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OBJET

Le présent document a pour objet de fournir aux entreprises soumissionnaires les principes de
conception et de réalisation du marché relatif au lot unique de remplacement du systéme de
sécurité incendie du théatre national de la Colline a PARIS.

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet consiste au remplacement du SSI de catégorie A devenu obsoléte.

Le classement administratif de I'établissement est type L 2°m catégorie avec activité de type N
et M.

GENERALITES

1.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les soumissionnaires du présent marché devront assurer les études techniques, la mise en
ceuvre et la mise en service du présent lot technique.

Les entreprises soumissionnaires devront obligatoirement se rendre sur le site afin de se
rendre compte de I'importance des travaux et des dispositions techniques et contraintes des
existants. La composition des travaux et leur mise en ceuvre sont a I'entieére appréciation des
soumissionnaires.

L’ensemble constituera une installation compléte en ordre de marche, répondant au programme
ci-aprés et conforme aux exigences des réglements, décrets et normes en vigueur au moment
de la réalisation.

Les renseignements complémentaires peuvent étre demandés a :

GAMMA TECH

1 rue des PERREUX
94440 VILLECRESNES
Tel : 06.70.30.17.92

Email : gh@gamma-tech.fr

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est constitué des piéces techniques
suivantes :

v Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes,

v Le dossier d’autorisation de travaux ayant fait I'objet d’'un avis favorable,

v' La Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

Se reporter au réglement particulier de consultation et au CCAP et ses annexes qui seuls font
foi.

L’entrepreneur soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des
documents.

En outre, en cas d’erreur, d’'omission ou interprétation douteuse, I'entrepreneur devra en référer

au Maitre d’ceuvre qui est seul habilité a décider des modifications a apporter. Les éventuelles
modifications devront apparaitre clairement dans I'offre des entreprises.
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Les plans, le descriptif (C.C.T.P), le dossier d’autorisation de travaux (intégrant le cahier des
charges fonctionnel du SSI) et le D.P.G.F, sont des documents contractuels. En cas de
contradiction entre ces documents, le plus contraignant sera retenu.

Le C.C.T.P définit 'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne décrit pas dans
le détail les ouvrages, ceux—ci sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi
que tous ceux nécessaires a la bonne finition ou la bonne marche des ouvrages.

1.2 PARTICULARITES DES TRAVAUX

Dans son offre, I'entreprise devra tenir compte des contraintes liées au site notamment en
milieu occupé par les exploitant uniquement, aux horaires, au délai d’exécution de 4 mois (y
compris études préparatoire) ainsi qu’a la continuité d’exploitation et du maintien du niveau de
sécurité incendie pour le personnel d’exploitation. L’établissement sera fermé au public
durant les travaux, I'opération de remplacement du SSI pourra donc se dérouler en
horaires normaux.

Ces travaux seront a exécuter en fonction du principe de phasage du présent CCTP.

Les travaux ayant lieu en milieu partiellement occupé, les opérations de coupure et
consignation nécessaires aux interventions du présent lot, seront effectuées par I'entreprise
sans incidence sur I'exploitation du reste de I'établissement aprés en avoir informé I'exploitant
et le maitre d’oeuvre de maniére formelle avec un délai d’au moins 72 heures. En outre, le
titulaire du présent lot devra travailler en coactivité avec les entreprises réalisant les travaux du
hall principal.

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent principalement a des prestations de courant fort et faible liees au SSI.
Néanmoins, il devra étre intégré toutes prestations nécessaires a la réalisation du projet,
notamment les travaux dépose des matériels existants et au maintien du niveau de sécurité en
adéquation avec le phasage et I'exploitation.

L’entrepreneur titulaire du présent lot, doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution
de tous les travaux dans le cadre de cette opération.

1.4 CONTENU DE L’OFFRE A REMETTRE

L’offre sera accompagnée d’une description détaillée de tous les équipements.
En particulier, I'entrepreneur devra remettre, en deux exemplaires, a I'appui de sa soumission,
les documents suivants :

v" Un devis quantitatif et estimatif, détaillant les quantités et prix unitaires sur le modéle
de la DPGF.
v" Un mémoire technique détaillé spécifiant principalement :
= Les marques et types d’appareils proposés,
= Les caracteéristiques techniques du matériel,
= Les caractéristiques de finition
= Les moyens techniques (matériels de mise en ceuvre, moyens de levage, etc)
= Les moyens humains (nombre et qualification des personnels, constitution des
équipes, etc)
= L es caractéristiques d’exploitation et de maintenance
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Avant la passation du marché, I'entrepreneur fera ses remarques sur la présente étude ou devis
descriptif. Passé ce délai, I'entrepreneur prendra a sa charge toutes les modifications qui
seraient nécessaires pour respecter les normes, permettre le fonctionnement de l'installation.
Toute offre incompléte sera systématiquement rejetée.

1.5 ORGANISATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur désignera un responsable de I'affaire de I'entreprise titulaire du lot qui devra étre
l'unique interlocuteur face au Maitre d'ceuvre et ce, méme en cas de sous-traitance ou
d’intervention _du_fabriquant du matériel du SSI. Cette personne devra avoir toutes les
compétences requises pour répondre a toutes les questions (techniques et financiéres)
concernant les installations et ceci, pendant la durée intégrale des études, des travaux, essais
et mises au point définitives.

Le responsable d’affaire précité devra, sur simple demande ou convocation, participer aux
réunions de chantier du maitre d’ouvrage et du maire d’ceuvre de la présente opération mais
egalement aux réunions de chantier des travaux du hall principal sur demande du maitre
d’ceuvre de ces travaux.

Les dispositions techniques sont indiquées sur les plans d'appel d'offres. En cas de
modifications, a la demande de I'entreprise, les nouvelles dispositions devront étre étudiées en
collaboration avec le Maitre d’ceuvre, le coordinateur SSI et le maitre d’Ouvrage.

1.6 DOSSIER D’EXECUTION

L'entreprise devra établir et transmettre un dossier d'exécution a la MOA, a la MOE, au CSSI et
au BCT, sous 30 jours calendaire a réception de 'OS de démarrage des études d’exécution, ce
dossier comprendra notamment (liste non exhaustive) :

v' L'encombrement des matériels et leur positionnement précis,

v Les plans de percements dans le gros ceuvre avec leur diamétre (a transmettre au
MOE si = diamétre 10cm),

v' Les schémas, plans d'implantation du matériel, notes de calculs et nomenclature du
matériel

v’ Les plans de cheminement de cables,

v’ La liste précise des matériels,

v' Tous les détails techniques nécessaires a la compréhension des ouvrages, leur mode
de fixation, les accés nécessaires a la maintenance ultérieure, a une échelle suffisante
pour apprécier les contraintes liées aux installations (1/20°m, 1/10™¢ ou supérieure
selon cas et pour des détails).

v’ Les plans de zone de détection et de mise en sécurité,

v La liste des DAS,

v’ Les dispositifs de contréle d’acceés,

v' Le tableau de corrélation éventuel,

v' Les certificats de conformité (associativité, NF, CE, etc)

L’acceptation par le Maitre d’ceuvre du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins,
graphiques, s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

Pour mémoire, le Maitre d’ceuvre du projet du hall assurera la synthése entre les plans de
percements et réservation et les plans de cheminement de cables du projet des travaux du hall
et le présent projet.

1.7 DOSSIER DE RECOLLEMENT

A la réception des travaux, I'entreprise devra fournir, pour le Maitre d’Ouvrage :
v" Tous documents en 1 exemplaire papier et sur support numérique de type clé USB,
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v Plans, documents et fichiers informatiques réalisés sur AUTOCAD au format DWG ou DXF,

v Pour chaque fichier, la liste des plans doit au moins contenir les informations suivantes :

Nom du fichier

Date

Entreprise émettrice du plan

Lot

Logiciel

Version du logiciel

N° du plan

Titres

v Nomenclatures de tout le matériel installé avec des fiches techniques et indications de la
provenance

v' Carnet de résultats d’essais, conformément aux programmes définis

v Notices d’entretien et de conduite des installations avec les caractéristiques

A SN N NN NN

En outre, 8 jours calendaires avant la réception technique du coordinateur SSI, I'entreprise
devra réaliser et fournir en complément des documents ci-dessus, pour la réalisation du dossier
d’'identité un exemplaire papier dédié et un support numérique, liste non exhaustive (selon
exigences normes NFS 61-930 et suivantes) :

v Des plans de zones de détection et de mise en sécurité plastifiés,

v Des notices d’exploitation et de maintenance, certificats et attestations de conformité,

v’ Des attestations d’autocontréles y compris foyers types,

v" Des tableaux de corrélation,

v' Synoptiques SSI et asservissements complets plastifiés,

L’entreprise devra mettre en ceuvre tous les moyens pour assurer la réalisation du DOE
complet sur la base des documents (papiers ou informatiques) en possession du maitre
d’ouvrage au moment de la consultation.

A noter que les plans techniques, les fonds de plan et synoptiques fournis par le maitre
d’ouvrage peuvent comporter des erreurs et des mises a jour manquantes. Cette disposition ne
pourra pas étre opposée au maitre d’ouvrage partant du principe que ces documents ne sont
qu’une base de travail.

1.8 ECHANTILLONS

Un échantillon de chaque appareil sera présenté en début de chantier et tous les appareils
devront étre de qualité identique a cet échantillon.

Le Maitre d’ceuvre pourra demander aux entreprises de réaliser, sans frais supplémentaires,
des prestations d’ouvrage valant échantillon (exemple : support de matériels, mise en ceuvre de
canalisations dans les locaux accessibles au public, etc..).

1.9 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’acceptation par le Maitre d’Ouvrage des piéces présentées a la soumission ne diminue en
rien la responsabilité de I'entrepreneur et son obligation de résultat.

Il appartient a ce dernier d’établir son offre pour que le prix global qu’il indique soit calculé en
tenant compte des impératifs du Maitre d’ouvrage, du Maitre d’'ceuvre et des difficultés
d’exécution en résultant.

Avant la passation du marché, I'entrepreneur donnera son accord sur la présente étude en ce
qui concerne le fonctionnement de l'installation telle qu'elle est décrite, la nature des matériels
employés, etc.

Passé ce délai, l'entrepreneur prendra a sa charge toutes les modifications qui seraient
nécessaires pour respecter les normes, permettre le fonctionnement de l'installation, permettre
le montage.
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Aucune prestation supplémentaire ne pouvant faire I'objet d’une plus-value par rapport a la
remise de son offre, hormis demande spécifique du maftre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

Il aura donc apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, de leur
importance et de leurs particularités ; et il aura aussi pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et sujétions relatives au lieu des travaux (acces, abords, topographie et
nature des travaux, organisation et fonctionnement du chantier : moyens de communication et
de transports, lieu d’extraction des matériaux, stockages des matériaux, ressources en main
d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques
ou privées, etc.).

Il aura recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés des services
publics ou de caractére public (Services Egouts, Services des Eaux, PTT, EDF, GDF, France
Telecom, etc.) et des services internes de I'exploitant.

Il aura contrélé toutes les indications de documents du dossier de consultation des entreprises,
notamment celles données par les plans et les C.C.T.P et ses annexes, se sera assuré qu’elles
sont exactes, suffisantes et concordantes, se sera entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d’ceuvre et le cas échéant des Bureaux d’Etudes
Techniques.

En toutes circonstances, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages ou
accidents causés a des tiers lors ou par la suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son
propre fait, soit du fait de son personnel ou de ses sous-traitant ou fournisseurs.

L’entrepreneur devra respecter les conditions d’intervention sous permis de feu et de toutes
exigences et consignes complémentaires de I'exploitant ou du maitre d’ouvrage en terme de
sécurité incendie.

Jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques
de vol, de détournements et de détérioration. Il doit prendre les précautions nécessaires pour
ne pas causer de dégradations aux matériaux et ouvrages des autres entrepreneurs, et est
responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

1.10 CONTROLE DES OUVRAGES

Le contrble des ouvrages sera effectué par un organisme agréé.

Quel que soit I'organisme assurant ce contrOle, I'entreprise chargée du présent lot devra lui
fournir, sur sa simple demande et dans un délai de huit jours calendaires, tous les plans,
documents et notices de l'installation.

L’entreprise titulaire devra assurer la présence d’'un responsable du chantier lors des visites de
I'organisme de contrdle y compris lors des visites de réception.

L'entreprise chargée du présent lot s'engage a exécuter toutes les modifications pour mise en
conformité demandée par cet organisme, sans aucune plus-value.

Tout avis défavorable du contrdleur technique ou de tout organisme agréé fera l'objet d'un refus
de réception par la maitrise d’ouvrage.

1.11 EssAIS
Tous les essais seront a la charge de I'entreprise.

A cet effet, I'entreprise établira un carnet d’essais a remplir et a remettre au préalable de toute
demande de réception de travaux.

Sauf avis contraire du maitre d’ceuvre, il sera procédé a la mise en service avant tout

rebouchage et calorifugeage au jour fixé par le Maitre d’ceuvre en présence de I'entrepreneur
ou de son représentant qualifié, a la vérification générale des installations :
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v’ vérification que le matériel installé est conforme aux spécifications du marché
v vérification que [linstallation a été réalisée conformément aux prescriptions
réglementaires.

1.12 RECEPTION DU COORDINATEUR SSI

La réception technique du SSI par le coordinateur est indépendante de la réception prévue au
chapitre ci-dessous (réception des ouvrages).

Cette réception sera conduite par le coordinateur SSI en présence du représentant de
'entreprise et de ses techniciens en fin de travaux. Tous les essais et autocontrdles exigés par
le coordinateur seront a réaliser et a formaliser par I'entreprise sans cout supplémentaire 8 jours
calendaires au moins avant la réception du coordinateur SSI.

1.13 RECEPTION DES OUVRAGES

La réception ne pourra étre prononcée qu'aprés l'achévement des prestations prévues au
marché (hors levées de réserves, GPA et maintenance prévues au marché) et de la réception
technique du coordinateur SSI sans réserve.

Avant la réception, au jour fixé par le Maitre de I'Ouvrage, il sera procédé, par I'entrepreneur ou
son représentant qualifie, a la vérification générale des résultats de contréle des installations
réalisées.

La réception aura lieu en présence du Maitre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre ou de leurs
représentants, du bureau de contréle et de I'entreprise concernée par le présent lot.

Elle sera prononcée avec ou sans réserve. Dans le premier cas I'entreprise disposera d’'un délai
de dix jours ouvrables pour lever les réserves de la liste établie lors de la premiére visite.

Pendant cette période, et jusqu'a la levée des réserves, I'entreprise aura a sa charge tous les
frais de main-d'ceuvre pour le fonctionnement des installations et devra surseoir aux
défectuosités éventuelles et assurer I'entretien des appareillages.

A lissue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserves, ou refus de la réception)
sera consigné dans un procés-verbal, la date de réception étant celle de la derniére visite.

1.14 ENTREE EN POSSESSION DU MAITRE D’OUVRAGE

L’entreprise devra assurer aprés la visite de réception, la présence d’'un technicien qualifié
ayant participé a I'étude et a I'exécution du projet, afin d’'informer et de former le personnel
chargé de I'exploitation, sur demande du maitre d’ouvrage.

De plus, un service d’assistance immédiate sera assuré pour un délai d’'un mois aprés la
réception. Cette assistance pourra étre réalisée par le recours téléphonique, sous condition
d’'une intervention dans un délai maximum de la demi-journée.

Dans tous les cas, cette assistance technique sera comprise dans les offres des entreprises
concernées.

1.15 GARANTIE

En complément de la garantie de parfait achévement, I'entrepreneur garantira tout le matériel
qu'il a fourni pendant 2 an minimum a dater de la réception, piéce, main-d’ceuvre et
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déplacement. La garantie « piéce » pourra étre étendue sur certains équipements spécifiques
(garantie Fabricant supérieure).

L'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui apparaitraient au
cours de cette période, tout matériel changé durant cette période verra sa garantie prolongée
d'une année a partir de la date de remise en état.

L’entreprise proposera dans son offre un contrat de maintenance conformément a la norme
NFS 61-933 pour 'ensemble de l'installation du SSI.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période garantie a toutes les
réserves.

Durant cette période, I'entreprise sera tenue de remédier a tous disfonctionnements y compris
les anomalies liées a la programmation du systéme de sécurité incendie. Elle devra procéder, a
ses frais (pieces et main d’ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux de
l'installation.

L’entreprise disposera d’un délai défini par le Maitre d’ceuvre pour remédier aux désordres dés
notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d’CEuvre pourra faire exécuter ces travaux aux
frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant.
Néanmoins, cette garantie ne couvrira pas :

v’ les travaux d’entretien normaux, ainsi que les matieéres consommables

v’ Les réparations qui seront dues a un abus d’usage

v' Les dommages causés par des tiers.

1.16 COMPTE PRORATA

Sans objet.

1.17 ETENDUE DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent document a pour objet d'indiquer le programme des travaux envisagés. Certains
travaux complémentaires nécessaires a l'exécution, a la finition ou a la réalisation compléte et
parfaite des ouvrages, ne sont pas décrits de maniére explicites, étant considérés comme
nécessairement obligatoires et pouvant dépendre des choix techniques de I'entreprise pour
assurer la prestation finale demandée, I'objectif de ce descriptif technique n’étant pas d'imposer
des solutions de mise en ceuvre mais d’obtenir des résultats de fonctionnement.

Il est entendu que I'Entrepreneur de par ses connaissances professionnelles, complétera les
points non précises, pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation complete
du projet, aux regles de I'Art, aux normes particulieres a chaque équipement, aux
réglementations en vigueur en phase travaux, a la parfaite utilisation des appareils et a leur bon
fonctionnement, aux recommandations des fabricants spécifiques a leur matériel, etc.
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NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, en respectant la réglementation
en vigueur a la date de la signature du marché et notamment :

N NN

SNANENENEN

Prescriptions du C.S.T.B

Prescriptions des U.T.E

Prescriptions du R.E.E.F

Décrets et Arrétés Ministériels

Réglement Sanitaire Départemental de la Ville

Régles professionnelles UCH 24/79

Réglement de Sécurité contre les Risques d'Incendie suivant la catégorie dans laquelle
est classé le batiment

Régles U.C.H

Réglementation thermique en vigueur a la date de réalisation
Réglementation acoustique en vigueur a la date de réalisation
Régles EDF

Recommandation PROMOTELEC

Ces textes seront appliqués a la conception, a la fourniture et a la mise en ceuvre des
ouvrages.

Les matériels devront étre conformes aux derniéres prescriptions des Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) et du C.S.T.B. correspondant aux travaux a réaliser.

L'installateur devra se conformer aux réglements relatifs a la sécurité du personnel et a
I'hygiéne, en particulier (liste non exhaustive) :

v

\

ANANENENEN

NFC 15.100 de décembre 2002 et ses additifs et amendements qui traitent de la
conception, réalisation, vérification et entretien des installations électriques alimentées
par une tension inférieure a 1.000V

NFC 14.100 — NFC 14.100 A1 et A2 relatives aux installations et branchements
électriques a Basse Tension.

NFC 12.100 qui traite des textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

Décret n° 2010-1017 du 30 aodt 2010 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage
entreprenant la construction ou I'aménagement de batiments destinés a recevoir des
travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations électriques
Décret n° 2010-1018 du 30 aolt 2010 portant diverses dispositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail

Le réglement sanitaire départemental.

Le code du travail modifié et notamment le décret du 9 novembre 2011

Les normes SSI NF S 61.930 a NF S 61.940

EN 60742 textes relatifs aux transformateurs de séparation des circuits.

La norme NF S 61-970

Les normes francaises homologuées et enregistrées sont applicables et principalement les
suivantes:

A SANENE N NN NN

NF CO01: Vocabulaire électrotechnique — unités de mesure

NF C03: Schémas et symboles

NF C04: Repérage étiquetage

NF C10 a 28: Construction électrique — matériaux électrotechniques
NF C30 a 34: Conducteurs nus et isolés

NF C42: Appareils et transformateurs de mesures

NF C45: relais électriques

NF C52: Transformateurs
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v
v
v
v

NF C53: Electronique de puissance

NF C58: Accumulateurs

NF C60 a 68: Appareillages, matériels d'installation
NF C70 a 79: Matériels utilisant I'énergie électrique

Les décrets et arrétés d’application applicables et principalement les suivantes :

v

v

<]

<]

Décret du 7 mars 2008 relatif aux dispositions pour la prévention des incendies et

le désenfumage dans les établissements recevant des travailleurs.

Arrété du 05 aolt 1992 relatif aux dispositions pour la prévention des incendies et

le désenfumage dans les établissements recevant des travailleurs.

Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé du travail
complété et modifié par arrétés du 8 juillet 2003 et du 2 aolt 2013

Arrété 2 février 1993 relatif au classement des systémes de sécurité incendie.
Instruction technique 246 du 22 mars 2004 relatif au désenfumage dans les
établissements recevant du public.

Arrété du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les ERP,

Arrété du 5 février 2007 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les ERP du
type L,

Arrété du 22 décembre 1981 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les ERP
du type M,

Arrété du 21 juin 1982 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les ERP du
type N,

La réglementation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

Si au cours des travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise serait tenue
d'en référer, par écrit, au Maitre d’CEuvre, et de les appliquer sans incidence financiére en cas
de demande motivée et raisonnable de sa part.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.18 CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE, D’EXECUTION ET DE POSE :

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales de fourniture, d'exécution et
de pose des installations.

Les conditions indiquées devront étre respectées impérativement.

Ne sont admises que les dérogations ayant obtenu I'agrément du maitre d’ceuvre et ayant pour
cause :

v’ la qualité des matériels,
v’ les délais d'approvisionnement ou de réalisation,
v les aléas techniques découverts lors de 'avancement de I'opération.

Le choix des fournisseurs et des sous-traitants devra obtenir I'agrément du maitre d’ceuvre.
Les marques indiquées sont celles des matériels sélectionnés.

Tous les éléments proposés « en équivalent » ou « similaire » devront étre de fabrication
standard, sauf dérogation spéciale et étre soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L'entreprise devra justifier par des documents et/ou par des essais, que les équipements et
matériaux proposés répondent aux conditions imposées.

Le présent cahier des spécifications techniques générales a pour but de préciser, d'une
maniere générale, les spécifications relatives a I'ensemble des installations. En conséquence, il
peut comporter des éléments qui ne concernent pas obligatoirement des installations
demandées au projet de base. Ces spécifications sont toutefois conservées a dessein, afin que
I'entrepreneur en tienne compte pour toute variante éventuelle.

Tous les matériels prévus aux devis descriptifs et quantitatifs seront mis en oceuvre
conformément aux spécifications du présent document. Il est expressément souligné qu'aucune
dérogation ne sera accordée sur le chantier. En cas d'insuffisance ou de non-conformité, les
matériels incriminés seront refusés.

Dans le cas ou I'entrepreneur présenterait des marques différentes de celles proposées dans le
devis quantitatif, ces matériels devront étre de caractéristiques équivalents et de dimensions
similaires. Un échantillon de ces matériels devra étre proposé au Maitre de I'Ouvrage et au
maitre d’ceuvre pour approbation.

Les installations devront étre livrées avec tous leurs accessoires spécifiés dans le présent
cahier, méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le devis.

Les installations devront étre conformes a tous les réglements nationaux, locaux et aux
différents DTU en vigueur a la date de I'offre.

1.19 QUALITE DES MATERIELS ET DE L’INSTALLATION

1.19.1 QUALITE DES MATERIELS

Tous les matériaux et matériels qui seront employés seront neufs et de premiére qualité.

lls seront conformes aux normes frangaises ou a défaut aux spécifications des avis techniques
favorables du C.S.T.B. s'y rapportant.
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Les matériaux mis en ceuvre répondront a la qualité demandée au devis descriptif ou, a défaut,
au présent document.

Au cas ou I'Entrepreneur, de par ses connaissances professionnelles, I'organisation de son
entreprise ou ses possibilités techniques, envisagerait de mettre en ceuvre des matériaux
différents de ceux prévus au présent document, il devra en demander l'autorisation au Maitre
d’'CEuvre et prouver que les caractéristiques de sa proposition sont au minimum de qualité
équivalente a celles prévues.

De plus, si la variante proposée entrainait une modification technique sur les corps de métier
autres que celui de l'auteur de la dite variante, I'Entrepreneur prendrait a sa charge le colt de
ces modifications, le montant de la variante devant inclure 'ensemble des prestations « tous
corps d’état » nécessaires a la mise en ceuvre de cette variante.

1.19.2 ECONOMIE D’ENERGIE

Les installations devront étre congues, réalisées et équipées d’éléments a la fois simples dans
leurs composants et efficaces quant a leur gestion économique.

Les entreprises soumissionnaires, et par la suite I'entreprise adjudicataire, devront prévoir, sur
la base de I'étude générale qui leur est proposée dans le présent document, tous les
équipements nécessaires a cette gestion économique, que ce soit , ou non, explicitement
décrit.

1.19.3 QUALITE ACOUSTIQUE

Le niveau sonore étant limité a un niveau acoustique défini, dans la plupart des locaux,
'entreprise aura a sa charge, qu’ils soient ou non évoqués dans le présent document, tous les
dispositifs permettant d’éliminer les bruits et les vibrations de structure provenant de ses
installations (supports isolants, revétements, manchons, matériaux de remplissage, piéces a
son, massif d’'inertie, etc...).

1.20 PERCEMENTS, SAIGNEES, REBOUCHAGES

1.20.1 PERCEMENTS

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge toutes réservations, trémies et percements
et ce quel qu’en soit le diamétre ou la section. lls pourront étre réalisés aprés accord du maitre
d’ceuvre et avis éventuel du bureau de contrdle.

En outre, tous les percements dans la zone du hall principal feront I'objet d’'une présentation au
lot gros ceuvre 1b et d’'une synthése de la part du maitre d’ceuvre des travaux du hall.

1.20.2 SAIGNEES

L’entrepreneur devra :

v' Toutes les saignées nécessaires aux passages des conduits et canalisations de la
présente opération, celles-ci devront étre exécutées a l'aide d'un matériel adapté
(rainureuse...)

v' Réaliser les rebouchages consécutifs a la réalisation des saignées,

v’ Positionner les matériels encastrés trés soigneusement, en fonction des finitions
prévues et existantes,

v" Toutes les finitions dito existant, aprés exécution de ces prestations,

En outre, toutes les saignées dans la zone du hall principal feront I'objet d’une présentation au
lot gros ceuvre 1b et d’une synthése de la part du maitre d’ceuvre des travaux du hall.
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1.20.3 REBOUCHAGES

L'entrepreneur sera responsable et prendra a sa charge la reconstitution du degré coupe-feu et
des performances acoustiques des éléments de construction traversés suite au passage de ses
réseaux.

1.21 MISE A LA TERRE

1.21.1 GENERALITES

Toutes les masses de l'installation susceptibles d'étre portées accidentellement a un potentiel
dangereux devront étre mises a la terre.

Lorsque deux masses simultanément accessibles seront susceptibles d'étre portées a une
différence de potentiel dangereuse, une liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée.

D'une fagon générale, la continuité de terre de toutes les masses métalliques de l'installation
sera assurée, y compris les éléments de serrurerie ou autres supportant des appareillages
électriques de classe 1.

1.21.2 SECTION DU CONDUCTEUR DE TERRE

Les sections des conducteurs de protection seront déterminées de facon a :
v  D'une part, présenter une résistance mécanique suffisante en fonction de
I'environnement
v' D’autre part, supporter sans risque de détérioration, la contrainte thermique susceptible
de se produire lors d'un défaut quelconque

1.21.3 CHEMINEMENT DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Les conducteurs de protection suivront les mémes cheminements que les conducteurs actifs
des circuits qu'ils protégent.

D'une fagon générale, on évitera les circuits bouclés au profit des circuits en antenne.
1.21.4 RACCORDEMENT/REPERAGE

Les raccordements effectués dans des armoires ou boites de dérivation le seront dans les
mémes conditions que pour les conducteurs actifs. De plus, il ne pourra étre raccordé qu’un
seul conducteur par borne de raccordement.

Les conducteurs isolés servant de conducteurs de protection seront impérativement de couleur
vert-jaune. Lorsque des éléments métalliques serviront de conducteur de protection, ils seront
repérés par des bagues ou des étiquettes vert-jaune. Aucun conducteur vert/jaune ne pourra
étre utilisé comme conducteur actif.

1.22 CHEMINS DE CABLES

1.22.1 GENERALITES
Tous les cheminements de canalisations dans la zone du hall principal feront I'objet d’'une

présentation au lot CFO/CFA et d’'une synthése de la part du maitre d’ceuvre des travaux du
hall.
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Les chemins de cébles seront réalisés en dalle marine, galvanisés a chaud. lls seront de
dimension standard, les hauteurs d'ailes seront adaptées a la largeur et a la charge des
chemins de cables.

En aucun cas, un cable ne devra dépasser la hauteur des ailes.

Il sera prévu des chemins de cables séparés pour le transport d'énergie électrique (CFO) d'une
part, pour les courants faibles et SSI d'autre part.

Dans toute la mesure du possible, les dérivations et changements de direction seront réalisés
au moyen d'éléments préfabriqués prévus a cet effet.

Les chemins de cébles seront interrompus au droit des traversées d'éléments de magonnerie ;
Les chemins de cables et leurs supports ne doivent pas présenter de points coupants
susceptibles de causer des blessures aux agents intervenant dans le cadre de la maintenance
ou d’'endommager des cables ou autres équipements manipulés a proximité de ces chemins de
cables.

Tous les chemins de cables seront raccordés a la prise de terre des masses. |l sera pris toutes
les mesures pour en assurer la continuité entre tous les éléments constituant les chemins de
cables et les supports

Les cables seront disposés en une seule couche.

Les chemins de cébles seront dimensionnés de maniére a laisser une réserve disponible de
30% de la largeur en fin de chantier.

1.22.2 ECLISSAGE — SUPPORTAGE

Les chemins de cables seront éclissés sur leurs trois faces au moyen d'éclisses préfabriquées,
d'une longueur suffisante, de méme provenance et fabrication que les dalles et boulonnées.

Ces éclisses seront constituées de fers galvanisés en L, perforés. La continuité électrique du
chemin de céble sera assurée.

Les supports seront constitués, dans la mesure du possible, par des éléments préfabriqués. lls
seront disposés de préférence tous les deux meétres, ou moins, et en tout cas de fagon a
respecter les recommandations du fabricant.

Un chemin de cébles devra pouvoir supporter une surcharge ponctuelle de 100 daN en
n'importe quel point.

Lorsque des supports en serrurerie seront utilisés, ils devront étre protéges contre la corrosion
de maniére aussi efficace que le reste du matériel

Le présent lot devra prendre en charge la totalité de ces contraintes de supportage.

En toiture terrasse ou sur étanchéité rapportée, les chemins de cables seront mis en ceuvre sur
dalles gravillonnées, elles-mémes mises en ceuvre sur un matériau résiliant adapté a
I'étanchéité.

1.22.3 CAPOTAGE

Les parties verticales accessibles des chemins de cables seront réalisées par des chemins de
cables type DALLE MARINE.

lls seront capotés par des éléments préfabriqués en tble pleine ou perforée, sur une hauteur de
deux métres au-dessus du sol fini.
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Ces capots seront fixés de facon efficace sur les chemins de cables.

D'une fagon générale, toutes précautions seront prises lors de la pose des chemins de cables,
pour permettre une adjonction ultérieure de capots sans avoir de découpe a réaliser.

Tous les chemins de cables situés en extérieur devront étre capotés de maniere a protéger les
cables des effets des UV, de la chaleur et des intempéries.

1.22.4 FIXATION DES CABLES

Les cables de puissance seront fixés en une seule couche, au moyen de colliers RILSAN
montés tous les métres.

Lorsque des cables unipolaires sont utilisés, ils seront groupés en ternes.

Dans les passages verticaux les cables seront fixés tous les 0.30m et dans les passages
horizontaux tous les 0.90m.

Toutes précautions seront prises pour éviter de blesser les cables sur les éléments de chemins
de cables : utilisation de profilés Néopréne, de passe-fils, etc...

1.23 CONDUITS

1.23.1 GENERALITES

Tous les cheminements de canalisations dans la zone du hall principal feront I'objet d’'une
présentation au lot CFO/CFA et d’'une synthése de la part du maitre d’ceuvre des travaux du
hall.

En général, tout cable ou ensemble de fils qui n'est pas placé sur un chemin de céables
cheminera sous un conduit ou goulotte. Le montage de type METRO est proscrit, en outre la
couleur des canalisations devra étre de couleur gris clair ou blanc sur tout leur parcours
y compris boites de connexion.

Les tubes de type IRO et ICT sont interdits dans les zones accessibles au public.

Ces conduits seront choisis en fonction de la mise en ceuvre telle que spécifiée dans la norme
C 15.100 Chapitre 5.2. Canalisations.

Toutes les sujétions de pose, telles que percements, encastrements, etc. sont a la charge du
présent lot.

1.23.2 UTILISATION

On se limitera a deux tubes sur le méme trajet et pour le méme type de circuit. Au-dela, on
utilisera un chemin de cables.

1.24 CABLES
Tous les cheminements de canalisations dans la zone du hall principal feront I'objet d’'une

présentation au lot CFO/CFA et d’'une synthése de la part du maitre d’ceuvre des travaux du
hall.
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1.24.1 CALCUL DE LA SECTION

Pour une utilisation et un type de cable donné, la section du cable sera déterminée en fonction
des éléments suivants :

v Intensité maximum nominale admissible

v' Température ambiante maximum sur le parcours

v" Proximité d'autres cables sur le parcours

v" Mode de pose du cable

v" Impédance de la boucle de défaut admissible en fonction du régime de neutre

v' Contrainte thermique autorisée par les protections

v' Réglage des protections amont

v Chutes de tension admises dans les différents modes de fonctionnement

v Les canalisations devront étre adaptées au régime de neutre de linstallation,

notamment au niveau de l'isolement des conducteurs entre phase et terre

Les sections des différentes canalisations et le choix des disjoncteurs devront étre
justifiés par une note de calculs détaillée afin d'assurer la protection des personnes et
des circuits

v Exigences normatives y compris normes SSI,

<\

1.24.2 TYPE DE CABLES

Les cables seront choisis dans la gamme SYT. Les canalisations des installations de SSI seront
assurées par des cables de type CR 1 ou SYT selon les exigences réglementaires.

1.24.3 MISE EN CEUVRE

Les cables seront mis en ceuvre conformément aux spécifications particuliéres aux normes en
vigueur et aux recommandations du fabricant.

En particulier, on prendra souci de ne pas blesser les cables lors de la pose, on respectera les
rayons de courbure minimum, et on ne tirera pas de cébles par temps froid sans les avoir
préalablement stockés a température suffisante et sans augmenter les rayons de courbure
admissibles.

1.24.4 REPERAGE DES CABLES

Tous les cables principaux seront repérés a chaque extrémité et tous les 15m en moyenne, par
étiquettes gravées ou similaires de maniére inaltérable.

Les cables secondaires seront repérés au niveau de leur pénétration dans les matériels et
équipements par étiquettes indélébiles.

1.24.5 CABLES LAISSES EN ATTENTE

Les cables, soit laissés en attente, soit d'une phase de travaux ultérieure, soit de l'intervention
d'un autre lot, seront soigneusement protégés par un embout thermo rétractable.

Le mou laissé sera largement suffisant et au minimum de 5 métres
Les précautions nécessaires seront prises pour éviter une quelconque détérioration du cable.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir le matériel de raccordement adapté au type de cable
qu'il laisse en attente, tels que cosses, manchons, etc...
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L’entrepreneur du présent lot devra s’assurer qu’aucun cable laissé en attente ne devra générer
de perturbation ou dysfonctionnement des installations en exploitation au moment de sa mise
en ceuvre.

1.25 CONNEXIONS — DERIVATIONS

1.25.1 GENERALITES

Toutes les connexions devront se faire dans des enveloppes et au moyen de matériel
spécialement destiné a cet usage

Le matériel utilisé devra respecter les indices de protections spécifiés, et présenter toutes les
garanties de tenue de la qualité de la connexion dans le temps

Ce matériel sera trés largement dimensionné.
Les bus de détection automatique ou manuelle incendie ainsi que les voies de transmission et

lignes de télécommande a émission ne devront pas comporter de boite de connexion sur leur
parcours.

1.25.2 MATERIEL POUR L'INTERIEUR

En apparent ou vide technique :

v Boites de raccordement type "PLEXQO" (satisfaisant a I'essai au fil incandescent 960° ¢
pour le SSI) portant le repére du circuit concerné de fagon claire et indélébile, équipées
d'embouts a gradins et de bornes a vis fixées a l'intérieur

v" Chaque boite sera réservée a un circuit

Les boites de dérivation et de raccordement seront dotées de couvercles imperdables. Les
implantations précises de ces boites seront reportées sur les plans d’exécution ainsi que les
plans du dossier DOE.

L’entrepreneur du présent lot devra veiller a placer ces boites de maniére a ce que leur accés
ne puisse pas étre entravé par la pose ultérieure d’autres équipements (de sa fourniture ou de
la fourniture d’autres lots). Le déplacement de toute boite rendue inaccessible sera a la charge
du présent lot.

1.26 REPERAGE DES MATERIELS

Toutes les équipements, matériels, canalisations diverses et appareillages seront repérés par
des étiquettes gravées portants un numéro répertorié sur le schéma de principe général
précédemment cité (plan de recollement).

Etiquetage de sécurité : Fond rouge, écriture blanche
Etiquetage d'identification : Fond blanc, écriture noire
Etiquetage de signalisation : Fond jaune, écriture noire

1.27 PETIT APPAREILLAGE

1.27.1 GENERALITES

L'ensemble du petit appareillage devra étre agrée USE et de degré de protection compatible
avec les influences externes, conformément a la NFC 15.100
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Tout I'appareillage encastré ou en saillie sera monté sur des boitiers a vis, les modeles a griffes
ne seront pas admis

Les appareils encastrés d'un méme type devront utiliser les mémes boitiers ou ouvertures
Les appareils en saillie de méme type devront utiliser les mémes socles
Les appareils encastrés dans les cloisons préfabriquées seront a fixations spéciales

1.28 TRAITEMENTS ACOUSTIQUES ET ANTIVIBRATOIRES

Les vibrations des équipements devront étre traitées de maniére a éviter la transmission de
bruit par la structure du batiment.

L'entreprise devra prévoir, en fonction des caractéristiques des matériels sélectionnés, tous les
dispositifs spécifiés dans les paragraphes de la présente spécification, ainsi que les dispositifs
complémentaires qu'elle jugerait nécessaires.

En cours de réalisation, elle devra également fournir toutes les informations et les calculs
détaillés prouvant :

v' que les matériels ont été sélectionnés pour travailler dans des conditions acoustiques
et vibratoires optimales

v que les éléments d'atténuation ont été calculés pour permettre I'obtention des
conditions a garantir

Méme lorsque les calculs de réalisation n'auront pas justifié l'insertion d'éléments d'atténuation,
I'on devra prévoir la possibilité de les insérer par la suite.

L'entreprise devra disposer d'un appareil de mesure acoustique permettant I'analyse spectrale
par bande d'octave et effectuer, aprés les réglages et la mise en service des installations, une
campagne de contrdle dans tous les locaux. Ces mesures seront consignées sur le cahier
d'essais.
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BASES DE L'INSTALLATIONS

1.29 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

L’établissement est actuellement équipé d’un SSI de catégorie A de marque SIEMENS (ECS et
CMSI) et d’'une AES 48 V dédiée.

CCTP Lot unique SSI — V1 Page 20 sur 28



THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE Remplacement du SSI 22 mai 2025

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.30 PRINCIPE DES TRAVAUX A REALISER

L’adjudicataire du présent lot doit tous les travaux, études et fournitures décrits au présent
document ou nécessaires aux travaux de ce lot et en particulier :

AN NN N N NN N N N N N N

ASANENENEN

Etudes préparatoires et d’exécution,

Création de I'alimentation courant fort des nouveaux matériels centraux,

Préparation du VTP du SSI,

Installation des matériels du nouveau SSI,

Remplacement des DCM par des DAC,

Mise en ceuvre de ventouses électromagnétiques sur les portes a asservir a la fonction
compartimentage,

Mise en ceuvre des matériels centraux et de leur périphériques,

Mise en ceuvre d’un transmetteur téléphonique,

Cablage de [linstallation du nouveau SSI (aucun cable du SSI existant ne sera
conservé dans le cadre du projet, ni bus ou cable de DAI, ni voie de transmission, ni
ligne de télécommande ou de contrble),

Maintien en fonctionnement de la fonction évacuation jusqu’a la fin des travaux,
Raccordement des portes sous contréle d’accés au nouveau SSI,

Raccordement des asservissements L1682,

Raccordement des coupures CVC liées au désenfumage,

Raccordement des DAC et DAS de désenfumage (hormis ceux prévus dans le cadre
des travaux du hall),

Raccordement des DAC et DAS de compartimentage,

Raccordement des équipements du SSI,

Basculement et mise en service des nouvelles installations y compris transmetteur
téléphonique,

Finalisation du VTP,

Formations et information des personnels a chaque mise en service partielle ou totale,
Réception des nouvelles installations,

Constitution du DOE et des éléments nécessaire a la constitution du DIUO,

Dépose compléte de I'ancienne installation et mise au rebus,

Et, d'une maniére générale, tous les travaux, percements, réservations, saignées, fournitures et
prestations diverses, y compris les études et plans nécessaires a la parfaite exécution des
ouvrages du présent lot, conformément aux régles de I'Art et aux dispositions réglementaires et
piéces du marché.

1.31 GENERALITES

L’ensemble des travaux sera réalisé selon les contraintes de phasage, de continuité
d’exploitation et d’horaires décrits au présent CCTP.

Un état des lieux photographique généralisé sera dressé par I'entreprise afin d’éviter toute
contestation ultérieure. Le compte-rendu devra étre transmis au MO et MOE avant le
démarrage des travaux d’exécution.

1.32 ETUDES D’EXECUTION

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira les études
adaptées a 'ensemble de I'opération sur 30 jours calendaires au maximum a l'issue de 'envoi
de I'OS de démarrage des études, a savoir :
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v Le relevé et les essais exhaustifs de l'installation existante en détail (caractéristiques
des matériels et cablage y compris désenfumage, compartimentage, asservissements
divers), état de fonctionnement des DAS, DCT et asservissements.

v La présentation a la maitrise d’ceuvre de son état des lieux de I'installation existante,

v’ La réalisation de I'étude technique compléte détaillant précisément les choix,
limplantation des matériels, les cheminements des cables ; cette étude devra prendre
en compte (sur la base de I'étude réalisée et présentée dans le présent CCTP et de
'implantation de principe du matériel sur les piéces graphiques du CCTP, du CCF et
du dossier AT); cette étude devra faire I'objet d’'une attention particuliére car elle
conditionnera le bon déroulement de I'opération, elle intégrera :

les contraintes de cheminement des canalisations,

les contraintes architecturales et techniques du site et leur maintien en état,

le respect du cahier des charges fonctionnel du SSI (obligation de résultat),

la constitution du tableau de corrélation (a réaliser sur la base du tableau de
corrélation du CCF et étre complété avec les numéros de modules déportés,
de voies de communication, de lignes de télécommande, de lignes de contrdle),
la mise a niveau des arréts techniques actuellement mis en ceuvre en cas de
dysfonctionnement ou d’absence,

la note de calcul de la détection automatique d’incendie,

le listing des libellés des point de détection manuels et automatiques a réaliser
sur un tableau au format Excel pour validation par I'exploitant,

implantation précise des matériels,

les schéma unifilaires des installations de courant fort et les synoptiques
courants faibles,

la constitution de I'architecture du SDI et du CMSI. Les choix de I'architecture et
de 'emplacement des matériels et équipements devra se faire sur le principe
gu’aucun matériel ne doit étre implanté dans un VTP hormis les matériels
centraux),

v les notes de calculs et bilans de puissances de l'alimentation BT des matériels
centraux et de 'AES du CMSI,

v' L'organisation du phasage de l'opération intégrant les contraintes de continuité
d’exploitation, le maintien du niveau de sécurité, les mesures immatérielles prévues et
les interventions éventuelles du fabriquant,

v' Le planning détaillé de l'opération a la journée qui devra prendre en compte les
contraintes de planning des travaux du hall et parfaitement s’y intégrer,

Pour mémoire, I'ensemble des plans d'exécution établis par le TITULAIRE devra faire I'objet
d'une synthése réalisée par la maitrise d'oceuvre du marché de travaux du hall.

Un ensemble de documents d’études et d’exécution devra étre transmis sous 14 jours
calendaires en phase étude et 5 jours calendaires en phase exécution.

1.33 COURANT FORT

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira de réaliser
v Les alimentations électriques de I'ECS et du CMSI depuis le TGS de I'établissement
(local basse tension), 2 dispositifs de protection clairement identifiés et toutes sujétions
et organisation de la coupure générale en dehors des horaires d’exploitation. A cet
effet, la canalisation existante du SSI actuel sera remplacée par deux canalisations en
cable CR1-C1 de section adaptée reliant le TGS aux nouveaux matériels centraux
(ECS et CMSI y compris support de canalisation et fourreau. Dans la traversée des
locaux a risques particuliers, les canalisations devront étre placées sous goulotte ou

encoffrement CF.
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1.34 SSI

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture,
la pose et le raccordement (voir implantation sur plans en annexe) :

o Un ECS adressable en coffret y compris toutes options, modules, cartes électroniques
pour 4 bus rebouclés (2 pour l'avant du théatre et 2 pour I'arriére du théatre), AES,
batteries permettant le fonctionnement de I'installation avec une possibilité d’extension
de 30% au minimum,

o Un CMSI adressable y compris unité d’aide a I'exploitation si le CMSI ne dispose pas
d’'un écran LCD détaillant les états du CMSI y compris toutes options, modules, cartes
électroniques, relais, son unique AES (interdiction d’AES déportée), batteries,
permettant le fonctionnement de I'installation et le fonctionnement des arréts pompiers,
le tout avec une possibilité d’extension de 30%,

o Les modules déportés du CMSI y compris modules de surveillance de ligne au droit
des DAS (modules a enfermer dans des boites de connexion dédiées a proximité des
DAS et coffrets de relayage et non dans leur enveloppe),

o un tableau de report et d’exploitation (TRE) commun dédié a 'ECS et au CMSI
(interdiction de prévoir un TRE pour chaque matériel),

o Les déclencheurs manuels avec volet de protection en plexiglass et socle pour
montage en saillie (étanche en extérieur - a hauteur et emplacement réglementaires —
possibilit¢ de réutiliser les emplacements existants s’ils sont conformes avec
adaptateur de montage si besoin),

o Les détecteurs automatiques d’incendie optique y compris socles et supportages
adaptés a I'environnement de chaque détecteurs et porte-étiquettes,

o Les indicateurs d’action liés a la détection automatique d’incendie de chaque local
fermé (y compris VTP), a implanter & chaque accés des locaux concernés (les
détecteurs implantés de part et d’autre des portes a fermeture automatique ne sont pas
concernés),

o Les diffuseurs sonores a message préenregistré avec ou sans base haute selon
environnement,

o Les diffuseurs lumineux avec ou sans base haute selon environnement,

o Une alimentation électrique secourue dédiée au réarmement des coffrets de relayage
accompagnée de bouton rotatifs a clé (1 par moteur), implantée dans le VTP du SSI
(alimentée par la méme alimentation CFO que le CMSI),

o Un transmetteur téléphonique a carte SIM comprenant une alimentation secourue
dédiée (ou alimentation secoure externe) ; I'implantation du transmetteur ou de son
antenne devra permettre d’assurer le fonctionnement des transmissions (obligation de
résultat),

Egalement :

Le cablage de I'ensemble de linstallation en applique, en plenum et vide de construction
par cables conforme aux normes; En outre, les cables décrits ci-aprés seront mis en
ceuvre dans les chemins de cable et canalisations souple et sous conduit type IRO ou
goulotte dans les parties hors chemin de cables (tube IRO proscrit dans les zones nobles
ou accessibles au public ainsi que les zones administratives — chemins de cables capotés
obligatoires en toiture - aucun fil volant ne sera mis en ceuvre et montage METRO
proscrit) ; les zones équipées de chemin de cables courant faible existants laissant
apparaitre une place suffisante pourront étre utilisés sur avis du MO et MOE ; dans les
zones équipées de faux plafonds pleins ou de faux planchers, les cables pourront étre
placés sous fourreau souples fixés aux parties fixes de la construction ;
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o Pour la création compléte de 4 bus de DI rebouclés de section 9/10°™e depuis le
matériel central et retour au matériel central; ces bus seront réalisés en cable CR1
jusqu’au 1°r détecteur ou DM et depuis le dernier détecteur ou DM ; le cablage entre
points de détection sera réalisé en cable SYT de couleur rouge; La répartition des
points par bus sera réalisée en concertation avec le coordinateur SSI afin
d’optimiser les longueurs de cables et de respecter le zoning du CCF.

o Pour la création des liaisons entre le CMSI et les modules déportés par liaisons de
communication en cable CR1 9/10°™¢ avec écran et alimentation CR1 2x4mm?
minimum (section a confirmer suivant note de calcul et puissance de 'AES),

o Pour la création des lignes de commandes a rupture depuis les modules déportés a
destination des portes a fermeture automatique en cable UT1000RO2V (existantes et
actuellement non asservies y compris raccordement des nouvelles ventouses
électromagnétiques,

o Pour la création des nouvelles lignes de commandes et de contréle depuis les
modules déportés ou des matériels centraux a destination des DSNA, DLNA, arréts
techniques, arrét pompier des coffrets de relayage, DAS, DCT, volets de
désenfumage et des moteurs de désenfumage (y compris lignes de contrdle entre
coffrets de relayage et interrupteurs de proximité/pressostat) ; en cable CR1 de
section 9/10°™ pour les lignes de contréle et 1,5mm? pour les lignes de
télécommande ; prévoir au moins 3 lignes de diffuseurs sonores pour I'ensemble du
site,

o Pour la création des liaisons de réarmement des coffrets de relayage en cable
U1000RO2V 3G1,5mm? entre le VTP du SSI et chaque coffret de relayage,

o Pour la création des liaisons entre les matériels centraux et le TRE par liaisons de
communication RS485 en cable CR1 9/10°™e et alimentation CR1 2x2.5mm? (ou
équivalent suivant fabriquant),

o Pour les liaisons afin d’assurer le report des alarmes feu et dérangements vers le
transmetteur téléphonique,

- La création compléte, sans reprise de I'existant des arréts techniques lié au déverrouillage
des issues de secours, aux asservissements L16§2 et a la mise a l'arrét des installations
CVC (et tout autre dispositif générant un mouvement d’air) ; ces arréts techniques seront
réalisés par lignes de commande a rupture y compris relayage et alimentations secourues
diverses nécessaire a leur fonctionnement,

- La création des libellés des détecteurs automatiques et déclencheurs manuels sous forme
d’'un tableau xIs aprés validation par le MO et MOE en étude,

- La programmation compléte des matériels centraux,

- Les autocontréles exhaustifs formalisés y compris un foyers de contrble et d’efficacité,

- Le repérage par étiquettes visibles en toutes circonstances de tous les matériels y compris
matériels existants conservés (étiquettes gravées ou sous supports du fabriquant du SSI
sur les matériels centraux et étiquettes gravées sur tous les matériels du SSI — DYMO

proscrite),
- Le repérage par étiquettes visibles en toutes circonstances de tous les détecteurs
automatique d’incendie (étiquettes a intégrer dans les portes étiquettes - DYMO proscrite),
- L’affichage des consignes d’exploitation et des plans de zones et d'implantation matériels a
proximité des matériels centraux et du TRE (tous documents plastifiés),

1.35 COMPARTIMENTAGE

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira :
v' La fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement :
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» des ventouses électromagnétiques de type Mécalectro 48 V renforcées a poser
au sol, a rupture afin de maintenir en position ouverte les portes a asservir
(portes a asservir dans le cadre du projet),

» D’étiquettes gravées sur les portes précisant les consignes « porte a fermeture
automatique ne pas géner la fermeture », au recto de chaque ventaux visibles
(toutes portes a fermeture automatique existantes et projet),

v' En outre :

» Le céblage en cable U1000RO2V 2x1,5mm? sous tube IRL ou goulotte de toutes
les portes a fermeture automatique (existantes et nouvelles) et des clapets CF a
guillotine depuis les modules déportés,

= montage métro proscrit,

1.36 DEVERROUILLAGE

Voir chapitre SSI.

1.37 DESENFUMAGE

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira :
v' La fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement :
= de trois DCM/DAC pneumatiques bizones a ouverture simple et refermeture de
marque Souchier ou équivalent en remplacement et en lieu et place des DCM
existants pour le hall d’entrée, la petite salle et la grande salle, équipés d'un
déclencheur électromagnétique avec bobine a émission 48V et de leur dotation
compléte en cartouches d’air comprimé (ouverture et fermeture),
v' En outre :
» La réalisation des essais de chaque ZF avant et aprés travaux y compris toutes
fournitures et consommables,
= La fourniture et la pose d’étiquettes gravées sur les différents matériels (DAC,
coffrets de relayage, moteurs de désenfumage, volets d’amenée d’air et de
désenfumage) et sur les différentes fonctions du CMSI avec différenciation de
couleur,
= Cablage prévu au chapitre SSI,
v’ la création :
» et la mise en ceuvre des différents plans de zones et d’'implantation du matériel et
des consignes simplifiées, plastifiées a proximité du CMSI (possibilité de prévoir
un porte documents sur accord du MOE),

1.38 VOLUME TECHNIQUE PROTEGE

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira de concevoir
et de mettre en ceuvre la nouvelle installation sans création de VTP pour les matériels déportes.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira la création du VTP pour recevoir les
matériels centraux a I'arriére de I'accueil du théatre, a ce titre, ce VTP devra :

v' Disposer d’'une résistance au feu CF 1H (parois 4 faces et porte), sa porte d’accés
devra étre équipé d’'un ferme porte et de la quincaillerie compléte (surface du VTP de
+1m? et dimensionné pour recevoir les matériels centraux et leurs AES),

v' Permettre I'accés de niveau 1 aux dispositifs de commande et de signalisation (porte

sans serrure a clé),

Permettre de réaliser les opérations de maintenance sans démontage du VTP,
Comporter des orifices avec grille de ventilation (VH et VB CF 1H par clapets auto
commandés),

AN
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v

La mise en peinture du VTP intérieur et extérieur y compris la porte de couleur au
choix du maitre d’ouvrage et la mise en ceuvre d’'une plinthe dito revétement de sol
existant en périphérie du VTP,

Les repérages de la porte par étiquette gravée (local SSI, porte CF a maintenir fermée,
etc),

Comporter les différents plans plastifiés de zoning et d'implantation du matériel et des
consignes d’exploitation simplifiées,

Comporter un appareil d’éclairage de sécurité d’ambiance a proximité des matériels
centraux dont lalimentation sera réalisée depuis un circuit d’éclairage de sécurité
d’ambiance existant,

La réalisation du VTP fera I'objet d’'une synthése par le maitre d’ceuvre des travaux du hall, il
devra s’insérer dans 'aménagement du nouveau local gardien.

1.39 DEPOSE

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira en fonction
du phasage de mise en service :

v

v

AN

L’inhibition des dispositifs de commandes rotatifs liés aux moteurs de désenfumage
(maintien en fonctionnement des autres dispositifs de commande) y compris
remplacement des étiquettes par des étiquettes gravées « hors service »,
La dépose, le retrait et la mise au rebus :

= de tous les équipements de I'ancien SSI non réutilisés,

= de tous les cables et supports non réutilisés
La destruction des éventuels détecteurs ioniques de fumée aprés dépose y compris
bordereau de suivi de destruction.
Les calfeutrements et reprise d’enduit suite a la dépose des matériels et canalisations,
Les reprises de peinture au coloris dito existant au droit de toutes les déposes
réalisées (attention les équipements du projet ne seront pas remis en ceuvre aux
emplacements existants - les reprises de peinture pourront étre largement supérieures
a la dimension des organes déposées pour des raisons esthétiques), Ponctuellement
une plaque de propreté pourra étre mise en ceuvre sur accord du MOE.

1.40 PHASAGE

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira :

v

v

De réaliser ses interventions dans un milieu occupé recevant des travailleurs avec
obligation de maintien de la fonction évacuation jusqu’a la fin des travaux.
De participer ponctuellement au déplacement de certains matériels et équipements au
sein des locaux afin de réaliser les travaux liés a 'opération,
L’affichage des plans et consignes a destination des utilisateurs et des personnels en
cours de travaux,
Le principe de phasage suivant :

= Céablage,

= Pose et raccordement des matériels périphériques,

= Création du VTP,

= Pose des matériels centraux,

= Raccordement des nouveaux matériels centraux,

= Mise en service SSI,

= Remplacement DAC par DAC et mise en service ZF par ZF,

= Programmation et mise en service finale,

= Finalisation du VTP,

» Formation du personnel sur 3 séances,

= Autocontréles et foyers types,

= Constitution des DOE,

= Dépose et remise en état des supports,
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= Réceptions MO, MOE, CSSI, BC (y compris fournitures pour essais du
désenfumage a chaque séance),

= Participation d’'un technicien compétant de I'entreprise a la commission de
sécurité de réception de travaux (qui peut avoir lieu plusieurs mois apreés la fin
des travaux) y compris la fourniture de I'ensemble des consommables
nécessaires au déroulement de la commissions de sécurité de réception des
travaux.

1.41 TRAVAUX DIVERS

Tous travaux non décrits expressément dans le présent C.C.T.P mais indispensables pour la
bonne terminaison des ouvrages suivant les régles de I'Art, Normes, D.T.U. et Avis techniques
devront étre prévus et réalisés a partir des spécifications régissant les ouvrages essentiels.
L’entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires a la parfaite finition de ces
ouvrages qui ne devront nécessiter aucune reprise d’autres corps d’état.

1.42 CONTRAT DE MAINTENANCE

Dans le cadre de la présente opération, I'entreprise titulaire du présent lot établira, en option, un
contrat de maintenance préventive et corrective du nouveau SSI.

Les prestations a intégrer a ce contrat de maintenance sont celles de la norme NFS 61-933 et
ses annexes avec deux visites préventives par an et les dispositions complémentaires
suivantes :

Vv Essais fonctionnels des déclencheurs manuels,

v Essais fonctionnels des détecteurs automatiques d’incendie,

Vv Essais fonctionnels des asservissements,

v Essais fonctionnels des DAS de compartimentage,

v Essais fonctionnels des DAS de désenfumage y compris DCT,

v Réalisation des mesures de débits de désenfumage suivant annexe de la NFS 61-933,

v Réalisation des prestations et fourniture de matériels suivant préconisations du fabriquant,

v Fourniture d’'un compte-rendu matérialisé et dématérialisé a chaque intervention incluant le
détail précis des actions menées point par point, I'état du systéme a l'arrivée et au départ,

v Délai d’intervention inférieur a 2 heures en cas d’appel de I'exploitant,

v Interdiction de sous-traitance des prestations (hors fabriquant du S.S.1.),

v Accompagnement et assistance a I'organisme agréé lors des vérifications périodiques,

Tous les essais doivent étre réalisés en situation d’absence de 'alimentation électrique normale
des matériels centraux.

Démarrage du contrat au jour de la réception du SSI,

LIMITES DES PRESTATIONS

A la charge du présent lot :
v' Ensemble des prestations de I'opération y compris tous moyens d’acces et de travail
en hauteur,

A la charge des autres lots ou de I'exploitant
v' Sans objet.
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ANNEXES

Jeux de plans tous niveaux implantation matériels de mai 2025

Dossier d’autorisation de travaux de février 2025 y compris notification de la Préfecture de Police
de Paris du 29 avril 2025

Procés-verbal de la commission de sécurité de la derniére visite périodique de 2024
DTA incluant le RAT

RPAT
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TRAVAUX
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FORMULAIRE CERFA AUTORISATION DE TRAVAUX
ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE
DESCRIPTIF SOMMAIRE

NOTICE DE SECURITE

NOTICE ACCESSIBILITE

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU SSI

PIECES GRAPHIQUES :
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Demande d’autorisation de construire, d’aménager @

g _. ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)

Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

N° 1382404

Cette demande fait suite a un agenda d'accessibilité
DB LA CONSTRUCTION programmée (Ad'AP) approuvé : Oui ] Non )

Articles L. 111-8 et D. 111-19-34 du code de la construction et de I’habitation

Cadres 1 a 3 informations nécessaires a 'instruction de I'autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public

Cadre 4 informations nécessaires a la vérification de la conformité aux régles de sécurité et d’accessibilité en application de l'article R. 111-19-17, R. 123-22
du code de la construction et de I'habitation
Cadre 5 Informations nécessaires a I'instruction des dérogations ou modalités particulieres d’application des régles de sécurité ou d’accessibilité
Cadre 6 engagement du demandeur
Vous pouvez utiliser ce formulaire si : CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

) . , - N° de l'autorisation
- Vvous souhaitez construire, amenager ou modifier un

établissement recevant de public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité

d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un Le cas échéant, n° de la déclaration préalable! effectuée au titre
agenda d'accessibilité programmée du code de I'urbanisme :

AT L 0 0 e I ]

- Les travaux projetés ne sont pas soumis ni a un permis de
construire ni a un permis d’aménager T T O S

Cette demande vous permet d’accomplir les formalités
nécessaires Date de dép6t en mairie : L (T O N

1 - Identité du demandeur. Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation

Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre @

Vous étes un particulier Madame D Monsieur D

Nom : Prénom : Datede naissance ;. 1. 1L gL L gL gL gL

Vous étes une personne morale

Raison sociale et dénomination : THEATRE DE LA COLLINE

N° Siret: 7, 8,4,8,0,4 5,9,3,0,0,0,1,9,
Représentant de la personne morale : Madame D Monsieur

Nom : MICHEL prénom : Patricia Date de naissance & défautde N° Siret: 1 1 0 10 0 a1 L

2 - Coordonnées des ou du demandeur(s) Sila demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre?
voie - RUE MALT BRUN

Adresse Numéro : 1

Lieu-dit : Localité : PARIS
Code postal 745,0,2,08p i i jcedex i i
Si le demandeur habite a I’étranger : Pays : Division territoriale :

Téléphonefixe:. 1 11 1 1 gy o g n s Portable:t i v o e

Indicatif si pays étranger: .1 111 Courriel : @

1 Votre projet peut également étre soumis au respect de la réglementation de I'urbanisme et nécessiter I'obtention d’une déclaration préalable notamment s'il entraine un changement de destination du
batiment, modifie des structures porteuses ou le volume d’'une construction existante. Si une déclaration préalable est nécessaire, elle sera instruite en parallele de la présente autorisation.

2 Les décisions prises par 'administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant les autorisations de travaux sera adressée aux autres demandeurs,
lesquels seront co-titulaires de l'autorisation.



3 - Auteur du projet ou maitre d’ceuvre

Madame D Monsieur D Personne morale
Prénom : GERAUD

Nom : HAUTEMAYOU

Et/ou :
Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant :

59 2,14 0,0 0 2 8

N° Siret:i&&@gg [l Y B el Y

Adresse Numéro: 1 Voie : RUE DES PERREUX
Localité : VILLECRESNES

Lieu-dit :

Code postal 19,4,4,4,0,BP i i scedex . s i g gl

Si le maitre d’ceuvre habite a I'étranger/ Pays : Pays : ... Division territoriale :

Téléphone fixe :1 0, 1,04, 5,,7,3,,1,5,,7,6, Téléphone portable: 9,6,,7,0,3,0,,1,7,9,2,

@ GAMMA-TECH.FR

Indicatif si pays étranger: .. 1y Courriel : CONTACT

Je souhaite que les courriers de I'administration (autres que les décisions) lui soient adressés

4 - Le projet

4.1 - Adresse du terrain
Nom de I'établissement : . THEATRE DE LA COLLINE

15-17 Voie : RUE DE MALTE BRUN

Numéro :

Lieu-dit : Localité : PARIS

Code postal 7,5,0,2,0,Bp |y jcedex L 1L |

woo. N° de parcelle (s) : 60

N° de section(s) cadastrale(s) : CKO1 oo

4.2 - Activité
AVANT TRAVAUX, le cas échéant : APRES TRAVAUX :_
Activité principale exercée dans I'établissement (par étage(s)) : Activité principale (par étage(s)) :
IDEM

UNE SALLE GRAND THEATRE DE 744PERS

UNE SALLE PETIT THEATRE DE 200PERS

UNE LIBRAIRIE PUBLIC AU R-2 TYPE M

UNE SALLE DE REPETITON, DES LOGES, BUREAUX, LOCAUX TECHNIQUES

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) : Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) :

2/4

Classement sécurité incendie de I'ERP :
(Catégorie et type d’exploitation en application de I'article

R. 123-19 du code de la construction et de I'habitation)
ERP de 2ére catégorie de type L avec actvité de type N et M

Identité de I’exploitant (s’il est connu au moment du projet) :
THEATRE DE LA COLLINE

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire.

Proposition de classement sécurité incendie de I'ERP :
(Catégorie et type d’exploitation en application de I'article
R. 123-19 du code de la construction et de I'habitation)

IDEM

Identité de I’exploitant (s'il est connu au moment du projet) :
IDEM
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4.3 - Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

[ construction neuve

D Travaux de mise en conformité totale aux regles d’accessibilité

D Extension

[ Réhabilitation

E Travaux d’aménagement (remplacement de revétements, rénovation électrique, création d’'une rampe, par exemple)
[ création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux : Surface de plancher apres travaux :
(L Modification des acces en facades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en ceuvre des engagements d'un Ad'AP déposé antérieurement.

U oui: adaP ne Lo e e e o e validéle e e e e e

E Non

Cette demande fait I'objet d’une déclaration ou autorisation au titre du code de I'environnement (produits dangereux stockés ou
utilisés) : Oui 0 Non

4.4 - Effectif
Effectif maximum susceptible d’étre admis méme temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par le
reglement incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

Types de locaux (activité/prestation) Public Personnel TOTAL

Sous-sol

Rez-de-chaussée

1° étage

2¢ étage

3¢ étage
Effectif cumulé 1300 97 1397

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d'étages supérieur a 3, présence d’'une mezzanines, etc)

4.5 - Stationnement

Stationnement couvert . Parcs de stationnement intégrés U ouisoles
Si parc existant, préciser son année de permis de construire (PC) initial : SANS OBJET

Avant réalisation du projet Apres réalisation du projet

Nombre de places de stationnement

Dont nombre de places réservées aux personnes
handicapées

5 - Dérogations et/ou adaptations mineures
5.1 - Dérogations
Ce projet comporte une demande de dérogation :

DAu titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées : 0

Chaque demande doit faire I'objet d’'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les regles auxquelles il
est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les
plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

DAu titre de 'accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) : Nombre de dérogations demandées : O
Chaque demande doit faire I'objet d’'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les regles auxquelles il est
demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s’appliquent (localisation sur les plans)
et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exer¢ant une mission de service public)

5.2 - Modalités particuliéres d’application

D Le projet présente des contraintes liées a la structure du batiment qui justifient des modalités d’application particulieres telles
que définies par 'arrété prévu a l'article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de I'habitation
(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent)

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite
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6 - Engagement du ou des demandeur(s)

J'atteste avoir qualité pour demander cette autorisation :

Je (nous) soussigné(és), auteur(s) de la demande, certifie(ions) exacts les
renseignements qui y sont contenus.

Jai pris connaissance des regles générales de construction prévues par
le chapitre premier du titre premier et par les chapitres Il et lll du titre Il du
livre premier du code de la construction et de I'habitation et notamment celles
concernant I'accessibilité et la sécurité incendie et m’engage a respecter les
regles du code de la construction et de I'habitation relatives a la solidité et a la
sécurité des personnes.

a

Le: Signature du (des) demandeur(s)

Si vous souhaitez vous opposer a ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées a des fins commerciales, cochez la case ci-contre : ‘J

Si vous étes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes
physiques. Elle garantit un droit d’accés aux données nominatives les concernant lorsqu'’ils ne portent pas atteinte a la recherche d’infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve
des procédures prévues au code général des impdts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent étre exercés a la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services
compétents pour l'instruction de votre demande.
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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

du public

MINISTERE CHARGE
DE LA CONSTRUCTION

Veuillez cocher les cases correspondant aux piéces jointes a votre demande
et reporter le numéro correspondant sur la piece jointe.

Bordereau de dépot des piéces jointes a une demande d’autorisation
de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant

1/2

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité
etlou d’accessibilité pourra lui demander des pieces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

. Nombre
Pieces Numéro d’exemplaires
de la piece - p .
a fournir
Imprimé de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 1 4
un établissement recevant du public
Plan de situation 2 3
1- Dossier destiné a la vérification de la conformité aux regles de sécurité incendie
(Art. R. 123-22 du code de la construction et de I’habitation)
) Nombre
Pieces Numéro d’exemplaires
de la piece 5 .
a fournir
Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le
reglement de sécurité et notamment :
« les matériaux utilisés pour le gros ceuvre, la décoration et les aménagements intérieurs 3 8
*la ou les solutions retenues pour I'évacuation des personnes de chaque niveau de la
construction en tenant compte des différentes situations de handicap
Un plan de situation, des plans de masse et de facades des constructions projetées faisant
ressortir :
* les conditions d’accessibilité des engins de secours 4 3
« les largeurs des voies et les emplacements des baies d’intervention pompiers
« la présence de tout batiment ou local occupé par des tiers
Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'eventuellement ceux des planchers
intermediaires amenagées dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier
plancher et la toiture du batiment, faisant apparaitre notamment :
* les largeurs des passages affectés a la circulation du public tels que les dégagements, 5 3
escaliers, sorties
*la ou les solutions retenues pour I'évacuation des personnes de chaque niveau de la
construction en tenant compte des différentes situations de handicap
« les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés
D La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 6 3

tous les documents utiles a leur justification

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir étre fournis par le constructeur ou I'exploitant
avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués a la commission de sécurité

2 - Dossier destiné a la vérification de la conformité aux regles d’accessibilité

(Arrété du 8 décembre 2014 ETLL1413935A et arrété du 20 avril 2017 LHAL1704269A) (PC39 ou PA 50)

parties intérieures du ou des batiments constituant I'établissement)

e les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison acces au terrain/voie interne/
places de stationnement adaptées/circulations piétonnes/entrée de I'établissement)

* les espaces de manceuvre, de retournement et de repos extérieurs

« les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement

. Nombre
. Numéro s -
Piéces . d’exemplaires
de la piéce X .
a fournir
D Plan coté dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), a une échelle adaptée,
précisant : _ ) ; )
* les cheminements extérleurs_(fonctlons, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions
techniques pour assurer le guidage, le repérage, ...)
e les raccordements (voirie/parties extérieures de I'établissement ; parties extérieures/ 7 3
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Plan c6té dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur), a une échelle adaptée,
pour chaque niveau et pour chaque béatiment précisant :

» Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers ...)
* Les aires de stationnement

* Les locaux sanitaires destinés au public

* Le sens d’'ouverture des portes et leur espace de débattement

* Les espaces d'usage, de manceuvre, de retournement et de repos intérieurs

» L'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires 8
* Les places de stationnements adaptées et réservées aux personnes handicapées et la
mention du taux de ces places
« Cas particuliers des ERP de 5™ catégorie situés dans un cadre bati existant et des IOP
existantes : Délimitation de la partie de batiment accessible aux personnes handicapées
et indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette
partie.
Plans avant travaux s'il s'agit d’'un batiment existant ¢
Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend
en compte 'accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) :
» Dimensions des locaux ouverts aux usagers de I'établissement
« Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des
dispositifs de commande utilisables par le public
* Nature et couleur des matériaux et revétements de sols, murs et plafonds
* Traitement acoustique des espaces
» Dispositif d’éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d’éclairement et
moyens éventuels d’extinction progressive des luminaires
S'il s’agit d'un établissement ou d’une installation recevant du public assis :
» Emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport
au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d'y accéder
depuis I'entrée de I'établissement
 Dans le cas d'un établissement recevant du public assis de plus de 1 000 places, l'arrété
municipal fixant le nombre d’emplacements accessibles 10
S'il s’agit d'un établissement disposant de locaux d’hébergement destinés au public
* Nombre et caractéristiques des chambres, salles d’eau et cabinets d’aisance accessibles
aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total
de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant
S'il s’agit d'un établissement ou d’une installation comportant des cabines d'essayage,
d’habillage ou de déshabillage ou des douches :
* Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes
handicapées
S'il s'agit d’'un établissement ou d’'une installation comportant des caisses de paiement
disposées en batterie
* Nombre de caisses aménagées pour étre accessibles aux personnes handicapées et leur
localisation
D Dans le cas d'un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d’un
établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public : 1
Arrété municipal prévu a l'article 3 de I'arrété du 1° aolt 2006 (NOR : SOCU0611478A)
fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées
D La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et 12

tous les documents utiles a leur justification
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bt El - P Récépissé de dépot d’une demande d’autorisation de construire,

B d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)

MINISTERE CHARGE
DE LA CONSTRUCTION

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d’autorisation de construire, d’'aménager ou de modifier un établissement recevant du
public.

Le délai d’instruction de votre dossier est de QUATRE MOIS.
Toutefois, dans le mois qui suit le dépo6t de votre dossier, 'administration peut vous écrire pour vous indiquer qu'il
manque une ou plusieurs pieces a votre dossier.

Dans ce cas, le délai d’instruction de quatre mois ne commencera a courir qu'a partir de la date de réception de la derniere
piece manquante (R. 111-19-22 et R. 111-19-36 du code de la construction et de I'habitation).

Si toutes les pieces manquantes n'ont pas été fournies dans le délai que I'administration vous aura accordé, votre demande
sera automatiquement rejetée.

I. Décision sur la demande d’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public

Votre dossier est complet et ne comporte pas de demande de dérogation aux regles de sécurité incendie ou aux regles
d’accessibilité : .
La décision relative a votre demande sera prise dans le délai de quatre mois. A défaut de décision expresse dans ce
délai, 'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux regles de sécurité incendie :

1) la demande de dérogation est accordée par arrété de I'autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23
du code de la construction et de I’habitation). La décision relative a votre demande d’autorisation est prise dans le
délai de quatre mois ou a défaut de décision expresse dans ce délai, 'autorisation de travaux est considérée comme
accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrété de I'autorité compétente (articles R. 123-13 et R. 111-19-23 du
code de la construction et de I’habitation) ou, en I'absence de réponse, elle est considérée comme un refus de
dérogation. Dans un délai de quatre mois, votre demande est refusée par arrété ou, en I'absence d’arrété de refus,
la décision est considérée comme un refus d’autorisation tacite.

Votre dossier est complet et comporte une demande de dérogation aux regles d'accessibilité :

1) la demande de dérogation est accordée par arrété du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et
de I’habitation), ou, en I’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement
de 3¢, 4¢ ou 5° catégorie, elle est considérée comme une décision implicite d’acceptation. La décision relative a
votre demande d'autorisation est prise dans le délai de quatre mois ou a défaut de décision expresse dans ce délai,
l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

2) la demande de dérogation est refusée par arrété du préfet (article R. 111-19-23 du code de la construction et de
I’habitation) ou, en I’absence de réponse, pour les demandes de dérogation portant sur un établissement de
1" ou 2° catégorie, elle est considérée comme un refus de dérogation tacite. Dans un délai de quatre mois, votre
demande d’autorisation de travaux est refusée par arrété ou, a défaut de décision expresse dans ce délai, la décision
est considérée comme un refus d’autorisation.

Il. Autres procédures administratives

Par ailleurs, votre projet peut également étre soumis au respect de la réglementation de I'urbanisme et nécessiter I’obtention
d’'une déclaration préalable, notamment s'il entraine un changement de destination du béatiment, modifie des structures
porteuses ou le volume d’une construction existante. Si une déclaration prealable est nécessaire, elle sera instruite en parallele
de la présente autorisation.

172



(A remplir par la Mairie)

N° de l'autorisation AT T O O B N B
Le cas échéant n° de la demande effectuée au titre du code de 'urbanisme (décrit dans le code de I'urbanisme aux articles
A423-1 et suivants) : T T R S B

Identité et adresse du demandeur :

Date de dépbdtdelademande: L L gL 0L gL gL ]

Le projet est autorisé a défaut de réponse dans le délai de quatre mois sous réserve des dispositions exposées ci-dessus

Cachet de la mairie, date et signature :

Délais et voies de recours : le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois a compter de la décision
autorisant ou refusant l'autorisation ou, en cas de décision tacite, a compter de la date a laquelle la décision aurait dii étre notifiée
(dés lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut étre saisi par I’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet https://www.telerecours.fr/
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AT — THEATRE DE LA COLLINE

ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE

Maitre d’Ouvrage : THEATRE DE LA COLLINE
15-17 rue de Malte Brun
75 020 PARIS

Régles de Construction

Je soussignée, Madame Patricia MICHEL, représentant le Maitre d’Ouvrage des travaux
de remplacement du SSI du théatre de la Colline, m’engage a respecter les régles de
construction prises en application du chapitre 1¢" du livre 1" de code de Construction et de
I'Habitation et notamment celles relatives a la solidité.

Le:

Signature

Février 2025




AT — THEATRE DE LA COLLINE

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Le présent dossier d’autorisation de travaux a pour objet de présenter les travaux de
remplacement du systeme de sécurité incendie de catégorie A présentant des signes
d’obsolescence.

Classement de I’établissgment :
Etablissement de type L 2°™¢ catégorie avec activité de type N et M.

Février 2025




AT — THEATRE DE LA COLLINE

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Le présent dossier d’autorisation de travaux a pour objet de présenter les travaux de
remplacement du systéme de sécurité incendie de catégorie A présentant des signes
d’obsolescence.

Classement de I’établissement :
Etablissement de type L 28 catégorie avec activité de type N et M.

Novembre 2024




V7eck

€

Gamma Tech, bureau d’étude sécurité incendie et accessibilité handicapés

THEATRE DE LA COLLINE

15-17 rue Malte-Brun — 75 020 PARIS

NOTICE RELATIVE A LA
SECURITE INCENDIE - AT03

Version 1 — 19 Novembre 2024

GAMMA TECH - 1, rue des PERREUX - 94440 VILLECRESNES
Tél : 01.45.73.15.76 - Port : 06.70.30.17.92 - Email : contact@gamma-tech.fr
5AS au capital de 8 000€ - RC CRETEIL 790 159 214 - SIRET 790 159 214 00028 - APE 71128



THEATRE DE LA COLLINE PAGE 2/8

1. PRESENTATION

1.1. Objet :
La présente notice de sécurité mentionne les dispositions générales prévues en
matiére de protection des personnes contre les risques d’'incendie et de panique
dans le cadre des travaux de remplacement du SSI de catégorie A présentant des
signes d’obsolescences au sein du théatre national de la Colline a PARIS.

1.2. Description :
L’établissement comporte :

v Une salle « Grand Théatre » au niveau rue pouvant recevoir un effectif
public maximum de 744 personnes, cette salle est équipée de gradins
rétractables (fosse orchestre)
v' Une salle « Petit Théatre » transformable au niveau R+2, pouvant recevoir
un effectif public maximum de 200 personnes, équipée de gradins rétractables
totalisant 194 places
v" Des dessous de scene du « Grand Théatre » situés au R-2
v' Une cuisine a énergie électrique d’'une puissance inférieure a 20kW, située
au R-2 a proximité de I'espace bar (foyer type N)
v" Une librairie publique située au R-2 (type M)
v' Des réserves situées au R-3
v Une annexe c6té rue des Rondeaux (salle COPI), a usage de salle de
répétition, susceptible de recevoir un effectif de personnel d’environ
50personnes
v" Des bureaux et le local CTA au R+4, c6té rue Malte-Brun
v" Des loges et des bureaux, a usage du personnel aux R+2 et R+3

1.3. Effectifs :
Personnel : 97 personnes
Public : 1300

v Effectif total de I’établissement : 1397 personnes

1.4. Classement :
Etablissement recevant du public du 1° groupe, de type L, de 2°™® catégorie avec
activité de type N et M.

1.5. Réglementation applicable :

v' Code de la Construction et de I'Habitation Articles R. 143-1 a R. 143-47 et R.
184-4 et R.184-5 du code de la construction et de I'habitation traitant de la
protection contre les risques d’'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.

v' Code du Travail articles R4211 et suivants relatifs a la conception des lieux de
travail et R4221 et suivants relatifs a I'utilisation des lieux de travail,

v' Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif a la prévention des risques d’incendie et de
panique dans les Etablissements recevant du public,

v Arrété du 22 décembre 1981 modifié, portant approbation des dispositions
complétant et modifiant le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les magasins de vente et centres commerciaux (type M).

v' Décrets 2010-1016, 1017, 1018 et 1118 relatifs a la protection des travailleurs
lors de I'utilisation de courants électriques,

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024
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2. CONCEPTION ET DESSERTE (CO1 A CO5)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

2.1 Fagade accessible :
L’établissement dispose d’une fagade accessible sur la rue Malte-Brun.

2.2 Voie engins :
Constituées par la voie publique.

2.3 Voie Echelles :
Elle est constituée par la rue Malte-Brun.

3. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS (CO6 A CO10)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

Le magasin est contigu a des tiers logements, code du travail et ERP.

Il est considéré isolé des tiers de la maniére suivante :

CF 2H pour les parois latérales. CF3h pour la cage de scéne.
CF 2H pour les planchers.

SF 1H pour les structures.

C+D > 1m (fagade en magonnerie traditionnelle)

Toiture PF 1/2H sur 4m au moins

Communication : sans objet

AN NI N NN

4. CONSTRUCTION (CO11 A CO23)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

4.1. Résistance au feu :
Les éléments principaux de structure sont réputés au moins pour :
v les éléments porteurs et auto-porteurs : SF 1H
v les planchers : CF 1H
v la toiture : SF 1H

Les éléments de structure participant a I'isolement par rapport aux tiers, répondent
au chapitre 3 de la présente notice.

4.2. Facades :
Les dispositions suivantes sont réalisées :
v la réaction au feu des éléments de facade est réputée au moins M3 ou D-
s3, d0, celle-ci est réalisée par des menuiseries bois et en magonnerie.

5. DISTRIBUTION INTERIEURE (CO24 A CO29 ET L6 A L9)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

5.1. Conception :
Cloisonnement traditionnel

5.2. Locaux:

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024
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5.3.1. A risques importants
Les blocs-scénes, local dépét décors, local stockage costumes, locaux de
stockage, local haute tension :
v" Murs et planchers hauts CF 2H et portes CF 1H avec ferme-porte ou a
fermeture automatique ou sas munis de 2 portes PF 1/2H

5.3.2. A risques moyens :

Locaux basse tension, les loges, local de répétition, salle de réunion, locaux
techniques:

v" Murs et planchers hauts CF 1H, portes CF1/2H avec ferme-porte.

5.3.3. Arisque Courant :
Salles de spectacle, bureaux, régies, laverie, ateliers électricien, atelier son,
sanitaires, cuisine (moins de 20kW):
v" Murs et plancher PF1/2h, porte PF1/2h.

6. CONDUITS ET GAINES (CO30A C0O33)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

6.1. Conduits et gaines :
Les conduits et gaines sont mis en oceuvre afin de respecter le degré de résistance
au feu des parois et planchers traversés.
Cette résistance au feu est obtenue :

v soit par le conduit seul s'il posséde une résistance au feu suffisante.

v' soit, dans le cas contraire, par I'établissement du conduit dans une gaine
ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif
d'obturation automatique

6.2. Monte-charge et vide-ordure :

L’établissement dispose de deux élévateurs de scéne non accessibles au public. Il
ne dispose pas de monte-charges.

7. DEGAGEMENTS (CO34 A CO56 ET M8 A M14)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

7.1. Conception :
L’ensemble des dégagements de I'établissement est réparti en facade sur rue.

7.2. Nombre et largeur :
L’établissement est desservi par :
v' 5 dégagements principaux rue Malte-Brun totalisant 16 UP
v' 1 dégagement accessoire (réservé au personnel) de 1UP sur la rue des

Rondeaux.
Effectif Réglementaire Réalisé
Sorties UP | Sorties UP
1300 public
TOTAL
établissement 97_personnels 4S 14UP 5S 16UP
1397 pers. total

7.3. Répartition :

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024
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La distance maximale, mesurée suivant I'axe des circulations, que le public doit
parcourir de tout point des surfaces de vente pour rejoindre une sortie sur I'extérieur
ou un escalier protégé est respectée sur la base suivante :
v' aurez-de-chaussée :
- 50 métres si le choix existe entre plusieurs sorties
- 30 métres dans le cas contraire
v’ en étage:
- 40 métres si le choix existe entre plusieurs sorties
- 30 métres dans le cas contraire (ou pour rejoindre un escalier non
encloisonné)

8. EVACUATION DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (GN8)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

L’aide humaine disponible en permanence est réalisée par le personnel de
I'établissement et reste prioritaire sur toute autre disposition afin d’évacuer les
personnes en situation de handicap et satisfaire aux dispositions de l'article R.123-4
du code de la construction et de I'habitation.

Aussi, des consignes de sécurité pour évacuer sans délai les personnes en situation
de handicap en cas d’incendie sont établies a destination des collaborateurs ainsi
qu’une formation annuelle sur I'évacuation au titre de I'article GN8.

Au RDC, I'évacuation des personnes en situation de handicap s’effectue dans le
cadre des cas d’exonération de larticle CO 60 avec un nombre de sorties
praticables directement sur I'extérieur.

9. AMENAGEMENTS INTERIEURS (AM1 A AM20)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

9.1. Nature et réaction au feu dans les locaux et dégagements non protégés :
v' des revétements muraux : M2 ou C-s3, dO
v' des revétements de sols : M4 ou DFL-s2
v' des plafonds et faux-plafonds : M1 ou B-s3, dO
v' de I'agencement principal : M3 et mobilier métallique

9.2. Nature et réaction au feu dans les dégagements protégés :
dans les Escaliers protégeés :
v des revétements muraux et parois verticales : M1 ou B-s2, dO
v des revétements de sols : M3 ou CFL-s1
v des plafonds et rampants : M1 ou B-s1, dO

dans les circulations horizontales protégées :
v des revétements muraux et parois verticales : M2 ou C-s3, dO
v des revétements de sols : M4 ou DFL-s2
v’ des plafonds et faux-plafonds : M1 ou B-s2, dO

9.3. Isolation par l’intérieur :

Le guide de 'emploi des isolants combustibles dans les ERP est respecté ainsi que
toutes les dispositions de I'article AM8.

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024
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10. DESENFUMAGE (DF1 A DF 10)

10.1. Inventaire :
Désenfumage naturel des deux salles , du hall, du foyer et de la salle de répétition.
Désenfumage mécanique de la fosse d’orchestre, des deux dépdts, de l'arriere
scéne, du couloir TGBT et du couloir fosse d’orchestre.
Mise a I'abris de fumée par mise en suppression pour I'escalier foyer comédiens,
escalier pompiers (tour incendie), escalier arriére scéne.

10.2. Proposition :
Le désenfumage de la cage de scéene restera indépendant du SSI.

Les autres commandes de désenfumage seront reprises directement dans le
nouveau SSI comme décrit dans le CCF.

11. CHAUFFAGE / VENTILATION (CH, M20 A M22)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

11.1. Ventilation :
La ventilation des locaux est assurée par des CTA dédiées positionnées en toiture,
elles sont équipées de batteries a eau chaude. Des clapets Cf sont positionnés au
droit des traversées de plancher et des parois des locaux a risques importants.

La ventilation des locaux non accessibles au public est assurée par des caisson
d’extraction et de soufflage dédiés.

11.2. Chauffage/climatisation :
Le chauffage est assuré depuis la chaufferie électrique et la climatisation des locaux
est assuré depuis un groupe extérieur, le fluide caloporteur est transportée par
canalisation calorifugées vers des cassettes en plafond et vers les batteries des
CTA.

12. GAZ (G2)

Sans objet.

13. INSTALLATIONS ELECTRIQUES (EL, EC)

13.1. Installations électriques :
L’alimentation normale des installations électriques de I'établissement est assurée a
partir du poste HT/BT situé au R-2. a destination des armoires divisionnaires via le
TGBT. Les installation de sécurité sont alimentées par une AES.

Le dispositif de coupure d’urgence est implanté a proximité de I'entrée du thééatre.
Dans le cadre du projet, I’alimentation du SSI sera réutilisée en I'état.

13.2. Eclairage de sécurité :
L’éclairage de sécurité (évacuation et anti-panique) est assuré par une source

centrale et des points lumineux dédiés. La source centrale est implantée dans un
local au R-2.

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024
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L’éclairage de sécurité de balisage est implanté dans les circulations et au droit des
sorties. L’éclairage de sécurité anti-panique est implanté dans les salles et les halls.

14. ASCENSEURS ET ESCALIERS MECANIQUES (AS1 AASMN)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

14.1. Ascenseurs :
L’établissement dispose d’'un ascenseur. Cet ascenseur dessert les niveaux R-3, R-
2, R-1, entresol, R+1 et R+2. |l n’est pas accessible au public.
Il est intégré dans une gaine dont les parois sont réputées CF 1H, les portes
d’accés a l'ascenseur sont PF 1/2H.

L’établissement dispose également de deux élévateurs a destination des personnes
en situation de handicap. Le premier dessert les niveaux R-2 et R-1. Le second
dessert les deux niveaux du foyer au R+2.

14.2. Escaliers mécaniques et trottoirs roulants :
Sans objet.

15. INSTALLATIONS DE CUISSON (GC1 A GC22)

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

L’établissement dispose d’une cuisine a énergie électrique d'une puissance
inférieure a 20kW .

16. MOYENS DE SECOURS (MS1 A MS75, M25 A M33, M55 A M57)

16.1. Défense extérieure :
Dispositions existantes du théatre non modifiées.

Hydrants existants sur la voie publique.

16.2. Extincteurs mobiles :
Dispositions existantes du théatre non modifiées.

Les appareils mobiles sont répartis dans les dégagements et les locaux, en des
endroits visibles et facilement accessibles. lls sont judicieusement répartis et
appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre, avec un
minimum d'un appareil pour 200 m2. lls sont accrochés a des éléments fixes, avec
une signalisation durable, sans que la poignée de portage ne soit a plus de 1,20 m
du sol.

16.3. Robinets d’Incendie Armés :
Dispositions existantes du théatre non modifiées.

Le théatre est doté d’une installation de robinets d’incendie armés dont la couverture
de tout point des locaux par deux jets de lance, les postes sont numérotés en une
série unique.

16.4. Extinction automatique

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024
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Dispositions existantes du théatre non modifiées.

L’établissement dispose d’une installation d’extinction automatique qui couvre les
locaux suivants :

v Dépots décors

v Stockage costumes

4 Local fosse orchestre grande scéne

4 La zone atelier située a proximité de la rampe.

16.5. Déluge

Dispositions existantes du théatre non modifiées.

Le théatre dispose d’'un systéme de déluge pour inonder le rideau de la grande
scéne.

16.6. Signalisation :
Les signalisations sont :
v Balisage des dégagements
v' ldentification des locaux
v Plans et consignes (mise a jour prévue)
v Plans d’intervention (mise a jour prévue)
v’ Affichage de linterdiction de fumer.

16.7. Alarme incendie :
L’établissement est équipé d’'une SSI de catégorie A avec équipement d’alarme du
type 1 dont la maintenance devient difficile.

Dans le cadre du projet, le SSI sera remplacé par un SSI de catégorie A (voir
CCF).

16.8. Alerte :
Dispositions existantes du théatre non modifiées.

Téléphone urbain a I'accueil du théatre.
16.9. Communications radioélectriques
Le rapport de vérification est annexé au registre de sécurité.
NOTA : Un bureau de contrdle est missionné pour les missions L+SElI.

Fait a , le

Le Maitre d’Ouvrage :

NOTICE DE SECURITE Novembre 2024



V7eck

4
Gamma Tech, bureau d’étude sécurité incendie et accessibilité handicapés

THEATRE DE LA COLLINE

15-17 rue Malte-Brun — 75 020 PARIS

NOTICE RELATIVE A
L’ACCESSIBILITE

Version 1 — 19 Novembre 2024

GAMMA TECH - 1, rue des PERREUX - 94440 VILLECRESNES
Tél : 01.45.73.15.76 - Port : 06.70.30.17.92 - Email : contact@gamma-tech.fr
SAS au capital de 8 000€ - RC CRETEIL 790 159 214 - SIRET 790 159 214 00028 - APE 71128



THEATRE DE LA COLLINE Page 2/9

| - CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

1.1. Objet :
La présente notice d’accessibilité mentionne les dispositions générales prévues en
matiére d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans le des travaux
de remplacement du SSI de catégorie A présentant des signes d’obsolescences au
sein du théatre national de la Colline a PARIS.

1.2. Description :
L’établissement comporte :

v" Une salle « Grand Théatre » au niveau rue pouvant recevoir un effectif public
maximum de 744 personnes, cette salle est équipée de gradins rétractables

v Une salle « Petit Théatre » transformable au niveau R+2, pouvant recevoir
un effectif public maximum de 200 personnes, équipée de gradins rétractables
totalisant 194 places

v" Des dessous de scéne du « Grand Théatre » situés au R-2

v" Une cuisine a énergie électrique d’'une puissance inférieure a 20kW, située
au R-2 (foyer type N)

v"Une librairie publique située au R-2 (type M)

v" Des réserves situées au R-3

v Une annexe c6té rue des Rondeaux (salle COPI), a usage de salle de
répétition, susceptible de recevoir un effectif de personnel d’environ 50personnes
v Des bureaux et le local CTA au R+4, c6té rue Malte-Brun

v" Des loges et des bureaux, a usage du personnel aux R+2 et R+3

1.3. Effectifs :
Personnel : 97 personnes
Public : 1300

v Effectif total de I’établissement : 1397 personnes
1.4. Classement :

Etablissement recevant du public du 1° groupe, de type L, de 2™ catégorie avec
activité de type N et M.

NOTICE ACCESSIBILITE
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Il - CADRE REGLEMENTAIRE

L’ensemble du projet a été congu dans le respect :

v

Loi du 11 février 2005 relative a I'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap »,

Du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a l'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et
modifiant le code de la construction et de I'habitation,

Du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la
construction et de I'habitation relatives a 'accessibilité aux personnes handicapées
des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,

De l'arrété du 1 aolt 2006 modifié par I'arrété du 30 novembre 2007 et par fixant les
dispositions prises pour I'application des articles R 111-199 a R 111-19-3 et R 111-19-6
du code de la construction et de I'habitation,

De l'arrété du 8 décembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction
et de [I'habitation relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public dans le cadre
du béti existant,

De la circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a
'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au
public et des batiments d’habitation et ses annexes,

Il - CONTEXTE

Le projet concerné par le présent dossier, intervient intégralement dans le cadre d’un
immeuble existant.

Avant travaux, I'établissement est conforme aux exigences réglementaires précitées ; le
projet ne comporte aucune modification des conditions d’accessibilité.

Par ailleurs, le présent dossier ne fait pas I'objet de demande de dérogation.

NOTICE ACCESSIBILITE
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IV — DISPOSITIONS PREVUES
DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREVU PRECISIONS
1) CHEMINEMENTS INTERIEURS :
Cheminement des "Personnes a Mobilité Réduite" (P. M. R.) : identique aux )
ChEMINEMENS USUEIS. ... .. oo oul Entrées au
Sol : Non meuble, non glissant, sans obstacle alaroue..................c.cocoviennn. oul RDC de plain-pied
sans rampe ni ressaut
Trous et fentes : diameétre <A 2 Cm........ccoooiiiiiiiiii oul
PENtES < A 5 0. ettt e oul
(Tolérance exceptionnelle : oul
8 % sur une longueur inférieure a2 M........coooviiiiiiiiiii, oul
12 % sur une longueur inférieure 2 0.50 M)..........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiianes oul
Pentes > a 4 % : prévoir un palier de repos tous les 10 m............cccoeveviinininnnn, oul
DVEIS < A 2 U0 inininiei ettt oul
Garde-corps : si dénivelé > a 0.40 m (sauf quai) ........coovvviiiiiiiiiiee oul
Palier de repos (horizontaux)
- devant chaque porte (hors de leur débattement)........................ool. oul
- en haut et en bas de chaque planincliné....................cocoii oul
- intérieur de ChaquUe Sas..........coiiiii i oul
- horizontal et longueur > 1.40 m (hors débattement des portes)....................... oul
Ressauts :
- bords arrondis ht max. 2 cm (ou 4 cm avec un chanfrein a 1 pour 3)................ oul
- ressauts distants de 2.50 mle long d’'une pente................ooooiiiiiiiiiiiiiil. oul
- ressauts successifs iINterdits............oooiiiiii oul Largeur minimum
Largeur des cheminements : mini 1.40 m (1.20 m si aucun mur de part de 1.05m dans les
Bt AU . e oul flots commerciaux et
Bornes, poteaux, couleurs contrastées a leur environnement.......................... oul 1,40m dans les
Aménagement en saillie < a 2 m du sol ou protection a 0.40 m maxi du sol autres cas.
(recomMMAaNAAtioN). ... .. oul
2) STATIONNEMENT : Sans objet
-nombre de places accessIbIeS. ..o
-marquage horizontal et vertical.................ooi
-places sur un plan horizontal au dévers prés de 2%........ccccoecvveeeeiiiiieieeiiiieenn,
-largeur minimum de 3,30M......ooii
-si controle d’acces, utilisation pour tous handicaps, si pas de vision directe,
alarme sonore et visuelle et caméra pour visualiser le conducteur....................
-cheminement vers ascenseur, sans ressaut, devers max 2%, largeur 140cm.....
3) ACCES AU BATIMENT :
Repérage
Repérage des entrées principales : aux
-Entrées facilement repérables.............coiiiiiiiiii i oul entrées
-repérages des dispositifs permettant de restreindre I'accés............................. Sans objet
Atteinte et usage : Portes sans
-implantation des dispositifs de communication et de commande, situé a plus de restriction de passage
0,40m d’un angle rentrant, entre 0,90m et 1,30mM...........cccoiiiiiiiiiiiiii e, Sans objet
-utilisation du systéme d’ouverture en position assis ou debout........................ Sans objet
-possibilité de manceuvre des portes avant reverrouillage de celles-ci............... Sans objet
-informations d’orientation.......... ... Sans objet
-dispositifs d’'accés sonores et VisUels............c..oooeiiiiiiiiiii Sans objet

NOTICE ACCESSIBILITE
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DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREVU PRECISIONS
4) ACCUEIL DU PUBLIC
Point accueil, si guichet ou table prévu pour public au moins un Les points d"accueil
équipement prévu avec une hauteur accessible : comportent une
-Bord inférieur > 0.70 M dU SOL........ccuiiuniieie e oul tablette accessible,
-Bord supérieur < 0.80 M du SOl.......ccoeniiiiii oul de plus un
-Emplacement libre devant dispositifde 0.80 mx 1.30 m................oiiiinl. oul personnel dedié
-Longueur tablette = 0.60 M.........coiiiiii oul est présent
-Profondeur tablette = 0.30 M......ooiiiiii e oul en permanence

-si accueil sonorisé, présence d’'un dispositif de transmission par boucle induction

Sans objet

5) ASCENSEURS :
Obligation d’ascenseur :

-Si effectif > 50 personnes en étage ou SOUS-SOl............coiviiiiiiiiiiiiiiiiieene,
-Si effectif < 50 personnes en étage ou sous-sol et prestations non offertes au

Accessibilité :

Oul

Sans objet

Sans objet

Un ascenseur
accessible au public

Ascenseur conforme a la NF EN 81-70 et totalement accessible (signalisations et oul
[ofo] 0] 00 F=TaTo L1 H PR
Appareil élévateur :
Appareil élévateur en remplacement d’un ascenseur (risque inondation ou bati oul Liaison R-1/R-2
EXISTANT) . .
Caractéristiques techniques exigibles prises en compte.............ccooovviiiiiinnnnn.
Atteintes et usage ascenseurou élévateur.............................l Ooul
6) ESCALIERS :
Liaison entre les
Si pas d’ascenseur, un escalier au MoiNS.............ocooieiuiiiiiiiiie e différents niveaux
Largeur entre mains-courante > 1.00M.............cccouiiiiiiiiiniieeee e, oul
Hauteur de marches < 17 CM .........oouuiiiii i oul
GIMON > 28 CM .t oul
Repérage 14 et derniére contremarche.................coeevuiiiiiiiieiiiieiiieeeies oul
Nez de marche contrasté. ... oul
Avertissement podotactile en partie haute.........................c oul
Main courante :
- Dés que I'escalier comporte plus de 3 marches...............coceeeiiiiiiiiiiienennn. oul
mDe ChaqUe CO..... oo oul
- Dépassant les premiéres et derniéres marches...............ccccooviiiiiiiin e, oul

7) TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

Si présence d’un ce des équipements :

-repérage et utilisation par PMR..........
-présence un cheminement non mobile ou ascenseur................cccoeeiiiinnn..
Repérage

-signalisation donnant le choix entre I'équipement ou autre cheminement..........
Atteinte et usage

-main courante accompagnant et dépassementde 30cm..............ccoeeiiiiiin

Sans objet

NOTICE ACCESSIBILITE
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DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREVU PRECISIONS

8) REVETEMENTS DE SOL, MURS ET PLAFONDS

Revétements de sol

-revétements de sol siirs et permettant une circulation aisée.......................... oul sans géne pour la
progression des
PMR.
-pas de création de géne Visuelle..............coiiiiiiiiii i oul Matériaux des
-réverbération acoustique prise en compte dans le choix des revétements......... oul murs, sols et plafonds
avec contraste visuel et
réduction de la
réverbération.
acoustique
9) MANCEUVRES DES PORTES
Largeur des portes :
- local > 100 personnes : largeurde porte > 1.20 M.......ccooviiiiiiiiiiiiieeenn, oul
dontun vantail > 0.80 M. oul
- local < 100 personnes : largeur de porte > 0.80 M.........ccooiiiiiiiiiiiiiins. oul
-accésaunlocal<a30m?:largeur > 0.80........cccoviininiiiiiiiieeeeeen oul
-acces local non adapté et portiques : largeur > 0.80............coooiiiiiiiiiinnn.. Sans objet
Espaces de manceuvre de portes :
—ouverture en tirant. ... .. oul
—OUVErtUIre €N POUSSANT. .. ... e oul
ST 1= PP Sans objet
Atteinte et usage :
-possibilité de manceuvre assis ou debout..............ooiiii oul
-manceuvre des poignées adaptée aux difficultés de rotation et de préhension... oul
-extrémité des poignées a plus de 40cm d’'un angle rentrant........................... oul
-temps de passage au droit des portes automatiques et détection de personnes.. oul
-si porte électrique, présence d’'une signalisation sonore et visuelle.................. oul
-effort pour 'ouverture < @ 50N...... ..o oul
Sécurité d’usage
-signalisation partie VItrée. ... ... oul
10) EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE Repérage par
projection au
Généralités : sol des
-acces a l'ensemble des 10CaUX..........ouiieiiiii i oul équipements en
-absence de création de danger ou d’obstacle pour déficients visuels................ oul saillie
-si plusieurs équipements, au moins un accessible........................ oul
Repérage :
-équipements et commande repérables par contraste visuel et éclairage........... oul
Atteinte et usage :
-présence d’'un espace d’usage au droit des équipements et commandes......... oul
-au moins un équipement utilisable en position assis ou debout, soit tout dispositif
de commande ou autre a une hauteur d’atteinte < 1.30 m et > a 0.40 m du sol et oul
répondre au chapitre 4 de la présente notice............cooeiviiiiiiiiii i
-si affichage instantané, doublement par signalisation sonore sur le support....... oul
11) CABINET D’AISANCE :
Des sanitaires publics installés dans les parties communes doivent répondre a
o1 ST (o =T oY PPN oul
Au moins un W.C. adapté a chaque niveau accessible, lorsque des cabinets oul
d’aisance sont prévus pour le publiC.............oooiiiii i
Au méme emplacement que les blocs-sanitaires, un cabinet pour chaque sexe si oul

SEPArAtioON PrEVUE. ... ..ttt e e e

NOTICE ACCESSIBILITE Novembre 2024



Salle d’eau et sanitaires :

-si présence dans les chambres accessibles, la salle d’eau et les sanitaires sont
ACCESSIDIES. .o
-présence de sanitaires a I'étage si pas dans la chambre y compris
ChEMINEMENE. ...
-présence de salle d’eau accessible a I'étage y compris cheminement si pas dans
la chambre et présence d’'une salle d'eau al'étage.............ooiiiiiiiiiin,
-regles d’accessibilité des sanitaires et salle d’eau applicables.........................
Nombre :

-1 si pas plus de 20 chambres dans I'établissement.....................ooiiin.
-2 si pas plus de 50 chambres dans I'établissement.....................coiiiiieeni.
-1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres
supplémentaires au-dela de 50..........oieiniiii
-si personnes agées ou handicap moteur, toutes chambres accessibles............
-répartition SUr tOUS NIVEAUX.......c.iuiei e
Dimensions :

-espace de 1,5m de diamétre en dehors de 'emplacement du lit de
140cmX190cm et de du débattementde porte..........c.cooeviiiiiiiiiiiiiiiiiin

THEATRE DE LA COLLINE Page 7/9
DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREVU PRECISIONS
Espace minimal de 0.80 m x 1.30 m hors tout, situé a coté de la cuvette. oul
Hauteur de la cuvette (tout compris) entre 0.46 met 0.50 m.............cocoeeinans. oul
Atteinte de la commande de chasse d’€au..............cccoviiiiiiiiiiiiiiiie e, oul
Barre latérale d’appui entre 0.70 met 0.80 mdu sol...........c..oooeviiiiiiiiinin... oul
Hauteur du lavabo accessible : <a 0.70 m (inf).........coooiiiiiiii oul
Hauteur du miroir : 1.05 m du sol ou inclinable..................cccoooiiiiiinnn, oul
12) SORTIES Repérage
des sorties normales
-signalisation de tous points ou repérage direct...............cccoooiiiiiiiiiiiii. oul Pour tout public
-pas de confusion avec les sorties de SECOUrS. .........covviiiiiiiiiiiiiiiieiee e, oul
13) ECLAIRAGE Le concept
d’éclairage
Valeurs d’éclairement : inclue
-20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible..........................t. Sans objet toutes les
-200 lux au droit des postes d’acCueil............coevviiiiiiiic e oul exigences de flux
-100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales......................... oul lumineux sans
-150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile....................... oul éblouissement
-50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement....... Sans objet
-20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.......................... Sans objet
-renforcement sur les zones dangereuses, les équipements, etc...................... oul
Fonctionnement et commande :
-extinction progressive si automatique. ..o Sans objet Commande de
-couverture des zones de détection............oovviiiiiiiiii Sans objet I'éclairage par
-mise en ceuvre pour éviter I'éblouissement...............cooooiiii oul le personnel
14) ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS :
- Places réservées ou dégagées (restaurant, salle polyvalente)......................... oul
- Places accessibles par un cheminement praticable....................coooiiiiinni, oul
- 2 places pour les établissements <a 50 places............ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiii Ooul
- 1 place par tranche de 50 places supplémentaires.................c.coooeiiiiiinn.. oul
- au-dela de 1 000 places : > a 20 places, fixé par arrété municipal.................... Sans objet
- Espace minimal de 0.80 M X 1.30 M......ouiuiininiiiiieeiiiieeeceeeeeeeen oul
15) HEGBERGEMENT Sans objet

NOTICE ACCESSIBILITE
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DETAIL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PREVU PRECISIONS

-si chambre simple, espace de 1,5m de diamétre en dehors de 'emplacement du
lit de 90cmX190cm et de du débattementde porte.............coooiiiii
-passage d’au moins 0,90m sur les deux grands cbtés du lit et un passage de
1,2m sur le petit c6té du lit, ou passage d’au moins 1,20m sur les deux grands
cotés du lit et un passage de 0,9m sur le petit coété libredullit............................
-si lit fixé au sol, couchage entre 40cm et 50cm du SOl..........cooviviiiiiiiiiinnn,

Autres dispositions pour toutes chambres :
-1 PC prés du lit et une prise téléphonique si réseau dans I'établissement...........
-affichage numéro de chambre enrelief...............

16) DOUCHES ET CABINES : Sans objet

-au moins une douche ou cabine accessible y compris cheminement et
regroupée avec autres non accessibles. ...,

Cabines :

-espace de manceuvre et de demi-tour en dehors débattement porte.................
-dispositif pour s’assoir (hauteur entre 0.45 et 0.50 m) et se maintenir en position
debout et barre d’appui horizontale entre 0.70 2 0.80 M......ccccceeviiieiiiiiiiine,

Douches :

-siphon de sol en dehors débattement porte...............ooiiiiii
-dispositif pour s’assoir (hauteur entre 0.45 et 0.50 m) et se maintenir en position
debout et barre d’appui horizontale entre 0.70 2 0.80 M.......vveeeniiiiiiiiiiiienen,
-un espace d’'usage sur le coté de 'équipement..............
-équipements accessibles en position assis (robinets, patéres, séche-cheveux,
01T 0TS =1 (o TR

17) CAISSES DE PAIEMENT : Toutes les caisses ou
zones d’accueil sont

Cheminement accessible vers 1S CaiSSes..........ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e oul accessibles

Nombre de caisses accessible (1 par tranche de 20)...............ccooiiiiiiiiinnn...

Usage par personne en fauteuil roulant.....................coo oul

Information du prix pour sourds et malentendants...................cccoiiiiiin, oul

Si guichet ou table prévu pour public au moins un équipement prévu avec une
hauteur accessible :

Bord inférieur > 0.70 M du SOl..........oiiiiii oul
Bord supérieur < 0.80 M dU SOL..........couuiiuiiiii e oul
Tout dispositif de commande ou autre a une hauteur d’atteinte

<1.30mMet>a0.40 M AU SOl ...t oul
Emplacement libre devant dispositif de 0.80 mx 1.30 m..................ooil. oul
Longueur tablette = 0.60 M............ooooiiiiiiiie e, 88:

Profondeur tablette = 0.30 M. ...t e

19) SIGNALISATION : La signalétique est

répartie dans le théatre
Les symboles internationaux d’accessibilité doivent étre utilisés pour signaler les et au droit des points
aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces spécifiques
aménagements ne sont pas facilement repérables......................c oul

NOTICE ACCESSIBILITE Novembre 2024



THEATRE DE LA COLLINE Page 9/9

LES PLANS ET LES SCHEMAS DECRIVANT LES AMENAGEMENTS SPECIFIQUES SONT JOINTS A
LA PRESENTE NOTICE.

A l'issue des travaux, I'attestation prévue par l'article L.111-7-4 et les articles R.111-19-21 et R.111-19-24
du Code de la Construction et de I'Habitation sera établie par un organisme de contréle technique agréé
(au sens de l'article L. 111-23 du Code de la Construction et de I’'Habitation).

Fait a , le

Le Maitre d’Quvrage :

NOTICE ACCESSIBILITE Novembre 2024



THEATRE NATIONAL de la COLLINE
15, Rue Malte Brun

75 - PARIS

REMPLACEMENT du SYSTEME de SECURITE INCENDIE de CATEGORIE A
CAHIER des CHARGES FONCTIONNEL
Décembre 2024

PRESENTATION
Etablissement de type L de 2°™ catégorie avec activités de type N et M
Les fonctions de mise en sécurité incendie sont actuellement partiellement assurées par un S.S.1. de

catégorie A présentant des signes d’obsolescence. Il a été décidé de procéder a son remplacement
intégral selon les dispositions suivantes :

<

déplacement a I’accueil des matériels centraux actuellement positionnés dans un local déporté
extension de la détection automatique
- aI’ensemble des locaux a risques particuliers
- au droit des portes Cf a fermeture automatique
v extension de la fonction compartimentage a I’ensemble des portes Cf des circulations pouvant
étre maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation
v adaptation des commandes des installations de désenfumage

AN

Le présent dossier reprend 1’ensemble des dispositions techniques et réglementaires a engager pour
assurer la conformité du nouveau S.S.1.

CONCEPT de MISE en SECURITE
Dispositions applicables au projet

La mise en sécurité est assurée selon les dispositions suivantes :
Détection automatique
Elle est positionnée en ambiance :

a tous les niveaux dans I’ensemble des locaux a risques particuliers
dans les dépdts décors et locaux costumes et accessoires

dans le dessous de scéne

dans la fosse d’orchestre

dans la salle de répétition

dans la petite salle

AN NN

L’installation sera étendue au droit des portes Cf pouvant étre maintenues ouvertes pour des
raisons d’exploitations

Le niveau de surveillance est classé « surveillance partielle » (Norme NFS 61.970 § 5.2.2)

28, Avenue des Pépinieres 94260 Fresnes - Tél. 01 46 82 77 42 - Courriel catmedia@wanadoo.fr
SAS au Capital de € 15 000 - RC Créteil 337 844 237 - Siret 337 844 237 00053 - APE 7112B
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Déclencheurs manuels

Ils sont positionnés aux issues de chaque niveau.
Dispositions existantes non modifiées

Alarme

La diffusion de 1’alarme est assurée :

v par diffuseurs sonores & message dans les locaux recevant du public
v par diffuseurs sonores dans les autres locaux

L’alarme est engagée :

v automatiquement avec temporisation par la sensibilisation de la détection automatique ou une
action sur un déclencheur manuel

v manuellement sans temporisation par action sur ’'U.G.A. du C.M.S.I.

L’évacuation est facilitée :

v par la mise a I’arrét des animations audiovisuelles et la mise en marche forcée de 1’éclairage des
salles de spectacle

v par le déverrouillage des issues sous controle d’acces

L’installation sera complétée par des diffuseurs lumineux dans les cabines des sanitaires
accessibles au public

Dispositifs de verrouillage des issues

Pour des raisons de sireté, certaines issues sont maintenues fermées par des dispositifs
¢lectromagnétiques dont la décondamnation est assurée dans temporisation :

v localement par une commande manuelle agissant par coupure de 1’alimentation du dispositif
v collectivement par action sur engagement du processus d’évacuation.

Dispositions existantes non modifiées

Compartimentage

Cette disposition concerne :

v les portes Cf  des circulations maintenues ouvertes pour des raisons d’exploitation

v les clapets Cf  des locaux électriques positionnés dans une circulation protégée du 2°™° sous-sol
du local graduateur positionné dans une circulation du 1° étage

Le compartimentage est engage :

v automatiquement sur sensibilisation de la détection automatique toutes zones
v manuellement par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.L.

La fermeture des portes Cf monumentales positionnées sur les accés aux scénes, dépdts décors et
locaux costumes et accessoires ainsi que les rideaux de scéne et décors est assurée par des
commandes manuelles locales.

Ces dispositions sont reconduites en [’état. La fonction du C.M.S.1. sera étendue a un ensemble de

portes Cf existantes afin de pouvoir les maintenir ouvertes pour des raisons d’exploitation. Elles
seront équipées de dispositifs de maintien (ventouses) asservis au S.S.1.
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Désenfumage
Cette disposition concerne les locaux suivants :

Niveaux -3 et entresol - Dépots décors / costumes et accessoires

Il est assuré dans chaque local par extraction et insufflation mécaniques. L’installation comprend :
v un ventilateur d’extraction commun aux 3 ZF

v un ventilateur d’insufflation commun aux 3 ZF et a d’autres ZF du sous-sols
v des volets de désenfumage

Le désenfumage est engagé par local par des fonctions U.C.M.C. du C.M.S.I.
Dispositions existantes non modifiées

Niveau -2 - Fosse d’orchestre

11 est assuré par extraction et insufflation mécaniques. L’installation comprend :
v un ventilateur d’extraction commun avec la circulation d’acces au local

v un ventilateur d’insufflation commun a d’autres ZF

v des volets de désenfumage

Le désenfumage est engagé par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.L.
Dispositions existantes non modifiées

Niveau -2 - Circulations 1 et 2 fosse d’orchestre

Il est assuré¢ dans les 2 circulations par extraction et insufflation mécaniques. L’installation
comprend :

un ventilateur d’extraction commun avec la fosse d’orchestre

un ventilateur d’insufflation commun avec d’autres ZF du sous-sol
un ventilateur d’insufflation dédié

des volets de désenfumage

SNNIE NN

Le désenfumage est actuellement engagé par 2 fonctions U.C.M.C.

1l sera repris sur une ZF unique. Les installations seront adaptées a cette nouvelle organisation
Niveau -1 - Salle de répétition

11 est assuré par évacuation et amenée d’air naturelles. L’installation comprend :

v des ouvrants de désenfumage

v des ouvrants d’amenée d’air

v un DCM pneumatique

Le désenfumage sera repris sur une fonction U CM.C. du C.M.S.I. Le DCM sera adapté a cette
commande.

Niveau -1 - Scéne
11 est assuré par évacuation naturelle et insufflation mécanique. L’installation comprend :

v 2 ouvrants de désenfumage
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v un ventilateur d’insufflation commun avec d’autres ZF des sous-sols
v un volet d’amenée d’air

Le désenfumage est engagé :

v extraction  par des commandes manuelles positionnées de part et d’autre de la scéne
v insufflation par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.I.

Dispositions existantes non modifiées
Niveau -1 - Grande salle
11 est assuré par évacuation naturelle. L’installation comprend :

v des ouvrants de désenfumage
v un DCM pneumatique

Le désenfumage sera repris sur une fonction U.CM.C. du C.M.S.I. Le DCM sera adapté a cette
commande.

Niveaux -2 au +2 - Hall et foyer

Il est assuré par évacuation et amenée d’air naturelles par les acces au Théatre. L’installation
comprend :

v des ouvrants de désenfumage
v un DCM pneumatique

Le désenfumage sera repris sur une fonction U.CM.C. du C.M.S.1. Le DCM sera adapté a cette
commande.

Niveau +2 - Petite salle
11 est assuré par évacuation naturelle. L’installation comprend :

v des ouvrants de désenfumage
v un DCM pneumatique

Le désenfumage sera repris sur une fonction U.CM.C. du C.M.S.I. Le DCM sera adapté a cette
commande.

Niveaux -3 au +2 - Escalier foyer comédiens

Il est mis en surpression. L’installation comprend :

v un ventilateur d’insufflation commun avec d’autres ZF du sous-sol
v un volet de désenfumage

La mise en surpression est engagée par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.I.
L’encloisonnement de l’escalier sera restitué sur toute sa hauteur

Tous niveaux - Escalier pompiers

Il est mis en surpression. L’installation comprend :

v un ventilateur d’insufflation commun avec 1’escalier arriére scéne
v un volet de désenfumage
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La mise en surpression est engagée par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.I.
Dispositions existantes non modifiées

Niveaux -2 au +1 - Escalier arriére scéne

Il est mis en surpression. L’installation comprend :

v un ventilateur d’insufflation commun avec ’escalier pompiers
v un volet de désenfumage

La mise en surpression est engagée par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.I.
Dispositions existantes non modifiées
La mise a I’arrét des ventilations de confort des zones désenfumées est automatiquement associée a
I’engagement du désenfumage.
DESCRIPTION du S.S.1.

Les fonctions de mise en sécurité décrites ci-dessus seront assurées par un S.S.I. de catégorie A
entiérement neuf (matériel et cdblage) comprenant :

S.D.I.

un E.C.S. de type adressable

un Tableau Répétiteur d’Exploitation

des Détecteurs Automatiques d’Incendie de type optique de fumée
des Déclencheurs Manuels 8 membrane déformable

SNRNIE NN

<«

un C.M.S.I. de catégorie A équipé de :
- une U.G.A.
- des fonctions U.C.M.C. Compartimentage
Désenfumage
- des U.S.
- des commandes de mise a I’arrét technique
un Tableau Répétiteur d’Exploitation
une Alimentation Electrique de Sécurité
des diffuseurs d’ Alarme Sonore a messages
des Diffuseurs d’ Alarme Lumineuse
des D.A.S. de compartimentage
des DA.S. de désenfumage

NN NN

Les matériels centraux seront positionnés prés de 1’accueil dans un V.T.P. équipé d’un éclairage
permanent. Leur exploitation sera assurée par les tableaux de report d’exploitation positionnés a
I’accueil.

Organisation des zones

Zones de déclencheurs manuels

ZDM 01 Les déclencheurs manuels sont organisés sur une ZDM unique.
Ils seront identifiés sur I’E.C.S. par un libellé précis de leur localisation pour
faciliter la gestion de I’alarme restreinte,
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Zones de Détection Automatique

ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA
ZDA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

3 eéme
3 eéme

2™ sous-sol

1% sous-sol

rez de chaussée

entresol
1% étage
2°m€ étage
3°me étage
étage

3 eéme

sous-sol

sous-sol

dépot décors
salle costumes et accessoires
salle costumes et accessoires
autres locaux

dessous de scéne

fosse d’orchestre

autres locaux

salle de répétition
circulations — autres locaux
circulations et locaux

petite salle

circulations - autre locaux
circulations - locaux
circulations — locaux

Les plans de zones de détection automatique sont repris en annexe

Zones d’Alarme

ZA

1

L’alarme est organisée sur une ZA unique

Zones de Compartimentage

ZC 1

Le compartimentage est organisé sur une ZC unique

Les plans de localisation des portes et clapets Cf sont repris en annexe

Zones de Désenfumage

ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

3°¢ sous-sol

2" sous-sol

1¥" sous-sol
R-2 au R+2
2°me gtage
R-3 au R+2
tous niveaux
R-2 au R+1

dépdt décors

salle costumes et accessoires
fosse d’orchestre
circulations fosse d’orchestre
salle de répétition
insufflation scéne

salle

hall et foyer

petite salle

escalier foyer comédiens
escalier pompiers

escalier arriére scéne

Les plans de zones de désenfumage sont repris en annexe

Etat de veille

SCENARIOS de FONCTIONNEMENT

v TE.C.S. etle C.M.S.I. sont a I’état de veille
v les D.A.S. sont en position d’attente

Les U.S. du C.M.SI. reprennent les positions d’attente :
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v sur les fonctions U.C.M.C. Désenfumage des volets de désenfumage
v sur la fonction U.C.M.C. Compartimentage  des clapets Cf des locaux techniques
v sur des U.S. dédiées des ventilateurs de désenfumage
Les positions d’attente des ouvrants de désenfumage naturel, des portes Cf a fermeture automatique
asservies ou a fermeture par commande manuelle ainsi que les rideaux de scéne et décors ne sont
pas reprises sur le C.M.S.L.
ZA 1 - Alarme
ZDAlal6et ZDM 1 détection automatique et déclencheurs manuels toutes zones
Toute sensibilisation d’un détecteur automatique ou une action sur un déclencheur manuel engage :
v TO alarme restreinte sonore et visuelle sur ’E.C.S. et le C.M.S.L.
sur les T.R.E.

déverrouillage des issues
v TO+5’ alarme sonore et lumineuse

mises en marche forcée de I’éclairage des salles

mises a I’arrét des animations audio-visuelles des salles

L’alarme et les asservissements techniques peuvent ¢galement étre engagés sans temporisation par
commande manuelle sur I’'U.G.A du C.M.S.L.

ZC 1 - Compartimentage
ZDA 12a 16 détection automatique toutes zones
La sensibilisation de la détection automatique provoque sans temporisation :

v la fermeture des portes de recoupement des circulations
v la fermeture des clapets Cf des locaux technique

Le compartimentage peut également étre engagé par une fonction U.C.M.C. du C.M.S.I.
L’U.S. de la fonction U.C.M.C. reprend la position sécurité des clapets Cf.

Les positions sécurité¢ des portes Cf asservies ou a fermeture par commande manuelle ainsi que les
rideaux de scéne et décors ne sont pas reprises sur le C.M.S.1.

ZF 1 a 13 - Désenfumage

Les actions sur les fonctions U.C.M.C. du C.M.S.I. engagent (avec une temporisation de 10’ sur les
ventilateurs de désenfumage)

v ZF 1 Dépot décors ouverture des volets de désenfumage

mise en route des ventilateurs SD2 et ED4
v ZF 2 Costumes - accessoires ouverture des volets de désenfumage

mise en route des ventilateurs SD2 et ED4
v ZF 3 Costumes - accessoires ouverture des volets de désenfumage

mise en route des ventilateurs SD2 et ED4
v ZF 4 Fosse orchestre ouverture des volets de désenfumage

mise en route des ventilateurs SD1 et EDS5
v ZF 5 Circulations ouverture des volets de désenfumage

mise en route des ventilateurs SD2 - SD3 et ED5
v ZF 6 Salle de répétition ouverture des ouvrants de désenfumage

7/12



v ZF 7 Insufflation scéne mise en route du ventilateur SD2

v ZF 8 Salle ouverture des ouvrants de désenfumage

v ZF 9 Hall et foyer ouverture des ouvrants de désenfumage

v ZF 10 Petite salle ouverture des ouvrants de désenfumage

v ZF 11 Escalier foyer comédiens ouverture du volet de désenfumage
mise en route du ventilateur SD2

v ZF 12 Escalier pompiers ouverture du volet de désenfumage
mise en route du ventilateur SD1

v ZF 13 Escalier arriére scéne ouverture du volet de désenfumage

mise en route du ventilateur SD2

La mise a ’arrét des ventilations de confort des zones désenfumées est automatiquement associée a
la fonction.

Les pompiers disposent de commandes de niveau 2 positionnée au C.M.S.I. et permettant la mise a
I’arrét sélective des ventilateurs de désenfumage.

Les U.S. du C.M.SI. reprennent les positions sécurité :

v sur les fonctions U.C.M.C. Désenfumage des volets de désenfumage
v sur des U.S. dédiées des ventilateurs de désenfumage

Les positions sécurité des ouvrants de désenfumage naturel ne sont pas reprises sur les U.S. des
fonctions U.C.M.C. du C.M.S.1.

Le tableau de corrélation est repris en annexe.

Réarmements

v détection automatique par disparition de la cause de détection,

v déclencheurs manuels par clé spécifique,

v E.CS.etCM.S.L par accés de niveau 2

v coffrets de relayage par commandes de niveau 2 positionnées a proximité du C.M.S.I.
v volets de désenfumage manuellement

v volets d’amenée d’air manuellement

v portes cf a fermeture automatique manuellement

v volets guillotine manuellement

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Les dispositions décrites dans le présent cahier des charges fonctionnel viennent en complément des
CCTP du dossier de consultation des entreprises.

Les informations concernant les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des
divers constituants de I’installation n’ont qu’une valeur indicative.

Les titulaires des marchés restent entiérement responsables du résultat. Ces derniers seront
sanctionnés lors de la visite de réception en conformité par rapport aux réglements et normes en
vigueur, aux fonctionnalités décrites dans le présent cahier des charges et en performance par
rapport aux divers essais sur 1’installation.

Régles d’installation - Dispositions générales

Le choix des matériels constituant le S.S.1. et leur mise en ceuvre doivent répondre aux dispositions
des normes NFS 61.970 (S.D.1.) et NFS 61.932 (S.M.S.1.)
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Régles d’installation - Dispositions particuliéres

Matériels centraux

Les alimentations secteur de I’E.C.S. du C.M.S.I. et de I’A.E.S. doivent étre reprises en amont de la
coupure générale de 1I’établissement.

Céblage de I’E.C.S.

v circuits de détection cable C2 1 paire 0.8 mm
(en CR1 entre I’E.C.S. et les premiers et derniers points de chaque bus)
v Tableaux répétiteurs cable CR1 1 paire 0.8 mm

Lignes de télécommandes du C.M.S.I.

v D.S.N.A./D.L. émission 24/48 * V - cable CR1 2 x 1.5 - lignes surveillées
v D.A.S. désenfumage émission 24/48 * V - cable CR1 2 x 1.5 - lignes surveillées
reports de position attente et sécurité
v Portes Cf a fermeture auto rupture 24/48 * V - cable C2
v arréts techniques mise a disposition d’un D.I.C. - rupture 24 V - cable SYT1 1 p 9/10
v arréts pompiers émission 24/48 * V - cable CR12x 1.5
* la tension devra étre adaptée aux D.A.S. en place

L’alimentation des commandes de réarmement des coffrets de relayage doit étre indépendante de
I’A.E.S. du CM.S.I.

Réceptions techniques

Chaque installation doit faire [’objet d’essais par autocontrdle exhaustif conformément aux
dispositions suivantes :

v S.D.I Norme NFS 61.970 §4.3
v SM.S.I Norme NFS 61.932 annexe A

Ces essais devront étre consignés sur un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon
fonctionnement de chacun des matériels installés.

Les réceptions techniques seront organisées par CAT MEDIA a la lecture des rapports d’essais et
des documents d’exécution des installateurs et en présence de ces derniers.

Elles feront 1’objet de la rédaction du Rapport de Réception Technique.

Formation du personnel

Le personnel de 1’établissement devra étre formé sur 1’utilisation et la gestion de 1’ensemble du
systéme de sécurité incendie en application de I’article MS.69 du réglement de sécurité. Cette

formation concerne :

v les fonctionnalités des différents matériels constituant le S.S.I.
v des exercices pratiques de manipulations sur le matériel

Elle doit faire I’objet d’une attestation nominative annexée au dossier d’identité
Maintenance

Le systéme de sécurité incendie doit I’objet d’un contrat d’entretien en application de 1’article MS
68 du réglement de sécurité. La maintenance doit comprendre :
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v des visites préventives
v des interventions pour dépannage

Les contrats de maintenance seront annexés au dossier d’identité
Dossier d’identité

Chaque installateur devra fournir toutes les piéces suivantes nécessaires a la constitution du dossier
d’identité

Conformité des matériels

v liste des matériels installés
v documentation et certificats de conformité aux normes
E.C.S. - Détecteurs automatiques - déclencheurs manuels
C.M.S.I. - D.S.N.A. - diffuseurs lumineux
TR.E.E.C.S. et CM.S.I.
A.E.S.
v rapports d'associativités
E.CS.
C.MS.L

Réception

v rapports de mise en service et d'essais par autocontrole exhaustif
S.S.I.
Désenfumage (relevé des débits)

v rapport de foyer type

Exploitation

v attestation de formation des exploitants aux manipulations des systémes
v notices d'exploitation et de maintenance tous matériels
v propositions de contrats de maintenance

S.S.IL.

Désenfumage

Documents d’exécution

v S.D.L synoptique, implantation des matériels et cablage
v SM.S.L - - - -
v édition des paramétrages de I’E.C.S. et du C.M.S.I.

Textes réglementaires de référence

Code de la Construction et de 1’habitation

v Articles L 123.1 a 4 (généralités) R 123.1 4 29, R 123-1 a 55 (réglement) et R 151.1 a R 152.6 et
7 (sanctions pénales) relatifs aux E.R.P.

Code du travail

v Articles R 4215-1a 17 Relatif aux installations électriques
v Articles R 4216-1 a 34 Relatifs a la sécurité incendie
Réglement E.R.P.

v Arrété du 25 Juin 1980 modifié : Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (Dispositions générales)
v Arrété du 5 Février 2007 : Dispositions particuliéres pour les établissements de type L
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Réglement sanitaire départemental

Réglements handicapés

v Code la Construction et de 1’Habitation : Articles R 111-19

Normes et instructions techniques

NFS 61-930 Systémes concourant a la sécurité contre les risques d’incendie et de panique

NFS 61.931 Dispositions générales

NFS 61-932 Reégles d’installation du Systéme de Mise en Sécurité Incendie

NFS 61.933 Régles d’exploitation et de maintenance

NFS 61.934 Centralisateur de mise en sécurité incendie

NFS 61.935 Unité de signalisation - Régles de conception

NFS 61.936 Equipement d’alarme - Régles de conception

NFS 61.937-1 et suivants Dispositifs actionnés de sécurité

NFS 61.938 Dispositifs de commandes manuelles -Dispositifs de commandes manuelles
regroupées - Dispositifs de commandes manuelles avec signalisation —Dispositifs
adaptateurs de commande

NFS 61.939 Alimentation pneumatique de sécurité — Régles de conception

NFS 61.940 Alimentations électriques de sécurité - Régles de conception

NFS 61.961 Matériel de détection incendie — Systémes Détecteurs Autonomes Déclencheurs

NFS 61.970 Régles d’installation des Systémes de Détection Incendie

A N N N N RN

SN NN

<«

FDS 61.949 Commentaires et interprétations des normes NFS 61.931 et NFS 61.939

FDS 61.965 Matériel de détection incendie — organes non homologables — Fonctions
supplémentaires

v NFENS54.1,2,4,5,7,10et 12 Systéme de détection et d’alarme incendie

v NFENS8Il.1et2 Reégles de sécurité pour l'installation des ascenseurs

v NF EN 12101.2 et 10 Systémes pour le contréle de la fumée et de la chaleur

<

v NFC 15-100 : Reégles d’installations électriques a basse tension

v Instruction technique n°® 246 Relative au désenfumage dans les ERP

v Instruction technique n°® 247 Relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de
fermeture résistant au feu et de désenfumage

Abréviations

Les différentes abréviations relatives aux matériels ou équipements fréquemment utilisées dans ce
cahier des charges sont indiquées ci-dessous :

v AE.S. Alimentation Electrique de Sécurité

v C.CF. Clapet Coupe-Feu

v Cf Coupe-feu

v CM.S.L Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
v CT.A. Centrale de Traitement d'Air

v C.T.P. Cheminement Technique Protégé

v D.A.C. Dispositif Adaptateur de Commande

v D.AD. Détecteur Autonome Déclencheur

v D.AS. Dispositif Actionné de Sécurité

v D.C.T. Dispositif Commandé Terminal

v D.E.C.T. Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation
v D.L Détecteur d’Incendie

v D.L. Diffuseur Lumineux

v D.M. Déclencheur Manuel
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E.A.
E.AE.
E.C.S.
LA.
S.D.AD.
S.D.L.
S.M.S.I.
S.S.L
S.S.S.
T.R.
T.R.C.
T.R.E.

U.C.M.C.

U.G.A.
U.S.
V.T.P.
Z.A.
Z.C.
Z.D.A.
Z.D.M.
ZF.
Z.S.

Equipement d’Alarme

Equipement d'Alimentation Electrique
Equipement de Controle et de Signalisation
Indicateur d'Action

Systeme de Détecteurs Autonomes Déclencheurs

Systéme de Détection Incendie

Systeme de Mise en Sécurité Incendie
Systeme de Sécurité Incendie

Systeme de Sonorisation de Sécurité
Tableau Répétiteur

Tableau Répétiteur de Confort

Tableau Répétiteur d'Exploitation

Unité de Commande Manuelle Centralisée
Unité de Gestion d’Alarme

Unité de Signalisation

Volume Technique Protégé

Zone de diffusion d'Alarme

Zone de Compartimentage

Zone de Détection Automatique

Zone de détection par Déclencheur Manuel
Zone de Désenfumage

Zone de Mise en Sécurité

12/12



THEATRE de la COLLINE - S.S.1.

ALARME et COMPARTIMENTAGE - TABLEAU de CORRELATION ZD/ZS/DAS /AT
FONCTIONS U.C.M.C.
ZA'l ZC1
D.A.S. et ARRETS TECHNIQUES B Observations
ZD Associées
Toutes ZDA et ZDM Toutes ZDA

Diffuseurs sonores et lumineux X Temporisation de 5'

Mise en marche forcée de I'éclairage des salles X sur Dl et DM

Arrét animations sonores et visuelles des salles X
Déverrouillage issues X Sans temporisation
Portes Cf
X Sans temporisation
Volets guillotine

DESENFUMAGE - TABLEAU de CORRELATION ZD / ZS/DAS / AT

MAJ du 19/09/2024

D.AS.

FONCTIONS U.C.M.C.

ZFl‘ ZFZ‘ ZF 3 ‘ ZF4‘ ZFS‘ ZF 6 ‘ ZF7 ‘ ZFB‘ ZF 9 ‘ZFlO‘ZFll‘ZFlZ‘ZFB

et ARRETS TECHNIQUES
ZDA Associées

Sans objet

Observations

Ventilateurs de Désenfumage

Extraction

ED 4 X X X

ED5 X X

Soufflage

SD1 X X X

SD2 X X X X X X

SD 3

Temporisation de 10 "

Volets de désenfumage

E2 704 X

S2704 X

E1 702

S12702 X

E11 739 X

S11739

E4 707 X

S4 707 X

E4 708

S4708 X

S5 708

S7725 X

S8 726 X

S9 727 %

DAC de désenfumage

S12 734 X

DAC Grande salle X

DAC Hall X

DAC Petite salle X

Ouvrants amenée d'air

S12 734 X

CTA

A définir

CAT MEDIA 28, Avenue des Pépinieres 94260 Fresnes - 01 46 82 77 42 - catmedia@wanadoo.fr
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E XN Direction des usagers et
PREFECTURE P des polices administratives
DE POLICE

Liberté ¥

Egalité

Fraternité

Affaire suivie par: Michelle NARCISSE

Théatre National de LA COLLINE

Sous-direction de la sécurité du public : " Monsieur Laurent MATIGNON
Bureau des établissements fecevant du public Directeur Technique

:I|';|I5-r (r)l:]’iggfl;_;t;]cze - 75 195 PARIS CEDEX 04 15-17, rue de Malte Brun
s g 75020 Paris :

Mél : pp-dupa-sdsp-berp-qualite@interieur.gouv.fr
Nos réf : 20-000-0526

Ne: Y] 22~

PJ:1

Paris, le 2 9 .AVR- 2025 l

Monsieur,

Par courrier regu le 18 février 2025, j'ai été rendu destinataire d'un dossier concernant I'établissement,
dont vous assumez la responsabilité, le Théatre National de la Colline , situé 15-17, rue de Malte Brun 2
Paris 20°™, établissement recevant du public de type L, de 2™ catégorie avec activités secondaires de
types N et M, susceptible de recevoir un effectif total de 1.397 personnes dont 97 au titre du personnel ,
et sous avis favorable a la poursuite d'exploitation depuis le 25 janvier 2024

Le présent dossier porte sur des travaux de remplacement du systéme de sécurité incendie de
catégorie A obsoléte, et concerne particuliérement :

-le déplacement des matériels centraux dans un VTP équipé d’un éclairage permanent, avec
un tableau de report d’exploitation positionné a I'accueil ;

-I'extension de la détection automatique d’incendie a I'ensemble des locaux a risques
particuliers, ainsi qu‘au droit des portes coupe-feu a fermeture automatique ;

A

-I'extension de la fonction compartimentage a l'ensemble des portes coupe-feu des
circulations pouvant étre maintenues en position ouverte pour des raisons d’exploitation ;

-I'ajout de flash lumineux dans les sanitaires de |'établissement ;

-I'adaptation des commandes des installations de désenfumage.

Aprés étude, les dispositions envisagées sont autorisées, sous réserve d’observer les mesures de
sécurité se trouvant en annexe.

Vous voudrez bien vous assurer, par ailleurs, que vous avez effectué toutes les démarches nécessaires a
la réalisation de votre projet.

Je vous remercie de I‘attention que vous porterez a ce courrier et vous prie d‘agréer,
Monsieur , I'expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet de Police,
Par délégation
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DUPA/SDSP/BERP

ERP PARIS : 20-000-0526

Catégorie : 2°™ catégorie _
Type: L avec activités secondaires de types N et M

3 JLI - Théatre National de la Colline

15-17, rue Malte Brun
75020 PARIS

MESURES A REALISER

Annexe a la lettre du : 2 9 AVR. 2025

MESURES RELATIVES A LA SECURITE:

1. Se conformer pour les travaux de remplacement du systéeme de sécurité incendie de catégorie A

obsoléte, du Théatre National de la Colline, sis 15-17, rue Malte Brun 3 Paris 20", établissement

recevant du public classé en 2™ catégorie de type L avec activités secondaires de types N et M,

| susceptible de recevoir, susceptible de recevoir un effectif total de 1.397 personnes dont 97 au
titre du personnel:

-au dossier recu le 18 février 2025; _
-a l"article R. 143-14 du code la construction et de 'habitation;

-au réglement de sécurité du 25 juin 1980 modifié par I'arrété du 22 juin 1990 modifié ;

2. Respecter les dispositions de l‘article GN 13 interdisant d'effectuer ou de faire effectuer, en

présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce dernier ou qui
apporteraient une géne a son évacuation ;

3. Maintenir durant la phase de travaux un systéme de sécurité incendie fonctionnel. A défaut,
‘ interdire l'accés au public conformément aux dispositions de l'article R.143-11 du Code de la
| "~ ¢onstruction et de I’habitation; :
|

4. Réaliser l'installation du SSI conformément aux normes en vigueur et aux dispositions de l'article
MS 53 §2;

5. Faire établir et tenir 2 la disposition de la commission de sécurité les rapports de réception aprés
travaux (RVRAT) relatif aux travaux projetés et les consigner dans le registre de sécurité. ;

6. S'assurer le concours, pendant la construction, d’organismes ou de personnes agréées par le
ministére de l'intérieur pour effectuer les vérifications techniques de sécurité, conformément aux
dispositions de Iarticle R.143-34 et 143-37 du code de la construction et de I'habitation, et GE 6 a
GE 9 du réglement de sécurité du 25 juin 1980 Les procés-verbaux, les comptes rendus de
vérification et les attestations de levées des éventuelles réserves seront annexés au registre de
sécurité de I'établissement pour présentation a la commission de sécurité, conformément aux
dispositions de |'article R.143-37 du méme code '
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PREFECTURE
DE POLICE

Liberté
Fgalité
Fraternité

GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE

15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS

ERP: 20.0.00.0526

@:01.44.62.52.00

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt quatre
Le jeudi vingt-cing janvier

A neuf heures

Il est rappelé que lors de sa visite, le groupe de visite procéde 4 un examen
ponctuel de l'établissement et des installations techniques concourant & la
sécurité contre ['incendie. Cette visite n'a pas un caractére exhaustif.

Conformément aux dispositions de-l'article R.143-34 du code de la construction
et de I'habitation, les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus chacun
en ce qui le concerne de s'assurer que les installations ou équipements sont
maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du réglement de
sécurité prévues a l'article R.143-12 du code de la construction et de I'habitation.

En tout état de cause, le chef d'établissement reste seul responsable de la sécurité
de ses locaux.

L'organisation de manifestation exceptionnelle au titre de I'article GNB, dans les
€tablissements classés sous avis défavorable, n‘est pas autorisée,

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

THEATRE NATIONAL
DELA COLLINE

15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS

ERP: 20.0.00.0526

&:01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre
Le jeudi vingt-cing janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procés-verbal

Participaient a la visite :

Pour le Service des Architectes de Sécurité :
M. Robin GIRAUD, architecte de sécurité chargée du 2()‘""e arrondlssement

Pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris :

Lieutenant Sébastien SOUCHET, 128 CIS

Assistaient également 3 la visite :

M. Laurent MATIGNON, directeur technique - TNC

M. Franck TORTAY, directeur technique adjoint - TNC

M. Vianey CANDILLE, chef d'équipe batiment - TNC

M. Jao Pedro GOMES, responsable Sécurité et Sureté — TNC
M. Didier COURTOIS, Coordinateur $5i, Société CAT MEDIA

Le groupe de visite avait pour mission de procéder, ce jour a la visite périodique
et 3 la réception des travaux du THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE sis, 15/17
rue Malte Brun & Paris 20éme arrondissement, sous avis favorable 3 [a poursuite
d'exploitation par notification n°2370 du 14 mars 2023.

Les travaux a réceptionnés concernent te remplacement du groupe froid par des
pompes a chaleur, autorisés par notification n°8253 du 19 septembre 2022,

Il s‘agit d'un établissement de droit public (établissement public & caractére
industriel et commercial, "EPIC"} de type L, de 2&éme catégorie avec activités
secondaires de types N et M, susceptible de recevoir un effectif total de 1.397
personnes dont 97 au titre du personnel permanent, aménagé dans un batiment

A structure béton armé, construit en 1987, comportant 4 niveaux sur rez-de-

chaussée et 3 niveaux de sous-sol.

L'établissement comporte :

- Une salle « Grand Théjtre » au niveau rue pouvant recevoir un effectif pu-
blic maximum de 744 personnes - cette salle dispose de gradins rétrac-
tables;

- une salle « Petit Théatre » transformable au niveau +2, pouvant recevoir
un effectif public maximum de 200 personnes, équipée de gradins rétrac-
tables totalisant 194 places;

- des dessous de scéne du « Grand Théatre » situés au niveau - 2,

- une cuisine  énergie électrique d'une puissance < 20 kW, située au niveau

" -2 {foyer type N);

- Unlibrairie publique, située au niveau -2 (type M});

- des réserves situées au niveau - 3;

- une annexe ¢dté rue des Rondeaux (salle COPI), a usage de salle de répé-
tition, susceptible de recevoir un effectif de personnel d'environ 50 per-
sonnes ;

. - des bureaux et le local CTA au niveau +4, c6té rue Malte-Brun;
- des loges et des bureaux, & usage du personnel aux 28™ et 3*me étages sur

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternitd
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GROUPE DE VISITE
DE LA PREFECTURE DE POLICE

THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE

15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS

ERP: 20.0.00.0526

£ 01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre
Le jeudi vingt-cing janvier

A neuf heures
Poursuivant le présent procées-verbal

la rue Malte-Brun, au-dessus des locaux de fa créche;

L.'établisserment est desservi par :
- 5 dégagements principaux rue Malte Brun, totalisant au moins 16 UP;
- 1dégagement accessowe (réservé au personnel), de 1 UP, donnant rue des
Rondeaux.

L'établissement dispose des installations techniques suivantes:

- systéme de sécurité incendie de catégorie A estampillé en 2006 avec dé-
tection automatique d’incendie dans les locaux a risques particuliers et
dans la petite salle; les matériels centraux se situent dans un local dédié
en entresol avec report installé dans la loge du gardien;

- - éclairage de sécurité par batterie centrale;

- deésenfumage naturel des deux salles,

- désenfumage mécanique de |a fosse d'orchestre, des deux deépdts, de Iar-
rigre scéne, du couloir TGBT et du couloir fosse d'orchestre, .

- systéme d'extinction automatique a eau de type sprinkleur (dépdt décor,

- scéne et rangement des gradins, local sprinklage et autres locaux au sous-
sol),

- dispositif d’obturation (ridéau de fer) de |a « baie de scéne » (descente as-
surée en 28 secondes); ‘

- dispositif d'obturation, entre Ea scéne et I'espace de stockage des décors
attenant;

- rideau d'eau au pourtour de la scéne de la grande salle,

- chauffage par centrale de traitement d‘air;

- une cuisine a énergie dlectrique de puissance < 20kW ;

- 2 ascenseurs dont un accessible au pUb|EC desservant tous les niveaux en
superstructure ;

- 2 élévateurs PMR;

- 3 monte-charges destinés aux décors;

- une porte automatique coulissante coté rue Malte-Brun;

- T.AU; :

- 34 RIA;

~ - tourincendie.

Préalablement & la visite, le groupe de visite a prls connaissance des documents
suivants: :
- registre de sécurité, tenu a jour,
- rapports de vérifications réglementaires en exploitation établis par I'orga-
nisme agréé APAVE concernant :
o le désenfumage, en date du 20 mars 2023 ;
o les moyens de secours, en date du 20 mars 2023 ;

- o lavérification triennal du systéme d'extinction automatique a eau
de type, en date du 17 juin 2022, comportant des observations
non levées;

o les installations électriques (ERP+ code du travail) en date du 25
décembre 2023 comportant des observations non levées;

o les appareils de levage non accessibles au public, en date du 19
décembre 2023 sans observation ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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DE LA PREFECTURE DE POLICE

THEATRE NATIONAL
DE LA COLLINE

15-17, rue Malte-Brun
75020 PARIS

ERP: 20.0.00.0526

%:01.44.62.52.00

L'an deux mille vingt quatre
Le jeudi vingt-cing janvier

A neuf heures
“Poursuivant le présent procés-verbal

o la vérification des installations de cuisine, en date du 23 no-
vembre 2023 ; :
- Attestations de verification du bon fonctionnement des organes de sécu-
rité (parachute et cibles) des 2 ascenseurs en date des 20 octobre 2023
{parachute) et 28 aout 2023 (cables) établies par SCHINDLER,

Réception de travaux:

- 'RVRAT des travaux relatifs au remplacement du groupe froid par deux
pompes a chaleur, établi par 'organisme agréé APAVE en date du 17 fé-
vrier 2022. '

Au.cours de la visite, le groupe de visite a fait procéder aux essais suivants en

situation de coupure de l'alimentation électrique normale des matériels centraux
du 851 entrainant le délestage des portes asservies:

- sensibilisation d’une téte de détection automatique située dans le local
costume au niveau -3, entrainant aprés une temporisation de 5 minutes
Parrét du programme en cours, la remise en lumiére de la salle et |a diffu-
sion de |'alarme générale sonore et visuelle entrecoupée d'un message
préenregistré d'évacuation;

- sensibilisation d'une téte de détection automatique dans le local stockage
derriere la scéne du « Petit Thédtre » entrainant aprés une temporisation
de 5 minutes Farrét du programme en cours, la remise en lumigre de la
salle et la diffusion de I'alarme générale sonore et visuelle entrecoupée
d'un message préenregistré d'évacuation;

- ouverture de Vexutoire de désenfumage de Vescalier bureaux, depuis la
commande manuelle située rez-de-chaussée;

- mise en ceuvre du désenfumage mécanique des circulations de la fosse
d'orchestre depuis I'UCMC du CMS!;

- action sur I'arrét d'urgence électrique de la cuisine, entrainant la coupure

des équipements de cuisson et le maintien de 'extraction de la hotte.

Le résultat de ces essais s'est révélé satisfaisant.

Par ailleurs, le groupe de visite a constaté que fes mesures de sécurité prescrites
lors de la précédente visite du 12 novembre 2021 ont été réatisées,

A l'issue de la visite, le groupe de visite propose d'émettre un avis favorable 2 |a
poursuite de I'exploitation de I'établissement et a la réception des travaux relatifs
au remplacement du groupe froid, et demande la réalisation des mesures
suivantes: -

1. Assurer |la parfaite fermeture des portes ayant fonction d’isolement, no-
tamment les portes des locaux donnant dans Pescalier des bureaux.

2. Proscrire |'utilisation des prises multiples, notamment dans les locaux de
stockage.

3. Supprimer et interdire tour dispositif de calage de porte — RAPPEL,
4, Restituer lisolement du local « Atelier son » au niveau -2, notamment au

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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75020 PARIS.

ERP: 20.0.00.0526

B:01.44.62.52,00

L'an deux mille vingt quatre
Le jeudi vingt-cing janvier

A neuf heures

Poursuivant le présent procés-verbal

moyen d'un bloc-porte E{30C.

5. Poursuivre la formation du personnel sur fa conduite a tenir en cas de si-
nistre et 3 |'vtilisation des moyens de secours. Annexer les attestations
correspondantes au registre de sécurité,

6. Remédier aux observations contenues dans les rapports précités et an-
nexer au registre de sécurité les attestations de levées de réserves corres-
pondantes.

. 7. Consigner dans le registre de sécurité les solutions retenues pour
I'évacuation des personnes en situation de handicap, en prenant en
compte les différents types de handicaps et en privilégiant l'aide
humaine, conformément aux dispositions de I'article GN8 du réglement
de sécurité, :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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L'an deux mille vingt quatre

Le jeudi vingt-cing janvier

Poursuivant le présent procés-verbal

NOTA ACCESSIBILITE PSH :

GROUPE DE VISITE A la demande du groupe de visite, I'exploitant :

DE LA PREFECTURE DE POLICE % A produit d'attestation d'accessibilité aux personnes en situation de handi-
cap (03/08/2016), telle que prévue au Code de la Construction et de I'Habita-
tion;

*,

% A produit le registre d'accessibilité aux personnes handicapées, prévu au
Code de la Constryction et de I'Habitation.

Celui-ci contient :

THEATRE NATIONAL % Une information compléte sur les prestations fournies dans Iétablissement ;
DE LA COLLINE < Les piéces administratives et techniques relatives 2 l'accessibilité de I'établis-
sement notamment

- Lattestation d’accessibilité prévue aux articles R.165-3 et R.165-17 du

15-17, rue Malte-Brun code de la construction et de I'habitation,

75020 PARIS

- Oula decision d'approbation d'un agenda d'accessibilité ou i défaut, fe
justificatif d’une décision implicite d’acceptation,

La description des actions de formation des personnels chargés de I'accueil des
personnes handicapées et leurs justificatifs. '

Et les membres du groupe de visite signent fe présent procés-verbal,
ERP: 20.0.00.0526

&:01.44.62.52.00 Le groupe de visite

Dont acte clos a 12h00 et transmis & Monsieur le Préfet de Police.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité -




	CCTP THEATRE DE LA COLLINE v2.pdf
	CCTP THEATRE DE LA COLLINE COMPLET V2.pdf
	CCTP THEATRE DE LA COLLINE COMPLET V2.pdf
	CCTP theatre de la colline R-3.pdf
	CCTP theatre de la colline Entresol bas.pdf
	CCTP theatre de la colline R-2.pdf
	CCTP theatre de la colline R-1.pdf
	CCTP theatre de la colline RDC v2.pdf
	CCTP theatre de la colline Entresol haut.pdf
	CCTP theatre de la colline R+1.pdf
	CCTP theatre de la colline R+2.pdf
	CCTP theatre de la colline R+3.pdf
	CCTP theatre de la colline R+4.pdf
	CCTP theatre de la colline TOIT.pdf
	AT 24 THEATRE DE LA COLLINE POUR CCTP.pdf
	AT 24 THEATRE DE LA COLLINE POUR CCTP.pdf
	Dossier présentation AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	Cerfa 13824_04 NONmodifiable AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	Dossier présentation AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT 24 THEATRE DE LA COLLINE V2
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE.pdf
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE.pdf
	NOTICE DE SECURITE AT24 THEATRE DE LA COLLINE.pdf


	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE.pdf
	NOTICE ACCESSIBILITE AT24 THEATRE DE LA COLLINE.pdf


	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	Ccf.pdf

	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	La Colline - S.S.I. - Tableau corrélation.pdf



	La Colline - S.S.I. - Plans de ZDA.pdf
	La Colline - S.S.I. - Portes et Clapets Cf.pdf
	AT 24 THEATRE DE LA COLLINE POUR CCTP
	AT 24 THEATRE DE LA COLLINE V2
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	La Colline - S.S.I. - Plans de ZF.pdf
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	Dossier présentation AT24 THEATRE DE LA COLLINE


	AT24 theatre de la colline Coupe 1 .pdf
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 theatre de la colline R-3 .pdf
	AT24 theatre de la colline Entresol bas .pdf
	AT24 theatre de la colline R-2 .pdf
	AT24 theatre de la colline R-1 .pdf
	AT24 theatre de la colline RDC .pdf


	AT24 theatre de la colline Entresol  haut.pdf
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 THEATRE DE LA COLLINE
	AT24 theatre de la colline R+1 .pdf
	AT24 theatre de la colline R+2 .pdf
	AT24 theatre de la colline R+3 .pdf
	AT24 theatre de la colline R+4 .pdf


	AT24 theatre de la colline TOIT.pdf




	Avis Favorable_Déplacement SSI theatre colline.pdf
	PV Com sécu 2024.pdf





