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1. GENERALITES

1.1 CONTEXTE DE L'OPERATION

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, le Centre Hospitalier de Cadillac réalise des
prestations désamiantage de matériaux et produits contenant de I'amiante ou pollués par de
I'amiante dans le cadre de projets de maintenance, réparation et entretien.

1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les caractéristiques des principaux matériaux identifiés comme amiantés obligent le Centre
Hospitalier de Cadillac a réaliser des travaux de confinement et de retrait avec une planification
adéquate en vue du maintien de l'usage du batiment. S'agissant d'hopitau, il est nécessaire de
maintenir la continuité du service.

De facon générale, I'entreprise titulaire devra réaliser les prestations selon la liste non exhaustive
suivante et se reportera au RAAT annexé au présent DCE :

Prise en compte des cheminements, de I'organisation (contraintes, fermeture, balisage...) ;

Mise en place des confinements : Zones tampons, Base vie amiante ; Mise en place des installations
nécessaires aux travaux (SAS, GE, déprimogenes, etc.) etc... la quantité de surface confinée sera
une surface par peau.

Curage vert : Des mobiliers fixes, Des équipements présents etc...
Curage rouge : Des faux plafonds ; Des réseaux identifiés a curer etc...
Désamiantage : Retrait des MCPA ; Encapsulage des MPCA etc...

Repli de chantier : Gestion des déchets (enfouissement)

1.3 SUIVI DE CHANTIER

[l sera prévu :

En préparation du chantier, une réunion de démarrage sera organisée par le Centre Hospitalier de
Cadillac, de l'entrepreneur, du coordinateur sécurité et protection de la santé s'il y a lieu,
(éventuellement de la CARSAT et de I'Inspection du Travail), permettant de valider : les plans, le
planning, la démarche qualité, I'organisation, I'hygiene, la sécurité, etc.

Durant les prestations de désamiantage : un rendez-vous de chantier hebdomadaire (jour a
convenir en préparation).
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2. ETENDUE DE L'OPERATION

L'ensemble des dispositions prévues dans cette section seront applicable a chaque chantier
matérialisé par un bon de commande, sans exception possible.

2.1 NATURE DES TRAVAUX

Les prestations concernent :

» Les travaux préparatoires nécessaires a I'ensemble des prestations ;

» L'amené, la mise en ceuvre et le repli de tout le matériel, appareil et engin nécessaires a la
réalisation des travaux ;

» La protection des ouvrages, équipements ou du mobilier encore en services ou présents
dans les locaux pour éviter toutes dégradations ;

» Laremise en état des locaux au niveau des zones tampon (remise en état des faux-plafonds
autour de la zone a traiter...) ;

» La fourniture et mise en ceuvre des moyens de protection collective ;

» Le curage de tous les déchets, matériels et équipements dans la zone a traiter concernées
a I'exception de ceux spécifiquement identifiés ;

» Les opérations de désamiantage des locaux concernés, suivant le rapport de repérage
transmis ;

» Les nettoyages quotidiens et en fin de travaux du chantier ;

Il appartient a I'entrepreneur d'intégrer toutes les sujétions qu'il considere comme nécessaires afin
d'assurer les prestations du marché et le parfait achévement des ouvrages ;

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues
dans ce dossier, I'entrepreneur devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette
modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre ; mise en
sécurité SSI, le cas échéant

2.2 ETENDUE DES PRESTATIONS

2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entreprise doit :

» Faire constater par huissier des zones d'installation de chantier, zones d'accés et zones de
travaux pour chaque batiment préalablement au démarrage de I'installation de chantier

> La préparation de la zone de travail et son isolement du reste du site (balisage, affichage
réglementaire, fermeture ; clotures...) ; I'entreprise doit prendre en compte que le reste des
locaux des batiments pourront étre en activité pendant les travaux. Il devra couper les
circulations qui lui semblent nécessaire entre les zones de travaux apres accord du le Centre
Hospitalier de Cadillac ou de son représentant.
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» Son installation de chantier (aménagement de la base vie et de la zone de repos, zone de
stockage, mise en place des fluides nécessaires au chantier) :

> L'entreprise pourra également prévoir 'aménagement d'une base vie et de zone de
stockage de matériel ou de déchets sur les zones de parking situées a |'extérieur des
batiments, qu'elle rendra inaccessible aux autres usagers du site par tous les moyens
nécessaires (barriérage, balisage, ...).

» Un point en eau et en électricité a I'étage sera mis a disposition par le maitre d'ouvrage,
I'entreprise aura a sa charge la réalisation du branchement et I'acheminement des fluides
jusqu’a chaque zone de travail.

> Le déplacement soigné des équipements, mobilier, menuiseries, portes encore présent
nécessaire a |I'exécution des travaux, notamment pour la création des zones confinées ou le
retrait des matériaux amiantés dans leur intégralité ;

> La mise en place de protection a l'intérieur de la zone de travail sur les équipements ou les
ouvrages encore présent.

2.2.2 RISQUE AMIANTE

Conformément l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, le propriétaire d'un batiment a
I'obligation de faire procéder a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux. Ce dernier est joint au dossier de la consultation.

2.3 LIMITE DE PRESTATIONS

L'ensemble des consignations seront faites soit par le Centre Hospitalier de Cadillac soit par une
entreprise missionnée par ledit Centre :

A l'électricien du site hospitalier ou d'une entreprise extérieure d'identifier, de repérer, de
déconnecter ou dévoyer au maximum ;

Au plombier chauffagiste du site hospitalier ou d'une entreprise extérieure de repérer, de
déconnecter ou dévoyer au maximum ;

Au désamianteur de gainer et protéger les réseaux non consignés.

Et d'autre part, pour la conservation des gaines de ventilation, il sera demandé a I'entreprise de
maintenir les gaines alimentant les salles extérieures, et d'obturer les ouvertures, calfeutrer les
joints, et protéger les gaines de transit.

Les limites de prestations prévues a ce stade de I'étude sont résumées dans le tableau ci-dessous.
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DESAMIANTEUR

A LA CHAGE DU SITE HOSPITALIER

Repérage avant travaux X
Plan de retrait X
Dont copie au MOA le jour de I'envoi
Analyse des risques X X
+ Plan de prévention + Mise a disposition
de connexion de fluides (eau, électricité...)
Chantiers tests X
Confinement de zones X

Y compris affichage réglementaire

Fluides chantier (eau, électricité)

Fourniture du coffret de chantier avec son
cable électrique
Raccordement jusqu‘au primaire

Repérage réseau et rédaction d'un X
document d'intervention
Consignation des réseaux (CFO, CFA, EF, Attestation de raccordement des installation X

ECS, Fluides médicaux, chauffage, EU, EV,
EP)

transmis au MOA le jour )

Et rédaction des PV de consignation

Et proposition des travaux de dévoiements

éventuels
Dévoiement Signalement au MOA des réseaux susceptibles X
de géner l'intervention
Gestion des déchets X X

Mise en big-bags sérigraphies amiante sur
palette Europe

Signature du BSDA

Transport et élimination

Cf tableau de transport et élimination

Controbles - Point zéro (photo - Examen visuel avant retrait et
apres retrait du confinement
- mesure initiale)
- Les mesures libératoires META de
- Mesure de I'empoussierement dans 2éme restitution
la zone environnant le chantier et dans les
locaux adjacents
- Les mesures libératoires META de
1ére restitution
DOE/RFT X

1 par batiment

Mise a jour du DTA
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3. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge la mise en place de I'ensemble des réseaux d'alimentation (eau,
électricité, ...), des dispositifs d'alimentation de secours (groupe électrogéne, ...) et de rejet (eaux
usées) du chantier sur les points de raccordement mis a disposition par le Centre Hospitalier de
Cadillac. Le raccordement jusqu'a la zone de travail est a la charge de I'Entreprise.

Les installations raccordées directement au réseau d'eau froide de I'hdpital devront étre munies
d'un disconnecteur afin d'éviter la pollution du réseau.

Dans le cas de I'utilisation d'une unité de chauffe ou un volume d’'eau important est stocké, et afin
d'éviter un sinistre, I'entreprise devra s'assurer de I'étanchéité de ses équipements et installation.

Les installations électriques devront étre conformes a la réglementation et comporter tous les
dispositifs de coupure et de sécurité sur les différents circuits de maintien de la ou des zones de
travail en dépression, I'alimentation électrique des extracteurs devra étre assurée 24h sur 24h. Elle
sera secourue par un groupe électrogene a démarrage automatique et dimensionnée pour durer
24 heures.

Concernant les groupes électrogénes, ceux-ci devront impérativement étre installés en extérieur de
batiment, au niveau du RDC. De plus, bien que le Centre Hospitalier de Cadillac soit pourvu de
courant électrique soutenu, le titulaire devra prévoir la mise en place d'un groupe électrogene de
secours lors de chaque opération. En effet, des coupures totales hebdomadaires sont programmées
et réalisées dans le cadre de la maintenance des établissements (de I'ordre de quelques secondes)
et des coupures completes pourront avoir lieu en cas de nécessité liée a des événements
climatologiques, d‘incident, d'accident...

3.2 ACCES CHANTIER

L'entreprise assurera :

o Le contrdle, I'enregistrement des personnes pénétrant sur le chantier ;

o La vérification de la fermeture de I'ensemble des acces a son départ ;

o La gestion des alarmes et des levées de doute ;

o Toute personne pénétrant sur le chantier devra étre munie d'une autorisation préalable
délivrée par la direction de I'entreprise titulaire et le maitre d'ouvrage.

o L'entrepreneur devra faire l'inventaire des zones susceptibles de présenter des risques de

pénétration et renforcer les fermetures si nécessaire.
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4. TRAVAUX ET INTERVENTION SUR DES MATERIAUX
AMIANTES

4.1 CADRE REGLEMENTAIRE

L'entreprise devra notamment respecter la réglementation suivante en vigueur :

Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussieres d'amiante et modifiant le code du travail ;

Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996
relatif a I'interdiction de I'amiante ;

Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n°® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les
immeubles batis.

Arrété du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et
les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contréle de I'empoussierement dans les
établissements dont les travailleurs sont exposés a l'inhalation des poussiéres d’amiante, modifié
par |'arrété du 22 février 2007 ;

Arrété du 24 décembre 2001 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux mesures de
la concentration en poussieres d'amiante des immeubles batis ;

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement
ainsi que le contenu du rapport de repérage

Arrété du 31 décembre 2002 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux controles de
la concentration des poussieres d'amiante dans I'atmosphere des lieux de travail ;

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement, aux
conditions de contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres
d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 23 mai 2011 modifiant 'arrété du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la
formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante

Arrété du 25 avril 2005 modifiant I'arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques et de
qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de
retrait de I'amiante ;

8
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Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante, JO du 1 mars 2007 ;

30 décembre 2022 Décret n°2022-1748 relatif a la plateforme de saisie et de transmission
dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée «
DEMAT@MIANTE »

22 décembre 2022 Arrété relatif a la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des
plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage d’amiante ainsi que des avenants et informations
s'y rapportant ainsi que les déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation
d’'opérations de surveillance dite DEMAT@MIANTE

1er octobre 2019 Arrété Modifié - relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

16 juillet 2019 Arrété Modifié - relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les immeubles batis

19 juin 2019 consolidé au 01/01/2020 Arrété relatif aux regles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors
d’'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

19 avril 2019 Arrété portant création d'une expérimentation relative a une procédure alternative a
la décontamination a I'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition combinée aux fibres
d’amiante et aux rayonnements ionisants

19 juin 2019 consolidé au 01/01/2020 Arrété relatif aux regles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors
d’'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

25 juillet 2016 Arrété définissant les criteres de certification des compétences des opérateurs de
diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de

certification

16 octobre 2015 Instruction N° DGT/CT2/2015/238 concernant l'application du décret du 29 juin
2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

29 juin 2015 Décret relatif aux risques d'exposition a I'amiante

5 juillet 2013 Décret relatif aux risques d'exposition a I'amiante

avril 2013 Arrété relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en oeuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante
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7 mars 2013 Arrété relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

21 décembre 2012 Arrété relatif aux recommandations générales de sécurité et aucontenu de la
fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

14 décembre 2012 Arrété fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou d’encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.

23 juillet 2012 Arrété Modifié - définissant les modalités de formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante (modifié par arrété du 20 avril 2015)

4 mai 2012 Décret n°® 2012-639 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Norme NF EN ISO 16000-7 relative a la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur et son guide
d’application (GA X46-033 d’aoiit 2012) ;

Les recommandations de I'INRS et en particulier le Guide de prévention n°ED 6091, derniére
version, relatif aux Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante

.
[

Rapport final INRS d'ao(t 2011 de la campagne de mesures d'exposition aux fibres d'amiante par
microscopie électronique a transmission analytique (META) ;

Instruction DGT 2001/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures a mettre en ceuvre en matiére
de prévention de I'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme
réglementaire consécutive aux avis de I'AFSSET et aux résultats de la campagne META ;

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante ;

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;

Arrété du 14 aoiit 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement,
aux conditions de controle du respect de la valeur limite d’'exposition professionnelle aux
fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages
Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a
I'amiante ;

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant
un risque d'exposition a I'amiante ;

Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante ;

Articles R4412-94 a R4412-148 du code du travail ;

Hygiene et sécurité au travail - N°231 —juin 2013 - Notes techniques — Amiante : recommandations
pour vérifier le respect de la VLEP ;

Question-Réponses du site http://www.travailler-mieux.gouv.fr relatifs notamment aux

10
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DECRET 2012-639 DU 4 MAI 2012, ARRETE DU 14 AOUT 2012 et ARRETE DU 14 DECEMBRE 2012
relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

4.2 ETABLISSEMENT D'UN PLAN DE RETRAIT (TRAVAUX SS3)

Un plan de retrait Amiante pour des travaux en Sous-Section 3 doit étre établi par I'entreprise,
conformément a I'article R4412-133 code du travail et au guide méthodologique INRS, et préciser

Y

La nature des travaux, la localisation des zones a traiter et des quantités d'amiante
manipulées ;

Le lieu et la description de I'environnement du chantier ou les travaux sont effectués ;

La date de commencement, la durée probable des travaux ;

Le nombre de travailleurs impliqués, ainsi que leurs attestations de compétences ;

Les méthodes mises en ceuvre par la description de I'ensemble des processus ;

Les caractéristiques des équipements a utiliser ainsi que les procédures pour la protection
et la décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité des travaux, ainsi que pour |'évacuation
des déchets ;

» La fréquence et les modalités des contrdles réalisés sur le chantier ;

» Les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de |'amiante.

YV V VYV YV

Le Plan de Retrait de I'’Amiante doit étre transmis a I'Inspection du Travail et a la CARSAT du lieu
ou le chantier se déroule ainsi qu'a 'OPPBTP au minimum un mois avant le démarrage des
prestations de désamiantage.

L'entreprise veillera a élaborer son plan de retrait avec rigueur afin qu’aucune remarque ne soit
formulée par les organismes de controle. Aucune prolongation de délai ne pourrait étre accordée
et aucun surcout financier ne pourra étre demandé au Centre Hospitalier de Cadillac en cas de
remarques ou demandes spécifiques de la part des différents organismes.

Un exemplaire du plan de retrait amiante devra toujours étre disponible et consultable sur le
chantier.

4.3 NATURE ET LOCALISATION DES MPCA

Le détail des matériaux identifiés contenant de I'amiante est spécifié dans le rapport amiante avant
travaux joint au DCE.

En cas de suspicion de la présence d'un matériau pouvant contenir de I'amiante non diagnostiqué
dans le, un point d'arrét devra étre respecté par I'entreprise avant toute démarche de retrait
d'amiante (envoi de plan de retrait, installation de chantier...). Elle sollicitera le Centre Hospitalier
de Cadillac pour la réalisation de prélevements complémentaires.

4.4 METHODOLOGIE D'INTERVENTION SUR LES MATERIAUX
AMIANTES

Pour chaque processus, I'entreprise justifiera qu’elle a validé le taux d’empoussiérement
envisagé conformément au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante
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(détermination du niveau d’empoussiérement pour chaque processus, par 1 chantier test,
puis validation sur 3 chantiers mini/processus/an).

Pour mesurer les empoussierements, I'entreprise fait appel a un organisme accrédité qui réalisera
la stratégie d'échantillonnage, les prélevements et les analyses en utilisant la méthode de
microscopie électronique a transmission analytique (META) permettant de comptabiliser les fibres
fines d'amiante.

4.5 CONFINEMENT

Dans les opérations de retrait amiante, le confinement est réalisé a I'aide de films en matiere
plastique (polyane) de 200 microns d'épaisseur minimum.

Le désamiantage étant effectué dans le cadre de travaux de réhabilitation, la mise en place
de polyane liquide par projection sur les parois est interdite.

Les raccords entre le polyane sont effectués par chevauchement des Iés sur une largeur minimale
d'une trentaine de centimeétres. Ces chevauchements sont renforcés par un scotchage continu.

Les sols, plus sollicités que les parois, seront protégés contre le poingonnement par des films
renforcés ou tout autre moyen adaptés au site (linoléum, plaques métalliques, ...). Les éventuels
passages de cables et de canalisations diverses sont étanchés par un joint en silicone.

L'entreprise devra présenter un bilan aéraulique préalable a la réalisation des zones confinées en
suivant les 16 étapes du Guide INRS ND 2137. Ce bilan aéraulique sera amandé suite a sa validation
in-situ par le test fumée. Une vérification du confinement par un test de fumées est réalisée avant
le début du désamiantage, et/ou en cas de modification de l'installation. La maitrise d'ouvrage sera
informée 72h avant ce test fumées.

4.6 MISE EN DEPRESSION DE LA ZONE

La mise en dépression de la zone confinée s'effectue par I'intermédiaire d'une unité déprimogéne
fonctionnant 24 heures sur 24 durant I'ensemble des travaux.

La valeur de dépression nominale en zone est de 20 Pa, la valeur de dépression minimale est de 10
Pa. Un dispositif, avec une alarme visuelle et sonore, controlent en permanence le niveau de
dépression, y compris alerte au personnel d'astreinte 24h/24.

Ce dispositif, pour mesurer et enregistrer la dépression en continu, est opérationnel en
permanence. Pour garantir la dépression I'alimentation électrique sera secourue.

Le renouvellement de |'air de la zone de travail ne doit, en aucun cas, étre inférieur a :
Six volumes par heure pour les empoussiérements de ,
Dix volumes par heure pour les empoussierements de niveau 3.

Pour les restitutions de zone, I'entrepreneur devra réaliser un nombre d'analyses de 1 restitution
conforme a la stratégie d'échantillonnage et au moins égal aux prescriptions suivantes :
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Nombre de mesures de 1°*

restitution, pour chaque zone de Surface a traiter
travail
1 S < 250 m?
2 250 m? < S < 500 m?
3 500 m? < S < 1000 m?
4 1000 m? < S < 10 000 m?

A la réception des travaux, le niveau d’empoussiérement limite pour I'analyse de premieére
restitution devra étre inférieur au « point 0 » ET inférieur a 2 fibres d’amiante par litre d’air.

Pour vérifier le respect de I'exigence réglementaire fixant la valeur limite d'exposition
professionnelle (VLEP) pour les travaux de désamiantage a compter du 1er juillet 2015
(nouvel article R. 4412-100 du Code du travail) a 10 fibres par litre en moyenne sur 8 heures
de travail les mesures devront avoir une sensibilité analytique de :

1 fibre/litre (un dixiéme de la VLEP) pour le contréle de I'exposition professionnelle ;
0.3 fibre/litre dans le cas des mesures environnementales prévues aux articles R. 4412-127 et

R. 4412-140. La sensibilité analytique devra étre celle prévue par la norme NF X 43-050, la
réglementation santé publique et I'arrété du 19 aoiit 2011.
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4.7 CONTROLE EXTERIEUR

Un examen visuel des surfaces traitées sera établi par un controleur technique externe.

inférieure a 0,005 f/cm3 avec un demi-masque P3)

PHASE 1 Contréle par I'entreprise du retrait des MPCA sous confinement, avec protection des
parois, sols et équipements en place si nécessaire et protection des opérateurs du entreprise
contréle par masgue a ventilation assistée
Etablissement et diffusion de a fiche d'autocontrdle entreprise
PAD ntrdl I'enlév A sur | 5 génér Entreprise
chantier / Maitre d'ceuvre
NON CONFORME [ CONFORME |
PHASE 2 Enlévement de la premiére peau des parois, sols, et éguipements si deux protections Entreprise
existent. Dans le cas d’'une protection unique celle-ci sera conservée P
| Compter 24 heures de sédimentation |
I PHASE 3 ] Réalisation d’'une mesure d'empoussiérement en MOCP selon la norme NF X 43-269 Entreprise |
PHASE 4 Si la mesure donne un résultat inférieur 3 0,02 f/fcm3 (correspondant 3 une valeur | Ent./AMO / Maitre d'ceuvre

Contrale

NON CONFORME | RESERVES [

I PHASE 5 ] Reprise des éventuelles réserves Ent./ maitre d'ceuvre |
| PHASE 6 | Enlévement de la peau de protection, la zone £tant toujours confinée et en dépression Entreprise |
I PHASE 7 ] Nettoyage des résidus pouvant se trouver derriére la peau Entreprise |
[ Compter 24 heures de sédimentation |
PHASE 8 N lle in i i libér. Entreprise
n ion | Maitre d'ceuvre
PHASE 9 Réalisation de la mesure libératoire META Entreprise
Contréle de premiére restitution
P | NON CONFORME | CONFORME |
I
| PHASE 10 [ Fixation éventuelle des fibres résiduelles - Entreprise |
l PHASE 11 l Enlévement du confinement et des matériels Entreprise |
PH{_\S_E _12 Ent./ __Mahe d'oewre
NON CONFORME | CONFORME |
- -
PHASE 13 Encoffrement des éventuelles zones a risques ou reflocage avec protection par peau de
polyane pour propreté — réalisation de la mesure de restitution avant autres travaux - Entreprise

identification, sur plans et détails des zones a risques — travaux divers de réhabilitation -
mesure de seconde restitution

Maitre d'ouvrage
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4.8 ASTREINTES

Pendant toute la durée des prestations de désamiantage, |'entreprise devra :

Garantir par tous les moyens nécessaires le maintien de la dépression. Pour ce faire |'alimentation
électrique des groupes d'extraction d'air doit étre assurée jour et nuit et sécurisée par la mise en
place d'un groupe électrogene de secours insonorisé.

Prévoir un report d'alarme sur le téléphone de la personne d'astreinte et I'enregistrement
chronologique des alarmes.

En dehors des heures d'ouvertures du chantier (de nuit comme week-end et jours fériés),
I'entreprise garantira une astreinte permettant de garantir la présence sur site d'une personne
habilité a intervenir dans |I'heure suivant la détection de l'incident.

4.9 DES DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

L'ensemble des couts liés au conditionnement, au transport et au traitement des déchets
contenant de I'amiante en filiéres seront présenté de maniére unitaire dans le BPU du
titulaire.

Le paiement des prestations sera effectué sur présentation du BSDA attestant de la quantité
de déchets générés. La quantité de déchets générés devra toutefois étre estimée avant le
démarrage de toute opération et validée par le Centre Hospitalier de Cadillac.

L'entreprise devra transmettre avant le démarrage des travaux les certificats d’acceptation
préalable (CAP) de déchets amiantés en filiere pour chaque catégorie de déchets.

L'entreprise triera les déchets amiantés par nature de matériaux et devra les évacuer vers les filieres
adéquates (enfouissement en ISDD).

Les déchets amiantés sont ramassés au fur et a mesure de leur production, conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés (double ensachage en big-bag ou conditionnés sur palettes
filmées) avec apposition de |'étiquetage « amiante ». Les colis doivent étre décontaminés a la
sortie de la zone de travail et directement évacués du site. Aucun stockage de déchets ne sera
autorisé a I'extérieur du périmeétre mis a disposition de I'entreprise.

Les déchets doivent ensuite étre évacués hors du chantier dés que le volume le justifie. Pour rappel
le transit de déchets dangereux est soumis a une déclaration ou une autorisation préfectorale selon
les charges au titre des installations classées pour I'environnement.

L'entreprise transmettra pour signature au Centre Hospitalier de Cadillac les bordereaux de
suivi de déchets (BSDA) complétés avant I'évacuation des déchets.

L'entreprise devra s'assurer et étre en mesure de démontrer au Centre Hospitalier de Cadillac que
le transporteur ou le collecteur des déchets dangereux ou non dangereux dispose bien de
I'ensemble des agréments préfectoraux pour le transport ou le transit de ces déchets.

L'ensemble des BSDA signés par la filiere d’évacuation devront étre remis au Centre
Hospitalier de Cadillac en fin de chantier lors de la remise du DOE/RFT.
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4.10 AUTRES DECHETS NE CONTENANT PAS DE MPCA

Dans le cadre des travaux, d'autres déchets pourront étre gérés par |'entreprise, a savoir :

Les déchets dangereux : cellules de détection ionique, peinture, néons, etc. qui devront étre éliminés
en Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ;

Les déchets non dangereux : DIB, platres, etc. qui devront étre éliminés en Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;

Les déchets inertes : bétons, par exemple, qui devront étre éliminés en Installation de Stockage de
Déchets Inertes (ISDI) ;

Les déchets valorisables : métaux, par exemple, qui devront étre éliminés en centre de recyclage.

(T 4

Déchets
inertes

g = e e
Déchets
non dangereux
non inertes
TSRy |

Déchets - )
dangereux =

DECHETS GARTDUCHES
JANGERELN DANCEREUSED

BRCIES ET

HUL DANGEREUSE CHIFTOME SOUILLLS

e

E
> S

EMEALLAGES
SOURLLES

spécifiques & o -
- VERRE DECHETS
BOIS30N ALIMENTA/RES

ll\-.. Elaborés par la FFB, ces pictogrammes sent tééchargeables sur le site www.dechets-chantier. fibatiment.fr _,.)

16




& tosprravier | UFA e
SUD-GIRONDE wa== CADILLAC

5. SPECIFICATIONS PAR BATIMENT

5.1.1 DESAMIANTAGE DES TOITURES — CHAUFFERIE - ATELIERS - BUREAUX

L'entreprise prévoira tous les moyens de mise en ceuvre d'un éventuel confinement ainsi que les
moyens de protections collective et individuelle (y compris pour le travail en hauteur)

L'entreprise prévoira la protection des charpentes contre les intempéries pendant et apres le retrait
de la couverture.

Les batiments sont occupés, le personnel sera en poste pendant le désamiantage des toitures,
I'entreprise prévoira les moyens et confinement nécessaires au maintien en activité des batiments.

(Surface totale estimée : environ 1200 m?)

5.1.2 DESAMIANTAGE REVETEMENT DE SOL — ARCHIVES MEDICALES

Si possible, I'acces au RDC sera maintenu pour le personnel du CH.
Habituellement, le batiment est utilisé en RDC de maniere ponctuel. Il est vide le reste du temps.

5.1.3 DESAMIANTAGE CALORIFUGE - BMT

Le batiment concerné est occupé et utilisé pour assurer des consultations. L'entreprise devra prévoir
le maintien de l'activité pendant la période d »'exécution des prestations.

5.1.4 BATIMENT MIXTE

Le batiment est occupé et comporte plusieurs activités techniques et administratives.
Les zones comportant des MPCA sont désaffectées et/ou condamnées.

5.1.5 PINEL

Batiment abritant une unité de soins. Le local en question est condamné. L'activité
de 'unité devra étre le moins impactée possible.

6. ORDRE DE PRIORITE

Batiment Mixte

Chaufferie

Ateliers

Bureaux Service technique
Pinel

Archives médicales

BMT

N o u ks wnN e
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