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UAUBAT SAS au capital de 7622,45€ - Siret 38031891500069 - N° Intracommunautaire FR77380318915 - Code NAF : 4391B

N° Désignation Unité Qté P.U HT Total H.T.
/IDGDI - DUNKERQUE - 2 RUE DE PARIS - 460M2 -
INCLINEE - S2
Installation d'un Camion nacelle hydraulique (Hteur 10 m) U 1,00 125,00 125,00
Plus Value pour hauteur supplémentaire par tranche de 5m au prix U 2,00 75,00 150,00
EC116
Forfait Prestation d'entretien Couverture inclinée enTuiles de terre cuite U 1,00 450,00 450,00
-S2
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 100,00 100,00
la toiture en € HT"
Total /DGDI - DUNKERQUE - 2 RUE DE PARIS - 4’60M2 - 825,00
INCLINEE - S2
DGDI - MONS EN BAROEUL - 89B RUE VOLTAIRE -
192M2 - S1
Installation d'un Camion nacelle hydraulique (Hteur 10 m) U 1,00 125,00 125,00
Plus Value pour hauteur supplémentaire par tranche de 5m au prix U 2,00 75,00 150,00
EC116
Forfait d'entretien Etancheité Terrasse Gravillonnée sur la base d'un U 1,00 180,00 180,00
contrat d'entretien annuel en € HT - S1
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 80,00 80,00
la toiture en € HT"
Diagnostic avec rapport détaillé et préconisations en € HT U 1,00 120,00 120,00
Total DGDI - MONS EN BAROEUL - 89B RUE VOLTAIRE - 655,00
192M2 - S1
DGDI - LESQUIN - 198 RUE DESCAT CRT1 - 578M2 - S3
Mise en place d'une échelle d'acces U 1,00 135,00 135,00
Forfait d'entretien Etancheité Terrasse Gravillonnée sur la base d'un U 1,00 450,00 450,00
contrat d'entretien annuel en € HT - S3
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 150,00 150,00
la toiture en € HT" - S3
Diagnostic avec rapport détaillé et préconisations en € HT - S3 U 1,00 180,00 180,00
Total DGDI - LESQUIN - 198 RUE DESCAT CRT1 - 578M2 - S3 915,00
Page : 1/3




Devis n°40216 du 24/04/2025

N° Désignation Unité Qté P.U HT Total H.T.
DGDI - LILLE - 3/5 RUE DE COURTRAI - 290M2 - S2
Mise en place d'une échelle d'acces U 1,00 135,00 135,00
Forfait d'entretien Etancheité Terrasse Gravillonnée sur la base d'un U 1,00 450,00 450,00
contrat d'entretien annuel en € HT - S2
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 100,00 100,00
la toiture en € HT" - S2
Diagnostic avec rapport détaillé et préconisations en € HT - S2 U 1,00 140,00 140,00
Total DGDI - LILLE - 3/5 RUE DE COURTRAI - 290M2 - S2 825,00
DGDI - BAISIEUX - 117 RUE DE TOURNAI - 106M2 - S1
Installation d'un Camion nacelle hydraulique (Hteur 10 m) U 1,00 125,00 125,00
Plus Value pour hauteur supplémentaire par tranche de 5m au prix U 2,00 75,00 150,00
EC116
Forfait Prestation d'entretien Couverture inclinée enTuiles de terre cuite U 1,00 250,00 250,00
- S1
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 80,00 80,00
la toiture en € HT" - S1
Diagnostic avec rapport détaillé et préconisations en € HT - S1 U 1,00 120,00 120,00
Total DGDI - BAISIEUX - 117 RUE DE TOURNAI - 106 M2 - S1 725,00
DGDI - HALLUIN - RUE DE L'ABBE LEMIRE - 272M2 - S2
Mise en place d'une échelle d'acces U 1,00 135,00 135,00
Forfait d'entretien Etancheité Terrasse Gravillonnée sur la base d'un U 1,00 450,00 450,00
contrat d'entretien annuel en € HT - S2
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 100,00 100,00
la toiture en € HT" - S2
Diagnostic avec rapport détaillé et préconisations en € HT - S2 U 1,00 140,00 140,00
Total DGDI - HALLUIN - RUE DE L'ABBE LEMIRE - 272M2 - S2 825,00
DGDI - GRAVELINES - RUE DE L'INDUSTRIE - 120M2 -
S1
Installation d'un Camion nacelle hydraulique (Hteur 10 m) U 1,00 125,00 125,00
Plus Value pour hauteur supplémentaire par tranche de 5m au prix U 2,00 75,00 150,00
EC116
Forfait Prestation d'entretien Couverture inclinée en plaques ondulées U 1,00 250,00 250,00
en fibres-ciment - S1
"Forfait pour I' Etablissement d'une Fiche d'identification "" fiche 0"" de U 1,00 80,00 80,00
la toiture en € HT" - S1
Diagnostic avec rapport détaillé et préconisations en € HT - S1 U 1,00 120,00 120,00
Total DGDI - GRAVELINES - RUE DE L'INDUSTRIE - 120M2 - S1 725,00
Mode de réglement : A réception de facture Montants en Euros
Total H.T. 5 495,00
Total T.V.A. 20% 1 099,00
Total T.T.C. 6 594,00
Accord du client et signature Signature du chargé d'affaire
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CONDITIONS GENERALES

Article 1 : OBJET

Les conditions générales dinlervention décrites ci-aprés détadlent les droits et oblgations
de la SAS AQUASTOP et de son clent dans e cadre de la réalisation de travaux de
couverture, étanchéité, bardage et désamiantage. Toute prestation accomple par |8 sociéts
AQUASTOP implique donc 'adhésion sans réserve du client aux présentes conditions
générales dintervention. Le présente étude de prix est valable deux moés & partir de sa date
d'édition.

Article 2 : PRIX

Les prix des travaux vendus sont ceux en vigueur au jour de ka prise de commande. lls sont
libellés en euros et cabcubés hors taxes. Par voie de conségquence, #s sont majorés en
supplément 5.5%, 10% ou 20 % suivant ks législation en vigueur. Les conditions précises
d'application sont détal&es par la documentation fiscale, aux rubriques suivantes -
http-ifrenovation-info-senvice. gowv. fr.5i la client est concerné par I'applcation du taws réduit.
il comaent o' &tablir 'sttestation ci-jointe certifiant que les locaux concernés répondent Gux
exsgences de l'articke 2790 bis du code général des impdts. Dans les cas, ou les taux de
T réduits ne peuvent s'appiguer, le tsuwx de TVWA normal 20% sere appligus.

Article 3 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

La 5AS AQUASTOR se réserve la proprigté de l'ensemble des matériaux, matérnel ou béens
objet du présent devis jusqu’au complet paiement desdis travaux - Aricks 2367 du Code
Chvil_

Article 4 : LG.E - C.EEE

Aquastop est sgréde RGE par QUALIBAT ce gui permet de bénéficier sous certsines
conditions de crédit d'impdt pour la trensiton énergétique maeis également, dans certans
cas, de primes “certificat déconomie d'énargie” ainsi gue dun teux de TVA minoré & 5.5%.
Les diffiérents critéres déSgibilité et de conditions sont & vernfier et & justifier par ke client.
Article 5 : DLAT.

La responsabilié d'Aquastop ne peut &tre engages si ca document n'est pas foumni lors de
'élaboration de la présente étude ou =i celui-cl s'avére incomplet. Cependant, avant ke
démarrage des travawx. le donneur dordre doit transmettre & 'entreprise ks DTA et
repérages avant travaux des matériaux contenant de l'amiants.

Article 6 : PERMIS ALl FEU

La SAS AQUASTOR joint un Permis au feu & son devis informant la client de travaus par
points chauds dans le cadre des travaux. Ce document est & retoumner, daté et signé a ks
SAS AQUASTOR

Article 7 : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes demandes de prestetions supplémentsires telles notes de calculs. plans d'exécution,
miode opératoire, PPS, DOE non compris dans le devis feront Mobjet d'une facturation
Compl&mentaire.

Article 8 : LOCATION ECHAFAUDAGE

En cas de retard ou prolongation dans |'evancee des fravaw:, qui ne sont pes des faits de
la SAS AQUASTOR, les jours supplémentaires de kocation de 'échafeudage en place seront
facturés en sus au client.

Article 9 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution des travaux est présent dans le corps du devis.

Article 10. RECEPTION DES TRAVALIX

La réception des travaux & lisu dés leur achévement. Ele est prononcée & la demande de
'entrepreneur, par le maitre de MNouvrage, avec OU SaNE MEeserve.

La réception libére I'entreprenewr de toutes bes ohigations contractuelles sutres que las
paranties légales.

Les mobifs de refus de réception doivent &ire précisés par letire recommandée avec accusé
de réception dens les trois jours suivant la demande de I'entreprise. 5i la visite a eu Beu,
les maotifs doivent &tre indigués sur le procés-verbal de refus.

S5i la réception doit intervenir judiciairerment, les frais correspondants seront a la charge du
maitre de lourage.

Article 11 : MODALITES DE PAIEMENT ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

- 30% d'acompte & joindre & la commande des travaux. encaissable au démamage de ceux-
ci (& joindre au devis signé)

- Siuations en cours de travaux

- Solde & producion de facture aprés le bon echévement des travaw:.

Article 12 : MODALITES DE PAIEMENT PARTICULIERS (Dont 5.C.1)

- 30 d'acompte & joindre & la commande des travaw:, encaisseble & la signature du devis
- 30% d'scompte & joindre & la commande des travaux, encaissable au démarrage des
travau

- 4, d'acompte & joindre & la commande des travaux. encaisseble aprés le bon
echévemeant des travaux

Relevé d'identité bancaire/lBAN AQUASTOP
Banque : BNP PARIBAS NORD FRANCE ENTREPRISE
IBAN : FR7E 2000 4023 2300 0118 2180 278

BIC : BNPAFRPPXXX

DATE. ...
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En cas de non-patement & la date portée sur ka facture, des pénalités de retard de 3 fois
I taux da Fintérét légal seront dues & 'entreprise.

Pour lee seuls clients professionnels ressortissant sux dispositions de 'article L. 441-10
du code de commerce, tout retard de passment ouvre droit & Pégard du créancier 8 une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 eurcs. Lorsque les frais de
recouvrement exposés sont supéneurs 8 ce montant, Fentreprnize peut demander une
mdemnisation complémentaire, sur justification.

En cas de non-paisment & échéance, ['entrepreneur pourra suspendre les traveux dans
un d&lai de 15 jours, aprés mise en demeuwre préalable au maltre de Fouvrage restée
nfructuesuse.

En cas de résiligtion unilatérale du fait du malire de Fouvrage avant le démamage des
travaux, et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés sera CoONsene
par Fentrepries & Gtre dindemmnisation, sans préjudice des freis suppéémentsires qui
pourraent &tre dus, sur justificatif, tels que colt des matériaux et matériels commandeés
ou fabnqués.

Article 13 : PROTECTION DES DONMEES PERSONMELLES.

Les données personnelles collectées par Fenireprise (principalement nom, prénom,
coordonnées postales, numéro da téléphone, adresse électronigue) sont enregistrées
dans son fichier clients. L'sccés aux données personnelles est strictement limité aux
employés de lenreprise habiités 4 les traiter. Les informations personnelles collectées
seront conservées aussi longtemps gue nécessaire 4 lexéculion du marché, &
Faccompliseement par l'entreprise de ses obligations légales et réglementaires.
Conformément au Réglement Général sur ka Protection des Données (RGPO), Ia SAS
Aquastop met & disposition, sur simple demande écrite, sa poltique dutilisation et de
protection des donnsss.

Article 14 : GARANTIES DE PAIEMENT

Loreque la montant des traveux, déduction faite de 'acompte versé & la commande, est
suprieur & 12000 euros, le maiire de 'ouvrage doit en garantir le paiement de la fagon
Suivanis :

1) Lorsquil recourt & un crédit destiné exchusivemant et en totalité au paement des
travaux objet du marché, ke maltre de l'ouvrage fera le nécessare pour gue les
versements, effectudés par l'établissemsent préteur, parviennent & l'entreprensar aux
échéances convenues dans le marché (2&me alinéa de l'article 1789-1 du Code civl). Le
maltre de ['ouvrage adresse & I'enfreprensw copie du confrat aftestant de la délivrance
du prét.

2) Lorsqu'dl ne recourt pas & un cradit spécifique travaux, le maitre de Fowwrage (&
Fexception des comsommateurs) fournit, au plus tard & Mexpiration d'un délai de 15 jours
suivant la conclusion du marché, ke cautionnement visé au 3&me slinda de Marticla 1790-
1 du Code civl]).

Tant que le cautionnement ou l'attestation du crédit n'est pas fourni. Fentreprenaur ne
Commencera pas les travaux. Le délai d'axécution est prolongé en conséguence, si la
date prévue pour le début des travaux est antérieurs & celle de la fourniture du
cautionnement ou de ['attestation du prét.

Article 15 : RESERVES

Nous mettons des réserves sur Méventualité d'apparition de fissures intérisures suite &
des mouvements de charpente indépendants de notre volonté (notre responsabilité ne
pourrait étre engagée) et ce malgré toutes les précautions prises lors des travaux.
Article 16 : CONTESTATIONS

Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux condiions du devis, Fautre partie ks met
en demeure d'y satisfaire par letire recommandée avec accuss de récepiion.

En cas d'accord, mous vous senons neconnaissants de bien vouloir nous retourner un
exemplaire du présent devis en bamrant bes éventusls Poste({s) ou Varanie(s) non
retenues, Mattestation de TWA si vous bénéficiez d'un taux minord ainsi que les acomples
suivanis les modalités de palement inscrites ci-dessus.

Le maltre de louvrage, consommateur personne physigue, peut, aprés échec de la
procédure prévue & lalinéa ci-dessus, recounr & la médiation de la consommation en
s'adressant & -

MEDICYS T3, boulevard de Clichy - 75000 PARIS
Tel- 0 49 70 1583
Ou & sa plate-forme d'e-médiation : wwa.madicys. fr
Sauf disposition

SIGMATURE (+cechet pour bes Sociétés)

Meantion *lu et approwvé, bon pour accord”
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