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1. PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.  GENERALITES

1.1.1.  OBJET ET DEFINITION DE L’'OPERATION

Le présent document constitue la notice technique. Le présent document définit les principes et les prestations
nécessaires qui seront a fournir et & mettre en ceuvre par I'adjudicataire du marché.

La présente opération fera I'objet de test d'étanchéité a la charge de la MOA ; si négatif tests supplémentaires jusqu'a obtention des
valeurs et reprises a la charge des entreprises défaillantes. Tests intermédiaires & la charge des entreprises sur sollicitation du MOE en
cas de doute ou de besoin. Tous les tests seront réalisés par le prestataire retenu par la MOA.

1.1.2.  CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Compte tenu de la configuration architecturale du batiment, le classement proposé est comme suit :
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2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1.  SPECIFICATIONS GENERALES

2.1.1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour objet de compléter les reglements généraux et spécifications applicables, définis dans la description des ouvrages.
Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par 'entrepreneur lors de la réalisation de ses travaux. En cas de désaccord avec
les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont ces derniéres qui prévaudront.

2.1.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Pour les dispositions communes & tous les lots se reporter au lot 00 «spécifications générales» qui font référence au PGC, & la charte
graphique, a I'étanchéité a |'air, aux prescriptions thermiques et acoustiques.

2.1.3. DEFINITION DE LA PRESTATION

La prestation du présent lot comprend la fourniture, la pose, la mise en service et toutes finitions spécifiées ou non dans le présent
document pour une finition parfaite des ouvrages

2.2.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2.1.  RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES

L'exécution des travaux, les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions des normes, réglements, arrétés,
circulaires en vigueur & la date de la remise des offres et en particulier :

Documents administratifs
- Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

Documents techniques
- Normes & D.T.U.
- Avis techniques du CSTB.
- Régles de I'art.
- Labels de qualité NFQ.
- Avis du Bureau de Contréle.
- Décisions de I'A.F.A.C. (Association Francaise de I'Assurance Construction).
- Réglementation en vigueur concernant les Personnes & Mobilité Réduite.
- Auxrecommandations des Fabricants concernant la mise en ceuvre.
- Recommandations de la profession.
- Aux généralités pour tous les lots.
- Arrété relatif a la protection des batiments d'habitation contre l'incendie.

Cette liste n’est pas limitative.

2.2.2. MISE EN OEUVRE

Nota : L'entreprise aura pris connaissance de la configuration des lieux avant remise de son offre et ne pourra faire valoir quelque
plus-value que ce soit pour suggestion d’exécution particuliére.

L'entrepreneur du présent corps d’état devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au fonctionnement de son
matériel. || devra prendre connaissance des travaux que les corps d'état auront & exécuter en méme temps que lui. Il ne pourra élever
aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient lui apporter. Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en
place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait aux emplacements définis aux plans. La mise en ceuvre de tous les
revétements décrits au présent corps d’état tiendra compte des regles applicables et prescriptions des fabricants de matériaux
concernant les températures et hygrométrie.

L'Entrepreneur devra prévoir le transport, le levage, la manutention, le stockage & I'abri des intempéries, des salissures et de I'humidité,
dans un local frais et ventilé des matériels et matériaux. Toutes les précautions seront prises lors des livraisons des matériaux, acces aux
terrasses, exécution des ouvrages, afin de ne pas endommager ou souiller les ouvrages en place. Durant le transport, la manutention et
le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de couverture. Les éléments endommagés ou d'une
maniére générale présentant des dégradations ne seront pas utilisés et seront remplacés.

2.2.3. MATERIAUX

Les matériaux utilisés doivent étre sous avis technique ou avoir une certification NF ou CE homologuées. Ils devront avoir un avis
technique en cours de validité et étre acceptés par la Commission Technique de l'assurance. lls devront, en outre, répondre & la
classification des locaux dans lesquels ils sont utilisés.

L'entreprise respectera dans son offre de base les marques et modéles préconisés dans le CCTP. Elle pourra néanmoins proposer toute
variante libre avec des marques différentes, pour des matériels d’au moins égale qualité. Les matériaux seront choisis en fonction de la
nature des locaux. Tous les produits utilisés seront adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués les supports seront préparés en
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conséquence. Les colles et joints auront la marque NF environnement. Elles seront tous sous avis technique ou produits certifiés
européens ou francais.

2.2.4. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Les composants doivent étre montés de telle sorte que les variations dimensionnelles prévisibles et normales du Gros-CEuvre ou
Charpente Métallique, déformations thermiques, retrait, fluage, tassement, n'y entrainent pas d'efforts anormaux, ni de désordres. A
cet effet, on comptera pour des éléments porteurs du Gros-CEuvre, sur des fléches pouvant atteindre 1/500 de leur portée. Les fixations
doivent permettre dans toutes les directions le rattrapage des imprécisions reconnues normales du Gros-CEuvre ou dans les limites
définies par le devis descriptif.

Les fixations doivent étre concues et exécutées de telle sorte que les vibrations ne soient pas susceptibles de les affecter (freins d'écrou,
etc...). Les panneaux doivent étre concus et montés de telle sorte qu'il soit toujours possible, en cas d'accidents (incendie, défaut de
fabrication, éventrement, etc...), de remplacer un ou plusieurs composants sans affecter le reste de la construction.

2.2.5. GARANTIE ET LABEL
Les chéssis devront avoir recu le label "Acotherm'.

Les vitrages devront avoir recu le label "CEKAL".

Les joints de calfeutrement auront le label SNFJ.

L'ensemble des éléments de menuiserie métallique aluminium devra avoir une garantie minimale de 10 ans, cette garantie sera
couverte par une compagnie d'assurances.

2.2.6. ECHANTILLONS
Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'CEuvre, avant mise en fabrication, qui se réserve le
droit de refuser tel ou tel échantillon dont I'aspect ne semblerait pas satisfaisant. L'entrepreneur devra faire les recherches nécessaires
pour se procurer des matériels et matériaux susceptibles d'approbation. Il pourra étre demandé dans le cadre du marché un
prototypage.

2.2.7. ENTRETIEN -GARANTIE
L'entreprise étant responsable du bon fonctionnement de ses ouvrages pendant la période de garantie, elle devra veiller au bon
fonctionnement et & la bonne tenue de ceux-ci. Les travaux d'entretien, de réparation, de mise en jeu nécessaires ainsi que tous les
désordres occasionnés par ceux-ci seront a la charge du présent lot. Les étanchéités devront résister a 'action courante des agents
atmosphériques pendant une période de 10 ans & partir de la date de livraison du batiment.

2.2.8. CALFEUTREMENT - ETANCHEITE
L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre de prix tous les travaux nécessaires & une parfaite étanchéité de ses ouvrages
ainsi que les divers travaux d'étanchéité et de calfeutrements entre magonnerie et menuiseries. Les joints silicone devront
systématiquement étre mis en ceuvre sur les fonds de joints. Produit sous label SNJF. Les chéssis posés au nu extérieur de la facade
recevront une double barriére d’étanchéité en téte par mise en ceuvre de membrane EPDM.

2.2.9. NETTOYAGE ET PROTECTION

2.3.

2.4.

2.5.

2.5.1.

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier seront enlevées par
I'entrepreneur du présent lot apres exécution des peintures. L'enlévement des protections sur les joints ou la pose des joints proprement
dite sera effectué aprés peinture. Les dormants, ouvrants et les vitrages seront également nettoyés par le présent lot.

Aprés exécution de ses travaux, l'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que l'enlévement de toutes les projections
provenant de ceux-ci. Ces nettoyages seront effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne pas altérer ces ouvrages.
L'entrepreneur aura également & sa charge la démolition et I'enlévement de ses protections provisoires mais seulement dans le cas ou
cette démolition est nécessitée par la poursuite des travaux. Dans le cas contraire, la démolition et I'enlévement des protections
provisoires seront réalisés en fin de chantier. La remise en état des lieux a l'intérieur de I'emprise des travaux est & la charge de
I'entrepreneur. Il prendra également en charge les dégdts qu'il aura éventuellement causé & I'extérieur de cette emprise.

= Le nettoyage du chantier doit-étre régulier, 1 grand nettoyage doit-étre fait chaque fin de semaine.

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

Voir Prescriptions communes & tous les corps d'état et PGC SPS.

GESTION DES DECHETS

Voir Prescriptions communes & tous les corps d'état et PGC SPS.

DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de travaux, les entrepreneurs devront fournir & leurs frais un dossier des ouvrages exécutés.

D.O.E
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Au fur et & mesure de I'avancement du chantier sont établis, par les diverses entreprises, des documents de détails qui seront centralisés
par I'O.P.C. et vérifiés par le maitre d'ceuvre. Ces divers documents permettront, en fin de chantier et au plus tard pour la réception,
I'établissement des plans d'ensemble et de détail "conformes & l'exécution”. L'entrepreneur joindra & ces plans les notes de calcul,
notices d'utilisation et d'entretien, les marques et références des appareils fournis et toutes piéces qui pourront lui étre demandées par
le Maitre d'ceuvre. En complément aux prescriptions de I'article 40 du C.C.A.G., chaque entreprise devra fournir, pour chaque lot du
marché, deux dossiers :

Dossier n° 1 constitué :

- Des piéces écrites ou graphiques nécessaires pour assurer |'exploitation immédiate du lot,

- De tous les P.V. d'essais C.S.T.B., etc.,

- Des dossiers de sécurité avec P.V. d'essais,

- Des notices d'utilisation et d'entretien en traduction francaise donnant le détail des opérations de conduite, la périodicité et la
nature des opérations de contréle, d'entretien et de révision, la nature exacte et le type des ingrédients d'entretien,

- Copie des quittances des primes d'assurance,

- D'une nomenclature des pieces de rechange & approvisionner couramment, indiquant leur désignation, le nom et l'adresse des
fournisseurs,

- Des bons de garantie du matériel d'équipement mobilier.

Dossier n° 2 constitué :
- Des plans de recollement des ouvrages, notamment V.R.D., fluides, etc.,
- Des plans conformes & I'exécution T.C.E.,
- De tous documents nécessitant une mise & jour aprés la terminaison des travaux.

REMISE DES DOSSIERS
- Le dossier D.O.E sera remis obligatoirement lors de la réception avec ou sans réserve.

NOMBRE DE DOSSIERS :

Version pour validation :
Ces dossiers seront produits en 1 exemplaire & envoyer a la maitrise d'ceuvre pour validation.

Version définitive :
Aprés validation, Pour tous les corps d'états, en 2 exemplaires format normalisé A4, avec en plus pour les piéces graphiques et un jeu de
CD au format DWG et PDF.

- 2 exemplaires informatiques sous clés pour le Maitre d'Ouvrage au format DWG et pdf).
- 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique pour le Maitre d'CEuvre, (exemplaires papier format normalisé A4 et un jeu de

CD au format DWG et pdf).

En plus de ces dossiers les éléments réclamés par le coordinateur de Sécurité dans le cadre du DIUO sont & fournir en deux exemplaires
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5.  DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.  GENERALITE

Les références a des marques et types d’appareils ou produits sont données, soit pour fixer le niveau de qualité des prestations,
soit en raison de caractéristiques dimensionnelles relatives a l'implantation des équipements. Les soumissionnaires pourront
proposer d‘autres marques de leur choix, a la condition expresse que les équipements soient de qualité, de performances, de
caractéristiques dimensionnelles équivalentes a celles citées dans le présent document et que la marque et le type du matériel
proposé soit indiqué en clair dans leur proposition. Les soumissionnaires devront joindre a I'appui de leur offre, la documentation
et les fiches des produits proposés et leurs garanties.

CLASSEMENT AEV :
- Neige : région Al
- Vent : zone 3
- Classement A-E-V minimum : A*3 E*6 V*A3,
- Catégorie de terrain : e
- Ce classement sera attesté par un certificat CERFF.

3.2.  OBJECTIFS ACOUSTIQUE

< ACOUSTIQUE INTERIEURE

Isolements aux bruits aériens :
- [solement au bruit aérien entre les chambres : DnTA = 53 dB
- Isolerment au bruit aérien entre les chambres et les circulations : DnTA = 40 dB
Isolements aux bruits d’'impacts :
Le niveau de réception a des chocs normalisés ne doit pas excéder 58 dB :
- L'nTw <58 dB
Bruits d’équipements :
Les installations de traitement d’air ne doivent pas générer plus de 30 dB(A) dans les chambres.
- LnAT < 30 dB(A)

< ACOUSTIQUE EXTERIEURE

DnTA,tr = 45 dB > LAeq dans les chambres = 30 dB(A)
- DnTA,tr = 40 dB - LAeq dans les chambres = 35 dB(A)
- DnTA,tr = 35 dB > LAeq dans les chambres = 40 dB(A)
- DnTA,tr = 30 dB > LAeq dans les chambres = 45 dB(A)

L'objectif retenu est le suivant : DnTA,tr = 45 dB

< LES PERFORMANCES DES FENETRES. / COFFRES DE VOLETS ROULANTS.

R+2 : ventilation double flux
- Fenétres : RA,tr = 42 dB
- CVR : Dnew,Ctr = 52 dB
- Pas d’'EA : ventilation double flux.

RdAC - R+1 : ventilation simple flux
- Fenétres : RA,tr = 42 dB

- CVR : Dnew,Ctr = 52 dB incluant une EA - type THERMOBLOC

- Ou bien

- CVR : Dnew,Ctr = 54 dB + EA dans la magonnerie type traversées rectangulaires avec dispositif MTR de chez ALDES Dnew,Ctr =
54 dB.

3.3. BLOC PORTE EXTERIEUR

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
> Pour ['ensemble des blocs portes grand trafic des halls d’entrée

Les portes grand-trafic, les menuiseries devront atteindre a minima les performances définies dans I'étude thermique réglementaire
RT2012.
- Coefficient Uw : 2.00 selon étude thermique du BET,
- Coloris : RAL au choix de I'Architecte
- PLANITHERM XN (Ug=1.1, Sg=0.64, Tlg=81%)g = 65% (+ou-)
- L'ensemble des éléments métalliques sera livré « métallisé » avec une protection par thermolaquage 30 micron (conforme aux
différentes normes en vigueur)

« Dormant :

- L'épaisseur intérieure et extérieure du profilé dormant sera de 3 mm au minimum pour une meilleure résistance
- Les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives

- Le cadre sera réalisé & I'aide d'un profilé tubulaire multi chambres de 55 mm d'assise formant dormant
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La rupture de pont thermique sera obtenue en son centre par une double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée ¢ 25% de
fibre de verre

L'assise de ce profilé sera en forme de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou autre
habillage indispensable

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre & sertir en aluminium

La partie basse de ce cadre dormant sera réalisée & |'aide d'un profilé formant seuil

Ouvrant(s) :

L'épaisseur intérieure et extérieure du profilé dormant sera de 3 mm au minimum pour une meilleure résistance

Les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives

La partie ouvrante sera constituée d'un profilé tubulaire symétrique & 3 chambres de 55 mm a rupture thermique.

La rupture thermique sera obtenue par une double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée & 25% de fibre de verre.
L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre & sertir en aluminium

Le cadre ouvrant sera périphérique

Le drainage de la feuillure sera réalisé au moyen d'un procédé approprié permettant d'éviter l'utilisation de déflecteur

La feuillure recevra un joint & lévre en EPDM pour accueillir le remplissage qui reposera sur des cales d'assise en polyamide
Ce joint sera continu et ininterrompu dans les angles pour garantir une parfaite étanchéité

Le remplissage sera maintenu par une parclose directement crochetée sur le profilé

Un joint & bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la parclose

L'étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriere de joint tournant thermo plastique vulcanisé
(TPV).

Mise en place d'une barre de tirage en aluminium toute hauteur sur les 2 faces (intérieur/extérieur)

Remplissage par Vitrage :
Chassis tiercé vitré attenant en profils tubulaires toute hauteur

Les vitrages isolants devront bénéficier d'un certificat de qualification CEKAL.
L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité des joints d'étanchéité avec l'intercalaire pour les vitrages en verre feuilleté.
Visualisation des parties vitrées conforme au DTU 39 Partie 5 : Mémento Sécurité §5.3.3.
Remplissage des ensembles en vitrage feuilleté, STADIP PROTECT de SAINT GOBAIN, composé de :

= 1 glace feuilletée SP 510 (coté extérieur)

= 1lame ARDON de 10 mm minimum.

= 1glace feuilletée SP 510 (c6té intérieur).
Ouvrages de signalétique réglementaire réalisés par pose d’adhésif & motif dépoli Suivant plans et indications de l'architecte.
Les dispositifs de visualisation doivent assurer durablement leur fonction, sauf intervention ultérieure & l'initiative du Maitre de
l'ouvrage, suivant le 4.4 de la NF DTU 39 P2 (CCS).

Seuils ;
Le profilé seuil sera un profilé seuil pour Personnes a Mobilité Réduite si le sens d'ouverture est intérieur ou extérieur

Ferme porte :
Le ferme porte hydraulique sera encastré de maniére invisible dans la traverse haute du dormant. Il devra permettre un

blocage de la porte a 90° et/ou d'en limiter I'ouverture.

Manceuvre d'entrée et de sortie : (se coordonner avec le lot électricité) :

Contréle d'accés intégré dans montant fixe

Condamnation par ventouse électromagnétique a rupture fonctionnant par lecteur de clefs électronique et ou interphone
Sortie par bouton poussoir intérieur de décondamnation de la porte actionnant la géche.

3.4. BLOC-PORTE METALLIQUE

3.4.1.

PORTES METALLIQUES A UN/DEUX VANTAUX

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :

> Pour I'ensemble des blocs portes métalliques extérieurs des escaliers et portes des locaux annexes

RS
5

PROFILES - CARACTERISTIQUES

Fourniture et pose de blocs porte métallique de type Pyroplus des établissements DOORTAL ou similaire.

Coefficient Uw : 2.00 selon étude thermique du BET,
Les performances exigées sont suivant la norme FD P-20-201
= Perméabilité a l'air A*3
= Ftanchéité a l'eau E*5
= Résistance au vent V*A3
Porte Coupe-Feu 1/2h pour les portes des locaux intérieurs/extérieures soumis a I'application d’un degré CF,
P.V. a fournir avant pose,
Comepris signalétique extérieur sur porte des locaux
Finition : thermolaqué
L'ensemble des éléments métalliques sera livré métallisé avec une protection par thermolaquage 30 micron(conforme aux
différentes normes en vigueur)
L'entreprise devra fournir le procés-verbal d’essais relatif au classement au feu demandé.

Dormant :

Un béti dormant ou une huisserie enveloppante en profilé d'acier électro zingué de 20/10éme d’épaisseur avec joint
intumescent

Pattes & scellement en acier
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Paumelles déportées en nombre suffisant
Carter de protection par empennages des verrous aiguilles et serrure

Ouvrant(s) :

Un cadre rigide interne, avec deux doigts anti-dégondage (par vantail)

Parements en téle d'acier électrozinguée, assemblé par rivetage et vissage, double paroi avec renforts en acier,
Ame coupe-feu constitué d'isolant rigide collé sous presse suivant localisation

Profils de bouchage en U avec rejet d’eau en partie haute des panneaux

Réservation pour serrure a larder

Poignée/barre de tirage & 20 cm de I'axe des paumelles et & 80 cm du sol sur les portes des WC handicapés,

Ferrage pour porte 1 vantail {non asservie) :

1 béquille extérieure en aluminium laqué condamnable par ventouse électromagnétique a rupture fonctionnant par lecteur de
clefs électronique.

1 ferme porte hydraulique en aluminium laqué & pignon et crémaillére avec blocage 90°, dimensionné suivant le poids de la
porte (pour chaque vantail)

Butée

Fixation anti-vandale (nature, support et fixations & la charge du présent corps d'état et résistant a l'arrachement).

Manceuvre d'entrée et de sortie par controle d'accés intégré suivant les besoins (se coordonner avec le lot ELEC).

Systéme de fermeture :
Les portes d'issues de secours devront étre équipées de systéeme de déverrouillage facilement manceuvrable et sans clé (ex :

barre anti panique, bouton moleté)
En fonction de la localisation, il sera mis une tenture bois sur les portes des locaux, se coordonner avec le lot du bardage bois.
Les portes donnant sur les escaliers extérieurs sont pour mémoire : PF 1/2 heure et munis de ferme-porte.

3.5, ESCALIER METALLIQUE EXTERIEUR

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour les escaliers métalliques extérieurs

3.6.1.

Réalisation d'un escalier métallique et marches caillebotis ou métal suivant localisation téle larmée suivant plans architecte :

Fixation limons par platine métallique en nez de dalle du plancher (poutre IPE ou UPN selon calculs entreprise lot charpente),
compris toutes sujétions de fixation sur structures ou béton (dalle RDC), section selon calcul & charge de la présente entreprise
Structure métallique comprenant,
= Poteau métallique, Poutre IPE / UPE
= Stabilité horizontale
= Assemblages
=  Galvanisation
= Quantifié au kg d'acier protégé
Assemblages et repos sur traverses au présent lot, ancrage par tirants métalliques, boulonnage et tout accessoires de pose
permettant la parfaite réalisation du projet ;
Limons métalliques (profilé UPN ou tubulaire selon calculs entreprise) et équerres soudées pour pose des emmarchements
(section a déterminer par entreprise) ;
Marches portantes acier galvanisé sans contremarches en caillebotis métallique galvanisé. Les marches seront fixées par en-
dessous par boulons inox sur limons intérieurs et extérieurs ;
Palier et demi-palier de repos réalisé par panneaux pleins métallique ;
Ensemble réalisé en acier galvanisé, I'exécution sera de qualité et destinées a étre apparente ;
Fourniture et pose d'un garde-corps 1,01m de hauteur en acier galvanisé conformes aux critéeres des normes comprenant :
= 1 cadre périphérique en acier en profil du commerce de section 30 x 50 mm, a 1.01 ml de hauteur (par rapport au sol
fini) avec réalisation conforme a la norme NFP 01.012, permettant la mise en place du remplissage, avec
interposition de joints compribande en mousse polyuréthanne, y compris tout accessoires nécessaires & la mise en
ceuvre, tel que ferrure en L... suivant les contraintes environnementales, et permettant une parfaite stabilité de
l'ouvrage ;
= Montants verticaux en profil d'acier toute hauteur ;
= Barreaudage vertical en fer plat de 50 x 15 mm, espacement de 10 cm entre chaque barreau ;
= Main courante lisse plate 50x15mm ;
Ensemble réalisé en acier galvanisé, I'exécution sera de qualité et destinées a étre apparente, I'exécution des détails et soudures
seront irréprochables.
L'ensemble des éléments métalliques sera livré avec une protection par thermo laquage 30 micron (conforme aux différentes
normes en vigueur).
L'ensemble des éléments de quincaillerie seront de qualité acier inoxydable A4

Avant exécution I'entreprise fournira un plan pour acceptation précisant les données de sécurité, les descentes de charge et surcharge,
les détails d'exécution et d'ancrage, les essais au choc pour les gardes corps et une note de calcul justifiant toutes les sections des
profils (ceux indiqués ci-dessus étant & considérer comme des minimay).

5.6. MAINS COURANTES & GARDE-CORPS

MAINS-COURANTES INTERIEURES

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour I'ensemble des mains courantes intérieurs
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“ PROFILES - CARACTERISTIQUES
Fourniture et pose de mains courantes réalisé en en aluminium thermolaqué comportant :
- Main courante réalisée tout en aluminium thermolaqué 50x15mm, ou tube rond 50mm @, obturée aux extrémités, pose sur
écuyers métalliques sur platines carré.
- Fixation sur les voiles béton ou sur magonnerie par platines, chevilles et visses
- Pour la premiere et derniere marche les mains courantes doivent dépasser horizontalement de la valeur d'un giron pour tous les
escaliers d’environ 28 cm,
- Y compris cintrages, coupes, montage, fixation
« SUJETIONS PARTICULIERES
- Protection des ouvrages extérieurs par galvanisation a chaud.
- L'ensemble sera livré en acier finition thermolaqué 30 micron RAL au choix de I'architecte
- Quincaillerie et fixations qualité inox anticorrosion
Avant exécution l'entreprise fournira un plan pour acceptation précisant les données de sécurité, les descentes de charge et surcharge,
les détails d'exécution et d'ancrage, et une note de calcul justifiant toutes les sections des profils (ceux indiqués ci-dessus étant &
considérer comme des minimay).
3.6.2. GARDE-CORPS INTERIEURS
Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour I'ensemble des garde-corps intérieurs
“ PROFILES - CARACTERISTIQUES
Fourniture et pose de garde-corps réalisé en en aluminium thermolaqué comportant :
- Garde-corps hauteur suivant localisation
- Cadres en fer plat de 50 x 15 mm, fixes sur tableau,
- Barreaudage vertical en fer plat de 50 x 15 mm, espacement de 10 cm entre chaque barreau.
- Main courante lisse plate 50x15mm,
- Fixation barreaudage verticale, entre lisse haute et basse,
- Y compris cintrages, coupes, montage, fixation
% SUJETIONS PARTICULIERES
- Protection des ouvrages extérieurs par galvanisation a chaud.
- L'ensemble sera livré en acier finition thermolaqué 30 micron RAL au choix de I'architecte
- Quincaillerie et fixations qualité inox anticorrosion
Avant exécution l'entreprise fournira un plan pour acceptation précisant les données de sécurité, les descentes de charge et surcharge,
les détails d'exécution et d'ancrage, les essais au choc pour les gardes corps et une note de calcul justifiant toutes les sections des
profils (ceux indiqués ci-dessus étant & considérer comme des minimay).
3.6.3. GARDE-CORPS EXTERIEURS

3.7.

3.7.1.

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour les garde-corps au droit des cheminements extérieurs
Pour les garde-corps au droit des accés en sous-sol

< PROFILES - CARACTERISTIQUES
Fourniture et pose de garde-corps réalisé en en aluminium thermolaqué comportant :
- Garde-corps hauteur suivant localisation
- Cadres en fer plat de 50 x 15 mm, fixes sur tableau,
- Barreaudage vertical en fer plat de 50 x 15 mm, espacement de 10 cm entre chaque barreau.
- Main courante lisse plate 50x15mm,

« SUJETIONS PARTICULIERES

- Protection des ouvrages extérieurs par galvanisation a chaud.

- L'ensemble sera livré en acier finition thermolaqué 30 micron RAL au choix de I'architecte
- Quincaillerie et fixations qualité inox anticorrosion

Avant exécution I'entreprise fournira un plan pour acceptation précisant les données de sécurité, les descentes de charge et surcharge,
les détails d'exécution et d'ancrage, et une note de calcul justifiant toutes les sections des profils (ceux indiqués ci-dessus étant &
considérer comme des minimay).

OUVRAGES DIVERS

BOITES AUX LETTRES

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Proche de I'entrée du batiment

Boites aux lettres collectives, Renz Courriel piétement acier latéral extérieur, normalisé, certifié loi Handicap. Acier revétu bi-métal
garanti anticorrosion 15 ans, poudre polyester résistante aux UV. Alvéoles construites par cloisonnement et clipées sans soudure,
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habillage double enveloppe & chants angulaires. Des 3 volumes de large : deux vantaux aluminium. Vantaux verrouillés par griffes toute
hauteur, serrure provisoire & clé. Facade hydrofuge. Portes jointives avec volet au choix : FLat inox, anti-vandale grade de 3 & 5, de 60 &
120 kg d'arrachement.

Pack + de mise en service avec tableau de clés. Label Origine France Garantie.
3.7.2. RATELIER VELOS
Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour I'ensemble les rateliers vélos
Fourniture et pose de rangement pour parquage vélos de tous types et de toutes tailles :
- Elément en acier galvanisé moulé en une piéce.
- Constitué de fentes verticales et d'ouvertures elliptiques permettant le maintien et I'accroche des vélos.
- L'ensemble compris prises, scellements et toutes sujétions de finition.
- Support range vélos galvanisés et téte en fonte d'aluminium, Ecart de 50 mm entre les arceaux pour recevoir tout type de
pneus,
- Fixation sur platines para tiges d'ancrage fournies, Capacité pour 24 vélos.
Compris assemblage par boulons avec écrous, collage et serrage, coupes diverses et chutes, assemblage des poteaux
3.7.3. SIGNALETIQUE

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour I'ensemble de la signalétique en facade.

Fourniture et pose d'une signalétique en aluminium thermolaqué mise en ceuvre en facade extérieur, compris fixation mécanique.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions.

3.8.  GRILLES DE VENTILATION

Localisation suivant plans/ coupes/ facades :
Pour I'ensemble des grilles de ventilation des locaux techniques, locaux vélo, locaux poubelles

Fourniture et pose de grilles extérieures/intérieures de ventilation haute/basse pour pose au nu des ouvrages du Gros-CEuvre et
Charpentier comportant :
- Ouvrages réalisés en aluminium ou acier thermo laqué 30 micron
- Un pré cadre corniére en tble compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de stabilité et résistance pour entretien ultérieur
- Du type DS de PANO ou équivalent, des lames en Z en téle d'épaisseur 20/10éme, lame pare-pluie jet d’eau en partie basse.
- Fixation par vissage dans la réservation béton
- Prévoir ouverture des grilles intérieures verticales un ensemble de charniére pour faciliter les entretiens ultérieurs,
- Prévoir fermeture des grilles par un jeu de clé, Grillage anti volatile/rongeur en face arriére,
- Pose verticale ou horizontale suivant la localisation,
- Finition : thermolaquage RAL au choix de I"architecte,
- Sections a vérifier et a réadapter en fonction des besoins (se coordonner avec le lot ventilation),

3.9. NETTOYAGE

3.9.1.

NETTOYAGE DE CHANTIER

Nettoyage de chantier du présent lot, au fur et @ mesure des travaux et a la fin de son intervention compris tri sélectif et enlevement a
la décharge.

Fin du CCTP
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