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CCTP REMPLACEMENT ET UPGRADE DE LA
PRODUCTION D’AIR COMPRIME (ZONE

RADIOPHARMACIE-RADIOCHIMIE)

Objet

Le GIP CYROI souhaite se doter d’un systéme de production d’air comprimé redondant avec une
qualité d’air en entrée process spécifique de par la particularité de ses activités, notamment la
fabrication de médicament radiopharmaceutique injectable ainsi que de la R&D.

Systeme/installation actuelle

e Caractéristiques du compresseur actuel ATLAS COPCO - G7P (voir schéma annexe).
e Schéma de principe du réseau d’air comprimé (process + actuel + futur).

e Caractéristiques du réseau (besoin de la capacité tampon en volume et pression
minimale précise).

e Débit volumique actuel : 59 m3 /h.

e Pressions d’enclenchement /déclenchement actuelles 6 bars / 9.5 bars.

Problématique actuelle :

En cas de panne du seul compresseur, I'alimentation du réseau en air comprimé repose sur le
maintien temporaire de la pression via des bouteilles d’azote industriel en parallele dont la
pression inférieure a celle du réseau permet de maintenir une pression suffisante pour procéder
a une mise en sécurité du process et du personnel voire a une fin de production de médicaments
18 FDG.

NB : I'alimentation en air comprimé est critique vis-a-vis de la sécurité des personnes.

Le GIP CYROI souhaite sécuriser I'installation avec une redondance totale « compresseur,
sécheur et stockage d’air comprimé supplémentaire ».
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Présentation de l'installation :

Coffret électrique du compresseur situé dans le méme local technique :
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Pression de déclenchement :
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Pression lue sur le manomeétre du réservoir :

-‘
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Réservoir de stockage et accessoires :
-
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Sécheur frigorifique + filtre aval :

A CompAir

RESOGAZ
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Sécheur (suite) :
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Aval sécheur vers réseaux process :

CCTP-AC-P2I-GG-avril 2025




CYROI

Recherche Santé Bio-innovation

Réservoir de stockage neuf (a raccorder) :
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Expression des besoins

Electricité / Equipements / Fonctionnement :

e Fourniture, pose et mise en service de 2 compresseurs neufs a vis sans huile et
alimentés en 400 Vac / 50 Hz et insonorisés.

e [l sera proposé la marque d’équipements majoritairement présente sur la plateforme
pour respecter 'homogénéité de notre parc de production et de traitement d’air
comprimé.

e Les 2 compresseurs seront équipés d'un sécheur frigorifique embarqué :

» Point de rosée < a +3°c sous une pression de 10 bar maximum et aux conditions
extérieures suivantes :

» +32° /90 % HR al'admission d’air sous nos latitudes a La Réunion.
e Débit volumique nécessaire par compresseur : 54 m3 /h.

e Chaque systeme sera prééquipé d’'un module permettant I'acces a la plateforme Smart
Link pour le suivi des consommations énergétiques, maintenances et transmission des
pannes en temps réel.

e Le sécheur frigorifique actuel sera remplacé par 2 sécheurs a adsorption en paralléle
(point de rosée -20°c) qui serviront en traitement terminal ultime avec basculement
manuel. [Is seront alimentés depuis le nouveau coffret électrique situé dans le local.

e Une régulation de pression réglable jusqu’a maximum 10 bar sur chaque compresseur.

e Les compresseurs devront étre réglés a la mise en service avec un enclenchement a 6

bar et le déclenchement a 9.5 bar (paramétrable).

e Basculement automatique sur défaut majeur (disjonction, coupure ou microcoupure EDF,
pression anormalement trop basse, surchauffe moteur, défaut sécheur, autre.) > secours

total des groupes « compresseur + sécheur » imposé lors du basculement
automatique hebdomadaire et/ou manuel.

e Les groupes (compresseur + assécheur) devront basculer automatiquement de fagon
hebdomadaire (le vendredi a midi par ex.) via un programme horaire (automate) pour
équilibrer leurs temps de fonctionnement.

e Le GIP CYROI aura acces au programme horaire.

e En cas de défaut d'un groupe, basculement sur I'autre instantanément et renvoi d’alarme
en attente sur borniers GTC qui seront prévus dans le nouveau coffret au mur.

e 1 renvoid’alarme de synthése a minima (un par groupe compresseur/sécheur) via un
contact sec (NF / sécurité positive) sera mis a disposition sur borniers GTC dans le
nouveau coffret.

e Un nouveau coffret électrique de puissance sera installé dans le LT actuel en lieu et place
du coffret électrique existant a supprimer.
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La protection électrique du coffret existant « compresseur Production » est située au
rez de chaussée dans le TDO5 (voir photos) ainsi que le départ « sécheur production ».

La longueur du cable actuel qui alimente le coffret est de ~150 ml.

L'alimentation électrique du sécheur actuel (branché sur prise de courant) sera
abandonnée et repéré en « PC LT compresseurs P2I » depuis le TD 05 au rez de
chaussée et recréée depuis le nouveau coffret général.

La protection électrique (+ contact OF) existante en amont du coffret ainsi que son cable
d’alimentation seront redimensionnés et recréés par I'entreprise depuis le TD02 au
R+1 (~80 ml) qui est le plus proche (emplacements disponibles).

Ce nouveau départ sera repéré « coffret compresseurs/sécheur P2I » dans le TD02 au
R+1.

La note de calcul et le schéma électrique définitif du nouveau coffret devront étre fournis
au DOE pour le GIP CYROI et le bureau de controle.

Un porte schéma électrique sera installé dans le nouveau coffret ou a proximité.

La seconde bouteille de stockage neuve et bouchonnée est déja sur site juste a c6té du
local technique et en attente de raccordement.

Les compresseurs actuels serviront de secours ultime et laissés in situ.

Les variantes pourront étre acceptées et seront précisées en VARIANTES sur les offres.
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Départs actuels dans le TD 05 au rez de chaussée :
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Départ compresseur et sécheur UPR (+ contacts OF) :
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TD 02 au R+1 laboratoires :
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Plomberie :

e Loffre prévoira la fourniture, le remplacement des tuyauteries (a l'étage technique
uniquement) qui devront étre adaptées a la qualité d’air demandée ainsi que les
accessoires : vannes d’isolement, soupapes, purgeurs capacitifs, manomeétres a bain
d’huile et toutes autres suggestions.

e Tous les raccords a visser seront de type « démontable » pour faciliter le remplacement
des accessoires/matériels ou pour optimiser les temps de maintenances.

e Toutle réseau de tube sera fixé par colliers isophoniques.

e Leréseau process du rez de chaussée devra étre protégé avant la phase travaux au
moment de la consignation/dépose des tuyauteries a I'étage technique (mise en place
d’'un bouchon étanche a I'étage qui devra étre validée par le GIP CYROI avant de
continuer tous travaux).

e Une procédure de nettoyage, dégraissage et ringage complet du réseau de tuyauteries et
de chaque antenne sera proposée et chiffrée (hors terminaux en zones au rez de

chaussée qui seront consignés et désolidarisés par le GIP CYROI au préalable) > Cf
plan CYCLOTRON ETAGE DOE indice D.

Supportages :

e Les 2 compresseurs/sécheurs seront installés en lieu et place de 'actuel et seront
superposés pour des raisons de limitation de surface au sol dans le local technique.

e Un supportage type « chaise » mécano soudée ou équivalent permettra la superposition
d’'un compresseur au-dessus de l'autre.

e Un espace suffisant entre les murs et les compresseurs sera laissé pour permettre un
acces facile pour les maintenances/nettoyages.

e Dessilentblocs anti vibratiles ou équivalent seront adaptés et installés sous chaque
compresseur/sécheur frigorifique.

o Les silentblocs seront installés/remplacés sous la bouteille de stockage (actuelle +
future).
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Qualité de I'air comprimé demandée :

e Spécificités physico-chimiques de l'air comprimé demandées selon la norme NF ISO
8573-1 (juin 2010) soit :

Concentration totale en huile

(sous forme d'aérosol, de liquide,
de vapeur} mg/m’®

Selon les specifications de l'utilisateur
ou du fournisseur de I'equipement et
plus stricte que la classe 1

< 0,01

Clagses IS0 B573-1 (2010) sctuslles {les cing prindpalea classes ot la concentration d'huile
maximale associda).

Tableau 1:Les classes de la qualité d'air définies par 150 8573-1: 2001

Clnae Solides Eau Hu:l: ::'E::'"IE
:;'}ud;iité Max Number of Particules per m? Paint de rosée maim?
0,1 - 05 micron 0,5 -1 micron 1 -5 micons °F Ll

] Tel que spécifié par Futifsateur ou le fabricant, et plus rigoureuse que la dasse |

1 100 1 0 -100 =70 0.0

2 100000 1000 10 -40 -40 0.1

3 - 10 000 500 - =20 1

4 - - 1000 74 3 3

5 - - 20 000 446 7

6 - - = 50 10

o Qualité d’air comprimé : 1.4.1
o <10 particules de taille supérieure a 1um / m3Ac
o Pointderosée <+3°C & <5953 g/ m3Ac

o Teneur en huile < 0,01 mg/m34¢
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» La qualité de 'air en entrée process devra étre scrupuleusement respectée et validée
par le biais d’'un rapport d’analyse physico-chimique au moment de la réception via
un laboratoire agréé et a charge de I'entreprise. Le certificat d’étalonnage en cours de
validité de I'appareil de mesure devra étre fourni avant les mesures.

Piéeces d’'urgence :

e Un chiffrage des pieces de rechanges d’'urgence sera proposé dans 'offre (moto
ventilateur, sécheur, courroies, purgeur capacitif...).

Réception des travaux :

e Une pré réception des travaux sera réalisée en fin de chantier avec 'obligation de lever
toute réserve éventuelle en 1 semaine.

e Le DOE complet papier + informatique sera fourni par '’entreprise apres la réception
finale (fiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, réalisation de
nouveau(x) plan(s) du réseau air comprimé au R+1 sous format AUTOCAD et PDE,
rapport de conformité sur la qualité d’air comprimé, gammes de maintenances etc...).

e Apres réception, une formation sera réalisée sur la nouvelle installation aux services
concernés du GIP CYROL.

Précisions importantes diverses

o Les offres ne seront analysées que sous conditions qu’une visite sur site des prestataires
ait été faite au préalable.

e Lelocal technique concerné par ces travaux au R+1 n’est disponible qu'une seule
semaine tous les deux mois en fonction des semaines d’arréts pour
maintenances/travaux internes planifiées a I'avance entre le GIP CYROI et le
service de médecine nucléaire du CHU a Saint DENIS.

e Lorsque tous le matériels et les nouveaux équipements seront livrés sur site, les travaux
et la réception ne pourront pas dépasser 1 semaine au maximum.

e Un démarrage des travaux le vendredi aprés-midi ou le samedi précédent pourra étre
envisagé (si nécessaire) en intégrant le dégraissage des antennes, les tests de validation
de la qualité de I'air ainsi que le rapport de conformité correspondant aux besoins
spécifiés.
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Une attention toute particuliére sera demandée sur le respect et I'optimisation du
lanning d’exécution et les délais attendus lors de I’analyse des offres techniques.

Ces travaux impacteront fortement I'activité en salles blanches, il n’y aura plus de
barriere de confinement entre les salles concernées et les enceintes a joints gonflables ou
sont manipulés les radioéléments (radioactivité) en 'absence d’air comprimé.

Une mise a blanc des locaux ainsi que des prélévements microbiologiques devront étre
réalisés apres travaux par le GIP CYROI et avant la reprise de 'activité, soit le lundi
suivant au plus tard et apreés la semaine de travaux.

Le prestataire devra planifier ses travaux dans ce sens en accord avec le planning
demandé par notre établissement pharmaceutique.

La sous traitance est acceptée.

Tout grutage, manutention etc seront intégralement pris en charge par le prestataire et
clairement détaillés dans I'offre.

» Un plan de prévention GIP CYROI sera préalablement rempli avant tous travaux ainsi
que la visite préalable sur site.

Le(s) permis feu seront fournis le cas échéant par le GIP CYROL.

Un bureau de contréle sera missionné par le GIP CYROI pour la vérification initiale de
la nouvelle installation électrique. Toute(s) observation(s) devra(ont) étre levée(s)
par le prestataire et dans la semaine a réception du RICT (rapport initial de controle
technique).

» Un proces-verbal de réception finale des travaux sera validé par les partis et transmis
obligatoirement avec la facturation par I'entreprise.

Acceptation du CCTP le

Signature + cachet de I’entreprise




