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CCTP REMPLACEMENT ET UPGRADE DE LA 
PRODUCTION D’AIR COMPRIME (ZONE 

RADIOPHARMACIE-RADIOCHIMIE) 
 

Objet 

Le GIP CYROI souhaite se doter d’un système de production d’air comprimé redondant avec une 
qualité d’air en entrée process spéciϐique de par la particularité de ses activités, notamment la 
fabrication de médicament radiopharmaceutique injectable ainsi que de la R&D.  

 

Système/installation actuelle 

 Caractéristiques du compresseur actuel ATLAS COPCO - G7P (voir schéma annexe). 

 Schéma de principe du réseau d’air comprimé (process + actuel + futur). 

 Caractéristiques du réseau (besoin de la capacité tampon en volume et pression 
minimale précise). 

 Débit volumique actuel : 59 m3/h. 

 Pressions d’enclenchement /déclenchement actuelles 6 bars / 9.5 bars. 

 

Problématique actuelle : 

En cas de panne du seul compresseur, l’alimentation du réseau en air comprimé repose sur le 
maintien temporaire de la pression via des bouteilles d’azote industriel en parallèle dont la 
pression inférieure à celle du réseau permet de maintenir une pression sufϐisante pour procéder 
à une mise en sécurité du process et du personnel voire à une ϐin de production de médicaments 
18 FDG. 

 

NB : l’alimentation en air comprimé est critique vis-à-vis de la sécurité des personnes. 

Le GIP CYROI souhaite sécuriser l’installation avec une redondance totale « compresseur, 
sécheur et stockage d’air comprimé supplémentaire ». 
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Présentation de l’installation : 

Coffret électrique du compresseur situé dans le même local technique : 

 

 

Compresseur d’air : 
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Pression de déclenchement : 
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Pression lue sur le manomètre du réservoir : 
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Réservoir de stockage et accessoires : 
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Sécheur frigoriϐique + ϐiltre aval : 
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Sécheur (suite) : 
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Aval sécheur vers réseaux process : 
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Réservoir de stockage neuf (à raccorder) : 
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Expression des besoins 

Electricité / Equipements / Fonctionnement : 

 Fourniture, pose et mise en service de 2 compresseurs neufs à vis sans huile et 
alimentés en 400 Vac / 50 Hz et insonorisés. 

 Il sera proposé la marque d’équipements majoritairement présente sur la plateforme 
pour respecter l’homogénéité de notre parc de production et de traitement d’air 
comprimé. 

 Les 2 compresseurs seront équipés d’un sécheur frigoriϐique embarqué : 

 Point de rosée < à +3°c sous une pression de 10 bar maximum et aux conditions 
extérieures suivantes : 

 + 32°c / 90 % HR à l’admission d’air sous nos latitudes à La Réunion. 

 Débit volumique nécessaire par compresseur : 54 m3/h. 

 Chaque système sera prééquipé d’un module permettant l’accès à la plateforme Smart 
Link pour le suivi des consommations énergétiques, maintenances et transmission des 
pannes en temps réel.  

 Le sécheur frigoriϐique actuel sera remplacé par 2 sécheurs à adsorption en parallèle 
(point de rosée -20°c) qui serviront en traitement terminal ultime avec basculement 
manuel. Ils seront alimentés depuis le nouveau coffret électrique situé dans le local. 

 Une régulation de pression réglable jusqu’à maximum 10 bar sur chaque compresseur. 

 Les compresseurs devront être réglés à la mise en service avec un enclenchement à 6 
bar et le déclenchement à 9.5 bar (paramétrable). 

 Basculement automatique sur défaut majeur (disjonction, coupure ou microcoupure EDF, 
pression anormalement trop basse, surchauffe moteur, défaut sécheur, autre.) > secours 
total des groupes « compresseur + sécheur » imposé lors du basculement 
automatique hebdomadaire et/ou manuel. 

 Les groupes (compresseur + assécheur) devront basculer automatiquement de façon 
hebdomadaire (le vendredi à midi par ex.) via un programme horaire (automate) pour 
équilibrer leurs temps de fonctionnement. 

 Le GIP CYROI aura accès au programme horaire. 

 En cas de défaut d’un groupe, basculement sur l’autre instantanément et renvoi d’alarme 
en attente sur borniers GTC qui seront prévus dans le nouveau coffret au mur. 

 1 renvoi d’alarme de synthèse à minima (un par groupe compresseur/sécheur) via un 
contact sec (NF / sécurité positive) sera mis à disposition sur borniers GTC dans le 
nouveau coffret. 

 Un nouveau coffret électrique de puissance sera installé dans le LT actuel en lieu et place 
du coffret électrique existant à supprimer. 
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 La protection électrique du coffret existant « compresseur Production » est située au 
rez de chaussée dans le TD05 (voir photos) ainsi que le départ « sécheur production ». 

 La longueur du câble actuel qui alimente le coffret est de ~150 ml. 

 L’alimentation électrique du sécheur actuel (branché sur prise de courant) sera 
abandonnée et repéré en « PC LT compresseurs P2I » depuis le TD 05 au rez de 
chaussée et recréée depuis le nouveau coffret général. 

 La protection électrique (+ contact OF) existante en amont du coffret ainsi que son câble 
d’alimentation seront redimensionnés et recréés par l’entreprise depuis le TD02 au 
R+1 (~80 ml) qui est le plus proche (emplacements disponibles). 

 Ce nouveau départ sera repéré « coffret compresseurs/sécheur P2I » dans le TD02 au 
R+1.  

 La note de calcul et le schéma électrique déϐinitif du nouveau coffret devront être fournis 
au DOE pour le GIP CYROI et le bureau de contrôle. 

 Un porte schéma électrique sera installé dans le nouveau coffret où à proximité. 

 La seconde bouteille de stockage neuve et bouchonnée est déjà sur site juste à côté du 
local technique et en attente de raccordement. 

 Les compresseurs actuels serviront de secours ultime et laissés in situ. 

 Les variantes pourront être acceptées et seront précisées en VARIANTES sur les offres. 
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Départs actuels dans le TD 05 au rez de chaussée : 
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Départ compresseur et sécheur UPR (+ contacts OF) : 
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TD 02 au R+1 laboratoires : 
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Plomberie : 

 

 L’offre prévoira la fourniture, le remplacement des tuyauteries (à l’étage technique 
uniquement) qui devront être adaptées à la qualité d’air demandée ainsi que les 
accessoires : vannes d’isolement, soupapes, purgeurs capacitifs, manomètres à bain 
d’huile et toutes autres suggestions. 

 Tous les raccords à visser seront de type « démontable » pour faciliter le remplacement 
des accessoires/matériels ou pour optimiser les temps de maintenances. 

 Tout le réseau de tube sera ϐixé par colliers isophoniques. 

 Le réseau process du rez de chaussée devra être protégé avant la phase travaux au 
moment de la consignation/dépose des tuyauteries à l’étage technique (mise en place 
d’un bouchon étanche à l’étage qui devra être validée par le GIP CYROI avant de 
continuer tous travaux). 

 Une procédure de nettoyage, dégraissage et rinçage complet du réseau de tuyauteries et 
de chaque antenne sera proposée et chiffrée (hors terminaux en zones au rez de 
chaussée qui seront consignés et désolidarisés par le GIP CYROI au préalable) > Cf 
plan CYCLOTRON ETAGE DOE indice D. 

 

 

Supportages : 

 

 Les 2 compresseurs/sécheurs seront installés en lieu et place de l’actuel et seront 
superposés pour des raisons de limitation de surface au sol dans le local technique. 

 Un supportage type « chaise » mécano soudée ou équivalent permettra la superposition 
d’un compresseur au-dessus de l’autre. 

 Un espace sufϐisant entre les murs et les compresseurs sera laissé pour permettre un 
accès facile pour les maintenances/nettoyages. 

 Des silentblocs anti vibratiles ou équivalent seront adaptés et installés sous chaque 
compresseur/sécheur frigoriϐique. 

 Les silentblocs seront installés/remplacés sous la bouteille de stockage (actuelle + 
future). 
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Qualité de l’air comprimé demandée : 

 

 Spéciϐicités physico-chimiques de l’air comprimé demandées selon la norme NF ISO 
8573-1 (juin 2010) soit : 

 

 

 

 

o Qualité d’air comprimé : 1.4.1 

o < 10 particules de taille supérieure à 1µm / m3 AC 

o Point de rosée < +3°C     < 5.953 g / m3 AC 

o Teneur en huile < 0,01 mg/m3 AC 
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 La qualité de l’air en entrée process devra être scrupuleusement respectée et validée 
par le biais d’un rapport d’analyse physico-chimique au moment de la réception via 
un laboratoire agréé et à charge de l’entreprise. Le certiϐicat d’étalonnage en cours de 
validité de l’appareil de mesure devra être fourni avant les mesures. 

 

Pièces d’urgence : 

 

 Un chiffrage des pièces de rechanges d’urgence sera proposé dans l’offre (moto 
ventilateur, sécheur, courroies, purgeur capacitif...). 

 

Réception des travaux : 

 

 Une pré réception des travaux sera réalisée en ϐin de chantier avec l’obligation de lever 
toute réserve éventuelle en 1 semaine. 

 Le DOE complet papier + informatique sera fourni par l’entreprise après la réception 
ϐinale (ϐiches techniques matériels installés, contacts fournisseurs, réalisation de 
nouveau(x) plan(s) du réseau air comprimé au R+1 sous format AUTOCAD et PDF, 
rapport de conformité sur la qualité d’air comprimé, gammes de maintenances etc…). 

 Après réception, une formation sera réalisée sur la nouvelle installation aux services 
concernés du GIP CYROI. 

 

Précisions importantes diverses 

 

 Les offres ne seront analysées que sous conditions qu’une visite sur site des prestataires 
ait été faite au préalable. 

 Le local technique concerné par ces travaux au R+1 n’est disponible qu’une seule 
semaine tous les deux mois en fonction des semaines d’arrêts pour 
maintenances/travaux internes planiϐiées à l’avance entre le GIP CYROI et le 
service de médecine nucléaire du CHU à Saint DENIS.  

 Lorsque tous le matériels et les nouveaux équipements seront livrés sur site, les travaux 
et la réception ne pourront pas dépasser 1 semaine au maximum. 

 Un démarrage des travaux le vendredi après-midi ou le samedi précédent pourra être 
envisagé (si nécessaire) en intégrant le dégraissage des antennes, les tests de validation 
de la qualité de l’air ainsi que le rapport de conformité correspondant aux besoins 
spéciϐiés. 
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 Une attention toute particulière sera demandée sur le respect et l’optimisation du 
planning d’exécution et les délais attendus lors de l’analyse des offres techniques. 

 Ces travaux impacteront fortement l’activité en salles blanches, il n’y aura plus de 
barrière de conϐinement entre les salles concernées et les enceintes à joints gonϐlables où 
sont manipulés les radioéléments (radioactivité) en l’absence d’air comprimé.  

 Une mise à blanc des locaux ainsi que des prélèvements microbiologiques devront être 
réalisés après travaux par le GIP CYROI et avant la reprise de l’activité, soit le lundi 
suivant au plus tard et après la semaine de travaux. 

 Le prestataire devra planiϐier ses travaux dans ce sens en accord avec le planning 
demandé par notre établissement pharmaceutique. 

 La sous traitance est acceptée. 

 Tout grutage, manutention etc seront intégralement pris en charge par le prestataire et 
clairement détaillés dans l’offre. 

 Un plan de prévention GIP CYROI sera préalablement rempli avant tous travaux ainsi 
que la visite préalable sur site. 

 Le(s) permis feu seront fournis le cas échéant par le GIP CYROI. 

 Un bureau de contrôle sera missionné par le GIP CYROI pour la vériϐication initiale de 
la nouvelle installation électrique. Toute(s) observation(s) devra(ont) être levée(s) 
par le prestataire et dans la semaine à réception du RICT (rapport initial de contrôle 
technique). 

 Un procès-verbal de réception ϐinale des travaux sera validé par les partis et transmis 
obligatoirement avec la facturation par l’entreprise. 

 

 

 

 

Acceptation du CCTP le  

    

Signature + cachet de l’entreprise 

 


