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Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

1. 1. Objet du marché

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles relatif a une étude faune et flore 4
saisons du site du siege de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

Lieu d'exécution des prestations : 4 Traverse de RABAT, 13009 Marseille

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions des
articles R.2113-4 a R.2113-6 du code de la commande publigue.

Le détail des prestations a réaliser sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(CCTP).

1. 2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent CCAP sous le nom de « le titulaire
», sont précisées a |'article 1 de |'acte d'engagement.

1. 3. Sous-traitance

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par |'article R.2193-1 du code de la
commande publique, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a |'article
1.9.3. ci-apres.

1. 4. Contenu de la mission

La mission confiée au titulaire est constituée d’'éléments de mission définis dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP). Ces éléments de mission, listés ci-aprés, sont considérés comme des
parties techniques, au sens de ['article 22 du CCAG PI.

1. 5. Décomposition en tranches et lots

Le présent marché n’est pas alloti.

Le marché comporte une tranche ferme en 2 phases et deux tranches optionnelles désignées ci-
apres:

Les conditions d’'affermissement de la tranche optionnelle sont exposées dans le présent CCAP.

Les prestations attendues dans chacune des phases et tranche sont décrites dans le CCTP.

Désignation des tranches
Phase 1 Recueil d’'informations et diagnostic du site
Tranche ferme - . -
Phase 2 Analyse des données et propositions de solutions
Tranche optionnelle 1 (TO1) Etude d’impact
Tranche optionnelle 2 (TO2) Suivi de l'opération
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1. 6. Intervenants
1. 6. 1. Maitrise d'ouvrage

Le maftre d'ouvrage de I'opération est le Ministere de la Justice représentée par le Secrétariat Général
du ministére et plus précisément le service de I'immobilier ministériel (SIM) et par délégation le
Département Immobilier d’Aix-en-Provence (DI d’Aix-en-Provence) qui porte I'ensemble des projets
immobiliers du ministére :
Ministere de la Justice — Secrétariat Général
Service de I'lmmobilier Ministériel

Représenté par Madame la Cheffe du Département de I'lmmobilier
Délégation Interrégionale Sud Est
Florence CHEHRIAN : florence.chehrian@justice.gouv.fr
350 Avenue du club hippique - CS 70456
13096 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
La conduite d’opération est assurée au sein du D.I. d'Aix-en-Provence par Marion CHARTIER, cheffe
de projets et contact privilégié par le titulaire, dont les coordonnées sont :
Courriel : marion.chartier@justice.gouv.fr

1. 8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractere
personnel

1. 8. 1. Obligation de confidentialité

En application de |'article 5. 1 du CCAG PI 2021, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a |'article 5. 2. 2.
du présent CCAP.

1. 8. 2. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de |'article 5. 2 du CCAG Pl 2021, et d'une fagon générale le titulaire est responsable
du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et |la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
['article 5. 2. 3. du présent CCAP.

1. 9. Dispositions générales
1. 9. 1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 'article 39.1
du CCAG Pl 2021.

En application de |'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
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Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1. 9. 2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a |'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ........... ayant pour objet .....cccoceveeiieennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de |'article 4. 2. 4.
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francgais."

En application de |'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de I'inspection du travail.
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1. 9. 3. Responsabilités et Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris I'acheteur public, a la suite
de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération avant
ou apres son exécution.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :

e dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
e dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre et par année.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a |'article 9. 2. du CCAG PI, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. lls doivent adresser ces attestations au pouvoir adjudicateur dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

1. 9. 4. Réalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier a I'attributaire du marché,
R.2122-7 du code de la commande publigue ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

1. 9. 5. Clauses sociales et environnementales

1. 9. 5. 1. Clauses sociales

Sans objet

1. 9. 5. 2. Clauses environnementales

Le titulaire devra justifier de ses propres pratiques en matiére environnementale en produisant
notamment :

1. Son bilan carbone dans I'exécution de ses missions (https://base-empreinte.ademe.fr/)
2. Toutes autres mesures appropriées permettant de réduire son Empreinte Carbone.

1. 9. 6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par la cheffe du Département Immobilier ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

e Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre d'ouvrage
faisant courir un délai (article 3.1 du CCAG PI);

e Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG Pl);

e Réception de la demande de paiement (article 11 du CCAG Pl);

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

e Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
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1. 9. 7. Forme des notifications

En complément de l'article 3.1 du CCAG PI, les notifications par échanges dématérialisés ou sur
supports électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas, les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a |'article 3.2.1 du CCAG PI. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accuser réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé
I'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du RPA.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas, les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire.
Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce
dernier devra adresser un courriel valant accuser réception dans un délai qui ne devra pas excéder
1 heure. Dans le cas ouU le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée
par télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial
du RPA.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plate-forme des Achats de I'Etat (PLACE) :
http://www.marches-publics.gouv.fr Elle permet Il'envoi de courrier ou document par voie
électronique avec avis de réception et horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais
commenceront des réception de I'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.
Par réciprocité, la notification au RPA ainsi qu'aux personnes désignées dans les piéces particuliéres
ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut
étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que
celles décrites.

1. 10. Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice a été labellisé « Relations fournisseurs et achats Responsables » le 10
décembre 2024.
Par conséquent, le ministére souhaite continuer a améliorer sa relation avec ses fournisseurs en :

- mettant en place des conditions favorables au développement de relation équilibrée ;
- veillant aux intéréts des fournisseurs et sous-traitants ;
- valorisant la démarche d’écoute de la voix des fournisseurs.

Et encourage ses fournisseurs a :

- mettre en place une démarche d’amélioration continue en matiére de RSE et valoriser les
évolutions en cours de marché

- construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d'une politique
achats responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées ;

- développer les bonnes pratiques achats responsables dans I'ensemble de la chaine
d'approvisionnement ;

- as'engager dans un parcours d‘achats responsables en signant la Charte RFAR et ceuvrer a
I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage & informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment :

- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,
I'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR), et/ou toute
norme ou tout label équivalent.

Marché de prestations intellectuelles relatif a une étude faune et flore 4 saisons
relative a la construction de I'extension du sieége de la DISP de Marseille.
Département de I'lmmobilier — Aix-en-Provence

CCAP Page 8 sur 22


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310634
http://www.marches-publics.gouv.fr/

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante, les suivantes :

e L'acte d'engagement (AE) sans ses annexes ;

e Les avenants éventuels;

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en
tient lieu et ses éventuelles annexes ;

e Lesannexes financiéres de I'AE : éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire;

e La Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

e Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la
consultation ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG Pl 2021) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

e Le mémoire technique remis par le titulaire du marché, complété le cas échéant par les
courriers de négociation.

Il est fait application des articles 32 a 35 (chapitre 6) du CCAG PI. En particulier, le titulaire s’engage
a ne pas divulguer les informations confidentielles auxquelles il pourrait avoir accés dans le cadre de
I'exécution de son marché.

4. 1. Rémunération

4.1.1. Généralités

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire fixé a I'article

2 de I'’Acte d’Engagement. Ce forfait est décomposé par tranche (une tranche ferme et deux
tranches optionnelles) et comprend les frais de déplacement éventuellement nécessaires,
notamment pour :

e les visites sur le lieu d'exécution ;

e lesréunions prévues sur le lieu d’exécution ;

e lesréunions éventuelles pouvant se tenir au Département immobilier d’Aix-en-Provence ;
e lesréunions éventuelles pouvant se tenir sur le lieu d’exécution.

4.1. 2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2.1 de l'acte
d’engagement. Ce montant se répartit conformément aux tranches définies a |'article 1.5 du présent
marché.
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4. 1. 3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maftre de |I'ouvrage, le marché
fait I'objet d'un avenant (modification du marché au sens du code de la commande publique). La
rémunération est adaptée a partir d'une proposition du titulaire faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission. Cette proposition est négociée sur la base des
criteres d'étendue et de complexité du programme ou de la mission modifiée, ainsi que des
informations figurant dans les annexes de I'AE.

4. 1. 4. Tranches optionnelles

4. 1. 4. 1. Délais limites de notification

Le délai limite de notification de la décision d'affermissement du RPA des tranches optionnelles est
précisé ci-aprés, a compter de la fin de I'exécution de la tranche ferme :

Tranches Délai
Optionnelle 1 24 mois
Optionnelle 2 24 mois

4. 1. 4. 2. Indemnité de dédit

Le présent marché ne prévoit pas d'indemnité de dédit.

4. 1. 4. 3. Indemnité d’attente

Le présent marché ne prévoit pas d'indemnité d'attente.

4. 2. Réglement des comptes
4. 2. 1. Modalités de transmission et de paiement

4. 2. 1. 1. Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte" de chaque intervenant.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée apres avoir été visées préalablement par le

mandataire du groupe. Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de

transmettre les projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de

marchés conclus avec |'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «

Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :
https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a |'article D.2192-2

du code de la commande publique ainsi que les éléments a renseigner obligatoirement dans le

logiciel pour chaque demande de paiement démateérialisée :

e N°Siret du mandataire

e N°de marché

e NC°SIRET de I'ETAT : 11000201100044

e Code du Service Exécutant de la dépense : FACO000013

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur I'acte d’engagement et
sur la notification du marché)
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Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché
(état d’acompte, solde...) et émanant selon les cas :

e du titulaire : cadre de facturation A1;

e desco traitants (transmission a I'attention du titulaire pour ‘validation’) : cadre de facturation
A12

e des sous-traitants (transmission a l'attention du titulaire pour validation) : cadre de
facturation A9.

La dématérialisation des factures avec Chorus pro peut étre opérée selon plusieurs modalités parmi
lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dépot en ligne de la facture. Des possibilités sont aussi
proposées qui permettent aux opérateurs économiques de mener le raccordement de leur systéme
informatique de facturation directement a Chorus Pro ou par l'intermédiaire d'un portail tiers.

Modalités de transmission par Chorus PRO des demandes de paiement selon la nature de
I'attributaire :
e |e titulaire est un candidat individuel, unique.

En I'absence de sous-traitance, la demande de paiement, établie en fonction de la décomposition
du prix global et forfaitaire, figurant a I'annexe de I'acte d’engagement, est envoyée, au maitre
d’ouvrage, par l'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET de I’Etat.

En cas de sous-traitance,

1. le sous-traitant:

o Transmet sa demande de paiement, par I'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET du
titulaire ;

o Le titulaire valide, sous 15 jours, cette demande directement dans Chorus Pro ce qui
déclenche son transfert automatique sur le SIRET de I’Etat.

2. letitulaire établit la demande de paiement global, en fonction de la décomposition du prix global
et forfaitaire, figurant a I'annexe de l'acte d’engagement. A cette demande sont jointes, la
demande de paiement du sous-traitant et I'attestation de paiement. Le tout est transmis, au
matftre d’ouvrage, par I'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET de I’Etat.

¢ le titulaire est un groupement

1. chaque co-traitant (ou sous-traitant) :

o transmet sa demande de paiement, par I'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET du
mandataire;

o le mandataire valide, sous 15 jours (pour les sous-traitants), cette demande directement
dans Chorus Pro, ce qui déclenche son transfert automatique sur le SIRET de I'Etat.

2. le mandataire établit la demande de paiement global, en fonction des modalités de
décomposition et/ou répartition des paiements figurant & I'annexe de I'acte d’engagement. A
cette demande sont jointes, la demande de paiement de chaque cotraitant ainsi que la demande
de paiement et I'attestation de paiement de chaque sous-traitant. Le tout est transmis, au maitre
d’ouvrage, par l'intermédiaire de chorus Pro sur le SIRET de I'Etat.

Rappel

Le portail Chorus Pro est accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-pro.gouv.fr

Pour information, le site suivant centralise la documentation sur Chorus Pro:
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&nameApp=FAQHook#/app/faqg
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4. 2. 1. 2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants
payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de dépo6t de la
facture sur Chorus Pro.

4. 2. 2. Rythme de réglements

Les dispositions des articles 11 et 12 du CCAG PI sont applicables. Le réglement des sommes dues au
titulaire pour I'exécution des missions définies au CCTP, fait I'objet d’acomptes et d’un solde. La
périodicité des réglements sera mensuelle.

Toutefois ces prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce
cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de sa
mission jusqu’a la remise du livrable dans la limite de 80 % du montant de la mission. Les 20 % restant
seront versés apres validation du livrable par le maitre d’ouvrage. Elle est accompagnée du compte
rendu d'avancement permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce pourcentage, aprés
accord du RPA, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

Le montant de chaque acompte relatif aux missions et déterminé a partir des montants figurants en
annexe 1 de I'acte d’engagement dOment complétée par le titulaire.

4. 2. 3. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement
de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a
I'annexe de I'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de |'article 12.2 du CCAG Pl 2021, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Lesous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d'un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maftre d’ouvrage.

- Le maftre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 4. 2. 1. ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de |'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre d'ouvrage de I'avis de dépdt ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;
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- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4.2.5. Acompte
4.2.5.1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le titulaire, est envoyée selon les modalités de |'article 4. 2. 1. ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1. 4. et 4. 2. 2. du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués
en prix de base et hors TVA.

4.2.5.2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le titulaire ou le mandataire du groupement, le RPA
détermine le montant de I'acompte a lui verser dans un état d’acompte qui fait ressortir :

a) L'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché;

b) Les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCAP, et ce, depuis le début du
marché ;

c) L'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant d0 au titulaire depuis le début du marché,
qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) Le montant, en prix de base et hors TVA, du poste ¢ de I'état d’acompte précédent ;

e) Le montant, en prix de base et hors TVA, d0 au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢ du
présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) Le moment venu, I'incidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire ;

g) L'incidence dela TVA;

h) Le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f et g ci-
dessus.

4.2.5.3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

Aprés constatation de I'achévement de la mission du titulaire dans les conditions prévues a |'article
7.2 ci-dessous, le titulaire adresse au RPA la demande de paiement pour solde (ou demande de
paiement final) correspondant aux prestations réalisées, en précisant leurs prix évalués en prix de
base et hors TVA.

4.2.5.4. Décompte général

Le pouvoir adjudicateur établit le projet de décompte général qui comprend :

- Le décompte final qui fait apparaitre :

a) Le montant figurant dans la demande de paiement du solde adressée par le titulaire,
éventuellement rectifié par le RPA ;

b) Les pénalités, réfactions ou réductions éventuelles, et ce, depuis le début du marché ; Les
pénalités pour retard font l'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d’échéance contractuelle retenues ;

c) Le montant, en prix de base et hors TVA, d0 au titre de la mission, qui est égal au poste a
diminué du poste b ci-dessus ;

d) Le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de I'état d’acompte précédent ;

e) Le montant, en prix de base et hors TVA, du solde, qui est égal au poste ¢ du présent
décompte diminué du poste d ci-dessus ;

f) L'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a ['article 4.3 du
présent CCAP, sur le poste e ci-dessus ;
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g) L'incidence éventuelle du remboursement de |'avance ;
h) Lincidencedela TVA;

- L'étatdu solde, établi a partir de la demande de paiement final, son montant est la récapitulation
des montants e, f, g et h ci-dessus ;

- Larécapitulation des acomptes et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors
le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire ou au mandataire
du groupement le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- Quarante jours aprés la date de remise au pouvoir adjudicateur de la demande de paiement
final par le titulaire ;
- Douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Si le pouvoir adjudicateur s'abstient de notifier au titulaire ou au mandataire du groupement, dans
les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y
procéder. L'absence de notification au titulaire ou au mandataire du groupement du décompte
général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter
de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire ou le mandataire du groupement a saisir
le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif,
le titulaire ou le mandataire du groupement n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter la
lettre de réclamation mentionnée a |'article 43 du CCAG P| 2021.

A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, ce document devient le
décompte général et définitif, et ouvre droit a paiement du solde.

Siun sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application
des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant
du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4. 3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coUt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Par dérogation a |'article 15 du CCAG PI, les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont
établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-aprés.

4. 3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du
co(t des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4. 3. 3. et 4. 3. 4.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4. 3. 2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page de garde de |'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).
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Si le présent marché a fait I'objet d’'une négociation, un nouvel acte d’engagement sera établi et le
mois mo défini sera actualisé a la date de |'offre finale négociée.

4. 3. 3. Choix de I'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie (base 2010) consultable sur le site de I'INSEE a I’adresse :
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=001711010

4. 3. 4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule : C.=0,15+0,85 x I"/IO

avec: l,=Valeur del'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins trois mois ;
I, = Valeur de I'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des réglements

prévus a 'article 4. 2. 2. est d0 au titulaire moins trois mois.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en

compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour

I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des

prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

En application de |'article 10.2.3. du CCAG PI, le coefficient de révision est arrondi au milliéme

supérieur. En complément de |'article 10.2.3 du CCAG Pl I'arrondi est appliqué au résultat final.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

En application de |'article 10.2.2 du CCAG Pl qui précise que le marché prévoit la périodicité de la

révision des prix, et afin de facilité la gestion financiére du marché, la révision des prix sera calculée

uniquement au moment de |'établissement du décompte général.

Pour les marchés a tranches ferme et optionnelles, la révision peut intervenir au moment du

réglement du solde de la tranche.

4. 3. 5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- Le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA
est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des imp6ts
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Letitulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de |'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.
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La notification du marché vaut commencement de son exécution.

5. 1. Définitions et points de départ

Tranche Définition de la tache Point de départ du délai
Rapport intermédiaire 1 : été Notification du marché
Rapport intermédiaire 2 : automne Visite sur site automne
Ferme | Rapportintermédiaire 3 : hiver Visite sur site hiver
Rapport phase 1 : 4 saisons Visite sur site printemps
Rapport phase 2 Réception rapport phase 1
TO1 Rédaction de I'étude d’'impact Notification de la TO
Evaluation écologique Visite 6 mois a 1 an apres le début des travaux

Rédaction du rapport de I'évaluation écologique | Visite du site pour I'évaluation écologique
Rédaction du rapport de veille écologique aprés
passage sur site

Rédaction du rapport final de suivi de
I'opération

TO2 Visite annuelle du site

Derniére visite annuelle du site

5. 2. Pénalités de retard
5. 2. 1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Les pénalités ne sont pas affectées par la clause de révision des prix.
Les dispositions en matiére de pénalités sont les suivantes :

e Par dérogation a |'article 14.1.3 du CCAG Pl le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité

e Par dérogation a |'article 14.1.2 du CCAG PI, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées

e Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a |'article 14.1.1 du CCAG PI

e Par dérogation a |'article 14 du CCAG PI, la pénalité journaliere est fixée a 150€

5. 2. 2. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a |'article 1. 8. 1. du présent CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 £.

5. 2. 3. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a |'article 1. 8 .2. du présent CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1000 £.

6. 1. Retenue de garantie

Sans objet.

6. 2. Avances

Une avance est accordée au titulaire, sauf refus, indiqué dans I'AE. Elle est due sur la base du montant
initial du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

En application de |'article R2191-7 du code de la commande publique, le montant de |'avance est
fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 a 12 du code de Ia
commande publique, a 5 % (ou 20 % dans le cas prévu a ['article R2191-7 du code de la commande
public) d’'une somme égale a 12 fois le montant initial TTC du marché divisé par la durée du marché
exprimée en mois.
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Lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a ['article R2151-13, le taux de I'avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a |article 4.
2.1. ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et aux cotraitants, sauf refus de
leur part. Les modalités de détermination du montant de I'avance s’appliquent alors au montant en
prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2, L.2191-3 et R.2191-3 a2 12 du code de la commande publique, dés
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, aux
sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées aux articles R. 2191-3 a R. 2191-10,
sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure
dans le marché ou dans I'acte spécial mentionné a |'article R. 2193-3 du CCP. Le droit du sous-traitant
a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte spécial par le RPA. Le
remboursement de cette avance s’'effectue selon les mémes modalités que I'avance accordée au
titulaire.

Les modalités de remboursement de I'avance au titulaire ou aux sous-traitants sont fixées a |'article
R2191-11 du code de la commande publique.

7.1. Opération de vérification

7.1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RPA, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xls, odc, odp, odt.

En complément, un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

En application de ['article 28.4.2 du CCAG PI, le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a
partir de laquelle les prestations pourront étre présentées pour vérifications.

7.1. 2. Délais d’admission des documents d’études

Le représentant du pouvoir adjudicateur procéde a la vérification de la conformité de chaque
document d’études par rapport aux stipulations du présent marché.

Par dérogation a 'article 28.2 du CCAG PI, le RPA dispose d’un délai d’'un mois pour procéder aux
vérifications et notifier sa décision d’admission, d’admission avec réfaction, d'ajournement ou de
rejet.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d’ouvrage de ces
documents. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme admise avec effet a compter de I'expiration du délai (approbation tacite).

A l'issue des opérations de vérification, la décision prononcera soit :

7. 1. 2. 1. L'admission en |’état ou avec observations

Lorsque les prestations répondent aux stipulations du marché, le RPA prononce I'admission des
prestations en |'état ou avec observations.

Par dérogation a |'article 29.1 du CCAG PI, lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des
observations sont a formuler mais ne remettent pas en cause le projet et peuvent étre levées dans
la suite des études, la décision d’admission avec observations est prise pour la réalisation des
éléments de mission suivants.
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7.1. 2. 2. La réfaction

Par dérogation a |'article 29.3 du CCAG PI la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne
satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en I’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c'est-
a-dire entralnant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire
dispose d’un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de
I'article 43 du CCAG PI ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir adjudicateur.
Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’'un mois pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans
ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

7. 1. 2. 3. L’ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé
par le RPA et soumis aux dispositions de ['article 5.2. ci-dessus.

Par dérogation au 3éme alinéa de |'article 29.2.1 du CCAG PI, le silence du mafitre d'ouvrage ne vaut
pas décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, aprés
présentation par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

7.1. 2. 4. Le Rejet

Lorsque le RPA estime que les prestations ne sont pas conformes aux stipulations du marché car elles
appellent des réserves telles qu’elles ne peuvent étre admises en I'état et qu’il n‘apparaft pas possible
d’en prononcer I'ajournement ou la réfaction, le RPA prononce une décision motivée de rejet partiel
ou total des prestations concernées qui est notifiée au titulaire.

En application de |'article 29.4.2 du CCAG PI, le titulaire dispose de 15 jours a compter de la réception
de la décision de rejet pour remettre les prestations modifiées.

Les pénalités pour retard prévues a |'article 5.2. Ci-dessus s’appliquent en cas de retard dans la remise
des prestations modifiées.

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations modifiées, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

7.1. 3. Délais de vérification des autres documents présentés par le titulaire

Sans objet.

7. 2. Achévement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la levée de la derniére réserve ou lorsque le représentant du pouvoir
adjudicateur décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.
L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision établie par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

7. 3. Arrét de I'exécution des prestations
Le RPA se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a article 1. 5. du présent CCAP.

7. 4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 40 inclus du CCAG P| 2021, avec les précisions
décrites dans les articles suivantes :
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7.4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage, prévu a |'article 40 du CCAG PI, est fixé a 3 %.

7. 4. 2. Résiliation pour faute du titulaire ou cas particulier

Dans I'hypotheése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a |'article 3.4.2 du CCAG Pl 2021,
complétés par |I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification
de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de ['article 39
du CCAG PI 2021.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7
et 8 du Code du Travail ou aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du code de la commande publique ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a |'article 39 du CCAG PI.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-
Ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de
I'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 'article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 2 L8221-6 du Code du travail sur le travail dissimulé.

7. 4. 3. Autres cas de résiliation

Par dérogation a |'article 38.3 du CCAG PI, en cas d'arrét des prestations au cours d’une tranche, une
indemnité est versée dans les conditions de |'article 7.4.1 du présent CCAP sauf si I'arrét intervient
du fait de la défaillance du titulaire.

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable ou le recours a la médiation dans la
résolution de tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du présent contrat ou
a I'exécution des prestations.

8.1. Principes communs au réglement amiable des différends
e Rappels quant aux modalités alternatives au réglement des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics sont des processus de réglement permettant aux parties de trouver un accord
al'amiable sans procédure judiciaire classique. Leur recours vise notamment a favoriser une solution
rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future
du ministére avec ses fournisseurs.

Marché de prestations intellectuelles relatif a une étude faune et flore 4 saisons
relative a la construction de |'extension du siege de la DISP de Marseille.
Département de I'lmmobilier — Aix-en-Provence

CCAP Page 19 sur 22


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310684
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310683
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310683
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046078939
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018500622/#LEGISCTA000018520700
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018500622/#LEGISCTA000018520700
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000037701019/LEGISCTA000037724092/#LEGISCTA000037730609
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018500744/#LEGISCTA000018520578
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310683
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024040313/2011-05-19
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024040313/2011-05-19
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006178267/#LEGISCTA000006178267
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043310682

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter 3 tout moment le processus.

Dans I'hypothése ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra ala plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente
du litige en cause.

e Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus
et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées
dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur ou de la date de saisine du Comité
consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise aprés la tentative de reglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

e Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la clarification
de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

8. 2. Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le Médiateur interne « relations fournisseurs », dont I'indépendance
est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique, peut étre saisi
par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr
ou par courrier recommandé avec avis de réception a I'attention de :

Monsieur le Médiateur interne « relations fournisseurs »
13 place Venddme
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le Médiateur interne « relations fournisseurs » peut étre consulté par téléphone au 06 77
62 09 60.

ATTENTION : le Médiateur interne « relations fournisseurs » n’intervient que pour les différends
entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

e Modalités de saisine du Médiateur interne « Relations fournisseurs »
La saisine du Médiateur interne « relations fournisseurs » doit comporter :
o lenom del'entreprise a I'origine de la demande,

o son numéro de SIRET,
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I'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

I'objet de sa sollicitation,

le service concerné au sein du ministére de la Justice,

les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I'entreprise.

O O O O

Le Médiateur interne « relations fournisseurs » se prononce sur I'éligibilité de la demande et informe
en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d'une partie est estimée éligible, le Médiateur interne «relations
fournisseurs » sollicite I'avis de I'autre partie. Si les deux parties acceptent I’'entrée en médiation, le
Médiateur interne «relations fournisseurs » envoie un courriel d'ouverture aux deux parties,
précisant la date d’acceptation des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entieérement gratuit.
¢ Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de
la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le Médiateur interne « relations fournisseurs »
dans son courriel d’ouverture attestant I'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A
défaut, elle correspond a la date de la premiere réunion de médiation, conformément a |'article L.
213 6 du code de justice administrative.

8. 3. Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R. 2197-1a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le Comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Télédoc 353
75703 PARIS Cedex 13

Le Médiateur des entreprises :
Remplir le formulaire en ligne : Le Médiateur des entreprises
Adresse mail : mediateur.des-entreprises@finances.gouv.fr
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Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG
CCAP1.9.3 déroge a l'article 9.2 du CCAG PI
CCAP2 déroge a l'article 4.1du CCAG PI
CCAP4.3 déroge a l'article 15 du CCAG PI
CCAPS5.2 déroge a l'article 14,14.1.2 et 14.1.3 du CCAG PI
CCAP6 déroge aux articles 30du CCAG PI
CCAP7.1.2 déroge a l'article 28.2 du CCAG PI
CCAP7.1.2.1 déroge al'article 29.1du CCAG PI
CCAP7.1.2.2 déroge al'article 29.3 du CCAG PI
CCAP7.1.2.3 déroge a l'article 29.2.1du CCAG PI
CCAP7.4. déroge a l'article 38.3 du CCAGPI

b) Normes frangaises homologuées
Sans objet.
c) Autres normes

Sans objet.

A ,le

Le titulaire (cachet et signature)
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