E .. Gendarmerie nationale

MINISTERE
DE L’INTERIEUR

Ltberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Marché passé en procédure adaptée en application
des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique.

Aménagement de modules d’hébergement a

I’'école de Gendarmerie de Montlugon

Le présent cahier des clauses administratives particulieres comporte 22 pages numérotées de 1 a 22.

Commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale
Groupement de Soutien Opérationnel des Ecoles

Bureau Budget et Administration

Section Marchés Conventions

2 rue Toufaire

BP 90050

17302 ROCHEFORT CEDEX

Tél : 05.46.88.33.01

smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CCAP 25_AMENAG™_MOD_HEB_EGM 1/22


mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Travaux d’'aménagement de modules d’hébergement a I'EG Montlugon

CCAP
SOMMAIRE

CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES. rerreer st st n e eneneanen 4
ARTICLE | - PRESENTATION DU MARCHE .4
11 ObJet AU MATCRG....ccaii ettt ettt et a e sttt s bt et a e sae ettt e bt e et e e eaneenees 4
1.2. Représentant dU POUVOIr @djUdiCAtUN.......ccueiruiruerieieieiieienteteteteie ettt ettt et be s sa e 4
1.3. Représentant de [a Maltrise d/OUVIAZE......ccviririerieieieirtecteeee ettt sttt st e s naeeenes 4
1.4. Représentant de [2 MaltriSe A/OBUVIE.. ..ottt sttt sttt e b e s bee s 4
1.5, CONEIOIE TECNIGUE. ..ottt ettt ettt s bttt e bttt s b e st e b e s bt eatesate e sbaeeane 4
1.6. Coordination SEcurité ProtecCtion de 12 SANTE.........oooiiiiiiieieeeeeee ettt eetae e e ee e e eeeree e eesannnnns 5
1.7. Coordination Systemes de SECUIité INCENAIE.......cc.coiiiiiiriiieeeeeeteere ettt s 5
RS I Ty To Y T O 2N 2 SRR 5
ARTICLE 2 - PROCEDURE ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE ettt s s s s enenennen 5
2. Nature du marché et procédure de passation du MarCheé...........ccoocuiiiiiiinieniinieeeeete ettt 5
A A | 1o} 4 YT 0 2 1] o | RS TRRRRN 5
G T N\ FeY 0 T a Vol F=Y (0 TR 5
A Y = =1 o o <Y 5
ATl o ¢ o1 =Y d oY A T [0 a1 F= Y1 (ST ORI 5
2.6. Prestations sUppl@mentaires BVENTUEIIES. .........coiiiiiiic ettt 5
ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE e eneneaes 6
31 PIECES PATICUIIEIES. ..ttt ettt a e ettt et e bt et et a e eae et e bt s ae et esbeebeesaneesaneenas 6
3.2, PIECES GENEIAIES ..ttt ettt sttt et ettt et et a ettt e ae et ae et et neeae s 6
ARTICLE 4 - VALIDITE ET DUREE DU MARCHE 6
4. Validite AU MAFCRE. ...ttt e et e e ettt e e e e e aaeeeeeaaeeeeetaaeeeeessbaeeetsaeeeeeeeeessnnssssssarsseees 6
4.2. DUIEE AU MATCRE.....ooo et e e e e e e e e et aa et e e e eeee s ataeeeeeeseeaassaaaseeeeeeeenssaesesesessansnnnnnnnnes 6
O I DI Y I K (Yot UL u o] a T [T A £=1V2= 10 D SRR 7
4.4, Planning d/@XBCULION.....ccuiiiirerteteiete ettt ettt ettt st ettt b e s sttt b e bt a e e e st e bt b et et et ene e bt enneeanen 7
CHAPITRE Il = PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT ...ccoveuitirieerererercneresesesessssesesssssssesesssssssessssssssnsons 7
ARTICLE 5 - PRIX 7
SN O L T <N g aTe) =L =11 (TP U UURUR PR PPN 7
5.2, CONTENU AES PriXeuiveteteuieiiriintirteteiteiertestestetetest st ste st et este bt s bt s se st et e st e bt sb et estemee st ssessessestestestestssensenseneeneebensensenteneens 7
5.3 FOIMIE TS PriXeuuiiuiitieitetit ettt ettt et et s bt e a et s bt e a et e sb e e a e et e eb e eh e et e s bt e bt et e sbe e at e b e sbeeaeems e bt eatenteeabeesaseenneean 7
5.4 REVISION S PIiXeuueutiuiiiiriiitenteeiteierte ettt ettt et b e bt et a e a et e s bt e st et e bt s at e e e s b e eae et e sbeeat et e sbeemt et esbeeatentesaeesanees 8

DA INAEX B T EIENCE. ...ttt e ee e e et e e e e et e e eeetaaeeeeeasaeeeetaeeeeestsaeeensseseeenateeeeensseeeeenareens 8

5.4.2 MOAAlITES A& 18 FVISION.....uviiieeeiee ettt e ettt e e et e e e e etaeeeeeraeeeeeasaaeeetaseesesssseeessnssssssssrsaaaaaaeeeeens 8
R =10 e [N =T Y7 NSRS PPRRRRN 8
5.6. DElai lobal de PAi@MENT....ccuiiiiriiriiicieier ettt ettt b ettt et b ettt et sh ettt naeen 8
ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE.........coeueeenerererenerenesesessssesesesesesssessssssssssssesssssessseses 8
6.1. Formalisme de la demande de Pai@mMENt......co.eiiiiiriiriiieeeeee ettt ettt st st 9

611 DEMAtErialiSatioN AES FACTUIES.....ccouviie et e et e e et e e e eeaaee e eeteeesenateeeseaaeeeenaneens 9

B.1.2 PaiEMENT AES TACTUIES....uveiiieiteee ettt et eeee e eetee e e et e e eeeaaeeeeetaaeeeeeaseeeeeasseeeesssaeeeenssseeenasseeeenasseeeenaseeens 9

6.1.3 REPArtition dES PAIEMENTS. ..ottt sttt et ettt s a et sbe ettt s bt et e e bt e eneesane 9
(ST X< Tol U LYY o) o VRSP RRRRTR 9
(SRS R [} (<Y E o L Y =Y o T (=TT 9
(X V=1 o Vol TR PPPPTPUR 9
B. 5. A COMNPEE ettt ettt ettt ettt et b bR bt e ae e e R ettt b e e bt e bt e bt e bt e bt e neesnneeeennaeeenne 10
B.6. CESSION OU NANTISSEIMENT....uiiiiiiiieieieeeeeeceeeeeete e eeteeeeee e e eeeteeeeesaeeeeesseeeeesssseeeasssaeeeessesesenssseeeeeesnssnssssssresreeens 10
6.7. Cautionnement ou retenue de Garanti€.........ccooiviviiiiiiiiiiiniii e 10
CHAPITRE Ill - MODALITES D’EXECUTION tereeesessssssssssnssnnnnnnnnnsannansasstestaeeseeesssnnnnssnns 10
ARTICLE 7 - REALISATION DES OUVRAGES ceveesssssssssssssnssnnnnnns cevesssessnnens 10
7]. Période de préparation, programme d’ex@Cution deS traVaUX.....c..cccceerierierenienieninteeeniee et eree e 10
7.2. Organisation, sécurité et protection de 1a SANTE.......cc.coiiiiiiiiii et 10

VMR 121N 11 Y dTe] aFe (SR ol g F=1 o L o[ SRR 10

7.2.2 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail.......ccccccecvenencciecniencnscnecnecnen. 10

7.2.3 Les mesures particuliéres concernant I'hygi€ne et 1a SECUNte.......cocvviviriirieininiinicee e 1
A I TV o1 To ] R Y VA [ H W =T o (SR ol g =1 o (=] N 1

7.3 ViSITES A8 CANTIE ... eee e et e e e eeta e e e eetaeeeeeteeeeeeaaseeeensaaeeeenssseeeeeeeeeeennnssnsenns 1

CCAP 25_AMENAG™_MOD_HEB_EGM 2/22



Travaux d’'aménagement de modules d’hébergement a I'EG Montlugon

CCAP

7.3.2 REUNIONS A& CRANTIEI . c..iiiiiiieeeee ettt et ettt ettt b e et s bt et et e s bt eaeeee s 1
ARTICLE 8 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES............... 12
8.1 PEIrSONNE PUBDIIGUE... .ttt ettt et b et e e s ae et e e e bt e at et e nbesae et enaeenne 12
8.2, THEUIAIT .ttt b e s bbbt a et b e sa e ne s 12
8.3. DECOMPLE €1 ABIA1..c.ueiiuiiiiiiiiiteeet ettt ettt sh e st e s htesat e st e sateebeeabeenbe et e e abaeeeabbeeenabaeenane 12
B4, TIEULAINE EEIANEET ..ottt ettt ettt et et b et ae et et e bt e st et e beeae e s e saeeae et e e saneesaneenne 13
ARTICLE 9 - SOUS-TRAITANCE ceeeetesatesate e bt ettt b e b e et st s b e ssbessassassanes 13
9.1. Demande de sous-traitance formulée au moment de "Offre. i 13
9.2. Demande de sous-traitance présentée aprées le dépot de I'offre. ... 13
9.3, PaiemMENT dES SOUSTIAITANTS. ...ttt ettt ettt ettt e b e st e e at et e bt e st et e sbe e st et e bt entensesbeeaeensannteens 14
9.4. DETaIllancCe d'UN SOUS-EIaITANT. . ccueetiiieiiiee ettt et b e et e bt et e e s st e e bt e sabeesateesaeeanae 14
ARTICLE 10 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE.......ccceceevereeerurrrsneressesesssnssesssssnnes 14
10:1. Ordres de service au démarrage et pendant la durée du marché..........ccocooiiiininiininnincceeee e 14
10.2. INfOrmMation QU TITUIRITE......coiiiiiicic ettt st e e s 14
ARTICLE 11 = DROIT - LANGUE......cccciiiiniiniisiisinsuisssissssessesssesssssssessssssssssssossssssssssssssssssssssssssses 15
ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DES PARTIES.......ccocvvinirstnninsensensnssessessessnssassssesssesssessaes .15
121, ObIIgAtioNS AU TITUIGITE. ..ot b ettt et ettt et s bt et et sbe et et e st e e sneeeas 15

1207 ODlIGAtION @ FESUITAT.c..eiuietiieeiieeeee ettt ettt bttt e bt et et sb e et et e ebe et e bt sbeeeenaeas 15

121.2 CoNNAISSANCE AU AOSSIEI ...ttt e b et s sbe b ne e 15

121.3 ObIigation de diSCrETION.......ccciiiiiiiiiiic e e s 15

12.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail disSimuI@..........cocoooiiiiiiiininieceee 16
12.2. Obligations de [a personne PUDIIGUE.......ccoiiiriiiiri ettt sttt be e s sae e 16
12.3. Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel.......cceevevienieinienieenneeenne 16
ARTICLE 13 - ASSURANCES ET GARANTIE.. J16
13, Assurance de resSpoNSabIlite CIVIIE.......cciiiiririiiiicceee ettt ettt be et s e sae e 16
13.2. Assurance de responsabilité dECeNNAlE.........ccoiiiriiiiii et 17
ARTICLE 14 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX......cccevrrrrerrrrensrsssesssssnsssssssssssssssssses 17
T4, ACCES AU SIT.uiiniiiieiiete ettt ettt ettt s h et b e e st e e be e h et e e bt ea e et e bt e h e et e s bt e a e et e bt e a b e e e e bt et et e nbeeaeennteeenee s 17
T4.2. L8 PEISONNEL .cniitiitieeeet ettt ettt e e a et bt e a et bt s et et e s bt e bt et e st e st et e s bt eae et e nbe e sbeeeneeenee s 17

14.21 ComMPOrte€mMeENt AU PEISONNEL.....ciuiiiieiiirieeieete ettt ettt ettt e st e st e st e satesabeeabesabeenbeenbeenbeenseesssaeenan 17

14.2.2 Interdictions OuU restrictions MOMENTANEES.......cccoiriiiiriirieeeee ettt st 18

14.2.3 Régularité de la situation des personnels EMPIOYES........ccoiririrerieirininenereetetre ettt 18
14.3. Signalisation et SEcurisation des ChaNTIErS......cccciirirircrieieerecceee ettt n e 18
14.4. Repliement des installations de chantier, remise en état des ll@UX.......cocerievirirrienininiieienceceeeeeee 18
14.5. Protection de I'€nNVIrONNEMIENT....c..ccuiiiiiiiiiiecreee ettt s s 18
14.6. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.......c..cc....... 18
14.7. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail.........cccoeeviiiniiiiiininceeece e 18
ARTICLE 15 - PENALITES. . 19
15.. Pénalités pour retard dans I’ executlon des travaux ......................................................................................... 19
15.2. Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et aprés exécution........... 19
15.3. Pénalités pour absences aux réunions de ChanTier........cc.ooiiiiiiriiiinineceeeeeeceee e 19
15.4. Pénalités pour NON-reSPECt AES CONSIGNES....c.ceiruiriirieieiteiententeteteitere st ettt b st et et ebeebesbessesee e eaesaesresaeens 19
15.5. Pénalités pour intervention non agréée par le maitre d’OUVIage......ccovererierieneriieneneeeeeee et 19
ARTICLE 16 — RECEPTION ET GARANTIE.....c.cceecsreeerrrnererssnesssssssssnsssssssessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssesens 19
TB.1. RECEPEION. .ttt b et b ettt s bt et et e e bt e st et e ea e e at et e bt e ae et e e ae et et e e bt e at et e e bt et e tennee e 19
16.2. Prise de possession avant I'achévement des travauX......co.cecvereririeriirerieneneetetese ettt 19
16.3. Mise @ diSPOSItION TEMPOTAINE...c..ciuiiiiiiieieieeteterte ettt ettt et a ettt et st st sae bt et e b e saeesmeeennee 20
ARTICLE 17 - RESILIATION DU MARCHE.........ccceuuu... ceesesneessanessanenes 20
177, Résiliation pour faute dU TITUIAINE. ..ottt e 20
17.2. Résiliation pour Motifs d INTErét GENEIal......cccuiviiiiiiiieeee ettt e 20
07,3, MESUIES COBICITIVES....eiitiiiiiiieiieeite ettt ettt ettt et e s bt e s bt e s bt e satesatesatesateeateeabeeabeeabeenbee bt e bt enbtesabaeesasaeeennbaeesaseees 20
174. Résiliation ouvrant droit @ iNAEMNISATION . ...c..eiiiiiiiieeeeee ettt ettt s 20
ARTICLE 18 - CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES N 21
ARTICLE 19 - MEDIATION, DIFFERENDS ET LITIGES N 21
19:1. RECOUrs aU MEAIatOUI INTEIME. c..couiiiiiiieieieeeete ettt ettt ettt s ettt sae et s e sae et e et e saneeenee e 21
19.2. DiIffErends €t IITIZES. . ecveoueiieieeieee ettt ettt et ettt et ae e aesae ettt esane e 21
CHAPITRE IV - DEROGATIONS AU CCAG-TX N 22

CCAP 25_AMENAG™_MOD_HEB_EGM 3/22



Travaux d’'aménagement de modules d’hébergement a I'EG Montlugon

CCAP

CHAPITRE | - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE | - PRESENTATION DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet I'aménagement de modules d’hébergement d’éléves au sein de I'école de
gendarmerie de Montlugon (03).

Lieu d’exécution des travaux :

ECOLE DE GENDARMERIE DE MONTLUCON
95 avenue Jules Guesde

03102 MONTLUCON

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP) joint au dossier de consultation des entreprises (DCE).

1.2. Représentant du pouvoir adjudicateur

Le Commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale (CEGN) - Groupement de Soutien
Opérationnel des Ecoles - Bureau Budget et Administration - Section Marchés Conventions, agit en qualité
de Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) par délégation, pour toutes les formalités suivantes :

« lancement de la consultation ;
« dépouvillement des offres ;
« négociation;
« notification des résultats ;
« suivi des révisions de prix ;
« établissement des actes modificatifs ;
« décompte des pénalités ;
« résiliation du marché.
L'organigramme des personnes agissant au nom du RPA figurent en annexe 1 du Réglement de

Consultation (RC).

1.3. Représentant de la maitrise d'ouvrage

L'Etat, maitre de |'ouvrage, est représenté par :

Ministere de I'Intérieur

Commandement des Ecoles de la Gendarmerie Nationale
Groupement de Soutien Opérationnel des Ecoles (GSOE)
Bureau Budget et Administration

Section Marchés Conventions

@ : smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

1.4. Représentant de la maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre et le suivi de I'exécution des travaux sera assurée par l'adjudant Cédric AUMERLE
(04 .70.08.50.59) et le maréchal des logis Edward DEVAUX (04.70.08.50.60).

1.5. Controle technique

Les coordonnées seront communiquées des la notification du marché.
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1.6. Coordination Sécurité Protection de la Santé

Les coordonnées seront communiquées deés la notification du marché.

1.7. Coordination Systémes de Sécurité Incendie

La nature des travaux faisant I'objet du marché n‘implique pas l'intervention d’un coordinateur SSI.

1.8. Mission O.P.C.

Sans objet.

ARTICLE 2 - PROCEDURE ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2. Nature du marché et procédure de passation du marché

Les prestations relévent d’'un marché de travaux.

Le présent marché sera attribué a l'issue d'une procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et
R.2123-1 du Code de la Commande Publique.

2.2. Allotissement

Conformément aux dispositions de l'article L.2113-10 du code de la commande publique, le présent
marché est alloti de la maniére suivante :

« lotn°1:menuiserie
« lotn®2: platrerie [ peinture [ portes
« lotn®3:électricité

Les candidats peuvent soumissionner a un ou plusieurs lots. Chaque lot est attribué indépendamment.

2.3. Nomenclature

Le code de classification du vocabulaire commun des marchés (code CPV) est pour l'objet principal :
« Lot n°1: menuiserie : 45421000 - Travaux de menuiserie
« Lotn®2:platrerie [ peinture [ portes : 45421131 - Pose de portes

« Lot n®3:électricité : 45311000 - Travaux de cablage et d'installations électriques.

2.4. Variante

Aucune variante n‘est autorisée.

2.5. Prestations similaires

En application des dispositions de I'art R.2122-7 du code de la commande publique relatif aux marchés
publics, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du marché. A cet effet, une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence pourra étre engagée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peuvent dépasser
trois (3) ans a compter de la notification du présent marché public.

2.6. Prestations supplémentaires éventuelles

Il est demandé aux soumissionnaires de proposer, dans leur offre, le coUt de prestations supplémentaires
éventuelles. Celles-ci sont stipulées dans le CCTP (art. 5.2.3) du lot n°2 et feront |'objet d’un chiffrage a la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) jointe a I'acte d’engagement.
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Le RPA se réserve le droit de commander ou non ces prestations lors de la signature du contrat.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1. Piéces particuliéres

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TX, les piéces contractuelles constitutives du marché comprennent
par ordre de priorité décroissante :

« l'acte d'engagement (ATTRI), daté et signé par le représentant habilité a engager l'entreprise ;
+ le bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

« le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

« le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes ;

« le cadre de réponses du mémoire technique ;

« les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs postérieurs a la notification du
marché ;

« les ordres de service ;

« les plans et diagnostics éventuels.

3.2. Piéces générales

Le CCAG de référence est le « CCAG travaux » approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 dans sa version en
vigueur a la date de publication de la présente consultation.

Nota:
Seuls les originaux détenus par le RPA font foi.

Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des
obligations des parties.

Les dispositions du présent marché prévalent sur celles qui figureraient sur les documents de réponses,
lettres ou autres documents échangés entre le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire
préalablement a la signature du présent marché.

Aucune condition spécifique ou générale figurant dans les documents envoyés par le titulaire ne pourra
s'intégrer au présent marché. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des conditions figurant
sur les factures, des conditions énoncées dans les documents commerciaux, etc.

ARTICLE 4 - VALIDITE ET DUREE DU MARCHE

4]. Validité du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification.

Par dérogation a l'article 281 du CCAG-TX, la durée de la période de préparation est de quatre (4)
semaines a compter de la date de notification du marché.

Par dérogation a l'article 1811 du CCAG-TX le délai de la période de préparation n'est pas inclus au délai
d’exécution du marché.

Le délai global d’exécution des travaux est fixé a vingt-cinq (25) semaines a compter de la date indiquée
dans l'ordre de service prescrivant le démarrage du chantier.

Le délai d'exécution pourra étre prolongé par voie d'ordre de service (OS) conformément aux
dispositions des articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-TX.

4.2. Durée du marché

La durée de validité du marché s'étend de la décision de notification au titulaire jusqu’a I'achévement de
la période de garantie de parfait achévement.
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Conformément a l'article 441 du CCAG-TX, le délai de garantie est d'un (1) an a compter de la date de
réception des travaux.

4.3. Délais d'exécution des travaux

Le délai d’exécution comprend les congés annuels et a, comme point de départ, la date précisée dans
I'ordre de service de démarrage des travaux.

Tout délai commence a courir a 00 heure, le lendemain du jour oU s’est produit le fait qui sert de point
de départ a ce délai. Que ce délai soit décompté en jours ou en mois, il s'achéve le dernier jour a minuit
(lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a
la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit).

Le marché dure, jusqu'a la réception des travaux. Si l'entreprise dépasse le délai d'exécution, des
pénalités seront appliquées.

Dans le délai d’exécution des travaux sont compris le repliement des installations de chantier et la remise
en état des terrains et des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage
pour |'exécution des travaux.

Le délai d’exécution des travaux pourra étre prolongé par voie d‘ordre de service (OS) conformément aux
dispositions des articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-TX.

4.4. Planning d’exécution

Il est exigé du titulaire, dans la présentation de son offre, un planning d’exécution qui servira de base au
contrble d’avancement des travaux et au calcul des retenues et pénalités éventuelles de retard.

La période de préparation, bien qu’elle ne soit pas incluse au délai d’exécution, sera mentionnée a ce
planning.

Le titulaire prendra toutes ses dispositions pour exécuter les travaux suivant le planning d’exécution. Il ne
pourra réclamer aucun supplément du fait de difficultés qu’apporteraient les phases de travaux puisqu'il
aura eu pleine connaissance des lieux et des pieces contractuelles.

CHAPITRE Il - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 5-PRIX

5.1. Unité monétaire

Tous les prix spécifiés aux annexes de I'Acte d'Engagement ainsi que ceux mentionnés dans l'ensemble
des documents contractuels sont exprimés en euros.

5.2. Contenu des prix

La DPGF, établie par le maitre d'oceuvre et complétée par le titulaire, décomposera le prix global
forfaitaire des travaux.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l'ouvrage a réaliser et seront
exprimés soit a l'unité (U), soit en métre linéaire (ml), soit en métre carré (m2), soit en métre cube (m3),
soit en kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccord,
difficultés de mise en ceuvre ou autres.

Les prix établis par le titulaire et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de
celles énumérées dans larticle correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents
documents contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de I'observation des avis formulés par le
maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre.

5.3. Forme des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire fixé a
I'acte d’engagement.

Compte tenu du délai d’exécution des travaux supérieur a trois (3) mois, les prix sont fermes et révisables.
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5.4. Révision des prix

Par dérogation a l'article 9.4.2 du CCAG/TX, les prix du présent marché sont établis sur la base des
conditions économiques du mois de réception des offres appelé « mois zéro » (M0), mois d'établissement
du prix initial de I'offre négociée le cas échéant.

5.41 Index de référence

L'index de référence () choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant I'objet
du marché est :

Index Identifiant de l'index
BT 01 001710986 - Tout corps d'état

Si, lors de |'établissement de I|'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, le
représentant du pouvoir adjudicateur effectue un réglement provisoire sur la base des derniéres
références connues puis procéde au paiement définitif lors de la publication des valeurs finales qui
correspondent aux valeurs réelles de I'exécution des prestations.

5.4.2 Modalités de la révision

La formule de mise en ceuvre est la suivante : C = 0,15 + 0,85 x (In/lo)

C : prix nouveau

lo : valeur de I'index de référence au mois zéro (M0), mois d'établissement des prix du marché
In : valeur de I'index du mois d’exécution des prestations

Conformément au CCAG-TX, les coefficients d’actualisation ou de révision sont arrondis au millieme
supérieur.

5.5. Tauxdela TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché sera mentionné a la DPGF.

5.6. Délai global de paiement

Les réglements interviendront par virement administratif dans un délai maximum de trente (30) jours : le
point de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d'ouvrage, du projet de décompte
mensuel établi par le titulaire.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires, dans les
conditions prévues a |'article 6.3 du présent CCAP.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE

Il est fait application de l'article 12 du CCAG-TX.

Outre les mentions prévues a l'article 12 du CCAG-TX, le titulaire devra veiller a ce que la demande de
paiement distingue de maniere claire et sans ambiguité possible les éléments suivants :

« le numéro CHORUS ;

« les prestations exécutées par chacun des membres du groupement (en cas de groupement) et les
montants correspondants HT ;

« les montants HT des prestations exécutées par le titulaire et ses sous-traitants, en cas de sous-
traitance (en cas de TVA auto liquidée, cette derniére mention est obligatoire) ;

+ les montants HT des prestations exécutées sur le marché initial et sur chacun des actes
modificatifs, en cas d’actes modificatifs ;

+ les prestations exécutées par batiment en cas de batiments distincts et les montants
correspondants.
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6.1. Formalisme de la demande de paiement

Depuis le 01 janvier 2020, I'ensemble des entreprises (microentreprises également) sont soumises a la
facturation électronique pour les factures a destination de I'Etat, des collectivités locales et de leurs
établissements publics respectifs.

6.11 Dématérialisation des factures

Les factures doivent étre dématérialisées via |'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

6.1.2 Paiement des factures

Le titulaire, ou le mandataire, seul habilité a présenter les demandes de paiement du titulaire en cas de
groupement d’entreprises, remet une facture précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de
I'exécution du marché public et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes.

La facturation doit respecter les mentions indiquées dans le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a
la facturation électronique dans la commande publique.

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire. Celui-ci est effectué par
virement sur le compte du titulaire, comme indiqué sur I'acte d'engagement.

Le délai maximum de paiement est de trente (30) jours a compter de la réception de la facture.
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du

code général des imp6bts.
6.1.3 Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise titulaire, mandataire, ses
co-traitants et les éventuels sous-traitants déclarés. Dans le cas de la co-traitance, un tableau annexé a
I'acte d’engagement précisera la part de chacun.

6.2. Récusation

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le RPA fait payer dans le délai de trente (30)
jours, les sommes qu'il a admises. Le complément est payé, le cas échéant, apres reglement du différend
ou du litige.

Toutefois, si le RPA n'est pas en mesure, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de contréle, de
vérification et de réception ou a toute autre opération nécessaire au paiement, ledit délai est prolongé
d'une période égale au retard qui en résulte.

6.3. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires, a partir du jour
suivant l'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse, auxquels s'ajoute
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros (décret n° 2013-269 du 29
mars 2013).

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intéréts de la principale facilité de refinancement
appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points.

Ce taux est révisable le ler janvier et le ler juillet de chaque année civile (consultable sur le site
www.banque-france.fr).

6.4. Avance

Une avance de trente (30) % est consentie selon les conditions d’application prévues aux articles R.2191-3
a R.2191-5 du code de la commande publique.
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L'avance sera remboursée, dans la mesure du possible, en une seule fois dés lors que le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteindra soixante-cinqg (65) % du montant du marché. Lorsqu’une
partie du marché est sous-traitée aprés le dépdt de I'offre et avant le seuil des soixante-cinq (65) % de
prestations exécutées, I'avance est remboursée en conséquence.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert a compter de la date indiquée dans l'ordre de service de
démarrage des travaux.

En cas de résiliation, I'avance sera restituée dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de
notification de la décision.

6.5. Acompte

Il n'est pas prévu de versement d'acompte.

6.6. Cession ou nantissement

En cas de cession ou de nantissement des créances résultant des marchés, le représentant du pouvoir
adjudicateur délivrera sans frais, au titulaire, les piéces nécessaires.

6.7. Cautionnement ou retenue de garantie

Une retenue de garantie de cing (5) % sera appliquée sur chaque acompte, la taxe a la valeur ajoutée a la
date de signature du marché étant incluse. Elle couvrira les réserves a la réception des travaux ainsi que
celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie appliquée sera de trois (3) % si le titulaire du marché est une PME.

CHAPITRE |1l - MODALITES D’EXECUTION

ARTICLE 7 - REALISATION DES OUVRAGES

7.1. Période de préparation, programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 281 du CCAG/TX, la durée de la période de préparation sera de quatre (4)
semaines ouvrées a compter de la date de notification du marché.

Un planning d'exécution détaillé sera communiqué avec I'offre. Il sera opposable en cas de litige sur le
non respect des délais.

7.2. Organisation, sécurité et protection de la santé

7.21 Installations de chantier

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, et en complément des articles 361
et 36.2 du CCAG/TX, le titulaire est contractuellement responsable de la gestion des déchets créés de
par I'exécution du présent contrat, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, le titulaire assure la
gestion et le suivi des déchets. Une copie des bordereaux de suivi est systématiquement adressée au
maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage. Les déchets produits donnent lieu a remise systématique de
I'original du bordereau de suivi des déchets au maitre d'ouvrage par le titulaire et une copie est adressée
au maitre d'ceuvre.

A llissue des travaux, le titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité des
bordereaux de suivi et un registre déchets (établi conformément a I'arrété du 31 mai 2021). Le bilan
déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

7.2.2 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

En application de I'article L.8222-6 du code du travail, sans préjudice des articles L.8221-3 a L.8221-5 du
code du travail, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par
écrit par un agent de contrble de la situation irréguliere de cette entreprise au regard des formalités
mentionnées aux articles susvisés, enjoint aussitdét a cette entreprise de faire cesser sans délai cette
situation.
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L'entreprise ainsi mise en demeure apporte au RPA, dans un délai de deux (2) mois, la preuve qu’elle a mis
fin a la situation délictueuse. A défaut, le contrat peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques de
I'entrepreneur.

7.2.3 Les mesures particuliéres concernant I'hygiéne et la sécurité
Les mesures ci-aprés sont a prendre par I'entrepreneur :

Les locaux de chantier et les locaux pour le personnel sont a la charge de |'entrepreneur et doivent
respecter la réglementation en vigueur.

Plan de prévention

L'opération fera I'objet d'un plan de prévention.

Etat de propreté du chantier :

L'entrepreneur titulaire ou le mandataire est responsable du maintien permanent du chantier en état de
propreté, ce qui met notamment a la charge de I'entrepreneur I'enlevement de ses propres gravois et
déchets, le ramassage et le stockage des gravois et déchets sur le chantier depuis le ou les points de
dépbts fixés par le maitre d'ceuvre.

L'ensemble du chantier ainsi que les zones des installations de chantier, sont maintenus dans un état de
propreté permanent. L'entreprise est chargée de I'enlevement de ses gravois jusqu’aux bennes, du
remplacement des bennes, du transport jusqu’aux décharges publiques.

L'entrepreneur est responsable du nettoyage de sa zone de travail. Les constats d’exécution des
nettoyages sont faits par le maftre d'ceuvre. En cas de défaut d’exécution, le maftre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage fait intervenir une équipe de nettoyage avec imputation directe des dépenses de cette équipe,
a l'entreprise titulaire du marché.

Tout dépot de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des batiments.

Les matériels et matériaux restent sous l'entiére responsabilité du titulaire jusqu’a la date de réception
des ouvrages.

Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

7.3. Réunions et visites de chantier

7.3 Visites de chantier

Les visites de chantier auront lieu a l'initiative du maitre d’'ceuvre.

7.3.2 Réunions de chantier

La convocation aux réunions de chantier se fera via le compte rendu de réunion, lequel vaudra
convocation du titulaire par le maitre d‘ceuvre. La convocation aux réunions de chantier pourra
éventuellement se faire par ordre de service.

Le titulaire convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié,
agréé par le mafitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Leur fréquence exacte sera définie au moment des travaux en concertation avec le maitre d’'ceuvre.

Les réunions auront lieu dans un bureau aménagé a cet effet sur le chantier. Elles sont précédées d'une
mise a jour du calendrier détaillé d'exécution. A chaque réunion de chantier, il sera établi par le maitre
d’ceuvre un compte rendu. Ce document aura toute valeur en cas de contestation et de litiges sur les
engagements pris et les remarques formulées par chacun.

Les réunions d'étude, de coordination et de synthése auront lieu a I'initiative du maitre d'ceuvre selon
des modalités déterminées par celui-ci.

Toute absence, non autorisée, est sanctionnée par l'application de la pénalité fixée a l'article 15.3 du
présent CCAP.
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ARTICLE 8 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
CONTRACTANTES

Le présent marché est conclu entre I'Etat, représenté par le Général Commandant des Ecoles de la
Gendarmerie Nationale a Rochefort (17), ci-aprés dénommé « le représentant du pouvoir adjudicateur :
RPA », et le prestataire retenu suite a la mise en concurrence passée selon une procédure adaptée, ci-
aprés dénommé « le titulaire », dont la dénomination sociale figure sur I'acte d’engagement.

8.1. Personne Publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG/TX), sont désignés :

« personne publique : le Ministére de I'Intérieur, représenté par le Commandant des Ecoles de
la Gendarmerie Nationale ;

« personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés a la personne publique : le
chef du bureau budget et administration du GSOE ;

« comptable assignataire des paiements :

Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne Rhone-Alpes et du département du Rhéne
Service du Contrdle Budgétaire et Comptable de ministere de I'Intérieur
3 rue de la Charité
69 268 LYON CEDEX 2

8.2. Titulaire

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG/TX), est désigné titulaire, la personne
physique, habilitée a représenter la société pour les besoins de I'exécution du marché.
Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement solidaire.

Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du marché, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du pouvoir
adjudicateur.

L'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s’engage a exécuter.

Le titulaire peut désigner, dés la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant
qualité pour le représenter vis-a-vis de la personne publique pour I'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement a la personne publique, les modifications survenant au
cours de |'exécution du marché qui se rapportent :

+ aux personnes ayant pouvoir d’engager ;
« alaforme juridique sous laquelle il se présente ;
« alaraison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination ;

« ason adresse ou a son siege social selon qu'il s'agit d’'une personne physique ou d’une personne
morale ;

« aux personnes ou groupe qui le contrélent ;
+ aune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« ason capital social;
« asonRIB.
Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de |'entreprise.

8.3. Décompte et délai

Tout délai imparti dans le marché a la personne publique ou au titulaire commence a courir le lendemain
du jour oU s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de la
durée prévue.
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Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme a quantiéme. S'il n‘existe pas de quantieme
correspondant dans le mois oU se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chémé, le délai est
prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

8.4. Titulaire étranger

Outre les dispositions précisées au paragraphe 8.2 du présent document, le titulaire étranger doit
accepter le paiement en euros.

ARTICLE 9 - SOUS-TRAITANCE

L'acceptation et l'agrément de chaque sous-traitant seront effectués selon les dispositions des articles
R.2193-1 a R.2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire reste responsable de la partie sous-traitée de son marché vis-a-vis du RPA. Il reste
I'interlocuteur unique de ce dernier et doit, en outre, faire son affaire personnelle de la transmission des
ordres de service, comptes-rendus de chantier, et de tous les éléments nécessaires au sous-traitant.

En cas de sous-traitance directe :
Le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément a la
réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance (DC4), d0ment complété et signé eny
joignant I'ensemble des piéces listées sur ce cadre. Le montant des prestations du sous-traitant devra
étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants qui sous-traitent, devront faire accepter leur sous-traitant indirect, et agréer leurs
conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant direct.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve
de cette acceptation et de cet agrément.

9.1. Demande de sous-traitance formulée au moment de l'offre

Dans le cas oU la demande de sous-traitance intervient au moment du dépdét de l'offre ou de la
proposition, le candidat fournit au représentant du pouvoir adjudicateur :

« une déclaration (DC4) mentionnant :
* la nature des prestations sous-traitées ;
* le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
* le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;
+ les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;
* les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant ;
* la déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics ;
* un extrait Kbis du sous-traitant ; le cas échéant, copie du pouvoir de la personne ayant la
capacité a engager la société ;
+ les attestations fiscales et sociales du sous-traitant ;
+ |'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle du sous-traitant ;
* lerelevé d’'identité bancaire du sous-traitant.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

9.2. Demande de sous-traitance présentée aprés le dépot de I'offre

Dans le cas ou la demande est présentée aprés le dépot de I'offre, le titulaire remet contre récépissé au
représentant du pouvoir adjudicateur ou transmet par courriel, une déclaration contenant les
renseignements mentionnés au paragraphe 9.1 du présent document.
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L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte
spécial signé des deux parties.

Le silence du représentant du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un (21) jours a compter de la
réception des documents vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Il est rappelé que le sous-traitant ne peut étre autorisé a entrer sur site tant que la DC4 n’est pas signée
par I'ensemble des parties.

9.3. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat du sous-traitant est égal ou supérieur a six cents (600) € TTC, le sous-
traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution, selon les
modalités de I'article L. 2193-10 du code précité.

Notamment, le représentant du pouvoir adjudicateur doit recevoir :

» du sous-traitant, une demande de paiement accompagnée des factures et d'une preuve attestant
que cette demande a préalablement été adressée au titulaire (récépissé, accusé de réception, avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé);

« du titulaire, I'accord total ou partiel sur le paiement demandé. Cet accord étant réputé acquis si
le titulaire n'a pas notifié de refus quinze (15) jours aprés avoir regu la demande de paiement du
sous-traitant ou s'il a refusé ou n'a pas réclamé le pli contenant cette demande.

Le représentant du pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant et I'informe des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

9.4. Défaillance d’un sous-traitant

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a I'agrément du maftre d'ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci, sans
augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des
prestations, sous peine de se voir appliquer des pénalités.

ARTICLE 10 - FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

10.1. Ordres de service au démarrage et pendant la durée du marché

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés par le maftre d'ceuvre et notifiés par le maitre
d’ouvrage aux entrepreneurs. Celui-ci utilisera les formulaires EXE qu'il peut se procurer sur le site de la
DAJ (https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-execution-des-marches-2019). Le titulaire en accuse
réception datée via la plateforme du profil acheteur (PLACE).

L'ordre de service est un acte unilatéral ne permettant pas la modification des clauses du marché et ne
saurait se substituer a un acte modificatif.

Il est fait application de l'article 3.8.1 du CCAG/TX. Les ordres de service émis par le maitre d'ceuvre font
I'objet d’une validation préalable par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG-TX, les ordres de service de démarrage des travaux sont préparés,
datés et signés par le maitre d’ouvrage, une copie est adressée au maitre d'ceuvre.

Conformément aux dispositions de l'article 3.8 du CCAG-Travaux, lorsque le titulaire estime que les
prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, le titulaire doit, sous peine de
forclusion, les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
réception de I'ordre de service.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait
I'objet de réserves de sa part.

10.2. Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire des décisions, ou autres informations, le représentant du pouvoir
adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et I'heure
de leur réception :
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« échanges dématérialisés ou supports électroniques soit via la Plateforme des Achats de I’Etat, soit
par courriel avec accusé de réception ;

« tout autre moyen permettant d’attester la date et I’'heure de réception.

ARTICLE 11 - DROIT - LANGUE

Le présent marché est régi par les lois et réglements francgais exclusivement.

Les tribunaux administratifs frangais sont seuls compétents pour régler les recours qui pourraient
opposer I'administration francgaise a ses fournisseurs étrangers.

Toutes les correspondances et documentations relatives au marché seront rédigées en francais.

Les documents en langue étrangére ne seront pris en compte que s'ils sont accompagnés d'une
traduction compléte en francais, certifié¢e conforme a I'original par un traducteur assermenté,
conformément aux dispositions de I'article R. 2151-12 du code de la commande publique.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DES PARTIES

12.1. Obligations du titulaire

1211 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-apres.

12.1.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu’il doit réaliser, dans le cadre de
son marché, mais également de l'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres
intervenants pour mener l'opération a terme, et dans les conditions requises par le représentant du
pouvoir adjudicateur.

12.1.3 Obligation de discrétion

En application de l'article L.2132-1 du code de la commande publique et conformément a lI'engagement
de confidentialité, le titulaire s'engage a respecter strictement la confidentialité des documents mis a sa
disposition par la personne publique. L'engagement s’applique sans limitation de durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de passation du
marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la personne publique. Les
documents et informations de toute nature produits ou émis par la personne publique lors de la
procédure de passation sont réputés confidentiels et ne sauraient étre divulgués a des tiers.

Le titulaire s'engage a faire respecter cette obligation a I'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs.

De méme, la personne publique s’engage a maintenir confidentielles ou secrétes les informations
signalées comme telles, qu’elle aurait pu recevoir du titulaire a I'occasion du présent marché.

Lorsque les prestations stipulées dans le présent marché sont a exécuter dans les lieux qualifiés de zone
sensible ou de zone protégée, le titulaire s'engage a :

« respecter les dispositions particulieres que la personne publique lui a fait communiquer ;

» aviser immédiatement le chef d'établissement aprés constatation de tout acte de sabotage ou de
malveillance caractérisé ainsi que de toute dégradation pouvant étre causée lors de |'exécution
du présent marché.

Pour tout manquement aux obligations de discrétion du titulaire, le marché peut étre résilié aux frais et
torts du contractant, sans qu'il ne puisse prétendre a une quelconque indemnisation et sans préjuger des
poursuites judiciaires éventuelles.
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12.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de
respecter systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail
dissimulé et les travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou indirects.

Constat d’irrégularité :

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le RPA et faute de régularisation, le personnel
correspondant sera immédiatement exclu de l'opération. S'il s’agit d'un sous-traitant, celui-ci sera
définitivement exclu de l'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les
conséquences sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice aupres du RPA, que ce soit d‘ordre
technique, financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront l'objet de |'application de pénalités telles que prévues dans le
présent document.

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 7 du CCAG/TX.

12.2. Obligations de la personne publique

La personne publique s’engage a communiquer toute information et/ou document nécessaire au titulaire
pour l'exécution des travaux.

La personne publique s'engage a autoriser I'acces aux locaux et équipements autant que nécessaire a la
bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par la personne publique.

12.3. Obligations concernant le traitement des données a caractére personnel

Le présent marché comporte un ou des traitement(s) de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent contrat, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractere personnel et notamment le réglement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a
I'’égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données et
abrogeant la directive 95/46/CE (ci-aprés, «réglement général sur la protection des données » RGPD) et la
loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative a lI'informatique, aux fichiers et aux libertés.

ARTICLE 13 - ASSURANCES ET GARANTIE

Les stipulations du CCAG/TX sont applicables (article 8).

Le titulaire du marché doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du marché et au
moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire des contrats
d’assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n‘ont pas été demandées ou produites a ces divers stades, ou si
I'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte, report de la date
d’ouverture du chantier...). Elles devront étre transmises a compter de la notification du marché et avant
tout début d'exécution.

13.1. Assurance de responsabilité civile

Le titulaire du marché, ou chacun des co-traitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est titulaire d’un contrat garantissant
I'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque
titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants ou co-traitants si le titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés
aux tiers y compris au représentant du pouvoir adjudicateur ou a I'occasion de la réalisation des travaux,
objet du présent marché.

Si la fin de période de garantie est antérieure au jour de la réception, le titulaire devra fournir
successivement autant de nouvelles attestations d'assurances de telle sorte que les périodes successives
recouvrent la totalité de la durée de chantier sans interruption de garantie.

Chaque attestation successive devra étre fournie au RPA dans les dix (10) jours qui suivent la fin de la
période de garantie de |'attestation précédente.

CCAP 25 AMENAG™_MOD_HEB_EGM 16/ 22



Travaux d’'aménagement de modules d’hébergement a I'EG Montlugon
CCAP

En cas de défaut de fourniture de I'attestation demandée ci-avant, ou de non-renouvellement pour la
période de l'opération des garanties demandées, le RPA pourra appliquer les pénalités de retards
correspondantes.

13.2. Assurance de responsabilité décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a obligation d'assurance, le titulaire et
s'il y a lieu ses co-traitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur frais et justifier au moyen
d’'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie et mentionnant les activités garanties,
I'assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 a2 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, a la demande du maitre d’ouvrage avant signature du marché et dans
tous les cas avant le démarrage des travaux.

Le maitre d‘ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de
non-production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses co-traitants font leur affaire de la collecte des attestations d‘assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édicté par l'article 1792-3 du Code Civil.

ARTICLE 14 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

14.. Acces au site

L'accés a I'école de gendarmerie de Montlugon (03) est réglementé. Aussi, afin de permettre |'accés aux

chantiers des employés des entreprises appelées a effectuer les travaux, la procédure suivante est
appliquée :

« dés réception de la notification du marché, I'entreprise adressera dans les meilleurs délais (minimum
cing (5) jours avant le début des travaux) a I'école de gendarmerie de Montlugon, la liste des employés
amenés a accéder a la zone militaire, ainsi qu’une copie de leur piéce d’identité ;

« pour chaque personnel, devra figurer nom, prénom, date et lieu de naissance. Chaque personnel sera
obligatoirement muni d'une piéce d’identité qu'il déposera quotidiennement au poste de sécurité en
échange d'un badge d’acces provisoire et journalier, lui permettant de rentrer sur le site et de se rendre
sur le chantier ;

« tout changement sur cette liste devra étre communiqué avec un préavis de quarante-huit (48) heures.

Des mesures particulieres pourraient éventuellement s'appliquer en fonction d'événements
exceptionnels ou de reglements de sécurité spécifiques a I'unité concernée. Ce point sera traité lors de la
visite du site.

Par dérogation a l'article 31.4.5 du CCAG/TX, I'administration se réserve le droit d’interdire l'acces et de
demander le remplacement immédiat des employés jugés par elle indésirables et cela sans étre tenue
d’en préciser le motif. Cette disposition s'applique également aux éventuels sous-traitants.

Si pour une raison quelconque, un employé devait étre remplacé par un autre (maladie, licenciement,
etc.) ou s'il devait étre fait recours a un intérimaire, le responsable du site devra en étre avisé dans les
meilleurs délais. En aucun cas une personne non autorisée ne pourra pénétrer sur I'emprise.

Le responsable du site se réserve le droit de vérifier la compétence et la qualification du personnel mis
en place par le titulaire. Le non-respect des qualifications entraine, aprés mise en demeure, la rupture du
marché du fait de la société.

14.2. Le personnel

14.2.1 Comportement du personnel

Le personnel du titulaire et de ses éventuels sous-traitants doit respecter les régles de bonne conduite,
les directives et consignes relatives a la sécurité des personnes, des installations et des biens qui lui
auront été communiquées par l'autorité responsable des lieux.
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14.2.2 Interdictions ou restrictions momentanées

Des interdictions momentanées de circuler ou d'accéder au chantier pourront étre prescrites,
notamment lors de départs ou d'arrivées de personnalités, ou a I'occasion d’alertes ou d’accidents.

Le responsable du site pourra décider de surveiller, d’arréter ou d’évacuer le chantier a I'occasion de
visites officielles. Il pourra prescrire le déplacement de matériels ou de véhicules, et imposer que les
locaux de chantier restent ouverts.

Des interdictions momentanées d’utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, etc.) pourront
étre prescrites lors de manifestations particuliéres.

14.2.3 Régularité de la situation des personnels employés

Le titulaire du marché s’engage a réaliser la prestation avec des salariés employés réguli€rement au regard
des articles L1221-10 3 L1221-12, L.3243-1 a L.3243-2 et L.3243-4 et R.3243-1 a R.3243-5 du code du travail.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée, soit en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

14.3. Signalisation et sécurisation des chantiers

L'entreprise devra assurer la signalisation de la zone de chantier et en interdire |'accés a toutes personnes
étrangéres a la réalisation des travaux.

Outre la sécurité des employés de chantier et des personnels ou visiteurs, cette signalisation devra
permettre d'éviter toute dégradation des travaux effectués et d'assurer a tout moment I'acces au site.

14.4. Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et réalisés par ses
soins jusqu’a la réception des travaux par le RPA. Il s'assurera de la propreté des lieux immédiats et
environnants et veillera a surtout ne pas étre la cause d’incident ou d‘accident. Le nettoyage des zones
de travail sera assuré chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes les protections mises en
place pour la durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

14.5. Protection de I’environnement

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la
flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les matériaux, produits et méthodes employés pour la réalisation des travaux doivent étre respectueux
de I'environnement. Le titulaire s’engage a mettre en place des conditions de réalisation visant a avoir le
moindre impact possible sur I'environnement.

D'une facon plus générale, il respecte les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en
matiére d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en
vertu de l'article 7 du CCAG/TX.

14.6. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

En complément de l'article 35 du CCAG/TX, le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires des
dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, ses sous-traitants intervenant sur le
méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé a
I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du RPA en raison de tous dommages matériels,
immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception lesdits dommages ne sont
ni apparents ni connus.

14.7. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements a la protection de la main d‘ceuvre
et aux conditions de travail en vigueur.
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ARTICLE 15 - PENALITES

Les prestations prévues au présent marché sont assorties de délais contractuels qui, s'ils ne sont pas
respectés, donnent lieu a l'application de pénalités par la personne publique. Les pénalités sont
exonérées de TVA. Le titulaire du marché s’engage donc a respecter le planning fourni au moment du
dépot de son offre, sous peine de se voir appliquer des pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.21 du CCAG/TX, le titulaire n‘est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas mille (1 000) euros pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG/TX, le montant total des pénalités de retard appliquées ne peut
excéder quinze pourcents (15 %) du montant total hors taxe du marché ou du bon de commande.

15.1. Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG/TX, une pénalité de cing-cents (500) euros par jour de retard
dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché sans mise en demeure préalable.

15.2. Pénalités pour retard dans la remise de documents fournis avant, pendant et aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir par l'entrepreneur, par dérogation a l'article 40
du CCAG/TX, une retenue égale a cent (100) euros par jour de retard sera opérée, dans les conditions
stipulées a I'article 19.3 du CCAG/TX sur les sommes dues au titulaire.

15.3. Pénalités pour absences aux réunions de chantier

Le titulaire du présent marché est tenu d’assister aux réunions de chantier organisées par le maitre
d’ceuvre ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'entrepreneur, et de donner sur-le-champ,
les ordres nécessaires aux agents de l'entreprise de chantier. La présence de tous les entrepreneurs
convoqués aux réunions de chantier est indispensable a la coordination que requiert la bonne marche
des travaux. L'absence d’un entrepreneur, ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant.

Pour toute absence injustifiée a un rendez-vous de chantier ou présence d’une personne insuffisamment
qualifiée, le maftre d'ouvrage se réserve la faculté d’'imputer une pénalité de cent (100) euros.

15.4. Pénalités pour non-respect des consignes

En cas de non-respect des consignes contenues dans les comptes-rendus des réunions de chantier, des
demandes du maftre d’ceuvre ou du contréleur technique, une pénalité de cent (100) euros par constat
sera appliquée.

15.5. Pénalités pour intervention non agréée par le maitre d’ouvrage

Dans le cas oU une intervention sur chantier d'un sous-traitant (quel que soit le rang de ce sous-traitant)
n‘a pas recu l'agrément du maitre d’ouvrage, une pénalité de trois-cents (300) euros par constat et par
jour calendaire sera appliquée au titulaire.

ARTICLE 16 - RECEPTION ET GARANTIE

Les dispositions de I'article 44 du CCAG/TX sont applicables, a savoir que le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG/TX, d'un (1) an a compter de la date
d'effet de la réception des travaux.

16.1. Réception

Les opérations préalables a la réception se dérouleront conformément aux dispositions de I'article 41 du
CCAG/TX.

La réception des travaux est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte, avec ou sans réserves,
I'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG/TX.

16.2. Prise de possession avant I'achévement des travaux

Sans objet.
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16.3. Mise a disposition temporaire

Sans objet.

ARTICLE 17 - RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation, les dispositions du chapitre 49 du CCAG/TX sont seules applicables auxquelles
s'ajoutent les dispositions suivantes :

17.1. Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG/TX avec les précisions
suivantes :

« letitulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

« la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article 131 du
présent document, peut s'opérer sans mise en demeure préalable ;

« en cas de non-respect, par le titulaire ou l'un des co-traitants dans le cas d'un groupement
d’entreprises, des obligations relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles R.2143-6 a
R.2143-14 du code de la commande publique relatifs aux marchés publics, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques ;

» la mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d'indication du délai, et
par dérogation a l'article 50.3.2 du CCAG-TX, le titulaire dispose d'un délai de huit (8) jours ouvrés
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et
fournir les justificatifs exigés ;

« en cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-14 du code
de la commande publique relatifs aux marchés publics, fournis pas le titulaire, lors de la
consultation ou de l'exécution du marché, le marché ou la part de marché correspondante sera
résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

17.2. Résiliation pour motifs d’intérét général

Dans I’'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 50.4 du CCAG/TX, I'indemnité de résiliation est
fixée a cinqg (5) % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé des prestations
recues.

17.3. Mesures coercitives

Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’un groupement conjoint :

En application de l'article 521 et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG/TX, lorsque le
mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination de groupement, si les autres
membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le RPA se réserve
la possibilité soit de :

« prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché;

« laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres la désignation

d’'un mandataire non solidaire ;
« prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnités.

N

« La résiliation du marché ne fait pas obstacle a lI'exercice des actions civiles et pénales qui
pourraient étre intentées au titulaire en raison de ses fautes.

17.4. Résiliation ouvrant droit a indemnisation

Conformément a l'article R.2191-31 du code précité, en cas de résiliation du marché public ouvrant droit
a indemnisation, si les parties ne parviennent pas, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de la
résiliation, a un accord sur le montant de l'indemnité, le titulaire pergoit, a sa demande, le montant que
I'acheteur a proposé.
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ARTICLE 18 - CERTIFICATION ACHATS RESPONSABLES

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministere de I'Intérieur est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé
a la norme ISO 20400/2017 « Achats responsables — lignes directrices » délivré par la médiation des
entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d'harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant
dans ses marchés pubilics, le représentant du pouvoir adjudicateur invite I'ensemble des titulaires desdits
marchés a se conformer a la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs
Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au présent marché subséquent et/ou toute norme ou tout
label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministere de I'Intérieur de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment la signature de «la charte RFR», puis le dépbt d'un dossier de candidature au label
susmentionné et de |'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : http://www.economie.gouv.fr/mediation-
des-entreprises.

ARTICLE 19 - MEDIATION, DIFFERENDS ET LITIGES

19.1. Recours au médiateur interne

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la
juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relation fournisseurs »
du ministere de I'Intérieur a I'adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier
recommandé avec avis de réception a M. le Médiateur interne « Relation fournisseurs » du ministére de
I'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I'hypothése oU, a I'issue d'un délai de trois (3) mois, le différend n'aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d'entre elles, si elle s'y croit fondée,
de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.

19.2. Différends et litiges

Les litiges éventuels seront régis exclusivement par la législation frangaise.

Le tribunal administratif, dont les coordonnées suivent, est le seul compétent pour régler les recours et
litiges pouvant opposer le représentant du pouvoir adjudicateur aux titulaires francais ou étrangers.

Instance chargée des procédures de recours :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
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CHAPITRE IV - DEROGATIONS AU CCAG-TX

Numéro d'article dérogeant au CCAG TX Numéro d'article du CCAG TX
Article 3.1 - Pieces constitutives du marché Article 41
Article 4.1 - Validité du marché Articles 1811 et 2811
Article 54 — Révision des prix Article 9.4.2

Article 71 — Période de préparation, programme |Article 281
d’exécution des travaux

Article 10.1. - Ordres de service au démarrage et Article 3.8.1
pendant la durée du marché

Article 14.1. - Acceés au site Article 314.5

Article 15 — Pénalités Articles 19.21 et 19.2.2

Article 151 — Pénalités pour retard dans l'exécution |Article 19.2.3
des travaux

Article 15.2 — Pénalités pour retard dans la remise|Article 40
des documents fournis avant, pendant et apres
exécution

Article 171 — Résiliation du marché Article 50.3.2
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