E .. Gendarmerie nationale

MINISTERE
DE L’INTERIEUR

Ltberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Marché passé en procédure adaptée en application
des articles L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique.

Aménagement de modules d’hébergement a

I'Ecole de Gendarmerie de Montlucon

Le présent cahier des clauses techniques particulieres comporte 9 pages numérotées de 1 a 9.

Commandement des écoles de la Gendarmerie Nationale
Groupement de Soutien Opérationnel des Ecoles

Bureau Budget et Administration

Section Marchés Conventions

2 rue Toufaire

BP 90050

17302 ROCHEFORT CEDEX

Tél : 05.46.88.33.07
smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

CCTP 25_AMENAG™_MOD_HEB_EGM 179


mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
mailto:smc.bba.cegn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Travaux d’'aménagement de modules d’hébergement a I'EG Montlugon

CCTP
SOMMAIRE

ARTICLE | - DESCRIPTION DES TRAVAUX .3
ARTICLE 2 — PRESENTATION DU PROJET.....ceeeeeuerrrrereenesessssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssnssssessssssssssessssssssssesssssesens 3
21 - DECOMPOSITION AES TOTS ..ttt ettt ettt et ae st b e st sae st et enaeeaeenenne e 3
2.2 — PEIIMETIE dES TrAVAUX . ueeutitieuieieetieiente et etesteeutete bt et e et et e es e et esbess e et et e es e et e st eseeat e beeseen s e beestenteseeseentensesseensaseas 3
ARTICLE 3 - PRESCRIPTION GENERALES D'EXECUTION.....cucuiimcimcincisscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3
3T — ODBIIZAtION AU tITUIAIT ..ottt et b et s bt ea et s bt e st et e s bt e st e bt e sabeesaeean 3
3.2 = NOIrmMES € M GIEMENTATIONS. .c..e ittt ettt ettt et et be et e e s b et e sat e e smeeesseeereens 4
3.3 = PRASAGE €1 SECUNIEE ...ttt ettt ettt et e b ettt s bt e at et e bt e st et e sbeeat et e e s et eemeeenee s 4
34 — HYZIENE €1 SECUIITA. ...ttt sttt a et a e et a e et e et e sae et et e bt eaeeteemneeeaneenaneen 4
3.5 - Démarrage et Nettoyage dU ChaNTIEr ..ottt e s e 4
3.6 — DIEIAT A/EXECULION ..ttt ettt h et b e a et e e bt e st et e e bt eh e et e e bt eatea b e bt ea e et e ebeeat e e bt e enbeesaneennneenae 5
3.7 — RACEPEION. ¢ttt ettt et h et e bt e h et e bt e st e e bt e bt et e bt e a et e bt e a e et e e bt ea e et bt e bt e et e e naeeebee s 5
38— GaATANTIE ettt h e h et h e e a et bt h et h e e a et e bt e h e et e bt e at et e bt e e bt e eaeean 5

3.81. Garantie de parfaite rEaliSatioN.......oui ittt ettt 5

3.8.2. Garantie de MATEIIEL......couiiiiiiie ettt ettt ettt ettt e s 5
ARTICLE 4 —ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....ccoerecerrerrereeressessessesaesassessassssssssssassessesssssssassassessessassssssasssssssasssassans 5
A = AACCES QU SITC.uueiniiitiieteeit ettt ettt ettt et et b e st et e s bt e a et e s bt e bt et e bt e ht e b e bt e bt et e bt e he et e e bt eat et e bt e e bt e e ateeebee s 5
4.2 — REgleMENT INtEIEUN A& SECUITA. ... oottt ettt ettt et b et b e et e aeeeenee s 5
4.3 — Mesures de SECUItE €t de SUTETQ.......oouiiiiiie ettt ettt ettt sb et sae st eaesaeesanees 6
4.4 — Horaire d'exploitation AU SIT.....c.ciiiiiriiieieeeeeet ettt ettt ettt et et 6
ARTICLE 5 — DESCRIPTION DES LOTS...cciciniiiniicsnicssniesssnecssrecsssnesssnessssecsssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnase 6
B LOT T 2 MBNUISEIIC ettt ettt et et b e et et s bt e h et e s bt e a e et e bt e st e e e e bt e st en s e bt ea e et e sbeemt et enbeeneeneesbeeaees 6

D11, MATBIIAUX ettt ettt s h ettt b e et e b e e bt et bt e bt a et eh e ettt e bt e a e et e e bt et sat e e bt e e bt e eabeesaee 6

5.2 — LOt 2 : PIAtreri@ [ PEINTUIE | POITES...uii ettt et e e e et e e tee e tae e e sbeeensae e ssseenseesseeaeeannnsenas 8
5.21. Prestation
B.2.2. MATBIIAUX.c.cceteiee ettt ettt et eee e e ee e e e eeetaae e eeeteaeeeettaeeeeetasaeeeeatsaeeeessaaeeetssaeeetaaeeeetsaeeeentbeeeenanrtrbraraaaaaaaaaeeens 8
5.2.3. Option

5.3 - Lot 3 : Electricité
5.3.1. Prestation
5.3.2. Matériaux

ARTICLE 6 — VERIFICATIONS DES COTES....coieuieuieeeeeeesessesssssssossossossssssssssossossossssssssssossessessasssssssossessasssssssssssssssosses 9
ARTICLE 7 - DEFINITION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUANTS LES INSTALLATIONS......ccccovveueene. 9

CCTP 25_AMENAG™_MOD_HEB_EGM 2/9



Travaux d’'aménagement de modules d’hébergement a I'EG Montlugon

CCTP

ARTICLE | - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.CT.P) concerne I'aménagement de
modules d’hébergement d’éléves au sein de I'école de gendarmerie de Montlugon (03) sise, 95 avenue
Jules Guesde - 03102 MONTLUCON cedex.

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU PROJET

2.1 - Décomposition des lots

L'ensemble des travaux définis par le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est
divisé en trois (3) lots de travaux.

Ces lots sont :
* Lot n°1: menuiserie
* Lotn®2:platrerie [ peinture [ portes
* Lotn°3:électricité

La prestation comprend tous les moyens adaptés au chantier, le montage et démontage de tous
les dispositifs éventuels complémentaires a la bonne exécution des travaux, de caractére provisoire et qui
ne sont pas explicités dans le présent CCTP car considérés du ressort exclusif de l'entreprise.

2.2 - Périmeétre des travaux

Les travaux interviendront dans vingt (20) modules d’hébergement. Un module d’hébergement est
composé d'un module central et de deux (2) chambres.

Les modules concernés sont ceux du batiment 023 :

-101-102 -105-106
-107-108 -109-110
-111-112 - 113114
- 201-202 - 203-204
- 205-206 - 207-208
- 209-210 -21-212
-213-214 - 301-302
- 303-304 - 305-306
- 307-308 - 309-310
-311-312 -313-314

ARTICLE 3 - PRESCRIPTION GENERALES D’EXECUTION

3.1 - Obligation du titulaire

L'entreprise prendra a sa charge toutes les fournitures et prestations nécessaires au parfait
achévement des travaux nécessaires au bon fonctionnement des installations : dépose et évacuation des
existants, approvisionnement des matériaux neufs, transport, manutention, mise en ceuvre dans les régles
de l'art, nettoyage soigné.

Toutes les précautions devront étre prises afin de ne pas provoquer de dégradations de
I'environnement intérieur du batiment, et extérieur du site a l'occasion des travaux et du déplacement
des matériaux.
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L'entrepreneur veillera a I'évacuation quotidienne des déchets et devra maintenir les lieux de
circulation et les locaux partagés avec les agents et le public dans un état de propreté permanent.

L'entreprise prendra a sa charge tout dommage qu'elle pourrait causer.

3.2 - Normes et réglementations

L'entreprise devra exécuter ses travaux selon les régles de I'art et les textes en vigueur au jour de la
soumission.

3.3 - Phasage et sécurité

Il est porté a I'attention des entreprises que les travaux décrits au présent CCTP seront a réaliser
suivant le phasage déterminé par I'école de gendarmerie.

Les prestations décrites dans les différents paragraphes du présent document n‘ont pas un
caractere exhaustif et toutes les prestations de dépose, dévoiement, déplacement, modification,
création d’installation provisoire s'avérant nécessaires durant le chantier seront a la charge du présent lot
sans pouvoir arguer de différence avec I'étude pour prétendre a des travaux supplémentaires.

Chaque entreprise devra tenir compte de cet état de fait dans sa remise de prix.

3.4 - Hygiéne et sécurité

Le titulaire devra prendre en compte les dépenses d'hygiéne et de sécurité liées a ses travaux.
La grande majorité des travaux sera réalisée dans un batiment en activité, ainsi :

. Un plan de prévention sera établi avant le démarrage des travaux, conformément a
I'instruction n°300611/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative aux mesures de prévention
concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de I'Etat par une
ou plusieurs entreprises extérieures ;

. Le titulaire renseignera et signera le plan de prévention établi par le responsable du site
apres une inspection commune de la totalité du site ;

. Un permis feu devra étre établi chaque fois que cela sera nécessaire, notamment s’il est
procédé a des travaux de découpage ;

. Le titulaire mettra en place les balisages et protections nécessaires pour prévenir, a tout
moment, tout danger pouvant étre occasionné par son intervention vis-a-vis d’un tiers ;

. Le titulaire prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes,
des appareils, des véhicules ; il assurera toutes les prestations nécessaires au bon déroulement
des travaux, telles que les mesures de sécurité envers ses ouvriers, les tiers et le nettoyage
général des lieux en fin de travaux ;

. Le titulaire pourra disposer, sur le site, des installations sanitaires de la personne publique
et se restaurer, a ses frais, aupres du Cercle Mixte sous conditions d’une tenue correcte.

3.5 - Démarrage et nettoyage du chantier

Au démarrage de l'exécution du marché, l'entreprise remettra les documents techniques
nécessaires au responsable du site (descriptif technique et qualitatif de la solution proposée ainsi que le
mode opératoire).

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous les déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée.

Chaque entreprise a la charge de I'dvacuation de ses propres déchets et de leur transport vers un
organisme agréé.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées.
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3.6 — Délai d’exécution

Les travaux devront étre obligatoirement réalisés dans un délai de vingt-cing (25) semaines a
compter de la date de notification de I'ordre de service.

En conséquence, les titulaires du présent marché devront tout mettre en ceuvre pour s'assurer du
bon déroulement du chantier dans les délais impartis (moyens techniques et moyens de transport, etc.).

3.7 - Réception

L'entreprise doit livrer en parfait état d’achevement et de finition ses travaux. L'entreprise doit
lever toutes les non-conformités avant réception.

En conséquence, l'entreprise devra tous les travaux implicitement indiqués et nécessaires au
parfait achévement conformément aux régles de I'art, aux normes et réglements en vigueur.

3.8 - Garantie

3.8.1. Garantie de parfaite réalisation

Le titulaire garantit d'une fagcon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant |'objet de la
spécification technique suivant les regles de I'art et compte tenu des reglements et décrets en vigueur. Il
sera tenu d'apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants du
Maitre d'CEuvre. Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

Le titulaire garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a
installer.

3.8.2. Garantie de matériel

L'entreprise prendra entierement a sa charge la totalité des coOts de réparation, ou de
remplacement si nécessaire, de toute ou partie du matériel qui s'avérerait défectueux. L'entrepreneur
sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations, dues a une malfacon, se produisant pendant
I'année de garantie. Pour le matériel qui aura été livré et mis en service, la garantie portera sur tous les
défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les vices de construction, de conception ou
de fonctionnement de I'installation.

Durant cette période de garantie, I'entreprise assurera l'intervention de réparation dans un délai
de deux (2) jours ouvrables. Passé ce délai, I'école de gendarmerie de Montlugcon pourra faire procéder
aux réparations par un tiers aux frais de I'entreprise défaillante.

ARTICLE 4 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

41 - Acces au site

L'accés au site est controlé et réglementé. Des badges seront établis et remis contre récépissé du
titulaire, aux personnels ayant accés aux installations dont ils assurent la maintenance et I'exploitation.
Ces badges doivent étre portés de facon apparente. Tout agent non permanent du titulaire et tout agent
de ses sous-traitants portent obligatoirement un badge visiteur. Chaque titulaire est tenu de signaler
immédiatement a son encadrement et au responsable de I'école toute perte de badge ou de clef.

Concernant I'accés dans les batiments, les personnels employés par chaque titulaire appliqueront
les directives du commandant de I'école.

Il est précisé que pour l'accés a I'emprise militaire, une enquéte de moralité sera effectuée sur les
personnes amenées a travailler sur le site. Si un retour négatif est constaté, I'accés Iui sera interdit.

4.2 - Réglement intérieur de sécurité

Chaque titulaire prend connaissance du réglement intérieur du site ainsi que du réglement
incendie ; il en informe tout son personnel et veille a ce qu'ils soient appliqués.
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L'exécution des prestations se fait dans le respect des textes et des réglements au jour de leur
exécution. Le titulaire avertit immédiatement le responsable de I'école en cas de constatation d'anomalie
ayant une incidence sur la sécurité des personnes et des biens.

4.3 — Mesures de sécurité et de sOreté

En cas d'alerte (a titre d’exercice ou réelle), quelle que soit sa nature, les agents et leurs véhicules
peuvent étre amenés a quitter les lieux concernés et doivent se conformer aux instructions des
responsables de I'école présents.

De méme, l'acces a certaines zones peut leur étre temporairement interdit.

Les différents véhicules du titulaire peuvent faire I'objet de contrbles a I'entrée et a l'intérieur de
I'établissement.

4.4 — Horaire d’exploitation du site

Horaires ouvrés de la caserne : du lundi au jeudi de 08h00 a 18h00 et le vendredi de 8h00 a 17h30.

Les opérations de maintenance préventive et conditionnelle peuvent se dérouler dans les
amplitudes ci-dessus, sous réserve que ces opérations ne nuisent pas au travail du personnel utilisateur.

ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES LOTS

51- Lot 1: Menuiserie

L'entreprise du présent lot procédera a I'enlévement de |'entiéreté de |I'ancien mobilier (meubles,
chaises, tables, étagéres, lits) ainsi que leur transport vers un organisme agréé.

Les matelas seront récupérés par le personnel de |'école de gendarmerie en amont des travaux.
Les mesures de I'écartement des étagéeres, hauteurs de penderie devront étre équivalentes a celles
du module témoin 103-104 du batiment 023.

5.1.1. Matériaux

L'ensemble des matériaux devra étre en mélaminé, de réaction au feu M3 minimum, d’épaisseur
19mm avec chants ABS 0,8mm.

Le mélaminé devra étre en chéne doré (Finsa chéne amazona tdle atlas ou équivalent) pour
I'ensemble du mobilier sauf pour les deux (2) portes des caissons hauts des modules de téte de lit et pour
certaines portes hautes du caisson du meuble de penderie qui seront en gris profond (EGGER U899 ST9
ou équivalent).

5.1.2. Chambres

Un bloc de couchage comprend un lit avec un module de téte de lit avec un rangement haut ainsi
qu’un module de rangement penderie sur le c6té. Sauf cas particulier, par manque de place, le module de
rangement penderie pourra étre déplacé (toujours de préférence dans la méme chambre).

Le titulaire pourra s‘inspirer du module témoin déja installé.

51.21 - Lit dimensions 200 x 850 x 440ht :
Cadre sommier en corniére acier 45x45x4mm.

Soigner la finition des angles du cadre pour éviter toute blessure lorsqu’on circule entre les lits
face a face.

Piétement en tube acier 40x40x1,5mm avec sommier treillis acier mailles de 100x50mm en fil acier
6mm.

Lit équipé de patins en polyéthyléne noir non tachant.

Finition époxy noir RAL 9005 tiroir coulissant avec prise de main en fagade. Montage sur roulette
pour manipulation facile sur tout type de sol.
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5.1.2.2 - Module téte de lit + rangement haut 855 x 570 x 2600ht :

Panneau de téte de lit avec intégration d'un bloc prises (PC, Interrupteur, USB-C) et réglette LED
Lg.850mm en partie haute (sous caisson).

Caisson haut deux (2) portes (avec RAL gris profond : EGGER U899 ST 9 ou équivalent) avec trois
(3) étagéres réglables, ensemble verrouillé par une tringle depuis le module penderie. Chaque porte a
deux (2) charniéres.

5.1.2.3 - Module rangement de penderie 600 x 620 x 2600ht :

Caisson toute hauteur avec deux (2) portes comprenant une (1) tablette fixe en partie basse et au-
dessus du tube penderie et deux (2) étageres hautes réglables.

Porte basse avec patte a cadenas, plaque de protection inox devant la gache de la porte et passe
doigt pour I'ouverture, porte haute avec battement de porte pour verrouillage avec la porte basse.

Porte haute avec deux (2) charniéres, porte basse avec quatre (4) charniéres.

Aération de 20mm dans le bas de la porte.

5.1.3. Module central
Un module central sera composé de :

- cing (5) meubles de rangement de penderie et d'un sixitme supplémentaire en fonction de
I'effectif du module (dans une chambre) — deux (2) sur cinqg (5) meubles devront avoir leur porte haute en
gris RAL gris profond (EGGER U899 ST 9 ou équivalent).

- cinq (5) chaises et d’une sixieme supplémentaire en fonction de l'effectif du module.
- une (1) table en structure métal.
Le titulaire pourra s‘inspirer du module témoin déja installé.

5.1.3.1 - Meuble de rangement de penderie 520 x 620 x 2600ht :

Caisson toute hauteur avec deux (2) portes comprenant une (1) tablette fixe en partie basse et au-
dessus du tube penderie et deux (2) étageres hautes réglables.

Porte basse avec patte a cadenas plus plaque de protection et passe doigt pour |'ouverture, porte
haute avec battement de porte pour verrouillage avec la porte basse.

Systéme de verrouillage de l'ensemble des placards en «un (1) seul point» pour faciliter
['utilisation quotidienne.

Porte haute avec deux charniéres, porte basse avec quatre charniéres.

Aération de 20mm dans le bas de la porte.

5.1.3.2 - Table en structure métal 1300 x 1300 x 760ht :
Cadre sous plateau monobloc soudé en tube acier 40x20x1,5mm.
Pieds démontés aciers en tube 40x40x1,5mm équipés de vérins de réglage.
Soudure par points pour cadre et soudure MAG pour piétement.
Assemblage des piétements par boulons et noix d'assemblage métalliques.

Plateau en aggloméré re-plaqué stratifié ép.20,6mm - 1290x1290mm.

5.1.3.3 - Pose de chaise en appui de table:

Piétement en tube acier @25mm ép.2mm - Coque bois en hétre multiplis €p10mm finition chéne
naturel.
Chaise pouvant étre facilement disposée sur la table pour faciliter le nettoyage.
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5.2 - Lot 2 : Platrerie | Peinture [ Portes

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les régles de |'art et les textes en
vigueur au jour de la soumission.

5.2.1. Prestation

Enlevement et évacuation des placards KZ.

Fourniture et pose de bloc porte avec un raccord de doublage en plaque de platre sur ossature ou
collé en fonction des empirises.

Raccord toile de verre peinte standard.

Travaux préparatoires, fourniture et pose d'une toile de verre a maille standard et application de
deux (2) couches de peinture acrylique satinée, sur parois neuves — couleur blanc.

Peinture sur bloc porte deux (2) faces.

Travaux préparatoires et application de deux (2) couches de peinture glycérophtalique satinée -
RAL 7005.

Raccord de plinthe carrelage.

5.2.2. Matériaux

Plinthes de méme hauteur/épaisseur et coloris équivalente que celle de la piece.
Bloc porte 63/250mm en ame pleine, avec serrure et poignée.

Pas de fourniture de cylindre nécessaire.

Bloc porte 63-63/250mm en ame pleine, avec serrure, poignée et crémone verrouillage deux (2)
points (haut et bas, coté extérieur) sur battant semi-fixe.

Pas de fourniture de cylindre nécessaire.

Doublage en plaque de platre de type BA18.

5.2.3. Option

Fourniture et pose de deux étagéres a positionner en hauteur de fagon a pouvoir entreposer des
balais pour le ménage.

Localisation : dans les placards a ménage.

5.3 - Lot 3 : Electricité

L'installation électrique devra étre conforme a la norme NF C15-100 et norme CE.
L'ensemble des travaux d’électricité devra étre effectué en aval du lot « MENUISERIE ».

L'intervention s’effectuera dans vingt (20) modules centraux.

5.3.1. Prestation
Fourniture et pose d'une goulotte partant du battant de porte jusqu’au mur adjacent.
Goulotte positionnée de fagon a surplomber de 20mm la table.

Les trois (3) prises devront étre positionnées au-dessus de cette table avec un écartement
équivalent.

Pose d’'un embout de goulotte sur la partie apparente.

Le titulaire pourra s‘inspirer du module témoin déja installé.

5.3.2. Matériaux

Bloc double avec raccordement sur goulotte équipée de prise de courant 2P+T 220V _ 16A avec
une prise USB.
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ARTICLE 6 - VERIFICATIONS DES COTES

Le titulaire est tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et dimensions indiquées. |l

demeurera seul responsable des erreurs qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par manque de
vérification.

Le titulaire se soumettra pleinement aux ordres du Maitre d’CEuvre en vue de la correction de ses
inexactitudes.

Le titulaire devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses. En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d’CEuvre.

ARTICLE 7 - DEFINITION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUANTS LES
INSTALLATIONS

Les indications de Marque et Référence des matériels sont données pour fixer un niveau de qualité
ou de performances.

Tous les matériels des installations devront étre neufs, en parfait état, conformes aux
réglementations en vigueur et aux piéces marchés.

Les appareils/équipements devront avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité

délivré par un organisme officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe, étre garantis par leur
constructeur pour |'utilisation envisagée et étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine.
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