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1 Prescriptions générales

1.1 Objet et connaissance du projet

1.1.1 Objet de la consultation

Le présent descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées aux travaux de
curage, de déconstruction et de désamiantage du béatiment des jardins, de la serre et ses
annexes.

L'entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs a I'affaire.

Ces documents devront étre rigoureusement examinés lors du chiffrage, l'entreprise ne pourra
réclamer aucun supplément pour toutes finitions particuliéres.

Avant intervention, I'entreprise vérifiera que les installations électriques et eau sont consignées.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance
des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé,
par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que
soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 Constat d’huissier

Le projet se situe dans I'enceinte du CHU de POITIERS.
L’entreprise devra faire établir par un huissier un constat avec photos sur I'état avant démolition:
- des constructions situées dans le périmétre de travaux,

- des voiries d’accés jusqu’au lieu des travaux
- des ouvrages divers du voisinage.

Ce constat d'huissier sera remis au maitre d’'ouvrage avant le début des travaux.

En cas d’absence de remise de ce document ou de présence de suffisamment de détails sur le
constat d’huissier, I'entreprise est réputée responsable du bon état des ouvrages périphériques
et des acces.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun travail supplémentaire lié a quelconque probléme
technique résultant du non contréle des ouvrages existants.

1.1.3 Intervenants
1.1.3.1 Maitrise d'Ouvrage :

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers

Direction Constructions, Patrimoine et Transition Ecologique
Agora

2 Rue de la Milétrie — C.S. 90577

86021 Poitiers CEDEX,

Tél: 05.49.44.43.81 - Fax : 05.49.44.39.74

1.1.3.2 Maitrise d'ceuvre :

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers

Direction Constructions, Patrimoine et Transition Ecologique
Agora

2 Rue de la Milétrie — C.S. 90577

86021 Poitiers CEDEX,

Tél : 05.49.44.43.81 - Fax : 05.49.44.39.74

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - POITIERS
AGORA direction - 2 rue de la Milétrie - CS 90577 - 86021 Poitiers Cedex
Secrétariat : téléphone 05 49 44 43 81



1.1.3.3 Sécurité et Protection de la Santé

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers

Direction Constructions, Patrimoine et Transition Ecologique
Agora

2 Rue de la Milétrie — C.S. 90577

86021 Poitiers CEDEX,

Tél : 05.49.44.43.81 - Fax : 05.49.44.39.74

1.1.3.4 Diagnostics

Les diagnostics amiantes, plomb et déchets (PEMD) avant démolition de ce projet ont été
réalisés par Diag Habitat :

Amiante : 100431 V2, 114612 V2, 114987, 114988, 114989 ;

Plomb : 114612, 114987, 114988, 114989, 114994

PEMD : « 0009_- E7_- Dechets_ PEMD__ 25 02_2025_ 17 00 »

1.1.4 Décomposition des lots
Sans objet.

1.2 Prescriptions techniques

1.2.1 Réglementation applicable
Les travaux sont exécutés suivant les Régles de I'Art, et conformément a la réglementation
applicable a la date d’exécution.

Les travaux sont effectués par des ouvriers spécialisés, en respectant les réglements en vigueur
notamment en ce qui concerne les produits amiantés et plombés.

L’entrepreneur qui doit obligatoirement fournir avec son offre de prix, I'attestation d’assurance
couvrant tous les risques liés a sa profession, est tenu de prendre toutes mesures destinées a
éviter des accidents aux tiers.

1.2.2 Surveillance du chantier

L’entreprise assure seule la surveillance du chantier, c’est a dire qu’elle supporte I'entiére
responsabilité de toutes mesures adoptées pour assurer I'exécution des travaux, la sécurité des
biens et des personnes, maintenir le bon ordre et la discipline sur le chantier qui lui a été confié.

L’entreprise adopte seule toutes les mesures de sécurité, d’hygiéne ou autres qu’elle juge utiles,
le tout, sous sa seule responsabilité.

L’entrepreneur est seul responsable des contraventions aux reglements administratifs et de
police en vigueur. En cas de condamnation encourue par ses préposés, ouvriers ou lui-méme,
'Entrepreneur ne dispose d’aucun recours contre le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre ou
leurs préposeés.

1.2.3 Nettoyage et remise en état des lieux a la fin des travaux

L’entreprise doit la parfaite remise en état des terrains en fin de chantier.
Débarrassé de tous déchets et matériaux de construction, le terrain remis en forme.
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1.2.4 Connaissance du projet et des lieux
1.2.4.1 Connaissance du projet

Préalablement au dép6t de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir recueilli tous les
renseignements nécessaires a la bonne exécution des travaux et contr6lé toutes les indications
incluses dans les documents de consultation.

Le cas échéant, I'entrepreneur devra donc exécuter toutes les études et prestations diverses
complémentaires ainsi que livrer toutes les fournitures supplémentaires qui s’avéreront
nécessaires pour assurer le parfait achévement des travaux.

Les colts afférents a I'exécution desdites études et prestations diverses complémentaires ainsi
qu’a la livraison desdites fournitures supplémentaires sont réputés inclus dans le prix du marché.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra opposer I'existence d’erreurs ou d’omissions figurant
dans les documents d'étude et/ou de consultation (devis, plans, etc.) pour se dispenser
d'exécuter des travaux lui incombant ou pour prétendre au versement d'indemnités ou a
I'établissement de plus-values. Toutes les demandes de compléments d’informations devront
étre faites avant la remise de l‘offre.

L’entreprise devra prendre connaissance des documents et plans relatifs a I'affaire. Les carnets
de plans et d’'annexes devront étre rigoureusement examinés, I'entreprise ne pourra réclamer
aucun supplément pour toutes sujétions particulieres.

L’entreprise pourra procéder a des sondages, si elle le juge nécessaire et aprés en avoir
demandé l'autorisation auprés du maitre d’ceuvre ou son représentant Iégal.

Avant intervention, I'entreprise vérifiera que les installations électriques, eau, etc.... sont
consignées, les services techniques du CHU fourniront une attestation de consignation des
réseaux.

L'entreprise par le fait méme de soumissionner est réputée avoir pris une parfaite connaissance
des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléée,
par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis
dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quelles que
soient les méthodes et le matériel nécessaires, y compris |'évacuation et la mise en décharge.

L’entreprise titulaire prendra possession de la zone de travaux telle qu’elle est le jour de la
notification du marché.

L'emprise extérieure des zones du batiment occupées par les travaux sera fermée par
'entreprise a l'aide d’une clbture type Heras opaque boulonnée et ce pendant la durée du
chantier.

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de 'ensemble de la signalisation nécessaire au
bon déroulement du chantier ainsi que toute la signalisation annexe.

Pour trancher un éventuel litige, compétence sera seulement donnée au maitre ceuvre ou, a
défaut, aux tribunaux.

1.2.4.2 Connaissance des lieux
L’entreprise reconnait :

e s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, leur importance, de leur nature
et de leurs conditions d’exécution.

e s'étre rendu sur place afin de prendre connaissance de I'état actuel des lieux, de
'emplacement du chantier et des moyens d’acceés.

e avoir connaissance de tous détails liés a 'opération.

Le présent CCTP et les documents annexés doivent permettre a toutes les entreprises d’étudier
le projet et d’exécuter les travaux. Il est entendu qu'’il ne saurait étre accordé en cours de chantier
une majoration quelconque du prix pour raison d’omission ou d’impression, I'entrepreneur
devant l'intégralité de la prestation nécessaire au complet achévement des travaux. Il pourra
éventuellement étre accordé des suppléments pour travaux résultant d’'une modification
ordonnée par ordre de service signé par le maitre d’ceuvre.
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En cas de doute, manque de concordance entre les documents, omissions, les entrepreneurs
en référeront immédiatement au maitre d’ceuvre ou son représentant et ce avant la remise des
offres, faute de quoi ils seraient tenus responsables des erreurs qui pourraient se produire et
des conséquences de toutes natures qu’elles entraineraient.

1.2.5 Constitution du dossier technique
Le dossier de consultation des entreprises se compose des documents :
- Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
- Photos des lieux
- Plans du site
o Plan de situation,
o Plan de localisation,
o Plan des réseaux,
- Plan du batiment
- Amiante
- Rapport de diagnostic,
- Plan de repérage,
- Plomb
- Rapport de diagnostic,
- Plan de repérage,

- Diagnostic déchets

1.2.6 Généralités et interventions

L’entreprise doit avoir apprécié exactement toutes les conditions de démolition des ouvrages.
Il est conseillé a I'entreprise, de demander tous renseignements complémentaires avant le
démarrage des travaux.
Un bilan global par type de déchets (Dib, béton, acier etc.) sera tenu a jour, cet élément sera a
joindre au DOE.
Le stockage provisoire sur le site de déchets de démolition en vue de tri devra étre réalisé de
maniére a :

- respecter la santé et la sécurité des travailleurs,

- éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux. Il devra faire I'objet d’'une information au maitre
d’ouvrage.

1.2.7 DPGF

Le prix forfaitaire établi dans le cadre des détails quantitatifs et estimatifs comprendra I'intégralité
des ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des travaux envisagés (tous
échafaudages, appareils de montage et déconstruction nécessaires).

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la
décomposition du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire
a une modification du prix forfaitaire porté dans I'Acte d'Engagement. Etant précisé que les prix
unitaires seront seuls considérés comme contractuels pour réeglements des travaux modificatifs.
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1.2.8 Protection des ouvrages existants conserves

Les réparations ou remises en état nécessaires seront executées aux frais de I'entreprise selon
les ordres que donnera le maitre d’ceuvre. Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a
I'exécution de ces remises en état.

Toute dégradation devra étre réparée dans les plus brefs délais, sans qu'il soit besoin d'une
mise en demeure préalable. Si l'entrepreneur ne fait pas procéder aux réparations qui lui
incombent, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder, aux frais et risques de
I'entrepreneur, par le procédé qu'il jugera convenable aux réparations, aux réfections
nécessaires.

Il devra prendre toutes dispositions pour que son intervention ne mette en aucune fagon en péril
la stabilité des ouvrages environnants (vibrations, chocs, etc.) et le bon fonctionnement des
ouvrages Conserves.

Cette clause concerne notamment les acces et la voirie située a proximité des ouvrages qui
auront été empruntés par le titulaire.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger 'ensemble des
réseaux desservant les batiments mitoyens conserveés.

1.2.9 Environnement hospitalier

Les entrepreneurs auront conscience qu’ils travaillent en milieu hospitalier, de fait ils
s'assureront que les méthodes et matériels utilisés ne créent pas de géne envers les
hospitalisés, le personnel soignant, les visiteurs et autres personnes ainsi qu’aux batiments
avoisinants, (protection contre les vibrations, chocs, les ébranlements excessifs, la poussiere,
'eau et les bruits de chantier excessifs)

Les prestations, sans exception, produisant de la poussiére feront I'objet d'un arrosage en pluie.

L'entrepreneur devra veiller & ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation et devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet. Dans le cas
ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficlement supportable aux
avoisinants, il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau du bruit par des
dispositions appropriées. Ces dispositions sont implicitement comprises dans le prix du marché
de I'entrepreneur.

1.2.10 Localisation générale des ouvrages a démolir

L'entreprise doit expressément se référer aux plans et documents actuels pour déterminer les
ouvrages a démolir en fonction des natures de matériaux.

1.2.11 Propriété des ouvrages démolis

Tous les matériaux de démolition deviendront la propriété de I'entrepreneur.

Les matériaux qui ne seraient pas réutilisables pourront étre conduits par I'entrepreneur a une
décharge de son choix. L'entreprise devra en revanche fournir au maitre d’ouvrage tous les
bordereaux de suivi des déchets issus de la démolition. En tout état de cause, le chantier devra
étre débarrasseé de tout matériau au terme de la démolition.

1.2.12 Déchets
1.2.12.1 Généralités

Les chantiers de BTP générent en majorité des déchets inertes, mais également des déchets
dangereux, des déchets industriels banals (DIB) et des déchets assimilables a des déchets
ménagers (DMA).

Pour 'ensemble des travaux prévus sont inclus toutes les manutentions et tous les transports
de matériaux, matériels et/ou équipements déposés ou démolis ainsi que I'arrosage lors des
diverses déconstructions et manutentions.
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lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement des déchets
hors chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (avec suivi des déchets) y compris
le chargement par tout moyen.

Le lieu de dépbt, réglementaire suivant la nature des gravois, est au choix de I'entrepreneur, a
toute distance et tout droit de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

Lors de I'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation.
Les débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux. A cet effet, une concertation
entre tous les partenaires concernés devra étre recherchée le plus en amont possible afin de
définir les débouchés potentiels.

Aucune emprise sur voie de circulation ne sera tolérée.

L'entrepreneur établira avant intervention un plan de curage comprenant :
e plan des ouvrages démoalis,
e définition des zones d'implantation des bennes avec classification,

¢ la classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets
selon la nomenclature des déchets et, si possible, les filieres matériaux,

¢ lerecensement des filieres de traitement existantes et prévues qui recevront les déchets,
¢ les exemplaires type des bordereaux de mise en décharge appropriés.

Tous les articles définis ci-aprés comprennent de la prise en charge jusqu'au traitement final
des déchets.

1.2.12.2 Gestion et destination finale des déchets (tracabilité)

Le tri et la collecte sélective demandés sur ce chantier sont organisés par I'entreprise en fonction
de la nature des déchets et de leur catégorie.

Un complément de tri est effectué pour certains déchets apres leur dépose et stockage dans les
bennes appropriées.

Il est précisé a l'entreprise que le Maitre d’Ouvrage privilégie la valorisation, matiére et
énergétique, des déchets. Ainsi I'entrepreneur installe sur le chantier dans 'aire de stockage, le
nombre de bennes nécessaires aux différentes familles de déchets et selon les débouchés de
chaque matériau.

Pendant la phase préparatoire, I'entreprise fournit a la maitrise d’ceuvre les autorisations des
Centres d’Enfouissement Techniques vers lesquels elle envisage de diriger les déchets issus
de l'opération.

1.2.12.2.1 Classification des déchets
Actuellement, il existe trois classes de centre d’enfouissement technique :
o Classe | pour les déchets spéciaux (amiante, goudrons, bois traités etc...)
e Classe Il pour les déchets ménagers et assimilés (en particulier déchets de chantier non
triés)
e Classe Il pour les déchets inertes (produits naturels ou manufacturés : béton,
céramique, terre cuite, verre ordinaire etc...)
Selon les textes réglementaires, les déchets des batiments peuvent étre classés en 3 catégories
distinctes :
Les Déchets Inertes (DI)
Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brllent pas et ne produisent aucune
réaction chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels
ou manufacturés. Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage soit au stockage en centre

d’enfouissement de classe lll. Concernant la présente opération, ils sont dirigés vers un centre
de stockage de classe 3.
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Les Déchets Industriels Banals (DIB).

Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractere dangereux ou toxiques et qui ne sont
pas inertes. Ce sont soit des déchets mono-matériau (bois non traité, métaux, platre, bitume etc
...), soit des matériaux composites, des produits associés a du platre, les matériaux fibreux (sauf
amiante), le verre traité, le plastique etc ....

Les DIB doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, de recyclage, récupération,
valorisation, soit vers des incinérateurs, soit en centre d’enfouissement de classe II.

Afin de limiter le nombre de rotations, I'entreprise peut prévoir le broyage des DIB avant le
remplissage des bennes.

Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS)
Ce sont des déchets qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements
spécifiques a leur élimination.
Les Déchets Amiante ciment
Concernant I'amiante ciment, (amiante non friable), I'entreprise dirige ce matériau palettise,
filmé vers un centre d’enfouissement technique de classe Il ou Ill agréé. (Equipé d’alvéoles
étanches).
Les interdits :

¢ Abandonner des Déchets Spéciaux sur le chantier,

o Diriger vers un CET de classe Il des déchets autres que inertes — loi 92.646 du 13/07/92-

e Brdler les déchets sur le chantier — loi 96.1236 du 30/12/96 sur I'air modifiant la loi 61.842
du 2/08/61 et la loi 92-646 du 13/07/1992- (sauf cas exceptionnel de présence d’insectes
xylophages — termites-)

¢ Abandonner ou enfouir des déchets quels qu’ils soient (méme inertes), dans des zones
non contrdlées administrativement (agrément) comme par exemple des décharges
sauvages ou les chantiers.

1.2.12.2.2Zone de regroupement des matériaux sur le site

L’entreprise doit créer sur le site une zone de regroupement pour 'ensemble des matériaux triés
par nature. Cette zone sera balisée a l'aide de cloture de type « Héras ». Chaque zone sera
identifiée a l'aide de panneaux. L’entreprise propose a la maitrise d’ceuvre un schéma
d’organisation et d’installation en phase préparatoire de I'opération.

Une zone est réservée au démontage au sol des matériaux issus de la déconstruction (poignées
des portes, accessoires divers métalliques, vitres...).

Schéma d’organisation préconisée de la gestion des déchets

BENNES BOIS PLASTIQUES METAUX VERRE CLOISON | INERTES
et AUTRES S
PLATRE
BRIQUES
Liste des Charpente Sols Canalisation Verre Platre, Gravats,
déchets bois, mains caoutchouc, s, plomb, briques + béton,
issus de la courantes, moquette, canalisatio platre, Carrelag
déconstructi fenétres, dalles TP ns cuivre, placo e,
on sélective blocs portes, plomberie couverture, Céramiq
étanchéité, PVC, fibralite gouttieres, ue
encadrement sous-sol, descentes graviers
s bois, laine de verre, E.P. en
plinthes bois polystyrene, zinc
éléments
électricité
PVC.
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1.2.12.2.3Revalorisation, recyclage

Ces opérations ont pour objectif de réduire l'impact sur I'environnement, en termes de
production de déchets par la valorisation des déchets (réemploi, recyclage ou valorisation
énergétique). L’organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et en volume.

1.2.12.2.4 Tracabilité

L’entreprise doit prévoir dans son offre toutes les opérations d’évacuation, de valorisation et de
recyclage des déchets de chantiers. Sont inclus également les droits de décharge pour les
déchets étant dirigés vers les CET.

Dans le cas de réemploi de matériaux inertes, en remblaiement sur un terrain privé, I'entreprise
doit fournir avant toute évacuation, I'autorisation du propriétaire du terrain, ainsi que celui de la
commune receveuse.

L’entreprise doit gérer rigoureusement ses évacuations et fournir un justificatif pour toute
rotation, soit des bons de pesées, soit des factures pour revente. L’ensemble de ces documents
est impérativement remis a la maitrise d’ceuvre a chaque réunion de chantier. Dans le DOE, les
justificatifs sont accompagnés d’un bordereau récapitulatif par classe de produits (inertes, DIB,
DIS...). La remise du DOE complet conditionne le réglement de la derniére situation de
I'entreprise.

Concernant les produits amiantiferes, un bordereau de suivi de déchets est établi, et remis a la
maitrise d’ceuvre en fin d’évacuation.

Exemple de tableau devant étre tenu hebdomadairement par I'entreprise et fourni a la maitrise
d’ceuvre a chaque réunion de chantier.

MOUVEMENT DE PRODUITS TABLEAU SEMAINE N° DATE
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1.2.12.3 Déchets amiantés

A la suite des travaux de désamiantage, 'ensemble des installations de confinement ainsi que
les équipements de protection individuelle seront évacués dans des sacs prévus a cet usage
vers une décharge agrée. Les déchets seront évacués au plus tard en fin de chantier. Aucun
matériau ne sera stocké apres la fin des travaux de désamiantage

Ces déchets seront conditionnés sous double emballage et devront posséder les
caractéristiques propres a éviter toute dispersion de fibres d’amiante (résistance a la déchirure,
étanchéité, décontamination) et a permettre leur manutention a toutes les étapes de la chaine
d’élimination.

Le conditionnement de déchets devra étre identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté (n°
SIRET de l'entreprise qui a conditionné et n° d’ordre permettant Iidentification unique du
conditionnement.

Le transport des déchets d’amiante sera fait conformément aux réglements concernant le
transport des matiéres dangereuses (par route ADR — par voie ferrée RID, ou autres).

1.2.13 Basevie

L’entreprise titulaire du présent marché installera tous les équipements sur les emplacements
définis aux plans. L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix
global et forfaitaire défini au marché. L’entreprise titulaire du présent marché aura a sa charge
la remise en état de 'ensemble du terrain aprés enlévement des installations de chantier.

Aux emplacements déterminés en accord avec le Maitre d’ouvrage, I'entreprise titulaire du
présent marché fournira pendant toute la durée du chantier y compris les travaux de
désamiantage :

- un bungalow sanitaire comprenant lavabos collectifs, douches, et WC.
- des bungalows vestiaires et réfectoires équipés (armoires, tables, chaises...).

Les cantonnements seront en nombre suffisant et conformes a la Iégislation.

L’entreprise devra également les branchements et raccordements sur les réseaux du CHU (eau
- électricité — évacuations - etc.). Ces prestations seront réalisées en étroite collaboration avec
les services de maintenance du CHU.

Il n’est pas prévu de téléphone de chantier, I'entreprise prévoira son propre téléphone portable.

Un plan d’installation de chantier devra étre fourni par I'entreprise dans les 15 jours suivants la
notification du marché et avant tout démarrage des travaux.

1.2.14 Clbtures de chantier
Elles seront de caractéristiques techniques et esthétiques de type « Héras » (ou techniquement
équivalent) opaques avec plots ciment et jambes de force.

Les panneaux de cléture seront impérativement solidarisés les uns aux autres par colliers.
L’entreprise devra I'entretien et les vérifications de cette cléture pendant toute la durée du
chantier.

L’accés au chantier sera réalisé par la fourniture et la mise en place d’un portail sécurisé par un
cadenas a code.

Les panneaux définissant les modalités d’accés au chantier et/ou en interdisant I'accés au public
sont a la charge de 'entreprise.

Les cl6tures seront déposées et évacuées a la fin de chantier.
L’entreprise sera tenue responsable :
- de son matériel stocké ou installé sur le chantier et de ses équipements,

- des intrusions sur le chantier.

L’Entreprise sera tenue d’empécher par tous les moyens qu’elle jugera nécessaires la chute de
matériaux quels gqu'ils soient et de toutes tailles sur les voies avoisinantes et sur les abords. Elle
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sera responsable de tout dommage et accident matériel ou de personne qui pourrait survenir en
dehors des cl6tures du fait des travaux.

Le déplacement éventuel des installations et clétures pendant I'exécution des travaux suivant
besoins ainsi que la remise en état des terrains aprés dépose des installations de chantier en
fin de travaux, sont a la charge de I'entreprise.

Les dépenses afférentes a la fourniture, la pose, I'entretien et I'éclairage de toutes signalisations
et barrages sont a la charge de I'Entreprise.

1.2.15 Nettoyages de chantier

L’entreprise devra le nettoyage quotidien aprés chaque intervention, nettoyage et enlevement
systématique de ses déblais.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les
espaces intérieurs et extérieurs touchés par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravois.

1.2.16 Voiries

L’entreprise émettra un plan de circulation avec matérialisation de la signalisation mise en place,
des acceés de chantier, plate-forme de retournement, etc......

Toute intervention entrainant une restriction de la circulation, devra préalablement, recevoir
I'accord de la maitrise d’'ouvrage et des services concernés, y compris la mise en ceuvre de tous
moyens de signalisation et de défense aux frais de I'entreprise.

L'entretien et le nettoyage des voies du CHU souillées par le chantier seront effectués le jour
méme dans toutes les directions a partir du chantier.

L'entreprise aura l'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un
état constant de propreté satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité
et a ses frais, toutes les dispositions qu'elle jugera utiles.

Dans I'éventualité ou les services du CHU jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer des
nettoyages complémentaires aprés mise en demeure, le réglement de la facturation de ceux-ci
serait assuré directement par I'entreprise.

En cas de dégradation des voies, chaussées et trottoirs, I'entrepreneur en devra la remise en
état en rapport avec le constat d’huissier réalisé avant début de chantier.

1.2.17 Installation de chantier

L’ensemble des branchements nécessaires a lI'exécution des travaux et aux besoins de
l'installation de chantier : électricité, eau, EU sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché.
Ces raccordements seront réalisés en parfaite collaboration avec les équipes d’entretien du
CHU. Tout raccordement fait sans leur présence est formellement interdit. L’installation
électrique sera contrdlée par un organisme agrée.
e Coffret général de chantier y compris branchement sur réseau existant + démarches
préalables,

e Eclairage général de chantier et un coffret avec une protection de 30 mA.

e Fourniture et mise en place des panneaux de chantier (chantier interdit au public et tous
renseignements nécessaires...)

o Mise en place de I'aire de stationnement des bennes et barriéres.
e Mise en place des goulottes d’évacuation.
e Protection des existants.

e |L’eau et I'électricité seront mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage. Les frais de
consommation seront a la charge du Maitre d’Ouvrage. L’entreprise prendra a sa charge
la mise en place d’'une vanne Vi tour sur I'arrivée AEP existante.
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1.2.18 Dossier des ouvrages exécutes

En fin de chantier, I'entreprise devra fournir des plans et documents exposants explicitement
'ensemble des travaux de dépollution et de désamiantage et curage réellement effectués, et
notamment tous les bordereaux de suivi de déchets.

2 Travaux de désamiantage et déplombage

2.1 Généralités

Les travaux de désamiantage et déplombage concernent les ouvrages vus et reconnus dans
les diagnostics amiante et plomb.

Les matériaux découverts pendant les travaux de curage seront déposés par l'entreprise,
suivant la reglementation en vigueur.

2.1.1 Organisation spécifique

L’entreprise est seule qualifiee pour déterminer les équipements et/ou matériels a mettre en
ceuvre pour I'exécution des travaux de la présente opération (SAS — équipements du personnel
et de filtration - etc.) pour assurer la protection des personnes et des biens.

L’entreprise avant toute intervention présentera le plan de principe de localisation des zones
traitées et d’entrée de zone.

L’'entreprise aura a sa charge toutes les dispositions induites par le respect des textes
réglementaires visant les travaux de retrait.

2.1.2 Evaluation des risques

L'entreprise titulaire du marché doit procéder a une évaluation des risques afin de déterminer,
notamment, la nature, la durée et le niveau d'exposition des travailleurs a l'inhalation de
poussiéres.

Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition
collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres
du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du
personnel ainsi qu'a l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale.

2.1.3 Mise en ceuvre
2.1.3.1 Période de préparation

Pendant la période de préparation I'entreprise titulaire du présent marché devra réaliser une
visite commune sur le site (intérieur des batiments et abords) en présence du représentant du
Maitre d’ceuvre, du CSPS et du diagnostiqueur. L'objet de cette visite sera :

établir le plan de retrait 30 jours avant le démarrage des travaux,
réaliser toutes les démarches administratives aupres des divers organismes.
établir un dossier des ouvrages a exécuter comprenant :
o le repérage des secteurs a traiter,
o les plans de zonages,
o limplantation de ses dispositifs électriques,
o positionnement des sas d’accés et de décontamination,
o lorganisation du chantier,

o effectuer les déclarations obligatoires.
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2.1.3.2 Avant I’exécution travaux

Toutes interventions sont a proscrire (percage, grattage, etc.) tant que le confinement ne sera
pas réalisé. L'entreprise aura la possibilité de déposer des matériaux non contaminés dans le
batiment avant la mise en place du confinement.

2.1.3.3 Pendant I’exécution des travaux

L’entreprise devra a ses frais, le chargement, déchargement, le montage a pied d’ceuvre et le
démontage de tous les matériaux et matériels, tous les dispositifs de protection et de sécurité
pour I'exécution de ses travaux.

Il devra mettre a disposition sur site :

- un cahier de contr6le des différents essais, des effluents provenant de la zone
confinée ou douche du SAS,

- fiches d’autocontréle et de changement des filtres pour les équipements
d’extraction,

- feuilles d’entrée et de sortie des zones de confinement,

- analyses libératoires effectuées par un laboratoire agrée pour les zones
contaminées,

- fiches de suivi des matériaux amiantés (déclaration du type de matériaux
avec le poids, prise en charge par le transporteur).

2.1.3.4 Aprés exécution

L’entreprise titulaire doit les bordereaux de suivi des déchets et le repliement de ses installations
de chantier.

2.1.4 Confinement, protections, analyses d’air
2.1.4.1 Confinements

Ce confinement sera réalisé en suivant la méthodologie suivante :

¢ la mise en place des branchements électriques avec disjoncteur différentiel a partir
de l'alimentation mise a disposition par le CHU,

¢ |a mise en place des branchements d’eau a partir de I'alimentation mise a
disposition par le CHU,

¢ le montage ou installation du SAS d’accés a la zone confinée, avec raccordements
électriques, aérauliques et hydrauliques,

¢ laréalisation de I'étanchéité de la zone de travail par bouchage de I'ensemble des
passages de gaines et canalisations,

o ['obturation des entrées d’air donnant dans la zone confinée (portes, fenétres,
bouche d’aération, etc....) par condamnation des ouvrants et calfeutrement soigné
de toute leur surface par fixation de film polyane de 200 microns a I'aide d’un
ruban adhésif,

¢ la mise en place de I'installation de mise en dépression du volume de la zone de
travail,

¢ la mise en place d’une signalisation extérieure donnant toutes indications sur le
danger des travaux en cours et devant empécher I'accés a toute personne non
autorisée.
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2.1.4.2 Protections des intervenants

L’entreprise devra la fourniture des équipements de protection individuelle pour chaque
intervenant et visiteur accédant dans les zones confinées.

Les vétements de travail jetable, non tissé, seront a usage unique et devront étre éliminés au
titre des déchets amiantés. Les chaussures ou bottes seront de type sécurité lavable.

L’entreprise devra fournir les descriptifs techniques des équipements de protection individuelle.

2.1.4.3 Analyse d’air

L’entreprise devra la réalisation des contrbles effectués par un laboratoire justifiant d’'un
agrément ministériel délivré par le ministére du travail, concernant les prélevements et le
comptage au microscope électronique.

Les résultats seront & communiquer dés réception, aux services du CHU au plus tard dans les
24H.

Des mesures d’empoussiérement dite « mesures libératoires » seront réalisées a la fin des
travaux dans chaque zone par un organisme spécialisé.

2.2 Controles visuels

2.2.1 Inspection visuelle par I'entreprise

Le titulaire du présent marché procéde a une inspection visuelle pour vérifier qu’il n’y a plus de
zone amiantée non diagnostiquée par le contrdleur.

2.2.2 Contrble visuel par diagnostiqueur

A la charge du maitre d’ouvrage, il sera effectué avant et aprés déconfinement de la zone un
contréle visuel au vu de I'Article R1334-21, (modifié par Décret n°2006-1114 du 5 septembre
2006 - article. 4 JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007).

L’entreprise devra informer le maitre d’ceuvre une semaine avant la fin des travaux.
2.3 Travaux de désamiantage

2.3.1 Préparation
2.3.1.1 Plan de retrait

Sitot le marché signé, I'Entreprise titulaire procedera a la rédaction du PRC (Plan de retrait de
Chantier). Sa rédaction et les renseignements qu’il contiendra seront conformes aux
réglementations. Il fera clairement apparaitre les modes opératoires de retrait de 'amiante
choisis et les motivations de ses choix en fonction des caractéristiques du site.

2.3.1.2 Mesures META point zéro

Mesure réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer
'empoussiérement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures.

2.3.1.3 Installation-confinement

Installation de sas réglementaires et du confinement pour chaque zone traitée pour le passage
du personnel, du matériel et de I'évacuation des déchets et de tous les matériels de la base vie,
compris dépose des SAS et des matériels de la base vie suite a la dépollution de la zone
concernée.

2.3.1.4 Signalisation
Mise en place de la signalisation de chantier avec le panneau réglementaire.
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2.3.1.5 Nettoyage de la zone a désamianter

Nettoyage de la zone & désamianter aprés fermeture des acces a la zone.
Tous les aspirateurs et toutes les centrales d’aspiration utilisés pour le nettoyage de surfaces et

le captage des poussiéres d’amiante doivent impérativement étre équipés de filtres a trés haute
efficacité.
2.3.2 Dépose de I’'amiante
2.3.2.1 Batiment principal
Diagnostic réalisé par Diag habitat n°114612.

2.3.2.2 Serre
Diagnostic réalisé par Diag habitat n°100431 V2.

2.3.2.3 Annexel
Diagnostic réalisé par Diag habitat n°114987.

2.3.2.4 Annexe 2
Diagnostic réalisé par Diag habitat n°114989.

2.3.2.5 Annexe 3 et terrain
Diagnostic réalisé par Diag habitat n°114988.

2.3.2.6 Divers dépbts amiantés

Des débris de matériaux amiantés sont au sol dans la serre et sur le terrain autour des stockages
(diagnostics serre et annexe 3).

En cas de découverte nouvelle, le diagnostiqueur devra intervenir pour qualifier ces
découvertes.

2.3.3 Restitution de zone
2.3.3.1 Mesure libératoire META nf x 43-050

Analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fin de travaux de
retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler I'enceinte de confinement.
Prestation a réaliser par un organisme spécialisé.

2.3.3.2 Rapport final d’intervention

L’Entreprise procédera a la rédaction du Rapport Final d’Intervention comprenant :
- le Plan de Retrait et ses éventuels additifs

- le journal de chantier,

- lerecueil des PV et analyses, consignations, etc.

- les Certificat d'Acceptation Préalable des déchets,

- les Bordereaux de Suivi des Déchets d'Amiante et autres BSD,

- les certificats d’élimination des déchets,
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- le PV de réception et les levées de réserves,

- un plan faisant apparaitre les Matériaux Contenant de '’Amiante retirés,
encapsulés ou non retirés.

2.3.4 Dépose du plomb

Les matériaux et produits contenant du plomb seront démolis ou déposés et évacués suivant
les obligations et régles définies par les textes de loi en vigueur.

2.3.4.1 Désignation des locaux a traiter

Des teneurs en plomb dans les peintures supérieures au seuil légal ont été mesurées sur
différents types de matériaux / supports :
peintures sur supports métalliques (armoire, charpente, conduits, fenétres, portes, poteaux, radiateurs

peintures sur supports bois (fenétres, portes)

Peinture sur supports PVC (conduits, portes)

La liste compléte des matériaux comportant des teneurs au plomb supérieures au seuil Iégal est
présentée dans les rapports de constat des risques d’exposition au plomb.

2.3.4.2 Consistance des travaux

L'entreprise évaluera les risques liés a la présence de plomb pour son personnel. L’entreprise
doit préciser les mesures prises pour limiter au maximum la production et la propagation des
poussiéres pendant la durée du chantier. Une brumisation devra notamment étre mis en place
dans les phases de démantélement des superstructures afin d’éviter I'envol de poussiéres. Elle
précise également les modes de stockage et d’élimination des déchets. Ceux-ci doivent étre
évacués régulierement, conformément a la |égislation. Un CAP pour la prise en charge des
éléments métalliques plombés devra étre fourni au maitre d’ceuvre préalablement a leur
évacuation. L'ouverture du chantier doit étre déclarée a la CPAM par le chef d'entreprise (Art
L461- 4 du code de la sécurité sociale). Les matériaux contenant du plomb feront I'objet d’une
tracabilité spécifique a I'aide de bordereaux de suivi de déchets.

2.3.4.3 Obligations réglementaires et recommandations applicables

L'entreprise doit respecter les obligations des textes réglementaires en vigueur au moment de
I'exécution de ses travaux et se conformer aux exigences contractuelles de son marché. Celles-
ci sont a considérer comme minimales, puisque l'entreprise doit prendre toute disposition
permettant d'atteindre les résultats essentiels suivants :

e Protéger toute personne pénétrant dans la zone de confinement ;
e Empécher la contamination d'autres zones ou de I'environnement ;
e Restituer les locaux traités dans un état de salubrité suffisant.

Les principaux textes réglementaires et recommandations applicables au retrait de plomb sont
les suivants :

e Décret n° 88-120 du ler février 1988, modifié par les Décret n°95-608 du 6 mai 1995,
n°96- 364 du 30 avril 1996 et n°2001-532 du 20 juin 2001, relatif a la protection des
travailleurs exposés au plomb métallique et a ses composés.

e L’entreprise suivra également les recommandations publiées notamment par TOPPBTP,
le Ministére du Logement, 'INRS, le Ministére du Travail et le CSTB.
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3 Travaux de curage-déconstruction

Le curage sera réalisé sur 'ensemble du batiment.
Les travaux de curage comprennent également les prestations complémentaires suivantes:
- les échafaudages, étaiements, etc. (ensemble des installations nécessaires
a la sécurité),

- la manutention des déblais a I'extérieur des batiments y compris chargement
et transport aux décharges,

- le nettoyage de fin de chantier y compris voies de circulation.

3.1 Généralités

Les travaux de curage concernent la dépose de tous les équipements et dépdts intérieurs du
batiment.

3.1.1 Matériel de curage-déconstruction

L’entreprise restera libre de son choix du type de matériel et de transport sous réserve que son
emploi soit rendu possible par les voies d’acces, le site du chantier et les nuisances (sonore,
poussieres, etc...).

3.1.2 Conditions des travaux
Pour I'ensemble des travaux, I'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification de son prix
forfaitaire quelles que soient les conditions ou circonstances de I'exécution.

L’entreprise se chargera de toutes les démarches nécessaires pour le choix du lieu de décharge
et sera la seule responsable de la mise en dép6t.

Tous les matériaux des travaux seront triés, sortis de la construction, chargés sur camion benne
et transportés dans une décharge agréée.

3.2 Travaux

3.2.1 Eléments du batiment
3.2.1.1 Menuiserie intérieure - Elément bois
Dépose des blocs portes intérieures, chassis, etc... ainsi que toutes les garnitures, compris
chargement et évacuation des déchets dans un centre de traitement.
- blocs portes avec leur quincaillerie,
- éléments menuisés,
- agencement.

3.2.1.2 Cloisons de distribution
Curage des cloisons de distribution de toutes natures et de toutes épaisseurs et de l'isolation,
compris chargement et évacuation des déchets dans un centre de traitement

- ouvrages en plaques de platres sur ossature métallique, briques, carreaux de
platre ou aluminium.

- Echafaudage si nécessaire.

- Désolidarisation des cloisons & démolir par rapport a la structure, compris
sciage, ...
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- Démolitions des cloisons et doublages par tous moyens appropriés, compris
démolitions de tous les ouvrages intégrés (bloc porte, chassis vitrés, réseaux
de courants faibles et forts, revétements muraux, faience, plinthes, ...).

- Evacuation des gravats en décharges spécialisées, compris tri sélectif.

3.2.1.3 Coffres ou gaines
Curage des coffres et/ou gaines de toute nature, y compris la dépose d'élément d’isolation.
- ouvrages en plaques de platres, briques ou carreaux de platre

- ouvrages en bois sur ossature bois.

3.2.1.4 Faux plafond

Curage des plafonds suspendus, l'ossature et les suspentes, compris chargement et évacuation
des déchets dans un centre de traitement.

- plafonds en fibres minérales,

- isolation sur plafonds suspendus.

- Protection des ouvrages existants conserves.
- Echafaudage si nécessaire.

- Démolitions des plafonds par tous moyens appropriés, compris démolitions
de tous les ouvrages intégrés (luminaires, ventilation, isolation,...).

- Evacuation des gravats en décharges spécialisées, compris tri sélectif.

3.2.1.5 Revétements de sols

Dépose des revétements de sol de toutes natures, des accessoires de finition, compris
chargement et évacuation des déchets dans un centre de traitement.

- Revétement de sol en €,

- Revétements de sol durs

3.2.1.6 Démolition de plinthes
Démolition de plinthe en carrelage et bois. Sortie, et évacuation des gravois.

3.2.1.7 Démolition de faience
Démolition de faience et carrelage. Sortie, et évacuation des gravois.

3.2.1.8 Menuiseries extérieures

Dépose des éléments de menuiserie, compris chargement et évacuation des déchets dans un
centre de traitement ((chassis, portes, persiennes, volets, brises soleil, fenétres, éléments
verriers, etc...).

3.2.2 Equipements techniques
3.2.2.1 Electricité courants fort et faible, incendie
Vérification de la coupure de l'alimentation générale de l'installation.
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Dépose de I'ensemble des réseaux électriques courants forts, courants faibles et de la détection
incendie. (Appareillages électriques, cables, chemin de cables, etc...), compris chargement et
évacuation des déchets dans un centre de traitement.

- chemins de cables,

canalisations,
- appareillages (interrupteurs, prises, ...),
- appareillages d’éclairage,

- appareillage alarme incendie (détecteur de fumée, déclencheurs manuels,
centrale d’alarme, siréne, etc...).

- armoires électriques,

- efc...

3.2.2.2 Chauffage ventilation

Dépose des éléments constituant le chauffage et la ventilation mécanique et de tous les
accessoires, compris chargement et évacuation des déchets dans un centre de traitement.

- chaudiere

- réseaux de distribution et leurs supports,

calorifuge,

corps de chauffe (radiateurs),

- caissons de ventilation d’air compris les réseaux et les bouches d’extraction.

3.2.2.3 Plomberie sanitaire
Vérification de la coupure de l'alimentation générale de l'installation.
Vidange de I'ensemble du réseau existant.

Dépose des installations complétes de plomberie sanitaire, compris chargement et évacuation
des déchets dans un centre de traitement.

- réseaux de distribution d’eau chaude et froide en PVC et cuivre y compris les
accessoires de pose,

- appareils sanitaires (bacs a laver, éviers, WC, lavabos, vasques, receveurs
de douche, lave-mains, etc...,

- larobinetterie,

- réseaux d’eau usées.

3.2.3 Equipements divers

L’entrepreneur prendra le batiment dans I'état et devra évacuer tous les encombrants,
machines, équipements techniques, mobiliers, linge, déchets et documentations restant. Le
chantier sera rendu propre de tous déchets.

3.2.4 Structure

Déconstruction de la structure du batiment :
- Charpente

- Murs
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- Planchers

- Fondations a 1 m de profondeur du sol
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