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1.1 Objet du marché

Le présent marché alloti a pour objet la réalisation de travaux, sur les sites de la Base de Défense
(BdD) de ROCHEFORT-SAINTES-COGNAC, maintenus par

L’antenne de ROCHEFORT (Base Aérienne 721),

L’antenne de SAINTES (Ecole d’Enseignement Technique de I’Armée de 1’ Air 722),
L’antenne de COGNAC (Base Aérienne 709),

L’antenne de LA ROCHELLE (Caserne BEAUREGARD).

Le périmetre géographique du présent marché correspond au périmétre d’intervention de I’USID. Ce
dernier s’étend sur deux départements, la Charente (16) et la Charente-Maritime (17).

Les sites principaux ou auront lieu les interventions sont :

\ Antenne \ Ville \ Emprises

La Rochelle La Rochelle - Caserne BEAUREGARD

- Caserne AUFREDI

- Caserne RENAUDIN

- Caserne DUPERRE

-  BCC RUIBET

- Détachement 35 F (aéroport La
Rochelle)

- CIRFA TERRE

- CIRFA MER

- Hangar 16

Saint Clément des - Sémaphore des baleine
Baleines — Ile de R¢é

\ Cognac \ Cognac \ - Base Aérienne 709
Rochefort Rochefort - Caserne MARTROU
- Ecole de Gendarmerie
Echillais - Base Aérienne 721
Chassiron — Ile d’Oléron - Sémaphore de CHASSIRON
Saintes Saintes - Base Aérienne 722
Saint-Georges des Coteaux - Relais hertzien

Les domaines concernés par ce marché sont les suivants :
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Lot n°® 1 : Désamiantage-retrait de plomb

Lot n® 2 : Gros-ceuvre

Lot n°® 3 : Menuiseries extérieures

Lot n® 4 : Platrerie — menuiseries intérieures et Peinture
Lot n® 5 : Carrelage — faience et revétement de sol

Le présent CCTP « Dispositions Générales » a pour objet de :

» Décrire les taches a réaliser dans le cadre du marché,

* Délimiter le périmetre des actions a réaliser par le Titulaire,

* Définir les relations contractuelles entre 1’USID et le Titulaire.

Le marché porte également sur le management et le suivi des prestations et la participation a des
réunions annuelles ou sur demande de ’'USID.

1.2 _Définition HNO-HO

Les jours ouvrables sont constitués des cinq jours de la semaine, soit du lundi au vendredi.

Les heures ouvrées (HO) sont les horaires de 8h00 a 17h00, du lundi au jeudi et de 8h00 a 15h00 le
vendredi.

Les heures non ouvrables (HNO) sont les horaires apres les HO et I’ensemble des week-end et des
jours fériés.

Toute intervention en horaires HNO fera 1’objet d’une demande de dérogation aupres de 1’USID.

1.3 Disposition en matiére d’organisation., de santé et de sécurité au travail

1.3.1 Organisation sur site

I1 est demandé un délai d’une semaine minimum entre le dépdt des fiches d’acces et 1’autorisation
d’acces pour tous les formulaires nécessaires a 1’établissement des laissez-passer pour les personnes
amenées a intervenir sur le chantier.

Le titulaire, aprés une visite sur les lieux du chantier, se doit d’avoir une parfaite connaissance de la situation et
de l'importance des travaux qu'il doit exécuter.
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Les dimensions et caractéristiques indiquées dans les prescriptions particulieres sont a vérifier, soit sur place
lors de la visite, soit sur plans fournis. En cas d’incohérence, le titulaire doit alerter le maitre d’ceuvre avant le
début du chantier.

Les travaux doivent étre exécutés par des personnels médicalement aptes, avec du matériel conforme et en bon
état.

Le titulaire doit prévenir le représentant local du SID de son arrivée et de son départ du chantier.
Les personnels doivent se conformer rigoureusement aux consignes de sécurité en vigueur sur le site.

Il est formellement interdit de franchir une signalisation en place (barricre fermée, demi-barriére abaissée,
chaine, feux au rouge, panneaux signalétiques normaux ou automatiques) indiquant une interdiction particuli¢re
d'acces liée a I’activité du site.

Les personnels des entreprises intervenantes doivent respecter les régles de circulation en vigueur sur le site.
Celles-ci sont communiquées lors de 1’établissement du plan de prévention.

Le stationnement des véhicules de 1’entreprise est également réglementé. Lors des travaux le stationnement des
véhicules ne doit pas géner la circulation ni les accés réservés aux véhicules de secours. Le stationnement des
véhicules de chantier en dehors des heures ouvrées doit faire 1’objet d’une déclaration préalable soumise a
I’accord de 1’Officier de Sécurité du site. La circulation dans les enceintes militaire couvertes par le présent
CCTP est soumise aux mémes exigences que le réseau routier public. Le code de la route s’y applique en toutes
circonstances.

1.3.2 Plans de prévention

Avant toute exécution de travaux, un plan de prévention sera réalis¢ par un chargé de prévention du
BPEI (Bureau prévention environnement incendie) du site concerné.

Si les travaux sont dangereux ou/et spécifiques (amiante, coactivité...) I’USID se verra dans
I’obligation de mandater un coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) afin de rédiger un
PGC (Plan général de coordination) en lien avec les travaux a exécuter.

De ce fait, chaque titulaire devra fournir son PPSPS (Plan particulier de sécurité et de protection de la
santé).

Aucune exécution des prestations ne pourra étre réalisée, tant que les plans de prévention et/ou PPSPS
n’auront pas été signés par les responsables de 1’administration, les titulaires et ses éventuels sous-
traitants.

1.3.3 Permis feu

La demande et la délivrance d’un permis de feu sont obligatoires préalablement a 1’utilisation d’outils
spécifiques (chalumeau, disqueuse, etc.) ou la réalisation d’opérations a risque d’incendie.

Le titulaire ne peut pas invoquer des contraintes liées a la sécurité du chantier pour prétendre a une
indemnité ou justifier un retard dans la livraison de I'ouvrage.

1.3.4 Amiante

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants seront tenus de se contraindre a la stricte application de la
reglementation relative aux chantiers de désamiantage pour le lot concerné, en référence au code de
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la santé publique, au code du travail, au code de la construction et de I’habitation ainsi qu’au code de
I’environnement.

En outre, chaque personnel affecté aux chantiers et opérations devra étre formé par un organisme
accrédité au sens de I’arrété du 23 février 2012, et en particulier sur les sous-sections 2 et 3, tant sur
les travaux de désamiantage que sur la gestion de déchets sur chantier.

En particulier, tous les travaux de désamiantage en sous-section 4 feront I’objet d’un plan de retrait
qui sera instruit par I’entreprise titulaire puis fourni au CGA (Contréle général des Armées), qui
dispose d’un mois pour formuler des remarques sur les dispositions a prendre en compte et pour
valider ce plan de retrait. Les obligations du titulaire sont énumérées dans le CCTP annexe du lot 1.

Pour tout travaux ou réparation sur des matériaux amiantés dont I’intervention serait définie en sous-
section 4, les opérateurs et encadrants doivent étre formés SS4 avec une formation valide.

L’entreprise devra obligatoirement mettre en ceuvre les moyens de protections collectives et
individuels décrits dans des modes opératoires adaptés a I’intervention et validés par les organismes
concernes.

Le titulaire devra avoir un compte sur « Trackdéchets ».
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2.1

Phase de démarrage du marché

Les activités a réaliser par le Titulaire lors de cette phase de démarrage du marché sont :

L’¢établissement et la présentation du programme détaill¢ de la phase de démarrage du marché
(nom des responsables, numéros de téléphone des intervenants, organigramme de la structure
mise en place...) ;

L’information sur les risques HST dont la localisation des matériaux amiantés (consultation
des DTA fournis par I’'USID) ;

La fourniture des actes spéciaux de déclaration de sous-traitance ;

La participation a 1'élaboration des plans de prévention globaux dans un délai maximum de 4
semaines apres notification ;

La fourniture des éléments nécessaires a 1’établissement des autorisations individuelles
d’acces, dont les fiches individuelles de contrdle réglementaires pour tous les personnels de
I’entreprise devant accéder aux emprises militaires ainsi que pour les éventuels sous-traitants ;

Formation de ses personnels.

2.2 Définitions des roles pour la gestion du marché

Pour la partie USID de Rochefort :

Les personnes en charge du suivi de ce marché seront respectivement :

Une personne du Service Achats Infrastructure du Service Infrastructure de Défense Sud-
Ouest pour I’ensemble des aspects juridique et administratif,

Une cellule pilotage de la section ingénierie de la maintenance de 1’USID de pour le suivi
global du marché.

Les antennes locales de ’USID et la Section Travaux pour les aspects techniques et
financiers.

Pour la partie du Titulaire :

Le prestataire s'engage a fournir lors de la revue de contrat les noms des personnes suivantes :

Un chargé de contrat technique unique, responsable des travaux, et son remplacant éventuel,
Une équipe de techniciens ou compagnons, qualifiés pour les travaux faisant I’objet du
marché,

Un correspondant technico-commercial unique, responsable de la gestion administrative pour
le contrat.
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2.3 Documents de référence

La mise en ceuvre doit étre conformes aux textes officiels en vigueur (Normes, DTU...) et se
rapportant aux ouvrages et équipements mis en ceuvre au moment de I'exécution des travaux.

Tous les travaux doivent étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible, selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

Tous les matériaux, éléments et produits installés doivent toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions techniques des fabricants.

Toutefois en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications du devis ou les
indications des plans, le titulaire doit le signaler a I’USID, avant toute mise en ceuvre.
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2.4 Missions et obligation des titulaires

Dans le cadre de I'exécution du marché le titulaire doit notamment :

- Toutes les démarches administratives pour l'acces du personnel et du matériel a l'intérieur des
sites, la pratique du travail dissimulé pourra exposer aux pénalités prévues au CCAP du
présent marché,

- La désignation d’un responsable de chantier qui est l'interlocuteur privilégié du SID,

- La participation aux réunions et aux visites de prévention préalables chaque fois qu'il est
convoqué, I’absence du titulaire a ces réunions pourra I’exposer aux pénalités prévues au
CCAP du présent marché,

- L’application de I'ensemble des consignes en vigueur et notamment celles concernant la
prévention, la sécurité et la santé, le non-respect de ces consignes pourra exposer le titulaire
aux pénalités prévues au CCAP du présent marché,

- A la demande de 1’USID, la fourniture des échantillons et modéles de matériaux et matériels
prévus d’étre mis en ceuvre,

- La signalisation et le balisage des chantiers et des zones de stockage,

- La protection par bache des équipements ou mobiliers restant en place,

- L’amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, appareils et matériels,

- Tous les frais de main d'ceuvre, de pose, de manutention et de transport,

- Le transport et le stockage des matériels déposés et réutilisables sur site,

- L’évacuation des gravois et autres matériaux dans une décharge réglementaire. Aucune benne
n'est mise a disposition de I’entreprise,

- L’évacuation des matériels déposés lors des travaux de dépose (sauf spécifications contraires
prévues au bon de commande). Cette évacuation doit étre réalisée dans le respect de la
réglementation en vigueur,

- Tous les scellements et rebouchages de trous dans la nature du matériau constituant la paroi,

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
essais et contrdles de ses ouvrages,

- La documentation en frangais, PV d’essais, notes de calcul... relatifs aux matériels installés
et a I’installation réalisée,

- L’information éventuelle du personnel appelé a se servir des équipements mis en service,

- La mise a jour des schémas et listes de matériels concernés par le chantier. Les documents
originaux sont communiqués par la prise en charge des controles et vérifications
réglementaires nécessaires a la restitution des ouvrages en conformité avec la 1égislation en
vigueur au moment de la réception, la non remise des documents pourra exposer le titulaire
aux pénalités prévues au CCAP du présent marché,

- L’assistance a l'organisme agréé aux contrdles de toutes les installations réalisées et toutes les
éventuelles reprises pour mise en conformité,

- Le nettoyage journalier du chantier et la remise en état des lieux en fin de chantier.
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2.4.1 Matériaux et mateériels

Le titulaire doit s'assurer d'approvisionner en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires
a la bonne exécution du chantier pour respecter les délais contractuels.

Le site met a disposition du titulaire 1'électricité et les fluides (eau, air comprimé) nécessaires aux
chantiers dans la limite des puissances et emplacements disponibles.
Le titulaire doit prévoir, si le chantier le nécessite et pour ses propres besoins, la mise en place :
- De moyens de levage (escabeau, échelle, échafaudage) aux normes,
- De groupes ¢lectrogeénes de fabrication conforme et de puissance €lectrique adaptée au
besoin du chantier,
- De coffrets ou armoires €lectriques de chantier conformes a la réglementation et en
état,
- D’une cabane de chantier a usage de stockage et/ou de vestiaire.
Ces installations seront démontées a la fin du chantier, la zone de chantier sera nettoyée et remise en
état.

Aucun équipement n’est mis a disposition du titulaire.

2.4.2 Réunions de coordination

Le représentant de chaque titulaire participe aux réunions organisées par I’USID.
Un compte rendu formalisé de la réunion est émis par I’USID a I’issue, communiqué par ordre de
service (OS).

Les réunions de chantier des travaux de réhabilitation, d’amélioration ou d’adaptation :

Les dates de réunion sont a définir entre I’USID et le titulaire et a pour objectifs, entre autres :

e De réunir les différents intervenants titulaires du ou d’un marché, dés la période de
préparation, sur le chantier, en vue de finaliser tous les documents nécessaires avant le
démarrage

e De faire le point sur les mesures de prévention et la coordination de sécurité et de protection
de la santé,

e Pour ’USID, d’assurer 1’organisation, la planification et coordination technique du chantier,

e Pour I’USID, d’arréter les choix des matériels, matériaux, coloris, a mettre en ceuvre sur le
chantier,

e De déterminer les modes opératoires et les interfaces,
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Les réunions annuelles :

Elles sont organisées en début d’année et ont pour objectifs, entre autres :
- D’examiner les difficultés survenues lors de I’exécution du marché et des bons de commande durant
I’année précédente et de définir des actions de progres ;

- D’analyser les résultats obtenus pour les indicateurs et leur évolution, durant I’année précédente ;
- De proposer des améliorations pour I’année qui démarre ;

- Présentation du plan de charge prévisionnel (travaux d’amélioration et travaux neuf).

Elle se fera en présence d’un représentant du chef de I’USID et des chefs d’antennes ou leurs
représentants.

2.5 Délais pour la fourniture de devis

La réactivité de la fourniture du devis est le délai entre la demande du responsable du suivi du
marché (demande écrite, courriel, etc.) apres la visite sur site et la réception du devis par ’'USID.
Tous les jours calendaires sont comptabilisés.

2.5.1 Fourniture de devis au titre d’une opération

Les délais de fourniture de devis dans la cadre des opérations d’entretien, de réhabilitation,

d’amélioration ou d’adaptation sont en fonction du montant HT du bon de commande, soit :

- 7 jours ouvrables, pour des opérations donnant lieu & un bon de commande d’un montant de moins
de 5 000€ ;

- 10 jours ouvrables, pour des opérations donnant lieu & un bon de commande d’un montant supérieur
ou égal a 5 000 € et inférieur a 90 000 € ;

- 15jours ouvrables, pour des opérations donnant lieu & un bon de commande d’un montant supérieur
ou égal 90 000 €.

2.5.2 Réactivité pour modification de devis

La réactivité a assurer pour modifications de devis suite a observations de I’USID= 3 jours
calendaires

Pour tout retard dans la restitution des devis, des pénalités seront appliquées conformément
aux clauses du CCAP
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2.6 Prestations des BPU (Bordereau de prix unitaires)

Le titulaire établira une proposition technique et financiere détaillée sur présentation d’un devis établi
a partir du bordereau de prix unitaire.

La proposition technique fera I’objet d’éventuelles fiches techniques a la demande de 1’USID.

Les travaux sont décidés par I’USID et font 1’objet de bons de commande.

2.6.1 Contenus des prix

Les prix indiqués sur les BPU sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou
autres frappant obligatoirement les prestations ainsi que les frais de transport, d'emballage, de
conditionnement, de manutention, de livraison, d'assurance et plus globalement, I'ensemble des frais
résultant des obligations pesant sur le titulaire.
Les prix unitaires comprennent I’ensemble des interventions de type réparation ou travaux
d’entretien, de réhabilitation, d’adaptation ou d’amélioration :

- Les frais a la charge du titulaire,

- Les frais de déplacements et de transport de son personnel sur les lieux d’intervention,

- Les frais de main d’ceuvre de toutes les interventions,

- Les frais de logistique tels que la recherche de fournitures, les Equipements de Protection

Individuelle (EPI), I’outillage, les échelles et autres moyens de manutention, ...
- Les frais relatifs au traitement des déchets.

2.6.2 Prestations non prévues au BPU

Hormis pour le lot n°1, dans le cas ou la ou les prestations demandées ne figurent pas dans les lignes
du BPU. Le titulaire devra présenter un devis avec application du coefficient K et une facture Pro-
forma conformément au CCAP ainsi que le prix de la prestation de main d’ceuvre nécessaire aux
travaux demandés présents dans le BPU.

Coiit d’'une prestation de main d’ceuvre liées aux interventions

Le prix de la prestation de main d’ceuvre en HO présent dans le BPU concerne toutes les prestations
hors BPU qui font I’objet de prix nouveaux et la mise en ceuvre de nacelles. Le prix de I’heure pourra
étre pondérée si les prestations sont réalisées en HNO et/ou réputées insalubres.
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3.1 Caractéristiques des ouvrages

Le titulaire prend le chantier dans 1'état ou il se trouve.
Les dimensions indiquées dans les prescriptions particulieres sont a vérifier, soit sur place lors de la
visite, soit sur plans fournis.
Les ouvrages réalisés doivent étre conformes en tous points aux spécifications ou tolérances prévues
dans les textes réglementaires ainsi qu'aux stipulations du présent CCTP-DG.
Le présent CCTP-DG n'a pas pour objet de s'opposer aux textes généraux en vigueur, toutefois si les
tolérances y figurant sont plus restrictives, elles doivent étre respectées.
Le titulaire ne peut en aucune fagon opposer les tolérances figurant dans les textes généraux a celles
du présent cahier qui demeurent prioritaires.
Pour tout ouvrage non conforme, le titulaire doit effectuer a ses frais, suivant décision du maitre
d'ceuvre :

- les rectifications dans le cas ou elles seraient possibles et acceptables,

- la dépose et le remplacement des équipements installés.
Ces travaux de reprise ne peuvent en aucune fagon donner droit a une prolongation de délai d'exécution.

3.2 Délai

Le délai de réalisation de toute prestations programmeées sera précisé par I’USID lors de I’émission du
bon de commande ou précisé via un ordre de service dédié selon le cas.

Pour tout retard dans I’exécution des travaux, des pénalités seront appliquées conformément au CCAP :

Les prestations seront effectuées pendant les jours ouvrés et aux heures ouvrées.

3.3 Avant toute exécution de travaux

- remplir les obligations citées au §2.4

- proposer a I’agrément de 1’USID tous les sous-traitants, prestataires de service et fournisseurs ;

- fournir toute la documentation (fiches techniques, références des fournitures et des
fournisseurs...) concernant le matériel ou les matériaux prévus d'étre mis en ceuvre ;

- fournir la copie des agréments, PV, avis, labels...pour tous les matériaux ou matériels soumis
a un avis technique d'un centre d'essai agréé ;

- mettre en place les installations de chantier nécessaires et obligatoires avant le commencement
des travaux.
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3.4 Pendant la période d’exécution

- remplir les obligations citées au §2.4 ;

- prendre les mesures nécessaires a l'application de 1'ensemble des consignes en vigueur et
notamment celles concernant la prévention, la sécurité et la santé conformément aux directives
générales ;

- réaliser 1'ensemble des taches prévues au marché ;

- assister aux réunions provoquees par le maitre d’ceuvre ;

- s'assurer d'avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures nécessaires au bon
déroulement du chantier ;

- réaliser tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc..., dans les
conditions définies dans le présent document ;

- prévoir des bennes et évacuer tous les déchets du chantier dans le respect de la réglementation.

3.5 A la fin de chaque chantier :

- prévoir la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les finitions, reprises,

vérifications, essais, contrdles... des ouvrages exécutés ;

effectuer toutes les finitions, les retouches de peinture... ;

effectuer le repli des installations de chantier ;

participer aux opérations préalables a la réception et a la réception définitive des travaux ;

assister I'organisme agréé aux contrdles de toutes les installations réalisées et effectuer toutes

les reprises nécessaires pour la mise en conformité ;

- fournir le dossier technique complet des ouvrages exécutés (DOE) (plans, schémas,
documentation, PV ou certificats des équipements installés...).
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3.6 Controle — Essais — Garantie

A l'issue des travaux exécutés, une réception peut €tre prononcée si les prestations réalisées sont
conformes au cahier des charges initialement exprimé. Cette réception fait 1'objet d'un proces-verbal
de réception signé de I’USID et du titulaire. Le procés-verbal n'est signé qu'apres remise des documents
ci-apres :

e Un constat contradictoire précisant la liste des matériels installés,

e Les plans et les schémas relatifs aux travaux exécutés ou leurs mises a jour si ceux-ci ont
¢été fournis par le maitre d'ouvrage,
Les notices et documentation en frangais des équipements installés,
Les PV d'essais, d'épreuve...
Les notes de calcul de conception ou de dimensionnement
Les éventuels bordereaux de suivi de déchets (Trackdéchet) conf. article 4.

Les documents textes sont fournis au format papier et informatique PDF (sur clef USB).

Les plans et schémas sont fournis au format papier ET informatique au format natif .dgn (sur clef USB).
La fourniture de ces documents conditionne la réception des travaux.

Les prix étant fixés au BPU, I’USID garde la possibilité d’établir une réfaction sur les prestations si les
quantités réellement mises en ceuvre sont inférieures a celles commandées. Dans ce cas le réglement
des bons de commande se fera sur les bases du constat contradictoire. Le titulaire est tenu d’avertir
I’USID en cas de dépassement de quantité mise en ceuvre par rapport a la commande.

Le contrdle et les essais des installations sont effectués par le titulaire du présent marché en présence
du représentant du SID.

Pour tout ouvrage non conforme, le titulaire doit a ses frais, et suivant décision du représentant du SID
les rectifications voire la dépose et le remplacement de I’ouvrage.

Les essais des installations sont effectués par le titulaire et/ou les sous-traitants concernés en présence
du maitre d'ceuvre.

Pendant le délai de garantie contractuel, le titulaire doit a ses frais toutes les pieces ou parties d'ouvrages
qui viendraient a étre défectueuses par vice de construction, de montage ou défaut de maticre.

Les travaux neufs font I’objet d’une garantie décennale.
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L'ensemble des produits de démolition sera évacué dans une ou plusieurs décharges autorisées et
situées en dehors des enceintes militaires, a la convenance de 1’entreprise. Le titulaire s'engage a
respecter les filieres de traitement des déchets conformément a la réglementation en vigueur a la date
de passation de la commande concernée sans prétendre a indemnisation au titre du présent marché.
La collecte, le transport et le traitement des déchets générés dans le cadre de 1'exécution du présent
marché seront évacués a ses frais par le Titulaire.
Le Titulaire prend toutes les mesures utiles pour prévenir les souillures et pollutions de toute nature :
atmosphériques, terrestres ou aquatiques. Les zones de travaux seront laissées exemptes de toute
souillure et pollution.
Les déchets industriels et en particulier les déchets générateurs de nuisances devront étre évacués et
¢liminés vers une installation de traitement agréée.
Le titulaire devra respecter la réglementation en vigueur concernant :

e Le transport des déchets selon le Reglement des Transports des Matieres dangereuses

par la Route (ADR),

e L’¢limination des déchets se fera conformément a la législation en vigueur.

4.1 Gestion des déchets de chantier

4.1.1 Stockage provisoire
Le stockage provisoire sur site de déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniére a :

e Respecter la santé et la sécurité des travailleurs ;

e Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement,
notamment pour les déchets dangereux ;

e Permettre un recyclage optimal.

4.1.2 Tracabilite

Le titulaire du marché apportera a I’USID sur sa demande la preuve de la destination finale des
matériaux et de sa conformité a la réglementation. Il utilisera un bordereau de suivi des déchets qui
sera intégré a la remise de chaque DOE.

Deux types de déchets doivent étre accompagnés obligatoirement d'un document écrit :

e Les déchets industriels spéciaux qui font 1'objet d'un bordereau de suivi ;
e Pour les déchets d'emballages, le titulaire doit conserver une trace écrite de leur
¢limination (contrat avec l'éliminateur agréé).

Pour les autres déchets et bien que cela ne soit pas obligatoire, il est de I'intérét du titulaire et de ses
sous-traitants éventuels de garder la trace écrite de 1'élimination de tous leurs déchets.

Pour tous déchets dangereux et/ou déchets d’amiante, la réglementation oblige chaque titulaire a
avoir un compte Trackdéchets afin que la tracabilité soit dématérialisée.
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