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Généralités

1.1. Objet :

Le présent document a pour objet de décrire les travaux devant étre réalisés pour le
compte de I'état, visant a améliorer le fonctionnement des installations de chauffage du
batiment 3.

1.2. Description générale des travaux :

Les interventions décrites dans la suite de ce document ainsi que dans ceux qui lui sont
annexés (CDPGF), ont pour objectif de préciser la nature et 'importance des travaux
devant étre réalisés dans le cadre de I'opération préalablement définie.

Ces travaux seront décomposés en une tranche ferme et quatre tranches optionnelles

Num Tranches Désignation

Tranche ferme Equipements radiateurs Radiateur et désembouage
Tranche optionnelle 1 |Equilibrage hydraulique

Tranche optionnelle 2 |Gestion circuit radiateurs Bat 3 — variateurs sur pompes
Tranche optionnelle 3 |Filtre magnétique

Tranche optionnelle 4 [Vannes équilibrage Pied de colonne
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1.3.Liste des plans :

Plans des niveaux
Schéma de l'installation hydraulique chauffage

1.4.Limites de prestations :

1.4.1.Prestations hors marché :

- - La fourniture des matiéres consommables pour les essais et les réglages.
- - Tous travaux de maconnerie (hors ceux spécifiés dans le présent document).
- - Tous travaux de cloisonnement.

1.4.2.A charge des différents Lots :

Sont notamment a la charge de I'Entrepreneur tous les accessoires de détails non
mentionnés dans les chapitres ci-aprés. Les listes de fournitures étant notamment
considérées comme non limitatives, le prix global devra en conséquence tenir compte :
- De toutes les fournitures et travaux nécessaires au complet et parfait achevement
du lot.
- De toutes sujétions dues a la configuration des batiments.
- Des pertes et déchets éventuels.
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1.5.

De la protection de tous les ouvrages notamment les mobiliers et dossiers dans les
bureaux .

Du nettoyage des lieux en fin de chantier et de I'enlevement de tous les gravats et
emballages de toutes natures provenant de I'exécution des travaux.

De I'évacuation et de I'élimination des matériels déposés.

Des équipements, masques et accessoires sanitaires réglementaires, dans le cadre
de la protection des travailleurs.

Des essais qui pourront étre demandés en cours de chantier et impérativement les
essais nécessaires aux réceptions.

De la fourniture des schémas électriques unifilaires,

De la délivrance au Maitre d'Ouvrage, a la réception des travaux, de I'ensemble des
certificats de garanties des nouveaux appareils installés, des P.V. du C.S.T.B. des
divers matériels concernés et, en 2 exemplaires, des dossiers complets : D.O.E. -
Technique (correspondants aux matériels fournis et poseés).

De la présence, aux rendez-vous de chantier, du représentant habituel de
I'Entreprise.

De l'information, in situ, des usagers des installations et du responsable de la
conduite de celles-ci.

Planification des travaux :

Les travaux devront étre réalisés :

En site occupé
Hors période de chauffe pour la mise en place des équipements
Durant la période de chauffe pour I'équilibrage

Le planning détaillé sera fourni par le titulaire dans son offre
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2. Spécifications techniques

2.1.Tranche ferme : Equipement radiateur + désembouage

1.1.1.Equipement des radiateurs

Sur chaque radiateur du batiment 3, les prestations comprendront :
- La dépose des tés de réglage, des robinets d’arrét et des purgeurs existants
- La fourniture et pose d’un nouveau té de réglage
- Lafourniture et pose de robinets thermostatiques
- Lafourniture et pose de purgeurs manuels

Corps de robinet équerre thermostatique de marque Danfoss type 013 G 0013 ou
techniquement équivalent.
Tétes de marque Danfoss type AERO ou techniquement équivalent.

Le nombre de 184 radiateurs pourra étre ajusté par une mise au point lors de la signature
du marché.

Le titulaire bloquera les tétes a 20 °C

Il sera installé sur chaque colonne (17 colonnes) une bouteille de purges automatiques +
vannes d’isolement

1.1.2.Désembouage

Apres vidange de l'installation, il sera réalisé un désembouage chimique de 'ensemble de
I'installation de la préfecture. Le titulaire précisera son mode opératoire dans son mémoire
technique.
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2.2. Tranche optionnelle 1 : Equilibrage Hydraulique

La prestation, sur la base d’un tableau remis par le péle immobilier comprendra :

- Réglages débits sur I'ensemble des radiateurs du batiment 3
- Le paramétrage des circulateurs
- Le suivi des réglages sur un rapport a remettre au pole immobilier

Le titulaire précisera son mode opératoire dans son mémoire technique.

2.3. Tranche optionnelle 2 : Gestion circuit radiateurs Bat 3 — variateurs sur pompes

La prestation, comprendra :

- La Création de piquage sur réseau circuit radiateurs, mise en place capteur de
pression delta P, mano + vanne 15/21

-La fourniture et pose d'un Variateur de fréquence sur chaque pompe: Variateur 1,5
Kw — IP54

- la fourniture et pose d'un capteurs Siemens : Plage supérieure a 1 bar QBE61.3-
DP... - (Plage a définir)

-la modification de I'armoire existante

-la Modification de la programmation de l'automate Siemens RMS 705B existant
comprenant, intégration de la sonde de pression, la gestion des variateurs, I'lntégration
d’'une boucle de régulation de pression, la mise a jour du serveur Web

- Essai et mise en service de I'ensemble

Le titulaire précisera son mode opératoire dans son mémoire technique.
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2.4. Tranche optionnelle 3 : Filtre magnétique

La prestation comprendra :

- La fourniture et pose filtre magnétique a poche avec circulateur DN50 — AL fiche
technigue du matériel sera a fournir dans le mémoire technique

La pose comprendra le piquage sur réseau avec vanne 50x60 isolement et raccordement
hydraulique

Le titulaire précisera son matériel dans son mémoire technique.

2.5. Tranche optionnelle 4 : Vannes équilibrage Pied de colonne

La prestation comprendra :

La fourniture et pose de 11 vannes régulateurs de pression différentielle en pied de
colonnes comprenant :

-Vanne d'équilibrage F/F 20x27

-Régulateur de pression différentielle

-Capillaire de delta P

-Reprise des réseaux acier compris soudure et raccordement

Le titulaire achévera I'équilibrage général sur les régulateurs de pression différentielle en
pied de colonne

Le titulaire précisera son matériel et son mode opératoire dans son mémoire technique.




