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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT
1.1.1 Préambule

Le présent CCTP définit les spécifications et les conditions d'exécution pour lI'ensemble des travaux de réaménagement et d'extension du
batiment de soins ROU140 situé sur le site de la station de primatologie de Rousset (13790). pour le corps d’état : 07 SERRURERIE

Il est complété par le CCTC : Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps d’états, qui le compléte en tant que besoin, et dont
toutes les clauses sont réputées contractuelles.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de
leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
|'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre
de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le CCTC.
L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document ainsi que du CCAP.

Il'y trouvera tous les renseignements les conditions générales de chantier, en particulier :

a) Les échantillons, éléments témoins ;

b) Les dépenses et gestion du compte prorata ;
c) Les spécifications concernant les matériaux et garanties des traitements de surface ;
d) La liste des lots ;

e) L'index de révision des prix ;

f) La liste des plans ;

g) Documents a remettre - DOE ;

h) Essais ;

i) Coordination ;

j) Levage ;

k) Hygiéne et sécurité ;

I) Réception.

La liste n'est pas exhaustive, I'Entrepreneur prendra donc connaissance de I'intégralité des documents CCAP et CCTC.

1.1.4 Etablissement de I'offre

Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur le site et apprécier par lui-méme la nature et le volume des travaux a
réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’acces.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractere limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur contractuelle. En cas de contradiction
entre les piéces pour un méme ouvrage, |'entrepreneur devra pouvoir réaliser les sujétions financierement les moins économiques.

S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), I'entreprise doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la
signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant |'obligation de
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...Suite de "1.1.4 Etablissement de ['offre..."
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée sans les quantités. |l appartiendra a I'entrepreneur d’établir
les quantitatifs selon la trame du DPGF en respectant les unités.

Avant la remise de son offre de prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprées du maitre d’ceuvre, de la nature et de l'importance des travaux des
autres corps d'état de maniere a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails
et suivant les regles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

1.1.5 Consistance générale des travaux

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achevement, de bon fonctionnement et de
sécurité.
L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.
Le présent lot comprend la réalisation des prestations suivantes :

- Toute main d’ceuvre et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages, et installations de chantier, conformément aux dispositions du

C.C.T.P, y compris transports, manutentions, échafaudages, stockage, évacuations, frais de mise en déchetterie.

- Le nettoyage permanent de ces ouvrages pendant toute la durée des travaux et lors de la livraison.

- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés.

- La présentation de tous les échantillons de matériaux demandés, ainsi que toutes les planches d’essais, prototypes, etc.

- La remise au Maitre d'Ouvrage d'un ouvrage parfaitement réglé, achevé et en parfait état de propreté

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

1.2.1 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre
de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces
des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées.

En particulier, lui est parfaitement connu :
- le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol ;
- I'ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I’'emprise du projet ;
- les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines) ;
- les modalités d'acces par la voirie ;
- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public ;
- I'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité ;
- l'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.
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1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1 Type de marche de travaux

1.3.1.1 Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent
a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra demander tous éclaircissements nécessaires pendant la consultation
en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée avec des quantités indicatives que |'entrepreneur sera tenu
de vérifier et de modifier s'il le juge nécessaire.

1.3.1.2 DPGF

Un cadre de décomposition globale et forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier de consultation et sert de guide a la remise de prix de |'entreprise.
Le CDPGF énumere les diverses unités d'ceuvre utilisées dans la construction et spécifie la quantité estimée par la MOE pour chaque type
d'ouvrage.

Les quantités de la MOE renseignées dans le CDPGF doivent étre controlées par I'entreprise. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées aprés la remise de la soumission ne peuvent en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté
sur cette derniére. L'entreprise est donc réputé avoir vérifié et modifié le cas échéant ces quantités avant la remise de prix, tout recours a
posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.

L'entreprise ne peut pas, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du
montant de son marché. Elle exécute donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au
parfait achévement des ouvrages envisagés.

Cette décomposition sert de base au calcul du montant des situations et au reglement des travaux de |'entreprise.

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier de consultation, complétés ou non.

1.3.2 Obligation de résultat

1.3.2.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprées.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est
omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints
au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de
chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.3.2.2 Etendue des travaux

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
- Les travaux préparatoires.
- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les clauses communes a tous les
corps d’état.
- Les essais et controles.
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...Suite de "1.3.2.2 Etendue des travaux..."
- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et aprés exécution des
travaux :
- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'acces nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux
d'installation.
- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par celles qui n'auraient pu étre
décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des existants ou qui auraient été décelées avec une précision
insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent les travaux accessoires
nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

1.3.2.3 Obligations liées au marché

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du CCAP. En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes :

Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les travaux de fondations, que ceux
d'infrastructures et de superstructures ;

Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique joint dans le dossier de consultation.
L'entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder a ses frais, a toute reconnaissance qu'il juge
utile, préalablement a la remise de son offre.

Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des travaux ;

Avant commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration
d'intention de travaux aupres de chaque service concédé (EDF GDF, PTT, eaux). Il devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans
I'emprise des travaux, des difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations ultérieures
d'aucunes sortes pour imprévus ;

Une autorisation de Voirie pourra étre exigée par la Commune pour tous les travaux a exécuter en bordure du Domaine Public ou pour
occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

1.3.3 Opérations d’essais, de controles et réception

1.3.3.1 Echantillons et modéles

L’Entreprise devra soumettre au Maitre d’Oeuvre un carnet d’échantillons des matériels et matériaux mis en oeuvre. Il sera présenté dans un
délai compatible avec le calendrier d'exécution et fera I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

Ce carnet comportera la totalité des fiches techniques et sera directement inclus dans les DOE

Ces matériaux et matériels seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procés-
verbaux d'essais.

Avant toute fabrication en série, il sera présenté pour approbation un prototype de chaque élément spécifique.

1.3.3.2 Contréles et essais

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.
Tous les essais de controle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contréle seront exécutés.

La fourniture de tous les échantillons demandés en vue des divers essais ci-dessus définis sont, ainsi que les frais des essais, a la charge de
I'Entrepreneur.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux qui devront étre envoyés pour examen et avis au
Bureau de Contréle en deux exemplaires.

1.3.4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur adjudicataire devra la protection de ses ouvrages et de ses matériels pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la réception
définitive des travaux. Il prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d’une maniere
durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la
réception n’est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

1.3.5 Nettoyage

L'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et des zones ou il intervient et I'enlévement de ses gravois vers la benne mise a disposition des
autres lots par le lot Gros-ceuvre.
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1.4 SECURITE DU TRAVAIL

1.4.1 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et a ses décrets d'application
du 9 Juin et 13 Aolt 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7 Mars 1995, elle doit en
particulier :

- mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées ;

- mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ;

- ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues ;

- fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de I'administration

compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du batiment et des travaux
publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8
Janvier 1965.

1.4.2 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections,
etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous les
moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.5 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE
1.5.1 Dossier d’exécution

1.5.1.1 Contenu du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend de fagon générale les documents suivants :
- les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- les plans d'exécution,
- les plans d'atelier et de chantier,
- les notes de calculs,
- les procédures de fabrication, de montage,
- les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- la description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Il devra en particulier remettre :

- le descriptif des menuiseries extérieures et serrurerie proposées ;

- la description des articles de ferrage et quincaillerie ;

- la description des vitrages proposés avec leur épaisseur ;

- plan et détails des ensembles menuisés ;

- plan et détails des garde-corps ainsi que du mode de fixations ;

- fiche technique PV et certificat CE des produits ainsi que les dimensionnements des fixations selon I'effet sismique ;
- copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;

- copie du compte rendu d'essais a |'air, a I'eau et au vent avec le classement AEV ;

- coefficient Uw des menuiseries extérieures pour chaque menuiserie ;

- copies des labels ou certifications de qualité ;
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...Suite de "1.5.1.1 Contenu du dossier d'exécution...."
- certificats CERFF ;
- labels EWAA, Qualicoat et ECCA ;
- labels SNJF pour les joints utilisés ;
- attestation de shérardisation des ouvrages métalliques définissant la classe ;
- les vitrages assurant la protection des personnes vis a vis des risques de chutes devront étre conformes a la norme NF P 08.302 et devront
faire I'objet d'un proces-verbal, en I'absence de ce document, un essai in situ sera demandé.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.
Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le
calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation
et des éventuels allers-retours.

1.5.1.2 Plans d'exécution

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux présents travaux. Ces documents
devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de controle et au coordonnateur SPS, pendant la période de préparation.
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de I'entrepreneur.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieéces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise
d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux regles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles ;
- les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;

- 'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc;

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

- les principes et détails de fixation ;

- le mode de calfeutrement et la qualité des produits de calfeutrement (fonds de joints et joints mastic);
- les conditions d'appuis ;

- les détails de fixation aux différents supports(magonnerie, bois ou métal) ;

- les détails des habillages et couvre-joints ;

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.5.1.3 Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé
au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces
justificatives correspondants.

1.5.1.4 Eléments modeéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le maitre d'ceuvre demandera
a I'entrepreneur la mise en place d'un élément prototype. La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le
maitre d'ceuvre de I'élément modeéle.

1.5.2 Dossier des ouvrages exécutés

1.5.2.1 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- le dossier d'exécution mis a jour ;
- les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.
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1.6 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

1.6.1 Tenue des ouvrages.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien la
responsabilité de |'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des charges
imposées, conformément a la législation en vigueur.

1.6.2 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Vérifications techniques incombant aux entreprises :
Le controle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par le code des marchés publics derniére édition.

Si les piéces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de contréle ou des Assurances stipulent qu’une partie des ouvrages
doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le
controle.

En outre, au titre du controle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
e au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
e au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;
e au niveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
e au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément aux DTU et Régles de I'Art ;
e au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Regles Professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.7 LIMITES DE PRESTATIONS

Ce chapitre fixe les limites d'intervention des divers corps d'état et établit les régles communes a tous les corps d’état en ce qui concerne :

e Le traitement des réservations, des percements a postériori, des scellements et des rebouchages et leurs finitions dans tous les types de
parois ;

e L’application de tolérances d’exécution entre corps d’état ;
o Lesrégles d'implantation des ouvrages.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des
travaux.

Chaque entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de
finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer que les documents établis pour les différents lots autres que le sien sont coordonnés et compatibles avec ses
propres ouvrages. Il doit fournir, en temps utile, aux autres corps d'état, tous les renseignements et demandes nécessaires a la bonne
coordination entre les lots. L'entrepreneur qui n'aurait pas respecté cette régle sera responsable financierement et techniquement des
réparations a effectuer pour la bonne finition de I'ouvrage.

Tous les entrepreneurs devront travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises et donneront ou demanderont aux autres
entrepreneurs, au maitre d'ceuvre tous renseignements utiles a la bonne exécution de tous les travaux.

1.7.1 Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniere générale, tous les travaux entrainés par une modification
apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des
lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.
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1.7.1.1 Travaux divers dus au lot SERRURERIE :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et
en coordination avec les autres lots :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;

- I'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de
I'installation ;

- les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques ;

- la fourniture et la pose des huisseries et batis métalliques non incorporés dans les murs banchés ;

- la fourniture des huisseries, batis métalliques et encadrement de baies a incorporer dans les murs banchés ;

- les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries ;

- les peintures et traitements antirouille des ouvrages ;

- I'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre
corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise ;

- |'évacuation des déchets de |'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

1.7.2 Travaux a la charge des autres corps d’état

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

1.7.2.1 Travaux a la charge du lot GROS-OEUVRE
Le lot GROS OEUVRE doit :

- I'installation de chantier compris clGtures et le remaniement de celles-ci ;

- les traits de niveaux.

- la mise en place dans les coffrages des huisseries et batis a bancher ;

- les refouillements, percements et scellements a I'aide de liants hydrauliques ;
- les calfeutrements a I'aide de liants hydrauliques.

1.7.2.2 Travaux d la charge du lot Electricité CFO/CFA
Travaux a la charge du lot Electricité CFO/CFA :

- les alimentations et raccordements pour serrures ou gaches électriques ;
- les alimentations et raccordements électriques pour les motorisations de volets ou stores et tout appareils motorisés ;
- les liaisons équipotentielles des masses métalliques des fenétres métalliques ;

1.7.2.3 Travaux a la charge du lot Peinture

Travaux a la charge du lot Peinture :

- les peintures sur tous les ouvrages en acier sauf stipulations contraires.

1.7.3 Avertissement sur la réception des ouvrages d'autres corps d'état

1.7.3.1 Réception d'autres ouvrages.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en
découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux
soient réalisés dans les regles de |'art.

1.8 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS

Les structures sont dimensionnées a partir des régles et normes en vigueur. Dans le cas ou les normes ne fournissent pas tous les renseignements
souhaitables, d'autres normes peuvent étre utilisées sous réserve de I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

La vérification des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition que les logiciels utilisés soient parfaitement
éprouvés et leur utilisation soit soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les organismes de contréle.
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En outre, elles doivent répondre aux regles suivantes :

- Réglementation incendie

- Réglementation thermique et acoustique

- Textes parus au journal officiel (lois, décrets, arrétés)
- Réglement sanitaire départemental

1.8.1 Actions climatiques

Les surcharges climatiques a prendre en compte résultent des textes reglementaires suivant localisation de la présente opération.
Selon réglementation, altitude et zone géographique

Localisation géographique : Ville Rousset

Altitude du site >220 m

Charges de neige
Selon Norme NF EN 1991-1-3 (Avril 2004), Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige.

* Zone: A2
- Charge caractéristique de neige sur le sol a I'emplacement considéré :sk = 0.45kN/m?
- Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol :sad = 1.0kN/m?

Actions dues au vent
Selon Norme NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005), Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent.

* Zone 3,Terrain llla (campagnes avec haies, vignobles...)
- Niveau NGF : environ 220.00 m

1.8.2 Sismicité

Selon Norme NF EN 1998-1 (Septembre 2005), Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : régles générales,
actions sismiques et régles pour les batiments

Valeurs selon la carte du zonage sismique en France en vigueur depuis le 1er Mai 2011 - décret du 22 octobre 2010 (art.D.563-8-1 du code de
I’environnement)
La ville de ROUSSET est classée, selon la nouvelle réglementation définie par les décrets n°2010-1255 et n°2010-1254 du 22/10/2010, en zone 2

de sismicité faible.

Catégorie d’'importance des batiments :
o Code du travail : catégorie d'importance Il

- Classe de sol A
- Accélération maximale de référence : Agr = 0.7m/s?

- Coefficient d'importance : 1.00

1.8.3 Sécurité incendie

Classement de |'établissement :
- Code du travail
Stabilité au feu et isolement par rapport aux tiers
Sans objet
Locaux a risques particuliers

Sans objet
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1.8.4 Reglementation acoustique

es menuiseries extérieures avec leur vitrage et leurs entrées d'air devront toujours répondre a la réglementation acoustique en vigueur, selon le
type de construction. L'entrepreneur devra fournir, avant mise en ceuvre, au Bureau de Controle, I'indice d'affaiblissement acoustique Rw + Ctr en
dB des menuiseries.

Il devra également transmettre I'ensemble des PV acoustiques des différents matériaux.

Les menuiseries extérieures, devront obtenir un indice d’affaiblissement acoustique global minimum.

- L'isolement requis pour I'ensemble des fagades est fixé a DnTAtr = 30 dB.

1.9 ORGANIGRAMME

1.9.1 Accessoires de manceuvre, clés, combinaisons

Toutes les serrures exceptés les portes sur contréle d'acces seront sur organigramme réalisé par le lot Menuiserie Intérieure, la fourniture et la
pose des canons et des clefs restant a la charge du présent lot.

L’entrepreneur transmettra I'organigramme en coordination avec les lots MENUISERIES INTERIEURES, pour validation et acceptation de la part du
maitre d’ouvrage.

La prestation comprendra la pose et dépose de canons provisoires fournis par le lot Menuiserie Intérieure.

L’entreprise devra la fourniture d’un jeu de 3 clés minimum par chassis ouvrant sur organigramme y compris carte de propriété.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

2.1.1 Documents normatifs

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation" pour les produits récents).

2.1.1.1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés privés.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a |'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ...................

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.1.2 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
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...Suite de "2.1.1.2 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

--Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les reglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville du CASTELLET * Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre 2009 ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.1.3 Liste des D.T.U.

Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements et erratums) :

* CONSTRUCTION METALLIQUE :
- NF DTU 32.3 (P22-203) de septembre 2015 : Construction d’ossatures en acier pour maisons et batiments résidentiels

* FERMETURES :

- NF DTU 34.1 Aot 2014 : Mise en ceuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels

- FD DTU 34.3 Octobre 2011 :Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent
- NF DTU 34.5 Décembre 2016 : Mise en ceuvre des blocs-portes motorisés pour piétons

* MENUISERIE, FERMETURE :
- NF DTU 36.5 (P20-202) d’octobre 2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

* MIROITERIE, VITRERIE :
- NF DTU 39 (P78-201) de juillet 2017 : Travaux de vitrerie - miroiterie

* PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION :
- NF DTU 59.5 (P22-204) de janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

2.1.1.4 Liste des fascicules

- FASCICULE 4, titre Ill : Aciers laminés pour constructions métalliques.
- FASCICULE 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.
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2.1.1.5 Liste des regles de calcul

- DTU sécurité : Regles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.
- FA : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe.
- Norme frangaise NF P 01-012 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

2.1.2 Labels, classifications, certifications

2.1.2.1 Labels et certifications de qualité

Label SNJF, produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et aux cahiers des prescriptions techniques suivants :

- label Acotherm, performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie et la classe précisée ci-apreés aux bases
contractuelles ;

- label Cekal, qualité des doubles vitrages ;

- label QUALICOAT Marine pour la tenue des finitions pré-laquée ;

- classement FASTE ;

- classement AEV ;

- marque CE sur 'ensemble des menuiseries ;

- marque NF Fenétres bois.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX

2.2.1 Profilés en alliage d’aluminium

L'alliage d'aluminium utilisé pour les profilés sera de I'alliage AGS répondant aux Normes en vigueur. L'entrepreneur devra proposer au choix du
maitre d’ceuvre différents types de profilés choisis dans les gammes : TECHNAL, SCHUCO, ALUMAFEL ou techniquement équivalent.
Ce profilé aura été indiqué dans I'offre de I’entreprise et sera retenu au marché.

2.2.2 Fers et aciers

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR). Pour les constructions
métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux prescriptions du DTU 32.1. Chapitre Il.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc?, devant étre mis en ceuvre seront de ler qualité, liants, nerveux, sans aspérités, gercure, brllure ou autre
défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Attestation de la classe de shérardisation avec dénomination des ouvrages traités, a remettre en fin de chantier.

2.2.3 Ferrages, serrures, quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes devra étre matérialisée par
la marque NF - SNFQ poingonnée par le fabricant.
Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF - SNFQ - 1 ou A2P Serrures.

2.2.4 Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours, selon leur usage, en alliage léger, ou en acier
cadmié ou inox.

2.2.5 Protection contre la corrosion

Les ouvrages accessoires en métal ferreux seront traités contre la corrosion par :

- peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage degré de soinde 2,5 ;
- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la norme NF A 91-201 ;

- galvanisation répondant a la norme NF A 91-121, masse nominale du revétement par face 300 g/m?;

- anodisation classe 20.

2.2.6 Produits verriers

Les produits verriers devront répondre aux normes citées ci-avant, I’entrepreneur a pour obligation de procéder au calage des vitrages, leurs jeux
devront étre conformes aux DTU, I'étanchéité devra étre parfaite.

2.2.7 Choix des vitrages en fonction de I'exposition aux risques de blessures

Les vitrages de sécurité classés suivant la NF EN 12600 pouvant assurer la protection vis-a-vis des risques de blessure en cas de heurts sont :

- le verre feuilleté conforme a la NF EN ISO 12543-2, et classés au moins 2B2 ;
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- le verre trempé conforme a la NF EN 12150-1, ou NF EN 14179-1 ou NF EN 13024-1 classés au moins 1C3 ;
- le verre armé limité a 0,50 m2, conforme a la NF EN 572-3, et classé au moins 3B3 ;
- le verre profilé armé, conforme a la NF EN 572-7, en double paroi, et d'épaisseur égale a 7 mm, avec présence de joints antichoc;
- le verre profilé trempé, conforme a la NF EN 15683-1, en double paroi, et d'épaisseur égale a 7 mm, avec présence de joints antichoc.

2.2.8 Nature des vitrages de sécurité aux chutes de personnes dans le vide

Les vitrages de sécurité classés suivant la NF EN 12600 pouvant assurer la protection vis-a-vis des risques de chute de personnes dans le vide sont

- les verres feuilletés a intercalaires PVB conformes a la NF EN ISO 12543-2 et a la NF EN 14449, classés 1B1 selon la NF EN 12600 ;
- les verres feuilletés conformes a la NF EN ISO 12543-2 et a la NF EN 14449, a intercalaires d'autre nature classés 1B1selon la NF EN 12600 et
P1A selon la NF EN 356. Il y a lieu de s'assurer auprés du fabricant de I'aptitude a la fonction sécurité aux chutes des personnes de ce type de
vitrage (sens du choc) ;
- les vitrages trempés thermiquement :
* conformes a la NF EN 14179-1 et classés 1C1 selon la NF EN 12600, lorsqu'ils sont utilisés en simple vitrages monolithiques, toujours
associés a une protection résiduelle telle que définie dans la NF P 01-012 ;
* conformes a la NF EN 12150-1 ou a la NF EN 14179-1 lorsqu'ils sont utilisés en vitrage isolant suivant les associations admises au
Tableau 2 ;
* conformes a la NF EN 13024-1 et classés 1C1 selon la NF EN 12600, toujours associés a une protection résiduelle telle que définie dans
la NF P 01-012.

2.2.9 Entrées d’air

Sauf spécifications dans la description des ouvrages, I’entreprise du présent lot aura a sa charge la mise en place dans les traverses hautes et
basses des menuiseries, des entrées d'air auto-réglables, localisation et fourniture par le titulaire lot VMC, les dites traverses seront
dimensionnées en conséquence.

Les dispositifs d'occultation (volets roulants, etc.) des fenétres en position fermée ne doivent pas empécher le bon fonctionnement des entrées
d'air. Des arréts en partie basse seront disposés pour permettre la circulation d’air.

Il devra en outre la pose des manchons acoustiques pour intégration en haut des fenétres dans I'épaisseur du doublage et les découpes soignées
pour le montage d’un flasque long coté extérieur.

La nécessité ou non de placer des entrées d'air sera confirmée par I'étude thermique.

2.2.10 Classement AEV

Les menuiseries devront offrir le classement d'étanchéité : A* E* V*
(A) Perméabilité a I'air : A3

(E) Etancheité a l'eau :E5

(V) Résistance au vent : VA2

Le classement sera certifié pour la totalité des ouvrages, par des procés-verbaux d'essai a la norme NFP 20, et précisera la composition, la nature
et le mode d'assemblage, et la nature des joints utilisés. Il devra en justifier, au Bureau de Contrdle, par un PV d'essai ou un certificat.
L'étanchéité des menuiseries par rapport a la magonnerie, et la charpente bois sera assurée par une double barriere polymeére en horizontal, pour
les pieces d'appuis préréglées, et par un joint élastomeére, de 1ére catégorie, sur fond de joint vertical. La finition sera en onglet.

L'étanchéité entre vantaux, et entre vantaux et dormants, sera réalisée par de brosses MOHAIR ou techniquement équivalent.

2.3 PRECONISATION DE MISE EN (EUVRE

2.3.1 Spécifications de mise en ceuvre

La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve
a tout moment.
Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact.
L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir a l'architecte, les références des matériaux utilisés ainsi que la copie des avis
techniques et des cahiers des charges.
L'entrepreneur devra fournir des gabarits aux entreprises de GROS (EUVRE, ou veiller a ce que celle-ci respecte les dimensions qu'elle lui aura
fournies. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par |'entrepreneur pour leur assurer
un aplomb, un alignement et un niveau corrects.
Ces fixations répondront aux spécifications de I'article 3.1 du DTU 37.1, quel que soit le type de menuiserie.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords a ce sujet avec
I'entrepreneur de Gros ceuvre ;
- dans le cas de parements de Gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne pourra étre admise pour
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ces parements ;
- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour les autres corps
d'état.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour approbation, et ce
dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a
ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
L'Entrepreneur aura la responsabilité des aplombs et des niveaux de ses ouvrages.
Pour tous les ouvrages de son lot, I'entrepreneur devra fournir les P.V. d'essais des menuiseries, notamment pour leur qualité d'étanchéité a I'eau
et a I'air. Il devra également fournir un rapport technique, comportant les rubriques visées a I'annexe 5 de la Norme NFP 23.205, établi par un
laboratoire agrée, justifiant |'utilisation des profilés utilisés. La quincaillerie sera toujours estampillée SNFQ.
Il devra le calage, le réglage et le scellement et vérifiera, aprés exécution des calfeutrements la bonne tenue de ses menuiseries. L'entrepreneur
devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les magonneries (THIOCOL ou techniquement équivalent). Il devra aussi prévoir tous
les couvre-joints.
Avant réception, I'entrepreneur doit effectuer les réglages nécessaires, les mises en jeu, s'assurer que les ouvrants ne présentant aucune
déformation susceptible de nuire a I'étanchéité.

2.3.2 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des
différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1 ne devront en aucun cas étre dépassées.

2.3.3 Habillages, couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros ceuvre, charpente ou bardages répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1.

Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation a
I'article 2.13.06 du CCS. Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints intérieurs
nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. L'entrepreneur devra, sans aucune exception, tous les habillages ou
calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, ainsi que les fourrures permettant de rattraper les sur largueurs dues a la présence
de doublage.

Si la jonction entre le pré-cadre et la magonnerie n'est pas parfaite, I'architecte pourra demander, sans suppléments de prix, la fourniture et la
pose de couvre-joints présentant le méme aspect.

2.3.4 Joints et garnitures souples

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints titulaires du label SNJF.
Tous les joints entre dormants et ouvrants seront constitués de joints centraux de type EPT, formant chambre de décompression, et munis
d'angles moulés.

Les joints entre les dormants et le gros ceuvre seront :
- en piéce d'appui, par un double joint d’étanchéité avec mousse pré comprimée et adhésif type membrane duo de chez lllbruck ou équivalent
- en tableau et en linteau, double joint d’étanchéité avec mousse pré comprimée et adhésif type membrane duo de chez Illbruck ou
équivalent ;
- mise en ceuvre de joint intumescent sous par closes pour degrés coupe-feu.

L'entrepreneur devra, sans aucune exception, tous les habillages ou calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, ainsi que les
fourrures permettant de rattraper les sur largeurs dues a la présence de doublage.

Il devra également la mise en ceuvre des joints acryliques en périphérie du dormant intérieur de la menuiserie pour une parfaite finition entre les
doublages et la menuiserie avant mise en peinture.

2.3.5 Pieces d'appuis

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur largeur des pieces d'appui
pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation. Ces eaux devront étre rejetées a I'extérieur par des orifices judicieusement
disposés. Les orifices devront pouvoir étre commodément débouchés.

Les piéces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de I'appui du gros ceuvre. Les orifices
extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de I'eau sous I'action du vent. Tous les joints d'allure
horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront obligatoirement des jets d'eau saillants.
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2.3.6 Recouvrements d'appuis

Dans le cas ou des bavettes seraient prévues, elles seront de type rigide, en matériau de mémes nature et finition que les menuiseries, toujours
démontables pour permettre le contréle du joint d'étanchéité.

2.3.7 Habillage en tableaux

L’entrepreneur prévoira toutes les pieces d’habillages nécessaires a I'étanchéité et la tenue des menuiseries extérieures

2.3.8 Parachévement

Tous les ouvrages seront protégés en cours de chantier par un film protecteur pelable, qui sera enlevé avant la réception des ouvrages.
L'entreprise devra un nettoyage complet et soigné, aprés enlevement du film.
L'entrepreneur du présent lot doit, avant la livraison de ses travaux, s'assurer du bon fonctionnement de ses installations et procéder aux

réglages, essais, vérifications de résistance et parachévement qui s'imposent pour une livraison suivant les Regles de I'Art.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Finition des ouvrages

Protection par galvanisation a chaud

L'ensemble des ouvrages recevront un traitement par galvanisation a chaud par immersion (> 600 gr/m?) suivant les normes NF EN ISO 1461 et NF
EN ISO 14713 de juillet 99 ainsi que les indications du fascicule de documentation FD A.91.122 d'ao(t 1987.

L'entreprise veillera en particulier a n'utiliser que des aciers a basse teneur en silicium et phosphore, conformes a la norme NF A.35.503.

Les boulons et visseries assemblant ces éléments seront galvanisés a chaud.

3.2 Grilles de défense

Fourniture de grille de défense en fer plats constituée de la fagon suivante :

- Cadre en fer plats 15 x 15 avec pates de scellement.

- Lisses horizontale en fer plats de section 15 x40 avec un pas de 10 cm

- Fixation en tableau par scellement au gros ceuvre.

- Compris piéces de renforts et de fixations, soudures et points d’assemblages meulés.

Traitement par galvanisation a chaud, préparations du support et toutes sujétions de mise en ceuvre.
La grille sur la salle chirurgie devra étre déboulonnable pour faire la maintenance sur le volet roulant.
Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Mode de métré : au m2,
Localisation : Sur I'ensemble des fenétres suivant plans du projet.

3.3 Casier range bouteilles

Fourniture et pose d’un ouvrage en serrurerie constitué d’un cadre métallique avec remplissage par ventelles aluminium de forme Z avec une
porte métallique en acier, dimensions 120 x 210, constitué de la fagon suivante :

- Structure constitué de poteaux verticaux et traverses horizontales avec fixations en pied et en téte par platines fixés sur la magonnerie.

- Remplissage par grilles a ventelles.

- Porte constitué d'unbati dormant en acier réalisé par cornieres de 45x30x4mm et d'un cadre ouvrant réalisé par corniéres, et remplissage
par ventelles

- Ferrage par 4 paumelles de 100mm, fixations par vis et soudure comprenant toutes sujétions de percement, fixation, scellement.

- Fermeture par serrure sur organigramme et poignée de tirage.

- Pieces de renforts et de fixations, soudures et points d'assemblages meulés.

- Finition en acier galvanisé a chaud pour I'ensemble.

Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Localisation : suivant plans du dossier proche du local technique azote

3.4 Echelle d’accés au vide sanitaire

Fourniture et pose d'échelle métallique en aluminium y compris toutes sujétions pour piéces de support d’échelle, par pattes d’écartement
scellées et cadenas de sdreté.

La longueur d’échelle doit dépasser d’'un metre le niveau d’arrivée en respectant les recouvrements des hauteurs de vantaux.

Echelle avec crochets fixés sur les montants permettant 'accroche sur plancher.

Compris crosse a fixer sur le nez de dalle pour fixation de I’échelle.

Localisation : Pour acceés en Vide sanitaire du Bdtiment suivant plans architecte

3.5 Plancher caillebotis

Fourniture et mise en ceuvre d’un plancher caillebotis en acier galvanisé constitué de la fagon suivante :

- Platelage en caillebotis 30x30 montés sur un cadre métallique et repris par une structure métallique composée de profilés IPE fixés sur des
massifs de fondations nécessaire a la stabilité des ouvrages, dimensionnée pour une surcharge de 300 kg/m?.
- Corniere périphérique en acier.
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...Suite de "3.5 Plancher caillebotis..."

- Le platelage sera assemblé en plusieurs éléments entierement démontables et facilement manutentionable pour I'entretien et I'acces au

caniveau de sol.
- Prestations compléte sans intervention d’un autre corps d’état.
- Compris forme de pente suivant plans et remplissage des parties verticales visibles.

Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Localisation : Platelage en caillebotis coté facade Sud suivant plans du projet.

3.6 Echelle a crinoline

Déplacement de I'échelle a crinoline existante comprenant :

- Tout travaux de démontage de I'échelle fixée sur la fagade NE.
- Transport en atelier et conditionnement pour réemploi.
- Remontage de I'échelle sur la fagade SE.

- Toutes sujétions pour fixation a la magonnerie et pieces d'adaptation dans sa nouvelle configuration.

Exécution suivant plan de détails architecte, a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Localisation : suivant plans du projet

Affaire n° 250304 PRO

Page 21/21




BATIMENT ROU140_CNRS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

04/04/2025
Lot N°07 SERRURERIE

Sommaire

1 PRESCRIPTIONS GENERALES 4
1.1 OBIJET DU PRESENT LOT 4
1.1.1 Préambule 4
1.1.2 Dispositions générales 4
1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes 4
1.1.4 Etablissement de I'offre 4
1.1.5 Consistance générale des travaux 5
1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX 5
1.2.1 Dispositions générales 5
1.2.2 Connaissance des lieux 5
1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR 6
1.3.1 Type de marche de travaux 6
1.3.1.1 Lot traité global et forfaitaire 6
1.3.1.2 DPGF 6
1.3.2 Obligation de résultat 6
1.3.2.1 Obligation de résultat 6
1.3.2.2 Etendue des travaux 6
1.3.2.3 Obligations liées au marché 7
1.3.3 Opérations d’essais, de contrdles et réception 7
1.3.3.1 Echantillons et modéles 7
1.3.3.2 Contréles et essais 7
1.3.4 Protection des ouvrages 7
1.3.5 Nettoyage 7
1.4 SECURITE DU TRAVAIL 8
1.4.1 Protection et prévention des accidents 8
1.4.2 Sécurité du travail 8
1.5 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE 8
1.5.1 Dossier d’exécution 8
1.5.1.1 Contenu du dossier d'exécution. 8
1.5.1.2 Plans d'exécution 9
1.5.1.3 Visa du dossier d'exécution. 9
1.5.1.4 Eléments modéles 9
1.5.2 Dossier des ouvrages exécutés 9
1.5.2.1 Dossier des ouvrages exécutés. 9

Affaire n°® 250304

PRO

Page 1/21




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0
Lot N°07 SERRURERIE

Sommaire
1.6 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES 10
1.6.1 Tenue des ouvrages. 10
1.6.2 Vérifications techniques incombant aux entreprises 10
1.7 LIMITES DE PRESTATIONS 10
1.7.1 Travaux divers a la charge du présent lot 10
1.7.1.1 Travaux divers dus au lot SERRURERIE : 11
1.7.2 Travaux a la charge des autres corps d’état 11
1.7.2.1 Travaux a la charge du lot GROS-OEUVRE 11
1.7.2.2 Travaux d la charge du lot Electricité CFO/CFA 11
1.7.2.3 Travaux a la charge du lot Peinture 11
1.7.3 Avertissement sur la réception des ouvrages d'autres corps d'état 11
1.7.3.1 Réception d'autres ouvrages. 11
1.8 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS 11
1.8.1 Actions climatiques 12
1.8.2 Sismicité 12
1.8.3 Sécurité incendie 12
1.8.4 Reglementation acoustique 13
1.9 ORGANIGRAMME 13
1.9.1 Accessoires de manceuvre, clés, combinaisons 13
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 14
2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 14
2.1.1 Documents normatifs 14
2.1.1.1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés privés. 14
2.1.1.2 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics. 14
2.1.1.3 Liste des D.T.U. 15
2.1.1.4 Liste des fascicules 15
2.1.1.5 Liste des regles de calcul 16
2.1.2 Labels, classifications, certifications 16
2.1.2.1 Labels et certifications de qualité 16
2.2 QUALITE DES MATERIAUX 16
2.2.1 Profilés en alliage d’aluminium 16
2.2.2 Fers et aciers 16
2.2.3 Ferrages, serrures, quincaillerie 16
2.2.4 Visseries et petits accessoires 16

Affaire n° 250304 PRO

Page 2/21




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0

Lot N°07 SERRURERIE

Sommaire

2.2.5 Protection contre la corrosion 16
2.2.6 Produits verriers 16
2.2.7 Choix des vitrages en fonction de I'exposition aux risques de blessures 16
2.2.8 Nature des vitrages de sécurité aux chutes de personnes dans le vide 17
2.2.9 Entrées d’air 17
2.2.10 Classement AEV 17
2.3 PRECONISATION DE MISE EN CEUVRE 17
2.3.1 Spécifications de mise en ceuvre 17
2.3.2 Pose et fixations 18
2.3.3 Habillages, couvre-joints 18
2.3.4 Joints et garnitures souples 18
2.3.5 Pieces d'appuis 18
2.3.6 Recouvrements d'appuis 19
2.3.7 Habillage en tableaux 19
2.3.8 Parachévement 19
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 20
3.1 Finition des ouvrages 20
3.2 Grilles de défense 20
3.3 Casier range bouteilles 20
3.4 Echelle d’accés au vide sanitaire 20
3.5 Plancher caillebotis 20
3.6 Echelle a crinoline 21

Affaire n° 250304 PRO Page 3/21




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0

Lot N°07 SERRURERIE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT
1.1.1 Préambule

Le présent CCTP définit les spécifications et les conditions d'exécution pour lI'ensemble des travaux de réaménagement et d'extension du
batiment de soins ROU140 situé sur le site de la station de primatologie de Rousset (13790). pour le corps d’état : 07 SERRURERIE

Il est complété par le CCTC : Cahier des Clauses Techniques Communes a tous les corps d’états, qui le compléte en tant que besoin, et dont
toutes les clauses sont réputées contractuelles.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de
leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
|'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre
de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le CCTC.
L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document ainsi que du CCAP.

Il'y trouvera tous les renseignements les conditions générales de chantier, en particulier :

a) Les échantillons, éléments témoins ;

b) Les dépenses et gestion du compte prorata ;
c) Les spécifications concernant les matériaux et garanties des traitements de surface ;
d) La liste des lots ;

e) L'index de révision des prix ;

f) La liste des plans ;

g) Documents a remettre - DOE ;

h) Essais ;

i) Coordination ;

j) Levage ;

k) Hygiéne et sécurité ;

I) Réception.

La liste n'est pas exhaustive, I'Entrepreneur prendra donc connaissance de I'intégralité des documents CCAP et CCTC.

1.1.4 Etablissement de I'offre

Pour I’établissement de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur le site et apprécier par lui-méme la nature et le volume des travaux a
réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’acces.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractere limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur contractuelle. En cas de contradiction
entre les piéces pour un méme ouvrage, |'entrepreneur devra pouvoir réaliser les sujétions financierement les moins économiques.

S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), I'entreprise doit demander tous
éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la
signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant |'obligation de
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...Suite de "1.1.4 Etablissement de ['offre..."
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée sans les quantités. |l appartiendra a I'entrepreneur d’établir
les quantitatifs selon la trame du DPGF en respectant les unités.

Avant la remise de son offre de prix, I'entrepreneur devra se renseigner auprées du maitre d’ceuvre, de la nature et de l'importance des travaux des
autres corps d'état de maniere a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails
et suivant les regles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

1.1.5 Consistance générale des travaux

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achevement, de bon fonctionnement et de
sécurité.
L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.
Le présent lot comprend la réalisation des prestations suivantes :

- Toute main d’ceuvre et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages, et installations de chantier, conformément aux dispositions du

C.C.T.P, y compris transports, manutentions, échafaudages, stockage, évacuations, frais de mise en déchetterie.

- Le nettoyage permanent de ces ouvrages pendant toute la durée des travaux et lors de la livraison.

- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés.

- La présentation de tous les échantillons de matériaux demandés, ainsi que toutes les planches d’essais, prototypes, etc.

- La remise au Maitre d'Ouvrage d'un ouvrage parfaitement réglé, achevé et en parfait état de propreté

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

1.2.1 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre
de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces
des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées.

En particulier, lui est parfaitement connu :
- le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol ;
- I'ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I’'emprise du projet ;
- les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines) ;
- les modalités d'acces par la voirie ;
- les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public ;
- I'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité ;
- l'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.
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1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1 Type de marche de travaux

1.3.1.1 Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent
a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra demander tous éclaircissements nécessaires pendant la consultation
en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée avec des quantités indicatives que |'entrepreneur sera tenu
de vérifier et de modifier s'il le juge nécessaire.

1.3.1.2 DPGF

Un cadre de décomposition globale et forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier de consultation et sert de guide a la remise de prix de |'entreprise.
Le CDPGF énumere les diverses unités d'ceuvre utilisées dans la construction et spécifie la quantité estimée par la MOE pour chaque type
d'ouvrage.

Les quantités de la MOE renseignées dans le CDPGF doivent étre controlées par I'entreprise. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées aprés la remise de la soumission ne peuvent en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté
sur cette derniére. L'entreprise est donc réputé avoir vérifié et modifié le cas échéant ces quantités avant la remise de prix, tout recours a
posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.

L'entreprise ne peut pas, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du
montant de son marché. Elle exécute donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au
parfait achévement des ouvrages envisagés.

Cette décomposition sert de base au calcul du montant des situations et au reglement des travaux de |'entreprise.

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier de consultation, complétés ou non.

1.3.2 Obligation de résultat

1.3.2.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprées.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est
omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints
au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de
chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.3.2.2 Etendue des travaux

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
- Les travaux préparatoires.
- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les clauses communes a tous les
corps d’état.
- Les essais et controles.
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...Suite de "1.3.2.2 Etendue des travaux..."
- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et aprés exécution des
travaux :
- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'acces nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux
d'installation.
- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par celles qui n'auraient pu étre
décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des existants ou qui auraient été décelées avec une précision
insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent les travaux accessoires
nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

1.3.2.3 Obligations liées au marché

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du CCAP. En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes :

Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les travaux de fondations, que ceux
d'infrastructures et de superstructures ;

Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique joint dans le dossier de consultation.
L'entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, pourra faire procéder a ses frais, a toute reconnaissance qu'il juge
utile, préalablement a la remise de son offre.

Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des travaux ;

Avant commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration
d'intention de travaux aupres de chaque service concédé (EDF GDF, PTT, eaux). Il devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans
I'emprise des travaux, des difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations ultérieures
d'aucunes sortes pour imprévus ;

Une autorisation de Voirie pourra étre exigée par la Commune pour tous les travaux a exécuter en bordure du Domaine Public ou pour
occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

1.3.3 Opérations d’essais, de controles et réception

1.3.3.1 Echantillons et modéles

L’Entreprise devra soumettre au Maitre d’Oeuvre un carnet d’échantillons des matériels et matériaux mis en oeuvre. Il sera présenté dans un
délai compatible avec le calendrier d'exécution et fera I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

Ce carnet comportera la totalité des fiches techniques et sera directement inclus dans les DOE

Ces matériaux et matériels seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procés-
verbaux d'essais.

Avant toute fabrication en série, il sera présenté pour approbation un prototype de chaque élément spécifique.

1.3.3.2 Contréles et essais

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.
Tous les essais de controle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contréle seront exécutés.

La fourniture de tous les échantillons demandés en vue des divers essais ci-dessus définis sont, ainsi que les frais des essais, a la charge de
I'Entrepreneur.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux qui devront étre envoyés pour examen et avis au
Bureau de Contréle en deux exemplaires.

1.3.4 Protection des ouvrages

L'entrepreneur adjudicataire devra la protection de ses ouvrages et de ses matériels pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la réception
définitive des travaux. Il prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée des travaux, pour assurer leur protection d’une maniere
durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la
réception n’est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

1.3.5 Nettoyage

L'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et des zones ou il intervient et I'enlévement de ses gravois vers la benne mise a disposition des
autres lots par le lot Gros-ceuvre.
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1.4 SECURITE DU TRAVAIL

1.4.1 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et a ses décrets d'application
du 9 Juin et 13 Aolt 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7 Mars 1995, elle doit en
particulier :

- mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées ;

- mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ;

- ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues ;

- fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de I'administration

compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du batiment et des travaux
publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8
Janvier 1965.

1.4.2 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections,
etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous les
moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.5 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE
1.5.1 Dossier d’exécution

1.5.1.1 Contenu du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend de fagon générale les documents suivants :
- les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- les plans d'exécution,
- les plans d'atelier et de chantier,
- les notes de calculs,
- les procédures de fabrication, de montage,
- les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- la description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Il devra en particulier remettre :

- le descriptif des menuiseries extérieures et serrurerie proposées ;

- la description des articles de ferrage et quincaillerie ;

- la description des vitrages proposés avec leur épaisseur ;

- plan et détails des ensembles menuisés ;

- plan et détails des garde-corps ainsi que du mode de fixations ;

- fiche technique PV et certificat CE des produits ainsi que les dimensionnements des fixations selon I'effet sismique ;
- copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;

- copie du compte rendu d'essais a |'air, a I'eau et au vent avec le classement AEV ;

- coefficient Uw des menuiseries extérieures pour chaque menuiserie ;

- copies des labels ou certifications de qualité ;
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...Suite de "1.5.1.1 Contenu du dossier d'exécution...."
- certificats CERFF ;
- labels EWAA, Qualicoat et ECCA ;
- labels SNJF pour les joints utilisés ;
- attestation de shérardisation des ouvrages métalliques définissant la classe ;
- les vitrages assurant la protection des personnes vis a vis des risques de chutes devront étre conformes a la norme NF P 08.302 et devront
faire I'objet d'un proces-verbal, en I'absence de ce document, un essai in situ sera demandé.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.
Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le
calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation
et des éventuels allers-retours.

1.5.1.2 Plans d'exécution

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux présents travaux. Ces documents
devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de controle et au coordonnateur SPS, pendant la période de préparation.
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de I'entrepreneur.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs piéces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieéces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise
d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux regles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles ;
- les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;

- 'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc;

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;

- les principes et détails de fixation ;

- le mode de calfeutrement et la qualité des produits de calfeutrement (fonds de joints et joints mastic);
- les conditions d'appuis ;

- les détails de fixation aux différents supports(magonnerie, bois ou métal) ;

- les détails des habillages et couvre-joints ;

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.5.1.3 Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé
au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces
justificatives correspondants.

1.5.1.4 Eléments modeéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le maitre d'ceuvre demandera
a I'entrepreneur la mise en place d'un élément prototype. La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le
maitre d'ceuvre de I'élément modeéle.

1.5.2 Dossier des ouvrages exécutés

1.5.2.1 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- le dossier d'exécution mis a jour ;
- les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.
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1.6 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

1.6.1 Tenue des ouvrages.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien la
responsabilité de |'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des charges
imposées, conformément a la législation en vigueur.

1.6.2 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Vérifications techniques incombant aux entreprises :
Le controle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par le code des marchés publics derniére édition.

Si les piéces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de contréle ou des Assurances stipulent qu’une partie des ouvrages
doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le
controle.

En outre, au titre du controle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
e au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
e au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;
e au niveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
e au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément aux DTU et Régles de I'Art ;
e au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Regles Professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.7 LIMITES DE PRESTATIONS

Ce chapitre fixe les limites d'intervention des divers corps d'état et établit les régles communes a tous les corps d’état en ce qui concerne :

e Le traitement des réservations, des percements a postériori, des scellements et des rebouchages et leurs finitions dans tous les types de
parois ;

e L’application de tolérances d’exécution entre corps d’état ;
o Lesrégles d'implantation des ouvrages.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des
travaux.

Chaque entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de
finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer que les documents établis pour les différents lots autres que le sien sont coordonnés et compatibles avec ses
propres ouvrages. Il doit fournir, en temps utile, aux autres corps d'état, tous les renseignements et demandes nécessaires a la bonne
coordination entre les lots. L'entrepreneur qui n'aurait pas respecté cette régle sera responsable financierement et techniquement des
réparations a effectuer pour la bonne finition de I'ouvrage.

Tous les entrepreneurs devront travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises et donneront ou demanderont aux autres
entrepreneurs, au maitre d'ceuvre tous renseignements utiles a la bonne exécution de tous les travaux.

1.7.1 Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniere générale, tous les travaux entrainés par une modification
apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des
lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.
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1.7.1.1 Travaux divers dus au lot SERRURERIE :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et
en coordination avec les autres lots :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;

- I'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de
I'installation ;

- les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses techniques ;

- la fourniture et la pose des huisseries et batis métalliques non incorporés dans les murs banchés ;

- la fourniture des huisseries, batis métalliques et encadrement de baies a incorporer dans les murs banchés ;

- les mises en jeux, réglages et ajustages des menuiseries ;

- les peintures et traitements antirouille des ouvrages ;

- I'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre
corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise ;

- |'évacuation des déchets de |'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

1.7.2 Travaux a la charge des autres corps d’état

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

1.7.2.1 Travaux a la charge du lot GROS-OEUVRE
Le lot GROS OEUVRE doit :

- I'installation de chantier compris clGtures et le remaniement de celles-ci ;

- les traits de niveaux.

- la mise en place dans les coffrages des huisseries et batis a bancher ;

- les refouillements, percements et scellements a I'aide de liants hydrauliques ;
- les calfeutrements a I'aide de liants hydrauliques.

1.7.2.2 Travaux d la charge du lot Electricité CFO/CFA
Travaux a la charge du lot Electricité CFO/CFA :

- les alimentations et raccordements pour serrures ou gaches électriques ;
- les alimentations et raccordements électriques pour les motorisations de volets ou stores et tout appareils motorisés ;
- les liaisons équipotentielles des masses métalliques des fenétres métalliques ;

1.7.2.3 Travaux a la charge du lot Peinture

Travaux a la charge du lot Peinture :

- les peintures sur tous les ouvrages en acier sauf stipulations contraires.

1.7.3 Avertissement sur la réception des ouvrages d'autres corps d'état

1.7.3.1 Réception d'autres ouvrages.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en
découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux
soient réalisés dans les regles de |'art.

1.8 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS

Les structures sont dimensionnées a partir des régles et normes en vigueur. Dans le cas ou les normes ne fournissent pas tous les renseignements
souhaitables, d'autres normes peuvent étre utilisées sous réserve de I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

La vérification des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition que les logiciels utilisés soient parfaitement
éprouvés et leur utilisation soit soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les organismes de contréle.
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En outre, elles doivent répondre aux regles suivantes :

- Réglementation incendie

- Réglementation thermique et acoustique

- Textes parus au journal officiel (lois, décrets, arrétés)
- Réglement sanitaire départemental

1.8.1 Actions climatiques

Les surcharges climatiques a prendre en compte résultent des textes reglementaires suivant localisation de la présente opération.
Selon réglementation, altitude et zone géographique

Localisation géographique : Ville Rousset

Altitude du site >220 m

Charges de neige
Selon Norme NF EN 1991-1-3 (Avril 2004), Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige.

* Zone: A2
- Charge caractéristique de neige sur le sol a I'emplacement considéré :sk = 0.45kN/m?
- Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol :sad = 1.0kN/m?

Actions dues au vent
Selon Norme NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005), Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent.

* Zone 3,Terrain llla (campagnes avec haies, vignobles...)
- Niveau NGF : environ 220.00 m

1.8.2 Sismicité

Selon Norme NF EN 1998-1 (Septembre 2005), Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : régles générales,
actions sismiques et régles pour les batiments

Valeurs selon la carte du zonage sismique en France en vigueur depuis le 1er Mai 2011 - décret du 22 octobre 2010 (art.D.563-8-1 du code de
I’environnement)
La ville de ROUSSET est classée, selon la nouvelle réglementation définie par les décrets n°2010-1255 et n°2010-1254 du 22/10/2010, en zone 2

de sismicité faible.

Catégorie d’'importance des batiments :
o Code du travail : catégorie d'importance Il

- Classe de sol A
- Accélération maximale de référence : Agr = 0.7m/s?

- Coefficient d'importance : 1.00

1.8.3 Sécurité incendie

Classement de |'établissement :
- Code du travail
Stabilité au feu et isolement par rapport aux tiers
Sans objet
Locaux a risques particuliers

Sans objet
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1.8.4 Reglementation acoustique

es menuiseries extérieures avec leur vitrage et leurs entrées d'air devront toujours répondre a la réglementation acoustique en vigueur, selon le
type de construction. L'entrepreneur devra fournir, avant mise en ceuvre, au Bureau de Controle, I'indice d'affaiblissement acoustique Rw + Ctr en
dB des menuiseries.

Il devra également transmettre I'ensemble des PV acoustiques des différents matériaux.

Les menuiseries extérieures, devront obtenir un indice d’affaiblissement acoustique global minimum.

- L'isolement requis pour I'ensemble des fagades est fixé a DnTAtr = 30 dB.

1.9 ORGANIGRAMME

1.9.1 Accessoires de manceuvre, clés, combinaisons

Toutes les serrures exceptés les portes sur contréle d'acces seront sur organigramme réalisé par le lot Menuiserie Intérieure, la fourniture et la
pose des canons et des clefs restant a la charge du présent lot.

L’entrepreneur transmettra I'organigramme en coordination avec les lots MENUISERIES INTERIEURES, pour validation et acceptation de la part du
maitre d’ouvrage.

La prestation comprendra la pose et dépose de canons provisoires fournis par le lot Menuiserie Intérieure.

L’entreprise devra la fourniture d’un jeu de 3 clés minimum par chassis ouvrant sur organigramme y compris carte de propriété.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

2.1.1 Documents normatifs

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation" pour les produits récents).

2.1.1.1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés privés.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a |'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ...................

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P 03.001 de décembre 2000) ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.1.2 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :
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...Suite de "2.1.1.2 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

--Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les reglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville du CASTELLET * Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre 2009 ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.1.3 Liste des D.T.U.

Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements et erratums) :

* CONSTRUCTION METALLIQUE :
- NF DTU 32.3 (P22-203) de septembre 2015 : Construction d’ossatures en acier pour maisons et batiments résidentiels

* FERMETURES :

- NF DTU 34.1 Aot 2014 : Mise en ceuvre des portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels

- FD DTU 34.3 Octobre 2011 :Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent
- NF DTU 34.5 Décembre 2016 : Mise en ceuvre des blocs-portes motorisés pour piétons

* MENUISERIE, FERMETURE :
- NF DTU 36.5 (P20-202) d’octobre 2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

* MIROITERIE, VITRERIE :
- NF DTU 39 (P78-201) de juillet 2017 : Travaux de vitrerie - miroiterie

* PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION :
- NF DTU 59.5 (P22-204) de janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques

2.1.1.4 Liste des fascicules

- FASCICULE 4, titre Ill : Aciers laminés pour constructions métalliques.
- FASCICULE 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.
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2.1.1.5 Liste des regles de calcul

- DTU sécurité : Regles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.
- FA : Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe.
- Norme frangaise NF P 01-012 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

2.1.2 Labels, classifications, certifications

2.1.2.1 Labels et certifications de qualité

Label SNJF, produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et aux cahiers des prescriptions techniques suivants :

- label Acotherm, performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie et la classe précisée ci-apreés aux bases
contractuelles ;

- label Cekal, qualité des doubles vitrages ;

- label QUALICOAT Marine pour la tenue des finitions pré-laquée ;

- classement FASTE ;

- classement AEV ;

- marque CE sur 'ensemble des menuiseries ;

- marque NF Fenétres bois.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX

2.2.1 Profilés en alliage d’aluminium

L'alliage d'aluminium utilisé pour les profilés sera de I'alliage AGS répondant aux Normes en vigueur. L'entrepreneur devra proposer au choix du
maitre d’ceuvre différents types de profilés choisis dans les gammes : TECHNAL, SCHUCO, ALUMAFEL ou techniquement équivalent.
Ce profilé aura été indiqué dans I'offre de I’entreprise et sera retenu au marché.

2.2.2 Fers et aciers

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine ICS 77-140 (catalogue AFNOR). Pour les constructions
métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre conformes aux prescriptions du DTU 32.1. Chapitre Il.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc?, devant étre mis en ceuvre seront de ler qualité, liants, nerveux, sans aspérités, gercure, brllure ou autre
défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Attestation de la classe de shérardisation avec dénomination des ouvrages traités, a remettre en fin de chantier.

2.2.3 Ferrages, serrures, quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes devra étre matérialisée par
la marque NF - SNFQ poingonnée par le fabricant.
Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF - SNFQ - 1 ou A2P Serrures.

2.2.4 Visseries et petits accessoires

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours, selon leur usage, en alliage léger, ou en acier
cadmié ou inox.

2.2.5 Protection contre la corrosion

Les ouvrages accessoires en métal ferreux seront traités contre la corrosion par :

- peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns apres décapage degré de soinde 2,5 ;
- métallisation au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la norme NF A 91-201 ;

- galvanisation répondant a la norme NF A 91-121, masse nominale du revétement par face 300 g/m?;

- anodisation classe 20.

2.2.6 Produits verriers

Les produits verriers devront répondre aux normes citées ci-avant, I’entrepreneur a pour obligation de procéder au calage des vitrages, leurs jeux
devront étre conformes aux DTU, I'étanchéité devra étre parfaite.

2.2.7 Choix des vitrages en fonction de I'exposition aux risques de blessures

Les vitrages de sécurité classés suivant la NF EN 12600 pouvant assurer la protection vis-a-vis des risques de blessure en cas de heurts sont :

- le verre feuilleté conforme a la NF EN ISO 12543-2, et classés au moins 2B2 ;
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...Suite de "2.2.7 Choix des vitrages en fonction de I'exposition aux..."
- le verre trempé conforme a la NF EN 12150-1, ou NF EN 14179-1 ou NF EN 13024-1 classés au moins 1C3 ;
- le verre armé limité a 0,50 m2, conforme a la NF EN 572-3, et classé au moins 3B3 ;
- le verre profilé armé, conforme a la NF EN 572-7, en double paroi, et d'épaisseur égale a 7 mm, avec présence de joints antichoc;
- le verre profilé trempé, conforme a la NF EN 15683-1, en double paroi, et d'épaisseur égale a 7 mm, avec présence de joints antichoc.

2.2.8 Nature des vitrages de sécurité aux chutes de personnes dans le vide

Les vitrages de sécurité classés suivant la NF EN 12600 pouvant assurer la protection vis-a-vis des risques de chute de personnes dans le vide sont

- les verres feuilletés a intercalaires PVB conformes a la NF EN ISO 12543-2 et a la NF EN 14449, classés 1B1 selon la NF EN 12600 ;
- les verres feuilletés conformes a la NF EN ISO 12543-2 et a la NF EN 14449, a intercalaires d'autre nature classés 1B1selon la NF EN 12600 et
P1A selon la NF EN 356. Il y a lieu de s'assurer auprés du fabricant de I'aptitude a la fonction sécurité aux chutes des personnes de ce type de
vitrage (sens du choc) ;
- les vitrages trempés thermiquement :
* conformes a la NF EN 14179-1 et classés 1C1 selon la NF EN 12600, lorsqu'ils sont utilisés en simple vitrages monolithiques, toujours
associés a une protection résiduelle telle que définie dans la NF P 01-012 ;
* conformes a la NF EN 12150-1 ou a la NF EN 14179-1 lorsqu'ils sont utilisés en vitrage isolant suivant les associations admises au
Tableau 2 ;
* conformes a la NF EN 13024-1 et classés 1C1 selon la NF EN 12600, toujours associés a une protection résiduelle telle que définie dans
la NF P 01-012.

2.2.9 Entrées d’air

Sauf spécifications dans la description des ouvrages, I’entreprise du présent lot aura a sa charge la mise en place dans les traverses hautes et
basses des menuiseries, des entrées d'air auto-réglables, localisation et fourniture par le titulaire lot VMC, les dites traverses seront
dimensionnées en conséquence.

Les dispositifs d'occultation (volets roulants, etc.) des fenétres en position fermée ne doivent pas empécher le bon fonctionnement des entrées
d'air. Des arréts en partie basse seront disposés pour permettre la circulation d’air.

Il devra en outre la pose des manchons acoustiques pour intégration en haut des fenétres dans I'épaisseur du doublage et les découpes soignées
pour le montage d’un flasque long coté extérieur.

La nécessité ou non de placer des entrées d'air sera confirmée par I'étude thermique.

2.2.10 Classement AEV

Les menuiseries devront offrir le classement d'étanchéité : A* E* V*
(A) Perméabilité a I'air : A3

(E) Etancheité a l'eau :E5

(V) Résistance au vent : VA2

Le classement sera certifié pour la totalité des ouvrages, par des procés-verbaux d'essai a la norme NFP 20, et précisera la composition, la nature
et le mode d'assemblage, et la nature des joints utilisés. Il devra en justifier, au Bureau de Contrdle, par un PV d'essai ou un certificat.
L'étanchéité des menuiseries par rapport a la magonnerie, et la charpente bois sera assurée par une double barriere polymeére en horizontal, pour
les pieces d'appuis préréglées, et par un joint élastomeére, de 1ére catégorie, sur fond de joint vertical. La finition sera en onglet.

L'étanchéité entre vantaux, et entre vantaux et dormants, sera réalisée par de brosses MOHAIR ou techniquement équivalent.

2.3 PRECONISATION DE MISE EN (EUVRE

2.3.1 Spécifications de mise en ceuvre

La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et I'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve
a tout moment.
Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact.
L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir a l'architecte, les références des matériaux utilisés ainsi que la copie des avis
techniques et des cahiers des charges.
L'entrepreneur devra fournir des gabarits aux entreprises de GROS (EUVRE, ou veiller a ce que celle-ci respecte les dimensions qu'elle lui aura
fournies. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par |'entrepreneur pour leur assurer
un aplomb, un alignement et un niveau corrects.
Ces fixations répondront aux spécifications de I'article 3.1 du DTU 37.1, quel que soit le type de menuiserie.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra prendre tous accords a ce sujet avec
I'entrepreneur de Gros ceuvre ;
- dans le cas de parements de Gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne pourra étre admise pour
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...Suite de "2.3.1 Spécifications de mise en ceuvre..."
ces parements ;
- le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires pour les autres corps
d'état.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour approbation, et ce
dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires. Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a
ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
L'Entrepreneur aura la responsabilité des aplombs et des niveaux de ses ouvrages.
Pour tous les ouvrages de son lot, I'entrepreneur devra fournir les P.V. d'essais des menuiseries, notamment pour leur qualité d'étanchéité a I'eau
et a I'air. Il devra également fournir un rapport technique, comportant les rubriques visées a I'annexe 5 de la Norme NFP 23.205, établi par un
laboratoire agrée, justifiant |'utilisation des profilés utilisés. La quincaillerie sera toujours estampillée SNFQ.
Il devra le calage, le réglage et le scellement et vérifiera, aprés exécution des calfeutrements la bonne tenue de ses menuiseries. L'entrepreneur
devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les magonneries (THIOCOL ou techniquement équivalent). Il devra aussi prévoir tous
les couvre-joints.
Avant réception, I'entrepreneur doit effectuer les réglages nécessaires, les mises en jeu, s'assurer que les ouvrants ne présentant aucune
déformation susceptible de nuire a I'étanchéité.

2.3.2 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des
différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1 ne devront en aucun cas étre dépassées.

2.3.3 Habillages, couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros ceuvre, charpente ou bardages répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1.

Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation a
I'article 2.13.06 du CCS. Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints intérieurs
nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits. L'entrepreneur devra, sans aucune exception, tous les habillages ou
calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, ainsi que les fourrures permettant de rattraper les sur largueurs dues a la présence
de doublage.

Si la jonction entre le pré-cadre et la magonnerie n'est pas parfaite, I'architecte pourra demander, sans suppléments de prix, la fourniture et la
pose de couvre-joints présentant le méme aspect.

2.3.4 Joints et garnitures souples

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints titulaires du label SNJF.
Tous les joints entre dormants et ouvrants seront constitués de joints centraux de type EPT, formant chambre de décompression, et munis
d'angles moulés.

Les joints entre les dormants et le gros ceuvre seront :
- en piéce d'appui, par un double joint d’étanchéité avec mousse pré comprimée et adhésif type membrane duo de chez lllbruck ou équivalent
- en tableau et en linteau, double joint d’étanchéité avec mousse pré comprimée et adhésif type membrane duo de chez Illbruck ou
équivalent ;
- mise en ceuvre de joint intumescent sous par closes pour degrés coupe-feu.

L'entrepreneur devra, sans aucune exception, tous les habillages ou calfeutrements nécessaires a la parfaite finition des ouvrages, ainsi que les
fourrures permettant de rattraper les sur largeurs dues a la présence de doublage.

Il devra également la mise en ceuvre des joints acryliques en périphérie du dormant intérieur de la menuiserie pour une parfaite finition entre les
doublages et la menuiserie avant mise en peinture.

2.3.5 Pieces d'appuis

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur largeur des pieces d'appui
pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation. Ces eaux devront étre rejetées a I'extérieur par des orifices judicieusement
disposés. Les orifices devront pouvoir étre commodément débouchés.

Les piéces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de I'appui du gros ceuvre. Les orifices
extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de I'eau sous I'action du vent. Tous les joints d'allure
horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront obligatoirement des jets d'eau saillants.
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2.3.6 Recouvrements d'appuis

Dans le cas ou des bavettes seraient prévues, elles seront de type rigide, en matériau de mémes nature et finition que les menuiseries, toujours
démontables pour permettre le contréle du joint d'étanchéité.

2.3.7 Habillage en tableaux

L’entrepreneur prévoira toutes les pieces d’habillages nécessaires a I'étanchéité et la tenue des menuiseries extérieures

2.3.8 Parachévement

Tous les ouvrages seront protégés en cours de chantier par un film protecteur pelable, qui sera enlevé avant la réception des ouvrages.
L'entreprise devra un nettoyage complet et soigné, aprés enlevement du film.
L'entrepreneur du présent lot doit, avant la livraison de ses travaux, s'assurer du bon fonctionnement de ses installations et procéder aux

réglages, essais, vérifications de résistance et parachévement qui s'imposent pour une livraison suivant les Regles de I'Art.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Finition des ouvrages

Protection par galvanisation a chaud

L'ensemble des ouvrages recevront un traitement par galvanisation a chaud par immersion (> 600 gr/m?) suivant les normes NF EN ISO 1461 et NF
EN ISO 14713 de juillet 99 ainsi que les indications du fascicule de documentation FD A.91.122 d'ao(t 1987.

L'entreprise veillera en particulier a n'utiliser que des aciers a basse teneur en silicium et phosphore, conformes a la norme NF A.35.503.

Les boulons et visseries assemblant ces éléments seront galvanisés a chaud.

3.2 Grilles de défense

Fourniture de grille de défense en fer plats constituée de la fagon suivante :

- Cadre en fer plats 15 x 15 avec pates de scellement.

- Lisses horizontale en fer plats de section 15 x40 avec un pas de 10 cm

- Fixation en tableau par scellement au gros ceuvre.

- Compris piéces de renforts et de fixations, soudures et points d’assemblages meulés.

Traitement par galvanisation a chaud, préparations du support et toutes sujétions de mise en ceuvre.
La grille sur la salle chirurgie devra étre déboulonnable pour faire la maintenance sur le volet roulant.
Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Mode de métré : au m2,
Localisation : Sur I'ensemble des fenétres suivant plans du projet.

3.3 Casier range bouteilles

Fourniture et pose d’un ouvrage en serrurerie constitué d’un cadre métallique avec remplissage par ventelles aluminium de forme Z avec une
porte métallique en acier, dimensions 120 x 210, constitué de la fagon suivante :

- Structure constitué de poteaux verticaux et traverses horizontales avec fixations en pied et en téte par platines fixés sur la magonnerie.

- Remplissage par grilles a ventelles.

- Porte constitué d'unbati dormant en acier réalisé par cornieres de 45x30x4mm et d'un cadre ouvrant réalisé par corniéres, et remplissage
par ventelles

- Ferrage par 4 paumelles de 100mm, fixations par vis et soudure comprenant toutes sujétions de percement, fixation, scellement.

- Fermeture par serrure sur organigramme et poignée de tirage.

- Pieces de renforts et de fixations, soudures et points d'assemblages meulés.

- Finition en acier galvanisé a chaud pour I'ensemble.

Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Localisation : suivant plans du dossier proche du local technique azote

3.4 Echelle d’accés au vide sanitaire

Fourniture et pose d'échelle métallique en aluminium y compris toutes sujétions pour piéces de support d’échelle, par pattes d’écartement
scellées et cadenas de sdreté.

La longueur d’échelle doit dépasser d’'un metre le niveau d’arrivée en respectant les recouvrements des hauteurs de vantaux.

Echelle avec crochets fixés sur les montants permettant 'accroche sur plancher.

Compris crosse a fixer sur le nez de dalle pour fixation de I’échelle.

Localisation : Pour acceés en Vide sanitaire du Bdtiment suivant plans architecte

3.5 Plancher caillebotis

Fourniture et mise en ceuvre d’un plancher caillebotis en acier galvanisé constitué de la fagon suivante :

- Platelage en caillebotis 30x30 montés sur un cadre métallique et repris par une structure métallique composée de profilés IPE fixés sur des
massifs de fondations nécessaire a la stabilité des ouvrages, dimensionnée pour une surcharge de 300 kg/m?.
- Corniere périphérique en acier.
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...Suite de "3.5 Plancher caillebotis..."

- Le platelage sera assemblé en plusieurs éléments entierement démontables et facilement manutentionable pour I'entretien et I'acces au

caniveau de sol.
- Prestations compléte sans intervention d’un autre corps d’état.
- Compris forme de pente suivant plans et remplissage des parties verticales visibles.

Exécution suivant plan de détails architecte, sections et dimensions a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Localisation : Platelage en caillebotis coté facade Sud suivant plans du projet.

3.6 Echelle a crinoline

Déplacement de I'échelle a crinoline existante comprenant :

- Tout travaux de démontage de I'échelle fixée sur la fagade NE.
- Transport en atelier et conditionnement pour réemploi.
- Remontage de I'échelle sur la fagade SE.

- Toutes sujétions pour fixation a la magonnerie et pieces d'adaptation dans sa nouvelle configuration.

Exécution suivant plan de détails architecte, a vérifier sur le site et a adapter avant toute mise en ceuvre.

Localisation : suivant plans du projet
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