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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT
1.1.1 Préambule

Le présent CCTP définit les spécifications et les conditions d'exécution pour I'ensemble des travaux de réaménagement et d'extension du
batiment de soins ROU140 situé sur le site de la station de primatologie de Rousset (13790). pour le corps d’état : 02 DEMOLITIONS - CURAGES -
GROS-OEUVRE

Il est complété par le Cahier des Clauses techniques communes, qui le compléte en tant que besoin, et dont toutes les clauses sont réputées
contractuelles.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de
leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
|'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir lu attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait d’avoir formulé une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en
ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le CCTC.
L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document ainsi que du CCAP.

Il'y trouvera tous les renseignements les conditions générales de chantier, en particulier :

a) Les échantillons, éléments témoins ;

b) Les dépenses et gestion du compte prorata ;
c) Les spécifications concernant les matériaux et garanties des traitements de surface ;
d) La liste des lots ;

e) L'index de révision des prix ;

f) La liste des plans ;

g) Documents a remettre - DOE ;

h) Essais ;

i) Coordination ;

j) Levage ;

k) Hygiéne et sécurité ;

I) Réception.

La liste n'est pas exhaustive, I'Entrepreneur prendra donc connaissance de I'intégralité des documents CCAP et CCTC.

1.1.4 Etablissement de I'offre

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site pour visiter les abords du projet et apprécier par lui-méme la
nature et le volume des travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’accés.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractere limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniére générale, la nature et I'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur contractuelle. S'il constate des erreurs ou
des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), I'entreprise est réputé avoir demandé tous éclaircissements
nécessaires pendant la consultation en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la
signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.
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Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant I'obligation de
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails
et suivant les regles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

1.1.5 Consistance générale des travaux

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achevement, de bon fonctionnement et de
sécurité.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Le présent lot comprend la réalisation des prestations suivantes :

- Toute main d’ceuvre et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages, et installations de chantier, conformément aux dispositions du
C.C.T.P, y compris transports, manutentions, échafaudages, stockage, évacuations, frais de mise en déchetterie.

- Le nettoyage permanent de ces ouvrages pendant toute la durée des travaux et lors de la livraison.

- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés.

- La présentation de tous les échantillons de matériaux demandés, ainsi que toutes les planches d’essais, prototypes, etc.

- La remise au Maitre d'Ouvrage d'un ouvrage parfaitement réglé, achevé et en parfait état de propreté.

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

1.2.1 Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir lu attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait d’avoir formulé une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en
ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces
des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées.

En particulier, lui est parfaitement connu :
- Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol.
- L’ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I'emprise du projet.
- Les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines).
- Les modalités d'acces par la voirie.
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
- L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité.
- L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1 Type de marche de travaux

1.3.1.1 Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.
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S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent
a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra demander tous éclaircissements nécessaires pendant la consultation
en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée avec des quantités indicatives que |'entrepreneur sera tenu
de vérifier et de modifier s'il le juge nécessaire.

1.3.1.2 DPGF

Un cadre de décomposition globale et forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier de consultation et sert de guide a la remise de prix de |'entreprise.
Le CDPGF énumere les diverses unités d'ceuvre utilisées dans la construction et spécifie la quantité estimée par la MOE pour chaque type
d'ouvrage.

Les quantités de la MOE renseignées dans le CDPGF doivent étre controlées par I'entreprise. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées aprés la remise de la soumission ne peuvent en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté
sur cette derniére. L'entreprise est donc réputé avoir vérifié et modifié le cas échéant ces quantités avant la remise de prix, tout recours a
posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.

L'entreprise ne peut pas, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du
montant de son marché. Elle exécute donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au
parfait achévement des ouvrages envisagés.

Cette décomposition sert de base au calcul du montant des situations et au reglement des travaux de |'entreprise.

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier de consultation, complétés ou non.

1.3.2 Obligation de résultat

1.3.2.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprées.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est
omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints
au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de
chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.3.2.2 Etendue des travaux

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
- Les travaux préparatoires.
- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les clauses communes a tous les
corps d’état.
- Les essais et controles.
- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et aprés exécution des
travaux :
- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'acces nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux
d'installation.
- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par celles qui n'auraient pu étre
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décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des existants ou qui auraient été décelées avec une précision
insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent les travaux accessoires
nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

1.3.2.3 Obligations liées au marché

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du CCAP. En particulier I'entrepreneur doit satisfaire les obligations suivantes :

Il est précisé que la proposition de I'entrepreneur est globale et forfaitaire, tant en ce qui concerne les travaux de fondations, que ceux
d'infrastructures et de superstructures ;

Les principes de fondations retenus sont conformes aux conclusions du rapport géotechnique joint dans le dossier de consultation.
L'entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, est réputé avoir fait procéder a ses frais, a toute reconnaissance
qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des travaux ;

Avant commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration
d'intention de travaux aupres de chaque service concédé (EDF GDF, PTT, eaux). Il devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans
I'emprise des travaux, des difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations ultérieures
d'aucunes sortes pour imprévus ;

Une autorisation de Voirie pourra étre exigée par la Commune pour tous les travaux a exécuter en bordure du Domaine Public ou pour
occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

1.3.3 Opérations d’essais, de controles et réception

1.3.3.1 Echantillons et modéles

En phase chantier, tous les matériaux seront présentés dans un délai compatible avec le calendrier d'exécution et feront I'objet de modeéle ou
témoin avant le choix définitif.

Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procés-verbaux
d'essais.

1.3.3.2 Classification du chantier au sens du DTU 21 (nf p 18-201)
En complément de la NF EN13670, la catégorie de chantier s’effectue selon le DTU 21 selon les critéres suivants :

Nota : les contrdles du béton sur chantier incombent a I’entrepreneur et seront réalisés suivant les prescriptions de I'article 6.5.2 du DTU 21 pour
un chantier de catégorie :

Catégorie A :
Chantier de petite importance respectant les conditions suivantes :

- Construction comportant au plus deux étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol,
- Construction ne comportant que des éléments courants de portée limitée, sans porte-a-faux important, et sans poteau élancé.

Cette catégorie concerne en particulier les maisons individuelles isolées, jumelées, en faible nombre.
Catégorie B :
Chantier de moyenne importance ne comportant que des éléments de dimension courante et normalement sollicités.

Cette catégorie concerne en particulier les batiments d'au plus 16 niveaux, un ensemble pavillonnaire important ou une construction industrielle
courante.

La quantité de béton mise en CEuvre n'y excéde pas 5 000 metres cubes.
Catégorie C:
Chantier de grande importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et normalement sollicités.

Cette catégorie concerne en particulier les immeubles de plus de 16 niveaux, les entrepots industriels a fortes charges ou les complexes sportifs
de grandes dimensions.
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Ouvrages particuliers PA, PB et PC des chantiers de catégorie A, B, C:
Ce sont les ouvrages tels que :
- Porte-a-faux importants,
- Planchers de reprise fortement sollicités,
- Poteaux élancés,
- Planchers de grande portée,
- Ouvrages nécessitant des techniques d'application délicate,
- Ouvrages dont la résistance caractéristique de calcul requise pour le béton est au moins égale a 35 mpa a 28 jours.
Catégorie Béton 3 propriétés spécifiées (Bétonedé;oc?w:nﬁler ou Bém'grt:?gmplm)
de Chantier - :
Consistance Resistance Consistance Résistance
. In ion visuell lon catégor In ion visuelle 3 lon catégon
Toutes catégories spection visuelle a Selo _-:atego ede spectionvisuelle a  [Selon catégone de
chaque chargement chantier chaque chargement chantier
Catégorie A Mesure en debut de Néant Néant1)
chantier puis :
) Mesure en début de chantier puis tous les 250 m3
Catégorie B i ite 3 |- 3
Mesure si doute suite a (- tous les 500 m= outous |, o) o 1os mais 2)
inspection visuelle les mois
Catégorie C tous les 1 000 m? Mesure en début de chantier puis - tous les 150
= OUTOUS 105 ! [m3 ou tous les mois 2)
heton cerifie
o:r::caglfeis PA, PB AU minimum exgence I~d"Ioec‘suur:fleesn?seloanmcullers AU NI 3geNce :oe:uur:\e;msselo:mcuhers
P " T'lde la catégorie C S P de la catégone C SP
PC du marche du marche

1)cf 451

2) Dans le cas dubihsation d'un entrainewr d'alr, ia mesure de consistance est complétée par un ess3) normahsé de
vénfication de ia teneur en air (INF-EN 12350-7), es5a) devant en oulre élre réaiisé en cas de doute sune a inspection
visuelle

1.3.3.3 Essais sur éprouvettes en béton

Les dispositions d'échantillonnage des éprouvettes, de stockage et de test, ainsi que le nombre et le type d'essais pratiqués, seront, a minima,
conformes a la norme NFP 206-1.

Les études d'exécution détermineront les qualités et caractéristiques exactes des bétons a mettre en ceuvre.

L'ensemble des dispositions de controle doit permettre de s'assurer de la conformité et de la qualité de la totalité des caractéristiques des bétons
mis en ceuvre.

La totalité des frais engendrés par la conduite de ces contrdles est a la charge de I'entreprise. Elle prévoira dans son planning de travaux les temps
nécessaires a la réalisation des échantillons, ainsi que les délais d'attentes nécessaires a I'analyse des résultats pour tout ce qui concerne les essais
de convenance.

Tous les résultats sans exceptions seront transmis simultanément, par |'entrepreneur, a la Maitrise d'CEuvre et au Bureau de Contrdle Technique.
Si les essais a 7 jours font apparaitre des résistances inférieures aux 9/10éme de la résistance nominale a 7 jours des bétons préconisés dans le
cadre des études d'exécution, I'entrepreneur devra arréter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant toute reprise de bétonnage. Des
mesures de renforcement seront arrétées si nécessaire, voire, le cas échéant, les ouvrages litigieux seront démolis. La décision de démolition

éventuelle sera signifiée a I'Entreprise par la Maitrise d'CEuvre. Les dépenses correspondantes sont a la charge de I'entreprise.

Si les essais a 28 jours font ressortir des résistances inférieures aux résistances exigées, les mémes mesures seront prises a I'encontre de
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I'entrepreneur.

La totalité des résultats des essais sera intégrée au Dossier des Ouvrages Exécutés.

1.3.3.4 Contréles et essais

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Tous les essais de controle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contréle seront exécutés.

La fourniture de tous les échantillons demandés en vue des divers essais ci-dessus définis sont, ainsi que les frais des essais, a la charge de
I'Entrepreneur.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces-verbaux qui devront étre envoyés pour examen et avis au
Bureau de Contréle en deux exemplaires.

1.4 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE
1.4.1 Dossier d’exécution

1.4.1.1 Contenu du dossier d'exécution.

L'entrepreneur a a sa charge I'étude de structure et de béton armé comprenant les plans d'exécution et les notes de calculs. La réalisation de
cette étude sera confiée par I'entrepreneur a un bureau d'études spécialisé, qualifié et assuré, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre
d'ceuvre.

Ces plans seront soumis au visa du maitre d’ceuvre et du contréleur technique durant la période de préparation et avant le début de toute
réalisation. lls seront accompagnés de toutes les notes de calcul justificatives.
Ils devront étre établis sous 3 semaines avant réalisation ou mise en fabrication dans le respect du planning prévisionnel des travaux.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- La liste des livrables,

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les descentes de charges,

- Justification des effets du vent,

- Les notes de calculs de dimensionnement des sections de béton et d'armatures

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges,
- Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du maitre d’ceuvre,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.
Deés réception de |'ordre de service de démarrage de la période de préparation, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation,
la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution,
et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

L’entrepreneur devra maintenir un exemplaire de ses documents d’exécution dernier indice dans I'armoire de la salle de réunion.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la maitrise d'ouvrage I'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE.

1.4.1.2 Documents d'exécution fournis par l'entreprise en phase EXE.

Les documents d'exécution a fournir par I'entreprise en phase EXE sont les suivants :

- Les plans d'atelier, de ligature et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.
Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le
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calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation
et des éventuels allers-retours.

1.4.1.3 Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs
assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun d'eux étant établi a une échelle
appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces dessinées a I'échelle ainsi que les
éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise
d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.
- Les plans de calepinage des bardages

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Les fiches techniques des produits, ainsi que les documents justificatifs (PV,...) ;

1.4.1.4 Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé
au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces
justificatives correspondants.

1.4.1.5 Echantillons et prototypes

L’Entreprise devra soumettre au Maitre d’Oeuvre un carnet d’échantillons des matériels et matériaux mis en ceuvre. Il sera présenté dans un délai
compatible avec le calendrier d'exécution et fera I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

Ce carnet comportera la totalité des fiches techniques et sera directement inclus dans les DOE

Ces matériaux et matériels seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procés-
verbaux d'essais.

Avant toute fabrication en série, il sera présenté pour approbation un prototype de chaque élément spécifique.

1.4.1.6 Notes de calculs.

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléete et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage,
notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et facade ;
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le dimensionnement des poteaux
et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la
totalité des pieces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge, les points de la note de
calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la
conception initiale.

L’entrepreneur devra prendre en compte dans sa note de calcul les descentes de charge transmises par I'entrepreneur titulaire du lot charpente
bois et justifier le dimensionnement au séisme et le contreventement de la charpente dans sa globalité. La note de calcul sera a transmettre au
Bureau de contréle pour validation.

1.4.2 Dossier des ouvrages exécutés

1.4.2.1 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :
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...Suite de "1.4.2.1 Dossier des ouvrages exécutés...."
- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de controdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché dont en particulier le CCTC.

1.4.2.2 Notice technique de protection contre les termites et insectes xylophages

En application de I'article R.112-4 du code de la Construction et de I'Habitation et de I'arrété du 27 juin 2006 modifié, le constructeur (qu’il
s’agisse d’un batiment ou d’un aménagement) doit fournir au maitre d’ouvrage, au plus tard a la réception des travaux, une notice technique
indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en ceuvre de protection contre les termites
et insectes xylophages.
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Annexe 1 (France Métropolitaine) de I'arrété du 27 juin 2006 modifié

MODELE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITES ET CARACTERISTIQUES DES PROTECTIONS
MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES

[] insectes xylophages (hors termites) [] Termites
Protection générale
{2 remplir par le constrecteur conformément au choix du maitre d'ouvrage)
NATURELLEMENT MNATURELLEMENT
OUVRAGE MATURELLEMENT MON DURABLE NON DURABLE
{ume fiche peut &tre ajoutée lorsque le nombre DURABLE
d'éléments par catégorie est supérieur a trois) (préciser ['essence) SANS TRAITEMENT AVEC TRAITEMENT
Bois accessibles {Durabilité garantie
de 10 ans)
Charpente®

(] O
O | O
O (H
O (| O
L L (M
O ] O
O | O
C | O
............................... | O (M|

Eléments structuraux divers®
fdeseriphion des SIEmentE) e | [ O
O ]

La durabilité conférée s'accompagnera systématiquement de la foumnilure d'une note décrivant la méthode ou fe produit
ulilisé, sa composition, son fabricant el sa durée minimale defficacits.

{*Remplir en détaillant suivant localisation des parties de la construction ex. - Charpente industrialisée bat. 1)

Protection complémentaire contre les termites entre le sol et la construction

L] Barriere physico-chimigue
La mise en place d'une barriére physico-chimique s'accompagnera de la fourniture d'une attestation décrivant le
prodult wtiliss, sa composition, son fabricant et sa durde minimale d'efficacité,

[] Barriére physique
La mise en place oune bairrdre physigue § accomy dinerd de la fourniture o’un '."-:'.'LL-'-'II iF e I';"I"Il
systéme ulilisé :

] Dispositif de construction contrélable
La mise en place d'un dispositifl de construction contrdlable s accompagnera de fa fourniture d'un Dapuls be
descriptif du systérme utifisé el des modalités de contrife assocées Alf sl
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1.5 PRELIMINAIRES
1.5.1 Sécurité du travail

1.5.1.1 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et a ses décrets d'application
du 9 Juin et 13 Ao(t 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7 Mars 1995, elle doit en
particulier :

- Mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

- Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.

- Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues.

- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu I'autorisation de I'administration

compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du batiment et des travaux

publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8
Janvier 1965.

1.5.1.2 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections,
etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous les
moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.5.2 Note préliminaire

1.5.2.1 Note préliminaire

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de I’'ensemble des piéces écrites, notamment en ce qui concerne les conditions
générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais particuliers a la charge de son lot.

Il devra également 'aménagement de chantier, clotures, branchements provisoires, etc... et plus particulierement les prestations d'intérét
général suivantes :

- Branchements eau et électricité.

- Clotures et palissades de chantier.

- Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc...).
- Mise en place des bureaux a la disposition du maitre d’ceuvre.

- Panneau de chantier

Prévoir déplacement des installations en fonction des différentes phases si nécessaire.

D’une fagon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont I'ensemble
constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, par I'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages aprés pose, le nettoyage des
locaux dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot. Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'entrepreneur devra
assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession, nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les regles de I’Art.

Il ne pourra arguer d’omission ou d’oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner via la plateforme de la consultation, pour tout ce qui pourrait lui
paraitre incomplet, erroné ou ambigu.
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1.5.2.2 Prise de possession du site.

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve.
D’une fagon générale, apres prise en possession du site, I'entrepreneur du présent Lot deviendra responsable de I'entretien et de la protection de
I’ensemble des ouvrages réalisés.

Tous les travaux de terrassements que I'entrepreneur du présent lot jugera nécessaire de réaliser pour ses installations de chantier (aprés accord
du Maitre d'CEuvre), seront exécutés a ses frais et sous sa responsabilité. Dans tous les cas, les abords du terrain seront remis au Maitre
d'ouvrage, a la fin des travaux, aux cotes prévues par le plan des aménagements et avec les caractéristiques mécaniques d'origine. Les pelouses
seront remises en état, ainsi que le réseau d’arrosage s'il y a lieu.

Des constats contradictoires en présence d'un huissier seront effectués sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de
I'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprées leur
achévement. Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du présent lot. Toute
circulation risquant de provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et I'aménagement de |'emprise
du chantier.

Le rejet des eaux de bétonniére et autres, dans les réseaux extérieurs définitifs, est STRICTEMENT INTERDIT.

1.5.2.3 Démarches aupres du gestionnaire du site

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés de la direction du site tous les renseignements, autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du
chantier et a ses travaux.

En outre, I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les autorisations nécessaires a la
réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences et implications, notamment de toutes les
protections nécessaires.

1.5.3 Cl6ture de chantier :

1.5.3.1 Cléture de chantier.

La cloture de chantier sera établie par I'entrepreneur du présent lot et servira pendant toute la durée du chantier. Elle devra étre établie en limite
de chantier de maniére a interdire I'acces du public au chantier. L'entrepreneur doit maintenir la totalité des clétures ou portails en bon état et en
assurer |'éclairage réglementaire.

Il est précisé qu'en aucun cas le maitre d'ouvrage ne sera tenu responsable des dégats que pourrait subir cette cl6ture du fait d'auteurs inconnus.
Les frais de remise en état seront toujours aux frais de I'entrepreneur. L'ouverture et la fermeture journaliere des acces seront également dues
par le présent lot. La cloture sera enlevée par I'entrepreneur du présent lot sur ordre du maitre d'ceuvre.

1.5.4 Tenue des ouvrages :

1.5.4.1 Tenue des ouvrages.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien la
responsabilité de |'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des charges
imposées, conformément a la législation en vigueur.

1.5.5 Implantation :

1.5.5.1 Implantation.

La maitrise d'ouvrage donnera en début de chantier des reperes d'implantation et de nivellement.

L'entreprise devra réaliser I'implantation générale des ouvrages et faire vérifier cette implantation, a ses frais par un géometre expert accepté par
le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Un proces-verbal, complété d'un plan devra étre dressé au terme de chaque vérification, et remis au
maitre d'ceuvre.

Des reperes fixes devront permettre de vérifier a tout moment I'implantation des ouvrages en cours de réalisation. lls seront raccordés en plan et
en altitude aux repéres donnés par le maitre d'ouvrage. Des protections peintes en couleurs vives devront étre installées autour des reperes. En
cas de besoin, tout repere détruit sera remplacé.

L'implantation sera réalisée par des bornes constituées par un massif en béton sur lequel sera incorporé un tirefond ou tout systeme
indestructible.

Ces bornes seront signalées par trois piquets de fer scellés verticalement dans les massifs B.A., dépassant d'un metre du sol et peints en blanc.
Cette intervention sera sollicitée au fur et a mesure de |'exécution des batiments. Toutes ces prestations, ainsi que les autres implantations sont a
la charge de I'entreprise de Gros CEuvre.

L'entrepreneur du présent lot doit aussi souvent que nécessaire la mise en place des traits de niveaux a 1,00 m du sol fini sur les murs et les
cloisons, et leur maintien ou leur réfection si nécessaire, méme pour les autres corps d’état.

L'entrepreneur du présent lot conserve |'entiére responsabilité de toutes les implantations des batiments.
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1.5.6 Vérifications techniques incombant aux entreprises

1.5.6.1 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Le controle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par le code des marchés publics derniére édition.

Si les piéces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de contréle ou des Assurances stipulent qu’une partie des ouvrages
doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le
controle.

En outre, au titre du contréle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
e au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
e au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;
e au niveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
e au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément aux DTU et Régles de I'Art ;
e au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Regles Professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.5.7 Protection du chantier contre les eaux

1.5.7.1 Protection du chantier contre les eaux

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de maniére a le débarrasser des eaux de toutes natures, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages
susceptibles d'étre intéressés, et ce en parfaite coordination avec les terrassements généraux.

Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eaux profondes, au moyen de tous dispositifs efficaces ne modifiant pas la
structure et la cohésion du sous-sol conformément aux prescriptions du rapport de sol.

Jusqu’a la mise hors d’eau du batiment il installera aux endroits convenables les pompes et accessoires nécessaires aux épuisements et a
I'évacuation des eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations, etc.) Il devra également assurer tous les
épuisements nécessaires a |'assainissement du chantier, de fagon a ce que tous les ouvrages soient exécutés a sec avant l'intervention des corps
d'état secondaires

En outre, I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de l'interruption de
travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomeénes
atmosphériques.

Ces sujétions font partie des aléas de I'Entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

De méme, I'Entrepreneur a I'obligation de maintenir I'accessibilité au site a partir de la voie de chantier et de protéger, d'assainir et de nettoyer
les voiries en cas d'intempérie, afin que celles-ci puissent toujours permettre I'acces aux engins et véhicules de chantier et également la
circulation sur la voie publique, dans les conditions habituelles de sécurité pour I'ensemble des entreprises.

1.6 LIMITES DE PRESTATIONS

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les soumissionnaires du présent lot peuvent se procurer toutes les piéces des dossiers des
autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des autres lots.

Ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les
ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.

Il est donné ci-dessous, a titre indicatif, les limites des prestations entre le lot GROS-CEUVRE et les autres corps d'état et, il est précisé que ces
prestations ne sont pas limitatives, que |'entrepreneur du présent lot devra prévoir, a sa charge, tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I'ensemble des ouvrages.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCTP, I'entrepreneur du
présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a
adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

1.6.1 Regles générales

Ce chapitre fixe les limites d'intervention des divers corps d'état et établit les régles communes a tous les corps d’état en ce qui concerne :
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...Suite de "1.6.1 Regles générales..."
e Le traitement des réservations, des percements a postériori, des scellements et des rebouchages et leurs finitions dans tous les types de
parois ;

e  L’application de tolérances d’exécution entre corps d’état ;
o Lesréegles d'implantation des ouvrages.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des
travaux.

Chaque entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de
finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer que les documents établis pour les différents lots autres que le sien sont coordonnés et compatibles avec ses
propres ouvrages. Il doit fournir, en temps utile, aux autres corps d'état, tous les renseignements et demandes nécessaires a la bonne
coordination entre les lots. L'entrepreneur qui n'aurait pas respecté cette régle sera responsable financierement et techniquement des
réparations a effectuer pour la bonne finition de I'ouvrage.

Tous les entrepreneurs devront travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises et donneront ou demanderont aux autres
entrepreneurs, au maitre d'ceuvre et a la synthése technique si elle est prévue dans le marché,tous renseignements utiles a la bonne exécution de
tous les travaux.

1.6.2 Limites avec les autres lots :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises
seront, en particulier :

1.6.2.1 Lot 01 TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS

A partir du décapage général réalisé par le lot TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS , le lot 02 doit les terrassements de masse du batiment,
les terrassements et hérissons de ses dallages ainsi que tous les terrassements pour fondations, réseaux enterrés, décaissés ou autres ouvrages a
sa charge sous batiment.

Reste a la charge du lot TERRASSEMENTS VRD :

- Décapage et élagage général du terrain selon plan joint au présent dossier.

- Livraison des attentes extérieures pour les réseaux issues du batiment a 1.00 m des fagades.
- Les réseaux enterrés extérieurs, depuis les regards en attente s'ils existent.

- Tous les regards, chambres de tirage, regards de comptage.

- Les clotures extérieures en limite de propriété.

- Les traitements de surfaces extérieurs y compris la longrine et massifs pour portail coulissant.

1.6.2.2 Lot BARDAGE - TOITURE BAC ACIER -ITE

Les magonneries et ossatures du lot GROS (EUVRE devront reprendre tous les efforts ramenés par le LOT BARDAGE - TOITURE BAC ACIER -ITE. Le
LOT BARDAGE - TOITURE BAC ACIER -ITE fournira les plans de réservations, le lot GROS CEUVRE devra les réservations dans ses ouvrages, le
calfeutrement est a la charge du lot LOT BARDAGE - TOITURE BAC ACIER -ITE aprés pose.

En cours de chantier et avant sa date d’intervention de montage, I'entrepreneur du LOT BARDAGE - TOITURE BAC ACIER -ITE vérifiera
I'implantation des appuis en tout genre sur lesquels reposeront ses ouvrages. Aucun retard d{i a des erreurs d’implantation ne sera accepté pour
toute mauvaise coordination entre les lots GROS CEUVRE et Le LOT BARDAGE - TOITURE BAC ACIER -ITE

1.6.2.3 Lot ETANCHEITE

Les travaux a la charge du lot ETANCHEITE comprennent entre autre :

- La fourniture et la mise en ceuvre des revétements d'étanchéité des toitures.

- La fourniture et la pose des lanterneaux et de leurs costiéres, les costieres métalliques pour relevés d'étanchéité.
- La mise en ceuvre des platines, moignons, entrées d'eau, crapaudines, crosses;

- Les protections lourdes meubles ou dures y compris leurs sous-couches.

- Isolation thermique des terrasses.
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...Suite de "1.6.2.3 Lot ETANCHEITE..."

Les surfaces devant supporter le revétement d'étanchéité, les relevés, seuils et reliefs divers seront exécutés par le lot GROS-CEUVRE, selon les
directives de I'Entreprise titulaire du lot ETANCHEITE. Ces surfaces et reliefs seront réceptionnés contradictoirement entre les entreprises des lots
GROS (EUVRE et ETANCHEITE.

L’étancheur devra fournir tous les plans d’exécution de ses ouvrages au lot GROS (EUVRE a une date compatible avec le planning d’intervention
du GROS CEUVRE.

1.6.2.4 Lot MENUISERIES EXTERIEURES
Travaux a la charge du lot MENUISERIES EXTERIEURES :

- Seuils et appuis métalliques.

- La fourniture et pose des fenétres et portes-fenétres, ainsi que leur réglage altimétrique.

- La fourniture des huisseries associées et autres batis dormants.

- La fourniture, la mise en CEuvre, la verticalité, le réglage, le scellement et I’étanchéité de leurs ouvrages, profilés de fixation et réservations.
En particulier le Lot MENUISERIES devra prendre en compte un jeu suffisant pour la pose et le comportement a long terme de ses ouvrages ;
ce jeu sera notamment compatible avec les déformations des supports (dont la limite est fixée par les normes en vigueur).

Le lot GROS-CEUVRE devra :

- Les réservations de tous les profilés de fixation a sceller dans ses ouvrages magonnés en béton armé des lots cités ci-dessus. Ainsi ces
derniers devront fournir leurs plans d’exécution en temps utile.

- La réalisation de toutes feuillures et la pose de tous les pré-scellements (rails halfen, platines...) en fond de coffrage pour fixation des
ouvrages métalliques (fourniture et contrdle contradictoire a la charge des corps d’état).

- Une livraison des éléments en béton brut permettant une parfaite mise en CEuvre et finition de menuiseries extérieures, ainsi que tout les
raccords, reprise d’enduits, calfeutrement aprés pose des ouvrages ou enduit préalable en tableau ou coté intérieur des magonneries pour
applique des menuiseries ou précadres, ainsi que les patins triangulaires de mortier servant de support aux joints d’étanchéité, pour une
parfaite mise en ceuvre et finition.

- Le calfeutrement et le garnissage pour les portes incorporées dans ses ouvrages.

- Tous les couvre-joints en mur au droit des joints de dilatation.

- La reprise de tous les efforts (verticaux, horizontaux, moment de flexion...) amenés par les lots précédemment cités.

1.6.2.5 Lot SERRURERIE
Travaux a la charge du lot SERRURERIE :

- Seuils et appuis métalliques.

- La fourniture et pose des portes métalliques, ainsi que leur réglage altimétrique.

- La fourniture des huisseries associées et autres batis dormants.

- La fourniture, la mise en CEuvre, la verticalité, le réglage, le scellement et I’étanchéité de leurs ouvrages, profilés de fixation et réservations.
En particulier le Lot SERRURERIE devra prendre en compte un jeu suffisant pour la pose et le comportement a long terme de ses ouvrages ; ce
jeu sera notamment compatible avec les déformations des supports (dont la limite est fixée par les normes en vigueur).

Le lot GROS-CEUVRE devra :

- Les réservations de tous les profilés de fixation a sceller dans ses ouvrages magonnés en béton armé des lots cités ci-dessus. Ainsi ces
derniers devront fournir leurs plans d’exécution en temps utile.

- La réalisation de toutes feuillures et la pose de tous les pré-scellements (rails halfen, platines...) en fond de coffrage pour fixation des
ouvrages métalliques (fourniture et contrdle contradictoire a la charge des corps d’état).

- Une livraison des éléments en béton brut permettant une parfaite mise en CEuvre et finition de menuiseries extérieures, ainsi que tout les
raccords, reprise d’enduits, calfeutrement aprés pose des ouvrages ou enduit préalable en tableau ou coté intérieur des magonneries pour
applique des menuiseries ou précadres, ainsi que les patins triangulaires de mortier servant de support aux joints d’étanchéité, pour une
parfaite mise en ceuvre et finition.

- Le calfeutrement et le garnissage pour les portes incorporées dans ses ouvrages.

- Tous les couvre-joints en mur au droit des joints de dilatation.

- La reprise de tous les efforts (verticaux, horizontaux, moment de flexion...) amenés par les lots précédemment cités.

1.6.2.6 Lot DOUBLAGES — CLOISONS - FAUX PLAFONDS

Travaux a la charge du lot Doublages - Cloisons - Faux Plafonds :

- L'implantation et tragage des cloisonnements.

Le lot GROS-CEUVRE :
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...Suite de "1.6.2.6 Lot DOUBLAGES — CLOISONS - FAUX PLAFONDS..."

- L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prévoir toutes les réservations nécessaires ainsi que toutes dispositions pour un parfait
raccordement de ses ouvrages avec ceux du lot CLOISONS. Il doit aussi le report du trait de niveau sur les ouvrages du lot CLOISONS
DOUBLAGE FAUX PLAFONDS.

- Le lot GROS (EUVRE devra la parfaite planéité de ses parois. Le lot FAUX PLAFOND devra vérifier contradictoirement avec le lot GROS
CEUVRE I’état des surfaces. Toute réclamation ultérieure sera rejetée.

1.6.2.7 Lot MENUISERIE INTERIEURE
Travaux a la charge du lot MENUISERIE INTERIEURE :

- La fourniture des huisseries associées et autres batis dormants.

- La fourniture et la pose des trappes d'acces.

- La fourniture, la mise en CEuvre, la verticalité, le réglage, le scellement et I’étanchéité de leurs ouvrages, profilés de fixation et réservations.
En particulier le Lot MENUISERIES devra prendre en compte un jeu suffisant pour la pose et le comportement a long terme de ses ouvrages ;
ce jeu sera notamment compatible avec les déformations des supports (dont la limite est fixée par les normes en vigueur).

Le lot GROS-CEUVRE devra :

- Les réservations de tous les profilés de fixation a sceller dans ses ouvrages magonnés en béton armé des lots cités ci-dessus. Ainsi ces
derniers devront fournir leurs plans d’exécution en temps utile.

- La réalisation de toutes feuillures et la pose de tous les pré-scellements (rails halfen, platines...) en fond de coffrage pour fixation des
ouvrages métalliques (fourniture et contrdle contradictoire a la charge des corps d’état).

- Une livraison des éléments en béton brut permettant une parfaite mise en CEuvre et finition de menuiseries extérieures, ainsi que tout les
raccords, reprise d’enduits, calfeutrement aprés pose des ouvrages ou enduit préalable en tableau ou coté intérieur des magonneries pour
applique des menuiseries ou précadres, ainsi que les patins triangulaires de mortier servant de support aux joints d’étanchéité, pour une
parfaite mise en ceuvre et finition.

- Le calfeutrement et le garnissage pour les portes incorporées dans ses ouvrages.

- Tous les couvre-joints en mur au droit des joints de dilatation.

- La reprise de tous les efforts (verticaux, horizontaux, moment de flexion...) amenés par les lots précédemment cités.

1.6.2.8 Lot REVETEMENTS DE SOLS DURS ET MURAUX - SOLS SOUPLES
Travaux a la charge du lot REVETEMENTS DE SOLS DURS ET MURAUX - SOLS SOUPLES :

- Les ragréages sols et murs.

- L'exécution des couches isolantes, d'étanchéité et de désolidarisation.
- Les chapes de rattrapage de niveau.

- Les couvre joints de dilatation des revétements de sols.

L'état de surface et les réserves au sol sont précisés dans la description des ouvrages ou seront précisés par les lots correspondants. Les
entrepreneurs des lots REVETEMENTS DE SOLS DURS ET MURAUX - SOLS SOUPLES s'assureront que les niveaux demandés ont été respectés. Ils
devront également reconnaitre et accepter |'état des supports et leur planéité, le nettoyage, la préparation des supports, grattage des déchets,
etc. Cette vérification s’effectuera lors d’une réception contradictoire avec le lot GROS CEUVRE.

1.6.2.9 Lot PEINTURE
Le lot GROS-CEUVRE doit :

- Les calfeutrements et ragréages propres a la structure du batiment tels que trous de banches, ragréages de baies, calfeutrements de
planchers.

- Les travaux de rebouchage du bullage du béton.

- Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports anciens.

- Les parements livrés au peintre par le lot GROS-CEUVRE devront étre d'une planéité parfaite, arétes ragréées, bavures abattures, parements
poncés et ragrées et exempts de bullage. Les ragréages effectués devront étre sans grain et soigneusement poncés apres application afin de
demeurer invisibles sous la peinture.

Il n'est pas prévu d'enduit garnissant au lot PEINTURE (uniquement enduit GS et peinture de finition). Toutes précautions devront étre prises
afin de permettre au lot PEINTURE d'obtenir un aspect parfait pour les ouvrages de magonnerie avec finition peinture.

1.6.2.10 Lot CVC PLOMBERIE
Travaux a la charge du lot CVC PLOMBERIE :

- La vérification sur plan et in situ des réservations
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...Suite de "1.6.2.10 Lot CVC PLOMBERIE..."
- Le scellement de tous les équipements
- La fourniture des caractéristiques des équipements (poids, niveau sonore, vitesse de rotation...)
- La fourniture et la pose de fourreaux en PVC pour le passage des canalisations dans les planchers, murs et cloisons, ils seront arrétés a 5 cm
au dessus du sol fini et a 3 cm sous plafond.
- La fourniture et la pose de plaques de fixation a sceller dans les murs et cloisons pour appareils sanitaires
- La fourniture et la pose de suspentes pour chemins de fluides horizontaux.
- Les scellements et fixations nécessaires a la mise en place de ses équipements.
- Le contrdle et validation des sorties de canalisations sous dallages.
- La vérification sur plan et "in situ" des réservations faites par le lot GROS-CEUVRE.

Le lot GROS CEUVRE devra :

- Les socles, massifs, souches, support de tous les équipements ;

- Toutes les réservations nécessaires pour les différents réseaux et leur calfeutrement ;

- Les tranchées et remblais de tranchées pour les collecteurs généraux EU et EP sous dallage avec confection des regards de visite ;
- Les socles et souches en béton sur les terrasses et les sorties de ventilation primaires et secondaires et VMC ;

- Les regards, socles, puisards divers ;

- Toutes les réservations en plancher et en murs ;

- Les calfeutrements et raccords d'enduits ;

- Pose des avaloirs et siphons de sol dans les locaux techniques.

1.6.2.11 Lot ELECTRICITE CFO/CFA
Travaux a la charge du lot ELECTRICITE CFO/CFA :

- Scellements des appareils et installations ;

- Mise a la terre générale ;

- Fourniture en temps utile au lot GROS CEUVRE des plans de réservations nécessaires ;

- Vérification, sur plans et in situ, des réservations et du génie civil faits par le lot GROS CEUVRE.

Le lot GROS CEUVRE devra :

- Les réservations (en plancher, poutres, murs...), socles, caniveaux, compris corniéres et supports équipements électriques (armoires,
transformateur) sauf équipements prévus au CCTP électricité ;

- Les buses de liaison et regards pour pénétration des cables, compris couverture (par plagues sur corniéres), se situant sous dallage ou radier
;

- Liaison avec le lot électricité pendant les travaux de mise a la terre protection des cablettes de I'électricien aprés pose et raccordement sur
ossatures batiment ;

- Les calfeutrements et raccords d’enduits ;

- Les tranchées, remblais et fourniture de fourreaux pour passage sous dallage.

1.6.3 Travaux divers a la charge du présent lot :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

1.6.3.1 Tolérances d’exécution entre corps d’état

Les tolérances d’exécution, définies par les régles de I’Art ou mentionnées dans les documents techniques ou le CCTP de chaque marché,
concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré.

Les suggestions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d’état intervenant sur un méme ouvrage sont a la charge
de I'entrepreneur intervenant en second dans I'ordre chronologique d’exécution imposé pour cet ouvrage. Il lui appartient de prendre a sa charge
les travaux inhérents a la différence des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le maitre d’ceuvre se réserve le droit, soit de le faire reprendre par I'entrepreneur qui I'a
réalisé, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine pour les autres entreprises.

Un PV de réception contradictoire est d{ par I’entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur. A défaut, I'entreprise recevant le
support est considérée I’avoir accepté sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite finition.
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1.6.3.2 Réservations, scellements et divers

En ce qui concerne les traversées, passages de gaines, et scellements qui sont nécessaires aux entreprises des autres lots, |'entrepreneur du lot
gros-ceuvre est tenu de ménager toutes les réservations qui lui sont demandées, sous réserve que les plans correspondants soient fournis a la
cellule de synthése dans les délais fixés par I'OPC et la direction de la cellule de synthése.

Les plans de réservation sont a fournir par les entreprises utilisatrices. Les dates a prendre en considération sont celles figurant sur le planning
général de remise des documents d’exécution. Dans le cas de retard dans la remise des renseignements nécessaires, I'entrepreneur fautif a a sa
charge exclusive les percements correspondants, a faire exécuter de maniere impérative et a ses frais par le Lot Gros CEuvre. Si lors de la
réalisation, I'avancement normal des travaux de Gros-CEuvre risque d'étre entravé par le manque de renseignements devant étre fournis par un
corps d'état dont I'entrepreneur est désigné ou non, I'entrepreneur de Gros (Euvre doit en avertir par écrit en temps voulu le Maitre d'CEuvre.

Les réservations seront cotées par rapport aux files et aux axes. Les réservations doivent étre indiquées par les entreprises utilisatrices, avec tous
repéres, cotations et précisions nécessaires, en temps opportun par rapport a I'exécution des plans de béton armé sur lesquels ils doivent étre
obligatoirement transcrits, avec indication du lot ayant demandé la réservation correspondante. Chaque lot concerné a la charge du controle de
ces reports, et en cas de carence, en assume l'entiére responsabilité (contrdle consigné par émargement des intéressés).

Dans les ouvrages de béton armé et magonnerie (notamment dans tous les murs et cloisons en magonnerie, plancher, dalles ou dallages et parois
en béton), les réservations, trémies, passages, trous divers pour scellements, niches, feuillures, etc... sont réalisés par le lot gros-ceuvre selon le
tableau récapitulatif ci apres, quelles que soient les modalités de mise en ceuvre, compris toutes fournitures, main d'ceuvre, contrdle des
positionnements et calages, sous sa seule responsabilité en cas de mauvaise implantation ou de déplacement au coulage.

L'entrepreneur de Gros-CEuvre doit exécuter le rebouchage des trous réservés ou exécutés par lui aprés passages des canalisations, de maniére a
reconstituer l'intégralité de I'élément traversé (plancher, mur) et a assurer la tenue au feu minimale demandée (voir aussi le tableau récapitulatif
ci apres). Il doit leur réalisation compléte jusqu'a leur nu ou niveau brut ou fini suivant les prescriptions des CCTP. Voir également le chapitre
garnissage ci-aprés pour le rebouchage des réservations coupe feu.

1.6.3.3 Scellements d'inserts

Les éléments de corps d'état de Second CEuvre qui sont a placer dans le Gros-CEuvre sont implantés contradictoirement par le Gros-CEuvre et
I'entrepreneur intéressé. Le Gros (Euvre a ensuite la responsabilité du scellement. Chacun des lots concernés a la charge d'assurer pour ce qui le
concerne, lors des interventions du gros-ceuvre, la fourniture et la mise en ceuvre de toutes piéces encastrées ou scellées. Il doit effectuer en
temps opportun et sans apporter quelconque retard, toutes préparations et présentations préalables, fixations, réglages et calages, et lors du
coulage, exercer les contrdles par le personnel nécessaire demeurant responsable de I'implantation de ses ouvrages et de leur maintien en bonne
place. Il en est de méme pour les éléments de menuiseries tels que précadres, huisseries en banches ou éléments similaires, préscellés ou mise en
place avant coulage d'ouvrages en béton.

L'entrepreneur du lot Gros-CEuvre doit exécuter les rebouchages, calfeutrements et raccords d'enduits, partout ou cela est nécessaire pour
assurer la parfaite finition des ouvrages faisant partie de son lot. Ceci en particulier autour des éléments des autres corps d'état apres leur mise en
place dans les baies et trous réservés ou exécutés par le Gros (Euvre dans la magonnerie ou le béton brut.

Il en est de méme pour tous les autres corps d'état qui doivent tous les raccords et finitions relevant de leur spécialité partout ol cela est
nécessaire et pour les percements effectués par eux, pour assurer la parfaite finition des ouvrages faisant partie de leur lot.

Dans le cas de scellements d’éléments a postériori dans les ouvrages en béton, I'entreprise qui a la charge de I'ouvrage a sceller demandera au
Gros CEuvre une réservation correspondante et sera entierement responsable de la réalisation des scellements et des finitions de I'ouvrage béton
autour des pieces scellées.

Les travaux de reprises et de raccords nécessaires a la suite d'un retard d'exécution, d'une omission, d'une erreur ou d'une modification sont
toujours réalisés par le corps d'état spécialiste et entierement a la charge de |'entrepreneur responsable.

1.6.3.4 Scellements par chevilles ou pisto-scellement

Les fixations de leurs ouvrages par chevillage ou pisto-scellement restent a la charge de chaque lot intéressé. lls devront respecter les
préconisations de scellement décrites dans le paragraphe ci-apres « Préconisations concernant les scellements par chevilles ou pisto-scellement ».

Chaque entreprise réalise ses propres scellements dans toute nature de matériau, sauf ceux a exécuter dans les ouvrages destinés a rester
apparents.

Dans les ouvrages destinés a rester apparents, les scellements sont réalisés par I'entrepreneur titulaire du lot « Gros (Euvre » a la charge
financiére du corps d’état demandeur.

Dans le cas ou ils sont réalisés dans des revétements, les scellements sont réalisés en retrait et la finition sera assurée par I'entrepreneur
spécialiste.
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1.6.3.5 Garnissages, rebouchage et raccords

Les garnissages et scellements sont exécutés au mortier de ciment C.P.A. dans les ouvrages en béton armé ou maconneries a |'exclusion formelle
de platre, ciment fondu ou prompt.

Ils sont proprement arasés aux nus bruts avec réserve suffisante pour I'exécution des enduits prévus ou dans les cas de magonnerie apparente
soigneusement raccordés.

Les trémies en planchers sont rebouchées et raccordées par I'entreprise du lot « Gros (Euvre », de fagon a assurer la continuité et le degré coupe-
feu de son plancher. Dans le cas de trémies réservées par le lot Gros (Euvre dans une paroi ou plancher coupe-feu, les dispositions suivantes sont
adoptées : Les entreprises qui posent des canalisations qui traversent la paroi sont responsables de la mise en ceuvre, a leurs frais, des dispositifs
(manchons, clapets coupe-feu) qui restituent le degré coupe-feu de traversée.

L’entreprise d’électricité met en place des fourreaux métalliques de traversée.

Le Gros (Euvre assure le rebouchage et le calfeutrement coupe-feu au moyen des produits spécifiques selon la taille des vides a remplir (sacs
intumescents), mortier coupe-feu, briques réfrigérantes ou intumescentes, enduit intumescent type « PROMAT STOP », HILTI (mousse
intumescente) ou équivalent autour des canalisations, gaines et fourreaux
L’entreprise d’électricité complete le rebouchage des fourreaux de traversée par un mastic intumescent type « PROMAT STOP », HILTI ou
équivalent pour la protection du passage des cables a travers les fourreaux.

En cas de pose de certains éléments, postérieurs a I'exécution des enduits, peintures ou autres finitions, les raccords doivent étre commandés a
charge du lot en cause, exclusivement au spécialiste titulaire du marché correspondant au revétement a raccorder.

Si des désordres ou de mauvaises finitions sont constatées, I'entreprise ayant eu l'initiative des travaux en est tenue pleinement responsable, a
charge pour elle d'exercer si besoin, tous recours vis-a-vis de I'exécutant proprement dit.

En cas de non observation de ces dispositions, et en particulier, si le soin apporté pour les scellements et garnissage n'est pas suffisant, le Maitre
d'CEuvre se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des scellements par le titulaire du lot « gros ceuvre », qui ne saurait s'y opposer, en
régie et aux frais des titulaires des lots considérés sans que ceux-ci puissent prétendre a quelconque rapprochement au compte prorata, ni autre
recours.

Dans le cas de réservations non utilisées, les rebouchages sont effectués par les soins du lot « gros ceuvre » a charge du lot incriminé. La
confrontation des réservations non utilisées et des plans de Gros-CEuvre portant les réservations avec leur repérage permet d'identifier le lot
incriminé.

Les calfeutrements, rebouchages autour des percements de petites dimensions effectués par chaque corps d’état selon ses besoins, sont a sa
charge tout comme les dispositifs permettant de restaurer le degré coupe-feu, mortiers, joints, mousses, mastics ou mortiers intumescents.

1.6.3.6 Tranchées, saignées, percement et divers

Les percements, tranchées et saignées pour encastrements, sont a la charge des entreprises utilisatrices selon les modalités du tableau ci-apres.
Elles sont obligatoirement exécutées apres accord du Maitre d'CEuvre et du Gros (Euvre sur leur positionnement et parcours, a indiquer
explicitement sur plans pour recueillir ces approbations. La main-d’ceuvre qui en est chargée doit avoir les qualifications nécessaires et y apporter
les soins nécessaires. A défaut, ordre est immédiatement donné a une entreprise spécialisée de les exécuter aux frais de I'entreprise en cause,
sans que cette derniere puisse avoir recours quelconque contre ces dispositions.

Les garnissages sont exécutés dans les conditions précisées ci-avant. Ces définitions visent a titre général, outre les rebouchages proprement dits,
tous raccords d'enduits, revétements ou peintures, dans le cas d'une exécution postérieure a ces interventions.

1.6.3.7 Fourreaux pour passage des canalisations

Les passages de canalisations pour quelque fluide que ce soit, en toute nature d'ouvrages de Gros-CEuvre, sont protégés par des fourreaux. lls
sont toujours de diametre suffisant pour réserver libre dilatation des canalisations. La fourniture, la pose et le réglage des fourreaux seront a la
charge des corps d’état.

En sols, ils désaffleurent les niveaux de 5 cm dans les locaux humides, et 1 cm dans les autres locaux.

Dans le cas des murs, ils devront dépasser de 2 cm par rapport a la paroi finie.

Dans le cas des plafonds, ils seront arrétés a 2 cm sous plafond fini.

Les matériaux retenus sont de méme nature que ceux des canalisations considérées. Les fourreaux plastiques sont admis, dans la limite de leur
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...Suite de "1.6.3.7 Fourreaux pour passage des canalisations..."

tenue dans le temps. En cas de casse en cours de chantier, ils doivent étre remplacés par I'entreprise en cause, compris incidences a sa charge de
tous raccords, revétements ou autres, a faire exécuter par le spécialiste. Les fourreaux fendus suivant leur génératrice ne sont pas admis. Les
entreprises ont la charge d'assurer une isolation phonique efficace et d'éviter tous ponts phoniques notamment au droit de passages de
canalisations et traversées de parois. Ils soumettent a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Bureau de contrdle technique les dispositifs envisagés,
le minimum exigé constitué par bourrage entre fourreau et canalisation avec un matériau isophonique reconstituant la qualité acoustique de la
paroi traversée. Une isolation analogue est a envisager aux passages de gaines, dont celles de ventilation et de climatisation, de distribution
électricité et courants faibles, etc.

Outre les réservations qui seront demandées par les corps d’état secondaires, I'Entrepreneur du lot « Gros (Euvre » doit prévoir
systématiquement, a titre de mesure conservatoire, des fourreaux PVC @ 80mm dans toutes les retombées de toutes les poutres. Ces fourreaux
seront régulierement espacés a raison de 1 U/ml. Les trous non utilisés sont rebouchés avant la fermeture des plafonds par le lot Gros CEuvre a
I’aide de bouchons en laine minérale.

1.6.3.8 Percements, inserts dans les cloisons séches et plafonds de pldtre

En ce qui concerne les cloisons seches, les entrepreneurs doivent sans aucun recours pour sujétions supplémentaires, se plier a toutes les
exigences des techniques de pose, percements, passages, etc... préconisées par les fabricants de ces éléments, de méme en ce qui concerne la
nécessité de renforcement éventuel de 'ossature, a régler directement avec le lot fournisseur de ces éléments.

L’entreprise du lot « Cloisons » fournit et pose toutes les ossatures métalliques pour cloisons légéeres avec trous pré percés permettant le passage
des fourreaux et cablages divers.

Elle doit impérativement réaliser les cloisons en deux temps (armature + 1 peau, puis 2éme peau) pour réalisation des encastrements et des
renforts intérieurs, fournis et posés, par le lot concerné par la fixation ultérieure d’équipements lourds aux cloisons (bati support WC suspendus,
fourreaux boite d’encastrement, plaques de renforcement pour support TV, bras multimédia, gaines tétes de lits, ventouses électromagnétiques,
etc...).

En outre, il est précisé que I'ordonnancement des taches préconisé par I'OPC consiste a réaliser les cloisons préalablement a la pose des réseaux
(ou en coactivité). Si I'organisation spatiale de ces derniers par la cellule de synthése permet de maintenir un espace libre de travail suffisant pour
la pose des rails et des plaques ce principe pourra étre ponctuellement revu.

Le percement et le rétablissement des degrés coupe-feu sont réalisés de la fagon suivante : les corps d’état, « entreprises utilisatrices », équipent
leurs réseaux des manchons et clapets coupe-feu imposés par la réglementation incendie.

Lorsqu’ils sont de dimensions supérieures a 20 cm ou lorsqu’il s’agit de découpe pour encastrement d’équipements terminaux, les percements
sont réalisés par I'entreprise du lot « Cloisons » sur implantation et tracé de I'entreprise utilisatrice qui réalise la pose de I'équipement et
I’éventuelle étanchéité de la liaison avec la cloison. Le lot « Cloisons » réalise la finition de I'assemblage. Le rétablissement du coupe-feu est
effectué par le lot « cloisons » qui, préalablement au passage des réseaux, exécute le rebouchage de la tranche de la cloison sur les bords de la
trémie et met en ceuvre les ossatures. Apres passage des réseaux le lot « Cloisons » met en ceuvre les plaques nécessaires au rebouchage
complété par les mastics, mousses et autres enduits intumescents. Lorsqu’ils sont visibles ces calfeutrements sont réalisés par I’entreprise du lot «
Cloisons ».

Les percements pour passages des canalisations de dimensions ou diameétres inférieurs a 20 cm sont a la charge des entreprises utilisatrices
chargées des calfeutrements et du rétablissement du coupe feu de traversée deés lors que ces passages ne sont pas visibles situés dans des gaines
techniques, plenum de faux plafonds ou vides techniques. Le calfeutrement est réalisé au moyen de mousse, mortiers ou mastics intumescents a
I’exclusion de platre.

Dans le cas de cables électriques la traversée se fait sous fourreau, le calfeutrement coupe-feu autour des fourreaux est a la charge du lot «
cloisons », le calfeutrement des cables a I'intérieur des fourreaux par mastic intumescent est a la charge de I'entreprise « utilisatrice ».

1.6.3.9 Préconisations concernant les percements et carottages

Percements et carottages a proscrire dans les poutres et les poteaux.

Percements et carottages ponctuels possibles en @<=60mm dans les dalles alvéolaires au droit des alvéoles (donc entre les torons de
précontraintes, qui devront étre repérés au préalable par FeroScan) ; au-dela consulter le bureau d'étude et consulter I'avis technique du procédé.

Percements ponctuels possibles dans les dalles pleines, murs et voiles a condition de respecter @<=150mm ; au-dela consulter le bureau d'étude.

1.6.3.10 Préconisations concernant les scellements par chevilles ou pisto-scellement

Scellements par chevilles a expansion :

Affaire n° 250304 PRO Page 30/98




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0

Lot N°02 DEMOLITIONS - CURAGES - GROS-OEUVRE

...Suite de "1.6.3.10 Préconisations concernant les scellements par chev..."
Scellements par chevilles a expansion a proscrire dans les Poutres précontraintes et Dalles alvéolaires.

Scellements possibles par chevilles a expansion dans les poutres, poteaux, dalles pleines, murs et voiles en béton armé, a condition de respecter
les distances aux bords de non éclatement préconisées par le cahier de charges des chevilles.

Scellements par chevilles chimiques :

Scellements par chevilles chimiques possibles dans les poutres précontraintes mais la profondeur d'ancrage des chevilles n'excedera pas 40mm
afin d'éviter de toucher les torons de précontraintes, ce qui limite le choix aux chevilles de tres faible capacité.

Scellements par chevilles chimiques a proscrire dans les dalles alvéolaires au droit des alvéoles (pas de matiére) ; par ailleurs la profondeur
d'ancrage des chevilles n'excedera pas 40mm afin d'éviter de toucher les torons de précontraintes, ce qui limite le choix aux chevilles de tres
faible capacité.

Scellements possibles par chevilles chimiques dans les poutres, poteaux, dalles pleines, murs et voiles en béton armé, a condition de respecter les
distances aux bords de non éclatement préconisées par le cahier de charges des chevilles.

Scellements par pisto-scellement :

Les fixations par pisto-scellement sur ouvrages B.A. ou métalliques, ne peuvent étre exécutées par les intéressés que sous réserve d'accord
préalable avec le Maitre d'CEuvre et le Bureau de contréle et lorsque le systéme proposé bénéficie d’un avis technique en cours de validité.

Le pisto-scellement est dans tous les cas interdit dans les éléments béton armé de moins de 0,10 m de petit c6té, a moins de 0,07 m d'une aréte,
dans tout élément précontraint sauf exceptionnellement sur accord du Maitre d’ceuvre et si le procédé bénéficie d’un avis technique en cours de
validité, ainsi que dans des éléments de résistance insuffisante, tels hourdis et corps creux.

Il est expressément précisé, notamment pour le mode de fixation ci-dessus comme pour spitage ou analogue qu'aucun désaffleurement aux
enduits n'est toléré, il est au contraire exigé des retraits suffisants par rapport aux nus finis et toutes mesures de protection et garanties contre les
effets de la corrosion.

1.6.3.11 Tableau récapitulatif des réservations — Percements — Rebouchage - Inserts

Tableau récapitulatif des réservations - Percements - Rebouchage - Inserts

(0) ou « Lot Gros ceuvre » si visible

(1) ou « Lot Cloison » si visible.

(2) L'entreprise utilisatrice pose I'équipement terminal et s’assure de |'éventuelle étanchéité.

(3) Calfeutrement des vides autour des cables électriques a I'intérieur des fourreaux de passage a la charge du lot « Electricité ».

Nota : On entend par « Utilisateur » (U), I'entreprise dont les travaux exigent la confection de la réservation ou du trou concerné.

Affaire n° 250304 PRO Page 31/98




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0
Lot N°02 DEMOLITIONS - CURAGES - GROS-OEUVRE
RESERVATIONS REBOUCHAGE FINITION
Par a charge Par a charge Par a charge
Natures des réservations (par le Gros (Euvre) et
percements (par les entreprises utilisatrices (U).
1a)  Trous de dimensions ou diametres supérieures a
l:Scm pour passage de gaines, cana!lsatlon, GO GO GO GO GO GO
réseaux, etc ... dans ouvrages en béton ou
maconnerie porteuse.
1 b) Dito ’l a? mais reserva'tl.ons E)ubhee’s, t.ra.msrmses hors GO U GO U GO U
délais ou mal positionnés par I’ utilisateur.
1c¢) Dito la) mais réservation surdimensionnées
(section de la réservation > 2 fois la section GO U GO U GO U
de la plus grosse canalisation) ou non utilisées.
1 d) Dito la) mais réservations oubliées ou mal
positionnées par le GO. GO GO GO GO GO GO
2a) Réservation de dimensions ou diamétres
supérieures a 40cm dans maconnerie d’agglos GO GO GO GO GO GO
non porteuse
2b) Dito 2,a) mais reservat%o.ns oybhees: tr'a.nsmlses GO U GO U GO U
hors délais, ou mal positionnés par I’utilisateur.
2¢) Dito 2a) mais réservations surdimensionnées
(section de la réservation > 2 fois la section GO U GO U GO U
de la plus grosse canalisation) ou non utilisées.
2 d) Dito 2.a.) ma}s réservations oubliées ou mal GO GO GO GO GO GO
positionnées par le GO.
3a) Trous de dimensions ou diametres inférieures ou
égales a 15cm pour passage de gaines,
canalisations, réseaux, etc ... percements réalisés U U U U U uo
par carottage dans magonnerie ou béton apres
accord du maitre d’GEuvre
3b) Trous dimensions ou diameétres inférieures a
40cm et saignées dans magonneries d’agglos non U U U U U u
porteuses
3¢) ]?m? .(a) mais trous inutiles mal positionnés par U U U U
I’ utilisateur.
Réservation et percements dans les cloisons séches
4 Dans cloisons séches percements pour passage m m
de fluides de dimensions ou diametres : <=20cm U U v U U v
>20cm Lot Lot Lot® Lot Lot ® Lot
ou pour équipements terminaux Cloison Cloison Cloison Cloison Cloison Cloison
5 a) Calfeutrements autour de baies pour béton restant
apparent - - GO GO GO GO
5b)  Calfeutrements autour des portes d'ascenseurs U U U U
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1.6.3.12 Vérification des plans - Malfacons

Vérification des plans :

Avant le commencement des travaux et apres implantations, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, coupes, etc... et de
signaler au Maitre d'CEuvre toutes erreurs ou omissions qu'ils pourraient constater ou de le rendre attentif a tout changement qui serait
éventuellement a opérer. lls seront responsables des conséquences que pourrait entrainer |'inobservation de cette obligation.

Réceptions contradictoires :

Dans tous les cas oU la réalisation et la tenue d’un ouvrage d’un corps d’état dépendent de la qualité d’'un support délivré par une autre
entreprise, des réceptions contradictoires en présence du représentant du Maitre d’ceuvre seront organisées.

Les frais éventuels liés a la réalisation de mesures, essais, relevés, alignement, par un laboratoire ou un géometre seront répartis entre les
entreprises concernées au prorata des montants de leurs marchés.

Malfagons

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfagons dans les travaux des autres corps d'état qui seraient de nature a
lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages et de I'obliger a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute par lui de se conformer a cette obligation, le Maitre d'CEuvre pourra le déclarer responsable ou lui faire partager la responsabilité de cette
malfagon avec I'entrepreneur ayant exécuté un travail défectueux, et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des

ouvrages non conformes.

Ces observations devront étre formulées au moins 15 jours calendaires avant intervention de I'entreprise concernée (interface).

1.6.3.13 Béton brut de décoffrage - Parements architectoniques

L’ensemble des entreprises doit prendre connaissance que certains ouvrages pourront rester en béton brut de décoffrage.

L’entreprise titulaire du lot « Gros CEuvre » aura a sa charge exclusive la protection des ouvrages en béton brut de décoffrage destinés a rester
apparents et leur maintenance pendant toute la durée du chantier.

Toutes les entreprises devront informer leur personnel qu’il est strictement interdit de réaliser des saignées ou percements ou tragage, etc... dans
ces ouvrages.

Les entreprises occasionnant des dégats a ces ouvrages se verront imputer les reprises réalisées.

1.6.3.14 Implantations

Implantations générales :

L'implantation a la charge du lot Gros CEuvre. Elle sera établie par un géometre a partir des plans de principe du maitre d'ceuvre.

L’entreprise titulaire de ce lot est chargée de matérialiser par des repéres pérennes tous les axes de |'ouvrage sur le chantier et d’en assurer la
maintenance, jusqu’a I'accord du Maitre d’ceuvre pour les déposer. Une vérification des distances aux limites de propriété sera effectuée.

Implantations particuliéres :

Chaque entreprise est responsable de I'implantation de ses propres ouvrages par référence aux axes principaux implantés et reperes par le lot
Gros CEuvre.

1.6.3.15 Trait de niveau

A tous les niveaux du batiment, au fur et a mesure de I'avancement de la construction, |'entrepreneur de Gros-CEuvre devra a ses frais :

e  Porter a l'extérieur, sur les fagades le niveau + 1,00 m au dessus de tous les planchers finis, sur des témoins en platre ou par tout autre
procédé bien visible.

. Porter a l'intérieur sur des murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, un trait de niveau battu a + 1,00 m au dessus de tous les
planchers finis et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements demandés par les autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le Gros-CEuvre également apres exécution des travaux de platrerie, doublages,
enduits minces exécutés par d'autres corps d'état. Ces reperes seront fortement marqués sur les huisseries et batis.
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...Suite de "1.6.3.15 Trait de niveau..."

L'entrepreneur de Gros-CEuvre restera seul responsable de ces niveaux. Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau venait a étre effacé
prématurément, I'entrepreneur de gros-ceuvre devrait le tracer a nouveau et a ses frais afin de le rétablir exactement au niveau initial. Toutes
dispositions devront étre prises pour que les repéres d'alignement et de nivellement soient conservés pendant la durée du chantier et ce jusqu'a
la réception des travaux.

1.6.3.16 Niveau des sols finis

Tous les entrepreneurs ayant a leur charge I'exécution des différents revétements de sols et de marches d'escaliers, devront prendre toutes
dispositions utiles au moment des travaux afin d'obtenir le niveau fini général prévu, et d'assurer un affleurement parfait des sols différents au
droit des jonctions.

1.6.3.17 Surcharges de chantier

Il appartiendra aux différents entrepreneurs ayant des stockages de matériaux a faire sur les planchers en cours de chantier, de se renseigner sur
les surcharges d'exploitation prévues, et de faire en sorte que les surcharges apportées par les matériaux entreposés restent dans le cadre des
surcharges prévues, compte tenu des dates de coulage des planchers.

En cas de non respect de ces prescriptions, le maitre d'CEuvre pourra prendra toutes dispositions immédiates aux frais de I'entrepreneur
responsable.

1.6.3.18 Travaux divers dus au présent lot concernant les travaux de gros ceuvre :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et
en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux.

- L'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de
I'installation.

- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de controle.

- Les états des lieux (existants et voisinage).

- Les traits de niveaux, I'implantation des batiments.

- L'installation de chantier compris cl6tures et le remaniement de celles-ci.

- Les terrassements de masse des plates formes des batiments.

- Les terrassements complémentaires pour fondations et dallages.

- Les remblais périphériques des batiments.

- Pour les cuvelages, la réalisation de la structure résistante et de ses retours, les arréts d'eau.

- Les fondations et ouvrages enterrés (canalisations, fourreaux) avec attente

- Les ouvrages enterrés sous batiment et périmétrique aux fondations filantes (canalisations, fourreaux) avec attente a 2,00 m du batiment
comprenant les regards de raccordement sous le contréle du lot plomberie.

- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté
préalablement par le menuisier.

- La mise en place des huisseries, précadres.

- la réalisation des formes de pente, besaces, becquets et engravures en terrasse, I'obturation des trémies pour mise hors d'eau provisoire.

- Le refouillement, percements et scellements de pannes a I'aide liants hydrauliques. Les arases de pignons.

- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois supérieures ou
égales a 12 cm d'épaisseur et planchers a condition que celles-ci soient demandées avant |'exécution des plans de gros-ceuvre.

- Les caniveaux, massifs, socles et plots techniques y compris leur désolidarisation éventuelle. La détermination du matériau résilient sera
réalisée par I'entreprise a partir des renseignements fournis par le lot de I'équipement concerné.

- L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs, l'isolation phonique des colonnes et machineries.

- L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution dans ses ouvrages ou de fagon rapportée de toutes les chapes et formes de pente ne faisant
pas partie de la chape de scellement des carrelages, en particulier les chapes support d’étanchéité

- L'exécution des joints de dilatation structurelle.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre
corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

- La fourniture et la pose d'isolants thermiques et de pare-vapeur autres que ceux intégrés dans les supports de couverture.

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution.

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.
- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois, a condition que
celles-ci soient demandées avant I'exécution des plans de gros-ceuvre.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre
corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.
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...Suite de "1.6.3.18 Travaux divers dus au présent lot concernant les t..."
- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit.
- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

1.6.4 Avertissement sur la réception des ouvrages d'autres corps d’état

1.6.4.1 Réception d'autres ouvrages.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en
découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux
soient réalisés dans les regles de l'art.

1.7 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS

Les structures sont dimensionnées a partir des régles et normes en vigueur. Dans le cas ou les normes ne fournissent pas tous les renseignements
souhaitables, d'autres normes peuvent étre utilisées sous réserve de I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

La vérification des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition que les logiciels utilisés soient parfaitement
éprouvés et leur utilisation soit soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les organismes de contréle.
En outre, elles doivent répondre aux regles suivantes :

- Réglementation incendie,

- Réglementation thermique et acoustique,

- Textes parus au journal officiel (lois, décrets, arrétés),
- Réglement sanitaire départemental.

1.7.1 Géotechnique

L’attention de I'Entreprise est attirée sur le caractére forfaitaire des fondations qui ne pourront donner lieu a aucune plus-value.
L'Entrepreneur, ayant été a méme de réunir tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés d'exécution imposées par la
nature du sol superficiel et du sous-sol ainsi que les servitudes résultant de la disposition des lieux, aucune difficulté raisonnablement prévisible
dans I'exécution des ouvrages définis au C.C.T.P., ne donnera droit a aucune indemnité ou a une plus-value.

Les ouvrages seront définis, dimensionnés et réalisés en fonction des prescriptions contenus dans le rapport géotechnique relatif a I’opération.

Rapport de sol établi par FONDASOL Rapport G2 AVP du 24/03/2019 .

1.7.2 Charges permanentes

Les charges permanentes sur dalle brute a prendre en compte, en plus des recharges et épaisseurs des revétements de sols, isolants, étanchéité
et protection, sont :

- Les épaisseurs de rattrapage de niveaux et formes de pente rapportée,
- Les cloisons, magonneries et fagades,

- Les socles des équipements,

- Les poids de charpente bardage et couverture.

Suivant Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-1 : actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des
batiments - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des batiments.

1.7.3 Charges d’exploitation

Sous réserve que le Maitre d’ouvrage fixe des valeurs de catégories d’usage dans son programme, les actions variables dans chaque batiment
neuf sont conformes aux valeurs fixées par la norme NF EN 1991-1-1 de Mars 2003, I'annexe nationale NF P 06-111-2 de Juin 2004 (art.6.2) et
partiellement des normes NF P 06-001, de juin 1986 et du fascicule de documentation NF P 06-004, de mai 1977.

Charges et Actions variables - Qk

Les actions variables dans le batiment neuf sont conformes aux valeurs fixées par la norme NF EN 1991-1-1 de Mars 2003 (art. 6.3.1.2) et 'annexe
nationale NF P 06-111-2 de Juin 2004 (tableaux 6.2 - 6.8 - 6.10).

Les actions variables non définies dans le tableau 6.2 de la norme NF EN 1991-1-1 sont partiellement fixées suivant la norme NF P 06-001 de juin
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...Suite de "1.7.3 Charges d’exploitation..."
1986
Prise en compte des dispositions des charges d’exploitations de la norme NF P 06-013 dans le dimensionnement des gradins.

1.7.4 Actions climatiques

Les surcharges climatiques a prendre en compte résultent des textes reglementaires suivant localisation de la présente opération.
Selon réglementation, altitude et zone géographique

Localisation géographique : Ville Rousset

Altitude du site > 220 m

Charges de neige
Selon Norme NF EN 1991-1-3 (Avril 2004), Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige.

® Zone : A2
- Charge caractéristique de neige sur le sol a I'emplacement considéré :sk = 0.45kN/m?
- Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol :sad = 1.0kN/m?

Actions dues au vent
Selon Norme NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005), Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent.

* Zone 3,Terrain llla (campagnes avec haies, vignobles...)

- Niveau NGF : environ 220.00 m
- Valeur de base de la vitesse de référence : Vb,0 =26 m/s.

1.7.5 Sismicité

Selon Norme NF EN 1998-1 (Septembre 2005), Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : régles générales,
actions sismiques et régles pour les batiments

Valeurs selon la carte du zonage sismique en France en vigueur depuis le 1er Mai 2011 - décret du 22 octobre 2010 (art.D.563-8-1 du code de
I’environnement)

La ville de ROUSSET est classée, selon la nouvelle réglementation définie par les décrets n°2010-1255 et n°2010-1254 du 22/10/2010, en zone 2
de sismicité faible.

Catégorie d’'importance des batiments :
o Code du travail : catégorie d'importance Il

- Classe de sol A

- Accélération maximale de référence : Agr = 0.7m/s?
- Coefficient d’importance : 1.00

1.7.6 Sécurité incendie

Classement de |'établissement :
- Code du travail
Stabilité au feu et isolement par rapport aux tiers
Sans objet
Locaux a risques particuliers
Sans objet

1.7.7 Protection contre les termites

En application de I'article R.112-3 du code de la Construction et de I'Habitation et de I'arrété du 27 juin 2006 modifié, dans les départements dans
lesquels a été publié un arrété préfectoral pris conformément a I’article L.133-5 du méme code, les batiments neufs doivent étre protégés contre
I’action des termites, par la mise en ceuvre :
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...Suite de "1.7.7 Protection contre les termites..."
- d’une barriere de protection entre le sol et le batiment,
- ou, en métropole seulement, d’un dispositif de construction dont I'état est contrdlable.

Le département des Bouches du Rhone est concerné par cet arrété préfectoral
L’entrepreneur devra donc prendre des mesures visant I'interface sol/batiment.
Il pourra s’agir :

- la barriere physique ;

- la barriere physico-chimique ;

- le dispositif de construction contrélable (pour la métropole seulement).

Cette mesure devra obtenir I'accord du Maitre d’ouvrage et faire I'objet d’une notice technique expliquant le systeme utilisé et les modalités des
contrdles associé.( voir paragraphe « Moyens mis en ceuvre contre les termites et autres insectes xylophages »).
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2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

Solution de base, depuis I'existant :

- Reprofilage avec apport de grave 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 5 cm

- Grave bitume de clase 2 - 0/20 sur 12 cm.

- Couche de roulement en béton bitumineux semi grenu (BBSG) 0/10 sur 5 cm.

- compris sciage propre et emulsionnage pour raccordement sur le revétement existant.

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

2.1.1 Documents normatifs :

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation" pour les produits récents).

2.1.1.1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Régles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2005) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ROUSSET

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre 2009 ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;
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...Suite de "2.1.1.1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.1.2 Liste des D.T.U.

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements et erratums) :
* SOLS ET FONDATIONS :

NF DTU 13.1 Fondations superficielles
- Partie 1-1 - Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 13.1 P1-1 - Septembre 2019
- Partie 1-2 - Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 13.1 P1-2 - Septembre 2019
- Partie 2 - Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 13.1 P2 - Septembre 2019

NF DTU 13.2 Fondations profondes
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 13.2 P1-1 - Mai 2020
- Partie 1-2 : Critéres de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 13.2 P1-2 - Mai 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 13.2 P2 - Mai 2020

DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques des dallages a usage industriel ou assimilés - Norme homologuée NF P11-213-1 - Mars 2005 +
Amendement A1l a la partie 1 - Mai 2007
- Partie 2 : Cahier des clauses techniques des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés - Norme homologuée NF P11-213-2 - Mars 2005
+ Amendement Al a la partie 2 - Mai 2007
- Partie 3 : Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles - Norme homologuée NF P11-213-3 - Mars 2005 +
Amendement Al a la partie 3 - Mai 2007
- Partie 4 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P11-213-4 - Mars 2005

NF DTU 14.1 Travaux de cuvelage
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 14.1 P1-1 - Novembre 2020
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 14.1 P1-2 - Novembre 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 14.1 P2 - Novembre 2020

* MACONNERIE, BETONS :

NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 20.1 P1-1 - Juillet 2020
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 20.1 P1-2 - Juillet 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 20.1 P2 - Juillet 2020
- Partie 3 : Dispositions constructive minimales - Norme homologuée NF DTU 20.1 P3 - Juillet 2020

DTU 20.12 Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P10-203-1 - Septembre 1993 + Amendement Al au CCT - Juillet 2000 +
Amendement A2 au CCT - Novembre 2007 + Erratum au CCT - Février 1994
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P10-203-2 - Septembre 1993

NF DTU 20.13 - Cloisons en magonnerie de petits éléments
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 20.13 P1-1 - Octobre 2008 + Amendement Al au CCT - Juillet
2016
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 20.13 P1-2 - Octobre 2008 + Amendement Al au CGM -
Juillet 2016
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 20.13 P2 - Octobre 2008
- Partie 3 : Mémento - Norme homologuée NF DTU 20.13 P3 - Octobre 2008 + Amendement A1 au Mémento - Juin 2016

NF DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 21 P1-1 - Juin 2017 - 2e tirage - Juillet 2017
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 21 P1-2 - Juin 2017
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 21 P2 - Juin 2017

DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire
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...Suite de "2.1.1.2 Liste des D.T.U...."
- Partie 1 : Cahier des charges - Norme homologuée NF P10-210-1 - Mai 1993
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P10-210-2 - Mai 1993
- Mémento pour la conception des ouvrages - Mémento P10-210/MEM - Juin 1980 + Erratum au Mémento - Septembre 1980 + Additif n° 1 au
Mémento - Octobre 1984

DTU 23.1 Murs en béton banché
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P18-210 - Mai 1993

NF DTU 23.2 Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 23.2 P1-1 - Ao(it 2008
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 23.2 P1-2 - Ao(t 2008
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 23.2 - Aot 2008
- Partie 3 : Régles de calculs - Norme homologuée NF DTU 23.2 P3 - Ao(t 2008

NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 23.3 P1-1 - Juin 2008
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 23.3 P1-2 - Juin 2008
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 23.3 P2 - Juin 2008
- Partie 3 : Régles de calcul - Norme homologuée NF DTU 23.3 P3 - Juin 2008

NF DTU 23.5 Planchers a poutrelles en béton
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 23.5 P1-1 - Mai 2019
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 23.5 P1-2 - Mai 2019
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 23.5 - P2 - Mai 2019

* FUMISTERIE :

NF DTU 24.1 Travaux de fumisterie - Installation de systémes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils
- Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types - Regles générales - Norme homologuée NF DTU 24.1 P1-1-1 - Septembre 2020
- Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques - Régles spécifiques d'installation des systémes d'évacuation des produits de combustion
desservant un ou des appareils raccordés dits de type B utilisant des combustibles gazeux - Norme homologuée NF DTU 24.1 P1-1-2 -
Septembre 2020
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 24.1 P1-2 - Septembre 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales types - Norme homologuée NF DTU 24.1 P2 - Septembre 2020

NF DTU 24.2 Travaux d'atrerie
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 24.2 P1-1 Décembre 2006 + Amendement Al au CCT Décembre
2011
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 24.2 P1-2 - Décembre 2006
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 24.2 P2 - Décembre 2006

* ENDUITS ET PROJECTIONS :

NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 25.1 P1-1 - Novembre 2010
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 25.1 P1-2 - Novembre 2010
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 25.1 P2 - Novembre 2010

NF DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortiers
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 26.1 P1-1 - Avril 2008
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 26.1 P1-2 - Avril 2008
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 26.1 P2 - Avril 2008

NF DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques type - Norme homologuée NF DTU 27.1 P1-1 - Ao(it 2019
- Partie 1-2 : Cahier généraux de choix de matériaux - Norme homologuée NF DTU 27.1 P1-2 - Aot 2019
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 27.1 P2 - Ao(t 2019

NF DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 27.2 P1-1 - Ao(t 2020
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...Suite de "2.1.1.2 Liste des D.T.U...."
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 27.2 P1-2 - Ao(t 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 27.2 P2 - Ao(t 2020

* CONSTRUCTION METALLIQUE :

NF DTU 32.1 Charpentes et ossatures en acier
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 32.1 P1-1 - Novembre 2020
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 32.1 P1-2 - Novembre 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 32.1 P2 - Novembre 2020

NF DTU 32.3 Construction d'ossatures en acier pour maisons et batiments résidentiels
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 32.3 P1-1 - Septembre 2015
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 32.3 P1-2 - Septembre 2015
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 32.3 P2 - Septembre 2015
- Mémento a l'intention des maitres d'ouvrage - Fascicule de documentation FD DTU 32.3 P3 - Juillet 2015

* FACADE, REVETEMENTS DE FACADES :

NF DTU 33.1 Facades rideaux
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 33.1 P1-1 - Mai 2008
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 33.1 P1-2 - Mai 2008
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 33.1 P2 - Mai 2008

DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-rideaux ou panneaux
- Tolérances dimensionnelles en construction neuve - Norme expérimentale XP P28-003 - Décembre 1996

NF DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois.

NF DTU 42.1 Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 42.1 P1-1 - Novembre 2007 - 2e tirage décembre 2007
- Partie 1-2 : Critéeres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 42.1 P1-2 - Novembre 2007 - 2e tirage décembre 2007
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 42.1 P2 - Novembre 2007

Travaux d'étanchéité

- NF DTU 43.1 (P84-204) de novembre 2004 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en
climat de plaine

- NF DTU 43.11 (P84-211) d’avril 2014 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat
de montagne

- NF DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité

NF DTU 44.1 Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 44.1 P1-1 - Ao(it 2012
- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 44.1 P1-2 - Ao(t 2012
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 44.1 P2 - Ao(t 2012

FD DTU 45.3 Batiments neufs isolés thermiquement par I'extérieur

NF DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 55.2 P1-1 - Décembre 2014 - 2e tirage décembre 2014 +
Amendement Al d'Octobre 2016
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 55.2 P1-2 - Décembre 2014 + Amendement Al d'Octobre
2016
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 55.2 P2 - Décembre 2014

NF DTU 59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais.

* REVETEMENTS DE SOLS, CHAPE :
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...Suite de "2.1.1.2 Liste des D.T.U...."

NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 26.2 P1-1 - Avril 2008 + Amendement Al de Mai 2015
- Partie 1- 2 : Critéres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 26.2 P1-2 - Avril 2008 + Amendement Al de Mai 2015
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 26.2 P2 - Avril 2008 + Amendement Al de Mai
2015

NF DTU 52.1 Revétements de sol scellés
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 52.1 P1-1 - Février 2020
- Partie 1-2 : Cahier des Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 52.1 P1-2 - Février 2020
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 52.1 P2 - Février 2020

NF DTU 52.10 Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 52.10 P1-1 - Juin 2013
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 52.10 P1-2 - Juin 2013
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives types - Norme homologuée NF DTU 52.10 P2 - Juin 2013

* PLOMBERIE, ASSAINISSEMENT :
- NF DTU 60.2 (P41-220) d’octobre 2017 : Canalisations en fonte. Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales
- NF DTU 60.31(P41-211) de mai 2007 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié. Eau froide avec pression sanitaire pour batiments
- NF DTU 60.32 (P41-212) de novembre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation des eaux pluviales
- NF DTU 60.33 (P41-213) d’octobre 2007 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes
- NF DTU 64.1 (P16-603) d’ao(it 2013 : Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) pour les maisons d'habitation individuelle
jusqu'a 20 pieces principales

*GAZ:
-NF DTU 61.1 (P45-204) de juin 2010 : Installations de gaz dans les locaux d’habitation

* CHAUFFAGE :
- NF DTU 65.7 (P52-302) de mai 1993 : Exécution des planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton
- NF DTU 65.10 (P52-305) de janvier 2014 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées et
des eaux pluviales a I'intérieur des batiments. Regles générales de mise en ceuvre
- NF DTU 65.14 (P52-307) de septembre 2006 : Exécution de planchers chauffants a eau chaude

2.1.1.3 Liste des Eurocodes

* Liste des Eurocodes :

- Eurocode 1 - partie 1-3 (régles N 84) d'ao(t 2004 : action de la neige sur les structures

- Eurocode 1 - partie 1-3 (regles NV 65) d'avril 2004 : effets de la neige et du vent sur les structures

- Eurocode 1 - annexe nationale a la partie 1-3 de mai 2007

- Eurocode 2 - partie 1-1 (anciennes regles BAEL 91, révisées 99) d'octobre 2005 : calcul des structures en béton
- Eurocode 2 - annexe nationale a la partie 1 de mars 2007

- Eurocode 3 - partie 1-1 d'octobre 2005 : calcul des structures en acier

- Eurocode 4 - de février 2006 : calcul des structures mixtes acier-béton

- Eurocode 4 - annexe nationale a la partie 1-2 d'octobre 2007

- Eurocode 7 (Calcul géotechnique) et ses Annexes Nationales

- Eurocode 8 (Calcul des structures pour leur résistance aux séismes) et ses Annexes Nationales.

- Guide Eurocode G08-12 d'ao(it 2009 : structures en béton soumises a incendie

- Guide Eurocode G08-06 de décembre 2009 : dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents

2.1.1.4 Liste des normes.

* Liste des normes applicables au marché :

- Norme NF EN 206 : Avec son Annexe Nationale, depuis 2005, la base normative pour tous les bétons de structure.

- NF EN 13670 (Exécution des structures en béton)

- NFP 10.201Magonnerie

- NFP 10.202 Regles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs.

- NFP 10.203 Conception de gros CEuvre en Magonnerie destinée a recevoir un revétement d'étanchéité

- NFP 11.221 Regles de calculs applicables aux parties immergées de batiment en béton armé ou précontraint suivant la méthode des états limites
- NFP 11.213 Régles pour les travaux de dallages (DTU 13.3)

- NFP 11.711 Regles pour le calcul des fondations superficielles
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- NFP 14.201 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- NFP 15.201 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

- NFP 16-005 (octobre 2011) : Systémes de récupération de I'eau de pluie pour son utilisation a l'intérieur et a I'extérieur des batiments.

- NFP 18.201 Exécution des travaux en béton armé

- NFP 18.210 Parois et murs en béton banché

- NFP 18.702 Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites
- NFP 18.703 Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états
limites

- NFP 22.391 Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes (acier + béton)

- NFP 24.203 Menuiseries métalliques

- NFP 40.402 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

- NFP 41.212 Descentes d'eaux pluviales

- NFP 41.213 Evacuation des eaux usées

- NFP 92.701 Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton

- NFP 92.703 Méthodes de justifications par le calcul de la résistance au feu des structures en bois.

- NFP 92.704 Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe (méthodologies de caractérisation
des produits de protection)

2.1.1.5 Liste des régles de calculs

* Liste des regles de calculs :

-DTU 13.12 (NF P 11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des fondations superficielles
- DTU P 51-701 de décembre 1975 : Regles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel
- DTU 23.1: Regles pour le calcul des fondations superficielles

- Regles 60.11 (P 40-202) d'octobre 1988 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales

- Regles NV 65 d'avril 2000 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

- Régles N84 modifiées 95 (P 06-006) de septembre 1996) : Action de la neige sur les constructions

- Réglementation Thermique 2005 : Méthode de calcul Th-CE et Regles d'application Th-Bat -1 -S

- Contraintes liées a la reglementation thermique RT 2012 et RE2020

- FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux en acier et béton
- CPT Planchers : Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers

- DTU PS 92 de décembre 1995 : Régles de construction parasismique applicable aux batiments
- DTU PS-MI 69 de mars 1995 : Regles parasismiques applicables aux maisons individuelles et batiments assimilés

Regles FB
- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton Norme expérimentale P92-701 -Décembre 1993
- Amendement A1 Norme expérimentale XP P92-701/A1 - Décembre 2000

Régles FA
- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier - Annexe : méthodologie de caractérisation des produits de
protection - Norme expérimentale P92-702 - Décembre 1993

2.1.1.6 Liste des fascicules

* Liste des fascicules :

- FASCICULE N° 12 - Terrassements

- FASCICULE N° 26.1 - Enduit au mortier de liants hydrauliques

- FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

- FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

- FASCICULE 4 : TITRE | - Armature pour bétons armés.

- FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post-torsion.

2.1.1.7 Liste des CCTG génie civil
* Liste des CCTG génie civil :

- CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.
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...Suite de "2.1.1.7 Liste des CCTG génie civil..."
- CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.
- CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

2.1.2 Labels, classifications, certifications :

2.1.2.1 Classe de blocs de maconnerie.

* Classe de blocs de magonnerie (Classe B, L, BP, CouRJ) :

(exemple : B60) bloc de béton manufacturé avec une résistante minimale de 6 MPa.

La contrainte de rupture R du bloc dans la section brute minimale, exprimée en MPa, s'obtient en divisant la valeur en daN de la charge de
rupture du bloc C, par 10 fois la valeur en centimeétres carrés de la section brute minimale du bloc Sb :

- Blocs de Béton Manufacturé :

a) Blocs pleins et perforés : Blocs pleins et perforés et résistance minimale (R) en MPa : B80 (R8) - B120 (R12) - B160 (R16).

b) Blocs creux : Blocs creux et résistance minimale (R) en MPa : B40 (R4) - B60 (R6) - B80 (R8).

- Blocs de Béton Manufacturé Léger :

a) Blocs pleins et perforés : Blocs pleins et perforés et résistance minimale (R) en MPa : L35 (R3,5) - L45 (R4,5) - L70 (R7).

b) Blocs creux : Blocs creux et résistance minimale (R) en MPa : L25 (R2,5) - L40 (R4).

En outre, aucun résultat ne doit étre inférieur a 0,8 fois la valeur de cette résistance.

- Briques pleines ou perforées et blocs perforés en terre cuite a enduire :

a) Briques (résistance a I'écrasement rapportée a la section brute) : Catégorie ordinaire (MPa de 10 a 12,5) - Catégorie BP200 (MPa de 16 a 20) -
Catégorie BP300 (MPa de 24 a 30) - Catégorie BP400 (MPa de 32 a 40).

b) Blocs (résistance a I'écrasement rapportée a la section brute) : Catégorie ordinaire (MPa de 8 a 10) - Catégorie BP2150 (MPa de 12 a 15) -
Catégorie BP200 (MPa de 16 a 20) - Catégorie BP300 (MPa de 24 a 30) - Catégorie BP400 (MPa de 32 a 40).

- Briques Creuses de Terre Cuite :

a) Briques a résistance garantie : La résistance a |'écrasement mesurée doit, pour chaque catégorie, répondre aux conditions suivantes avec une
résistance a I'écrasement rapportée a la section brute : Catégorie | C ou RJ40 (MPa de 3,2 a 4) - Catégorie Il C ou RI60 (MPa de 4,8 a 6) - Catégorie
Il C ou RJ8O (MPa de 6,4 a 6,4).

- Briques ordinaires : Les briques ordinaires doivent présenter une résistance a I'écrasement supérieure a 28 bars en moyenne et 23 bars au
minimum.

2.1.2.2 Certificat ACERMI
* Certificat ACERMI :

Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI,ou équivalent concrétisé par une étiquette informative
réglementaire.

2.1.3 Calcul des épaisseurs :

2.1.3.1 Calcul des épaisseurs

Il est rappelé que les dimensionnements et les épaisseurs sur plans sont donnés qu'a titre indicatif. A I'issue de la réalisation des plans d’exécution
de I'entreprise titulaire du présent lot, les cotes définitives seront soumises a I'approbation des lots techniques et de la maitrise d'ceuvre avant
exécution.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX
2.2.1 Terrassements complémentaires

2.2.1.1 Réglementations et normes :

2.2.1.1.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot doivent répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment

-D.T.U. 11. 1 : Sondage des sols de fondation.

-D.T.U. 12 : Terrassement pour le batiment.

- Norme NFP 98-331 : Techniques et contraintes liées au terrassement.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et normes, le cas échéant, visés ci- dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications,
prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des D.T.U. / C.C.T.G. et normes.

2.2.1.1.2 Sécurité des ouvriers

L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet : décret n°65-48 du 8 janvier 1965.
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2.2.1.2 Terrassements en déblai et excavation

L'ensemble des travaux de terrassements et de fondations étant forfaitaire, il est précisé qu'il ne sera alloué aucun supplément a I'Entreprise :

e concernant la nature du terrain

¢ dans le cadre de surlargeurs

¢ dans le cadre de sur profondeurs
¢ dans le cadre d’ouvrages enterrés

2.2.1.2.1 Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du présent lot s'entendent en
terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction. Si I'Entrepreneur est informé de la présence de vestiges archéologiques
au droit de I'ouvrage a construire. Il prendra toutes les mesures nécessaires a leur parfaite sauvegarde durant la réalisation des travaux.

2.2.1.2.2 Exécution des fouilles

Au sujet de I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par I'article 1.214 du D.T.U. 12 prescrivant la
finition de la fouille a la main. L'exécution comprend implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau piqueur, etc. Les prestations du présent lot comprennent tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle,
montages, roulages, fagon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :
a) pour mise en dépdt des terres devant étre réutilisées,

b) pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

2.2.1.2.3 Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles sont dressés suivant la pente des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature du ou des différents
terrains rencontrés. Dans le cas ou I'Entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des
éboulements éventuels lui sont imputés.

2.2.1.2.4 Evacuation des eaux de ruissellement

Pendant I'exécution des déblais, I'Entrepreneur doit préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant |'évacuation le plus vite possible des
eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'Entrepreneur prévoit en temps utile tous les petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés,
nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux. En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il est tenu d'assurer le pompage de
ces eaux.

2.2.1.2.5 Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, et par dérogation aux dispositions de |'article 6 du C.C.S. D.T.U. 12, il est spécifié que dans le cas
de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou par le fond, I'Entrepreneur doit en assurer
I'épuisement et |'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du D.T.U. 12 sans que ces
prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

2.2.1.2.6 Blindages et étaiements

L'Entrepreneur a a sa charge tous les blindages et étaiements qui s'averent éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de
I'article 5 du C.C.S. D.T.U. 12.

2.2.1.2.7 Réseaux

L'Entreprise assurera toutes les sujétions de repérage d'emplacement des divers branchements et réseaux existants.

L’Entreprise devra se mettre en rapport avec les services municipaux et autres services concédés et obtenir toutes les autorisations nécessaires,
pour enlever ou couper les branchements existants ainsi que les frais administratifs et le reglement des droits correspondants.

L'Entrepreneur est chargé d'effectuer toutes démarches utiles aupres des services publics ou concédés en vue d'obtenir les accords nécessaires ou
I'intervention de ces services pour la dépose des compteurs ou branchements.

Le dévoiement si nécessaire des réseaux existants situés dans I'emprise des travaux définis dans le présent C.C.T.P., et le maintien des réseaux est
a la charge de I'Entreprise, et compris dans le montant global de la décomposition du prix global forfaitaire, de fagon :
- a assurer la continuité des réseaux divers d’alimentation et d’évacuation,
- il ne sera alloué aucun supplément de prix pour les ouvrages de raccordement provisoire ou autres travaux nécessaires au bon
fonctionnement des réseaux pendant toute la durée des travaux.
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2.2.1.3 Remblaiements

2.2.1.3.1 Remblaiements.

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires ci-apres, a exécuter avec des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la
nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra au
maitre d'CEuvre de prendre toutes décisions utiles a ce sujet.

L'Entrepreneur du présent lot a vérifié avant le début de ses travaux que les quantités stockées sont suffisantes. Cette assurance doit étre
obtenue aprés entente avec le titulaire du lot V.R.D. Dans le cas ou un apport extérieur serait nécessaire, les matériaux envisagés devront étre
soumis a I'accord de la Maitrise d'Oeuvre. lls sont exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas.

La densité séche aprés compactage est au moins égale a 95 % de la densité séche pour chaque couche. A proximité des ouvrages existants, les
moyens de compactage seront limités en puissance et soumis a I'accord de la Maitrise d'Oeuvre.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée doit étre soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois,
déchets, matiéres végétales, etc. La Maitrise e d'Oeuvre demande a I'Entrepreneur des essais de compactage qui sont entierement a la charge de
ce dernier. Les prix des remblais comprennent implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage pour
reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

Les matériaux utilisés en remblais devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Etre exempts de débris végétaux, de sulfates et de matiéres organiques,

- Ne pas comporter d'éléments dont une des dimensions dépasse 80 mm,

- Limite de liquidité inférieure a 35,

- Indice de plasticité inférieur a 10,

- Equivalence de sable supérieur a 75,

- C.B.R. égal ou supérieur a 95 % pour 90 % des mesures (densité PROCTOR modifié),
- Densité seche correspondant a I'optimum proctor modifié supérieure a 1,9.

2.2.1.4 Enlévement des terres

2.2.1.4.1 Enlévement des terres.

Les transports des déblais peuvent se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de I'article 4 du D.T.U. 12.

Les déblais devant étre évacués hors du chantier sont transportés par I'Entrepreneur a la décharge a toute distance, et il fait son affaire des
autorisations, droits éventuels, etc. Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais sont mis en dép6t dans I'enceinte du chantier.
Avant la mise en dép0ot, ces déblais doivent étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.

En cas d'éléments rocheuy, ils doivent étre concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure a 63 mm dans leur
plus grande dimension

2.2.2 Fondations

2.2.2.1 Fondations superficielles

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 21 relatif a I'exécution des travaux en béton, ainsi qu'aux prescriptions ci-
dessous.

2.2.2.1.1 Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu, sur place, pour apprécier toutes les sujétions que comporte le site au regard :

e Desregles de sécurité

. Des dommages pouvant étre causés aux constructions voisines, au domaine public
e  Des nuisances dues aux bruits et aux ébranlements

e  De l'accessibilité du terrain et des divers obstacles pouvant y exister

Aucune réclamation ne pourra étre regue apres la remise de I'offre concernant ces sujétions.

2.2.2.1.2 Précautions avant exécution.

Ces fouilles sont exécutées conformément aux prescriptions du Cahier des Charges du DTU 12, chapitre 3, applicable aux travaux de terrassement
pour le batiment Les fonds de fouille doivent rester le moins longtemps possible soumis aux actions des intempéries. Si, a I'examen, le fond de
fouille se révele inapte a recevoir la fondation prévue, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre des travaux d'aménagement complémentaires
nécessaires.

Les fondations ne sont exécutées qu'apres assainissement du fond de fouille ; cet assainissement est réalisé par des moyens appropriés :
épuisement, drainage. Si le fond de fouille est inondé et gelé ou présente des flaques d'eau transformées en glace, le bétonnage n'est fait
qu'aprés dégel ou destruction compléte de la glace, décapage et nettoiement du terrain affecté par le gel.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour éviter les affouillements au cours des travaux de fondation, de fagon que la stabilité ne soit
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...Suite de "2.2.2.1.2 Précautions avant exécution...."
pas compromise. Les fouilles exécutées au voisinage d'ouvrages existants ne doivent pas compromettre la stabilité de ces ouvrages tant en phase
provisoire que définitive.

2.2.2.1.3 Béton de propreté.

Une couche de propreté sera coulée en béton N° 1 a I'aplomb de toutes les semelles BA ou ouvrage BA en contact avec le sol. Son épaisseur
minimale sera de 0,05, le dessus sera dressé horizontalement.

2.2.2.1.4 Dosages minimaux.

- Les dosages indiqués ci-aprés concerneront des ciments de classe 45 et 45R.

a) Béton de propreté et gros béton : 150 kg de ciment par m3 de béton.

b) Béton des semelles non armées sous murs pleins ou sous poteaux : 200 kg de ciment par m3 de béton pour une mise en place a sec et de 300
kg si le béton est mis en place dans I'eau

c) Béton des semelles filantes sous murs comportant uniqguement une armature de chainage : 250 kg de ciment par m3 de béton et de 350 kg si le
béton est mis en place dans |'eau. Ces dosages sont prescrits pour assurer une protection efficace des armatures contre la corrosion.

d) Béton des semelles armées : 300 kg/m3 pour le béton exécuté a sec et 400 kg/m3 si le béton est mis en place dans I'eau.

2.2.2.1.5 Mode de métré des ouvrages modificatifs de fondation

Le prix forfaitaire proposé par I'entreprise est censé couvrir la réalisation des fondations telles que prévues ci-avant.

Ces fondations doivent étre incluses dans la partie forfaitaire du marché.

Lors de I'exécution des travaux, si les hypothéses prises en compte pour la détermination des systemes de fondation ne sont pas vérifiées compte
tenu du terrain rencontré, les modifications nécessaires en plus ou moins seront apportées au projet sur proposition de I'entrepreneur et sous sa

responsabilité, en accord avec le maitre d'CEuvre (accord écrit nécessaire).

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité quels que soient les changements apportés soit a la masse des travaux, soit a
I'importance des différents ouvrages du fait d'une modification apportée au projet de fondations dans les conditions définies.

Au cas ou des travaux de fondation en plus ou en moins seraient nécessaires, il sera fait application du mode de métré défini ci-aprés. Tous les
ouvrages modificatifs dont le métré ne pourra étre controlé ultérieurement, devront obligatoirement faire I'objet d'attachements dressés
contradictoirement et visés par le maitre d'ceuvre.

a) Terrassements

Cube géométrique calculé en prenant pour base la surface horizontale de la semelle ou de la longrine ou du puits et pour hauteur la distance ente
le niveau de la nouvelle assise et le niveau défini ci-avant. Il ne sera pas accordé de plus value pour surlargeur et sujétions particuliéres.

b) Ouvrages en béton armé banché béton de propreté
Cube géométrique calculé par différence entre le cube résultant des données ci-avant et celui résultant des modifications éventuelles.
c) Coffrages

Surface de coffrage due aux modifications éventuelles et résultant de la différence calculée avec les données initiales et celles issues des
modifications.

d) Prix unitaire

Les prix unitaires pris en compte pour le décompte des fondations seront ceux du marché sans majoration d'aucune sorte pour difficulté
quelconque. L'entrepreneur remettra un prix unitaire pour la réalisation éventuelle d'épuisements et pour |'utilisation de ciment spécial type
C.L.K. dans les fondations immergées en cas de présence d'eaux agressives.

2.2.3 Bétons armés

2.2.3.1 Constituants

2.2.3.1.1 Ciments - Chaux

Les ciments utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme européenne EN 197-1 (NF P 15-301) et bénéficier de la marque NF-LH ou
certification équivalente. La nature et la classe du ciment doivent étre appropriées a I'emploi et aux conditions d'environnement en service du
béton (ciment PM pour travaux a la mer (NF P 15-317), ciment ES pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (XP P 15-319), etc.) et a la
nature des granulats.
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...Suite de "2.2.3.1.1 Ciments - Chaux..."

Pour des cas particuliers ou spéciaux, d'autres ciments peuvent étre utilisés dans le cadre de leurs directives d'emploi (par exemple : ciment
alumineux fondu (NF P 15-315) a utiliser suivant le fascicule de documentation FD P 15-316). Lors de travaux a |'étranger, lorsqu'il n'est pas
possible de se procurer a des conditions acceptables des matériaux conformes aux normes frangaises ou européennes, les ciments conformes aux
prescriptions locales peuvent étre utilisés.

Chaque type de ciment ou de chaux utilisé proviendra d'une seule usine.

A la livraison, la température du ciment devra étre inférieure a 70° centigrades.

Les ciments et chaux seront stockés a I'abri de I'humidité et sur des aires en planches. Il en sera de méme des fines a incorporer dans les éventuels
bétons blancs.

DTU 21
2.2.3.1.2 Granulats

Les granulats utilisés doivent répondre aux spécifications de I'une des normes : NF P 18-301 ou NF P 18-302. Toutefois, si le maitre d'ouvrage a
imposé dans le marché des granulats de nature déterminée qui ne satisfont pas aux normes frangaises (ou s'il s'agit de travaux a |'étranger pour
lesquels les seuls granulats pratiguement disponibles ne satisfont pas a ces normes), ces granulats pourront étre employés si des essais montrent
que:

a) les résistances nécessaires d'aprés le projet peuvent étre obtenues ;

b) les granulats constituent avec le ciment choisi un béton dont la durabilité est convenable, ce qui ne peut se montrer que par la longue
expérience du passé.

DTU 21
2.2.3.1.3 Sables et gravillons

Les sables pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint) seront des sables 0,08/5 qui auront une courbe granulométrique
continue soumise au Maftre d'ceuvre avant travaux :

- Equivalence de sable supérieur a 70 (normes N.F. P 08 - 501)

- Teneur en calcaire inférieur a 30 %

- Exempts de matiéres organiques

- Quantité de matieres étrangeres inférieure a 2 %

Le sable pour mortiers sera de catégorie limitée a 0,08/2,5 mm

En ce qui concerne les sables et fines pour béton blanc, les prescriptions techniques du BETOCIB seront appliquées (articles 1.2.2.2. et 1.2.2.3.
notamment).

Les gravillons et pierrailles pour béton, béton armé (ou éventuellement béton précontraint) devront étre lavés et parfaitement propres. lls ne
devront pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux. lls auront une courbe granulométrique continue, soumise au Maitre d'oeuvre.

Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévue a cet effet par I'entrepreneur dans ses
installations de chantier.

2.2.3.1.4 Aciers

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes : NF A 35-015 a NF A 35-022. De plus, les barres ou fils a haute adhérence et les
treillis soudés doivent étre agréés par la "Commission interministérielle d'homologation et de contrdle des armatures pour béton armé". Afin
d'éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un méme ouvrage des aciers de méme apparence géométrique
ayant des caractéristiques différentes et/ou étant de types différents.

Les aciers HA sont prévus en général de qualité Fe E500, les treillis soudés sont des TS HA Fe E500.
Les aciers doux utilisés seront de qualité Fe E235.
Il ne sera pas, en principe, exigé d’essai de réception sauf si des défauts se manifestent en cours d’emploi.

La surface des barres sera exemptée de failles, de stries et gergures. Lors de la mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille
excessive, graisse et ciment.
Mise en ceuvre suivant réglementation en vigueur.

Tous les aciers d’armature utilisés seront conformes aux recommandations AFCAB.

DTU 21
2.2.3.1.5 Adjuvants

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF EN 934-2 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF ou étre choisis
parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA).
L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants chlorés n'est autorisé que dans les limites prévues par le DTU n° 21.4 "Prescriptions techniques
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...Suite de "2.2.3.1.5 Adjuvants..."”

concernant |'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons".
Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles établies par la COPLA, notamment en ce qui
concerne les essais de convenance.

DTU 21

2.2.3.1.6 Eau

L'eau de gachage utilisée peut étre I'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau potable. Dans les autres cas, |'eau de gachage
utilisée doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

DTU 21
2.2.3.1.7 Béton prét a l'emploi

Le béton prét a I'emploi utilisé doit répondre aux spécifications de la norme NF EN 206-1. En particulier, la désignation du béton choisi doit étre
fonction des exigences de |'ouvrage (résistance, conditions d'environnement, etc.), de la mise en ceuvre et des conditions climatiques.

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou usines de production proposées
par I'entrepreneur devront étre soumises au Maitre d'CEuvre pour acceptation avant I'emploi.

DTU 21

2.2.3.1.8 Pieces préfabriquées en béton (fabrication)

- Il s'agit de pieces traditionnelles fabriquées en usine ou sur le chantier auxquelles les prescriptions du présent cahier des clauses techniques sont
intégralement applicables.

- Les phases de préfabrication, stockage, manutention et transport doivent étre telles que les qualités requises pour ces piéces et I'ouvrage fini
soient obtenues apres traitement des détériorations mineures qui pourraient survenir au cours de ces opérations.

DTU 21

2.2.3.2 Classification des bétons préts a I'emploi

Les bétons préts a I’'emploi auront les caractéristiques suivantes :

Qualité environnementale

L'utilisation de laitier de haut-fourneau doit entrer dans la composition de tous les bétons blancs.

Bétons

Les bétons seront conformes a la norme NF 206-1. Leurs caractéristiques répondront a I'environnement dans lequel ils seront implantés.

La majeure partie des bétons sera de classe C25/30. Localement des caractéristiques supérieures peuvent étre nécessaires.

Les proportions exactes des constituants des divers bétons seront déterminées par, ou sous la responsabilité de I'entreprise de fagon a obtenir
une compacité optimale et une maniabilité suffisante compatible avec les résistances minimales exigées ci-dessus. Il demeure responsable de la
qualité, de la durabilité et de I'adaptation a I'ouvrage des produits qu'il se propose de mettre en ceuvre.

Le dosage en eau sera compatible avec la fluidité et un bon enrobage des armatures.

En ce qui concerne I'aspect des bétons colorés éventuels, des échantillons seront proposés par I'entreprise a |'acceptation de la Maitrise d'ceuvre.

2.2.3.2.1 BPS - Béton de propreté
N° de classification du béton : BPS

Type d’ouvrage : Béton de propreté épaisseur 0.05 m
Classe d’exposition : X0

FC 28(MPa) : C16/20

Classe de consistance : S1

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contréle de production certifiée

2.2.3.2.2 BPS 1 - Béton non armé

N° de classification du béton : BPS 1
Type d’ouvrage : Béton non armé en contact avec la terre( gros béton sous fondations)
Classe d’exposition : XC2
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...Suite de "2.2.3.2.2 BPS 1 - Béton non armé..."
FC 28(MPa) : C20/25
Classe de consistance : S1
Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contréle de production certifiée
2.2.3.2.3 BPS 2 - Béton armé en contact avec la terre
N° de classification du béton : BPS 2
Type d’ouvrage : Béton armé en contact avec la terre, eau est non agressive(Semelles superficielles ou sur pieux, longrines, radiers,
poteaux, voiles ,dallages, fosses, regards, puisard).
Classe d’exposition : XC2
FC 28(MPa) : €25/30
Classe de consistance : S2

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contrdle de production certifiée

2.2.3.2.4 BPS 3 - Béton armé en élévation
N° de classification du béton : BPS 3

Type d’ouvrage : Béton armé en élévation(Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers. Eléments a I'intérieur).
Classe d’exposition : XC1

FC 28(MPa) : C25/30- C30/37

Classe de consistance : S3

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contréle de production certifiée

2.2.3.2.5 BPS 4 - Béton armé en élévation
N° de classification du béton : BPS 4

Type d’ouvrage : Béton armé en élévation en contact avec |'extérieur(Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers).
Classe d’exposition : XF1

FC 28(MPa) : C25/30- C30/37

Classe de consistance : S3

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contrdle de production certifiée

2.2.3.2.6 BPS 5 - Béton architectonique blanc
N° de classification du béton : BPS 5

Type d’ouvrage : Béton architectonique blanc
Classe d’exposition : XF1

FC 28(MPa) : C25/30

Classe de consistance : S3

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contrdle de production certifiée

2.2.3.2.7 BPS 6 - Béton pour poteaux chemisés
N° de classification du béton : BPS 6

Type d’ouvrage : Béton pour poteaux chemisés
Classe d’exposition : XC1

FC 28(MPa) : C50/60

Classe de consistance : S3

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contréle de production certifiée

2.2.3.2.8 BPS 7 - Béton pour dallage de parc de stationnement
N° de classification du béton : BPS 7

Type d’ouvrage : Béton pour dallage de parc de stationnement
Classe d’exposition : XD3

FC 28(MPa) : C35/45

Classe de consistance : S2

Controle suivant NF EN206-1 : Centrale avec contréle de production certifiée

2.2.3.3 Contréles

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par |'Entreprise au titre de son marché, aussi bien lors de I'étude préalable que pour le

contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages, doivent étre agréés par le Maitre d'ceuvre.

Un béton controlé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise a un controle. Cette étude et ce controle
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sont conformes aux prescriptions des articles ci-apres.
L'étude préalable doit étre faite par I'Entreprise aidée par un laboratoire si nécessaire et porte sur les trois points suivants :

* Examen des constituants du béton : analyse granulométrie,
® Recherche d'une composition optimale du béton,
o Utilisation de ciment compatible avec I'agressivité éventuelle du site (eau, sol).

Tous les matériaux pris en compte dans les études (granulats, eaux, ciment, éventuellement adjuvant, ...) sont ceux qui doivent étre utilisés sur le
chantier.

On détermine les dosages en granulats, ciment, eau, éventuellement adjuvant qui conduisent a un béton ayant d'une part, les caractéristiques
mécaniques demandées, d'autre part, une consistance convenant a une mise en ceuvre correcte eu égard a I'ouvrage considéré et au matériel
utilisé.

Les essais de résistance mécanique relatifs a cette étude préalable sont a la charge de I'Entreprise. lls sont conduits suivant les prescriptions du
BAEL. Leur nombre est déterminé en accord avec le Maitre d'CEuvre, en principe six essais sur éprouvettes cylindriques. Selon la qualité du béton
et sa régularité, un nombre supérieur peut étre demandé.

Les prélevements de contréle sont effectués par I'Entreprise a la demande du Maitre d'ceuvre. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé.
Un prélevement est composé de trois éprouvettes.
Les contrdles du béton seront réalisés suivant les prescriptions de I'article 6.5.2 du DTU 21 suivant la catégorie du chantier.

2.2.3.3.1 Contréle préalable

Le béton pour béton armé et béton banché est obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques définitives de I'Entrepreneur.
La composition des bétons est étudiée par I'Entrepreneur par I'une des méthodes habituelles (Faury, Valette, Dreux) en fonction des dosages en
ciment, des agrégats utilisés, des résistances et de la compacité a obtenir.

L'entreprise doit fournir des échantillons de parements accompagnés des formulations. Les résultats de cette étude seront a soumettre a la
Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation. S'il s'avere nécessaire d'employer des adjuvants, I'Entrepreneur doit, avant tout
début des travaux, en préciser la nature, le dosage et la mise en ceuvre a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contréle.

2.2.3.3.2 Contréle en cours d'exécution

L'Entrepreneur a a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces essais ont pour but de controler les
résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et 28 jours. A chaque controle, il est prélevé par I'Entrepreneur un minimum de 6
éprouvettes (3 pour essais a 7 jours, 3 pour essais a 28 jours), sur cylindres de diametre 16 cm et de hauteur 32 cm. Il est procédé au minimum 1
contréle tous les 100 m3 de béton mis en ceuvre et un minimum de 1 par jour.

L'entrepreneur prend les dispositions pour assurer les contréles réguliers indépendamment des essais qui sont faits. En cas de divergences, des
essais complémentaires peuvent étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de I'Entrepreneur. Les résultats de
ces contrbles sont communiqués a la Maitrise d'Oeuvre et au Bureau de Contrdle, et ils doivent étre conformes aux contraintes admissibles prises
en compte dans les notes de calculs et sur les plans d'exécution.

2.2.3.3.3 Contréle apreés exécution

En cas de résultats insuffisants sur les contréles en cours d'exécution, le Maitre d'Oeuvre ou le Bureau de Contrdle peut prescrire des essais
supplémentaires ou des vérifications "in situ" par sondages au sclérométre qui sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de résultats insuffisants
aprés une campagne sclérométrique, il sera effectué des essais plus poussés et plus onéreux de type auscultation dynamique ou carottage in-situ,
toujours aux frais de I'Entrepreneur.

2.2.3.4 Coffrages

L'Entrepreneur doit utiliser la meilleure qualité des matériaux pour réaliser la finition demandée. Le calepinage de tous les joints des parois
extérieurs apparents doit étre conforme aux plans. Les joints entre les panneaux du coffrage doivent correspondre aux joints creux. Aucun autre
joint n'est permis. Le joint de construction doit aussi correspondre au calepinage des joints creux.

L'Entrepreneur doit indiquer sur les plans de coffrage comment il va éviter les taches dues a I'écoulement de I'eau sur les rives et autour des
ouvertures. Les modules répondent aux spécifications du chapitre 4 du Livret 2.21 de la S.N.C.F. Elément déterminant, la peau coffrante plus ou
moins rigide conditionne directement la qualité de I'état de surface obtenue. Par conséquent les coffrages répondent aux caractéristiques
techniques suivantes :

- Posséder un état de surface rigoureusement conforme a I'aspect lisse et mat souhaité pour la hauteur de mat considérée.

- Posséder un systeme de fermeture qui permet un joint d'assemblage aussi discret que possible.

- Avoir une surface "modulable" (choix des huiles de démoulages).

- Etre parfaitement étanche.

- Avoir une paroi coffrante dont la déformation sous la poussée du béton ne dépasse pas les tolérances admissibles.
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- Ne pas perdre ses caractéristiques lors des manipulations de décoffrage, de stockage ou des expositions aux intempéries.

- Procurer si possible une isolation thermique.

- Permettre le décoffrage a la fois par sa forme, par sa cinématique et par son absence d'adhérence au béton.

Pour les éléments de parement fin "2éme catégorie", les dessins de coffrage portent les indications détaillées minimales suivantes :

- Les différentes classes de parements, avec mention de I'aspect, de la teinte et de la texture,

- Les réservations et inserts,

- Les trous d'entretoise,

- Les anneaux de levages s'il y a lieu,

- Les reprises de bétonnage,

- Les joints creux, de reprise ou de dilatation,

- Le calepinage des panneaux constituant la paroi, avec détail du traitement des joints d'assemblage,

- Et autres détails pouvant laisser une empreinte au démoulage.

Les dessins de coffrage font I'objet d'un contrdle exécuté par la MOE sur plans.

Les assemblages sont exécutés avec soin et comprennent meulage et pongage des soudures et aspérités pour les parois en métal, pongage et
rabotage pour les parois en bois. On cherche a éviter absolument la trace des clous sur la paroi. Celle-ci est protégée des chocs et souillures. Sa
préparation en vue d'un coulage respecte les conditions de propreté, et de régularité de I'application de I'huile de démoulage.

2.2.3.4.1 Rappel des justifications par notes de calculs

Le dimensionnement et la justification des coffrages satisfont les vérifications contenues dans le Livret 2.02 qui donne les méthodes de calcul et le
Livret 2.21 qui fixent les limitations de fleche des coffrages et au minimum les suivantes :

- Résistance a la déformation sous la poussée du béton,

- Résistance au flambement des étaiements,

- Résistance a la traction des tiges d'entretoise,

- Stabilité d'ensemble.

2.2.3.4.2 Trou d'entretoise

Les trous d'entretoise sont calepinés et doivent apparaitre clairement sur les plans de I'entreprise soumis pour approbation au représentant de la
Maitrise d'Oeuvre. Une fuite de laitance peut assez souvent apparaitre au droit de ces trous. Pour assurer une étanchéité a ces tiges, elles sont
munies d'une extrémité conique récupérable, si possible en P.V.C.

2.2.3.4.3 les angles
L'outil coffrant est congu de maniere a permettre un démoulage en "douceur" afin d'éviter les épaufrures.

2.2.3.4.4 Baguettage et joints de dilatation

Le calepinage des joints entre éléments est déterminé sur les plans. L'entreprise distingue les joints de reprise de bétonnage horizontale, des
joints entre plaques de coffrage et des joints de construction et de dilatation (joints creux). L'Entrepreneur doit veiller a ce que les éventuelles
reprises de bétonnage correspondent au baguettage.

2.2.3.4.5 Propreté du moule

En fin de positionnement, le moule est libéré de toute poussiere, fils de ligature, traces de rouilles, et tout élément susceptible de tacher le
parement, par un nettoyage a eau sous pression puis séchage par air comprimé. Un contréle visuel est effectué juste avant le début du
bétonnage.

2.2.3.5 Armatures

Les aciers seront de 3 types :

- aciers doux Fe E 22
- aciers HA Fe E 50
- treillis soudés, a livrer en panneaux exclusivement

2.2.3.5.1 Armatures.

Les aciers pour armatures sont de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur. lls doivent étre exempts de toutes
traces de graisse, seule une légere oxydation naturelle est tolérée. lls sont du type acier a haute adhérence nuance Fe E 500 et treillis soudés.
Les dispositions prévues a 'article 4.4 du Livret 2.21 sont applicables. En outre, les prescriptions suivantes doivent étre suivies :

- Les aciers sont assemblés de maniere a respecter un enrobage minimum de 30 mm respectant les épaisseurs exigées pour la stabilité au feu.
- Des cheminées de bétonnage sont aménagées sur les plans d'armatures. Les ligatures sont coupées et tournées vers l'intérieur du moule.

- Les armatures en attente de reprise de bétonnage seront crossées.

- Les cales d'armatures sont fabriquées dans le méme mortier que le béton mis en place. Elles ont une forme complexe qui offre le plus petit
contact avec le coffrage sans toutefois le marquer. Elles sont soumises a |I'agrément du Maitre d'Oeuvre.
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2.2.4 Blocs de béton de ciment :

- Les matériaux seront neufs et devront étre conformes aux normes les concernant ou, a défaut de norme, répondre aux spécifications indiquées
au présent document.

- Les matériaux définis par référence a des normes seront :

a) blocs pleins ou creux en béton de granulats courants NF P 14-301.

b) blocs pleins ou creux en béton de granulats Iégers NF P 14-304.

c) blocs en béton cellulaire autoclavé NF P 14-306.

d) briques creuses NF P 13-301.

e) blocs perforés destinés a rester apparents NF P 13-306.

f) briques pleines ou perforées et blocs perforés a enduire NF P 13-305.

g) briques pleines ou perforées destinées a rester apparentes NF P 13-304.
h) pierres : normes de la série B 10.

i) blocs en béton destinés a rester apparents.

- Choix des matériaux. Les éléments utilisés dans la méme partie d'un ouvrage devront étre homogénes ; en particulier, ils devront étre de
structure et catégorie de résistance identique.

En regle générale, les éléments présentant des cassures ou épaufrures importantes ne devront pas étre mis en ceuvre tels quels. Il sera toutefois
admis d'utiliser, aprés découpe, les parties exemptes de défauts. Les points singuliers de la magonnerie devront étre de préférence réalisés dans
les éléments spéciaux prévus a cet effet.

2.2.4.1 Blocs de béton.

* Blocs de béton :

- Les références normatives francaises des blocs en béton. Il s'agit des textes frangais actuels qui seront remplacés a terme par des textes
européens transposés en normes frangaises (NF EN) ainsi que des textes d'application purement frangais. On peut ajouter a ces textes le
réglement particulier de la marque NF-blocs en béton : Blocs a tolérances réduites (montage a joints minces de mortier colle) :

- NF P 14-101 : blocs en béton pour murs et cloisons définitions

- P 14-102 : blocs en béton destinés a rester apparents

- NF P 14-301 : blocs en béton de granulats courants

- NF P 14-304 : blocs en béton de granulats légers

- NF P 14-402 : blocs en béton pour murs et cloisons dimensions

- Les normes européennes. Afin de permettre la libre circulation des produits de construction au sein du Marché Européen, le législateur
européen a défini six exigences essentielles applicables aux ouvrages de batiment et de génie civil et par voie de conséquence aux produits.
(Directive n° 89/106/CEE - transposée en droit frangais par le décret n° 92-647 du 08/07/92).

Au sens de la Directive, un produit de construction est un produit intégré dans I'ouvrage, présent sur le marché et impliqué dans la satisfaction
d'au moins une exigence essentielle. Pour étre commercialisable dans |'espace économique européen, les produits doivent respecter les
spécifications techniques harmonisées (correspondant aux exigences essentielles).

2.2.5 Enduits de ciments
2.2.5.1 Liants

2.2.5.1.1 Liants normalisés

Liants normalisés :

- Ciment Portland (CPA-CEM 1) et ciment Portland composé (CPJ-CEM II) conformes a la norme NF P 15-301 et titulaires de la marque NF-LH
ou d'une certification équivalente et ciments a magonner (CM) conformes a la norme NF P 15-307.

- Ciment prompt naturel. Le ciment prompt naturel (CNP) doit étre conforme a la norme NF P 15-304. Ce ciment peut étre employé seul ou
avec des chaux de construction, des chaux hydrauliques artificielles, du ciment a magonner ou du ciment Portland.

- Chaux hydrauliques artificielles. Les chaux hydrauliques artificielles (XHA) doivent étre conformes a la norme NF P 15-312.

- Chaux hydrauliques naturelles. Les chaux hydrauliques naturelles (NHL) doivent étre conformes a la norme NF P 15-311.

- Chaux aériennes éteintes pour le batiment (CAEB). Les chaux aériennes éteintes calciques (CL) ou dolomitique (DL) doivent étre conformes a
la norme NF P 15-311.

- Platre de construction. Ce doit étre un platre gros de construction (PGC), conforme a la norme NF B 12-301, fabriqué sans aucun ajout.

DTU 26.1
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2.2.5.1.2 Liants non normalisés

Liants non normalisés :

- Liants spéciaux. Les liants spéciaux pour enduits ne doivent pas étre mélangés avec d'autres liants ni étre modifiés sur chantier par addition
d'adjuvants.
- Chaux aériennes. Chaux obtenues par extinction artisanale ou industrielle de chaux vive.

DTU 26.1
2.2.5.2 Eau de gdchage

2.2.5.2.1 Eau

L'eau employée pour le gachage du mortier doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18-303. L'eau potable convient.
DTU 26.1

2.2.5.3 Produits additifs

2.2.5.3.1 Adjuvants

L'incorporation sur le chantier d'adjuvants répondant a la définition de la norme NF P 18-103 n'est autorisée qu'avec I'accord du maitre d'ceuvre
et, éventuellement, précédée d'essais d'efficacité effectués en tenant compte des conditions du chantier, notamment avec les constituants et le
matériel qui seront utilisés a cette occasion.

Ces adjuvants doivent étre choisis parmi ceux qui bénéficient du droit d'usage de la marque NF et seront utilisés conformément aux prescriptions
établies par le fournisseur. L'emploi d'adjuvants contenant des chlorures n'est admis que dans le respect des dosages et des conditions d'emploi
définis dans le DTU 21.4.

DTU 26.1
2.2.5.3.2 Produits d'accrochage

Les produits d'accrochage, le cas échéant incorporés a la premiére couche des enduits, doivent étre compatibles avec le milieu basique et
présenter une bonne résistance a I'hydrolyse. lls doivent étre dosés en raison inverse de |'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés ; il
convient, a ce sujet, de se référer aux notices d'emploi du fabricant. lls doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d'adhérence visés dans la
norme.

DTU 26.1
2.2.5.3.3 Colorants

Il convient de n'employer que des pigments d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas d'action nocive sur la qualité du mortier (stabilité
d'une part a la lumiére, d'autre part a la chaux contenue dans le mortier). Le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant. L'emploi des
colorants doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance. Le facteur d'absorption du rayonnement solaire sur enduit fini sera limité a
0,7.

DTU 26.1

2.2.5.4 Armatures et renforts

2.2.5.4.1 Armatures métalliques

Les grillages et treillis métalliques doivent étre protégés contre la corrosion par un traitement du métal conformément aux normes NF A 91-131 f
et NF A 91-102. Les dimensions des mailles sont comprises entre 15 et 30 mm. Les diametres des fils varient de 0,6 a 1,5 mm.

DTU 26.1

2.2.5.4.2 Treillis en fibre de verre

Ces treillis doivent étre traités de fagon durable contre les alcalis et avoir des mailles de dimensions compatibles avec |'application du mortier de
I'enduit. Les toiles de verres traitées, a maille de 8 mm a 10 mm, de résistance supérieur ou égale a 35 daN/cm, conviennent pour cet usage. Les
treillis de fibre de verre traités a mailles 10 mm minimum doivent avoir une résistance supérieure ou égale a 35 daN/cm.

DTU 26.1
2.2.5.4.3 Treillage céramique

Le treillage se compose d'un canevas métallique a mailles carrées en fil de fer de dimensions 20 mm/20 mm, les fils étant assemblés a chaque
croisement par une pastille céramique.

DTU 26.1
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2.2.5.5 Finitions complémentaires

2.2.5.5.1 Joints.

Joints :

- Joints fonctionnels. lls doivent étre obturés par un mastic de calfeutrement élastomere selon le NF DTU 44.1 ou des profilés métalliques
dotés d'une partie centrale déformable (caoutchouc ou PVC souple) ou d'un dispositif mécanique de recouvrement assurant I'étanchéité a
I'eau.

- Joints esthétiques. lls sont principalement destinés a créer un effet décoratif (création de modénature d'enduit), pour souligner les
changements de couleurs ou de structures.

DTU 26.1
2.2.5.5.2 Cueillies et arétes.

Les arétes sont réalisées soit avec un mortier d'enduit performantiel résistant (au moins CS Ill), un mortier de recette a base de ciment, batard, ou
au ciment prompt naturel. Dans ce dernier cas, le mélange sera de un volume de ciment pour un volume de sable. Les arétes des cueillies ou
angles sortants peuvent étre réalisées a l'aide de profilés métalliques définis dans la NF DTU 26.1 P1-2 (CGM), préalablement fixés aux arétes avec
le mortier frais.

DTU 26.1

2.2.5.5.3 Jonction d'une maconnerie de remplissage et élément d'ossature de faible largeur.

La jonction doit étre réalisée conformément aux prescriptions du NF DTU 20.1 P1.
DTU 26.1
2.3 PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE

2.3.1 Terrassements complémentaires

2.3.1.1 Préliminaires

2.3.1.1.1 Prise de possession du terrain.

L'entrepreneur prendra possession du terrain apres la réalisation des terrassements généraux.

Il réceptionnera donc I'ensemble des fouilles et des équipements, talus, blindages, parois berlinoises, tirants, etc. exécutés et laissés en place, et
en assurera I'entretien. Les plates-formes lui seront livrées aux niveaux définis par les plans fournis par le B.E.T. Les éventuels souténements
complémentaires seront également a exécuter au titre du présent lot.

Un état des lieux sera dressé contradictoirement avant le début des travaux. Il ne sera admis aucune réclamation apres signature.

2.3.1.1.2 Maintien hors d'eau du chantier.

Les ouvrages en cours de construction ou construits doivent étre maintenus hors d'eau par I'entrepreneur et a ses frais. Ce dernier doit donc
prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer les conditions suivantes :

a) Les terrassements complémentaires dans chaque zone seront exécutés en assurant a tout moment une pente continue pour |'écoulement
vers les points bas.

b) Les eaux seront drainées et décantées efficacement avant rejet.

c) Les fonds de fouilles seront protégés du délitage superficiel sous I'effet des précipitations atmosphériques ou du roulement des engins qui
pourraient compromettre la tenue des dallages.

2.3.1.1.3 Voie publigue.

L'entrepreneur devra réparer, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, ouvriers, ou ses matériels ou engins auraient pu causer aux
ouvrages de la voie publique pendant la durée de tout le chantier. Il devra également prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voie
publique par le passage des camions et engins. Il prendra toutes les dispositions (aire de lavage, décrotteur de roues, etc.) pour éviter toutes
salissures et détériorations des rues et trottoirs avoisinants.

2.3.1.1.4 Précautions aux ouvrages voisins.

L'entrepreneur devra toujours s'assurer, avant tout terrassement, que les ouvrages voisins ou mitoyens n'ont a subir aucun risque de désordre. Il
sera entiérement responsable des dommages de toutes natures causés du fait de ses travaux aux constructions voisines ou mitoyennes, ainsi
qu'au domaine public.

2.3.1.2 Sujétions d’exécution

2.3.1.2.1 Terrassements

Les travaux de terrassements complémentaires comprennent notamment les sujétions suivantes :
a) Exécution a la main et ce pour quelque cause que ce soit.
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...Suite de "2.3.1.2.1 Terrassements..."
b) Décapage a la main des fonds de fouilles, si nécessaire, compte tenu de I'état du terrain.
c) Les dispositifs évitant la dégradation des talus et des fonds de fouilles provoquée par les eaux de ruissellement (protection obligatoire par
feuilles de polyane ou revétement plastique GRILTEX suivant pente des talus et durée d'ouverture des fouilles).
d) La collecte et I'épuisement des eaux de ruissellement qui doivent étre dirigées, soit dans les puisards, soit dans les canalisations provisoires
raccordées aux réseaux d'assainissement.
e) Abattage des banquettes, démolitions de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles, soit en béton, soit en magonnerie.
f) Les blindages, étaiements nécessaires a la tenue des terres et ce quelles que soient les charges.
g) Les sujétions découlant d'une exécution en sous-ceuvre, en petites parties, en puits ou dans I'embarras des étais ou en terrain mouillé.

2.3.1.2.2 Remblais de puits et cavités.

Les remblais de tous les puits, fosses, caves et vides rencontrés dans les fouilles. Ces remblaiements sont exécutés de maniere a ce que la
portance des remblais soit sensiblement similaire a celle du terrain naturel adjacent. Pour atteindre ce résultat, les remblais sont exécutés, soit
par des terres provenant des fouilles, soit par des terres d'apport, si les terres excavées ne sont pas jugées aptes aux remblais.

2.3.1.2.3 Nature du terrain

Il ne sera alloué aucun supplément par suite de la nature des terrains rencontrés pendant I'exécution des travaux de terrassements
complémentaires. L'entrepreneur se reportera aux études de sols.

2.3.1.2.4 Rencontre d'ouvrages dissimulés

Dans le cas éventuel de rencontre, lors de I'exécution des fouilles, de magonneries ou de béton de quelque nature que ce soit, il ne sera pas alloué
de supplément a I'entrepreneur pour effectuer les démolitions dans la mesure ol ces démolitions ne nécessitent pas |I'emploi d'engins spéciaux.

2.3.1.2.5 Présence d'eau

L'entrepreneur ne peut prétendre sur le prix forfaitaire, tant pour les travaux de terrassements complémentaires proprement dits (fouilles,
manutention et enlévement des terres) que pour les frais d'épuisement dans les fouilles et les travaux en résultant (établissement de puisards ou
autres, double transport et location du matériel d'épuisement, consommation du courant et du carburant, etc...).

2.3.1.2.6 Canalisations rencontrées

Dans le cas de rencontre de canalisation (assainissement, eau, gaz, électricité, téléphone, etc.) lors de I'exécution des terrassements
complémentaires, I'entrepreneur doit en informer le maitre d'ceuvre. La dépose de toutes canalisations hors service rencontrées dans les fouilles
est a la charge du présent lot.

2.3.2 Fondations superficielles

2.3.2.1 Domaine d'applications

Le présent document sera applicable aux travaux de fondations superficielles en béton ou en béton armé constituées par des semelles isolées, des
semelles filantes, des radiers généraux et des massifs semi-profonds (puits courts). Lorsque le rapport de la largeur a la hauteur d'une fondation
sera inférieur a un sixieme et que la hauteur sera supérieure a 3 m, il s'agira de fondations profondes qui reléveront du DTU 13.2.

Les présentes prescriptions ne traiteront pas des fondations de certains ouvrages qui feront I'objet de regles particuliéres. Les ouvrages de
fondations superficielles devront étre conformes aux dispositions du DTU 13.11.

2.3.2.1.1 Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles

- Conditions générales d'exécution. Seront considérés comme fouilles pour fondations, les travaux de terrassement qui auront pour objet le
creusement de I'excavation dans laquelle seront construites les parties d'un ouvrage prenant directement appui sur le sol. Ces fouilles seront
exécutées conformément aux prescriptions du DTU 12, applicable aux travaux de terrassement pour le batiment.

- Protection des fonds de fouilles. Les fonds de fouille devront rester le moins longtemps possible soumis aux actions des intempéries

- Aménagement des sols de fondations. Si, a I'examen, le fond de fouille se révéle inapte a recevoir la fondation prévue, I'entrepreneur devra,
dans les conditions prévues au CCS, mettre en ceuvre des travaux d'aménagement complémentaires nécessaires.

- Fouilles en présence d'eau. Les fondations ne seront exécutées qu'apres assainissement du fond de fouille, cet assainissement sera réalisé par les
moyens appropriés : épuisement, drainage...

Dans le cas d'épuisement, des dispositions convenables devront étre prises de maniére a ne pas compromettre la tenue des talus ou des ouvrages
voisins, éviter le risque de souléevement du fond sous I'effet de la sous-pression, en particulier apres arrét du pompage.

- Précautions contre le gel. Si le fond de fouille est inondé et gelé ou présente des flaques d'eau transformées en glace, le bétonnage ne sera fait
qu'apres dégel ou destruction compléte de la glace, décapage et nettoiement du terrain affecté par le gel.

- Précautions concernant les arrivées d'eau et autres causes d'affouillement. Les dispositions nécessaires devront étre prises pour éviter les
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...Suite de "2.3.2.1.1 Fouilles pour ouvrages de fondations superficielle..."
affouillements au cours des travaux de fondations, de fagon que la stabilité ne soit pas compromise

- Précautions concernant la stabilité des existants. Les fouilles exécutées au voisinage d'ouvrages existants ne devront pas compromettre la
stabilité de ces ouvrages tant en phase provisoire que définitive.

2.3.3 Parois et murs en magonnerie

2.3.3.1 Exécution des murs

2.3.3.1.1 Généralités

Les clauses, conditions et prescriptions du DTU n° 20 visées ci-avant, sont a I'exclusion de celles relatives :

e Aux liants hydrauliques et aux mortiers

e  Aux bétons, béton armé et aciers béton

e  Aux ouvrages en platre et ouvrages annexes, applicables a tous les ouvrages de magonneries, et I'entrepreneur devra s'y conformer dans
I'exécution de ses travaux.

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués, nécessaires a la mise en
place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres. Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc... pour passage de
tuyauteries et autres.

Les parements des magonneries dans tous les locaux ne devant pas recevoir d'enduit ni de revétement, seront conformes au chapitre 5.23 du DTU
n®20.1.

2.3.3.1.2 Mise en ceuvre.

* Aplomb :
Le montage des blocs bien d'aplomb est exigé notamment pour les parois porteuses et les parois restant apparentes.

* Ossature :

Les murs et cloisons comporteront une ossature en béton armé composé de raidisseurs verticaux et de chainages répartis en fonction de la
portée des planchers, de la hauteur des magonneries et des longueurs de celles-ci. Réalisation de linteaux et éventuellement de pieds-droits en
béton armé y compris réservations de feuillures et empochements, au droit de toutes les ouvertures. Parements apparents soignés de ces
ouvrages lorsqu'ils ne sont pas enduits.

* Calfeutrements :

Tous les murs et toutes les cloisons s'entendent sur toute hauteur, depuis les sols jusqu'en sous-face des planchers ou des toitures terrasses.
L'entrepreneur devra tous les calfeutrements, notamment en partie haute. Ces calfeutrements seront réalisés en matériau souple ou produit
plastique respectant le degré coupe-feu demandé.

* Parements :
Le parement des murs et cloisons en magonnerie, enduit ou rejointoyé, est indiqué dans la nomenclature et la localisation des ouvrages.

2.3.3.1.3 Implantations.

Tous les murs et toutes les cloisons seront implantés et tracés sur le sol brut par I'entrepreneur de Gros-Oeuvre. Les entrepreneurs de
menuiseries, de métallerie et de portes diverses assureront la fourniture de leurs huisseries en fonction des plans et de l'implantation des murs et
cloisons.

L'entrepreneur de gros ceuvre assurera le scellement des huisseries et procédera a I'exécution des cloisons de distribution.

Le tragage au sol des cloisons sera exécuté au cordeau et au bleu. Il devra étre maintenu en état de conservation jusqu'a la mise en ceuvre des
cloisons. Cette prescription concerne |'entrepreneur de gros-ceuvre et les entrepreneurs de menuiserie, serrureries et portes diverses.

2.3.4 Escaliers
2.3.4.1 Escaliers

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en magonnerie, devra répondre aux conditions et
prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

L'exécution des escaliers préfabriqués devra répondre aux dispositions des documents suivants : additif n® 1 au DTU n° 20 et Prescriptions
techniques n° 21.3.

Pour les marches, qu'elles soient brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de niveau seront celles précisées ci-
avant et ci-aprés selon le cas.
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...Suite de "2.3.4.1 Escaliers..."

Les marches d'un méme escalier ou d'une méme volée devront toujours avoir les mémes hauteurs et les mémes largeurs de giron, les tolérances
admises étant de 3 % (trois pour cent).

Les revétements des marches et contremarches en ciment ou mortier, devront répondre aux prescriptions énoncées ci-apres.

Quel que soit le type d'escalier prévu, il devra toujours permettre I'acces aux différents niveaux de la construction en cours de travaux et
I'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet, il devra également mettre en place les protections
réglementaires.

2.3.5 Béton armé banché

2.3.5.1 Généralités

Tous les ouvrages de béton armé et de béton banché devront étre réalisés conformément aux indications des plans d'exécution "BPE", et dans le
cadre des reglements et normes en vigueur.

En outre, I'entrepreneur devra se conformer aux ordres et instructions qui lui seraient données en cours de travaux par le Maitre d'CEuvre et le
bureau de contréle.

L'exécution devra d'autre part, rigoureusement respecter les profils et les formes des ouvrages tels qu'ils sont définis par les plans et détails
établis par le Maitre d'CEuvre.

2.3.5.2 Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité définie ci-avant.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les controles réguliers
indépendamment des essais qui sont prévus au CCTG et dans les textes en vigueur.

En cas de divergence, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de
I'entrepreneur.

2.3.5.3 Armatures
Généralités :

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur, de la qualité et du type déterminés
par les études techniques.

IIs devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légere oxydation naturelle sera tolérée.
Tous les aciers qui seront employés par I'Entreprise devront avoir regu I'agrément du Maitre d'CEuvre.
Afin d'en vérifier la qualité, le Maitre d'CEuvre pourra demander des essais sur échantillons.

Aciers ronds lisses : conformes aux prescriptions de la norme A. 35.015 et de type FE 240.

Aciers a haute adhérence : conformes aux prescriptions de la norme A 35.016, de type FE E 500, type 2.
Treillis soudés : conformes aux limites d'élasticité nominales définies par les normes en vigueur.
Aspect des armatures :

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gergure, soufflure. Lors de leur mise en CEuvre, elles seront parfaitement propres, sans
rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.

Fagonnage des barres :

Les barres seront coupées a longueur a la cisaille. Le cintrage se fera, soit manuellement, soit mécaniquement a froid. Les crochets seront des
crochets normaux, a 45°, a retour d'équerre ou a ancrage a double coude. Leur rayon intérieur sera au moins égal a trois fois le diametre de la
barre. Les aciers haute adhérence seront coudés sur des mandrins de cintrage ayant les diamétres imposés par les normes en vigueur, notamment
pour ce qui concerne les barres de fort diametre. Les diamétres de mandrins a utiliser devront figurer sur les plans de béton armé.
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...Suite de "2.3.5.3 Armatures..."
Les armatures a haute adhérence et adhérence améliorée ne devront, en aucun cas, étre dépliées apres avoir été pliées.
Le pliage des barres sera obligatoirement effectué par un mandrin.

Pour les armatures n’ayant pas fait I'objet d’une fiche d’homologation et d’agrément, les barres d’'un diameétre égal ou supérieur a 32 mm ne
devront étre pliées en aucun cas (arc d’un rayon nominal supérieur ou égal a 30 fois le diamétre nominal),

Assemblage des barres :

L'assemblage des barres se fera soit par ligature, soit par soudure. L'assemblage par ligature assurera la continuité des armatures par
recouvrement de 50 diameétres pour les barres droites et de 30 diametres, mesurées hors crochets, pour les barres munies de crochets.

La soudure des aciers sera autorisée a condition qu'elle ne détermine ni diminution de résistance, ni fragilité.
Les barres lisses de nuance A55, A65, A75, ainsi que les ronds crénelés, ne seront jamais soudés.

La soudure des armatures tendues s'effectuera par cordons latéraux avec ou sans éclissage, a |'arc seulement, la soudure au chalumeau étant
interdite.

La jonction des barres pourra également s'effectuer par manchons filetés.

La soudure de deux barres se croisant s'effectuera : a I'arc pour les aciers doux, soit sur chantier, soit en atelier, par résistance en atelier
seulement pour les aciers doux et les aciers écrouis.

Les aciers de couture seront ancrés de part et d'autre de la surface de reprise.

Sauf autorisation du Bureau de Controdle, il sera interdit d'employer des armatures de nuances différentes dans un méme élément.
Mise en place des barres :

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions de I'Eurocode 2, en particulier :

Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diametre, ces piéces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout
déplacement au cours de bétonnage,

Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales,
La distance entre deux barres contigués d'une méme nappe sera au moins égale au 6/5éme de la dimension maximale des granulats utilisés.

La distance verticale entre deux barres sera au moins égale au 3/4 du diamétre de la plus grosse, a moins que les barres soient prévues comme
devant étre superposées au contact.

La distance des armatures aux parois sera de :

e 5cmlorsque la paroi sera exposée aux embruns ou a des agressions salines ou corrosives.

e 3cmlorsque la paroi sera exposée a I'humidité. De méme pour les faces inférieures des planchers sur pieces humides.
e 2cmdans les autres cas.

Les barres tendues ou comprimées des hourdis, poteaux, poutres seront protégées par une épaisseur de béton égale a la moitié du diameétre, plus
8 mm pour les barres d'un diametre inférieur a 16 mm et égale a un diametre pour les barres d'un diameétre supérieur a 16 mm.

Cales :

Les armatures sont maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de dimensions aussi nettes que possible
(minimum deux cales au m?).

Ces cales pourront étre exécutées a I'aide d’une table vibrante et comporteront a leur partie supérieure un fil de fer enrobé par I’attache des
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barres. Le dispositif de calage ne devra laisser subsister aucune trace, méme ponctuelle, en parement.

Le Maitre d’CEuvre pourra demander d’en augmenter le nombre, s'il le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que celui des ouvrages
ou elles sont incorporées.

Des cales en matieres plastiques pourront étre employées dans certains cas seulement aprés accord du Maitre d’CEuvre qui dépendra de
I'influence éventuelle sur I'aspect du parement, des agents auxquels les cales pourront étre exposées, etc...

2.3.5.4 Regles de mise en CEuvre

Généralités :

La mise en (Euvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques ci-avant compte tenu des prescriptions
particuliéres qui seraient éventuellement imposées par le maitre d'CEuvre.

Les coffrages seront réalisés de fagcon a ne subir aucune déformation lors du coulage. Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton
seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc. sur ces
parements. L'entrepreneur devra employer des huiles de décoffrage végétales sans produit dangereux, produits T, T+ Xn ou N interdits sur le
chantier (Ex DECOBIO S, VG 100 ou DECOBIO CONCENTRE des Ets PIERI) en lieu et place d’huiles minérales pour I'ensemble des surfaces de
coffrage des ouvrages béton de I'opération. Toutefois, il pourra étre envisagé des dérogations possibles pour des ouvrages en béton armé
destinés a rester brut en surface en raison des potentielles difficultés d’application en condition de températures extrémes (hautes et basses). La
demande sera a formuler en phase de préparation de chantier. L’emploi d’huiles minérales nécessitera une installation de chantier spécifique.

Les bétons mis en ceuvre seront controlés conformément aux prescriptions ci-avant et aux essais préconisés dans le CCTG.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, I'entreprise veillera a ce que le parement soit
suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non observation de cette prescription, I'entrepreneur en
supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages et solidement maintenus en place, d'une maniére telle qu'elles puissent étre
parfaitement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les feuillures, rainures, gaines, etc... nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous face, parfaitement réalisé.

Outre les réservations qui seront demandées par les corps d’état secondaires, I'Entrepreneur du lot « Gros (Euvre » doit prévoir
systématiquement, a titre de mesure conservatoire, des fourreaux PVC dans toutes les retombées de toutes les poutres, selon sous-chapitre «
Fourreaux pour passage des canalisation » du chapitre Interfaces.

Vibration :

Les bétons seront vibrés et pervibrés dans la masse suivant des dispositifs qui seront soumis a I'accord du Maitre d’CEuvre et du Bureau de
Controle. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre devra subir une vibration suffisante et homogene.

Pendant le coulage des bétons N°2 et N°3, I'entrepreneur devra maintenir sur le chantier des appareils de vibration et de production d’énergie
capables de remplacer le matériel en action, en cas de défaillance de celui-ci.

Dispositifs de fixation :

Les dispositifs de fixation seront obligatoirement reportés sur les dessins d’exécution visés ; ils seront exclusivement constitués de trous
régulierement espacés et réalisés au moyen de tubes PVC. Le Maitre d’CEuvre pourra exiger I'obturation des trous au moyen d’un mortier de
méme teinte que le béton.

Joints de reprise et joints de clavetage :

Des dispositions sont prises pour que les joints de reprise des bétons laissés apparents, soient aussi peu visibles que possible, régulierement
disposés et soigneusement réglés. La position de ces joints sera soumise a I'lagrément du Maitre d’CEuvre.

Méme prescription en ce qui concerne les joints de clavetage.

Les reprises dans la hauteur des poteaux ronds de superstructures sont interdites.

Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées abondamment avant coulage des parties en reprise.
Les joints de reprise des parties d’ouvrage participant a I’étanchéité seront traités avec une résine adéquate avant bétonnage (type a soumettre a
I’'agrément du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle).

Les joints de coffrage seront horizontaux, continus, rectilignes et régulierement appareillés. Le dessin de leur appareillage figurera sur les dessins
d’exécution visés.

Tous les coffrages devront étre retirés apres utilisation.

Cure des bétons :

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation excessive par le répandage d’un produit de cure agréé par le Maitre
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d’CEuvre et le Bureau de Contréle. En outre, en cas d’insolation intense et de fort vent, I'entrepreneur devra utiliser des baches humides ou des
produits de cure agréés, la durée maximale d’efficacité de la protection sera de trois jours.

Décoffrage des bétons :

Il sera entrepris quand la résistance du béton atteindra les 8/10 de la résistance nominale a 28 jours, toutes précautions spéciales étant prises
pour que le béton ne soit pas soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage sur une hauteur supérieure a 3m, il y aura nécessité d’employer une goulotte ou du béton pompé pour éviter toute
ségrégation.

Les arétes des ouvrages doivent étre, apres décoffrage, protégées contre les chocs pendant la durée du chantier.

Bétonnage par basse température :

a) T>5°C

Aucune précaution spéciale n'est a prendre.
b) 0°<T<5°C

La fabrication du béton chaud n'est autorisée qu'en agissant sur la température des agrégats (ceux-ci ne devant pas étre gelés) et sur celle de
I'eau de gachage (sans dépasser 35°C dans la bétonniére).

Les bennes de transport, les goulottes et les coffrages doivent étre calorifugés.

Le délai entre fabrication et mise en ceuvre doit étre réduit au minimum.

Les bétons ainsi mis en ceuvre font I'objet d'un contréle strict au sens du fascicule 65.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0°C et 5°C), I'entrepreneur pourra utiliser un antigel conformément au DTU n°21.4. en accord
avec le Bureau de Contréle et le Maitre d’CEuvre.

c) T<0°C

Outre les précautions déja prises comme indiquées ci-dessus, le bétonnage est arrété a la prochaine reprise ou au plus tard, lorsque la
température relevée sur le chantier devient inférieur a - 1°C.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur peut toutefois étre autorisé a poursuivre le bétonnage avec l'accord du Maitre ceuvre, s'il a pris les
précautions particulieres pour le réchauffage des agrégats et si la protection des éléments coulés par bache chauffante ou procédés de méme
efficacité est assurée pendant au moins cing jours.

Accélération et durcissement par la chaleur

Les conditions suivantes doivent étre impérativement respectées :

. La température maximale du béton doit, en aucun cas, dépasser 70°C ;

e  Lavitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 20°C/heures ;

e Le chauffage doit étre mené en atmosphére humide pour éviter toute dessiccation du béton.

La température doit pouvoir étre amenée en plusieurs points de la masse du béton traité ; ce contréle peut étre limité a la phase de mise au
point, les températures de I'enceinte étant alors définies.

L'accord définitif ne peut étre donné qu'apres résultats probants a 28 jours sur un béton d'étude.

Par la suite, ces bétons font I'objet d'un contrdle strict au sens du fascicule 65.

Précautions spéciales aux éléments préfabriqués

Les moules pourront étre en acier ou en polyester armé.

Si un étuvage est nécessaire, la température ne dépassera en aucun cas 40°C.

Le serrage se fera par vibreurs externes a tres haute fréquence, la disposition de ces vibreurs sera étudiée lors de la conception des moules.

Les éléments livrés au chantier auront une maturité de I'ordre de 28 jours.

2.3.5.5 Ragréages éventuels

Les parements ainsi exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en CEuvre.

Ces ragréages seront réalisés dans les conditions précisées a I'art. 3.8 du DTU susvisé.
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Nota :

Ragréages éventuels :

Les ragréages constituent un moyen de réparation de |'état des surfaces ; ils sont exceptionnels et a I'entiere charge de I'entreprise. lls feront dans
tous les cas, I'objet d'une spécification. Les ragréages sur les parements de type C sont interdits.

Les produits de ragréages exceptionnellement employés devront étre des produits sans grains et parfaitement poncés de maniére a rester
invisibles sous les peintures ou revétements de finition éventuels.

2.3.5.6 _Coffrage - Aspect des parements

Généralités :

Les parements livrés par le magon répondent en tous points aux caractéristiques définies au(x) D.T.U. 23.1. et/ou 21, ils doivent également
respecter les indications ci-apres.

Les coffrages ou banches sont construits pour rester indéformables sous les chocs et sous les charges avec tous les étaiements et
contreventements nécessaires.

Les outils coffrant sont du type métallique et bois rigidifiés par nervures et filieres avec parements en tole épaisse ou platelage bois revétus de
panneaux bois, suivant destination et aspect des parements exigés.

Les assemblages parfaitement étanches entre les panneaux de doublage sont réalisés par rainures et baguettes, associés a un joint d'étanchéité
comprimable sans désafleur.

Ces doublages doivent aprées chaque rotation faire I'objet d'un nettoyage soigné et d'une révision compléte. lls sont a renouveler en totalité
toutes les 8 rotations (ou 6 rotations pour les parements architectoniques).

Les soufflures, balévres sont strictement a proscrire. Les « flaches » et les « bosses » ne sont pas admises.

Les parements livrés par le magon répondent en tous points aux caractéristiques définies au D.T.U. 21 article « Parements des parois latérales et
sous-faces » et aux éléments d’appréciation de la norme FD P18-503 Surfaces et parements de béton - Eléments d’identification.

Rappel de la norme FD P 18-503 :

- P : planéité, d’ensemble rapportée a la régle de 2m et locale rapportée a un réglet de 20cm

- E : texture (aspect général, zones de bullage concentré, défauts localisés),

- T: teintes.

Les différentes qualités de coffrage utilisées pour la réalisation des parements sont définies ci-apres :

¢ Coffrage n° 1 (C1)
Finition ordinaire avec coffrages en planches ou contreplaqué:
- Parement de type P (1), E (1-1-0), T (0)
- Pour fondations et autres ouvrages enterrés ne recevant aucun revétement d'étanchéité.

e Coffrage n° 2 (C2)
Finition courante avec coffrages lisses en planches rabotées ou panneaux de contreplaqué:
- Parement de type P (2), E (1-1-1**), T (1) (** distance d’observation : 10m),
- Ecartement maximal entre deux planches ou panneaux, inférieur a 2 mm,
- Désaffleurement maximal entre deux planches ou panneaux consécutifs inférieur a 3 mm.
- Ces coffrages sont utilisés pour les parements non vus destinés a recevoir un doublage, un enduit traditionnel ou une isolation par panneaux
ou par projection.

e Coffrage n° 3 (C3)

Finition soignée avec coffrages lisses en planches rabotées, en panneaux de contreplaqué ou panneaux métalliques:
- Parement de type P (3), E (2-2-2**), T (3) (** distance d’observation : 10m),
- Ecartement maximal entre deux planches ou panneaux inférieur a 1 mm ; désaffleurement maximal entre deux éléments de coffrage
consécutifs inférieur a 2 mm,
- Balévres affleurées et poncées, arétes et cueillies rectifiées et dressées: I'ensemble des parois fait I'objet d'un ragréage soigné, avec apport
de matiére si nécessaire, dans la teinte du béton, pour rebouchage des cavités et des bullages résiduels.
- Ces coffrages sont utilisés pour tous les parements extérieurs ou intérieurs vus, les parements destinés a rester bruts ou a recevoir
(directement et sans préparation complémentaire) une peinture ou un enduit de type pelliculaire, un revétement mural, un cuvelage ou un
revétement d'étanchéité.

¢ Coffrage n° 4 (C4)
Finition tres soignée avec coffrages lisse et avec précautions spécifiques pour obtention d'un aspect miroir.
Les caractéristiques de planéité sont identiques aux coffrages C3 (fleche maximale inférieure a 5 mm sous la régle de 2 m et a 2 mm sous un réglet
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de 20 cm) mais sans aucun désaffleurement entre deux éléments de coffrage consécutifs.

La texture est exigée sans aucun bullage (échelle 1 de la norme FD P18-503).

Aucun meulage ni enduit de ragréage n’est admis.

Des précautions particuliéres doivent étre prises pour y parvenir tant au niveau du parement de coffrage utilisé que de la qualité du béton
(dosage en ciment ~ 350 kg/m3, rapport E/C, adjuvants, dimensions des granulats, etc.) et des procédures de mise en ceuvre (cales béton pour les
armatures, vibrations, etc.).

Les négatifs pour réaliser les réservations doivent étre étudiés pour éviter toute épaufrure au décoffrage.

Les sujétions particulieres pour obtenir les effets architecturaux éventuels doivent étre pris en compte (engravures, rainures, saillies, etc.).

Les arréts de coulage doivent étre déterminés de fagon précise et soumis a I'agrément de I'Architecte.

La teinte du béton est parfaitement homogéne (écart limité a 1 point sur I'échelle des gris de la norme NF P18-503 pour les extrémes d'un méme
parement) et soumise a I'agrément de I'Architecte.

Un élément de mur prototype de 2m x 2m comportant 2 éléments de coffrage doit étre réalisé au préalable et soumis a I’Architecte pour vérifier
que les dispositions prises permettent d’atteindre le résultat escompté.

* Ces coffrages sont utilisés pour des parements destinés a étre lasurés ou revétus de matériaux dont la finalité est celle d’'un revétement de
surface a film mince, type revétement minéral.

e Coffrage n° 5 (C5)

Coffrages appareillés trés soigné dont I'aspect est indiqué aux articles concernés avec dessins de planches avec grain d’orge en jonction,
assemblage selon calepinage architecte, cannelures, pastilles, etc. ou avec matrice, en aspect lavé, sablé, gaufré, strié, griffé, éclaté, etc. Un
échantillon d'éléments prototypes de surface significative doit &étre soumis a I'architecte pour approbation, de I'aspect et de la teinte,
Caractéristiques de planéité, de texture et de teinte identiques aux coffrages n°® 4 car aucun ragréage, ni meulage ne sont admis. Compris toutes
sujétions pour précautions particulieres identiques au coffrage n° 4.

* Pour parois destinées a rester brutes de décoffrage avec aspect décoratif architectonique.

2.3.5.7 Etat de surface des planchers

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont données dans le tableau ci-apres :

e s P Planéite locale
Planéité d’'ensemble | Planéité d’'ensemble Hée 3 sqlat
rapportée a la régle rapportée a la régle rapportee a un regiet {1 e ances d'aspect et autres
Surfaces de 0,20 m (creux . e o
de2m de3m : spécifications
maximal sous ce
réglet) hors joint
Béton brut Fas oe _s‘peclﬂcamon Pas de spécification | Pas de spécification
particuliére et =
particuliére particuliére
Béton surfacé :
: pz:zﬁz:: gg:"r:gt 10 mm 3 mm Aspect régulier
P 9 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
Béton & chiape incorpaa 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
Béton & chape rapportée 5 mm 2mm Aspect lisse, fin et régulier
Sol sportif 3 mm 2mm Aspect lisse, fin et régulier
Sol =il 6 mm 2 mm Aspect lisse, fin et régulier
Ca}s pa_rtnct.'lllerAdes dalles Aspect fin et régulier
préfabriquées : ! .
Désaffleurements au droit des
- parement courant 7 mm 2mm ioints inférieurs
- parement soigné 5 mm 1 mm 133 mm

2.3.5.8 Parement des ouvrages préfabriqués

Dispositions particulieres
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Le document de référence concernant les éléments de fagades est le DTU 22.1 “ Travaux de murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ”.

Le béton des éléments préfabriqués présentera les spécificités liées a la préfabrication (résistance au jeune age, traitement thermique...).

Afin de préserver une meilleure garantie de I'uniformité des teintes, les éléments préfabriqués sont stockés a I'intérieur durant les premiers jours
suivant leur décoffrage.

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur remet au Maitre ceuvre, pour approbation, une notice technique qui précise notamment :

e Les caractéristiques du matériel prévu (nombre, nature, mode d’installation, principe de fonctionnement, opération d’entretien normal)
pour la fabrication, la distribution, le moulage, la vibration ou pervibration du béton,

. La cadence de fabrication et le mode de traitement du béton,

e Le produit de démoulage utilisé,

. Le délai de décoffrage,

e Les manceuvres de démoulage, de levage, de mise en stock et de déchargement pour transport,

e La technique et les moyens qu’il compte utiliser pour obtenir I'état et la qualité de surface des parements de fagades, tels qu’ils sont

demandés.

Aspect des parements

Désaffleur :

A I'endroit du joint, il est admis un Désaffleur de 4 mm au maximum d{ aux déplacements de ces piéces. L’aréte ou balévre doit étre simplement
meulée.

Taches et défauts locaux de surface :

Les insuffisances de béton, dues a des pertes de laitance aux joints de coffrage ne devront pas excéder une longueur de 10 mm et une profondeur
de 5 mm sur les arétes.

Les défauts locaux de surface ne devront pas excéder une surface de 20 cm? et une profondeur de 5 mm. Les défauts régulierement espacés
doivent étre considérés comme trous.

Trous (bulles) :

Les groupes de trous sont considérés comme défauts locaux.

Trous répartis :

Les différences maximales tolérés suivant I'échelle définie par le rapport n°24 du CIB entre les parties les plus dissemblables seront :

e 4 pour les poutres vues d’une distance <4 m
e 6 pour les poutres vues d’une distance >4 m.

Variation de teintes :

Sauf stipulation contraire, les éléments sont coulés en béton gris. Les différences maximales tolérées suivant le rapport n°24 du CIB (a employer
lorsque le béton est sec et a 'ombre, en se plagant a 3 m au moins de I'élément, I’échelle étant posée sur élément) seront :

e 2 pour les poutres vues d’une distance <4 m
e  pour les poutres vues d’une distance >4 m.

(“ Tolérances sur les défauts d’aspect du béton ” - Cahier du C.S.T.B.)

Aspect général pour les parements des sous-faces des planchers vus
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Les parements seront conformes aux prescriptions de la norme NFP 18-503 pour les spécifications : P (3) E (3,3,3) T (3).

2.3.5.9 Textures des parements en bétons selon la norme P18-503.

La lettre « E » caractérisant la texture est suivie d'une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité pour chacun des critéres énumérés dans
I'ordre ci-apres :

Bullage moyen réparti sur I'ensemble de la surface considérée

Le bullage moyen est jugé par rapport a une échelle de référence définissant sept niveaux de bullage jointe en annexe A de la norme NF P18-503.
E(O) - Critére non considéré.

E(1) - Echelle 7, surface maximale par bulle 3 cm?, profondeur 5 mm, surface du bullage 10 %.

E(2) - Echelle 5, surface maximale par bulle 1,5 cm?, profondeur 3 mm, surface du bullage 3 %.

E(3) - Echelle 3, surface maximale par bulle 0,3 cm?, profondeur 2 mm, surface du bullage 2 %.

E(4) - Sans objet.

Pour les niveaux 2 et 3, les valeurs numériques sont empruntées au Cahier des Charges des éléments industriels pour murs fabriqués en usine ;
pour le niveau 1 les valeurs proviennent d'une part du DTU 21 et d'autre part de I'estimation du pourcentage de bullage de I'échelle 7.

Zones de bullage concentré (nuages de bulles)
Cette proposition reprend |'esprit des dispositions du DTU 21 .

Le bullage concentré, le cas échéant, n'existe que sur une partie de la surface considérée. Il est caractérisé par un pourcentage. |l représente une
concentration par rapport au bullage moyen selon la méme échelle de bullage, supérieure a la valeur définie au paragraphe précédent pour le
panneau élémentaire considéré.

E(O) - Critére non considéré.

E(1) - 25 % parements ordinaire et courant du DTU 21.

E(2) - 10 % parements soignés du DTU 21 .

E(3) - 5 %.

E(4) - Sans objet.

2.3.5.10 Tolérances dimensionnelles

Les tolérances dimensionnelles indiquées dans le présent CCTP sont celles admises au moment des mesures de contrbéle opérées entre corps
d'état différents et des mises en service.

En conséquence, toutes les imprécisions d'implantation, déformation de coffrage, les variations de dimensions résultant de la température et du
retrait considérés comme jeu de comportement, sont cumulables.

e  Eléments de Gros CEuvre
° En hauteur +/- 5 mm sur les hauteurs d'étage.
e  Enlongueur +/- 2 cm sur la longueur totale de chaque corps de batiment.
e  Enlongueur +/- 2 mm entre les axes des poteaux, facades, éléments préfabriqués.

. Pour permettre la mise en place des menuiseries, les tolérances seront tres faibles :

e  Tolérance de dimensions : +/- 5 mm
e  Tolérance d'équerrage :

e Différence inférieure a 5 mm entre les deux diagonales d'une méme ouverture

e  Différence inférieure a 2 mm entre les cotés opposés d'une méme ouverture
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...Suite de "2.3.5.10 Tolérances dimensionnelles..."
e  verticalité:

e +/-1cm surla hauteur du batiment
e  +/-5mm sur une hauteur d'étage

e  Eléments de cloisonnement : aucune tolérance ne sera acceptée surtout en ce qui concerne la verticalité et I'équerrage des cloisons.

e  Eléments préfabriqués Tolérance de dimensions + ou - 5 mm Tolérance d'équerrage : différence < 5 mm entre les deux diagonales, différence
<5 mm entre les cotés opposés d'un méme élément.

2.3.5.11 Résistance aux sollicitations

Surcharges d'exploitation :

Les surcharges a prendre en compte sur les planchers seront celles indiquées sur les plans au CCTG ou a défaut conformes a la Norme NF P 06001.
Les garde-corps devront pouvoir résister a une poussée uniforme horizontale de 1 kN a un metre du sol.

La dégression des surcharges envisagée par la norme NF P 06001 ne sera pas prise en compte.

Surcharges accidentelles et prévisibles en cours de construction

Il sera tenu compte de surcharges exceptionnelles telles que le remplacement de matériel technique ou de stockage lourd : les chemins d'acces
possible seront renforcés en conséquence.

2.3.5.12 Chocs intérieurs

Les parois extérieures et garde-corps devront résister au choc représentant la poussée d'un corps humain, réalisé par un sac de sable de 500 n
tombant en mouvement pendulaire de deux métres (choc de 1000 j) pour les panneaux pleins de hauteur d'étage et d'un métre (500 j) pour les
alleges.

Sous l'effet du choc, il ne devra pas se produire de désordre diminuant de fagon sensible la résistance de I'ensemble ni de déformation dans les
fixations.

2.3.6 Enduits ciment

2.3.6.1 Consistance des Travaux

Sont inclus dans I'offre :

a) La préparation des supports : exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges en renformis éventuellement nécessaires, opération de
regarnissage et de repiquage de magonnerie, brossage, piquage, bouchardage, humidification, fourniture et mise en ceuvre d'armatures
métalliques ou de treillage céramique.

b) L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des enduits, y compris éventuellement incorporation des
produits d'accrochage ou d'adjuvants.

c) L'exécution des joints selon stipulation des charges techniques particuliéres.

d) La fourniture et pose des grillages sur les supports de natures différentes juxtaposés, selon stipulation de I'article 9.3 du D.T.U.

e) L'exécution des cueillies et angles selon stipulations de I'article 9.2 du D.T.U.

f) La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et leur dépose.

g) Les sujétions courantes de main-d'ceuvre (parties de faibles largeurs, amortissement contre dormant de menuiserie, lissage de chant
d'épaisseur, etc.).

h) L'enléevement de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges publiques.

i) La protection des enduits frais et jeunes dans les conditions de I'article 9.4 du D.T.U.

j) Les calfeutrements soignés et raccords d'enduit dans les parois en parpaings, au pourtour des réseaux des gaines et nappes de tuyauteries.

2.3.6.2 Généralités

Les spécifications ci-apres s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou batard.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la
composition de ces enduits devront étre de provenance et qualité a faire agrée par le Maitre d’ceuvre.

Il est spécifié que I'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants accélérateurs de prise, antigel, etc... Est interdite,
sauf autorisation expresse du maitre d'CEuvre.
Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs. A cet effet, il sera incorporé un produit
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...Suite de "2.3.6.2 Généralités..."
hydrofuge de provenance agréée.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition parfaite, notamment les arétes droites ou
arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements,
etc... Ainsi que tous renforts éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des magonneries.

Enduits sur parements béton : le béton sera ou désactivé a I'aplomb de la zone enduite. Une émulsion vinylique type SIKALATEX, soigneusement
dosé, sera rajoutée a I'eau de gachage afin de permettre une accroche parfaite sur le support.

2.3.6.3 Prescriptions d'exécution

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du DTU n® 26.1.

Principe d'exécution des enduits :
- Gobetis au mortier projeté fortement, surface restant rugueuse - ep 0,003 env.
- Corps de I'enduit au mortier appliqué en 2 passes ou plus - ep 0,010 env. Ext. - ep 0,007 env. Int.
- Couche de finition au mortier pour enduit lissé - ep 0,007 env. Ext. - ep 0,005 env. Int.

Finition enduits courants par lissage soigné au feutre.

Finition enduits lissés par lissage a la truelle, le saupoudrage en ciment pur non admis.

La finition devra étre de teinte uniforme, sans aucune marque de reprise.

Dans le cas de réalisation d'enduit extérieur monocouche les spécifications de I'avis techniques seront respectées.

Nuls travaux ne seront réalisés sans agréments de I'entreprise sous traitante éventuelle.

2.3.6.4 Planitude

Elle se mesure par la fleche prise sous la régle de 2,00 et sous la réglette de 0,20.

La fleche doit étre au plus égale aux valeurs suivantes selon la méthode d'exécution.

Sous la régle de 2.00 Sous la réglette de 0.20
Au jeté lcm 0.4 cm
Sur repéres 0.5cm 0.2cm

Aplomb : tolérance maximale de verticalité de 0,01 mesurée sur 3,00.

2.3.6.5 Joints.

Joints :

- Joints fonctionnels. Les joints de dilatation de la structure doivent obligatoirement traverser I'épaisseur totale de I'enduit.

- Joints esthétiques. lIs se limitent a la couche de finition d'enduits multicouches ou a la surface de I'enduit monocouche. Dans ce cas,
|'épaisseur en fond de joint tracé doit rester supérieure a 10 mm pour assurer I'imperméabilisation d'un enduit monocouche ou 12 mm pour
un corps d'enduit.

2.3.6.6_Jonction d'une maconnerie de remplissage et élément d'ossature de faible largeur.

Dans le cas de piéces en bois de largeur limitée a 15 cm, celles-ci doivent, en outre, étre recouvertes par une feuille de désolidarisation. Au-dela,
se référer aux prescriptions de I'article 10 (enduit désolidarisé, sur treillis métallique).

2.3.6.7 Cueillies et arétes.

L'épaisseur de I'enduit induite par le profilé doit correspondre a I'épaisseur minimale requise de I'enduit. Lorsque le profilé métallique est
recouvert d'un jonc PVC décoratif celui ci doit étre dégagé de I'enduit.

2.3.6.8 Modénatures, surépaisseurs.

Lorsque I'enduit est réalisé en une seule couche, la surépaisseur des parties en saillie est limitée a 10 mm. Des surépaisseurs supérieures a 10 mm
sont possibles si I'enduit est appliqué en deux couches espacées d'au moins 48 heures. Dans ce cas |'épaisseur en saillie ne doit pas excéder 25
mm. La tranche supérieure de la modénature en saillie doit étre inclinée vers I'extérieur pour ne pas retenir I'eau de ruissellement.
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2.3.6.9 Protection des enduits frais.

Lorsqu'il y a des risques de dessiccation rapide (température élevée, vent sec) pouvant entrainer le grillage de I'enduit ; il doit étre protégé dés la
fin de sa mise en ceuvre par :

a) I'emploi de baches ou filets coupe-vent ;
b) humidification par pulvérisation modérée.
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3 ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR

3.1 Etudes d’exécution durant la période de préparation
Généralités

L’entrepreneur devra réaliser I'ensemble des études d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux : relevés complémentaires, notes de
calculs, note de calculs sismiques, plans BA.

Ces plans seront soumis au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle pour visa.

Ils comprendront notamment la justification de la conformité aux normes parasismiques

Tous les plans seront établis sur support informatique et diffusés en 4 exemplaires, ainsi que sous forme de fichiers .pdf et .dwg

Ces études seront réalisées en accord avec tous les corps d'état concernés, a charge et sous la responsabilité de I'Entreprise, en respectant les
régles en vigueur et les dispositions de principe figurées aux documents d'appel d'offres.

L'entrepreneur établira, en conformité avec les pieces du marché, suivant les indications du maitre d'ceuvre et les renseignements provenant des
autres lots :

- Les plans d'exécution des ouvrages spécifiques.

- Les nomenclatures détaillées.

- Les notes de calculs éventuelles.

Dans le cadre de ses études d'exécution, I'entreprise devra fournir entre autre les éléments et document suivants:
- Note d'hypotheses,
- Note de calculs des porte a faux sous charges dynamiques de séisme (modélisation sismique)
- Descentes de charges d'exécution
- Notes de calcul des armatures,
- Note de vérification des protections au feu
- Plans de coffrage et d’armatures

Les notes de calcul d'exécution et les plans seront transmis au Maitre d'Oeuvre et au Contrdleur technique pour accord, avant tout début
d'exécution. Les plans d’'implantation et de réservations et de scellements seront transmis aux Entreprises concernées? I'Entreprise devra vérifier
si les dispositions et dimensions sont conformes.
Une parfaite tenue des ouvrages, sous conditions climatiques extrémes sera exigée. L'étude des assemblages sera particulierement soignée,
assurant une finition aussi parfaite que possible, en particulier pour tous les ouvrages devant rester apparents.
L'indication de section de profils portée éventuellement aux plans permet de préciser certains détails, leurs sections devront étre vérifiées par
I'Entreprise et adaptées aux sollicitations et aux dispositions constructives (charges, surcharges, fleches, etc.).
Les études d’exécution regroupent I'ensemble des taches d’études nécessaires a la préparation et a la réalisation des travaux, notamment
I’élaboration des documents suivants :

- Programme des études d’exécution (liste prévisionnelle des documents, planning détaillé,..),

- Etude de comportement sous actions sismiques (scénarios, modélisation dynamique),

- Notes sur les hypotheses des études d’exécution,

- Notes de calculs et plans d’exécution des ouvrages définitifs,

- Notes et plans concernant les études de méthode et des ouvrages provisoires.

Gestion des études d’exécution

L’entreprise du présent lot désignera un responsable d’étude qui aura la responsabilité de coordonner et viser I'ensemble des études et des
documents d’exécution relatifs aux présentes spécifications.
Le responsable d’étude, devra s’assurer notamment :

- De la coordination des études,

- De la cohérence des études, des hypothéses de calcul,

- Du contenu et de la présentation des notes de calcul,

- De la diffusion et de la nomenclature des documents,

- Du suivi des visas et des avis du Bureau de Controle,

- De la mise en forme correcte des documents d’exécution.

Présentation des documents d’exécution

L’entreprise du présent lot, a travers son responsable d’études, sera garant de la mise en place d’'une nomenclature de page de garde précise
(plans et notes diverses) des documents relatifs aux présentes spécifications, telle que définie dans les pieces communes du marché.
Chaque document papier/fichier au format A3/A4 remis par I’entreprise sera accompagné systématiquement de :
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...Suite de "3.1 Etudes d’exécution durant la période de préparatio..."

- Une page de garde comportant l'intitulé, la numérotation et I'indice.

- Une page de suivi de diffusions page par pages. Chaque page modifiée sera indicée avec I'intitulé de la modification sur la page de garde.
Tout document faisant I’objet en cours de diffusion d’'un changement de numérotation devra porter sur la nomenclature de diffusion de
documents la mention « Annule et remplace ».

Tout document qui ne respecterait pas la nomenclature établie (par les pieces communes ou le présent CCTP), serait retourné a |’entreprise pour
étre modifié avant enregistrement par la maitrise d’ceuvre.

Deés la premiere diffusion de plans PEO, ceux-ci devront contenir un nota général regroupant toutes les données et hypothéses liées au plan et aux
prescriptions dans le présent CCTP.

Ce nota général pourra contenir des données générales valables pour I'ensemble du plan avec la mention de type « Sauf indications contraires »
et porter sur les éléments les données particulieres propres a I’élément.

Tout document (plans, NdC) remis par I’entreprise ne contenant pas ce nota général, lui sera retourné afin d’étre complété avant enregistrement
par la maitrise d’oeuvre.

Ce nota sera complété a fur et a mesure de I'avancement des études a savoir :

- La correspondance du niveau 0.00 et du niveau NGF,

- L’orientation Nord/Sud sur les ensembles vues en plans,

- Le tableau récapitulatif des valeurs repérées de charges permanentes (CP) et charges d’exploitations (CE) et implantées sur les zones de

planchers dans les vues en plans.

Mise a jour des plans d’exécution

La mise a jour des plans d’exécution sera faite de maniére a permettre une lecture et trace aisée des modifications avec notamment :
- Indication en cartouche des modifications (origine, nature, conséquences et documents indicés en référence tels que Notes de calcul, plans
annexes etc...)
- Le bullage clair et systématique du repérage des modifications, avec indication de I'indice du bullage.

Note : Ne seront validés par la maitrise d’ceuvre, que les documents ayant été au préalable contrdlés et vérifiés en interne dans I'entreprise. Nous
rappelons, que tous les indices dus aux mises aux points internes dans I’entreprise devront étre obligatoirement regroupés en un seul et unique
indice officiel de diffusion.

3.2 Etudes et suivi géotechniques d'exécution (G3).

L’entrepreneur devra confier a sa charge, une mission géotechnique G3 « Etude et suivi géotechnique d’exécution » a un bureau d’étude
géotechnique, qualifié et assuré, et agréé par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. La mission sera réalisée conformément a la norme NF P 94
-500.

Elle concerne les ouvrages neufs;

Il appartiendra a I'entrepreneur de justifier, si nécessaire, la stabilité de I'ensemble des ouvrages compte tenu du contexte géotechnique et de la
nature des fondations envisagées.
Avant tout coulage des fondations, I'entreprise devra faire inspecter les fonds de fouilles par le géotechnicien.

Localisation : pour I'ensemble du projet

3.3 Dossier des ouvrages exécutes

Tous les plans et documents remis a cette occasion doivent indiquer un nouvel indice, avec la mention "PLAN DE RECOLEMENT TEL QU'EXECUTE"
et |la date de la réception des travaux.

Il est rappelé que I'ensemble des documents doivent étre en FRANCAIS.

Suivant CCTC et CCAP.

3.4 Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages

Les éléments demandés dans le CCAP seront présentés par I'entreprise sur des documents clairs, organisés, faciles a consulter par le personnel en
charge de I'exploitation et de la maintenance, sur support papier et sur support informatique.
Les éléments a la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’'Ouvrage (DIUO) comprennent notamment :

- Les documents graphiques seront des plans ou schémas spécifiques sur lesquels seront représentés les éléments nécessaires a I'exploitation
et a I'entretien ultérieur de I'ouvrage a I'exclusion de tout détail d’exécution inutile a ce stade de la démarche.
- Les dossiers « produits ou matériaux » émis par les fournisseurs comprennent : description, avis technique, entretien, correspondant.
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4 TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION

4.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1.1 Constat d'huissier

Afin d’éviter toutes contestations avec un tiers ou le maitre d’ouvrage. Il sera fait un état des lieux préventif sous la conduite d'un huissier de
justice avant le démarrage des travaux.

Ce constat des abords et propriétés voisines sera réalisé par les entreprises titulaires du lot gros ceuvre et du lot VRD avant et apres travaux.
Le gros oeuvre effectuera le premier constat avant travaux et le Terrassement VRD effectuera le constat aprés travaux.

Les dégradations éventuellement constatées seront dues par le lot dont la responsabilité est engagée.

A la diligence de I'Entrepreneur et en accord avec le Maitre d'ceuvre, des témoins portant la date de mise en place seront scellés sur les parties
douteuses et consignés sur le procés-verbal.
Le maitre d’ceuvre sera libre d’utiliser cet état des lieux initial et permanent pour arbitrer les litiges éventuels, notamment en cas de désordres
constatés sur :

- les voiries publiques

- les réseaux existants

- les batiments riverains
En cas d’absence de ce reportage initial, I'entrepreneur sera présumé responsable de tous désordres signalés en cours ou en fin de travaux, et
dont I'origine serait incertaine.
Au démarrage du chantier, une réunion préalable regroupant I'entrepreneur, un représentant du maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, se
tiendra sur les lieux pour permettre de déterminer les dispositions de travail a adopter.
A l'issue de cette réunion, un proces-verbal signé par toutes les parties sera établi et toutes les observations et réserves utiles a la bonne marche
des travaux et a leur reglement y seront consignés. A défaut de proces-verbal, les lieux seront présumés propres et en bon état.

Prestation comprenant toutes visites nécessaires et rapports détaillés avec notamment :

- La voirie

- L’état des fagades des immeubles avoisinants

- Les pieces contigués des immeubles et maisons avoisinantes

- La bonne vacuité des canalisations d’évacuations, ou il sera assisté par le plombier.
Liste non exhaustive ...

Il sera réalisé en fin de chantier un constat de non dégradation d’ouvrage, qui porteront sur I’ensemble des points évoqués ci-dessus.

Localisation : pour I'ensemble des travaux a réaliser
4.1.2 Implantation

L'entrepreneur doit :
- L'établissement du plan d'implantation établi en coordonnées.
- La mise en place sur le terrain d'une base d'implantation (planimétrie et altimétrie) et I'implantation des angles de chaque batiment et
ouvrages extérieurs.

Le relevé géometre sera réalisé en coordonnées lambert 93 et sera établi pendant la période de préparation.
Ces prestations seront effectuées obligatoirement par un géomeétre expert accepté par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Apreés la
réalisation des fondations, I'entreprise devra demander au géomeétre un procés verbal d'implantation y compris la vérification des prospects.

Cette intervention sera sollicitée au fur et a mesure de |'exécution des batiments.

Toutes ces prestations, ainsi que les autres implantations sont a la charge de I'entreprise du présent lot. Elle doit également assurer le maintien et
la protection des éléments d'implantation établis par le géometre. L'entrepreneur du présent lot conserve I'entiére responsabilité de toutes les
implantations des batiments.

A la réception, ce méme géometre établira le plan d’implantation du batiment coté par rapport aux limites de propriété, ainsi que les niveaux NGF
de tous les planchers, ces plans étant a joindre au DOE.

Localisation : Pour I'ensemble et la durée du chantier.
4.2 INSTALLATION DE CHANTIER

4.2.1 Installation de chantier

Les installations de chantier seront conformes aux prescriptions du PGC, du CCAP et de ses annexes et devront étre entretenues pendant toute la
durée du chantier.
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...Suite de "4.2.1 Installation de chantier..."

L'Entrepreneur établira et soumettra au Maitre d'ceuvre et au Coordonnateur SPS, son plan des installations de chantier a partir des directives
données et exigées lors de la période de préparation, plan étudié sur fond de plan masse de I'opération et tenant compte des indications du
P.G.C.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous les documents techniques.

Devront y figurer :
* Toutes les entrées et sorties d’engins, avec aire de nettoyage des roues ;
e Toutes les installations fixes et mobiles telles que :
- Cléture de chantier ;
- Emplacement des baraquements ;
- Transformateurs de chantier éventuels ;
- Piste d’acces ;
- Centrale a béton éventuelle ;
- Stockage agrégats ;
- Branchement d'eau de chantier ;
- Aires de préfabrication ;
- Fosses de décantation ;
- Branchements a I'égout ;
- Grue.
D’une fagon générale, I'entrepreneur du présent Lot a a sa charge :
- Linstallation de chantier comprenant I’exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire) ;
- Les branchements en eau, en électricité et téléphone, y compris demandes aupres des Services Concédés qui devront s’effectuer apres la
délivrance de I'Ordre de Service n°1 ;
- linstallation d'une salle de réunion comprenant un téléphone fixe, un fax, les rangements nécessaires pour le dossier marché, un exemplaire
complet du dossier marché, les plans d’exécution et les divers échantillons ;
- La fourniture et la mise en place du panneau de chantier (voir paragraphe suivant) ;
- Mise en sécurité permanente du chantier pendant toute la durée des travaux a savoir la mise en place des gardes corps, la protection des
trémies etc....
- La fourniture, la mise en place, I'entretien pendant toute la durée de I'opération et le démontage en fin de travaux des clotures et palissades
de chantier. Devront étre mis en place les panneaux réglementaires « ACCES INTERDIT AU PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE » ;
- Mise en place d’une signalisation réglementaire de chantier depuis les voies bordant I'opération et sur I'emprise du chantier.
- Lentreprise devra la protection par tous moyens nécessaires des arbres éventuels a conserver dans I'emprise de l'installation du site (a
valider in-situ avec le maitre d'ceuvre).

Toutes les portes et portails, devront étre tenus fermés a tout moment par systéme de cadenas ou autres serrures. Dans le cas contraire, un
personnel de I'entreprise contrélera en permanence les acces.

L’ensemble des installations de chantier devra faire I'objet d’'un contréle technique des installations par un bureau de contréle extérieur a la
charge du présent lot.

Toutes sujétions seront prises pour palier aux contraintes de réalisation des travaux dans le respect des normes de sécurité et du rapport du CSPS.

Repliement des installations :

En fin de travaux, le lot GROS CEUVRE aura a sa charge la remise en état de toutes les zones de terrain ayant été utilisées pour les installations de
chantier, stations de bétonnage, aires et locaux de stockage, etc. y compris I'enlévement de tous les gravats, blocs, empierrements, stockage
divers, etc. ainsi que la restitution des ouvrages ayant été neutralisés ou détériorés pendant la durée des travaux. |l procédera au nettoyage final
de ses ouvrages et maintiendra ceux-ci en bon état jusqu’a la date de réception des travaux.

4.2.2 Entretien de l'installation de chantier

Cette prestation comprend :
— Le nettoyage des bureaux vestiaires et sanitaires,... deux fois par semaine par une entreprise extérieure
— Une intervention d'un débourbeur et/ou une balayeuse (suivant besoin) pour le nettoyage de la voirie, une fois par semaine au minimum.

4.2.3 Bureau de chantier

Il sera installé sur place un bureau d’au moins 30 m? éclairé, chauffé, ventilé et climatisée, pour les différentes réunions de chantier et de
coordination.

Il est précisé que cette salle sera mise a la disposition du maitre d’ceuvre pendant toute la durée du chantier. Cette salle sera munie d’une armoire
pour plans, d’'une armoire pour échantillons, d’un porte-manteaux mural a 10 pateres, d’'un panneau d’affichage de plans punaisable de 1m x 4m,
table de réunion avec 20 chaises, etc.

Un Dossier Marché complet devra rester en permanence dans la salle de réunions et sera mis a disposition de 'ensemble des intervenants lors
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...Suite de "4.2.3 Bureau de chantier..."

des réunions de chantier.

De méme, le dernier indice de chaque plan ou document d’exécution devra rester en permanence sur le chantier afin d’étre consultable par le
Maitre d’ceuvre et le contréleur technique.

4.2.4 Baraque sanitaires et vestiaires

Installation de sanitaires et vestiaires pour I'ensemble des corps d’états : WC et douches en nombre suffisant pour I'ensemble des corps d’états
raccordé sur le réseau d’assainissement. lls seront différenciés hommes/femmes L’ utilisation des WC chimiques est interdite.

4.2.5 Baraque réfectoire

Installation d’un réfectoire éclairé, chauffé et ventilé pour I'ensemble des corps d’états durant toute la durée du chantier comprenant : tables et
chaises en nombre suffisant, réfrigérateur, et appareils de réchauffage.

4.2.6 Baraque d’échantillons

Il sera installé, a c6té du bureau de chantier, un baraguement de chantier, éclairé et ventilé, fermant efficacement a clé, permettant de recevoir,
au fur et a mesure de leur présentation, tous les échantillons nécessaires aux maitres d'ceuvre pour proposer au maitre d'ouvrage les matériaux a
mettre définitivement en ceuvre. Ce baraquement n'aura pas une surface inférieure a la moitié de la surface du bureau de chantier. Les frais
d'amortissement ou de location, de nettoyage, d'éclairage, d'assurance et, plus généralement d'entretien de ce baraguement échantillons, sont
également a la charge de I'entrepreneur.

4.2.7 Clotures de chantier grillagées

Prestation prévue au présent lot qui aura également a sa charge les travaux de déplacements successifs en fonction des impératifs de phasage des
travaux et le repliement final des installations.

La cloture sera constituée de panneaux en treillis métallique avec structure en tubes galvanisés, posés sur des plots béton qui assurent la stabilité.
Des liaisons boulonnées, entre panneaux rendent cette cl6ture indémontable.

Les clotures seront de type HERAS de 2.00 m de hauteur sur ’ensemble du projet.

Un portail en panneaux pleins et verrouillé sera installé a I’entrée du chantier avec cadenas a codes.
L’ensemble des clotures devront répondre aux exigences du Plan Général de Coordination (P.G.C.).

Localisation : Cl6tures de chantier fixes périphériques
4.2.8 Panneau de chantier

Des I'ouverture du chantier, le titulaire du marché Gros ceuvre, placera a I’'entrée du chantier, a un emplacement bien visible, un panneau (suivant
détail fourni par le maitre d’ceuvre)

Il mentionnera les éléments suivants :
- La désignation et la nature de I'opération, le numéro de PC et les financements éventuels.
- Les noms, ville et téléphone des responsables du projet : Maitrise d'CEuvre, la Maitrise d'Ouvrage, Bureau de contrdle, SPS (y compris leurs «
logos »).
- Les noms, ville et téléphone des entreprises par lot.
- Colorimétrie et insertion d’images suivant instructions du Maitre d’ceuvre.
- Le numéro et la date du permis de démolir/construire.

Caractéristiques :
- Panneau de dimensions 2.00 m x 4.00 m de hauteur
- Support par chevrons bois compris plots de fondation et contreventement.
- Lettres et fond suivant détail architecte.

Elle aura a sa charge les déplacements éventuels du panneau en cours de chantier.

Localisation : implantation a définir pendant la période de préparation
4.2.9 Bennes d'enlévement des gravats, nettoyage du chantier

Il sera mis en service, pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la levée des réserves si nécessaire, des bennes a gravats et a déchets a I'usage
de toutes les entreprises qui seront tenues d'y déposer les résidus de leur activité.
Afin de valoriser convenablement les déchets du chantier, un tri sélectif sera mis en place sur une aire spécialement dédiée. La réglementation
conduit a identifier quatre catégories de déchets :

- Les déchets inertes.

- Les déchets industriels banals et les déchets d’emballages (DIB).

- Les Déchets Ménagés et assimilés (DMA).

- Les déchets industriels spéciaux (DIS ou déchets dangereux).
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...Suite de "4.2.9 Bennes d'enlevement des gravats, nettoyage du chan..."

L'entrepreneur devra la mise en place des bennes de chantier en nombre suffisant afin de respecter le tri sélectif conformément la
réglementation en vigueur.

4.2.10 Levage, manutention et approvisionnement

L’entrepreneur a a sa charge I'ensemble des moyens de levage qui lui seront nécessaires pour réaliser son lot durant toute la durée de I'opération,
notamment grue, etc... Les corps d’état, quant a eux, auront I'obligation de prévoir I'approvisionnement de leurs matériaux.

Néanmoins, certains corps d’état pourront se mettre en rapport avec le lot GROS (EUVRE pour envisager une entente, sans que celle-ci ne soit
obligatoire ni contractuelle.

Nota :

L’ensemble des installations de chantier devra faire I'objet d’'un contréle technique des installations par un bureau de contréle extérieur a la
charge du présent lot.

4.2.11 Protection du chantier contre les eaux

L'Entrepreneur du présent lot devra organiser le chantier sous sa responsabilité, de maniere a le débarrasser des eaux de toutes natures, a ne pas
intercepter les écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouille et aux ouvrages
susceptibles d'étre intéressés, et ce en parfaite coordination avec les terrassements généraux.

Il devra protéger les fouilles contre les eaux de surface et les venues d'eaux profondes, au moyen de tous dispositifs efficaces ne modifiant pas la
structure et la cohésion du sous-sol conformément aux prescriptions du rapport de sol.

Jusqu’a la mise hors d’eau du batiment il installera aux endroits convenables les pompes et accessoires nécessaires aux épuisements et a
I'évacuation des eaux rencontrées dans les fouilles (tuyaux d'aspiration et de refoulement, canalisations, etc.) Il devra également assurer tous les
épuisements nécessaires a |'assainissement du chantier, de fagon a ce que tous les ouvrages soient exécutés a sec avant l'intervention des corps
d'état secondaires

En outre, I'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de l'interruption de
travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes
atmosphériques.

Ces sujétions font partie des aléas de I'Entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.

De méme, I'Entrepreneur a I'obligation de maintenir I'accessibilité au site a partir de la voie de chantier et de protéger, d'assainir et de nettoyer
les voiries en cas d'intempérie, afin que celles-ci puissent toujours permettre I'accés aux engins et véhicules de chantier et également la
circulation sur la voie publique, dans les conditions habituelles de sécurité pour I'ensemble des entreprises.

Localisation : Pour I'ensemble et la durée du chantier.

4.2.12 Gestion du compte prorata

Le compte prorata sera tenu par |'Entreprise de gros ceuvre.

Contenu :
- Voir lot CCTC
- Frais de nettoyage de chantier venant en plus du nettoyage exigé pour chaque corps d’état.
- Frais de changement de bennes.
- Frais de consommations électriques, eau.
- Frais de gardiennage.

Localisation : Pour I'ensemble et la durée du chantier.
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5 TRAVAUX DE DEMOLITIONS

Ce présent chapitre aborde les différentes démolitions a prévoir pour I'ensemble des travaux de restructuration.

L’entreprise devra sur la base des documents du dossier de consultation, a savoir 'ensemble des plans techniques et plans architecte, apprécier
I’étendue des travaux de démolition.

Elle devra se rendre sur place afin d’apprécier I'étendue des travaux et les contraintes propre au site.

L’entrepreneur devra donc toutes les installations provisoires de chantier pour réaliser ces travaux dans les meilleures conditions de sécurité.
Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose tels que descellements,
démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de |I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature de I'ouvrage a déposer,
de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres rencontrées.

Préalablement a toute intervention sur le site (y compris autres lots), I’entreprise du présent lot aura en charge le nettoyage général et la
sécurisation des batiments.

La prestation comprend la dépose de toutes les installations existantes sur I'emprise des travaux et suivant nécessité de ceux-ci. Compris toutes
sujétions pour permettre I'exécution de ces travaux, nacelles, échafaudages, divers matériels, équipements, etc... Compris les fondations
existantes et tout ouvrage enterré éventuel.

L’entreprise devra, procéder a la réalisation et mise en ceuvre de tous les ouvrages de sécurité découlant de la technique employée afin d’éviter
toute projection au sol ou aérienne de matériaux pouvant présenter des risques aux usagers. L’entreprise devra, a cet effet, fournir pour
agrément, 15 jours avant le début des travaux correspondants, une description détaillée des moyens de protection qu’elle compte mettre en
place en application du projet.

Les découpes dans les ouvrages béton seront réalisées par sciage au disque diamant.
L'ensemble des matériaux résultants des travaux de démolition prévus ci-apres seront enlevés aux bennes de chantier puis aux décharges
publiques ou décharges autorisées.

Les travaux d'enlevement comprennent toutes sujétions de manutention, transport, chargement, déchargement, mise a disposition des bennes
etc.

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, les gravats seront transportés manuellement aux bennes implantées dans la zone de chantier,
propres aux travaux de démolition. Les bennes seront enlevées dés qu’elles sont pleines.

Les bennes ne pourront en aucun cas étre entreposées a I'intérieur du batiment. Compte tenu du phasage, I'aire de stockage des bennes pourra
étre déplacée.

Le tri sélectif des déchets a charge de I'entreprise sera exécuté au choix de I'Entreprise :

- Sur le site a partir de plusieurs bennes identifiées.
- A l'arrivée des gravats a la décharge par le prestataire de la décharge.

Localisation : Suivant plan état des lieux et plans projets.
5.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5.1.1 Travaux préliminaires

Avant le démarrage des travaux de démolition un état des lieux sera établi contradictoirement entre le présent lot et le maitre d’ouvrage en
présence de la Maitrise d’ceuvre.

Cet état de lieux sera réalisé pour chaque phase de chantier.

L’ensemble des réseaux seront neutralisés par les corps d’états techniques (courants forts et faibles, fluides médicaux, chauffage, ventilation,
plomberie).

La dépose et I'évacuation de la totalité des équipements de chauffage, ventilation et plomberie du batiment, et notamment les corps de chauffe,
les appareils sanitaires, les réseaux de distribution de chauffage, d’eau froide et d’eau chaude sanitaire, les réseaux d’évacuations et
d’alimentation sera a la charge du lot CVP.
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...Suite de "5.1.1 Travaux préliminaires..."
La dépose des installations électriques, réseaux électriques, appareillages, luminaires, convecteurs, etc. seront déposés et evacués par le lot
CFo/CFa.

Localisation : pour I'ensemble des travaux de démolition
5.1.2 Débarras général

Apres accord du maitre de I'ouvrage, évacuation compléte des objets encombrants, mobilier et objets quelque soit leur nature laissés dans les
locaux restructurés.
L'entreprise devra également un nettoyage général des vide sanitaires avant toute intervention dans ces espaces.

Localisation : Pour I'ensemble du batiment existant suivant plans du dossier

5.2 TRAVAUX DE DEPOSE

Est a comprendre la dépose et I’évacuation des installations suivantes :

- Les divers socles et ouvrages magonnés non réutilisés,

- Menuiseries diverses (portes, fenétres, volets) y compris descellement des cadres et gonds,
- Les ouvrages de serrurerie (mains courantes, garde corps, grilles de défense, etc.),

- bardages métalliques,

- étanchéité en toiture.

5.2.1 Dépose Etancheité auto protégée

L’entrepreneur réalisera la dépose compléete de I'étanchéité auto protégée existante comprenant :

- Dépose des éventuels solins en relevé.

- Dépose ou déplacement de tout éléments indépendant de la couverture qui pourrait géner la mise en ceuvre des travaux( cables
électriques, etc.)

- Chauffage au chalumeau si nécessaire du complexe d’étanchéité.

- Découpe et dépose du complexe d’étanchéité y compris en relevé.

- Dépose de I'isolant thermique.

- Raclage et nettoyage complet du support pour obtenir un support admissible selon DTU.
- Dépose des entrées des EP cylindriques et des trop plein.

- Dépose des bandes solines et des équerres de renforts.

- Dépose des couvertines existantes.

- Enléevement de I'étanchéité existante aux bennes et aux décharges appropriées.

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
5.2.2 Dépose bardage métallique

L’entrepreneur réalisera la dépose compléete de I'étanchéité auto protégée existante comprenant :

- Dépose des éventuels solins en relevé.

- Dépose ou déplacement de tout éléments indépendant de la couverture qui pourrait géner la mise en ceuvre des travaux( cables
électriques, etc.)

- Chauffage au chalumeau si nécessaire du complexe d’étanchéité.

- Découpe et dépose du complexe d’étanchéité y compris en relevé.

- Dépose de I'isolant thermique.

- Raclage et nettoyage complet du support pour obtenir un support admissible selon DTU.
- Dépose des entrées des EP cylindriques et des trop plein.

- Dépose des bandes solines et des équerres de renforts.

- Dépose des couvertines existantes.

- Enléevement de I'étanchéité existante aux bennes et aux décharges appropriées.

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets

5.2.3 Dépose des descentes EP

L’entrepreneur réalisera la dépose complete de I'étanchéité auto protégée existante comprenant :

- Dépose des éventuels solins en relevé.

- Dépose ou déplacement de tout éléments indépendant de la couverture qui pourrait géner la mise en ceuvre des travaux( cables
électriques, etc.)

- Chauffage au chalumeau si nécessaire du complexe d’étanchéité.
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...Suite de "5.2.3 Dépose des descentes EP..."
- Découpe et dépose du complexe d’étanchéité y compris en relevé.
- Dépose de l'isolant thermique.
- Raclage et nettoyage complet du support pour obtenir un support admissible selon DTU.
- Dépose des entrées des EP cylindriques et des trop plein.
- Dépose des bandes solines et des équerres de renforts.
- Dépose des couvertines existantes.
- Enlevement de I'étanchéité existante aux bennes et aux décharges appropriées.

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets

5.2.4 Dépose des portes intérieures

Dépose et enlevement des portes intérieures seules(hors huisserie) des logements avant curage par le lot désamiantage.
Travaux comprenant :

- La dépose a la main,
- Enlevement aux décharges autorisées et adaptées.

Compris dépose de toute la quincaillerie associée (ferme porte, ....)

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
5.2.5 Menuiseries extérieures

Dépose et enlevement de menuiseries extérieures y compris volets roulants comprenant :

- Protections, échafaudages,

- Dépose de toute la quincaillerie associée (ferme porte, ....),

- Descellements des ouvrages de menuiseries, occultations, protections solaires,

- Dépose avec soin compris enlevement des fixations et supports scellés,

- Compris démolition de I'appui béton,

- Reconstitution soignée par béton de résine de feuillures, jambages, linteaux, appuis et seuils,
- Enlevement aux décharges autorisées et adaptées.

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
5.2.6 Serrurerie / Métallerie

Dépose et enlevement des éléments en serrurerie et en métallerie comprenant :

- Protections, étaiements de toutes natures,

- Echafaudages,

- Descellements,

- Dépose a la main ou a I’engin avec soin en éléments manuportables,

- Dépose des fixations, des supports et ancrages scellés,

- Regarnissage des parois conservées (parois, sols, plafonds) compris dégrossissage et raccords d’enduits,
- Enlevement aux décharges autorisées et adaptées.

Concerne en particuliers les ouvrages suivants :
- Grille de défense et barreaudage

L’échelle a crinoline sera déposée par le lot serrurerie pour réemploi en fin de chantier.
Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets

5.3 DEMOLITIONS

Les démolitions seront effectuées a I’engin ou manuellement au droit des structures conservées en phase définitive. Les démolitions et découpes
seront faites soigneusement par rapport aux ouvrages conservés, en évitant tout arrachement. Les travaux de regarnissage, dégrossissage et
raccords d’enduits seront effectués sur les parois et planchers maintenus. Toutes les précautions seront prises pour maintenir la stabilité des
batiments conservés, par tous moyens. Travaux compris évacuation des déchets dans les décharges adaptées.
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5.3.1 Démolition des revétements de sols

Démolition de revétements de toutes natures comprenant :

- Mise a nu du support comprenant I’'enlevement des anciennes colles et chape de scellements, étanchéité jusqu'au support brut,
- Dépose des plinthes périphériques.

- Dépose des équipements comme les siphons, caniveaux, etc.

- Démolition des socles béton, masquettes, etc.

- Evacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Localisation : Suivant plan état des lieux et plans projets

5.3.2 Démolition des revétements muraux

Démolition de revétements muraux de toutes natures comprenant :

- Mise a nu du support comprenant I’enlévement des anciennes colles jusqu'au support brut,
- Evacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Localisation : Suivant plan état des lieux et plans projets

5.3.3 Carottages dans murs et planchers

Réalisation des carottages et découpe diverses pour corps d’états techniques dans les ouvrages en béton (murs et dalles)pour passage des
différents réseaux.

Cela concerne de fagon non exhaustive les ouvrages :
- Grille de ventilation en fagade
- Carottages pour réseaux divers a créer.
- Carrotages pour pénétration des réseaux dans les locaux techniques.

Localisation : pour I'ensemble des travaux dans les bdtiments existants Tour | et S y compris en vide sanitaire suivant plans du
dossier et plans techniques
5.3.4 Cloisons non porteuses

Démolition a la masse et a la pioche de cloisons en matériaux de toutes natures, y compris descellement et dépose de blocs-portes, poteaux,
plinthes, lambris, etc.

Travaux de démolition comprenant :

- Les échafaudages et protections,

- Les ouvrages provisoires de toute nature,

- La démolition soigneuse par rapport aux ouvrages conservés, sans arrachement,

- Le regarnissage des parois conservées, compris dégrossissages et raccords d’enduits,
- ’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Mode de métré : au m?

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
5.3.5 Doublages isolants

Démolition et arrachage de doublages isolants de toutes natures, collés ou fixés mécaniquement, compris dépose éventuelle d'ossatures,
plinthes, lambris, encadrements de baies, etc
Travaux de démolition comprenant :

- Les échafaudages et protections,

- Les ouvrages provisoires de toute nature,

- La démolition soigneuse par rapport aux ouvrages conservés, sans arrachement,

- Le regarnissage des parois conservées, compris dégrossissages et raccords d’enduits,
- ’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Mode de métré : au m?

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
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5.3.6 Plafonds suspendus

Démolition des plafonds suspendus y compris |'ossature et les suspentes. Ensachage et chargement des débris dans des bennes.
Travaux de démolition comprenant :

- Les échafaudages et protections,

- Les ouvrages provisoires de toute nature,

- La démolition soigneuse par rapport aux ouvrages conservés, sans arrachement,
- L’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Mode de métré : au m?

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
5.3.7 Petites démolitions

Dépose et enlevement, a I'avancement des travaux, de matériaux de toute nature comprenant :

- Les échafaudages et protections,

- Découpe soignée par rapport aux ouvrages conservés, sans abattage, évitant tout arrachement,
- Le regarnissage des parois conservées, y compris dégrossissage et raccords d’enduits.

- L’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Concerne en particuliers les ouvrages suivants :

- Démolition des baies en pavés de verre
- Démolition des ouvrages emergeants sur les facades( ventilation des Vs, emmarchements, socles divers, etc;)
- Démolition des ouvrages magonnées en toiture terrasse

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets

5.3.8 Création de chevétres dans planchers existants

Création de trémies pour la traversée des gaines verticales

La prestation comprend la découpe au disque diamant du plancher existant et la mise en ceuvre de renforts suivant étude de structure a la charge
du présent lot.

Création de chevétre métalliques et protection coupe feu par peinture intumescente ou flocage.

Compris étaiement provisoire et protection des ouvrages existants.

Y compris évacuation des gravois.

Localisation : pour lots techniques en traversée de plancher pour ouvrages en toiture terrasse
5.4 DEMOLITIONS DES OUVRAGES EXTERIEURS

5.4.1 Mur de souténement

Travaux de démolition comprenant :

- Les échafaudages et protections,

- Les ouvrages provisoires de toute nature,

- La démolition soigneuse par rapport aux ouvrages conservés, sans arrachement,

- La dépose soigneuse par sciage,

- Le regarnissage des parois conservées, compris dégrossissages et raccords d’enduits,
- L’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Réalisation des ouvrages conservatoires et provisoires, de toutes natures, tous corps d'état.
Maintien de la stabilité des ouvrages conservés de toutes natures, par tous moyens.

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets dont en particulier le mur de souténement raccourci
zone Sud Est.

5.4.2 Dallages

Travaux de démolition des dallages extérieurs comprenant :

- Les ouvrages provisoires de toute nature,
- La démolition soigneuse des dallages par rapport aux ouvrages conservés, sans arrachement,
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...Suite de "5.4.2 Dallages..."
- la dépose et I'évacuation des réseaux rencontrés.
- Le regarnissage des parois conservées, compris dégrossissages et raccords d’enduits,
- ’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Réalisation des ouvrages conservatoires et provisoires, de toutes natures, tous corps d'état.
Maintien de la stabilité des ouvrages conservés de toutes natures, par tous moyens.

Est a comprendre la démolition des dallages extérieurs pour la réalisation de I'extension ainsi que les dallages de la zone Sud Ouest

Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets
5.4.3 Caniveaux

Travaux de démolition des caniveaux extérieurs comprenant :

- Les ouvrages provisoires de toute nature,

- La démolition soigneuse des caniveaux par rapport aux ouvrages conserves, sans arrachement,
- la dépose et I'’évacuation des réseaux rencontrés.

- L’évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.

Seul les caniveaux situés dans la zone Sud Est seront conservés.
Localisation : Suivant plan état des lieux, plans de démolitions et plans projets

5.5 LES REPRISES EN SOUS (EUVRE

Les travaux relatifs au présent chapitre comprennent les reprises en sous ceuvre figurant sur les plans joints au présent dossier.

Ils nécessitent la mise en ceuvre de cadres ou linteaux métalliques ou en béton armé pour :

- la création de baies et d’ouvertures dans des murs de fagades ou intérieurs,

- I'agrandissement de baies et ouvertures existantes dans des murs de fagades ou intérieurs,

- Tout moyens mis en ceuvre pour reconstituer la stabilité au feu de I'ensemble par peinture intumescente ou par encoffrement en plaque de type
PROMATECT ou techniquement équivalent.

La solution retenue devra respecter I'aspect architectural du projet.
Il sera exigé que I'ensemble de ces travaux soit exécuté par une entreprise possédant les qualifications requises.

5.5.1 Création d’ouvertures dans murs

Prestations comprenant cadres métalliques ou bétons armé nécessaires a la création de baies ou agrandissement d’existant comprenant :

- étaiements et protection provisoire,

- création d’ouvertures par découpe de voile béton existant par carottage ou a la scie diamantée ou murs en magonnerie
- pose linteaux béton armé ou métallique,

- pose piédroits métalliques,

- évacuation des gravats en décharge.

Les travaux de reprises en sous-ceuvre seront réalisés selon un mode opératoire strict qui devra avoir obtenu la validation de la maitrise d’ceuvre.

La technique retenue( béton ou métallique) devra respecter les contraintes architecturales du projet.

5.5.1.1 RSO - VSO
Création d'ouverture en Vide sanitaire suivant plans
Mode de métré : unité

Localisation : Suivant plan état des lieux et plans projets
5.5.1.2 RSO-RDC

Création d'ouverture suivant plans

Mode de métré : unité
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...Suite de "5.5.1.2 RSO-RDC..."
Localisation : Suivant plan état des lieux et plans projets

Affaire n° 250304 PRO Page 81/98




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0

Lot N°02 DEMOLITIONS - CURAGES - GROS-OEUVRE

6 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

6.1 TERRASSEMENT ET REMBLAIS

6.1.1 Généralités

Les plateformes d’assise seront livrées par le lot Terrassement - VRD.

L’entreprise du présent lot organisera une réception des plateformes, livrée par le lot V.R.D. / Terrassement, en présence de la Maitrise d’ceuvre
pour validation des cotes altimétriques, et plateformes.

Aucune réclamation ne pourra étre faite par le Gros ceuvre aprés réception des plates formes.

Il est précisé a I'entrepreneur du présent lot qu'il ne sera admis aucun supplément de prix pour pompage, étaiement, s'il y a lieu. L'entrepreneur
est tenu de se rendre sur place afin de s'assurer de la consistance du sol et du sous-sol et d'envisager tous les travaux qui s'avéreraient nécessaires
pour une parfaite exécution des ouvrages dans les régles de I'art.

Il devra en outre se reporter a I’étude géotechnique G2 PRO joint dans le dossier de consultation.

6.1.2 Fouilles pour fondations superficielles

L’entrepreneur exécute les fouilles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés, tels que fondations, longrines, butons, dallage,
canalisations, regards, etc. Travail a réaliser dans terrain de toutes natures ainsi que roche friable ou anciennes magonneries pouvant étre
extraites a la pelle mécanique ou autres engins.

La prestation comprend notamment :
- Blindages et épuisements qui apparaitraient indispensables et toutes sujétions de maintien des parois de fouilles conformément au
rapport de sol.
- Mise en place de balisage pour les zones ou la hauteur de chute est supérieure a 1.00 ml.
- Réalisation de fouilles en présence d’eau et sujétion d’adaptation des moyens a mettre en ceuvre.
- Surlargeur de la fouille en téte pour pose des banches et circulation du personnel.
- Exécution des terrassements en plusieurs phases, réglage a la main et nettoyage du fond de fouille, terrassements dans les sols de
différentes natures.
- Tous les éléments rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés. De méme, les poches
et lentilles de nature plus compressibles que I'ensemble du fond de fouilles sont purgées et remplacées par un sol de compressibilité
équivalent a celle du sol général.
- Les déblais doivent étre évacués a la décharge par tous moyen propre a I'entreprise, les éléments réutilisables stockés sur place a I'écart
des travaux.

Un constat du fond de fouilles devra étre réalisé en présence de la MOE, du contrdleur technique et du Géotechnicien.

Tous les terrassements seront a exécuter sous la plate-forme terrassée par le présent lot, a savoir :
- Les purges de terrain suivant spécifications du rapport d’étude de sol.
- Les terrassements pour fondations quel qu’elles soient.
- Tous terrassements pour fosses, regards, drainage, longrines, téte de pieux ...
- Les terrassements pour tranchée de liaison entre les regards extérieurs et le batiment.
- Les terrassements pour réseaux hors VS

Compris tous les aléas et sujétions d’exécution, tel que la démolition d’ancienne macgonnerie et/ou ouvrages divers rencontrées lors des
terrassements.

Mode de métré : au m* théorique.

Localisation : Terrassement depuis la plate forme de travail pour I'exécution de I'ensemble des fondations semelles, longrines...
6.1.3 Terrassement en vide sanitaire

L’entrepreneur exécute les terrassements complémentaires nécessaires dans le vide sanitaire existant afin d'obtenir la méme hauteur que dans
les autres parties du vide sanitaire existant. Travail a réaliser dans terrain de toutes natures avec tout moyens appropriés y compris travaux
manuels si besoin.
La prestation comprend notamment :
- Exécution des terrassements en plusieurs phases, réglage a la main et nettoyage du fond de fouille, terrassements dans les sols de
différentes natures.
- Les déblais doivent étre évacués a la décharge par tous moyen propre a I'entreprise, les éléments réutilisables stockés sur place a I'écart
des travaux.
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...Suite de "6.1.3 Terrassement en vide sanitaire..."
Compris tous les aléas et sujétions d’exécution, tel que la démolition d’ancienne macgonnerie et/ou ouvrages divers rencontrées lors des
terrassements.

Mode de métré : au m* théorique.

Localisation : Terrassement en vide sanitaire sous le bdtiment existant suivant plans du projet.
6.1.4 Remblais

Le sol de I'emprise a remblayer sera décapé et débarrassé de tous débris, comprenant :
- Réalisation des remblais avec matériaux d'apport, matériaux drainants et naturels type GTR D3, granulométrie 0-100 mm contenant moins
de 12 % de fines (particules < 80 um), disposés par couches successives de 30 cm et compactés avec un matériel de puissance appropriée a la
nature du terrain sans provoquer aucun dommage ni dégradations aux ouvrages.
- Ces matériaux seront soumis a |'approbation du bureau de contrdle et devront étre drainants et homogenes, exempts de gravois, roches,
terres végétales et autres déchets de chantier.
- A exécuter pour le remplissage des fouilles intérieures apres exécution des fondations, butons et longrines, puits, fosses, etc.
- Pour assise des fonds de forme a partir du terrain, pour réaliser les fondations, le remblai en périphérie des batiments.
- Les vides laissés entre les murs extérieurs enterrés et la fouille générale doivent étre remblayés jusqu’au niveau des plates-formes
extérieures.
- Pour des raisons de sécurité le remblai est effectué, dés que la stabilité des murs périphérique du batiment est assurée.
- Le remblai doit étre constitué de matériau d’apport de qualité, mis en place par couches successives de 30 cm et compacté, pour obtenir 95
% du PROCTOR modifié.

Remblais contre les ouvrages enterrés. L'entreprise veillera tout particulierement au compactage a I'arriére des ouvrages enterrés.
Avant remblaiement, les fouilles seront nettoyées de tous détritus et déchets et soumises a |'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Compactage mécanique ou hydraulique afin d'obtenir les parameétres suivants qui seront a vérifier par une campagne de 3 essais a la plaque type
LCPC:

- Coefficient de Westergaard supérieur a 50 Mpa/m
- Module EV2 > 50 MPa
- Rapport EV2 /EV1<2

Apres la réalisation des ouvrages enterrés, les fouilles doivent étre remblayées jusqu'a la plate forme voirie du VRD.

Localisation : Remblais périphériques du bdtiment jusqu'a la plateforme voirie du VRD
6.2 EVACUATIONS

6.2.1 Evacuation des terres en petite masse

Les terres excédentaires et les matériaux non utilisables extraits des terrassements complémentaires y compris purges, seront évacués aux
décharges publiques. Les terres et remblais réutilisable seront stockés sur le site pour leur réemploi (et ce afin de limiter le cubage des
évacuations).

Toutes les précautions sont prises au voisinage des fouilles pour que la circulation des moyens de transport ne provoque aucun dommage.
Les terres seront enlevées aux décharges autorisées et adaptées, compris droits de décharges. Les travaux comprennent aussi la reprise sur berge
ou sur chantier, le chargement, le transport et I'acquittement de tous droits de voiries éventuels.

Mode de métré : au métre cube de terre théorique, sans coefficient de foisonnement.

Localisation : Terres de I'ensemble des fondations semelles, longrines, et terrassement du vide sanitaire existant.
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7 FONDATIONS

7.1 GROS BETON

7.1.1 Gros béton de rattrapage

En béton XC2, coulé en pleine fouille servant de coffrage. Suivant nécessité pour arriver au bon sol et pour uniformisation du niveau d’assise des
fondations.

Se reporter a I'étude géotechnique joint dans le dossier de consultation pour estimer le niveau d’assise des fondations et les quantités de gros
béton a mettre en ceuvre.

Mode de métré : au metre cube théorique.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages de fondations suivant plans de fondations et rapport géotechnique.
7.2 BETON DE PROPRETE

7.2.1 Béton de propreté

Mise en ceuvre d’une couche de béton de propreté de 5 a 10 cm d’épaisseur. La mise en ceuvre se fait immédiatement aprés la réalisation des
fouilles avant toute décompression du sol et avant venues d’eau éventuelles. En cas de venues d’eau, I'Entreprise devra le pompage des fouilles
avant mise en ceuvre du béton de propreté.

Apres bétonnage, la surface est soigneusement nivelée et dressée.
Réalisé avec Béton type X0, C16/20 - Classe de consistance S1

Mode de métré : au metre cube
Localisation : Au droit de toutes les fouilles et pour tous les ouvrages en contact avec le sol suivant plans structure
7.3 MISE A LA TERRE

7.3.1 Mise a la terre

La mise a la terre par ceinturage d’un cable en cuivre nu sera a la charge du lot Electricité en coordination avec I’Entreprise pour une mise en
ceuvre en fond de fouilles, et avant coulage des fondations, afin d’assurer la mise a la terre des installations.

Localisation : pour I'ensemble des fondations

7.4 SEMELLES FILANTES

Réalisation, aprés mise en ceuvre d'un béton de propreté, de semelles filantes en béton armé.

Y compris armatures longitudinales et armatures en attente. Calage des armatures par écarteurs continus pleins de type profils PVC en nombres
suffisants.

Compris armatures en attente pour chainages et poteaux, réservations pour pénétrations et passage des canalisations si nécessaire, sujétions de
fondation pour liaisons sismiques.

Toutes sujétions pour réalisation de redans

Enrobage des aciers 30 mm, minimum.

Réalisé avec :

- Béton type XC2, C25/30 - Classe de consistance S2
- Coffrage N°1 pour coffrage des rives si besoin
- Aciers HA suivant études d’exécution

7.4.1 Béton pour semelles filantes
Mode de métré : au metre cube

Localisation : Ensemble des fondations de I'opération, suivant plans de fondations.
7.4.2 Aciers HA pour semelles filantes

Mode de métré : Au kilogramme.

Localisation : Armatures pour semelles filantes suivant plans de fondations.
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7.5 LONGRINES BA

Réalisation de longrines de fondations.

Travaux comprenant notamment :
- Béton dosé suivant les prescriptions du BET Structure coulé a pleine fouille mis en ceuvre dans I'embarras des armatures, coulé directement
en fondations par tous moyens appropriés (pompe, tapis, etc ...).
Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.
- Aciers d'armature "Haute adhérence", fournis, fagonnés, mis en place. Y compris tolérance et tréfilerie, chutes et ligatures, recouvrements,
coupes, déchets, écarts de laminage, calage et toutes fixations pour maintien en place.
- Coffrage type C1 des parois si nécessaire.

Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

7.5.1 Béton pour longrines

Mode de métré : au metre cube théorique

Localisation : Ensemble des fondations de I'opération, suivant plans de fondations.
7.5.2 Aciers HA pour longrines

Mode de métré : Au kilogramme.

Localisation : Armatures pour massifs béton suivant plans de fondations.

7.5.3 Coffrage C2 pour longrines

Mode de métré : au meétre carré

Localisation : Coffrage pour longrines suivant plans de fondations.
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8 TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE

8.1 MURS EN BLOCS BETON A BANCHER

Ils pourront étre réalisés en blocs de béton a bancher a granulats courants pour murs (masse volumique supérieure a 1700 kg/m3) sous avis
technique pour toutes zones sismiques.Hourdés au mortier dosé a 350 kg de ciment, Joints horizontaux de 1 cm et joints verticaux par
remplissage, les joints affleurés en montant.

Le dimensionnement et la mise en ceuvre des armatures des murs seront réalisés conformément au DTU 23.1.

Les murs doivent étre bordés par des chainages verticaux continus de plancher a plancher, avec recouvrement d’un étage a I'autre. Les murs
doivent étre munis de chainages horizontaux continus disposés au niveau de chaque plancher.Le coulage des murs sera réalisé avec un béton S4
ou S5 et de classe de résistance C25/30.

Les soubassements comporteront toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations et passages des canalisations selon plans et
prescriptions des corps d’état concernés. Les trous dans les murs seront soigneusement rebouchés par le présent lot.

Compris coupes, harpages et chutes.

Toutes sujétions de pose telles que semelles résilientes, potelets, raidisseurs, tendeurs, bloc creux formant chainage vertical ou linteau, etc.

8.1.1 Bloc creux a bancher de 20 cm d'épaisseur (20 x 50).

Bloc creux a bancher de 20 cm d'épaisseur (20 x 50).
Compris passage trou d'hommes pour rendre accessible I'ensemble du vide sanitaire
Compris ferraillages.

Localisation : Pour 'ensemble des murs de soubassements
8.1.2 Arase étanche

Les murs de soubassement et les murs intérieurs enterrés recevront a leur partie supérieure une arase étanche.
Cette arase sera constituée :

- soit par une chape au mortier de ciment avec incorporation d'hydrofuge de masse ;

- soit par une chape de bitume armé type 40.

Sujétions :
Suivant DTU 20.11. L’entreprise identifiera ces caractéristiques sur les plans d’exécution et transmettra au préalable les fiches techniques et
caractéristiques des produits qu’elle souhaite mettre en ceuvre, a faire valider par le bureau de contréle.

Mode de métré : au ml
Localisation : Pour I’'ensemble des élévations en contact avec le sol et se poursuivant au-dessus du niveau +/- 0,00.

8.2 PLANCHER POUTRELLES HOURDIS ISOLE

La dalle sera de type plancher poutrelles préfabriquées avec hourdis polystyrene a languette d'épaisseur appropriée, suivant plans et calculs,
procédé faisant I'objet d’un avis technique en cours de validité avec les caractéristiques suivantes :

- Béton armé, avec classe d’exposition XC1 conformément a la Norme NF-EN 206-1 et classe de résistance C25/30 conformément aux plans
béton,

- Poutrelles précontraintes avec ou sans étaiements. Les étaiements provisoires du plancher devront tenir compte de la portée réalisée.

- Entrevous polystyréne ignifugés classés M1 avec languettes Up(W/m?.K) 0.27

- Traitement des ponts thermiques périphériques par isolant thermique et mise en ceuvre de planelles en béton.

- Toutes sujétions de chevétre pour création de trémies.

- Ce plancher comportera toutes les réservations et éventuellement les incorporations de plomberie, d’électricité et de chauffage ainsi que les
trémies nécessaires.

- Dalle de compression sur treillis soudés, chapeaux de continuité, chapeaux de rives, chainages périphériques et tout ferraillage
complémentaires pour les planchers en zone sismique.

- Etat de surface D2 destiné a recevoir revétement de sol scellé.

8.2.1 Plancher courant 16+4

Plancher courant 16+4

Localisation : Plancher haut du vide sanitaire suivant plans structures.
8.2.2 Plancher courant 8+12

Plancher courant 8+12
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...Suite de "8.2.2 Plancher courant 8+12..."
Localisation : Plancher haut du vide sanitaire suivant plans structures.

8.2.3 Armatures TS

Mode de métré : Au kilogramme.

Localisation : Suivant plans structures.

8.3 DRAINAGE PERIPHERIQUE

Drains extérieurs contre parois périphériques enterrées, a réaliser selon le D.T.U. 20.1, les travaux comprennent de fagon non limitative :

- Exécution d'une cunette en béton, faisant partie intégrante de la structure, coulée en méme temps ou rattachée a l'aide de chevelus
réservés a cet effet,

- Fagon de pente de 5 mm par métre vers les regards visitables de dérivation a prévoir dans le cadre du présent article,

- Enduit bitumineux sur les voiles, fourniture et pose de drains en PVC annelé simple paroi type Routier diam. 160, emboitements collés, y
compris coudes éventuels,

- Pose d’une protection par membrane polyéthylene de haute densité,

- Fourniture et mise en place d'un géotextile enrobant les galets,

- Fagon de drainage en galets de riviere 30/80, sur 0,40 de hauteur et sur toute la largeur, enrobant le drain routier,

- Les regards de visite et de tringlage, avec échelons et tampons de couverture en fonte, conformément aux prescriptions du D.T.U. 20-11.

Compris reprise des raccords de drainage sur le batiment existant.

Compris toutes sujétions de fouilles, raccordement aux regards d'évacuations suivant plan V.R.D., et toutes prestations pour une prestation
conforme aux Normes et D.T.U. en vigueur.

8.3.1 Imperméabilisation des parois enterrés

Mise en ceuvre d’un enduit d'imperméabilisation des fondations a base de brai de pétrole de type Igol fondation de Sika ou équivalent,
application a la brosse, au rouleau ou au pistolet en 2 ou 3 couches suivant le pouvoir absorbant du support.

Localisation : Ensemble des parois enterrées périphériques
8.3.2 Drainage des parois enterrées

Mise en ceuvre sur le parement des murs enterrés au contact de la terre d’un revétement type «DELTA MS» de chez DORKEN afin que I'eau de
ruissellement puisse s’écouler jusqu’au drain de fondation.

De type nappe synthétique légere et souple de 20mm d’épaisseur recueillant sur toute la surface enterrée I'eau infiltrée dans le sol et en téte
I’eau provenant d’éventuels ruissellements de surface pour les acheminer vers le drain situé en pied de fondations. Coté remblai, un géotextile de
filtration empéche le colmatage de la partie drainante.

En téte, il sera prévu un profilé de finition pour empécher I'entrée de fines particules de sol par la tranche, il ne nécessite pas I'ajout d’un solin.

En pied, il recouvre le tuyau collecteur pour le protéger du colmatage et assurer un transfert direct des eaux.
Fixation au support par clou et bouton « DELTA » prévu a cet effet

Localisation : Ensemble des parois enterrées périphériques
8.3.3 Drainage en pied de murs

Exécution d’un réseau de drainage périphérique comprenant :
* Terrassements complémentaires avec évacuation des gravois aux décharges autorisées et adaptées.
* Exécution d’un réseau de drainage avec cunette béton et enrobage bidim :
- Fourniture et mise en place d’un réseau de canalisations PVC perforé, type Routier diam. 160,
- Fourniture et mise en place de regards de bouclage a chaque changement de direction par fourniture et mise en ceuvre d’éléments
préfabriqués en béton,
- Evacuation des eaux de drainage vers les points de collecte et de raccordement,

- Remplissage en empierrement drainant, 1ére couche sur 50cm en cailloux 30/60 et couche complémentaire de 50cm en gravillons 5/15.

Raccordement au présent lot en coordination avec le lot Terrassement VRD dans les regards situés dans les angles des fagades des batiments
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...Suite de "8.3.3 Drainage en pied de murs..."
selon plans réseaux humides.

L’ensemble conforme aux instructions de la MOE.

Localisation : Ensemble des parois enterrées périphériques
8.4 VENTILATION DES VIDES SANITAIRES

8.4.1 Ventilation des VS existants

Le présent lot devra restituer les surfaces de ventilations naturelles initiales des vides sanitaires du batiment existant d au projet de
restructuration.

Localisation : En périphérie du bdtiment existant pour ventilations des vides sanitaires

8.4.2 Edicule de ventilation

Réalisation d'un édicule en magonnerie de section rectangulaire pour assurer la ventilation des V.S., compris grille de ventilation, muret et
dallette de recouvrement et toutes sujétions de réalisation et de finition dans le respect des Normes en vigueur.

Travaux comprenant :

- Terrassements complémentaires en déblais et remblais

- Réservation dans les murs de soubassement

- Couche de béton de propreté

- Dallette en béton armé de 20 cm

- Elévations en maconneries de parpaings creux hourdés au mortier N°1 y compris chainages et raidisseurs.
- Chainage supérieur finition béton lissé, arase +1cm par rapport au niveau fini extérieur.

- Grille a ventelle teinte Ral au choix de I'architecte

- Finition 2 faces par enduit ciment

Dimensions et quantités suivant surface de ventilation( 1/1000e de la surface du VS).
Localisation : En périphérie du bdtiment neuf pour ventilations des vides sanitaires
8.5 BARRIERE ANTI TERMITE

8.5.1 Barriére physique

Afin de lutter contre le développement des termites dans les construction neuves, et autres insectes xylophages, conformément a la loi n°99-471
du 8 juin 1999, dont I'article L 112.117 défini le cadre juridique par le biais du décret n°2006-591 du 23 mai 2006 complété par arrétés
préfectoraux, le Maitre d'Ouvrage choisi la mise en ceuvre de barriéres physiques comme protection entre le sol et la construction.

Cette disposition ne garantit aucune performance a 100% de résultat.

Toutefois, I'entreprise s'engage par le biais de cet article, a mettre en ceuvre suivant les conseils du fabricant, ou par Il'intermédiaire d'une
entreprise qu'elle considére plus a méme d'amener la mission a bien, le dispositif décrit ci-dessous.

Mise en ceuvre de grillages de largeur identique aux soubassements et/ou longrines, déroulés en arase et collés par mortier spécifique suivant
détail du fabriquant, en acier inoxydable souple avec mailles de dimensions inférieures a la téte d'un termite ouvrier (0.66 x 0.45 mm).

Produit de référence : Type Termimesh ou techniquement équivalent, bénéficient d'un avis technique.

NOTA : Les pénétrations des dallages et soubassement et/ou longrines par gaines ou autres éléments seront également traités par le procédé
adapté suivant avis technique du produit.

Mode de métré : Au forfait.

Localisation : pour I'ensemble de la construction.
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9 TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE

9.1 MURS EN AGGLOMERES DE BETON CREUX

Murs en agglomérés de béton creux (masse volumique supérieure a 1700 kg/m3) hourdés au mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment,
parfaitement rejointoyés.

Compris coupes, harpages et chutes.Toutes sujétions de pose telles que semelles résilientes, potelets, raidisseurs, tendeurs, bloc creux formant
chainage vertical ou linteau, incorporation des huisseries, renforts parasismiques, etc.

Une attention particuliere sera portée aux chainages et poteaux raidisseurs en béton armé nécessaires, linteaux, renforts, et toutes sujétions
d'exécution et de liaisons aux ouvrages existants, afin d'éviter toute faiblesse de I'isolement acoustique. Classe de résistance B40.

Composants intégrés :

- Sujétion d’arase en pente nécessaires a la pose des charpentes y compris renfort et chainage périphérique

- Joints de dilatation, attentes, tenue au feu a garantir, blocs apparents soigneusement appareillés et jointoyés, incorporations diverses,
huisseries.

- Chainages et linteaux en béton armé.

- Les encadrements de baies seront armés aux 4 faces.

- Exécution d’une goutte d'eau en sous face de tous les linteaux d’ouverture en fagade.

- Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du D.T.U. et Normes en vigueur.

9.1.1 Murs en agglomérés creux de 15 cm

Murs en agglomérés creux de 15 cm

Localisation : Murs intérieur local TGBT suivant plans du dossier
9.1.2 Murs en agglomérés creux de 20 cm

Murs en agglomérés creux de 20 cm
Localisation : Pour I’ensemble des murs de fagades et intérieurs suivant plans du dossier

9.2 POUTRES BETON ARME

Réalisation de poutres porteuses ou linteau en béton armé, coulées sur place ou préfabriquées, comprenant coffrage C3, ferraillage et béton XC1
ou XC4.

Dimensions selon calculs dans le respect des plans de conception de la Maitrise d'Euvre et des exigences de tenue au feu, armatures selon calculs
et prescriptions minimales.

Ces poutres comporteront toutes les réservations pour passages de canalisations et gaines.

Outre les réservations qui seront demandées par les corps d’état secondaires, I’entrepreneur du lot « Gros CEuvre » doit prévoir
systématiquement, a titre de mesure conservatoire, des fourreaux PVC dans toutes les retombées de toutes les poutres.

Calage des armatures par cales ponctuelles fibrociment.

Compris toutes sujétions d'exécution pour coulage entre coffrages et armatures.

L'arase supérieure sera mise rigoureusement a la cote définie par I'lngénieur béton armé, ou si nécessaire, un recépage sera assuré aux frais de
I'Entreprise.

Les incidences de béton complémentaire ou de coffrages dues a une surlargeur éventuelle seront implicitement incluses dans les prix unitaires.
Compris tous détails et toutes sujétions de réalisation.

9.2.1 Béton pour poutres

Mode de métré : au metre cube

Localisation : Ensemble des poutres BA suivant plans structures.
9.2.2 Coffrage pour poutres

Mode de métré : au metre carré

Localisation : Ensemble des poutres BA suivant plans structures.
9.2.3 Armatures HA pour poutres

Mode de métré : Au kilogramme.

Localisation : Ensemble des poutres BA suivant plans structures.
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9.3 PLANCHER POUTRELLES HOURDIS

Fourniture et mise en ceuvre de plancher en poutrelles en béton précontraint et d'entrevous en béton.

Treillis soudés pour chapeaux et chevétres. Béton de CPJ ayant une résistance a la compression de 25 Mpa minimum, dosé a 350 kg de ciment,
pour dalle de compression dressé a la regle.

Les étaiements provisoires du plancher devront tenir compte de la portée réalisée.

Ce plancher comportera toutes les réservations et éventuellement les incorporations de plomberie, d’électricité et de chauffage ainsi que les
trémies nécessaires.

Le béton employé sera du type B3 et sera parfaitement vibré.

Parement de surface tres soignée D3.

L’entrepreneur veillera a ce que les reprises de bétonnage effectuées ne nuisent pas a la bonne résistance des ouvrages réalisés.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

9.3.1 Plancher courant 16+4
Plancher courant 16+4

Localisation : Suivant plans structures.
9.3.2 Armatures TS

Mode de métré : Au kilogramme.

Localisation : Suivant plans structures.
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10 TRAVAUX EN TERRASSE

10.1 Acrotere BA

Réalisation a la périphérie des terrasses de relevés en béton armé formant acroteres selon NF DTU 20.12 « Gros ceuvre en magonnerie pour
toitures destinées a reprendre une étanchéité ». Epaisseur des acrotéres suivant indications sur plans. Calage des armatures par cales PVC en
nombre suffisant.

Travaux comprenant :

- Echafaudages, sécurité et protections, tragage, implantation et coffrage deux faces

- Négatifs pour réalisation des engravures nécessaires pour les relevés d’étanchéité

- Modénatures éventuelles selon plans de fagade Architecte.

- Désolidarisation pour ménagement des joints de dilatation et de fractionnement avec matériaux de remplissage biodégradable

Y compris :

- Arase supérieure pentée pour évacuation EP
- Rebouchage des cones d’écartement par mise en ceuvre de cones béton de type :
* B40 - Ouvrages courants scellement avec du REVET CRYL® FIN
* Y compris raccords de surface au mortier de résine et enlevement des balévres.
- Enlevement des balevres des faces extérieures pour un parement brut lisse type PV3, apte a recevoir une finition par application d’une
peinture de finition.

Réalisé avec :

- Béton type XC4, C25/30 - Classe de consistance S2
- Coffrage C3
- Armatures selon calculs et plans de I'Entreprise y compris chainage

Localisation : ensemble des acrotéres BA en toiture terrasse suivant plans structures.

10.2 Murs en agglomérés sur acrotéres

Murs en agglomérés creux de 20 cm (masse volumique supérieure a 1700 kg/m3) hourdés au mortier de ciment dosé a 350 kg de ciment,
parfaitement rejointoyés.
Compris coupes, harpages et chutes.Toutes sujétions de pose telles que raidisseurs, bloc creux formant chainage, renforts parasismiques, etc.

Localisation : Pour I'ensemble des murs sur acroteéres ainsi que le rehaussement des acrotéres du bdtiment existant suivant plans
du dossier.

10.3 Réparation des acrotéres et planchers existants

Apres dépose des ouvrages d'étanchéité et de I'ensemble des relevés sur acrotere le présent lot devra la remise en état du support de facon a le
rendre conforme a sa destination c'est a dire la mise en ceuvre d'une nouvelle étanchéité bitumineuse.

Ces réparations seront a réaliser conformément aux Normes et DTU en vigueur, sous I’entiére responsabilité de I'entreprise qui devra analyser
chaque situation et mettre en ceuvre les travaux conformes les mieux adaptés au cas considéré.

Ces travaux comprendront :
- Sondage et inspection visuelle minutieuse du support, toutes les zones douteuses, mal adhérentes, éclatées, friables, fissurées, épaufrées,
boursouflés, tachées de rouille ou décollées, seront systématiquement dégagées, purgées, piquées, brossées, nettoyées et lavées jusqu’a
obtenir des supports (aciers, bétons, magonneries) parfaitement sains et dégagés.
- Sondage du béton aux alentours des zones a traiter,
- Dégarnissage sur une surface largement supérieure,
- Dégagement des armatures jusqu’aux parties saines (si nécessaire - en fonction des localisations)
- Elimination de la rouille sur les armatures par décapage (si nécessaire - en fonction des localisations)
- Traitement des armatures avec un inhibiteur de corrosion (si nécessaire - en fonction des localisations)
- Application d’un mortier de reconstitution soit en mortier polymere-ciment en une ou plusieurs couches, soit en mortier de résines
époxydiques, apres application d’une couche de résine pure.

Localisation : toiture terrasse du bdtiment existant
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10.4 Souche de sortie de ventilation

Réalisation de souches pour sorties des différentes ventilations, amenés d’air frais et extractions suivants plans architecte et techniques

comprenant:

- Parois en béton formant gaine depuis la réservation

- Couverture par dallette béton avec partie supérieure en pointe de diamant avec débord périphérique et goutte d’eau.

- Coordination avec le lot CVCP et le lot Etancheité.

dans le plancher

L’entrepreneur devra se rapprocher du lot CVCP pour obtenir la dimension et le poids des équipements ainsi que les sections utiles de ventilation.

Localisation : Toiture terrasse du bdtiment existant.

Affaire n°® 250304

PRO

Page 92/98




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0

Lot N°02 DEMOLITIONS - CURAGES - GROS-OEUVRE

11 TRAVAUX EN FACADES

11.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
11.1.1 Echafaudages

L’entreprise prévoira dans son offre l'installation d’un échafaudage sur pieds, nacelles ou autres suivant nécessité et typologie des batiments, ces
systemes seront adaptés au type de travaux a réaliser et a la hauteur des batiments rencontrés. Compris protection des personnes conformément
aux réglementations en vigueur, planchers de service, y compris la location, I'amenée du matériel, le montage, le démontage et le repliement en
fin de chantier.

L’entreprise devra au début du chantier se mettre en rapport avec la Maitrise d’ceuvre, le C.S.P.S. et les différentes entreprises, pour la
planification des différentes interventions par phases.

La mise en place de ces éléments devra faire I'objet d’'un plan de montage a soumettre a I'approbation du CSPS et du maitre d’ceuvre, ces
éléments permettront de conserver les issues de secours et acces au batiments et ce tout au long du chantier, ces acces et passages seront
protégés et feront I'objet d’une signalétique conformément aux Normes.

Les échafaudages devront étre réglementaires et comprendront toutes les sujétions liées a la protection des travailleurs et du public. Elle devra, a
cet effet, fournir pour agrément, 15 jours avant le début des travaux correspondants, une description détaillée des moyens de protection qu’elle
compte mettre en place en application du projet.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour effectuer ses travaux dans des conditions de sécurité optimales tout en prenant en
considération les besoins de stationnement et de circulation des piétons et des véhicules.

L’entreprise pendra également toutes les dispositions pour assurer et garantir I’assise au sol de I'échafaudage, protection des sols par platelage,
ainsi que toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les installations existantes.

Localisation : pour I'ensemble des travaux a réaliser sur les fagades.

11.1.2 Préparation des supports existants

L’entreprise devra se rendre sur place et procéder a I'inspection du support avant de remettre son offre.

Elle devra prendre en compte toutes les préparations nécessaires sur le support existant avant application de I’enduit de finition.

De fagon générale la structure devra étre stabilisée malgré la présence de fissures.

Les anciens enduits friables, les peintures polyuréthane ou époxy, les hydrofuges de surface, non cohésifs, peu résistants, non adhérents «
sonnant creux », a base de platre, liants hydrauliques (ciments, chaux hydrauliques) ou aériens (chaux aérienne), doivent étre éliminés par
piguetage pour dégager la magonnerie originelle.

Des tests d’adhérence seront pratiqués sur le support. Tous les revétements présentant des décollements partiels ou d’adhérence inférieure a 0.5
MPa seront éliminés. Reconstitution du support avec un mortier adapté.

Les fissures seront ouvertes, dépoussiérés, et rebouché avec un mortier adapté.

La fagade devra étre lavée a I’eau sous pression de fagon a obtenir un support propre, non poudreux, et sain de toute pollution organique.

Mise en ceuvre d’un gobetis d'accrochage avant application du nouvel enduit

Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis technique et toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : suivant plans de fagades dont en particuliers les fagades existantes

11.1.3 Nettoyage au jet

Nettoyage des fagades pour éliminations des hydrofuges et mousses végétales comprenant :

- Elimination des mousses, lichens et verdissures par un produit nettoyant de facade a base d’hypochlorite de sodium.

- Les dépots importants de mousses, algues, lichens seront grattés a I'aide d’un outil approprié (couteau, brosse, riflard...), en prenant soin de
ne pas détériorer le support.

- Ringage au jet d'eau aprés avoir laissé agir le produit nettoyant.

- Renouvélement de I'opération jusqu'au nettoyage parfait du parement.

- Compris élimination des végétaux en pieds de murs.

Mode de métré : au m?

Localisation : Mur de souténement donnant sur facade Sud Est
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11.2 RAVALEMENTS

11.2.1 Enduit de ravalement

Enduit d'imperméabilisation extérieur et finition (monocouche projeté a base de liant hydraulique) ton au choix de I'architecte avec suivant plans
possibilité de mariage de tons et de finitions, comprenant :

- Réception et préparation du support, élimination de salissures.

- Rebouchage de trous par renformis.

- Application par projection mécanique ou application manuelle, d’un enduit d’imperméabilisation de fagades a base de liants hydrauliques
appliqué en 2 passes successives.

- Traitement des tableaux de baies, avec principe dito ci-avant compris sujétions.

- Armatures par fibre de verre contre les alcalis aux raccords de natures différentes.

- Marquage des encadrements de baies ou joints tracés creux suivant instructions de I'architecte si nécessaire.

- Protection des menuiseries et autres ouvrage en place et nettoyages si nécessaires.

- Traitements des arétes et cueillies, corniéres d'angles avec jonc plastique, baguettes de calfeutrement.

Le support doit étre solide, propre et sec. La tolérance de planimétrie des enduits de fagades sera de 5 mm sous la regle de 2 métres.
L’entreprise prévoira I'ensemble des échafaudages réglementaires, pour la réalisation de I'enduit de fagades.
Finition au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Teintes (plusieurs teintes possible) et finitions au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis technique et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Mode de métré : au m?

Localisation : Ensemble des murs de facade existants suivant plans du dossier.
11.2.2 Peinture Pliolite

Réalisation sur support finition A suivant DTU59.1, d’une peinture aspect mat a base de résines Hydro PLIOLITE en dispersion aqueuse.

Comprenant notamment :
- Brossage, pongage, grattage, lavage HP et lessivage pour éliminer toutes traces de salissures, de graisses de décoffrages, etc... des supports.
- 2 couches de peinture type PANCRITEX de la Seigneurie ou techniquement équivalent pour travaux soignés de ravalement, aspect lisse mat.

Teinte RAL au choix de I'architecte dans la gamme standard du fabricant.
Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant et avis technique et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Poteaux BA existants, sous face du porche facade sud Ouest suivant plans du dossier.

11.3 ISOLATION DES SOUBASSEMENTS

11.3.1 Isolation des soubassements

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux rigides en mousse de polystyréne extrudé de type « Ravatherm xps » mortaisé sur les deux cotés
longitudinaux et revétus sur une face d’une protection de 10 mm en mortier de ciment.

Travaux comprenant :
- Pose verticale contre les murs de soubassements a la colle bitumineuse a froid jusqu’en sous face de I'I'TE(les plaques d’isolant seront mises
en ceuvre jusqu’au niveau + 0,15m du niveau de sol extérieur fini).
- La mise en ceuvre des plaques aux angles du batiment se fera par coupes biaises pour assurer la continuité de I'isolation et du parement
mortier.
Toutes sujétions de mise en ceuvre et toutes sujétions et notamment en lien avec I'étanchéité prévue sur les murs.
- L’ensemble devra étre rigide en téte.

Résistance thermique R = 3.00 m2.K/W avec une épaisseur de 100 mm

Exécution suivant plans du dossier.

Mode de métré : au métre linéaire.
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...Suite de "11.3.1 Isolation des soubassements..."

Localisation : Isolation extérieures sur murs de fagades enterrés.
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12 TRAVAUX DIVERS

12.1 JOINTS DE DILATATION

12.1.1 Joints de dilatation en élévation

Tous les joints doivent étre nettoyés préalablement avec destruction compléte du coffrage (polystyréne ou biocoffra).

Tous les JD doivent étre munis de joints coupe-feu, de maniére a assurer la continuité du coupe-feu. Dans les voiles en élévation et les planchers,
il faut prévoir un joint ouvert, mais a arétes vives parfaitement rectilignes.

Produit bénéficiant d'un label S.N.J.F. lissé au nu des enduits, y compris tous travaux préparatoires, et toutes sujétions de mise en ceuvre
conformément aux régles professionnelles du S.N.J.F. par applicateur agréé ; procés-verbal du CSTB a fournir.

Les joints de construction intérieurs recevront un traitement au feu et acoustique qui sera proposé par I'entreprise et soumis a I'agrément du
bureau de contréle :

- tresse coupe-feu,

- bourrage laine minérale,

- Joint élastomeére.
Localisation : suivant plans du dossier

12.1.2 Traitement des joints de dilatation horizontaux

Il est nécessaire de prévoir la mise en place de mastic assurant I’étanchéité a I'eau des joints entre niveau. L’'ensemble des joints doit étre
débarrassé de tous matériaux conformément aux Eurocodes.

Les joints de construction intérieurs recevront un traitement au feu et acoustique qui sera proposé par I'entreprise et soumis a I'agrément du
bureau de controle :

- Tresse coupe-feu

- Bourrage laine minérale

- Joint élastomeére.

Produit bénéficiant d'un label S.N.J.F. lissé au nu des enduits, y compris tous travaux préparatoires, et toutes sujétions de mise en ceuvre
conformément aux régles professionnelles du S.N.J.F. par applicateur agréé ; procés-verbal du CSTB a fournir.

Pour mise en ceuvre sur tous les joints de dilatation horizontaux y compris les ouvrages en béton émergeant en fagades.
Localisation : suivant plans du dossier
12.2 MACONNERIES ET DIVERS

12.2.1 Enduits au mortier de ciment

Mise en ceuvre sur les faces et chants vus, d'un enduit au mortier de ciment sur magonneries d’agglos creux, conformément au DTU.
Compris gobetis.
Compris finition A soignée a la taloche.

Mode de métré : au m?

Localisation : Sur toutes les parois intérieures des murs agglos situés dans la zone hébergement y compris sur le coté non doublé du
couloir de distribution. Ainsi que les murs du local TGBT donnant sur salle d'autopsie et stockage autopsie.

12.2.2 Isolant thermique en fibre de bois

Isolation thermique en sous face de dalle par panneaux composite de laine de bois constitué d’'une ame en PSE gris et d’un parement de 5 mm en
fibres de bois de type « Fibrastyréne » ou strictement équivalent de 150 mm d'épaisseur fixé mécaniquement en sous face du plancher par
chevilles en acier galvanisé avec résistance thermique mini : 4.45 m2°C/W

L’isolant pourra éventuellement participer a I'isolation coupe feu du plancher selon la localisation.

Localisation : Isolation thermique sous dalle existante suivant plans du dossier
12.2.3 Socles pour supports d’équipement techniques

Réalisation de socles de type massif béton antivibratile pour réception des équipements techniques.

Travaux conformes au DTU 20.12 avec :

Affaire n° 250304 PRO Page 96/98




BATIMENT ROU140_CNRS

04/04/2025 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 0

Lot N°02 DEMOLITIONS - CURAGES - GROS-OEUVRE

...Suite de "12.2.3 Socles pour supports d’équipement techniques..."
- Fourniture et mise en ceuvre d’un matériau résiliant adapté (polystyréne expansé ou polystyréne extrudé).
- Coffrage des rives - Dimensions minimales 40 x 40cm
- Armatures N°2 et TS général anti fissuration
- Bétonnage - épaisseur minimale 13 cm

y compris ragréage des rives et/ou enduits, et tous travaux nécessaires en coordination avec les lots concernés
Implantation, étude technique par acousticien et dimensions suivant PEO a la charge de I'entreprise qui doit les équipements techniques.

Détails d’exécution a soumettre a I'approbation de la MOE.

Localisation : Dans les Locaux techniques suivant plans du dossier.
12.2.4 Appuis et seuils

Fagon d'appuis béton avec rejingot, pente, nez saillant et profil goutte d'eau formant larmier conforme au DTU 20.1 et selon détail d'exécution
du lot "Menuiseries extérieures".

Les seuils seront coulés sur place (avec polyane) en béton moulé avec addition d’hydrofuge, ou encore préfabriqué.

Fagon de seuil avec glacis en pente vers |'extérieur et nez arrondi tiré au fer % de rond.

Position : selon repérage des plans pour les seuils et appuis des menuiseries extérieures.

Localisation : Suivant plans du dossier.
12.2.5 Bouchement d'ouverture

Les travaux relatifs au présent chapitre comprennent I'obturation totale ou partielle de baie et ouverture situées en fagade ou a I'intérieur du
batiment et dans les vide sanitaires suivant les indications figurant sur les plans joints au présent dossier.

Ces ouvrages seront réalisés en béton ou en magonnerie sur la totalité de I'épaisseur des murs concernés de telle sorte que la reconstitution de la
paroi soit homogéene pour répondre en particulier a des exigences acoustiques.

Toutes sujétions de réalisations dans les encombrements des réseaux existants.

Localisation : Suivant plan état des lieux, et plans projets
12.2.6 Réservations, calfeutrements et rebouchages

L’entreprise du présent lot doit I’étude et la mise en ceuvre (y compris toutes sujétions de renforts d’armatures) de toutes les réservations et
trémies dans le béton sur les ouvrages neufs (y compris dans les magonneries), demandées par tous les corps d’état, ainsi que leur rebouchage et
calfeutrement en reconstituant le degré Coupe-Feu si nécessaire.

Apres intervention du corps d’état demandeur, le gros ceuvre devra le rebouchage de toutes les réservations dans le respect des degrés CF requis.
Y compris désolidarisation de ces canalisations de |'ossature aprés interposition de fourreaux bourrés de produit isophonique.
En complément, I'Entreprise devra la réalisation des feuillures et incorporations nécessaires aux autres corps d’états.

L'ensemble des sujétions de trémies, des réservations, feuillures de scellement d'inserts, fagon d'engravures pour relevé d'étanchéité,
rebouchages et calfeutrement est inclus de maniere forfaitaire dans I'offre du présent lot.

Localisation : pour I'ensemble des réservations du batiment.

12.2.7 Scellements des ouvrages de charpente

L’entreprise titulaire du lot gros ceuvre aura a sa charge de répertorier, aupres de I’entreprise titulaire du lot charpente, les réservations
nécessaires aux ancrages des poutres et poteaux métalliques sur les ouvrages en bétons.

L’entreprise du lot gros ceuvre doit la pose des platines de pré-scellement et des tiges d’ancrage sur la structure béton, dont la fourniture
incombe a I'entreprise titulaire du lot charpente.

Localisation : Scellement des pannes métalliques de la charpente de la zone hébergement.

12.2.8 Pose et scellements d’Equipements

Pose d’huisseries, trappes, grilles, fourreaux, etc. fournies par les corps d’état dans les murs définis ci avant, etc. Sujétions de réception et
stockage des éléments et blocs portes.

Intégration des grilles dans les ouvrages en facade

Scellement des contre cadres en fagade fournis par le lot CVP.
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...Suite de "12.2.8 Pose et scellements d’Equipements..."
Localisation : pour I'ensemble du projet.
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