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Préambule :

1) Lentrepreneur doit tenir compte du batiment existant et prévoir I'ensemble des intégrations des besoins définis
dans le présent cahier des charges au regard des configurations existantes et projet selon les régles de l'art avec
un soin tout particulier.

2) L'entreprise interviendra pour les travaux en périodes d'exploitation en concertation avec les exploitants
considérant des interventions en heures décalées selon besoins et impératifs.

3) Le projet devra intégrer des installations tenant compte des aspects réglementaires et fonctionnels.

4) Un soin particulier sera mis en ceuvre pour toutes intégrations d‘équipements avec prise en compte des opérations
de maintenance.

5) Lentreprise aura a sa charge tous les relevés de I'existant nécessaire a I'élaboration de ses études.

6) Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra présenter une offre compléte pour une installation en
parfait état de marche. 1l ne saurait donc se prévaloir d'aucune omission ou erreur du présent cahier.

1 GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :
- des pieces générales du marché, ou il trouvera les conditions générales du Marché et les obligations de tous les corps
d'états,
- de l'ensemble du présent CCTP, ou il trouvera les obligations concernant le présent lot,
- de I'ensemble des piéces jointes au CCTP,
- des CCTP et plans des autres corps d'état susceptibles d'avoir des répercussions sur son propre lot.
1l lui appartient de réclamer ces documents au Maitre d'ceuvre, en temps utile.

Le présent CCTP ne peut étre dissocié des autres CCTP et des documents écrits ou graphiques dont I'ensemble constitue le dossier
Marché qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, par I'Entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux et la fourniture des fluides, le nettoyage de ses ouvrages aprées pose, le
nettoyage des locaux dans lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot.

Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, I'Entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession,
nécessaires et utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les Regles de I'Art.

Il ne pourra arguer d'omission ou d'oubli dans ce CCTP et devra se renseigner aupres des Maitres d'ceuvre pour tout ce qui
pourrait lui paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux, études et fournitures du lot Gaz spéciaux nécessaires au
réaménagement et a I'extension du batiment de soins ROU140 a la Station de primatologie de Rousset (13790).

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des installations de Gaz spéciaux y intégrant les études
d'exécution et DOE, a savoir :

Tranche ferme :

Les relevés de I'existant, les études d’exécution ;

La mise en place d'arrivées de N2, 02 et CO2 dans les locaux suivant plans d’implantation,

La mise en place d'une centrale automatique sur la futur plateforme gaz extérieure gaz avec rateliers vide / plein
Les cheminements et les supports des équipements et réseaux ;

Les petits percements et rebouchage ;

Les autocontréles, les essais, les mises en service, la réception ;

Le DOE

FEEEEEE
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Option : Sans objet.

et d’'une maniére générale, tous les travaux décrits dans ce cahier des charges ou nécessaires au parfait achévement
et fonctionnement de l'installation.

Le présent C.C.T.P. n'est pas limitatif. L'entrepreneur devra présenter une offre compléte pour une installation en parfait état de
marche. Il ne saurait donc se prévaloir d'aucune omission ou erreur du présent cahier.

1.3 PRECISION SUR L'INTERVENTION DE L'ENTREPRISE

1l est précisé que le marché de I'entrepreneur tiendra compte des sujétions suivantes :

- la réfection des ouvrages neufs défectueux constatés :

o soit en cours d'exécution,

o soit a la réception,
- la protection de ses ouvrages et matériaux pendant la durée du chantier, et notamment lors du stockage de ceux-ci,
- les prescriptions liées a la sécurité des personnes et des biens en cours de travaux.

1.4 MISSIONS / RESPONSABLE DES ETUDES

1.4.1 Mission du bureau d’'études techniques / MOE

La mission du bureau d’études techniques (BET) est une mission de conception générale. Par conséquent, toutes les valeurs
techniques indiquées et matériels spécifiés dans le présent document sont données a titre indicatif.

Les prestations du bureau d'études comportent :
- I'établissement du dossier de consultation des entreprises ;
- I'établissement des cahiers des charges CCTP ;
- I'établissement du bordereau de prix quantitatif DPGF ;
- le pré-dimensionnement des équipements, les schémas et les plans de principe de distribution et d'implantation.

Les plans et schémas « de consultation », réalisés par le BET, servent a la compréhension du projet et ne constituent en rien des
plans d'exécution des ouvrages. Ils sont donnés a titre indicatif. L'Entreprise devra ses propres plans d’exécution et de montage,
comme stipulé ci-dessous.

1.4.2 Mission de I'entreprise

La mission de I'entreprise est une mission d’exécution, avec obligation de résultats, a partir d'une conception générale établie par
le bureau d'études.
Les prestations dues a I'entreprise adjudicataire comportent (liste non exhaustive) :

- les relevés de l'existant ;

- les études d'exécution ;

- les plans de récolement des installations aprés exécution et schémas électriques ;

- les notices d'installation et d’exploitation, d’entretien et de maintenance des matériels/installations mis en place ;

- les procés-verbaux de mise en service des installations et de classement au feu des matériaux utilisés ;

- les tableaux de mesures et de relevés des performances réalisés lors de la réception des travaux ;

- les rapports d’essais.

Les documents d'études produits par I'entreprise devront avoir regu l'accord du BET et du Bureau de ContrOle avant tout
commencement des travaux.

BET SYBEREC INGENIERIE Page 5 sur 24




CNRS — STATION DE PRIMATOLOGIE — ROU140 C.C.T.P.
Gaz spéciaux | Indice 1.1 | Phase DCE Avril 2025

1.5 CADRE CONTRACTUEL

1.5.1 Regles et normes

Toutes les prescriptions indiquées dans les ouvrages, normes, énumérées ci-dessous sont impératives et doivent
étre observées.

Les installations et la mise en ceuvre des ouvrages doivent répondre aux prescriptions contenues dans les réglements,
documents techniques, ainsi que selon les dispositions réglementaires des textes de lois, ordonnances, décrets, arrétés,
circulaires, codes, etc..., et régles professionnelles notamment les recommandations IGC (fascicule 15/80 F de la Soudure
Autogeéne Frangaise).

Les prescriptions figurant dans le présent CCTP et sur les plans doivent étre considérées comme des conditions minimales
a respecter et ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entreprise quant a la parfaite réalisation et au parfait fonctionnement
des installations.

NORMES AFNOR
- Normes NF 08-100 Repérages conventionnelles.
- Normes NF 49-117 Qualité des canalisations

POUR REFERENCE
- Document AFNOR-CNPP « Sécurité dans les laboratoires »
- Les recommandations IGC 15/80 F de la "Soudure Autogene Frangaise
- L'arrété type du Ministére de I'Environnement de Juillet 1992 et relatif aux installations classées (Feuillet 1380 B
et 1416 n 27-38 code permanent)
- Directive Européenne 95/16 CE relative au marquage CE des matériels d'installations mises en service apreés le
30/06/1999

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non il sera toujours fait application de la derniére
édition ou mise a jour etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.
Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera considéré document de référence.

Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, |'entrepreneur devrait en avertir le Maitre d'Euvre et établir
un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service, une installation conforme aux derniéres
dispositions.

Ces textes seront appliqués a la fourniture du matériel et a sa mise en ceuvre, en tenant compte des répercussions au niveau de
I'exploitation.

1.5.2 Documents de base du marché

a) Devis descriptif

Celui-ci est constitué par ce présent document comme valeur CCTP, le DPGF, ainsi que les plans associés.
Le dossier est a corroborer par les prescriptions du rapport initial et I'ensemble du dossier DCE de I'ensemble des lots.

b) Plans joints au marché

L'entreprise devra tenir compte impérativement de I'ensemble des plans de principe de la maitrise d'ceuvre, ainsi que les autres
corps d’état et des éventuelles documentations techniques associées joints aux piéces constituant le dossier de consultation.

c) Devis quantitatif d’appel d’offres

L'entreprise devra remplir soigneusement le cadre de décomposition globale et forfaitaire de prix ; elle sera responsable des
quantités et des métrés pris en compte afin d'assurer le parfait achévement de l'installation en tenant compte de I'ensemble des
précisions données dans ce descriptif (les quantités et métrés seront vérifiés obligatoirement selon présentation décomposée
présentée).

v LIBELLE D'ARTICLES

Dans le cas ou I'entrepreneur désirerait apporter un complément quelconque au libellé d'un article, il devra le faire apparaitre
clairement en faisant référence a une note annexée en fin de cadre du bordereau de décomposition forfaitaire, si un
développement s'impose.
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v QUANTITE D'OUVRAGES

1l est rappelé que les quantités d'ouvrages seront vérifiées par I'entreprise. Il appartient aux entrepreneurs de les compléter ou
les modifier dans la colonne dédiée « Quantités Entreprise » pour établir la décomposition de leur prix forfaitaire selon leur propre
appréciation et sous leur seule responsabilité.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra présenter son offre en respectant rigoureusement le cadre quantitatif de décomposition
forfaitaire.

Les éventuelles corrections apportées par I'entrepreneur (erreurs, omissions, erreurs de frappe...) devront apparaitre clairement
en faisant référence a une note annexée en fin de cadre du bordereau de décomposition forfaitaire.

Note : Les éventuelles prestations rajoutées a l'initiative de I'entrepreneur, seront obligatoirement a exécuter conformément aux
régles de l'art.

1.5.3 Documents a fournir

a) A laremise de I'offre

Les documents généraux de I'appel d'offres, et en particulier le réglement de consultation (RC), précisent les conditions et les
délais dans lesquels les Entreprises doivent remettre leurs propositions, ainsi que les principales piéces a fournir.

L'Entreprise fournira un détail estimatif du prix global avec description détaillée des ouvrages en qualité, quantités et prix unitaires.

Les marques et types des matériels devront étre précisées avec leurs spécificités et performances ainsi qu‘approche maintenance
sur un cout global, au moment de la proposition ; aussi lorsque celles-ci sont indiquées dans le CCTP, I'entreprise doit s'y
conformer ou proposer du matériel striccement équivalent.

Un dossier technique devra étre fourni a I'offre et sera précis, détaillé et illustré sur I'ensemble des prestations
proposées considérant que ce dossier contribuera au choix de I'entrepreneur.

Il devra comprendre les éléments ci-apres :

e un mémoire technique précisant les types et caractéristiques des matériaux et matériels proposés avec les fiches
techniques couleurs qui devront étre accepté par le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre (un tableau résumera
marque, type, référence et localisation) ;

e une note relative aux moyens humains mis en ceuvre dans le cadre du marché en précisant les qualifications, titres
d’habilitation et techniques des intervenants ;

e un planning prévisionnel avec détail des taches et charge du personnel ;

e une note relative a la méthodologique mise en ceuvre pour l'exécution des travaux et décrivant le maintien et la prise
en compte des installations existantes ;

e la configuration sous forme de synoptiques des systémes proposés ;

e une note relative a la méthodologique mise en ceuvre pour la gestion des déchets et respect environnemental ;

e une note relative aux références similaires avec la désignation des projets réalisés, I'année et le montant des travaux
avec attestation du maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur devra impérativement employer dans son marché les matériaux et matériels qu'il aura proposés au moment de la
soumission.

Dans le cas ou ils ne seraient plus fabriqués ou indisponibles, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre des matériaux ou matériels
de qualité au moins égale, sans qu'il puisse demander une modification de son prix global et forfaitaire.

A la remise de son offre, I'Entreprise devra aussi :
- attirer l'attention du Maitre d'CEuvre sur les discordances éventuelles qu'elle aura pu constater dans le dossier de
consultation.
- dans les interfaces d'ouvrages de natures différentes, signaler les travaux particuliers qu'il serait nécessaire de faire
réaliser par les autres Entreprises et qui différeraient du présent document.
Par la remise de son offre, elle considére avoir fait tous les correctifs nécessaires pour rendre les documents cohérents entre eux
et provisionner les équipements en conséquence.
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b) Avant le commencement des travaux / en début de chantier

La proposition de I'Entreprise est réputée conforme au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Les notes de calculs et les plans directeurs nécessaires a I'exécution des travaux sont fournis au Bureau d’Etudes qui est chargé
de controler par sondage la bonne application des présentes prescriptions techniques.

La maitrise d’ceuvre n’ayant pas la mission d’exécution, il appartiendra a I'entreprise de réaliser ses plans d’exécution et de fournir
les notes de calculs correspondantes a fournir en une seule fois dans un classeur avec sommaire et avec fichiers PDF et DWG.

Les plans d'exécution des ouvrages, qui sont a la charge des entreprises avec obligation de résultats, devront
préciser les détails des ouvrages et de fabrication précisant les puissances, les débits mis en ceuvre, les sections
internes, les pertes de charges linéiques et les liaisons avec les autres corps d'état.

Pendant la période de préparation suivant le calendrier fixé au planning, l'entreprise remettra les plans et la liste des matériels
avec leurs caractéristiques aux Maitre d'Ouvrage et Maitre d’CEuvre, lequel fera connaitre son avis.

Ces documents seront fournis dans I'ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte que les observations éventuelles
puissent étre immédiatement répercutées.

Les modifications éventuelles seront alors apportées, sous huit jours, par I'entreprise.

Le dossier exécution de I'Entreprise comprendra (liste non exhaustive) :
1) Planning / Taches décomposées avec durées et charge du personnel journaliéres et selon phasage travaux éventuel.
2) Une série de schémas et plans détaillés a une échelle adaptée :
- Schémas de principe de l'installation.
- Plans d'implantation des équipements et de cheminement des conduits et conduites avec diamétres et débits ;
- Détails de montage et de fabrication ;
- Schémas de cablages, schéma de distribution électrique,

3) Les détails spécifiques -selon besoins éventuels- des réservations, incorporations, passages, massifs, caniveaux, niches,
souches...etc. sous forme de plans guides pour le lot Gros CEuvre. Faute de fourniture de ce document en temps utile,
les frais supplémentaires qui pourraient en résulter pour leur exécution seront mis a la charge de I'Entreprise.

4) Notes de calcul (concentration, explosivité, calcul manométrique, dimensionnement réseaux...) et de dimensionnement
de tout le matériel ; I'entrepreneur devra s'assurer, dans sa réponse, que I'objectif fixé au paragraphe "BASE DE CALCUL"
sera atteint par son installation.

5) Les besoins en énergie électrique pour le lot Electricité.

6) La liste récapitulative de tous les équipements sélectionnés avec référence/marque.

7) La documentation technique compléte sur le matériel sélectionné faisant apparaitre distinctement (en surbrillance) les
références exactes et, en particulier, les points de fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des appareils
et matériels divers.

8) Les notices techniques détaillées d'installation, de mise en service, d’exploitation et de maintenance.

9) La copie des certificats d'agrément, le classement vis a vis de la résistance au feu de matériaux ou équipements soumis
a ces formalités avec liste récapitulative.

10) Les différents P.V. d'essais et certificats NF et CE émanant d'organismes habilités pour les matériels mis en ceuvre.

La totalité des documents spécifiés ci-avant devront é&tre communiqués en temps utile par I'entreprise pour information au Maitre
d'CEuvre et recevoir I'accord de celui-ci, du bureau de controle et du Maitre d’Ouvrage avant toute exécution.

L'entreprise proposera aux Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre un échantillonnage des matériels entrant dans la réalisation des
ouvrages. Une attention toute particuliére sera apportée a ceux qui ne sont pas explicitement définis dans le présent document
ou font I'objet d'un choix esthétique.

1.5.4 Pendant les travaux

L'entreprise devra I'ensemble des documents décrits ci-dessus en traitant les éventuelles observations formulées par le bureau
de controle, la Maitrise d'CEuvre, le Maitre d’Ouvrage ou les utilisateurs.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait de prévoir en cours de chantier la production de plans en autant d’exemplaire que
I’évolution des plans architecte le nécessitera avec actualisation des besoins correspondant.

1l appartiendra a I'entrepreneur de provoquer en temps voulu, toute demande de renseignements techniques qui s'avéreraient
nécessaires pour la bonne compréhension des travaux a exécuter.
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Si I'entreprise est amenée a établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera indicé et daté, il fera
I'objet d'une diffusion pour avis. En face de l'indice, seront indiquées clairement les raisons de la modification.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan origine ainsi que les indices et dates de toutes
les modifications.

1.5.5 Alaréception

Deés terminaison des travaux, I'Entreprise devra soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre tous les documents d'exploitation
destinés a étre remis au Maitre de I'Ouvrage lors de la réception des travaux.

Aprés visa, I'Entreprise devra fournir son DOE en 4 exemplaires dans des classeurs avec sommaires et intercalaires plastifiées et
deux CD-ROM (avec fichiers PDF, DWG, Excel natifs ainsi que ceux des logiciels de calculs).

Le DOE de I'Entreprise comprendra :

1) Les plans complets strictement conformes aux travaux effectués (avec mention « conforme a I'exécution » ou « Tel que
construit ») précisant, en particulier :

- les marques et types de tous les équipements et matériels installés,
- tous les repérages en concordance avec I'étiquetage,
- la position exacte de tous les organes susceptibles d'étre manceuvrés en cours d'exploitation,
- lindication de tous les réglages définitifs ;
- les valeurs théoriques et mesurées ;
2) La liste compléte récapitulative de tous les équipements posés avec référence, quantité, localisation et faisant apparaitre
I'adresse du constructeur et de ses magasins ou il est possible de s'approvisionner en piéces de rechange.

3) La documentation technique des appareils installés faisant apparaitre distinctement (en surbrillance) le type et la
référence exacte de chaque matériel.

4) Les notices d'installation, mise en service et de maintenance.

5) Une notice complete d'exploitation (ou d'utilisation) rappelant les différents points de consigne, précisant les manceuvres
a effectuer, spécifiant la périodicité des visites d'entretien et donnant toutes informations nécessaires pour permettre
une prise en charge de l'installation sans aléas.

6) Les schémas de fonctionnement, de principe et synoptique des installations avec régulation et asservissements.
7) Les schémas électriques.

8) Les notes de calculs/dimensionnement et fiches de sélection matériel.

9) Les notes de calcul de tous les réseaux et sélections des équipements.

10) Les différents PV et certificats de conformité NF/CE.

11) La copie des certificats de garantie donnés par les constructeurs.

12) Les fiches d’essais et PV d’autocontrole détaillés de tous les équipements avec relevés et valeurs mesurées.

13) Les rapports de mise en services des fabricants.

14) Une liste des piéces de rechange de premiere nécessité a approvisionner ;

15) L'état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance, avec leur périodicité ;

16) Un dossier complet d'utilisation (ou dossier de maintenance et d’exploitation), décrit ci-dessous, comprenant toutes les
informations nécessaires pour permettre une prise en charge des installations sans aléas et a toute personne chargée
de la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission et en toute sécurité.

Un plan de réseau plastifié sera affiché a la plateforme gaz extérieur.

L'entreprise doit une garantie de bon fonctionnement.
L'Entreprise sollicitera auprés des constructeurs la préparation de contrats d'entretien éventuel qui seront proposés au Maitre de
I'Ouvrage.

1.5.6 Dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage (D.I.U.0.) et dossier de maintenance et
d’exploitation

Le dossier de maintenance et d’exploitation, rédigé par l'installateur, comprend :

1) La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de fonctionnement
et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction et I'action des organes
de régulation, de sécurité, ...etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
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constructeurs étant habituellement trop généralistes).

2) La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des installations ainsi que
leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document unique sous forme de tableau (les
notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme regroupés, étant généralement trop compliquées a
exploiter). Elle comprendra également une liste des incidents "possibles" de fonctionnement et des mesures a prendre
pour chacun d'eux.

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des
interventions d’entretien.

Et toutes informations jugées utiles par l'entreprise.

1.5.7 Diffusion des documents

Les documents seront diffusés a la maitrise d’ceuvre sous format papier et informatique.
Chaque diffusion de documents (notes de calculs et plans) sera accompagnée d'un bordereau d'envoi.

1.6 VISITE ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux du chantier et avoir apprécié a leur juste valeur les problémes d'exécution,
d’approvisionnement, de manutention et d’installation de chantier.

L'entreprise devra réaliser les relevés du batiment existant et des installations conservées ou déposées (équipements,
aménagements, composition de I'enveloppe du batiment, types de murs, toiture, menuiseries...) nécessaires a |I'élaboration de
toutes ses études et des solutions de mise en ceuvre (détails de supportage, d'incorporations, passages, percements,
réservations...).

Elle devra appréhender les installations du batiment et les conditions relatives au contexte de mise en ceuvre des canalisations
entre autres et adaptations des installations existantes et procédera a toutes les mesures et tests nécessaires.

Il ne pourra étre évoqué une méconnaissance de ces problémes pour justifier, en cours de chantier, un retard ou une dépense
supplémentaire.

L'entreprise devra fournir une attestation de visite des lieux précisant la qualité de la personne ayant effectuée la visite et la
durée.

1.7 PROCEDURE DE RECEPTION — MISE EN SERVICE — ESSAIS

1.7.1 Controle de I'exécution des ouvrages

Les installations enterrées ou encastrées feront I'objet d'une attention particuliere. S'il est procédé aux fermetures, coulages ou
remblaiements avant vérification (étanchéité en particulier), I'entrepreneur devra exécuter, a la demande du Maitre d'ceuvre,
toutes opérations d'ouverture et de fermeture, de démontage et de remontage des parties d'installations jugées essentielles.

1.7.2 Epreuves préalables a la pré-réception

Avant les essais de réception, I'entreprise doit avoir réalisé :
M le nettoyage et le ringage de la totalité de l'installation concernée,
M la mise en charge de ses réseaux,
M ses propres essais de mise au point et de controle.

1.7.3 Réception

Pour Mémoire : 'entreprise demandera la réception au Maitre d'ceuvre par lettre recommandée, signifiant par-la,
I'achévement de son chantier, avec ses essais concluants.

Les frais de la réception sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent chapitre.
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1.7.4 Essais

Les essais sont effectués par les entreprises. Ils sont a leur charge, avec le matériel et le personnel qualifié pour le faire.
Un calendrier d'essai sera communiqué au Maitre d'ceuvre 15 jours avant leur exécution.

Les procés-verbaux d'essais sont visés par un organisme de contréle et obligatoirement fournis avant que la réception ne
soit prononcée.
Ils portent notamment sur :

- la conformité aux normes et reéglements en vigueur afférents aux types de batiments concernés.

- les essais de fonctionnement et performances des installations.

L'Entreprise a en charge de remplir les conditions exigées par le COPREC et par la méme établir les documents s'y rapportant
("Controle technique de type A", document 1 et 2 chapitre FS).

Dans le cas ou les essais ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur se doit d'apporter les améliorations nécessaires, y compris
modifications d'installation dont il aura la charge et procéder a de nouveaux essais.

Les essais de fonctionnement et mesures portent sur la totalité des installations de production et de distribution de gaz
spéciaux objet du présent lot.

Ils comprennent :
- Les essais d'étanchéité,
- Les essais de fonctionnement,
- Les contrdles des pressions aux sources,
- Les essais des détendeurs régulateurs et le réglage de ceux-ci,
- Les repérages des fluides aux points de livraison,
- Le contrble de qualité pour I'ensemble des gaz en relation avec le responsable du laboratoire.

MODES OPERATOIRES DES ESSAIS :

Les essais d'étanchéité seront menés dans un premier temps jusqu’aux robinets d'isolement et détente situés a I'extérieur
des laboratoires et dans un deuxiéme temps jusqu’a la distribution terminale.

L'intégralité des essais sera réalisée conjointement avec les Services techniques de 'INMED.

ESSAIS D'ETANCHEITE ET D'EPREUVE DES RESEAUX :

Le présent lot présente un tableau avec les différentes valeurs jour et heure sur convocation de la Maitrise d'CEuvre et de
I'Organisme de controle.

Les canalisations sont mises en charge sous une pression de 10 a 11 bars (les soupapes de slireté étant réglées a 11-12
bars) pendant au moins 24 heures. Les robinets d'arrét sont fermés jusqu'aux points de livraison pour chacun des locaux.

1l est vérifié, par lecture des manometres "pression primaire", qu'aucune fuite ne se révéle.

RESEAUX :

Les canalisations sont mises en charge sous une pression de 1,5 fois la pression de service pendant au moins 12
heures.

Le réseau secondaire est isolé du réseau primaire.

1l est vérifié, par lecture des manometres équipant les détendeurs, qu'aucune fuite ne se révéle en dehors des variations
barométriques. Le complément de contr6le devant étre effectué.

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT :
L'intégralité de mesures effectuées est transmise a la Maitrise d'CEuvre et a I'Organisme de controle, sous forme
de rapport de mise en service détaillé poste par poste.

Sources
Les essais de fonctionnement sont faits a la pression de service.
On vérifiera en particulier :

- la manceuvre des robinets.

- le fonctionnement des manometres.

Détendeurs régulateurs
Les essais ont pour but de vérifier a I'aide de manomeétres la constance de la pression des réseaux secondaires.
Les essais s'effectuent, les prises en position de fermeture.
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Prises
Chaque source est successivement mise en service. On s'assurera a chaque fois que toutes les prises correspondantes et
seulement celles-ci sont alimentées dans les conditions de débit et pression nécessaire.

1.7.5 Information du personnel d’exploitation

Sauf modalités particulieres, la mise en service intervient normalement a la réception.

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d'exploitation des modalités
de mise en route, de conduite et d'arrét des installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis a la réception.

L'entreprise fera un compte rendu des réunions d'information du personnel et de I'exploitant sur le fonctionnement des
installations, I'exploitation et la maintenance, avec une note synthétique des consignes transmises.

1.8 CONTACT AVEC LES SERVICES TECHNIQUES

Avant d'exécuter ses raccordements, I'entrepreneur est tenu de se mettre en rapport avec les différents services techniques du
CNRS, privés et/ou publics.

1l doit obtenir, de leur part, tous les renseignements techniques nécessaires a I'exécution de ses travaux, se soumettre a toutes
vérifications et visites des agents représentant ces services et fournir tous documents et pieces justificatives demandées.

1l doit transmettre au Maitre d'Ouvrage tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses contacts et qui concernent soit
la construction, soit I'exécution des travaux.

1.9 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'entreprise devra prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront
utiles pour une obligation de résultats, et en particulier :

- des plans architectes et des évolutions de plans en cours de chantier ;

- des plans d’exécution des batiments et des installations existantes ;

- de la nature des locaux, structures des parois créées et existantes-conservées ;

- des besoins précis du Maitre d'Ouvrage et des services utilisateurs ;

- de I'ensemble des pieces constituant le dossier de consultation ;

- du rapport initial du bureau de controle.

Elle devra prendre contact avec le lot Electricité pour exprimer ses besoins en alimentation/terre a laisser en attente.

Elle devra en outre, et plus particulierement en ce qui concerne ses rapports avec I'entreprise de gros ceuvre, se conformer aux
prescriptions suivantes :

> Percement / Réservations et saignées
Tous les percements sont a la du présent lot.
L'entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution de ses réservations, a défaut de quoi, les démolitions et
réfections qui en résulteraient lui incomberaient.
=  Prévoir procédé FERROSCAN avec intervention d'un spécialiste pour localisation ferraillage avant percement selon besoins.

» Bouchage des trous

Les bouchages des trous, raccords et saignées sont a la charge du présent lot.

Un soin particulier sera nécessaire dans les zones ou seraient réalisées des étanchéités.

=  Prévoir la reconstitution du degré coupe-feu lors du passage de ses réseaux dans les parois séparatrices coupe-feu (justificatif
PV de la mousse a fournir).

»  Scellement
Tous les scellements de matériels et supports de toutes natures sont a la du présent lot.
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1.10 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.10.1 Prestations globales

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations, sans qu'elle puisse se
prévaloir d'une omission dans les présents documents ; elle devra assurer le parfait achévement de ses installations.

Les lieux étant visitables, les entreprises s'assureront des prestations dues au parfait achévement des installations.

S'il existait quelques omissions dans ces documents, I'entrepreneur devrait y suppléer dans son étude par sa
technicité et prévoir tous les travaux nécessaires, et cela lors de la remise de la décomposition globale et
forfaitaire des prix.

Il devra procéder a la vérification des quantités et des différentes cOtes et réaliser des essais et des relevés complémentaires si
nécessaire avant la remise de son offre.

1.10.2 Conditions applicables aux travaux

La proposition de I'entreprise retenue s'entend compris durant toute la durée du chantier :

- la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours de travaux, soit a la réception

- la mise hors chantier immédiate de tous les matériaux et éléments défectueux ou refusés par le Maitre d’'Ouvrage et les
maitres d'ceuvre

- la fourniture d'échantillons et de modéles d'appareillage

- la mise a disposition du matériel nécessaire aux essais

- en général, tous travaux ou dispositions imposés par le bureau de contrdle, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage par
référence aux textes réglementaires en vigueur et aux critéres fonctionnels des installations.

En général, tous travaux ou dispositions imposés par le bureau de contrdle, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage par référence
aux textes réglementaires en vigueur et aux critéres fonctionnels des installations.

1.10.3 Qualité de la réalisation

Les installations seront réalisées conformément aux Regles de I'Art, en tenant compte des regles particuliéres au classement de
I'établissement. Le personnel affecté aux travaux aura une qualification professionnelle en rapport aux taches qu'il aura a réaliser.
L'Entreprise sera responsable de toute prestation insuffisamment réalisée par manque de compétence du personnel affecté aux
travaux considérés.

1.10.4 Nettoyage

a) Généralités
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a
ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués par les moyens mis en ceuvre dans le cadre du chantier et a défaut étre évacués par
I'entreprise dont émanent les déchets hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, la MOE pourra
faire exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix. Ces interventions seront réalisées aux frais de ce dernier.

b) En cours de chantier

Le chantier devra étre nettoyé journellement. L'entrepreneur aura a sa charge la responsabilité de laisser le chantier aussi propre
que possible.

L'entrepreneur aura a sa charge I'enlévement de tout son matériel et les matériaux déposés (les équipements existants pourront
étre conservés par le MO selon demandes) et prévoir le processus d’évacuation adapté.

Un cahier d'émergement « nettoyage » sera laissé sur le chantier et rempli quotidiennement par un responsable a désigner sur
toute la période du chantier. Le cahier sera présenté aux réunions hebdomadaires.

BET SYBEREC INGENIERIE Page 13 sur 24




CNRS - STATION DE PRIMATOLOGIE — ROU140 C.C.T.P.
Gaz spéciaux Indice 1.1 Phase DCE Avril 2025

c) En fin de chantier

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les
locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et
I'enlévement des gravois.

Avant la réception, tous les ouvrages seront soigneusement nettoyés pour qu'ils soient préts a I'utilisation.
L'entrepreneur surveillera ou assurera lui-méme avec le plus grand soin ces nettoyages dont il aura I'entiére responsabilité.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1 PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1.1 Continuité d'exploitation de I'ouvrage

L'opération sera programmée dans le respect de I'exploitation du batiment.

L'entrepreneur devra prévoir un délai d’information suffisant pour permettre au Maitre d'Ouvrage et autres intervenants de
s'organiser.

D'une facon générale, tous les travaux prévus dans une zone ou sur des installations sensibles ou communes pourront étre
reportés sur décision du Maitre d'Ouvrage, sans réclamation subséquente de I'entreprise.

Les accés chantier pour l'opération seront convenus avec le Maitre d’Ouvrage.

L'entreprise devra limiter la durée et I'aire d'entreposage dans des zones qui lui seront affectées selon progression de l'opération
et qui sera limitée aux possibilités des ouvrages.

2.1.2 Visites de chantier

L'entrepreneur est tenu d’assister aux visites hebdomadaires de chantier fixées par le Maitre d‘Ouvrage et les Maitres d'ceuvre y
compris visite ponctuelles sur demande.

2.1.3 Stockage des matériels et matériaux

L'entrepreneur aura a sa charge la responsabilité et la protection de son stock ; prévoir bungalows selon besoin.

2.1.4 Echantillons

L'entrepreneur devra présenter tous les échantillons qui lui seront demandés par le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre.

2.1.5 Protection contre la poussiére et le bruit

Pendant les travaux, toutes les mesures seront prises pour limiter la poussiére et le bruit sur chantier.

2.1.6 Protection des ouvrages / Maintien en I'état

L'entrepreneur doit assurer pendant la durée des travaux et jusqu'a la réception, la protection efficace de tous les travaux.
L'Entreprise aura a sa charge :
- de respecter les prestations des autres Entreprises et les ouvrages existants,
- de maintenir en état de parfaite propreté et de fonctionnement I'ensemble de toutes les installations jusqu'a leur
réception par le Maitre d'Cuvre et le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra veiller particulierement sur les ouvrages fragiles et prévoir les protections nécessaires.
Il sera responsable et aura a sa charge tous les travaux de remise en état qui s‘avéreraient nécessaires a la suite de dépréciations
provenant d'une absence ou d’une insuffisance des mesures de protection.

Tous les dégats constatés et non imputables directement a I'Entreprise feront I'objet d'un compte Inter-entreprises.
Tous les équipements détériorés ou disparus seront remplacés a la charge de I'Entreprise, dans le cadre du calendrier d'exécution
des travaux.

Si besoin, il devra procéder avant le démarrage des travaux a un reportage photos contradictoire en présence du maitre d’ceuvre
et du maitre d’ouvrage donnant état des lieux de tous les niveaux ; les photos seront présentées sur des feuilles A4 (4 photos
par feuille) en couleur (impression laser) avec libellés de localisation et commentaires d’état des lieux.
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2.1.7 Controles des travaux

En cours de chantier, a intervalles réguliers ou autant que nécessaire, le Maitre d'CEuvre procédera a des opérations de controle
portant sur la qualité des matériels et leur mise en ceuvre.

Les installations enterrées ou encastrées feront I'objet d'une attention particuliere. S'il est procédé aux fermetures, coulages ou
remblaiements avant vérification, I'entrepreneur devra exécuter, a la demande du Maitre d'Euvre, toutes opérations d'ouverture
et de fermeture, de démontage et de remontage, des parties d'installations jugées essentielles, pour permettre de procéder aux
divers contrdles, essais et mesures.

Les sous-ensembles construits en dehors du chantier, tableaux de répartition, générateurs, machines diverses,... seront soumis
tant en usine ou atelier qu'aprés montage a une série de controles destinés a juger de la qualité de leur réalisation, des
commodités de montage et de maintenance ainsi que de leurs aptitudes a assurer le service auquel ils sont destinés.

Avant la pose des calorifuges, et aprés raccordements gaz et électricité, une vérification générale de l'installation sera réalisée
(jour a fixer en commun par la Maitrise d’CEuvre et I'entreprise).

2.1.8 Sécurité

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes présentes sur le chantier notamment
vis-a-vis de piéces nues sous tension (les principes de sécurité de la publication UTE C 18-510 serviront de base pour le respect
des mesures a mette en place sur le chantier).

L'entreprise devra la réalisation de I'isolement et de la protection du chantier en fonction de la nature des travaux effectués.
Cette protection sera installée et déposée suivant I'avancement des travaux.

Un cahier d’émergement « sécurité » sera laissé sur chantier et rempli quotidiennement par un responsable a désigner sur toute
la période du chantier et présenté aux réunions hebdomadaires.

2.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIELS ET A LEUR MISE EN
CEUVRE

2.2.1 Caractéristiques des matériels et équipements

Les caractéristiques générales des matériels devront leur permettre de répondre aux conditions d'environnement, d'entretien et
de dépannage, et de respecter de maniére non discutable, les contraintes résultant tant de la source que des utilisations.

2.2.2 Marques et références

L'entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement présenter les matériels tels que définis au Cahier des Charges.

Au cas ou celle-ci souhaiterait présenter un matériel équivalent, ce matériel sera présenté parallélement au matériel précédent.
Un choix sera alors établi par le Maitre d’‘Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre au regard des critéres techniques, esthétiques et
fonctionnels définis dans le présent cahier des charges.

Pendant les travaux, I'entreprise ne pourra, de son propre chef ou sans validation du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'Cuvre,
apporter aucun changement aux appareils prévus, de plus elle ne pourra pas faire état du refus des modifications proposées pour
justifier d'un quelconque retard dans ses travaux.

Faute de s'étre conformée a cette clause, I'entreprise sera tenue, sur I'ordre du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, de faire
immédiatement remplacer ou de reconstruire, a ses frais, les installations qui ne seraient pas conformes aux dispositions
demandées.
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2.2.3 Qualité des matériels

Il est bien entendu que si dans le présent dossier une marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne I'est que pour
désigner le type d'appareil recherché comme critére de qualité et de performance techniques et esthétiques et n'a aucun caractére
impératif.

L'entreprise proposera, si elle le désire, un matériel de caractéristiques et de qualités équivalentes. Dans tous les cas, les marques
et types de matériels proposés devront recevoir I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Les spécifications techniques qui suivent devront étre respectées pour les équipements des installations dus au titre du présent
lot. L'entreprise devra respecter en complément les prescriptions propres aux installations.

Toutes les fournitures, matériels, appareillages..., seront neufs et reconnus de qualité.

Chaque fois que cela existera, ils doivent porter les estampilles de qualité. Ils devront étre conformes aux normes homologuées
au moment de I'exécution des travaux, au point de vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre
et de I'emploi.

Les fournitures électriques porteront I'estampille USE et celles de chauffage I'estampille NF dans tous les cas ol cette catégorie
de matériel aura fait I'objet d'une réglementation et d'une attribution du label de qualité.

Toute dérogation a cette regle devra faire I'objet d'un accord préalable du Maitre d'ceuvre et il pourra étre demandé et exigé des
essais, fiches techniques et rapports des laboratoires agréés.

En l'absence de normes, les fournitures, matériels et appareillages..., devront étre de fabrication suivie et courante.

Chacun des appareils doit porter une plagque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les caractéristiques principales
de I'appareil.

Le matériel est adapté aux natures des fluides utilisés, aux températures et pressions a supporter dans tous les cas, méme
inopinés, telle que pression maximum a débit nul, et a toutes les allures de marche de l'installation. Les caractéristiques des
matériels ne sont jamais choisies par défaut.

Il appartient a I'entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de controler I'origine des matériels et des
appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

L'entrepreneur devra, avant tout commencement d'approvisionnement et de mise en ceuvre, présenter un échantillonnage des
matériels non définis explicitement et proposés dans les catalogues de divers constructeurs et obtenir I'accord du Maitre d'ouvrage
ou de son représentant.

L'entrepreneur ne pourra présenter aucune réclamation pour approvisionnement de matériel non agréé.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou par le Maitre d'Euvre ne pourra avoir pour effet de dégager la
responsabilité de I'entrepreneur.

2.2.4 Choix du matériel

Les marques et les types de matériel ont été définis en fonction de niveau de qualité et performance. Le matériel sera au minimum
équivalent a celui existant sur le site pour homogénéisation de la maintenance.

L'entreprise pourra proposer du matériel équivalent a celui décrit dans le présent CCTP.
Toutefois, ces modifications doivent étre approuvées par la maitrise d'ceuvre qui sera seul juge de I'équivalence du matériel
proposé.

Faute de s'étre conformée a cette clause, I'entreprise sera tenue, sur I'ordre du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre, de faire
immédiatement remplacer ou de reconstruire, a ses frais, les installations qui ne seraient pas conformes aux dispositions
demandées.
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2.2.5 Protection du matériel

Protection contre la corrosion

Les pieces métalliques susceptibles d'étre attaquées seront traitées de telle sorte qu'aucune corrosion ne soit possible. Elles
devront subir un traitement antirouille soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement apres, qu’elles
soient ou non calorifugées.

Toutes les parties en acier ordinaire ne pouvant étre galvanisées devront étre recouvertes de 2 couches de peinture antirouille
(chromate de zinc) et, plus particulierement, les supports, pattes de fixations, etc... + couche de finition a la couleur des lieux
définie par I'architecte.

Préalablement, les parties a peindre devront étre propres : soigneusement dégraissées, décalaminées et décapées.

Pour les parties particuliérement exposées -disposées a I'extérieur du batiment-, les éléments seront construit et fixés en vue d'un
fonctionnement permanent a l'extérieur et devront satisfaire a la plus récente édition des régles définissant les effets des
intempéries (pluie, neige, vent...) sur les constructions.

IIs seront réalisés en matiéres ou métaux inoxydables : inox, zing, ...etc. ou ayant regu un traitement métallurgique efficace contre
la corrosion (exemple : soit par shoopage au zinc, soit par galvanisation au bain, cette derniére opération étant réservée de
préférence aux pieces non sujettes a déformations). Il en sera de méme des éléments de fixation de ces diverses parties : vis,
boulons, écrous, etc. de facon a permettre le démontage pour réparation éventuelle.

Toutes les dispositions seront également prise pour éviter la corrosion « galvanique » / phénoméne d’électrolyse entre métaux
accélérant la corrosion d’'un des deux métaux (par exemple, canalisation en acier galvanisé et canalisation en cuivre).

Protection contre les inductions

Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :
- en reliant les appareils au méme point de masse
- en éloignant les circuits de contréle des circuits de puissance.

Protection électrique des installations

L'équipement électrique des installations est réalisé conformément aux dispositions des normes (NF C 15-100, ...etc), au décret
du 14 Novembre 1962 sur les protections des travailleurs contre les courants électriques, et aux articles EL de la réglementation
des établissements recevant du public.

La sélectivité des protections électriques devra étre assurée.

Mise a la terre des installations

La continuité de I'ensemble des masses métalliques et des appareillages électriques et leur mise a terre seront prévues par le
présent lot.

Des goujons filetés et soudés seront prévus a cet effet sur les tuyauteries, trongons de gaine, appareils métalliques non raccordés.
Ces goujons devront étre bien visibles et dégagés du calorifuge.

La terre sera raccordée a la terre générale de I'électricien.

2.2.6 Nuisances sonores

Les différents appareils mécaniques prévus au projet devront étre suffisamment silencieux pour qu'il soit impossible d'en déceler
le fonctionnement dans tout local immédiatement adjacent a usage non technique.

Aucun bruit de dilatation bruits de dilatation des tuyauteries, des supports, des robinetteries) ou de vibrations engendrées par le
fonctionnement des appareils, ...etc.) ne devra étre sensible a l'intérieur des locaux.
L'Entrepreneur garantit ce résultat et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour |'obtenir.

2.2.7 Supports et fixations

L'Entreprise devra assurer la mise en place, le réglage, le supportage et le calage de ses installations et matériels. Il sera bien
entendu pris le plus grand soin afin de désolidariser des structures réceptrices tout élément tournant ou vibrant des installations
mises en place, et ce dans les regles de I'art.
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Des matériaux résilients et plots antivibratoires complémentaires judicieusement dimensionnés seront intercalés entre les chassis
des équipements et les supports (métallique ou dalle magonnée) sur lesquels reposeront ces derniers. Il en sera de méme pour
les équipements suspendus.

Toute fixation nécessitant le renforcement de la structure ou de I'ouvrage support devra étre signalée, en temps utile, au Maitre
d'ceuvre. Dans le cas contraire, 'Entreprise devra assumer les frais directs et indirects nécessaires a la modification des structures.
Les fixations et supports devront étre calculés sous la responsabilité de I'Entreprise, suivant les normes en vigueur et les regles
de l'art, avec I'approbation d'un Bureau de Contrdle et de la MOE.

Les travaux de reprise et les frais supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution d'un support seront a la charge de
I'Entreprise responsable.

2.2.8 Exécution des matériels et équipements

Les caractéristiques générales des matériels devront leur permettre de répondre aux conditions d'environnement, d'entretien et
de dépannage, et de respecter de maniére non discutable, les contraintes résultant tant de I'environnement que des utilisations.

2.2.9 Garantie diverses

a) - Garantie concernant les fournitures :

Le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous les vices de construction et d'usure anormale pendant une durée d'au
moins deux ans a dater de la réception. L'entreprise fournira les justificatifs relatifs aux garanties "fabricant" sur les matériels.

b) - Garantie de fonctionnement :

L'entrepreneur restera garant de I'étanchéité des circuits.
Pendant 1 an, a compter de la méme date, il assurera I'entretien (4 visites dans I'année), les astreintes, les réglages et mises au
point, ainsi que le remplacement des pieces défectueuses, y compris la main d'ceuvre de montage et démontage.

2.2.10 Caractéristiques des réseaux

a) Réseaux

Les réseaux réalisés en tube INOX a souder par appareil TIG de maniére Orbitale avec cache inox sur toutes les parties
accessibles pour protection chocs y compris repérage et schémas/consignes pour intervention en cas d'urgence.

b) Supportage

L'ensemble du supportage sera de Marque MUPRO type M8 tant pour le parcours vertical qu'horizontal.

Le support principal est sous la forme d'un rail, type Profil 27/18 disposé a raison d'un support tous les metres dans les
parcours horizontaux et verticaux.

Les colliers seront de la série simple ou double avec écrou noyé type SM.

Le méme dispositif est adopté pour les gaines verticales et disposé au plus prés des vannes de sectionnement, afin de
maintenir solidement la vanne lors de la manceuvre de celle-ci.

c) Fourreaux

Les traversées de parois sont exécutées par fourreau en PVC du diamétre juste supérieur a celui de la canalisation.
L'espace entre le fourreau et le tube est étanché par un joint au silicone exécuté a la pompe, afin de respecter I'étanchéité
de I'espace "gaine".

Le présent lot doit I'intégralité des calfeutrements autour des fourreaux, qu'ils soient en traversées de planchers ou
traversés de paroi verticale, dans tous les cas le degré coupe-feu de la paroi traversée devra étre reconstitué.

d) Repérage

Tous les organes principaux, les organes de commande et d'isolement, les appareils en paralléle individualisés par numéros,
seront repérés par étiquettes gravées Uniplex solidement fixées.
Les canalisations seront repérées aux couleurs conventionnelles par le titulaire du présent lot (Couleurs définies dans les
normes).
Le repérage sera réalisé suivant la norme NF X 08.100 :

- Sur les distributions horizontales, repérage tous les 6 métres.

- Sur chaque gaine technique, fixé au mur un tableau récapitulatif des couleurs conventionnelles.
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- Engaine verticale, tous les métres et a proximité des vannes de sectionnement, ainsi qu'a chaque vanne a l'intérieur
des laboratoires.

- Sur chaque pénétration avec vanne d'isolement, une plaque signalétique des fluides concernés (20 cm x 10 cm)
portant le symbole du fluide (Fond blanc écriture en rouge).

- Sur chaque robinet d'arrét en distribution.

e) Prises
Les prises (points d'utilisation terminale) seront de type LABLINE S 22 de ROTAREX (ou techniqguement équivalent).

3 - Simple étage soufflet
'F@ — - Pression d’entrée : 50 bar
_ RN - Pression de sortie : 1/3/10bar
- Concept modulaire
- Grace a la vanne darrét d'entrée, le détendeur est
indépendant de I'installation et peut étre facilement retiré

Version EMB avec vanne MV

e |

Version M avec vanne %4V
o
&2
‘Ix

Version COL avec vanne MV

i)

Les prises des différents fluides des laboratoires seront espacées de 10cm minimum et implantés selon besoins de la
MOA/CNRS (voir plans fournis).

2.2.11 Travaux divers a la charge de I'entreprise

a) Réservations

Sauf dérogations spécifiques dans les pieces particulieres, les réservations sont toutes a la charge du présent chapitre, y
compris tous les passages a prévoir dans les cloisons légeres.

Tous les percements inférieurs a 50 mm et rebouchages sont a la charge du présent chapitre.

b) Saignées
Les saignées dans la magonnerie ne pourront étre demandées a I'entreprise de Gros-CEuvre, elles seront a la charge du
présent lot.

c) Scellements

Les scellements de toutes natures sont a la charge de I'entreprise qui pourra éventuellement en cas de difficulté d'exécution
les faire exécuter en sous-traitance par l'entreprise de Gros (Euvre.
L'entrepreneur a en particulier a sa charge tous les supports des tuyauteries et gaines et le scellement de ces supports.

d) Pénétrations

L'entrepreneur devra toutes les sujétions d'étanchéité nécessaires a la pénétration des tuyauteries dans un batiment. La
solution préconisée consiste a prévoir entre tuyauterie et manchon acier un mastic étanche résistant a la chaleur.

e) Supports et ouvrages des gaines et canalisations
L'ensemble des sujétions des ancrages et supports des ouvrages du présent lot est a la charge de celui-ci.
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2.2.12 Limite de prestations

Sauf dispositions plus précises des piéces particuliéres, la limite de prestations est la suivante :

A la charge du présent chapitre :
= Les réservations, percements, trémies dont les positions et dimensions lui sont fournies.
= Le rebouchage des réservations réalisées par ses soins.
= Les reprises d'étanchéité.

A la charge du chapitre PEINTURE :
= Peinture de finition des canalisations apparentes hors locaux techniques.

A la charge du chapitre ELECTRICITE :
= un cable de terre aux points de raccordement d’équipotentialité que doit lui indiquer le présent lot.

Toute la distribution électrique nécessaire a ses ouvrages dans I'emprise du chantier est a la charge du présent lot a
partir de ses armoires.
De méme, la mise a la terre de ses canalisations a partir des points ci-dessus est en charge du présent lot.

2.2.13 Précautions contre le bruit

Les différents appareils installés ne doivent pas produire de spectre sonore supérieur a celui fixé par la courbe ISO 40,
35 dB maximum, mesuré en DBA a une distance supérieure ou égale a 1m d'eux.

Toutefois pour les appareils installés dans les locaux techniques, ce niveau sonore sera mesuré dans les locaux
adjacents.

Toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur pour respecter ces conditions : mise en place de capots
insonorisants, de panneaux absorbants, de pieges a sons etc.... méme si ces dispositifs ne sont pas explicités dans le
CCTP ou sur les plans.

Tous les appareils pouvant engendrer des vibrations seront montés sur plots antivibratiles et les tuyauteries seront
fixées par des supports comportant un bourrelet résiliant et seront raccordés aux appareils.

Les tuyauteries seront désolidarisées de la maconnerie aux traversées des murs, cloisons, planchers. Il sera prévu dans
tous les cas un manchon en PVC, I'espace entre manchon et tuyauteries étant rempli soigneusement par un matelas
absorbant.

L'obligation de résultats ainsi faite ne doit entrainer aucune demande de plus-value.

L'entrepreneur a obligation de respecter la réglementation du 9 janvier 1995 concernant les nuisances acoustiques.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 BASES DE CALCULS

3.1.1 Attentes a prévoir

Il sera prévu les attentes suivantes en laboratoire :

- N2 -> 1 points de soutirage
- COo2 -> 2 point de soutirage
- 02 -> 4 point de soutirage

= Voir plans fournis pour les positions soubaitées par la MOA.
3.1.2 Air comprimé

Sans objet.

3.1.3 Gaz spéciaux

La pression considérée au poste de livraison sera de 2 bars.
Les débits pris en compte sont de 2 litres par heure par poste de livraison.

3.1.4 Marge de dimensionnement

1l sera prévu pour le dimensionnement des réseaux une marge de 30% supplémentaire en vue d’'une éventuelle évolution.

3.2 RESEAUX GAZ SPECIAUX

3.2.1 Description des installations de gaz spéciaux

La plateforme extérieure en RDC sera créée et servira a accueillir I'ensemble du stockage gaz du béatiment.

1l sera rajouté une centrale a détente automatique a réarmement manuel avec secours entierement équipées et ensembles
rateliers pour stock plein et vide.

Les réseaux de distribution sont réalisés en inox.
Prévoir ensemble affichage et consignes réglementaires résistants aux intempéries

Les bouteilles (location) seront a la charge du CNRS

3.2.2 Description des travaux de gaz spéciaux

Les réseaux chemineront principalement en faux-plafond créés depuis la plateforme extérieure.
Les canalisations seront réalisées en inox avec raccord soudé au TIG orbital

Le cheminement sera réalisé en faux-plafond de la circulation centrale, en paralléle des réseaux existants. Une distance de
50mm par rapport aux autres réseaux sera a respecter. Aucun raccord ne sera autorisé en plénum.

Des protections mécaniques seront mises en place sur les réseaux lorsqu’ils chemineront a une hauteur inférieure a 1,60m.

BET SYBEREC INGENIERIE Page 22 sur 24




CNRS — STATION DE PRIMATOLOGIE — ROU140 C.C.T.P.

Gaz spéciaux Indice 1.1 Phase DCE Avril 2025

Il sera prévu en entrée de laboratoires, dans les circulations, une vanne d‘arrét et un manodétendeur.
Les attentes dans les laboratoires seront équipées de vannes d'arrét et de détendeur basse pression adaptés au gaz.

Il sera prévu un coffret vannes pompier et des électrovannes pour asservissement avec centrale détection gaz prévue au
lot électricité y compris purges réglementaires.

3.2.3 Alimentations électriques

Les alimentations électriques des équipements de fluides spéciaux seront réalisées par le lot électricité.

BET SYBEREC INGENIERIE Page 23 sur 24




CNRS — STATION DE PRIMATOLOGIE — ROU140 C.C.T.P.
Gaz spéciaux ‘ Indice 1.1 Phase DCE Avril 2025

4 GESTION DES DECHETS

L'entreprise devra s'impliquer dans une politique de gestion des déchets de chantier qui vise a adopter une démarche de
valorisation en tenant compte des filieres locales et doit inciter a une réduction a la source en quantité et en toxicité des déchets
Les travaux de mise en ceuvre d'une infrastructure de communication sont a I'origine d’une production de déchets de chantier de
nature trés diversifiée. On y retrouve en effet :

- des déchets Inertes tels que gravats, béton, produits lors de la réalisation de tranchées, ou lors de percements de murs et
cloisons.

- des déchets Industriels Banals (DIB) tels que les plastiques (tubes, fourreaux, goulottes,...), les bois, les métaux (chemins
de cables, fixations...), les chutes de cables Cuivre et de Fibres Optiques, les revétements des sols et de murs, ...

- des déchets Industriels Spéciaux (DIS) tels que résidus de peinture, les colles, les bois traités, les produits de joints pour
étanchéité, les mousses coupe-feu, les DIB mélangés et souillés par des DIS (chiffons ou contenants), les déchets
contenant de I'amiante libre,...

- des emballages tels que les housses PVC ou PE, les cartons, les palettes, etc...

Ces déchets proviennent soit des chutes ou des reprises de mise en ceuvre (mise en place du nouveau réseau de communication),
soit de la dépose des équipements passifs des réseaux existants (dépose de I'ancien cdblage suite a la phase d‘activation du
nouveau réseau).
Comme l'exigent les principaux textes réglementaires applicables en matiére de gestion des déchets, I'entreprise sera tenue de :
- séparer les quatre types de déchets pré-cités,
- ne pas briler des déchets sur le chantier,
- ne pas abandonner des déchets quels gu'ils soient, méme « inertes », sur le chantier ou dans des zones non controlées
administrativement comme par exemple des décharges sauvages,
- ne pas laisser des déchets spéciaux sur le chantier,
valoriser les déchets d'emballage

Le choix des lieux d'élimination devra privilégier une valorisation des matériaux, et la proximité des lieux d'évacuation. Ainsi, les
destinations des différents types de déchets triés pourront notamment étre les déchetteries acceptant les déchets des entreprises,
les Centres d’Enfouissements Techniques (CET) de classe 1 pour les DIS, classe 2 pour les DIB non triés, classe 3 pour les déchets
inertes, et les plates-formes de transit.

Suivant la phase du chantier et lorsque les quantités produites sont peu importantes, les déchets collectés pourront étre regroupés.
Il sera convenu, en accord avec le responsable de I'établissement d’enseignement, d'un espace approprié qui sera mis a disposition
de I'entreprise au sein du lycée afin de pouvoir entreposer des bennes ou des bacs nécessaires au stockage des déchets triés.

Il est fortement recommandé aux soumissionnaires, lors de leur éventuelle visite préalable des lieux, de repérer les locaux et
aires de stockage disponibles. Il est ainsi demandé a I'entreprise de remettre une notice précisant son mode opératoire et le mode
d’élimination des déchets correspondant. A titre d’information, de joindre les indications obtenues sur les filieres locales
d’élimination et sur les modes opératoires favorables a la valorisation.

Enfin les moyens de contréle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux devront étre précisés.

Notons qu'il est possible de localiser les sites d’accueil des déchets de chantier en fonction des matériaux a éliminer et de la
localisation du chantier sur les sites Internet de certaines Fédérations Professionnelles (notamment les Fédérations frangaises
départementales et régionales du Batiment : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr).
Le nombre de contenants et donc de matériaux a trier sera donc adapté en fonction des possibilités de valorisation locale et aussi
des possibilités d‘installation sur site des contenants.
Concernant le niveau de tri des DIB, précisons qu'il ne convient pas de pousser au maximum la logique de tri s'il n'y a pas de
filiere de valorisation a un co(t acceptable Dans le cadre du tri des déchets, le chantier fera I'objet d'une organisation particuliere
au niveau de :

- I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords du local ou des aires de dépot des déchets ;

- la signalétique indiquant la nature des déchets a y déposer ;

I'information et la formation des personnels de I'entreprise.

Par ailleurs, I'entreprise peut faire des propositions pour pratiquer une réduction a la source des emballages, par exemple en
évitant les suremballages (consignes pouvant étre données a cet effet aux fournisseurs), ou en facilitant les reprises de
conditionnement par les fournisseurs (palettes, pots, bidons, etc ...). Toutes sujétions relatives a 'emploi de produits et matériaux
plus respectueux de I'environnement, a leur mise en ceuvre (limitation des chutes) seront regardées avec intérét.

L'entreprise fournira en fin de chantier un bilan détaillé de 'opération de tri / valorisation des déchets (nature, volume et tonnage,
date de transport, co(its d’élimination / valorisation) reprenant les justificatifs de la destination de chacun des matériaux triés.
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