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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT
1.1.1 Préambule

Le présent CCTP définit les spécifications et les conditions d'exécution pour I'ensemble des travaux de réaménagement et d'extension du
batiment de soins ROU140 situé sur le site de la station de primatologie de Rousset (13790). pour le corps d’état : 14 EQUIPEMENTS
LABORATOIRES

Il est complété par le Cahier des Clauses techniques communes, qui le compléte en tant que besoin, et dont toutes les clauses sont réputées
contractuelles.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de
leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
|'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir lu attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait d'avoir formulé une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en
ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le CCTC.
L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document ainsi que du CCAP.

Il'y trouvera tous les renseignements les conditions générales de chantier, en particulier :

a) Les échantillons, éléments témoins ;

b) Les dépenses et gestion du compte prorata ;
c) Les spécifications concernant les matériaux et garanties des traitements de surface ;
d) La liste des lots ;

e) L'index de révision des prix ;

f) La liste des plans ;

g) Documents a remettre - DOE ;

h) Essais ;

i) Coordination ;

j) Levage ;

k) Hygiéne et sécurité ;

I) Réception.

La liste n'est pas exhaustive, I'Entrepreneur prendra donc connaissance de l'intégralité des documents CCAP et du lot 00 Cahier des Clauses
techniques communes.

1.1.4 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur est réputé s’étre rendu sur le site pour visiter les abords du projet et apprécier par lui-méme la
nature et le volume des travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’acces.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniéere générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur contractuelle. S'il constate des erreurs ou
des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), I'entreprise est réputé avoir demandé tous éclaircissements
nécessaires pendant la consultation en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la
signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant |'obligation de
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...Suite de "1.1.4 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE..."
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails
et suivant les regles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

1.1.5 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces
des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées.

Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées.

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

1.1.6 Consistance générale des travaux

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achevement, de bon fonctionnement et de
sécurité.
L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.
Le présent lot comprend la réalisation des prestations suivantes :

- Toute main d’ceuvre et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages, et installations de chantier, conformément aux dispositions du

C.C.T.P, y compris transports, manutentions, échafaudages, stockage, évacuations, frais de mise en déchetterie.

- Le nettoyage permanent de ces ouvrages pendant toute la durée des travaux et lors de la livraison.

- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés.

- La présentation de tous les échantillons de matériaux demandés, ainsi que toutes les planches d’essais, prototypes, etc.

- L'ensemble des travaux et essais, tels que définis par les normes en vigueur.

- La remise au Maitre d'Ouvrage d'un ouvrage parfaitement réglé, achevé et en parfait état de propreté.

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

1.2.1 Dispositions générales

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en ceuvre
de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des réglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur |'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces
des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées.

En particulier, lui est parfaitement connu :
- le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol ;
- I'ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I’emprise du projet ;
- les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines) ;
- les modalités d'acces par la voirie ;
- les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public ;
- l'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité ;
- l'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.
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1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections,
etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous les
moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.3.2 Autorisations des services administratifs

L'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les autorisations aupres des administrations et
services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses conséquences
et implications, notamment de toutes les protections nécessaires.

1.3.3 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprées.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est
omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints
au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de
chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.3.4 Protection des ouvrages

L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée des
travaux, pour assurer leur protection d'une maniére durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que la
réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

1.3.5 Coordination des travaux

Il est précisé que I'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

- Les caractéristiques des ouvrages supports (gros ceuvre) et les possibilités d'ancrage qu'ils présentent.

- Les incorporations dans ses ouvrages (menuiserie, électricité, chauffage, ventilation, etc.).

- Les réservations dans ses ouvrages (passages de filerie, de tuyauterie, de gaine, etc.).
L'entrepreneur devra préciser aux entrepreneurs concernés quelles sont les régles d'encastrement et de fixation applicables a ses ouvrages.
L'entrepreneur devra coordonner son action avec |'électricien pour assurer une parfaite réalisation de I'encastrement des ouvrages

1.3.6 Nettoyage

L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou refusées, approvisionnés par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de transport ou de manutention.

Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il travaille ainsi que, si besoin est, les cheminements qu'il emprunte pour I'exécution
de ses travaux.

Les parements doivent étre livrés propres.
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1.4 SECURITE DU TRAVAIL

1.4.1 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et a ses décrets d'application
du 9 Juin et 13 Aolt 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7 Mars 1995, elle doit en
particulier :

- mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées ;

- mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ;

- ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues ;

- fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation de I'administration

compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du batiment et des travaux
publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8
Janvier 1965.

1.4.2 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections,
etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous les
moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.5 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

1.5.1 Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent
a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra demander tous éclaircissements nécessaires pendant la consultation
en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée avec des quantités indicatives que |'entrepreneur sera tenu
de vérifier et de modifier s'il le juge nécessaire.

1.5.2 DPGF

Un cadre de décomposition globale et forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier de consultation et sert de guide a la remise de prix de |'entreprise.
Le CDPGF énumere les diverses unités d'ceuvre utilisées dans la construction et spécifie la quantité estimée par la MOE pour chaque type
d'ouvrage.

Les quantités de la MOE renseignées dans le CDPGF doivent étre controlées par I'entreprise. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées apres la remise de la soumission ne peuvent en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté
sur cette derniére. L'entreprise est donc réputé avoir vérifié et modifié le cas échéant ces quantités avant la remise de prix, tout recours a
posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.

L'entreprise ne peut pas, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du
montant de son marché. Elle exécute donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au
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...Suite de "1.5.2 DPGF.."

parfait achévement des ouvrages envisagés.

Cette décomposition sert de base au calcul du montant des situations et au reglement des travaux de |'entreprise.

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier de consultation, complétés ou non.

1.6 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

1.6.1 Plans, procédures, études d’exécution et spécifications chantier

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux présents travaux. Ces documents
devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de contréle et au coordonnateur SPS, durant la période de préparation et au plus tard 3 semaines
avant le démarrage des travaux ou la mise en fabrication des ouvrages selon les délais fixés dans le calendrier prévisionnel des travaux.

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de I'entrepreneur.

L’entreprise devra fournir, préalablement a la réalisation des travaux, un dossier d’exécution précisant chaque type de complexe prévu, y compris
protections, et comprenant :

- Plans d’ensemble du matériel avec fiches technique des équipements permettant de juger leur qualité.

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Schémas de détail sur tous les points singuliers qui pourraient entrer en conflit avec d'autres corps d'états ;

- Les alimentations et puissance électriques avec leur position, nécessaire aux raccordements des équipements ;

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.

1.6.2 Plans de réservations

L’entrepreneur du présent lot devra, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés, mettre au point et établir les plans de réservations. Il
est bien spécifié que dans le cas oU, par faute de I’entrepreneur du présent lot, certaines réservations n’auraient pas été réalisées, les travaux
complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du présent lot.

1.6.3 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

1.6.4 Echantillons et prototypes

L'entrepreneur présentera tous échantillons de revétements et accessoires divers sur demande du maitre d'ceuvre.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur présentoirs.

L'entrepreneur réalisera une surface de référence de chaque type de revétement, représentative du systeme de mise en ceuvre.
La superficie et I'emplacement de chaque surface seront déterminés en accord avec le maitre d'ceuvre.

L'application de chaque revétement sera soumise au maitre d'ceuvre pour approbation.

La mise en ceuvre de chaque type d'ouvrage ne pourra intervenir qu'apres acceptation du prototype par le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage.

1.6.5 Tests de réception des sorbonnes
Dans le respect des dispositions du code du travail (article R4222-3 et R4222-12), la prestation a pour objectifs :

- La mesure de I'efficacité de confinement par gaz traceur SF6 (Hexafluorure de Soufre) des sorbonnes.
- La mesure de la vitesse d’air ambiant a proximité immédiate des sorbonnes.

- La réalisation des mesures de vitesses d’air frontales des sorbonnes.

- l’essai du systeme d’alarme.

- Formuler des propositions de remédiation en cas de résultats insatisfaisants.

Ces différentes mesures aérauliques s’effectuent dans le contexte des essais de validation des sorbonnes de laboratoire, en conformité avec les
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...Suite de "1.6.5 Tests de réception des sorbonnes..."

normes précisées ci-avant, et avec la norme NF EN 14175-4 (février 2005) relative aux protocoles métrologiques.

Pour les différentes parties de la mission, les matériels utilisés devront étre conformes a la norme NF EN 14175-4 § 5.10.2 (mesure de I'efficacité
de confinement), § 5.4.2 (mesure des vitesses d’air frontales) et § 5.8.2 (mesure de la vitesse de I'air ambiant).

Les équipements soumis a étalonnage (sonde, anémomeétres, analyseur) ou a limite de validité (bouteille de gaz traceur) disposeront des
justificatifs.

1.7 VERIFICATIONS TECHNIQUES INCOMBANT AUX ENTREPRISES

1.7.1 Tenue des ouvrages.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien la
responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des charges
imposées, conformément a la législation en vigueur.

1.7.2 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Le contréle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par le code des marchés publics derniere édition.

Si les piéces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de contrdle ou des Assurances stipulent qu’une partie des ouvrages
doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le
controle.

En outre, au titre du contréle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
e au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
e au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;
e auniveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
e au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément aux DTU et Régles de I'Art ;
e au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Regles Professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.8 LIMITES DE PRESTATIONS
Ce chapitre fixe les limites d'intervention des divers corps d'état et établit les régles communes a tous les corps d’état en ce qui concerne :

e Le traitement des réservations, des percements a postériori, des scellements et des rebouchages et leurs finitions dans tous les types de
parois ;

e L’application de tolérances d’exécution entre corps d’état ;
o Lesréegles d'implantation des ouvrages.

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des
travaux.

Chaque entrepreneur prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de
finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer que les documents établis pour les différents lots autres que le sien sont coordonnés et compatibles avec ses
propres ouvrages. Il doit fournir, en temps utile, aux autres corps d'état, tous les renseignements et demandes nécessaires a la bonne
coordination entre les lots. L'entrepreneur qui n'aurait pas respecté cette régle sera responsable financierement et techniquement des
réparations a effectuer pour la bonne finition de I'ouvrage.

Tous les entrepreneurs devront travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises et donneront ou demanderont aux autres
entrepreneurs, au maitre d'ceuvre tous renseignements utiles a la bonne exécution de tous les travaux.
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1.8.1 Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification
apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des
lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

1.8.1.1 Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Travaux divers dus au lot Lot N°14 EQUIPEMENTS LABORATOIRES
Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et
en coordination avec les autres lots :

- Les installations de chantier spécifiques

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux
- La fourniture et pose des équipements de laboratoires, et leur raccordement aux réseaux en attente

- La fourniture et mise en ceuvre, de sorbonnes, de bras d’aspiration et d’armoires ventilées

- La fourniture et mise en ceuvre des paillasses avec évier intégré

- L’ensemble des robinetteries laboratoires

- L’ensemble des prises de courants sur paillasses et sorbonnes

- L’ensemble des raccordements sur les attentes électriques, hydrauliques et aérauliques

- La fourniture et pose des rangements sous paillasses (type meuble bas sur roulettes)

- L'enlevement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre
corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas dd par I'entreprise ;

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

1.8.2 Limites des autres lots

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

1.8.2.1 Travaux a la charge du lot n°12 Electricité CFO/Cfa
Travaux a la charge du lot n°12 Electricité CFO/Cfa :

- Filerie attente (brin mou) de 20 cm, a proximité des appareils fournis par le présent corps d'état (blocs prises de courant).
- Les prises RJ45 et leurs raccordements faits par lot électricité dans réservations a charge du présent lot

1.8.2.2 Travaux a la charge du lot n°11 CVC Plomberie

Travaux a la charge du lot n°11 CVC Plomberie :

- Attentes et raccordement des réseaux, eau froide, , eau chaude, eaux usées
- Mise en ceuvre des robinetterie sur paillasses si fourni par le présent lot

1.8.3 Avertissement sur la réception des ouvrages d'autres corps d'état

1.8.3.1 Réception d'autres ouvrages.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en
découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux
soient réalisés dans les regles de |'art.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

2.1.1 Documents normatifs

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement,
lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation" pour les produits récents).

Nota : la liste des documents ci-aprés n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous documents d'ordre réglementaire applicables aux
travaux du présent lot, et notamment les dernieres versions des réglements mentionnés.

2.1.1.1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans
les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

- Les Régles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a 'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ROUSSET * Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics.
Arrété du 8 septembre 2009 ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.1.2 Normes et textes a respecter

L’entreprise s’assurera que la conception des ouvrages, leurs calculs, exécution et réception soient conformes;

Aux normes en vigueur :
- NFX 08-102 : robinetteries de laboratoires
- Norme EN 13150 pour tables de laboratoires
- Conception et installation : Conformes a la norme NF EN 14056
- Norme EN 14727 pour le stockage de produits chimiques
- Norme EN 14770-1 (type 90) pour le stockage de produits inflammables
- Norme EN 13792 pour les repéres de couleur de robinetteries
- Norme NF -EN 14175 1-6 sur l'installation des sorbonnes, et la norme NF X 15 206 fixant la valeur frangaise relative a la mesure du
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...Suite de "2.1.1.2 Normes et textes a respecter..."
confinement par gaz traceur SF6

Aux régles relatives a la protection contre I'incendie dans les locaux de travail

Au guides pratigues de ventilation de I'INRS et les arrétés spécifiques :
- ED 695 « Principes généraux de ventilation » [1989],
- ED 795 « Sorbonnes de laboratoires » [2009], en particulier le tableau 3 (page 16) et I'encadré 7 (page 17),
- Arrété du 8 octobre 1987 (contrdle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail),
- Arrété du 9 octobre 1987 (contrdle de I'aération et de I'assainissement des locaux de travail pouvant étre prescrit par l'inspecteur du travail).

Aux prescriptions des DTU et notamment :
- N° 60.1 Plomberie-sanitaire
- N° 60.5 Canalisation en cuivre

2.1.2 Labels, classifications, certifications

2.1.2.1 Labels et certifications de qualité

Label SNJF ou équivalent, produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et aux cahiers des prescriptions techniques suivants :

- label Acotherm ou équivalent, performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie et la classe précisée ci-aprés aux
bases contractuelles ;

- label Cekal ou équivalent, qualité des doubles vitrages ;

- label QUALICOAT Marine ou équivalent pour la tenue des finitions pré-laquée ;

- classement FASTE ou équivalent ;

- classement AEV ;

- marque CE sur 'ensemble des menuiseries ;

- marque NF Fenétres bois ou équivalent.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX

2.2.1 Caractéristiques des matériaux

Tous les matériels utilisés devront étre conformes aux normes francgaises (AFNOR) et posséder un avis technique accepté par la Commission
Technique des Assurances. Les mises en ceuvre des matériels devront étre conformes aux prescriptions et regles en vigueur.

Si, pour une raison quelconque, un matériel ou un procédé de construction ne se rattache pas a une norme ou un avis technique, le Maitre
d'CEuvre, sur avis du contréleur technique, sera seul juge de son emploi.

Dans tous les cas, les matériels utilisés seront de premier choix.

Avant toute opération d'approvisionnement et de mise en ceuvre, I'entrepreneur du présent corps d'état sera tenu de soumettre a I'agrément
préalable du Maitre d'CEuvre :

La liste des matériels qu'il se propose d'employer.

Pour chacun d'eux, I'indication de sa provenance, ses caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et
permettant de vérifier sa conformité aux normes.

L'ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre devra satisfaire aux divers décrets, arrétés concernant la classification des matériaux d'apres
leur comportement au feu.

Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

Tous les matériels mis en ceuvre (équipements, mobilier, etc.) devront étre adaptés a I'utilisation par les handicapés.

2.3 PRECONISATION DE MISE EN CEUVRE

2.3.1 Approvisionnement

L’entrepreneur du présent corps d'état devra le montage, la distribution, la répartition, l'implantation et la pose de ses ouvrages.

2.3.2 Implantation des ouvrages

L’entrepreneur du présent corps d'état sera seul responsable de I'implantation de ses ouvrages. Il sera donc tenu de tirer les traits de niveau et de
relever les cotes sur place, celles indiquées dans le présent dossier ne I'étant que pour apprécier I'importance des ouvrages.

2.3.3 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des
différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
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2.3.4 Protection des ouvrages

Tous les ouvrages seront protégés en cours de chantier par un film protecteur pelable, qui sera enlevé avant la réception des ouvrages.
L'entreprise devra un nettoyage complet et soigné, aprés enlevement du film.

L'entrepreneur du présent lot doit, avant la livraison de ses travaux, s'assurer du bon fonctionnement de ses installations et procéder aux
réglages, essais, vérifications de résistance et parachévement qui s'imposent pour une livraison suivant les Regles de I'Art.

2.3.5 Révisions

En fin de chantier, L’entrepreneur du présent corps d'état devra la révision compléete de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, le graissage
de toutes les parties mobiles, la mise en jeu, le remplacement des quincailleries ou éléments défectueux.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.1.1 Poste de sécurité microbiologique

Fourniture et installation d’un poste de sécurité biologique standard de classe Il certifié par I'EN12469 de type HR1200-11A2-S de chez Haier
Biomedical ou techniqguement équivalent.

Caractéristiques :
- Dimensions 800 x 1300
- Double filtration a I'évacuation
- Systeéme de circulation d'air sécurisé
- Parois latérales vitrées
- Fagade avant coulissante inclinée 10°
- Plan de travail inox compartimenté
- Piétement sur roulettes réglable de 680 a 900 mm lors de I'installation
- Controleur digital avec alarmes visuelles et sonores
- Repose bras sur toute la longueur du PSM
- Ouverture de travail 200 mm
- Deux prises étanches brevetées IP44 avec fonction marche/arrét temporisé.
- Lampe UV pour la décontamination et le piétement
- Alarme sonore et visuelle

Alimentation : 220V/50Hz/60Hz

Localisation : Salle labo repro et zone ICSI suivant plans du dossier
3.1.2 Sorbonne de laboratoire

Fourniture et installation d’une sorbonne de laboratoire de 800m3/h, et vitesse d’air moyenne en fagade supérieur a 0.34m/s avec un éclairage
hors flux Hors contréle de débit d’air.

Fourniture et pose d’un contrdleur de débit d’air vertical encastré comprenant :
- Une alarme de défaut de débit d’air visuel et sonore
- Une commande manuel et automatique
- Eclairage et ventilation 3A
- Une alarme de vitre ouverte au-dessus du niveau normal
- Une alarme incendie déclenchement a 70°C
- Un contact auxiliaire au contact M/A de la ventilation a disposition
- Une sortie 0/10V et une sortie 4/20mA
- Habillage de la Sorbonne au plafond

Ventilateur et gaine :
- Fourniture et pose d’un ventilateur de centrifuge, 0.37KW D90, 1500TR/MN, IP55 220/380V Tri diamétre 200
-'Y compris variateur deux vitesse avec capteur de position 0.37KW montage en caisson, et kit de raccordement au conduit de cheminée.

Raccordement de I’évacuation d’air sur gaine verticale en attente fournie et posée par le lot CVC ; raccordement électrique sur attente du lot
électricité.

Conformité :
Conforme a lanorme EN 14175 1 a 5 et XPX 15206.
Fourniture exigée des rapports d’essais de type complet tel que spécifié par la norme EN 14175 partie 4.
Attestation avec PV de conformité des sorbonnes a la charge du présent lot par un organisme extérieur qui réalisera un essai de réception de la
sorbonne permettant :
- De réaliser un test de confinement qui permet de vérifier que la sorbonne est conforme a la norme NFX15-206. Ce test consiste a injecter un
gaz traceur (SF6) dans la sorbonne et de mesurer la quantité de gaz qui en ressort. Cette quantité doit étre inférieur 0,1ppm pour que la
sorbonne soit déclarée conforme.
- D’obtenir des valeurs de références qui permettront de vérifier chaque année que la sorbonne maintient ses performances aérauliques.

Localisation : Salle labo repro suivant plans du dossier
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3.1.3 Sas de transfert

Fourniture et installation d'un sas de transfert de dimensions intérieures 600x600x600
A poser dans réservations de la cloison y compris toutes sujétions de renforts pour fixation.
Caractéristiques :

- Dimensions intérieures 600x600x600

- En acier INOX 304 calibre 16 fini brossé #4

- Porte en verre trempé sur pentures

- Systéme de verrouillage mécanique automatique (1 porte ouverte a la fois)
- Poignées a compression

Localisation : Salle autoclave suivant plans du dossier
3.2 PAILLASSES
Description générale

Plan de travail

a) Revétements et matériaux :

Des plateaux de grande dimension seront utilisés afin de réduire le nombre de joints. Les plateaux feront 750 mm de profondeur. Implantation
suivant plan architecte. Hauteur 900 mm.

Couche supérieure en verre trempé, épaisseur 6 mm minimum, joints et bord périphérique en acier laqué.

Plateau support : panneau mélaminée deux faces , hydrofuge. Epaisseur totale 22 mm.

En périphérie rive acier laqué.

L’ensemble inattaquable aux acides

b) Cuves :

Cuves en grés ou en polypropyléne injecté intégré dans les plans de travail avec robinet mélangeur EF/EC implanté sur le plan de travail.

Les cuves et éviers sont équipés de trop-plein, bonde de fond et siphon en vulcathéene.

La robinetterie sera du type LABORATOIRE (corps laiton- revétement polyamide) résistant a tous les produits chimiques du type PIEL LABO ou
équivalent, a colonne a bec fixe avec embase laiton, avec volets de manceuvre suivant coloris normalisés conforme norme européenne DIN EN
13792

Pietements :

Les paillasses seront constituées des éléments suivants :

- Pietement métallique de type C de section 70 x 25 mm avec vérin de mise a niveau en chlorure de polyvinyle inattaquables aux acides et
comporteront un systéeme de fixation mécanique au sol. (Hauteur de réglage possible sur 25 mm) et 3 traverses longitudinales (2 hautes et une
basse) formant un chéassis complet.

Epaisseur de métal 3 mm revétu peinture époxy anti acide (mini épaisseur 80 um). Chaque pietement devra é&tre indépendant du piétement placé
a coté.

Paillasse murale :

Dosseret tablette implanté a I'arriére des plans de travail en mélaminés blanc de 19 mm d'épaisseur et de 15 cm de hauteur sur toute la longueur
des paillasses.

Fixation des appareillages électriques.

Paillasse centrale :
En plus du dosseret, étagéres mélaminés pour les paillasses centrales.

Meuble sous paillasse :

Conformes aux normes AFNOR 15202

En mélaminé blanc, portes battantes en chants épais avec serrures.
Poignées filantes blanches en PVC.

Mobiles sur quatre roulettes dont deux a freins.

Equipement électrique :
Les paillasses seront équipées de prises de courant encastrées suivant localisation plan DCE électrique, les appareillages et les alimentations de
ces prises seront prévues par le lot électricité.
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Le présent lot devra uniquement les découpes dans le dosseret ainsi qu'une partie démontable permettant d'installer les cables de raccordement

pour les connexions électriques et informatiques. Une séparation courants forts / courants faibles est obligatoirement prévue.

Equipement sanitaire :
Les alimentations sont prévues par le plombier.

Les alimentations en eau et les évacuations installées par le plombier sont prévues en attente a 15 cm du sol sous les, paillasses avec vannes

d'arrét.
L’entreprise du présent lot devra raccorder ses paillasses sur ces attentes.

3.2.1 Paillasse centrale 750 x 600 mm

Paillasse centrale profondeur 750 x 600 mm de longueur + étagere
Localisation : Salle Labo Repro suivant plans du dossier

3.2.2 Paillasse centrale 750 x 1200 mm

Paillasse centrale profondeur 750 x 1200 mm de longueur + étagere
Localisation : Salle Labo Repro suivant plans du dossier

3.2.3 Paillasse murale 750 x 1200 mm

Paillasses murales profondeur 750 x 1200 mm de longueur.
Compris paillasse en angle.

Localisation : Salle Labo Repro et labo médical suivant plans du dossier
3.2.4 Paillasse murale 750 x 1500 mm

Paillasses murales profondeur 750 x 1500 mm de longueur

Localisation : Salle Labo Repro zone ICSI et labo biomédical suivant plans du dossier
3.2.5 Paillasse murale 750 x 2500 mm + cuve

Paillasses murales profondeur 750 x 2500 mm de longueur avec cuve 80 x 50.
Localisation : Salle autoclave suivant plans du dossier

3.2.6 Paillasse murale 500 x 2750 mm

Paillasses murales profondeur 500 x 2750 mm de longueur.

Localisation : Salle bloc chirurgie suivant plans du dossier

3.2.7 Meuble sous paillasse 600 x 600

Meuble sous paillasse dimensions 600 x 600 x 700 mm de hauteur.

Localisation : Salle Labo Repro suivant plans du dossier
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