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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT
1.1.1 Préambule

Le présent CCTP définit les spécifications et les conditions d'exécution pour I'ensemble des travaux de réaménagement et d'extension du
batiment de soins ROU140 situé sur le site de la station de primatologie de Rousset (13790). pour le corps d’état : 01 TERRASSEMENT - VRD

Il est complété par le Cahier des Clauses techniques communes, qui le compléte en tant que besoin, et dont toutes les clauses sont réputées
contractuelles.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de
leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir lu attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait d’avoir formulé une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en
ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reéglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le CCTC.
L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document ainsi que du CCAP.

Il'y trouvera tous les renseignements les conditions générales de chantier, en particulier :

a) Les échantillons, éléments témoins ;

b) Les dépenses et gestion du compte prorata ;
c) Les spécifications concernant les matériaux et garanties des traitements de surface ;
d) La liste des lots ;

e) L'index de révision des prix ;

f) La liste des plans ;

g) Documents a remettre - DOE ;

h) Essais ;

i) Coordination ;

j) Levage ;

k) Hygiéne et sécurité ;

I) Réception.

La liste n'est pas exhaustive, I'Entrepreneur prendra donc connaissance de l'intégralité des documents CCAP et CCTC.

1.1.4 Etablissement de I'offre

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site pour visiter les abords du projet et apprécier par lui-méme la
nature et le volume des travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’acces.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniére générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur contractuelle. S'il constate des erreurs ou
des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), I'entreprise est réputé avoir demandé tous éclaircissements
nécessaires pendant la consultation en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la
signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux
nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant |'obligation de
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...Suite de "1.1.4 Etablissement de ['offre..."
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails
et suivant les regles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

1.1.5 Consistance générale des travaux

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achevement, de bon fonctionnement et de
sécurité.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de |'exécution des travaux.

Le présent lot comprend la réalisation des prestations suivantes :

- Toute main d’ceuvre et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages, et installations de chantier, conformément aux dispositions du
C.C.T.P, y compris transports, manutentions, échafaudages, stockage, évacuations, frais de mise en déchetterie.

- Le nettoyage permanent de ces ouvrages pendant toute la durée des travaux et lors de la livraison.

- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés.

- La présentation de tous les échantillons de matériaux demandés, ainsi que toutes les planches d’essais, prototypes, etc.

- La remise au Maitre d'Ouvrage d'un ouvrage parfaitement réglé, achevé et en parfait état de propreté.

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

1.2.1 Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir lu attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le
fait d’avoir formulé une offre implique I’acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise en
ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux, communautaires, municipaux et de leurs
différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.2.2 Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur |'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces
des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre
attachées.

En particulier, lui est parfaitement connu :
- Le terrain et ses sujétions propres, en fonction du rapport de sol.
- L’ensemble de tous les batiments existants, tous les réseaux et équipements techniques dans I’emprise du projet.
- Les contraintes relatives aux propriétés voisines (notamment pour la reprise des fondations voisines).
- Les modalités d'acces par la voirie.
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
- L'enquéte préalable concessionnaire et services de sécurité.
- L'isolement acoustique prescrit en zone de bruit.

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de
délais.

1.3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1.3.1 Type de marche de travaux

1.3.1.1 Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont
exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent
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...Suite de "1.3.1.1 Lot traité global et forfaitaire..."
a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra demander tous éclaircissements nécessaires pendant la consultation
en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), joint au C.C.T.P., est donnée avec des quantités indicatives que |'entrepreneur sera tenu
de vérifier et de modifier s'il le juge nécessaire.

1.3.1.2 DPGF

Un cadre de décomposition globale et forfaitaire (CDPGF) est joint au dossier de consultation et sert de guide a la remise de prix de |'entreprise.
Le CDPGF énumere les diverses unités d'ceuvre utilisées dans la construction et spécifie la quantité estimée par la MOE pour chaque type
d'ouvrage.

Les quantités de la MOE renseignées dans le CDPGF doivent étre controlées par I'entreprise. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette
décomposition et relevées apres la remise de la soumission ne peuvent en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté
sur cette derniére. L'entreprise est donc réputé avoir vérifié et modifié le cas échéant ces quantités avant la remise de prix, tout recours a
posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.

L'entreprise ne peut pas, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier une augmentation du
montant de son marché. Elle exécute donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au
parfait achevement des ouvrages envisagés.

Cette décomposition sert de base au calcul du montant des situations et au reglement des travaux de I'entreprise.

Les entreprises doivent répondre obligatoirement sur les documents faisant partie du dossier de consultation, complétés ou non.

1.3.2 Obligation de résultat

1.3.2.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est
omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints
au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parameétres géométriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans
d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de
chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

D’une fagon générale, le présent lot ne peut étre dissocié des autres lots et des documents écrits ou graphiques dont I’'ensemble constitue le
dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, par I'entrepreneur.

Il ne pourra se prévaloir d’une omission dans le CCTP de son corps d’état, si celui d’un autre corps donne des indications concernant ses ouvrages
et devra se renseigner, durant la phase élaboration de son offre, aupres des Maitres d’ceuvre pour tout ce qui pourrait lui paraitre incomplet,
erroné ou ambigu.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages apres pose ou réalisation, le
nettoyage des locaux dans lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent Lot.

Le Marché étant traité a prix global et forfaitaire, I’entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et travaux de sa profession, nécessaires et
utiles au complet achévement de I'ouvrage selon les Regles de I’Art.

1.3.2.2 Etendue des travaux

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
- L'implantation in situ des ouvrages.
- Les calculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
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...Suite de "1.3.2.2 Etendue des travaux..."
- Les travaux préparatoires.
- Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les clauses communes a tous les
corps d’état.
- Les essais et controles.
- Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et aprés exécution des
travaux :
- Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'acces nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux
d'installation.
- Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.
- Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol ou encourus par celles qui n'auraient pu étre
décelées avant le commencement des travaux et aprés la démolition des existants ou qui auraient été décelées avec une précision
insuffisante.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent les travaux accessoires
nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et documents.

1.3.2.3 Obligations liées au marché

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du CCAP.

L'entrepreneur devant obligatoirement fournir une offre globale et forfaitaire, est réputé avoir fait procéder a ses frais, a toute reconnaissance
qu'il juge utile, préalablement a la remise de son offre.

Les offres de prix doivent tenir compte du délai d'exécution prévu dans le calendrier prévisionnel des travaux ;

Avant commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration
d'intention de travaux auprés de chaque service concédé (EDF GDF, PTT, eaux). Il devra s'étre informé de la présence des réseaux existants dans
I'emprise des travaux, des difficultés d'exécution et de toutes sujétions qui pourront en découler, sans possibilités de réclamations ultérieures
d'aucunes sortes pour imprévus ;

Une autorisation de Voirie pourra étre exigée par la Commune pour tous les travaux a exécuter en bordure du Domaine Public ou pour
occupation de celui-ci. Il appartient a I'entrepreneur de formuler les demandes en temps utile et obtenir les autorisations nécessaires.

1.3.3 Opérations d’essais, de controles et réception

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis.

Tous les essais de contrdle nécessités par les travaux ou demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Contrdle seront exécutés.

La fourniture de tous les échantillons demandés en vue des divers essais ci-dessus définis sont, ainsi que les frais des essais, a la charge de
I'Entrepreneur.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui devront étre envoyés pour examen et avis au
Bureau de Contréle en deux exemplaires.

1.3.3.1 Réception des matériaux fournis par I'Entrepreneur

Tous les matériaux seront, avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux pourront étre soumis aux essais qui seront prévus dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Ces essais seront
exécutés en deux phases :

- Essais d'agrément,

- Essais de controle.

1.3.3.2 Controle et réception des matériaux sur chantier

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en ceuvre.
Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d’une qualification NF ou d’une certification, le controle se bornera a la vérification du
marquage, et au contrdle de I'aspect et de I'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'Entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I’Entrepreneur.

Les contrbles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux « Documents contractuels» cités en téte du
présent document.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.
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1.3.3.3 Essais d'agrément

IIs sont effectués avant tout commencement d'approvisionnement de fourniture et ont pour objet de permettre de s'assurer que les matériaux
dont l'utilisation est envisagée par I'Entrepreneur, puissent satisfaire aux conditions du présent CCTP.

1.3.3.4 Essais de contréle

Ces essais effectués en cours d'exécution des travaux ont pour objet de permettre de vérifier que les matériaux approvisionnés par I'Entrepreneur
manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles stipulées par le présent CCTP.

Dans le cas de refus de matériaux par la maitrise d’ceuvre, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et aux frais de I'Entrepreneur
dans le délai qui sera fixé lors de la décision du refus.

Faute par I'Entrepreneur de se conformer a cette décision, il pourra y étre procédé d'office par le Maitre d'CEuvre aux frais, risques et périls de
I'Entrepreneur, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

L’Entrepreneur réalisera a ses frais exclusifs, I'ensemble des essais indiqués dans les différents paragraphes du présent C.C.T.P, par un laboratoire
extérieur agréé par le maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre au fur et a mesure de leur réalisation les résultats des essais désignés dans le présent
C.C.T.P., avec au minimum un essai si les quantités sont inférieures aux fréquences indiquées ci-apres.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'effectuer a ses frais, sans que I'Entrepreneur puisse élever une réclamation, tout essai destiné a
s'assurer de la bonne qualité des matériaux fournis ou mis en ceuvre.

1.3.3.5 Echantillons et modéles

En phase chantier, tous les matériaux seront présentés dans un délai compatible avec le calendrier d'exécution et feront I'objet de modeéle ou
témoin avant le choix définitif.

Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procés-verbaux
d'essais.

1.3.3.6 _Réception des supports

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder a la réception des ouvrages réalisés par les autres lots contradictoirement avec le Maitre
d’ceuvre, le Contréleur Technique et les entreprises concernées.

Dans le cas ou I'Entrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de ses ouvrages sans que cette réception contradictoire ait lieu, il sera considéré
qu’il a de fait accepté sans réserves les ouvrages existants et sera seul responsable des défauts que ceux ci pourraient engendrer sur ses propres
ouvrages.

1.4 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE
1.4.1 Dossier d’exécution

1.4.1.1 Projet d'exécution des ouvrages

A partir des documents directeurs fournis par le Maitre d'ceuvre, Le titulaire établit les documents d'exécution :
- Ou bien par simple vérification et appropriation de ces documents,
- Ou bien en réalisant ses études d'exécution :
- Soit en complétant ces documents,
- Soit en élaborant ses propres documents d’exécution.

Dans tous les cas les documents d'exécution sont soumis au visa du Maitre d'ceuvre.

Sauf indication contraire dans les différents articles du C.C.T.P., les entrepreneurs sont tenus de présenter les documents d’exécution au visa du
Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation et au plus tard un (1) mois avant la réalisation des travaux correspondants.

La non-remise de ces documents entrainera un point d’arrét de chantier aux frais de I'entreprise.

Les plans inclus dans le présent dossier constituent un document général d’implantation des ouvrages : définition du coffrage des ouvrages, tracé
et diameétres de canalisation, position des appareils de robinetterie. Le plan des contraintes liées a I'encombrement du sous-sol par les réseaux
des différents concessionnaires est donné a titre indicatif et ne dispense pas Le titulaire d’une enquéte réseau préalable.

Le plan d’implantation du réseau indique une implantation provisoire des canalisations. Aprés enquéte aupres des services concessionnaires et
reconnaissance in situ, Le titulaire établira un plan de piquetage définitif ou seront reportées les positions exactes des canalisations, tant en
planimétrie qu’en altimétrie.

Si au cours des travaux, I’entreprise rencontre des ouvrages dont I'implantation n’a pas été précisée ou mal positionnée sur les indications des
services concessionnaires, Le titulaire doit immédiatement informer le Maitre d’ceuvre et le service concerné, et doit arréter les travaux jusqu’a
ce que les mesures conservatoires aient été prises et que les travaux éventuels de réparations des dégats aient été réalisés.

Le titulaire est seul responsable des accidents, détériorations, dommages, et pénalités qui peuvent résulter de I'inobservation de ces prescriptions
impératives.
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1.4.1.2 Plans d'exécution

Suivant les spécifications du présent dossier, les plans d'exécution sont a la charge de I'Entreprise adjudicataire. Les plans complémentaires ou
plans modifiés, a la suite de modifications faites par I'Entreprise, devront étre approuvés par le Maitre d’ceuvre.

Les documents d'exécution a fournir par I'entreprise en phase EXE sont les suivants :

- Les plans des réseaux projetés,

- Les plans de terrassements,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface et leurs procédures d'application,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution.
Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le
calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation
et des éventuels allers-retours.

1.4.1.3 Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé
au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces
justificatives correspondants.

1.4.1.4 Echantillons et prototypes

L’Entreprise devra soumettre au Maitre d’Oeuvre un carnet d’échantillons des matériels et matériaux mis en ceuvre. Il sera présenté dans un délai
compatible avec le calendrier d'exécution et fera I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

Ce carnet comportera la totalité des fiches techniques et sera directement inclus dans les DOE

Ces matériaux et matériels seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références et des divers procés-
verbaux d'essais.

Avant toute fabrication en série, il sera présenté pour approbation un prototype de chaque élément spécifique.

1.4.1.5 Notes de calculs.

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléete et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages, sur la base de la
modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage.

Si les calculs sont effectués par un logiciel de calcul spécifique, Le titulaire joindra une notice indiquant de fagon compleéte les hypotheses de base
des calculs, leur processus, les formules employées et les notations utilisées. Les sorties de résultats devront étre suffisamment nombreuses et
présenter les résultats intermédiaires et les options logiques et techniques retenues pour pouvoir procéder a une éventuelle vérification. De plus,
tout autre résultat intermédiaire de calcul demandé par le Maitre d’ceuvre sera fourni.

Si le Maitre d’ceuvre demande de nouveaux résultats a partir d’autres données particuliéres, Le titulaire devra fournir de nouvelles notes de calcul
; les frais supplémentaires étant a la charge du titulaire.

1.4.2 Dossier des ouvrages exécutés

1.4.2.1 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
|'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les plans de récolements des réseaux en classe A ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
- Les certificats de garantie des équipements et appareillages fournis.

- Procés-verbaux d'essais.

Ce seront des documents réalisés sur support numérique. Les plans de récolement seront exclusivement réalisés sous format « DWG » ou « DXF ».

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché dont en particulier le CCTC.
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1.5 PRELIMINAIRES
1.5.1 Sécurité du travail

1.5.1.1 Protection et prévention des accidents

L'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 6 Décembre 1976 et a ses décrets d'application
du 9 Juin et 13 Ao(t 1977, loi 93.1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94.1159 du 26 Décembre 1994, arrétés du 7 Mars 1995, elle doit en
particulier :

- Mettre en place tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées.

- Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique.

- Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues.

- Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu I'autorisation de I'administration

compétente.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre de service de commencer les
travaux.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 Juin 1980, par le comité technique national des industries du batiment et des travaux

publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiene, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 8
Janvier 1965.

1.5.1.2 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections,
etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous les
moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.5.1.3 Circulation — signalisation - autorisation de voirie

L'entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes mesures nécessaires pour éviter les accidents
sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs empruntés par ses véhicules, et ce jusqu'a la réception définitive.

La signalisation pour la circulation sur les voies publiques est réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle du service compétent de la ville,
conformément a I’article 31 du CCAG.

Cette signalisation doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére et en particulier a I'instruction Ministérielle sur la
signalisation routiere et la circulaire 96-14 : « exploitation de chantier 2000 ».

L'entreprise restera seule responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les conséquences des défauts de signalisation et de
nettoyage, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre ne pouvant étre recherchés en aucune maniere pour de tels accidents et étant couverts par
I'entrepreneur de toute indemnité mise a leur charge a la suite d'instances intentées par des tiers, en raison des préjudices subis par eux sur le
chantier ou ses abords ou les trajets extérieurs empruntés par les véhicules.

L'entrepreneur devra en outre se conformer a la législation en vigueur en matiére de circulation des engins de travaux publics.

L'entrepreneur prendra également a sa charge tous les frais pour remise en état des voies publiques ou privées a l'intérieur et en dehors du
chantier qui auront été détériorées par lui pendant I'exécution des travaux. Le délai de constatation de tous dégats sur ces voies cessera a dater
de la réception des travaux pour les vices apparents.

1.5.2 Note préliminaire

1.5.2.1 Note préliminaire

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance de I’'ensemble des piéces écrites, notamment en ce qui concerne les conditions
générales du marché, les obligations faites a tous les corps d'état, les frais particuliers a la charge de son lot.

Le lot principal "démolition curage gros oeuvre" devra I'aménagement de chantier, cl6tures, branchements provisoires, etc... et plus
particulierement les prestations d'intérét général suivantes :

- Branchements eau et électricité.
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...Suite de "1.5.2.1 Note préliminaire..."
- Clotures et palissades de chantier.
- Exécution des installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, etc...).
- Mise en place des bureaux a la disposition du maitre d’ceuvre.
- Panneau de chantier

D’une fagon générale, le présent C.C.T.P. ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. et des documents écrits ou graphiques dont I'ensemble
constitue le dossier d’appel d’offres qui est réputé parfaitement connu, dans toutes ses parties, par I'entreprise.

La manutention, le levage, la distribution des matériaux, la fourniture des fluides et le nettoyage de ses ouvrages aprés pose, les zones de travaux
dans le lesquels il est intervenu, sont a la charge du présent lot. Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'entrepreneur devra assurer
toutes les fournitures et travaux de sa profession, nécessaires et utiles au complet achevement de I'ouvrage selon les regles de I'Art.

Il ne pourra arguer d’omission ou d’oubli dans le C.C.T.P. et devra se renseigner via la plateforme de la consultation, pour tout ce qui pourrait lui
paraitre incomplet, erroné ou ambigu.

1.5.2.2 Prise de possession du site.

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve.
D’une fagon générale, apres prise en possession du site, I'entrepreneur du présent Lot deviendra responsable de I'entretien et de la protection de
I’ensemble des ouvrages réalisés.

Dans tous les cas, les abords du terrain seront remis au Maitre d'ouvrage, a la fin des travaux, aux cotes prévues par le plan des aménagements et
avec les caractéristigues mécaniques d'origine. Les pelouses seront remises en état, ainsi que le réseau d’arrosage s'il y a lieu.

Des constats contradictoires en présence d'un huissier seront effectués sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de
I'opération que ceux mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprées leur
achévement. Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion des constats sont a la charge du présent lot. Toute
circulation risquant de provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et I'aménagement de |'emprise
du chantier.

Le rejet des eaux de bétonniére et autres, dans les réseaux extérieurs définitifs, est STRICTEMENT INTERDIT.

1.5.2.3 Démarches aupres de I'établissement

L'entrepreneur est tenu d'obtenir, auprés de I'établissement, tous les renseignements, autorisations et servitudes nécessaires a la réalisation de
ses travaux.

1.5.2.4 Limitation des nuisances

La circulation des engins de I'entreprise sera soumise aux restrictions ci-apres :

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour qu'aucune chute de matériaux ou dépdt de boue ne se produisent sur les voies publiques
empruntées par son matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de chantier ou aires de stockage
ainsi que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement a sa charge.

Les itinéraires de transport des matériaux seront proposés par |I'entrepreneur a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Les travaux se dérouleront de fagon a préserver la tranquillité des lieux.

Voir également le CCTC concernant la sensibilité du site.

1.5.3 Tenue des ouvrages :

1.5.3.1 Tenue des ouvrages.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'ceuvre et d'un organisme de contréle, ne dégage en rien la
responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages en fonction de I'état des sols existants et des charges
imposées, conformément a la législation en vigueur.

1.5.4 Implantation :

1.5.4.1 Implantation.

L'entrepreneur est tenu de réaliser a ses frais, avant le commencement des travaux, le piquetage et I'implantation des axes particuliers des
travaux qui lui incombent, ainsi que le nivellement précis.

Cette prestation incombera au titulaire du présent lot, de la maniére suivante :

Terrassements
Implantations des fonds de forme de voirie.
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...Suite de "1.5.4.1 Implantation...."

Voirie
Piquetages des limites d'emprises voiries et de tous les points nécessaires a la réalisation des ouvrages et de ses attentes.

Réseaux
Le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Tolérances dimensionnelles :

Cotes de nivellement des fond de forme de voirie : +/- 1 cm

Cotes de nivellement des ouvrages chaussés, trottoirs, allées piétonnes, cour : +/- 1 cm
Pose des bordures, bordurettes, caniveaux en altimétrie +/ 0,5 cm, en alignement: +/ 1 cm

L'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, vérifier 'homogénéité du plan topographique sur lequel est basée I'implantation.

1.5.4.2 Nivellement

L'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, en partant d'un repére de ce systeme de nivellement, constituer des repéres en nombre
suffisant, d'une maniére appropriée pour qu'ils puissent étre utilisés pendant toute la durée du chantier. Ces repéres de nivellement seront
impérativement raccordés au systeme de nivellement utilisé par le géometre.

1.5.5 Vérifications techniques incombant aux entreprises

1.5.5.1 Vérifications techniques incombant aux entreprises

Le contréle de I'exécution des travaux s’effectuera dans les conditions définies par le code des marchés publics derniere édition.

Si les piéces contractuelles ou les instructions du Maitre d’ceuvre, du Bureau de contrdle ou des Assurances stipulent qu’une partie des ouvrages
doit étre particulierement vérifiée ou approuvée, I'entrepreneur doit prévenir le Maitre d’ceuvre au moment ou les travaux sont préts pour le
controle.

En outre, au titre du contréle interne auquel sont assujetties les entreprises, la personne chargée d’assurer le contréle des matériaux et de leur
mise en ceuvre, réalisera les vérifications suivantes :
e au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s’assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;
e au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées ;
e auniveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
a réaliser ou a exécuter par d’autres corps d’état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations ;
e au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément aux DTU et Régles de I'Art ;
e au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les DTU et les Regles Professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

1.5.6 Réseaux existants

1.5.6.1 Rapport avec les administrations et services

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services municipaux, administrations,
concessionnaires de réseaux et autorités concernés par le projet.

L’entreprise est supposée connaitre :
- Les modalités d'acces par la voirie.
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession, ou fassent |'objet
d'une demande de supplément sur ses prix.

L'entreprise assure |'entiere responsabilité des travaux qu'elle exécute.

En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les exigences de prestations imposées par les
réglementations, normes, régles de I'art, services concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le
présent dossier (plans, piéces écrites, notes de calculs).

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entrepreneur devra effectuer auprés des services locaux de distribution
d'énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, 10 jours avant le début des travaux.

Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans |'accord du service responsable.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrages existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du réseau et en rendre compte au Maitre
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...Suite de "1.5.6.1 Rapport avec les administrations et services..."

d'ceuvre.

Il aura a ses frais, toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme qualité) des
ouvrages endommagés ou détruits.

1.5.6.2 Repérage - Déclaration d'ouverture de chantier

Il est précisé a I'entrepreneur que dans la zone ol vont étre exécutés les travaux, il existe des réseaux enterrés et aériens.
Avant tout début des travaux, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer ses déclarations d'ouverture de chantier aupres des services, conformément
au décret 91-1147 du 14 novembre 1991, dont la liste (liste non exhaustive) est donnée ci-apres :

- ENEDIS et RTE

- G.R.D.F. distribution et transport

- ORANGE, et opérateur

- SERVICE DES EAUX

- SERVICES COMMUNAUX

Afin de prendre toutes les dispositions en accord avec ces services pour le repérage précis et la protection des réseaux existants qui sont
conservés dans le cadre du présent projet.

De méme pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants, I'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux en accord avec
les services concessionnaires de ces réseaux. Le Maitre d'ceuvre sera associé étroitement a toutes réunions de travail ou études concernant les
réseaux des services concédés.

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre la copie de la déclaration d'intention des travaux et des observations formulées par les différents
services contactés.

1.5.6.3 Desserte existante

L'entrepreneur sera tenu de maintenir provisoirement pendant les travaux les fonctions de chaque réseau existant de fagon a assurer la desserte
des avoisinants (défense incendie...).

1.5.7 Présence d'eau

1.5.7.1 Présence d'eau

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison de la géne ou de l'interruption de travail, des
pertes de matériaux ou de tous dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques et
hydrogéologiques.

L'entrepreneur devra protéger les fouilles contre les eaux de surface ou les eaux d'infiltration. Il installera aux endroits convenables dans les
avant-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux d'aspiration ou de refoulement, canalisations ou
goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a |'évacuation des eaux rencontrées, et devra assurer le fonctionnement et
leur entretien jusqu'a la fin des travaux.

1.6 LIMITES DE PRESTATIONS

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les soumissionnaires du présent lot peuvent se procurer toutes les piéces des dossiers des
autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des autres lots.

Ils ont le devoir d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les
ignorer, pour éluder leurs obligations en matiére de prestations et de liaison avec les autres corps d'état.

Il est donné ci-dessous, a titre indicatif, les limites des prestations du présent lot et les autres corps d'état et, il est précisé que ces prestations ne
sont pas limitatives, que I'entrepreneur du présent lot devra prévoir, a sa charge, tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
I'ensemble des ouvrages.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCTP, I'entrepreneur du
présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a
adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

L'entrepreneur doit s'assurer que les documents établis pour les différents lots autres que le sien sont coordonnés et compatibles avec ses
propres ouvrages. Il doit fournir, en temps utile, aux autres corps d'état, tous les renseignements et demandes nécessaires a la bonne
coordination entre les lots. L'entrepreneur qui n'aurait pas respecté cette régle sera responsable financierement et techniquement des
réparations a effectuer pour la bonne finition de I'ouvrage.

Tous les entrepreneurs devront travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises et donneront ou demanderont aux autres
entrepreneurs, au maitre d'ceuvre et a la synthése technique si elle est prévue dans le marché,tous renseignements utiles a la bonne exécution de
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tous les travaux.
1.6.1 Limites avec les autres lots :

L'entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achevement et fonctionnement de ses ouvrages a I'exception de
certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état. Notamment et sauf stipulations contraires, les travaux dus aux autres entreprises
seront, en particulier :

1.6.1.1 Lot 02 DEMOLITION - CURAGE - GROS OEUVRE

Le lot 01 doit le décapage général du terrain, les terrassements de masse du batiment et talus extérieurs, les terrassements et hérissons de ses
dallages ainsi que tous les terrassements pour réseaux enterrés, décaissés ou autres ouvrages a sa charge.

Reste a la charge du lot DEMOLITION - CURAGE - GROS OEUVRE :

- L'installation de chantier, clotures et la base vie pour I'ensemble des lots.

- la démoltion des ouvrages extérieurs : dallages, dépose des caniveaux, reprise des murs de souténements, etc.
- les remblaiements périphériques de la construction jusqu'a la cote voirie.

- les travaux de terrassements a partir de la plateforme livrée par le VRD.

1.6.1.2 Lot ELECTRICITE CFO/CFA
Travaux a la charge du lot ELECTRICITE CFO/CFA :

- Ensemble du cablage électrique depuis le local TGBT jusqu'au batiment ROU140 ;
Le lot TERRASSEMENT VRD devra :

- Les tranchées, remblais, I'ensemble des fourreaux aiguillées sous chaussée, les chambres de tirages
- Les pénétrations dans le local TGBT sous dallage, et I'ensemble des rebouchages.

1.6.2 Travaux divers a la charge du présent lot :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

1.6.2.1 Travaux de terrassements

- Les travaux de libération des emprises (débroussaillage, dépose éléments magonnés, cléture existante, dépose et évacuation chambres
réseaux existantes)

- Les terrassements généraux et plateforme du batiment

- Les talus et les reprofilages du terrain selon aménagements paysagers

- Les terrassements pour voiries

- Fouilles en déblais ou remblais pour mise a niveau des plates-formes de cheminement et espaces extérieurs divers.

- Fouilles en tranchée pour réseaux.

- Evacuation des terres excédentaires.

1.6.2.2 Travaux de réseaux extérieurs

- Les travaux d’installation, de préparation technique.

- Création d’un réseau d’eaux usées et raccordement sur réseau existant.
- Création de réseaux pluviales et raccordement sur ouvrage existant.

- Création d’un réseau d’électricité et raccordement sur réseau existant.

1.6.2.3 Travaux de voiries et génie civil

- Création de dallages extérieurs et emmarchements.
- Réfection de la voirie.

1.6.2.4 Travaux divers dus au présent lot :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et
en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux.
- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, etc., ainsi que les gravois provenant de I'installation.
- Tous les essais et éprouvettes demandées par le bureau de controle.
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...Suite de "1.6.2.4 Travaux divers dus au présent lot :..."
- Les états des lieux (existants et voisinage).
- Les implantations de ses ouvrages.
- Mise en place des clotures provisoires et le remaniement de celles-ci.
- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.
- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution.

1.6.3 Avertissement sur la réception des ouvrages d'autres corps d’état

1.6.3.1 Réception d'autres ouvrages.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes les informations
nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en
découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages
exécutés par les autres corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux
soient réalisés dans les régles de I'art.

1.7 HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS

Les structures sont dimensionnées a partir des regles et normes en vigueur. Dans le cas ou les normes ne fournissent pas tous les renseignements
souhaitables, d'autres normes peuvent étre utilisées sous réserve de I'agrément préalable du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

La vérification des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition que les logiciels utilisés soient parfaitement
éprouvés et leur utilisation soit soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les organismes de controle.
En outre, elles doivent répondre aux régles suivantes :

- Réglementation incendie,

- Réglementation thermique et acoustique,

- Textes parus au journal officiel (lois, décrets, arrétés),
- Reglement sanitaire départemental.

1.7.1 Données géotechniques

L’Entrepreneur étant responsable de la pérennité des ouvrages de voiries, de génie civil, d’assainissement et des réseaux divers, devra prendre
toutes dispositions qu’il jugera utiles pour tenir compte de I'interaction étroite entre le comportement des ouvrages, le comportement
géotechnique des terrains et les conditions d’exécution.

L’entreprise pourra faire une étude de sol complémentaire de type G3.

1.7.2 Contraintes particulieres

En résumé, I'Entrepreneur devra considérer toutes les contraintes suivantes:

- Circulations routieres et piétonnes maintenues sur le site,

- Circulations routiéres et piétonnes maintenues en service sur les voiries adjacentes,

- Circulations des bus maintenues en service,

- Accés spécifique a tel ou tel établissement maintenu pendant les travaux,

- Acces pompiers maintenus ouverts pendant les travaux,

- Chantiers a proximité ou mitoyens,

- Présence de réseaux,

- Horaires de travaux et nuisances phoniques suivant les prescriptions du P.G.C. et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,
- Présence d'autres Entrepreneurs ou de concessionnaires sur le site : L'Entrepreneur, chargé du présent marché, ne devra pas entraver la
bonne marche des travaux des autres chantiers et permettra I'accés ou la traversée du chantier,

- Maintien en parfait état de fonctionnement de I'assainissement des voiries de surfaces provisoires, jusqu'a I'exutoire,

- Présence de batiments et d'habitations a proximité immédiate du chantier.

L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection des ouvrages existants (ouvrages d’art et murs). Les parements
seront protégés contre toute salissure et éclaboussure.

Si des désordres sont constatés sur les structures, les fondations, les superstructures, les équipements des ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de
faire procéder a ses frais aux réparations correspondantes dans les conditions indiquées par le Maitre d’CEuvre.
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1.7.3 Accessibilité handicapés

L’ensemble des aménagements et modifications sur les voiries et espaces publics devront étre en accord avec les textes législatifs et
réglementaires concernant |’accessibilité de la ville aux personnes handicapées :

- Loi du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

- Décrets 2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatifs a I'accessibilité de la voirie et des espaces publics,

- Arrété d’application du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics,

- Décret n® 78-1167 du 9 décembre 1978 relatif a I'accessibilité des installations ouvertes au public existantes et a I'adaptation des services de
transport public (art. 4 et titre Ill maintenus par le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006),

- Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation.

Les différentes fournitures utilisées dans le cadre des aménagements devront étre conformes a ces prescriptions.

L’entreprise veillera tout particulierement au respect des points particuliers suivants, conformément a la reéglementation : pentes des sols limités
a 4% et dévers limités a 2%, pentes des rampes d’acces, hauteur des seuils limitée a 2cm, largeurs de passage des cheminements, ...

1.7.4 Actions climatiques

Les surcharges climatiques a prendre en compte résultent des textes reglementaires suivant localisation de la présente opération.
Selon réglementation, altitude et zone géographique

Localisation géographique : Ville Rousset

Altitude du site >220 m

Charges de neige
Selon Norme NF EN 1991-1-3 (Avril 2004), Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3 : actions générales - Charges de neige.

* Zone: A2
- Charge caractéristique de neige sur le sol a I'emplacement considéré :sk = 0.45kN/m?
- Valeur de calcul de la charge exceptionnelle de neige sur le sol :sad = 1.0kN/m?

Actions dues au vent
Selon Norme NF EN 1991-1-4 (Novembre 2005), Eurocode 1 : actions sur les structures - Partie 1-4 : actions générales - Actions du vent.

* Zone 3,Terrain llla (campagnes avec haies, vignobles...)

- Niveau NGF : environ 220.00 m
- Valeur de base de la vitesse de référence : Vb,0 =26 m/s.

1.7.5 Sismicité

Selon Norme NF EN 1998-1 (Septembre 2005), Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 : regles générales,
actions sismiques et regles pour les batiments

Valeurs selon la carte du zonage sismique en France en vigueur depuis le 1er Mai 2011 - décret du 22 octobre 2010 (art.D.563-8-1 du code de
I’environnement)

La ville de ROUSSET est classée, selon la nouvelle réglementation définie par les décrets n°2010-1255 et n°2010-1254 du 22/10/2010, en zone 2
de sismicité faible.

Catégorie d'importance des batiments :
o Code du travail : catégorie d'importance Il

- Classe de sol A
- Accélération maximale de référence : Agr = 0.7m/s?
- Coefficient d’'importance : 1.00

1.7.6 Sécurité incendie

Classement de I'établissement :

- Code du travail
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...Suite de "1.7.6 Sécurité incendie..."
Stabilité au feu et isolement par rapport aux tiers

Sans objet
Locaux a risques particuliers

Sans objet
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2 DONNEES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES AU PRESENT CORPS D’ETAT

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le C.C.T.C.
L’entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document.

2.1.1 Documents contractuels

Seront considérés documents contractuels pour le présent marché :

Les stipulations des fascicules du CCTG, textes, commentaires et annexes techniques ainsi que les normes frangaises en vigueur sont applicables
aux produits, aux matériaux, aux composants et a I'exécution des travaux objet du présent marché.

Dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans les domaines d’application, tous les documents D.T.U. ou ayant valeur de D.T.U.
qu’ils fassent I'objet d’'une Norme ou non, y compris ceux qui n’ont pas fait I'objet d’un Fascicule Interministériel C.C.T.G.

Ces documents sont les suivants :

-> Les Cahiers des Charges (C.C) ou Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T),

-> Les Regles de calcul,

-> Les Mémentos, Guides, Instructions,

->Tous les autres documents ayant valeur de D.T.U,

-> Les Regles professionnelles, Cahiers des Charges, Prescriptions techniques ou Recommandations acceptées par I’A.F.A.C. et figurant sur la liste,
-> Tous autres documents rendus obligatoires par les Assureurs pour la prise en garantie des ouvrages,

-> Toutes les Normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu’elles soient homologuées ou seulement expérimentales : cf. § 2.1.10,
-> Les normes C13 14 15 ne sont pas adaptées a I'extérieur des batiments,

-> Les articles MS5 a MS13 du réglement de sécurité,

-> Toutes les normes de I’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR),

-> Tous les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations des concessionnaires des différents réseaux,

-> Les Recommandations relatives a I’éclairage des voies publiques de I’AFE.

Ces documents étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit par additifs, soit par des publications nouvelles, les références qui figurent
ci-dessus sont données sous réserve de modifications.

2.1.2 Textes officiels

- Code de la construction et de I’habitation,

- Arrétés et circulaires relatifs a I’accessibilité aux personnes handicapées,
- Code de la voirie routiére,

- Code la santé publique.

- Code du travail.

2.1.3 Documents non-contractuels

Documents énumérés a titre indicatif, sans caractere contractuel :

- Etudes - directives - guides - notes d’informations - etc ... SETRA - LCPC
- Etudes - catalogues - instructions - etc ... CERTU
- Recueils des Normes AFNOR
- Géotechnique AFNOR
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...Suite de "2.1.3 Documents non-contractuels..."

- Assises de chaussées AFNOR

- Enrobés hydrocarbonés AFNOR

- Dictionnaire de I'Industrie routiere A.F.l.R.
- Aménagement des voies piétonnes CATED

- Produits industriels pour routes et voies urbaines CATED.

- Guide des terrassements routiers (GTR) LCPC - SETRA.

2.1.4 Documents réglementaires a caractére général

Les Entrepreneurs devront toujours respecter dans |'exécution de leurs travaux ainsi que pour les installations et I'organisation de chantier, toutes
les lois et textes réglementaires, dont notamment les suivants :

- Code de la Construction et de I’Habitation,

-R.E.E.F,,

- Réglementation Sécurité Incendie,

- Textes relatifs a I’hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

- Réglement Sanitaire Départemental et/ou National,

- Textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier,

- Législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main d'ceuvre,

- Et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la Construction, a I'Urbanisme, a la Sécurité, etc....

- Réglements municipaux et/ou de police, relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier,

2.1.5 Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

->L0in®93.1418 du 31 Décembre 1993.
->Décrets n°94.1159 du 26 Décembre 1994, n°95-543 du 4 Mai 1995 et ceux du 6 Mai 1995.

Les Entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordonnateur concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur
les chantiers.

2.1.6 Documents de références spécifiques

Les travaux devront étre réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur et les documents techniques nommés au C.P.C.T.C.E joint en
téte du CCTP TCE et plus particulierement aux DTU suivants :

->DTU n°®12 : Terrassement pour le batiment.

->DTU N°60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaires et des installations d’évacuation des eaux pluviales.
->DTU n°60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales.

->DTU n°60.3 - Canalisations en P.V.C. non plastifié.

-> Les Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales et Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés publics de travaux et
notamment :

e Fascicule n°® 1 : dispositions générales et communes

e Fascicule n° 2 : terrassements généraux.

e Fascicule n°® 3 : fourniture des liants hydrauliques

e Fascicule n° 23 : fourniture de granulats pour chaussées

e Fascicule n ° 24 : fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées
e Fascicule n° 25 : exécution des corps de chaussée.

e Fascicule n°® 26 : exécution des enduits superficiels

e Fascicule n° 27 : fourniture et mise en ceuvre des enrobés.

e Fascicule n° 28 : exécution des chaussées en béton.

e Fascicule n° 29 : exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires
e Fascicule n® 31 : bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue
e Fascicule n° 32 : Construction de trottoirs

e Fascicule n® 64 : Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

e Fascicule n° 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint
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...Suite de "2.1.6 Documents de références spécifiques..."
e Fascicule n° 70 : canalisations d'assainissement d'eau, accessoires et branchements.
e Fascicule n° 71 : fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements.

-> Le catalogue des structures type de chaussée neuve du LCPC - SETRA (1998),

-> Le guide technique de conception et dimensionnement des chaussées du LCPC - SETRA (1994)

-> Manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic du LCPC - SETRA (1981)

-> Les dispositions et spécifications du REEF, Régles de calcul DTU éditées par le CSTB.

-> Le guide technique de remblayage des tranchées du SETRA / LCPC (mai 1994) complété par la note d’information de juin 2007.
-> Guide technique pour la conception des remblais et des couches de forme (GTR), édité par le LCPC - SETRA (septembre 1992).
->Document n°52 du C.E.T.U.R. « regle de mise en ceuvre de pavés et dalles en béton ou pierre naturelle ».

-> Code de la santé Publique :

e Titre Il : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments, Chapitre ler : Eaux potables.

-> Guide technique de traitement des sols a la chaux et/ou aux liants hydrauliques, édité par le SETRA/LCPC (2000).

Normes et projets de normes frangaises et européennes en vigueur.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS
2.2.1 Prescriptions relatives aux matériels

2.2.2 Sable pour mortier et béton

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions des normes frangaises P 18 - 301 et P 18 - 304. Il ne devra pas contenir en poids
plus de 5 % de grains fins, traversant le tamis de 900 mailles par cm2, ni renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites
ci-apres :

e sable pour mortier : 2,5 mm,

e sable pour béton :10 mm.

Le sable devra présenter un équivalent de sable supérieur a 75. L'emploi de sable de broyage des matériaux calcaires de carriére est interdit.

2.2.3 Matériaux pour lit de pose et remblaiement des tranchées

Le sable pour lit de pose sera du sable de concassage en provenance de carriéres locales agréées.

Dans les parties olu des venues d'eau nécessiteront un drainage, ce sable sera remplacé par des gravillons 13/18 sur ordre du Maitre d’ceuvre.

La grave naturelle calcaire 30 %, concassée pour remblaiement des tranchées et réfection des chaussées, sera d'une granulométrie 0/315 et aura
un équivalent de sable au moins égal a 35.

Dans les zones d'espaces verts, les tranchées, au-dessus du remblai en sable seront remblayées a I'aide de matériaux pris sur place, mais purgées
des éléments ne passant pas au tamis de 60.

2.2.4 Ciments

Les fournitures de ciment devront satisfaire aux prescriptions du fascicule 3 du CPC.
Ils seront du type CPJ - classe 45 R.

2.2.5 Granulats

Les granulats auront :

- une granulométrie O/D de 0/315,

- un équivalent de sable supérieur a 25,

- un indice de plasticité non mesurable,

- un coefficient Los Angeles inférieur a 35.

La détermination des caractéristiques doit étre opérée suivant les méthodes du laboratoire central des Ponts & Chaussées. En cas de
contestation, une analyse effectuée par ce laboratoire fera foi.
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2.2.6 Mortiers et bétons

La fourniture et la mise en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions du fascicule 65 du CPC, se rapportant a I'exécution des ouvrages en
béton armé.

2.2.7 Aciers pour béton armé

Les ronds lisses a béton armé et les armatures a haute résistance doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule n° 4, titre ler, du CCTG.

2.2.8 Coffrages

Le type de coffrage sera soumis a |'approbation du Maitre d’ceuvre. Les coffrages pourront étre métalliques, en bois, systeme mixte, les
revétements plastifiés sont également autorisés.

2.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OUVRAGES

En phase travaux, I'entrepreneur doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes remarques sur les directives qu'il regoit du Maitre d'CEuvre, étant
entendu qu'il supporte I'entiére responsabilité des travaux exécutés par lui a partir de directives qui n'auraient pas fait d'observation de sa part.
Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur doit se conformer, sans qu'il résulte pour lui droit a indemnité, aux conditions qui lui sont
imposées en raison de la situation des travaux et notamment des précipitations importantes lors des orages.

Les Entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et au
présent C.C.T.P.

En conséquence, les Entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans et au C.C.T.P., les dispensent
d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement complet des travaux et installations.

2.3.1 Tolérances dimensionnelles des ouvrages

Cotes de nivellement des plates-formes batiment et voirie : +/- 2 cm

Cotes de nivellement des ouvrages chaussées, trottoirs : +/- 2 cm

Cotes de nivellement des plates-formes espaces verts : +/- 2cm

Pose des bordures, bordurettes, caniveaux en altimétrie : +/- 2 cm, en alignement : +/- 2 cm.

2.3.2 Essais des canalisations

Assainissement

A la demande du Maitre d'CEuvre, des essais en usine, a la charge de I'entrepreneur, peuvent étre entrepris conformément au Cahier des Charges
de la Fédération des Fabricants de Produit béton. L'entrepreneur procédera au curage et a des essais des canalisations en place avant
remblaiement des tranchées, essais d'étanchéité par trongon, a une pression n'excédant pas la hauteur d'eau correspondant au complet
remplissage du regard aval.

Les essais d’étanchéité des canalisations, regards et branchements devront étre faits a I'air. Un passage caméra devra étre réalisé apres exécution
avec curage préalable.

Durée de I'épreuve : 30 (trente) minutes.

Si I'essai révele des fuites, I'entrepreneur remplacera les joints défectueux et il sera effectué de nouveaux essais jusqu'a obtention de I'étanchéité.
Ces essais effectués en présence du Maitre d'CEuvre, sont a la charge et aux frais de I'entrepreneur et font I'objet de proces-verbaux dressés
contradictoirement (ou par I'entrepreneur seul en I'absence du Maitre d'CEuvre ou, en cas d'urgence de remblaiement de la tranchée).

Eau potable

L'épreuve du réseau sera exécutée conformément aux dispositions des Articles 76 et 79 du CCTG. La pression d'épreuve sera de 15 bars sur la
fonte et de 10 bars sur les branchements.

La durée de I'épreuve sera au minimum de 30 minutes et la diminution de pression ne devra pas étre supérieure a 0,2 bars.

2.3.3 Ouvrages en béton

Les marques et modeles du présent CCTP sont donnés a titre indicatif pour pouvoir apprécier la qualité du produit souhaitée, I'entreprise peut
proposer un produit similaire de qualité équivalente. En régle générale, tous matériaux, matériels et équipements seront soumis a I'agrément du
Maitre d’ceuvre. Le projet répondra aux prescriptions des circulaires, guides techniques, directives, instructions techniques et recommandations
en vigueur.

Le béton armé utilisé sera conforme au tableau suivant, en fonction de son emploi :

Béton classé BO : Béton de propreté et blocage
- Dosage mini. en ciment (Kg/m2) : 150
- Symbole du ciment : C.L.K. 45
- Controle : Néant
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...Suite de "2.3.3 Ouvrages en béton..."
Béton classé B1 : béton non armé, en contact avec la terre (puits)
- Dosage mini. en ciment (Kg/m2) : 250
-Fc28:15
- Symbole du ciment : C.L.K. 45
- Adjuvants : Hydrofuge
- Controle : Atténué

Béton classé B2 : béton armé en contact avec la terre (murs de souténement, semelles, dallages, fosses, puisards)
- Dosage mini. en ciment (Kg/m2) : 350
-Fc28:25
- Symbole du ciment : C.1.K. 45
- Adjuvants : hydrofuge et plastifiant
- Controle : Strict

Béton classé B3 : Béton armé en élévation (pour parement lisse)

- Dosage mini. en ciment (Kg/m2) : 350

-Fc28:25

- Symbole du ciment : C.P.A. 55

- Controéle : strict
Les calculs de béton armé seront faits selon les regles Eurocodes. Les hypothéses et notes de calculs seront soumises au maitre d’ceuvre pour
approbation.
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3 TERRASSEMENT

3.1 Généralités

Les plateformes d’assise seront livrées par le présent lot.

Il est précisé a I'entrepreneur du présent lot qu'il ne sera admis aucun supplément de prix pour pompage, étaiement, s'il y a lieu. L'entrepreneur
est tenu de se rendre sur place afin de s'assurer de la consistance du sol et du sous-sol et d'envisager tous les travaux qui s'avéreraient nécessaires
pour une parfaite exécution des ouvrages dans les regles de I'art.

Il devra en outre se reporter a I’étude géotechnique G2 PRO joint dans le dossier de consultation.

3.2 Terrassement en pleine masse

Apres implantation par un géometre expert, terrassement a I'engin mécanique en terrain de toute nature selon rapport d'étude géotechnique
compris chargement et évacuation des déblais.

Travaux comprenant :

- la purge de la terre végétale et de toute poche de sol douteux (trés mou, trés lache, remanié et/ou comportant des éléments végétaux,
etc...),

- le terrassement, le chargement et le transport des matériaux a évacuer ainsi que leur mise en décharge,

- tous les talus seront conformes aux prescriptions indiquées sur le rapport de sol, ou moins pentus si les matériaux en place ne le permettent
pas,

- redans et talutages a 45 ° pour transition entre deux niveaux de fonds de fouilles,

- les plates-formes seront compactées avec des engins appropriés a I'état du terrain avant réalisation des couches supérieures afin d’obtenir
une portance compatible avec les exigences du projet,

-y compris neutralisation et démolitions des regards et canalisations abandonnés, rencontrés lors des terrassements,

- I'épuisement des eaux d’infiltration et de ruissellement si nécessaire, par tous les moyens a définir par I'entreprise (drain provisoire,
pompage, renforcement par éperons drainants entre autres),

- la méthodologie et le matériel prévus pour les terrassements seront soumis a I'approbation du géotechnicien (mission G4) et du Maitre
d’ceuvre avant travaux.

L’ensemble de ces travaux se fera aprées I'implantation des travaux d’infrastructure a réaliser.

Terrassement plateforme du batiment : - 0.90 m par rapport au niveau fini intérieur du batiment puis talutage vers la profondeur du VS existant -
1.80 par rapport au niveau fini intérieur suivant plans du dossier.

Mode de métré : au m* de terre théorique.

Localisation : Terrassement généraux pour plateforme d'assise du bdtiment et aménagements extérieurs, compris talus suivant
plans du dossier.
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4 EVACUATIONS

4.1 Evacuation des terres

L’ensemble des déblais issus des terrassements de masse seront obligatoirement évacués par I'entrepreneur dans une décharge de son choix.

Toutes les précautions sont prises au voisinage des fouilles pour que la circulation des moyens de transport ne provoque aucun dommage.
Les terres seront enlevées aux décharges autorisées et adaptées, compris droits de décharges. Les travaux comprennent aussi la reprise sur berge
ou sur chantier, le chargement, le transport et I'acquittement de tous droits de voiries éventuels.

Mode de métré : au métre cube de terre théorique, sans coefficient de foisonnement.

Localisation : Terres de I'ensemble des terrassements de masse.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS

5.1 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS POUR RESEAUX

5.1.1 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature a I'engin

Le titulaire devra par tous les moyens et ce dans le cadre des dispositions du fascicule 70 du C.C.T.G. débarrasser le chantier et assurer
I'évacuation des eaux de toutes les natures et de toutes les provenances quelle que soit leur importance, les ouvrages seront construits a ciel
ouvert.

Les tranchées seront conformes aux prescriptions du cahier des ouvrages types.

La largeur de la tranchée sera au minimum égale :

- Au diamétre extérieur de la canalisation plus 0,30 m pour les tranchées de moins de 1,50 m de profondeur.
- Au diamétre extérieur de la canalisation plus 0,60 m pour les tranchées de profondeur supérieure a 1,50 m.

La protection du personnel devra étre assurée conformément aux normes en vigueur.

Les étaiements et blindages devront assurer le maintien des parois jusqu'au remblaiement.

Les tranchées seront exécutées a la trancheuse ou a la pelle mécanique.

Sauf dispositions contraires du marché, le fond de fouille sera situé au moins a 0,10 m au-dessous du tuyau.

L’utilisation d’un brise roche sera employé pour les travaux de terrassement en terrain suivant nature du terrain existant et suivant les
préconisations de limitation et contréle de vibrations. Voir étude géotechnique jointe au dossier.

Les déblais issus des terrassements des tranchées non réutilisés sur I'ensemble du chantier, seront évacués en décharge. Les résidus de chaussée
ou autres déchets non organiques seront évacués vers un site approprié pour recyclage.

Localisation : pour I'ensemble des réseaux a réaliser dans le cadre du projet.
5.1.2 Remblai en GRH 0/20 d’apport

Le remblaiement des tranchées sera effectué en GRH 0/20

Les remblais seront compactés a la dame mécanique et a I'eau jusqu’a obtenir 95% de I'indice PROCTOR normal.

Lors du remblai de la tranchée, il sera mis en place le grillage avertisseur a 0,40 m au-dessus des fourreaux des divers réseaux. Ce grillage devra
occuper la totalité de la largeur de la tranchée. Le grillage avertisseur sera de couleur appropriée en fonction du réseau recouvert.

Localisation : pour I'ensemble des réseaux a réaliser dans le cadre du projet.

5.1.3 Reconstitution de chaussée

Le titulaire devra la reconstitution de la chaussée suite aux terrassements généraux pour les réseaux.

La reconstitution comprend :
- L’ancrage pour les enrobés, bétons.
- La fourniture et la mise en ceuvre a I'identique du corps de voirie et trottoirs y compris revétement final.
-'Y compris toutes sujétions.

Le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre du BBME 0/10 en couche de revétement définitif sur une épaisseur de 0.06m.
Application au finisseur et compactage au cylindre.

Localisation : pour I'ensemble des réseaux a réaliser sur les enrobés existants dont en particulier entre le TGBT du ROU110 et
ROU140.

5.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

5.2.1 Fourniture et pose de canalisation EP

Les canalisations pour assainissement des eaux pluviales auront les caractéristiques suivantes :
- Matériaux : PVC
- Série CR8, conformes a la norme NFT 84002.
- Diametre : 200 mm

Tous les ouvrages devront avoir les résistances conformes aux prescriptions du fascicule 70.

Les produits préfabriqués provenant d'usines agréées pour leur fabrication, conformément au Décret n°78.1078 du 2 octobre 1978 ne seront
soumis qu'a la vérification portant sur les quantités, I'aspect, les caractéristiques géométriques et le marquage. lls sont revétus obligatoirement
dans I'ordre indiqué, des mentions normalisées.

La pente minimale devra si possible ne jamais étre inférieure a 1% en tous points du réseau, sauf justification par le calcul ou indication sur les
pieces graphiques.

Les travaux comprennent les terrassements complémentaires, percements, rebouchages, remblaiements et remise en état compléte des
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...Suite de "5.2.1 Fourniture et pose de canalisation EP..."

chaussées ou terrains a I'identique de I'existant.

Les tuyaux qui n’auraient pas une couverture normale de 80 cm recevront un enrobage en béton maigre.
Compris toutes sujétions de découpage, de pose et de mise en ceuvre quelle que soit la nature du sol.

Localisation : ensemble des réseaux d’assainissement pour récupérer les descentes EP verticales du bdtiment, et pour raccorder les
caniveaux neufs au réseau EP existant sur site.

5.2.2 Bétonnage de canalisation en sous-profondeur

Ce prix rémunere, au metre linéaire, le bétonnage sur les conduites posés en sous profondeur.

5.2.3 Regards d’assainissement EP

Les regards 600x600 pour assainissement des eaux pluviales auront les caractéristiques suivantes :

- Matériaux : Béton magonné ou préfabriqué

- Dimension intérieure : 600 mm x 600mm

- Couverture : Tampon fonte classe B125

- Radier en béton dosé a 300kg/m3, légerement armé, épaisseur 20cm.
- Piédroits en béton armé préfabriqué ou coulé sur place.

Le raccordement sera parfaitement rejointoyé et lissé de fagon a obtenir une étanchéité parfaite, a I'aide de produits adaptés.
La prestation comprend :

- Les terrassements complémentaires,

- La réalisation du radier avec cunette coulée en place,

- La fourniture et pose de la cheminée, la dalle de réduction,

La fourniture et la pose du tampon

Localisation : pour raccordement des réseaux EP et drains périphérique du bdtiment.
5.2.4 Caniveau grille fonte

Les pour assainissement des eaux pluviales auront les caractéristiques suivantes :
- Matériaux : Béton magonné ou préfabriqué
- Dimension intérieure : 100mm x 1000mm
- Couverture : Grille fonte classe B125
- Radier en béton dosé a 300kg/m3, légérement armé, épaisseur 20cm.
-Piédroits en béton armé préfabriqué ou coulé sur place.
Le raccordement sera parfaitement rejointoyé et lissé de fagon a obtenir une étanchéité parfaite, a I'aide de produits adaptés.

La prestation comprend :
- Les terrassements complémentaires,
- La réalisation du radier avec cunette coulée en place,
- La fourniture et pose de la cheminée, la dalle de réduction,
- La fourniture et la pose du tampon fonte,
- Compris toutes sujétions.

Localisation : Ensemble des caniveaux périphériques du batiment.
5.2.5 Raccordement sur existant

Les branchements aux réseaux publics sont a réaliser au titre du présent marché. lls s’effectueront en liaison avec le gestionnaire du réseau, sur
les regards les plus proches de I'exutoire du projet.

Les tranchées, le remblaiement et la réfection des chaussées seront exécutées dans les conditions décrites ci-avant.

L’état et les conditions de réalisation du branchement seront cependant soumis a la vérification des Services Techniques de la Ville ou du
gestionnaire du réseau et de la DDTM.

Les travaux comprennent toutes les sujétions de raccordements sur ouvrages existants, compris terrassements, percements, rebouchages,
remblaiements et remise en état compléte des chaussées ou terrains a I'identique de I'existant.

Le contractant fera son affaire de la coordination avec le gestionnaire pour la réalisation de cette prestation.

Compris sujétions de gestion de la circulation.

Limites de prestations

Les travaux du titulaire comprennent les réseaux a créer pour reprise des EP de I'opération et les raccordements au réseau existant, y compris les
regards

Localisation : suivant plans au sud Ouest du bétiment.
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5.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT EU

5.3.1 Fourniture et pose de canalisation EU

Tous les ouvrages devront avoir les résistances conformes aux prescriptions du fascicule 70.

Les produits préfabriqués provenant d'usines agréées pour leur fabrication, conformément au Décret n°78.1078 du 2 octobre 1978 ne seront
soumis qu'a la vérification portant sur les quantités, I'aspect, les caractéristiques géométriques et le marquage. lls sont revétus obligatoirement
dans l'ordre indiqué, des mentions normalisées.

La pente minimale devra si possible ne jamais étre inférieure a 1% en tous points du réseau, sauf justification par le calcul ou indication sur les
piéces graphiques.

Les travaux comprennent les terrassements complémentaires, percements, rebouchages, lit de pose en sable 4/6, le grillage avertisseur,
remblaiements et remise en état compléte des chaussées ou terrains a I'identique de I'existant.

Les tuyaux qui n’auraient pas une couverture normale de 80 cm recevront un enrobage en béton maigre.

Compris sujétions de gestion de la circulation.

Compris toutes sujétions de découpage, de pose et de mise en ceuvre quelle que soit la nature du sol.

Les canalisations pour assainissement des eaux usées auront les caractéristiques suivantes :
- Matériaux : PVC
- Série CR8, conformes a la norme NFT 84002.
- Diametre : 200 mm

Localisation : depuis la sortie du batiment jusqu'au point de raccordement.
5.3.2 Tabouret de passage direct y/c clapet anti-retour

Le titulaire devra la fourniture et la pose de regard tabouret a passage direct :

- Tabouret de passage direct préfabriqué dimensions intérieures D400 et couvercle amovible.
- Clapet anti-retour.

La prestation comprend :

- Les terrassements complémentaires,

- La fourniture et pose de la cheminée, la dalle de répartition,
- La fourniture et la pose du clapet anti-retour

- La fourniture et la pose du tampon fonte.

- Compris toutes sujétions.

Localisation : Au sud ouest du bdtiment.
5.3.3 Regard 600x600

Les regards 600x600 pour assainissement des eaux usées auront les caractéristiques suivantes :

- Matériaux : Béton magonné ou préfabriqué,

- Dimension intérieure : 600 mm x 600 mm,

- Couverture : Tampon fonte classe D400,

- Radier en béton dosé a 300kg/m3, légérement armé, épaisseur 20 cm,
- Piédroits en béton armé préfabriqué ou coulé sur place.

Le raccordement sera parfaitement rejointoyé et lissé de fagon a obtenir une étanchéité parfaite, a I'aide de produits adaptés.
La prestation comprend :

- Les terrassements complémentaires,

- La réalisation du radier avec cunette coulée en place,

- La fourniture et pose de la cheminée, la dalle de réduction,
- La fourniture et la pose du tampon fonte,

- Compris toutes sujétions.

Localisation : selon nécessité.

5.3.4 Raccordement sur existant

Les travaux comprennent toutes les sujétions de raccordements sur ouvrages existants, compris terrassements, percements, rebouchages,
remblaiements et remise en état compléte des chaussées ou terrains a I'identique de I'existant.
Le contractant fera son affaire de la coordination avec le gestionnaire pour la réalisation de cette prestation.
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...Suite de "5.3.4 Raccordement sur existant..."

Compris sujétions de gestion de la circulation.

Limites de prestations

Les travaux du titulaire comprennent les réseaux a créer pour reprise des EU de I'opération et les raccordements au réseau existant, y compris les
regards

Localisation : Raccordement sur réseau existant au sud ouest du bdtiment.

5.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RESEAUX ELECTRIQUES

La présente description fixe les modalités techniques de fournitures et pose pour I'exécution du réseau de distribution électrique nécessaire au
fonctionnement de |'opération.
Le titulaire devra I'ensemble des fournitures conformément aux prescriptions du corps d’état électricité et des services gestionnaires

5.4.1 Fourniture et pose de fourreaux

De conception suivant norme NF C 68-171, les fourreaux pour cables seront en janoléne rouge. Fourniture et pose a la charge du présent corps
d’état.

L'ensemble du réseau sera mis a la terre.

Un grillage avertisseur de couleur rouge sera déroulé sur le sable de protection.

Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil nylon tressé et soigneusement bouchonnés afin d’éviter la pénétration des corps étrangers.

Un dispositif avertisseur de couleur conforme a la norme NF T 54-080, labélisé NF, d'une largeur adaptée a I'ouvrage est posé a 0,30 m minimum
au-dessus du réseau.

L’enrobage des fourreaux sera réalisé avec du sable 0/6, puis de la GRH 0/20 jusqu’au niveau de la structure de voirie.

Les travaux comprennent :
- La préparation préalable du sol compris enlevement de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais.
- Le compactage du fond de forme
- Le remblaiement en GRH 0/20 par couches successives de 0,20 m d’épaisseur et compactage.
- Le dressement des surfaces remblayées horizontalement ou pentées selon le cas.
- L'utilisation éventuelle des déblais en remblais sera soumise a I'approbation du maitre d’ceuvre et du contréleur technique, et donnera lieu a
un contréle de portance.
- Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Les fourreaux seront bouchonnés et les coffrets fermés jusqu’a l'intervention de raccordement.

Quantités de fourreaux en tranchée commune :
-2 x diam 63 mm.
- 2 x diam 95 mm.

Localisation : Fourreaux entre le TGBT du ROU110 et ROU140 suivant plans du dossier.
5.4.2 Fourniture et pose de chambre de tirage

Les chambres de tirage pourront étre préfabriquées ou coulées sur place. Les extrémités des fourreaux seront protégées par des bouchons en
plastique.
Chambres de tirage en béton armé avec tampon de fermeture en fonte de voirie, 250 kN :

- Compris presse étoupe.

- Compris mandrinage.

Les couvertures seront en fonte, conformes aux normes NFP 98-312 et NFP 98-313.

Les essais sur les conduites posées se feront a la boule et en pression pour vérification de I’état des ouvrages.

Dispositif de fermeture (cadre et tampon)

Le choix du dispositif de fermeture est déterminé par la nature des chambres et leur implantation. Les cadres et tampons en acier et/ou en fonte
doivent étre conformes aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313 homologués.

Affectation des classes de résistance des dispositifs de fermeture en fonction de I'implantation des chambres (norme NF P 98-312).

Elles doivent étre pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement des cables.

Les tubes sont obligatoirement :
- Coupés au ras des faces intérieures des chambres.
- Obturés par des dispositifs qualifiés acceptés par le maitre d’ceuvre.

Localisation : chambre de tirage entre le TGBT du ROU110 et ROU140 suivant plans du dossier.
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5.4.3 Pénétration dans le local TGBT

Travaux comprenant les terrassements et percements et rebouchages soignés au mortier de ciment pour pénétration des fourreaux dans le local

TGBT.
Le personnel réalisant cette prestation devra étre habilité pour travailler en sous section 03 : présence d’amiante dans le local.

Localisation : Pénétration dans TGBT du ROU110 suivant plans du dossier.
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6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VOIRIES

6.1 Fourniture et pose de bordures T2

Les bordures et caniveaux sont des éléments préfabriqués en béton moulé et sont conformes aux prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G.

Les bordures sont des éléments normalisés en béton, de classe A ou B.

Les éléments normaux de bordures ont 1.00 m de longueur pour les alignements droits et 0,30 m pour les courbes de petit rayon et en tout état
de cause, conforme a la norme NF P 98-302. Le fil d'eau ne doit pas présenter de contre-pentes.

Le béton de fondation sera de type C16/20 frais a la pose et aura une épaisseur suffisante et réguliére supérieure a 10 cm.

Le béton de pose aura un dosage minimal de 250 kg/m3 et son épaisseur sera supérieur a 3 cm.

Localisation : suivant plans du dossier.

6.2 Dallage extérieur finition bouchardée

Préparation du fond de forme :

- Décapage général du terrain jusqu'a I'obtention du niveau d'assise de la forme en matériau d'apport.

- Vérification de la teneur en eau du sol d'assise, si cette teneur est trop élevée (supérieur de plus de 5% par rapport a I'optimum Proctor) il
est procédé a un traitement.

- Le déroulement d'un géotextile anti-contaminant type bidim ou techniquement similaire.

- La mise en place d'une forme en grave non traitée de 30 cm d'épaisseur aprés compactage a 95% de |'optimum de Proctor modifié.

Apres préparation de la forme, mise en ceuvre de dallages en béton armé coulés sur fond de forme

Serrage mécanique a la régle vibrante.

Armature comprenant nappe de treillis soudé dans le tiers supérieur suffisant pour I'utilisation préconisée ci-dessus.

Produit de cure pulvérisé en surface.

Compris toutes sujétions de réservations et d’incorporation (siphons de sols, etc.).

Compris toutes sujétions de raccordement aux revétements des surfaces contigués aux niveaux prévus par les plans.

La justification des dallages sera faite a partir d’essais a la plaque a la charge du présent lot, réalisés par un laboratoire agréé, et soumis a I'aval du
bureau de contrdle.

La finition des dallages sera brut avec finition bouchardée :
- Béton B3.
- Coffrage des rives et au droit des baies.
- Aciers HA ou TS.
Compris forme de pente vers les exutoires, rampes et emmarchements suivant plans.

Localisation : Dallage béton extérieur en périphérie du batiment y compris rampe d'acces et emmarchement suivant plans du
dossier.

6.3 Reprise des enrobés au droit des ouvrages existants

Solution de base, depuis I'existant :

- Reprofilage avec apport de grave 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 5 cm
- Grave bitume de classe 2 - 0/20 sur 12 cm.

- Couche de roulement en béton bitumineux semi grenu (BBSG) 0/10 sur 5 cm.
- Compris sciage propre et émulsion au droit des raccordements de surface.

Localisation : Réfection des enrobés au droit des emprises du futur projet dont en particulier en fagade Sud Ouest suivant plans du
dossier.
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