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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) du marché concerne les
travaux de réparations ou de remplacements des joints de chaussée sur les ouvrages d’art du
réseau routier national géré par la direction interdépartementale du Centre-Ouest.

1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages a traiter seront des ouvrages en béton ou métalliques d’ouverture et de
dimensions variables. Il peut s’agir d’'ouvrages routiers ou franchissant des cours d’eau.

Il est expressément précisé :

- que les ouvrages d’art concernés par le présent marché sont disséminés sur le territoire de
la direction interdépartementale des routes du Centre-Ouest.

- que les interventions de I'entrepreneur devront se faire, a la demande du maitre d’ceuvre, a
nimporte quelle époque de I'année, de jour comme de nuit, le cas échéant, aprées la
réfection des enrobés sur 'ouvrage, de part et d’autre du joint. lls devront étre réalisés
dans la plupart des cas par demi-chaussée et sous circulation alternée.

1.3 ZONES A EQUIPER

Les ouvrages sont équipés de joints de dilatation aux endroits définis sur les plans annexés au
bon de commande.

Ces joints sont mis en place aprés réalisation de la couche de roulement.

1.4 DETERMINATION DU SOUFFLE DES JOINTS DE DILATATION

La détermination du souffle des joints de chaussée est faite selon la méthode exposée dans
le document « Joint de chaussée des ponts-routes — Document technique » édité par le CEREMA
en 1986.

Les distances entre les parties béton doivent respecter a tout moment de la vie de
l'ouvrage, la valeur minimale de 2 cm.

Le réglage des joints de chaussée est déterminé en tenant compte de la température et des
déformations différées déja effectuées au moment de la pose.

Le souffle de la coupure a équiper sera déterminé au cas par cas sur la base de la note de
calcul.

Le joint devra pouvoir équiper des ouvrages supportant tout type de trafic selon le guide
technique « Conception et dimensionnement des structures de chaussée » du CEREMA/LCPC.

Les joints de trottoir devront étre parfaitement adaptés a la nature ou au type de joint de
chaussée proposé pour chaque ouvrage, de fagon a permettre une parfaite continuité avec celui-
ci. lls présenteront des caractéristiques et des qualités techniques en tous points similaires a celles
des joints de chaussée, notamment en ce qui concerne la capacité de souffle et I'efficacité des
dispositifs d’étanchéité.
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Les références et les garanties exigées pour ces structures particuliéres, sont identiques a
celles des joints de chaussée.

1.5 ETANCHEITE

Le type d'étanchéité régnant sur les ouvrages sera donné au cas par cas et le mode de
raccordement de cette étanchéité au joint (en particulier dans la zone du relevé) se fera en
fonction du type de joint utilisé pour le remplacement du joint défectueux.

Selon le type de joint utilisé, celui-ci devra étre étanche par lui-méme (c’est le cas notamment
des joints de la famille & « bande », a « pont en porte a faux », ou encore la plupart des modéles a
levres) ou devra comporter un dispositif de recueil des eaux percolant au travers du joint.

1.6 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.6.1 Travaux compris dans I’entreprise

L'entreprise comprend la totalité des fournitures et mises en ceuvre des matériaux ainsi que
les moyens nécessaires a I'exécution du changement des joints de chaussée a savoir :

e Le démontage du joint de chaussée existant ;

e Si pose en feuillure : la création des feuillures par hydro-démolition et manuellement au
droit des relevés d’étanchéité ;

e Le coffrage du souffle et de la sous-face du tablier si nécessaire ;
e La confection et la mise en ceuvre du ferraillage complémentaire ;
e Lafourniture, la pose et le réglage des joints ;

e Lafourniture et la mise en ceuvre du béton de scellement.

D’'une maniére générale, I'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre
nécessaires a la compléte réalisation des joints de chaussée, ainsi que la remise en état des lieux
mis a disposition de I'entrepreneur ou modifiés par le déroulement des travaux, a I'exclusion de
celles mentionnées au sous-article suivant.

Ceci couvre également les installations de chantier ainsi que I'établissement du PAQ.

1.6.2 Travaux non compris dans I’entreprise

Ne sont pas compris au titre du marché, les travaux suivants :

K/

« Les opérations de signalisation de chantier adaptée a chaque ouvrage pour des
travaux de jour ou de nuit,

K/

% La réfection de la couche de roulement qui sera réalisée entre la dépose des joints
anciens et la pose des nouveaux joints.

Dans le cas de joint type a revétement amélioré, la réfection de la couche de roulement sera
réalisée avant dépose des joints existants.

1.7 CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

1.7.1 Conditions d'acceés au site

Pour le remplacement des joints de chaussée, un plan de localisation des ouvrages a traiter
sera annexé au bon de commande.
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1.7.2 Conditions de circulations

Pour 'ensemble des chantiers, les travaux prévus dans le présent marché devront en principe
étre exécutés par demi-chaussée, en alternat par signaux tricolores pour les chaussées a double
sens et par restriction de circulation ou basculement sur les chaussées a sens unique.

Le district / CEIl gérant 'ouvrage considéré s’occupera de la maintenance de la signalisation.

1.7.3 Emplacements mis a la disposition de I'entreprise et remise en état des
lieux

Il n’est pas prévu d’emplacement particulier pour I'installation de chantier.
L’entrepreneur proposera a I'accord du Maitre d’ceuvre, les dispositions qu’il aura retenues.

En tout état de cause, I'entrepreneur est tenu a 'obligation de remettre en I'état initial les voiries et
les zones comportant des dégats occasionnés par la circulation des engins et par l'installation de
chantier.

1.7.4 Limitation des nuisances

L’entrepreneur devra tenir compte de la proximité des habitations pour les nuisances diverses
occasionnées par le chantier. Les nuisances sonores devront étre conformes aux arrétés
municipaux pris en accord avec le décret du 05/05/88 du ministére de la Santé Publique.

1.7.5 Propreté du chantier

L’entrepreneur devra veiller a la propreté de son chantier et de ses abords.

1.7.6 Sujétions d'exécution

Les travaux devront étre exécutés en tenant compte de la nécessité :

- de prendre toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les nuisances vis-a-vis
des riverains et usagers ;

- de prendre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité lors de la démolition de la
feuillure du joint existant ;

- de prendre toutes les dispositions nécessaires a la sécurité lors des phases d’hydro-
démolition.

Toute conséquence des non-observations de ces sujétions par I'entreprise sera a la charge de
celle-ci.
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CHAPITRE 2 - PREPARATION ET ORGANISATION DU
CHANTIER

1.8 STIPULATIONS PRELIMINAIRES

L'entrepreneur doit soumettre a l'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions
techniques qui ne font pas I'objet de stipulations dans le présent marché, et ce dans les conditions
de l'article 30 du C.C.A.G.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de l'art ni étre susceptibles de
réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements en phase d'exécution comme
en phase de service.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs,
métré, mémoire).

1.9 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

(chapitre 3 et art. 103 du fasc. 65A du CCTG, art. lll.1 et 111.14 du fasc. 66 du CCTG et art. 28,
29 et 40 du CCAG)

1.9.1 Dispositions générales

L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur est soumis au visa du maitre d’ceuvre,
excepté les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé.

1.9.2 Liste des documents a fournir

L'ensemble des documents a fournir par I'entrepreneur, soit pendant la mise au point du
marché, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant les travaux, soit aprés
exécution, est regroupé sous les six rubriques suivantes :

- le planning d'exécution des travaux,

- le plan d'assurance de la qualité (PAQ),

- les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
- les documents de suivi de contréle interne,

- les études d'exécution,

- le dossier de récolement de l'ouvrage.

1.10 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

(art. 28.2 du C.C.A.G., art. 33 et 34 du fasc. 65A du C.C.T.G., art. Ill.1.3 et IIl.1.4. du fasc. 66 du
C.C.T.G.

Le programme d'exécution des travaux comprend :
- le calendrier prévisionnel des travaux ;

- la description générale des matériels et méthodes a utiliser ;
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- les principales dispositions du plan d’Assurance de la Qualité (P.A.Q.) complété
par I'analyse des causes possibles d’échec et la description des moyens d'y
remédier ;

Le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement
les taches critiques et leur enchainement.

1.11 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
(art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
conformément aux lois en vigueur, sont définies au CCAP.

1.12PLAN D'ASSURANCE QUALITE - GENERALITES
(art.35 du fasc. 65A du C.C.T.G., art. 1.2.1 et annexe A1 du fasc. 66 du C.C.T.G.)

1.12.1 Degrés de développement du P.A.Q.
(art.35.3 du fasc.65A du C.C.T.G., art.7.5 du fasc.68 du C.C.T.G.)

Le degré de développement du P.A.Q. est 2.

1.12.2 Composition générale du P.A.Q.

Conformément aux dispositions des articles 35 du fascicule 65A et 7 du fascicule 68 du C.C.T.G,,
le P.A.Q. est constitué :

- de la note d'organisation générale du chantier ;
- des procédures d'exécution ;
- du cadre des documents de suivi d'exécution.
Les phases d'établissement et d'application du PAQ.
Les documents constituant et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes :
e Avant la signature du marché :
. Mise au point du PAQ (article 35.4 du fascicule 65A).
e Pendant la période de préparation des travaux :
. Mise au point du document d'organisation générale,
. Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux phases de travaux.
. Préparation des documents de suivi d'exécution.
e Pendant I'exécution :
. Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.
« A l'achévement des travaux :

. Regroupement et remise au Maitre d’ceuvre de I'ensemble des documents du PAQ et des
documents de suivi.
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1.12.3

Points d’arrét et points critiques

La liste des points d’arrét est donnée ci-dessous en fonction du type de joint utilisé.

Cas des joints a revétement amélioré :

Dél’ais _de
préavis
CONTROLE DE LA RESERVATION
Dimensions,
Propreté :
o des faces en béton et des bords en béton 24 h
bitumineux,
o du vide entre éléments de structure.
CONTROLE DU DISPOSITIF DE DRAINAGE
Dimensions, 24 h
Positionnement du drain,
Raccordement au systéme d’évacuation des eaux de 24h
l'ouvrage.
REGLAGE DU JOINT (Art. 4.1.5)
En nivellement. 24 h

TRAITEMENT DE LA ZONE DU RELEVE ET DU TROTTOIR

Conformité aux dispositions du manuel de pose

24h
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e Cas des autres types de joints :

Délais de
préavis
CONTROLE DE LA RESERVATION ET DU FERRAILLAGE EN ATTENTE
Réservation : Ferraillage en attente :
o Dimensions, e Enrobage,
e Propreté : e Espacement et
. diameétre, 24 h
o des faces en béton et des
bords en béton bitumineux, e Qualité des aciers.
o du vide entre éléments de
structure.
CONTROLE DU FERRAILLAGE COMPLEMENTAIRE
e Enrobage,
e Espacement et diamétre,
24h
e Position par rapport aux ancrages,
e Qualité des aciers.
SYSTEME DE DRAINAGE
e Position du drain,
e Fermeture de I'étanchéité, 24h
e Raccordement au systéme d’évacuation des eaux de I'ouvrage.
REGLAGE DU JOINT (Art. 4.1.5)
e En ouverture (en fonction de la température de I'ouvrage),
24 h
e En nivellement.
TRAITEMENT DE LA ZONE DU RELEVE ET DU TROTTOIR
e Conformité aux dispositions du manuel de pose 24 h

Les points d’arrét seront levés aprés un examen visuel effectué par un représentant du maitre
d’ceuvre.

La liste des points critiques est présentée par I'entrepreneur dans le document d'organisation
générale du PAQ

1.13DOCUMENT D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

(art. 35.2.2 du fasc. 65A du CCTG, annexe A1 du fasc. 66 du CCTG, art. 7.1 du fasc. 68 du
CCTG)

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent I'ensemble des
entreprises, sous-traitants inclus.
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Le document d'organisation générale explicite également de fagon détaillée les principes de la
gestion des documents :

- calendrier de fourniture des documents,

- nombre de documents adressés au maitre d’ceuvre, aux bureaux de contrble et autres
intervenants ;

- principes et délais pour les vérifications et modifications.

1.14PROCEDURES D’EXECUTION

1.14.1 Liste des procédures d'exécution avec un P.A.Q. de degré 2

Pour un P.A.Q. de degré de développement de 2, une procédure d'exécution unique couvrant
I'ensemble des travaux doit étre établie.

* Contenu

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-aprés et
définissent notamment :

e La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée.

e Les moyens matériels spécifiques utilisés (dans le cas les plus fréquents, les moyens a
décrire dans les différentes procédures sont ceux qui figurent a I'article 35.2.3 du fascicule 65A).

e Le choix de l'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque et modéle exact lorsqu'il a lieu). Les matériaux et produits visés, dans
les cas courants, ceux qui figurent a l'article 35.23 du fascicule 65A.

e Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit
particulierement retenir |'attention en vue d'une bonne réalisation), soit par référence aux phases
d'exécution des travaux avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes
d'exécution.

e Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a
remplir pour I'exécution ultérieure de certaines taches.

e Les modalités du contréle interne.

e Dans le cadre des différentes procédures d'exécution du P.A.Q., I'entreprise récapitulera les
délais de préavis associés aux points d'arrét.

1.14.2 Assurance de la qualité pour les joints de dilatation

Le PAQ doit comporter notamment :

- une note de calcul déterminant I'écartement des lignes d’ancrages a la pose du joint et le
réglage de I'ouverture du joint en fonction des époques auxquelles auraient lieu ces deux
opérations (a&ge de la structure porteuse, température, ...).

- ¢'il s’agit d’un joint comprenant des ancrages dans le béton, un dessin d’exécution
définissant les emplacements a réserver pour les tiges de scellement des ancrages du
joint, et les ferraillages secondaires nécessaires au transfert a la structure porteuse des
efforts transmis par les ancrages. Ce dessin est a établir par I'entrepreneur.

- Un plan d'exécution des relevés du joint et des joints de trottoirs ou longrines latérales.

La liste des points critiques en fonction du type de joint utilisé.
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- Les procédures de dépose de joint, de mise en ceuvre du nouveau joint, ainsi que celle
relative a la mise en place et la fixation des systémes d’évacuation des eaux.

1.15DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE

La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q..

Lors de I'exécution, I'entrepreneur adresse au maitre d’ceuvre les documents de suivi au fur et a
mesure de l'obtention des résultats du contréle interne.

La partie du document traitant du contrdle interne explicite :

e Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF, I'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d'identification sur le chantier des lots livrés. (l'identification consiste a comparer d'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autres part
le marquage prévu par le réglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du
certificat).

e En I'absence de procédure officielle de certificat ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrdle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitant.

e Le modéele des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du
contrOle interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d’ceuvre ou de tenue a
disposition.

Le contenu de cette partie du PAQ satisfait aux prescriptions des autres articles du présent
C.C.T.P., et du fascicule 65A (et son additif) du C.C.T.G.

1.16 PROGRAMME DES ETUDES D’EXECUTION

Le programme des études d'exécution comprend :

e |aliste des documents d'exécution a fournir,

e le calendrier prévisionnel des études.

1.17 ETUDES D’EXECUTION - GENERALITES
(art. 29.1 du C.C.A.G, art. 32 du fasc.65A du C.C.T.G., art. lll.1.2. du fasc.66 du C.C.T.G.)

Les études d'exécution comprennent :
- une note définissant les bases des études d'exécution ;

- les documents d'exécution des joints définitifs.

1.18 BASES DES ETUDES D’EXECUTION
(art.32.2 du fasc. 65A, art. I11.1.2.3.du fasc.66 du C.C.T.G.)

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle I'ensemble des prescriptions de
calcul fournies dans le présent marché et les compléte au besoin suivant les propositions
techniques de I'entrepreneur.
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1.18.1 Programme des études d’exécution - Délais

Le programme des études d'exécution (liste prévisionnelle des documents et calendrier
prévisionnel de fourniture) devra étre établi en tenant compte des dispositions du présent article ;
cet ensemble constituant le cadre des études.

Les délais dans lesquels I'Entrepreneur est tenu de soumettre au Maitre d’ceuvre les documents
relatifs aux études d'exécution et dans lesquels celui-ci est tenu d'y répondre sont définis a I'article
8.2du C.C.AP.

1.18.2 Conditions d'établissement et bases des études d'exécution

L'entrepreneur établit une note de calcul concernant la vérification des chevétres et un dessin
d'exécution définissant ;

» les emplacements & réserver pour les tiges de scellement des ancrages du joint

> les ferraillages secondaires nécessaires au transfert & la structure porteuse des efforts
transmis par les ancrages.

L'écartement des lignes d'ancrages a la pose du joint et le réglage de I'ouverture du joint en
fonction des époques auxquelles auraient lieu ces deux opérations (ages de la structure porteuse,
saison,) seront calculés.

Le dessin et le calcul seront soumis au visa du maitre d'ceuvre.

1.18.3 Actions et sollicitations

a) Charges routiéres
Les trafics supportés par les ouvrages seront annexés au bon de commande.
b) Variations uniformes de températures appliquées a I'ensemble de la structure

Les structures sont soumises aux augmentations ou aux diminutions de température prévues dans
le commentaire de l'article 4.2.4 des Directives Communes relatives au calcul des constructions.

Ces variations de température se décomposent en une partie rapidement variable dont I'effet est a
calculer avec la valeur instantanée du module de déformation du béton et une partie lentement
variable dont I'effet est a calculer avec la valeur différée du module de déformation du béton.

Les variations rapides journalieres de température sont de + 10 °C.
Pour la justification des joints de chaussée, les variations lentes de température sont limitées a +
45 °C ou-25 °C.

1.19_ TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL

De maniére générale, les justifications relatives aux études d'exécution sont issues des textes
énumeéreés suivants :

- Fascicule n° 65-Adu C.C.T.G;

- Joint de chaussée des ponts-routes - Document technique" édité par le CEREMA en
1986.
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1.20 JUSTIFICATION DES EQUIPEMENTS

La détermination du souffle des joints de chaussée est faite selon la méthode exposée dans le
document "Joint de chaussée des ponts-routes - Document technique" édité par le CEREMA en
1986.

Les distances entre les parties béton doivent respecter a tout moment de la vie de I'ouvrage la
valeur minimale de 2 cm.

Le réglage des joints de chaussée est déterminé en tenant compte de la température et des
déformations différées déja effectuées au moment de la pose.

1.21 DOSSIER DE RECOLEMENT
(art. 40 du CCAG, art. 32.4 et 103 du fasc. 65A du CCTG, art. 111.14 du fasc. 66 du CCTG)

Le dossier de récolement comprendra :

- le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux,

- les comptes-rendus d’incidents et les calculs éventuels les accompagnant,

- le PAQ accompagné de tous les résultats des contrdles, épreuves et essais divers,
- une notice d’entretien du joint de chaussée,

- les plans et notes de calculs mis a jour.
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CHAPITRE 3 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1.22 GENERALITES

1.22.1 Généralités
(art. 1.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 a 25 du CCAG)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de
I'entreprise. L'entrepreneur doit en conséquence imposer dans les conventions avec les
fournisseurs ou producteurs toutes les obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou
ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par I'entrepreneur au maitre
d’ceuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.

lls sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :
- aux résultats du contrdle interne, dont les modalités sont définies dans le P.A.Q. ;

- aux résultats du contrble extérieur.

Dans I'exercice du contréle extérieur, le maitre d’ceuvre peut étre amené a :

- s'assurer de l'exercice du contrdle interne ;

- exécuter les essais qu'il juge utiles ;

- faire procéder a des prélévements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant
leur mise en place dans I'ouvrage au niveau du contrdle interne, ou dans le cadre du contrdle
extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG.

1.22.2 Conformité aux normes, marques et avis techniques francais

(Recommandations T1-99)

1.22.2.1 Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains produits ou services doivent étre conformes a des
normes frangaises non issues de normes européennes.

L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services a condition d'une part, qu'ils soient
conformes & des normes en vigueur dans d'autres Etats membres de l'espace économique
européen et d'autre part, qu'ils soient acceptés par le maitre d'ceuvre, ce dernier restant seul juge
de I'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains produits ou services doivent étre titulaires
soit d'une marque de qualité frangaise (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un
agrément ou d'une homologation émis par un organisme public frangais (CEREMA, LCPC, CSTB,
etc.).

Travaux de réparations ou de remplacements de joints de chaussée — CCTP 14 /27



L'entrepreneur peut proposer d'autres produits ou services a condition que ceux-ci bénéficient
de modes de preuves en vigueur dans d'autres états membres de l'espace économique européen
attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou,
a défaut, fournissant la preuve de leur conformité aux normes de la série NF EN 45000. Ces
produits ou services doivent également étre acceptés par le maitre d'ceuvre, ce dernier restant
seul juge de I'équivalence.

1.22.2.2 Acceptation ou refus du maitre d’ceuvre d'une équivalence

En complément a l'article 23 du CCAG-T, pour toute demande d'équivalence d'un produit ou
service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise
en oeuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires a
I'appréciation de I'équivalence du produit ou service proposé au produit ou service requis. Ces
éléments sont a la charge de l'entrepreneur et, pour les documents, rédigés en langue frangaise.

Le maitre d’ceuvre dispose d'un délai de 30 jours a partir de la livraison de ces éléments pour
accepter ou refuser ce produit. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies
dans la norme francaise ou dans le réglement de la marque de qualité, de l'avis technique, de
I'hnomologation ou de I'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout produit ou service pour lequel I'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le
chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé étre en contradiction avec les clauses
du marché et doit donc étre immédiatement retiré ou interrompu au frais de I'entrepreneur, sans
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.

1.23JOINTS DE CHAUSSEE

1.23.1 Généralités

Le maitre d’ceuvre demande qu'a I'appui de son offre I'entreprise apporte les justificatifs sur les
caractéristiques et les performances annoncées par tout document jugé utile (par exemple un avis
technique) et conforme aux clauses techniques courantes relatives aux joints de chaussée des
ponts routes (annexe 1 du document joints de chaussée du CEREMA de juillet 1986).

Les joints de dilatation mis en ceuvre doivent étre titulaires d'un avis technique sur les joints de
chaussée des ponts-routes, délivré par le CEREMA.

1.23.2 Solin

Sauf dispositions différentes mentionnées dans l'avis technique, la nature et la composition du
béton de remplissage sont définies par le tableau ci-dessous :

Classe Classe de | Dmax en Teneur Nature du | Caractéristiques | Eeff/C | Caractéristiques
d'environnement résistance mm minimale en ciment complémentaires complémentaires
(NF EN 206-1) ciment C du ciment
XF2 C35/45 20 350kg PM ES 0,45 RAG

Cependant, le matériau de remplissage entre le joint et le trait de scie pourra étre constitué de
béton de résine ou de béton hydraulique a prise rapide. Sa composition sera soumise a I'agrément
du maitre d’ceuvre. Le temps de prise du matériau proposé devra étre adapté aux délais de remise
en circulation.
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1.23.3 liaison du joint a I’étanchéité générale

1.23.3.1 Liaison par fermeture de I'étanchéité

La fermeture de I'étanchéité est réalisée par une feuille de bitume armée auto-protégée par
une feuille d'aluminium conforme a la norme P 84-316 (type 40 T.V.- th, a autoprotection
métallique par feuille d'aluminium). Cette feuille est collée horizontalement sur le support béton sur
quelques centimétres et est appliquée sur la tranche du revétement en insérant le drain.

Dans le cas ou l'étanchéité régnant sur l'ouvrage a proximité du joint est a base d'asphalte ou
constituée par une feuille préfabriquée, I'entrepreneur établit, pour éviter que I'eau ne s'infiltre sous
la chape, une liaison entre I'étanchéité et la feuille ci-dessus. Cette liaison est obtenue en coulant
du bitume sur une épaisseur de 1 a 2 cm et sur 2 cm de large.

1.23.3.2 Liaison par collage d'un élément du joint a la tranche de I'étanchéité

Cette disposition fait partie intrinséque de la technique du joint et est donc réalisée
conformément a l'avis technique sur les joints de chaussée des ponts-routes, délivré par le
CEREMA tant pour la fermeture de I'étanchéité que pour la mise en place du drain éventuel.

1.234 Evacuation des eaux sous les joints

1.23.4.1 Dispositions générales

Dans le cas ou les dispositifs de recueil des eaux font partie intrinséque du produit et donc
réalisés conformément a I'avis technique délivré par le CEREMA, ils sont a prévoir par le poseur
du joint et leur composition est définie dans le dossier technique du produit.

En général, des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux qui percolent au travers des
joints de chaussée, sont prévus sous les joints de dilatation de I'ouvrage. Ces dispositifs sont
conformes aux plans annexés au bon de commande.

Dans le cas ou le dispositif de recueil des eaux sous un joint n’est pas prévu ou détérioré, le
maitre d’ceuvre se réserve le droit d’en faire rajouter un ou de le faire remplacer. Il sera notamment
composé d’un systéme type tuyau PVC renforcé.

1.23.4.2 Bavettes de récupération des eaux

Sauf dispositions différentes mentionnées dans I'avis technique, les bavettes en élastomére
auront les caractéristiques suivantes :

« épaisseur au moins égale a 1.5 mm,

% dureté Shore A : 60 +/- 5,

¢ résistance a la rupture : supérieure a 12MPa,
< allongement a la rupture : supérieure a 450 %.

Les variations des caractéristiques mécaniques apreés vieillissement a I'étuve suivant la norme
NF T 46-004 et comportant un séjour de 72 heures a 100 °C doivent étre inférieures aux valeurs
ci-aprés :
¢ dureté Shore A : +15 maxi,
+» résistance a la rupture : +/- 15 %,
% allongement a la rupture : -40 % maxi.

Le matériau doit présenter une bonne résistance a l'action des sels de déverglacage, des
huiles des véhicules routiers et des conditions climatiques.
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1.24 BETON BITUMINEUX

La réfection des enrobés sur une surface de 120m? environ de part et d'autre des deux joints
de chaussée sera a la charge de I'Entreprise, y compris le découpage soigné du béton bitumineux
a la scie mécanique, le fraisage de la couche de roulement, la réalisation d'une couche
d'accrochage et de la couche de roulement en BBSG 0/10 classe 3.

1.25PRODUITS POUR SCELLEMENT ET DE CALAGE D’ELEMENTS DE
VOIRIE

Les produits utilisés seront des produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique admis a la marque NF :

1.25.1 Conditionnement
Les produits seront livrés en sacs d'origine, parfaitement hermétiques.

Il sera fait mention sur I'étiquette commerciale qui sera apposée sur chaque sac :
e Du nom et de I'adresse du fabriquant ;
e Du nom et de I'adresse de l'usine de fabrication (le cas échéant, du nom et de I'adresse de
l'importateur) ;
e De la dénomination du type de produit ;
e De la date de fabrication ;
e Des masses nettes et brutes, et du volume net ;
e Des mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit ;
e Des conditions particuliéres d'utilisation.

L'Entrepreneur devra s'assurer auprés du fournisseur que l'approvisionnement provient d'un lot
unique de fabrication.

1.25.2 Transport et manutention, stockage

Les produits nécessaires a I'exécution des travaux devront étre approvisionnés sur le chantier, au
moins quinze (15) jours avant le début prévu pour leur mise en ceuvre (approvisionnement en une
seule fois).

Le transport et la manutention, a partir du lieu de livraison jusqu'a la mise en ceuvre, seront
organisés de maniére a ce que les produits ne subissent pas d'altération.

Tout récipient présentant des traces de fuite ou dont I'étiquette servant de fiche d'identification
manque, sera rebuté et évacué immédiatement hors du chantier.

1.25.3 Réception sur le chantier — Assurance de la gualité

3.4.3.1. Contrdle interne
La réception sur le chantier comprend :

o La vérification de la concordance des bordereaux de commande et de livraison avec
I'étiquetage des produits ;
« |'identification des produits.

Un prélévement sera effectué sur chaque lot de fabrication pour une identification rapide.

Un des échantillons du prélévement sera conservé pour étre remis au Maitre d’ceuvre
(prélevement conservatoire).

Dans le cas ou les caractéristiques d'identification rapide donneraient des résultats différents, aux
tolérances prés, de ceux figurant sur les P.V. d'essai ou les fiches du fabricant, une analyse
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chimique compléte serait alors réalisée afin de conclure a la conformité (ou non-conformité) du
produit.

La réception sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 23 du C.C.A.G. Les essais
d'identification seront effectués par le laboratoire accepté par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre avec la fiche de suivi de réception, I'ensemble des
documents et résultats d'essais.

3.4.3.2 Controle extérieur
Le Maitre d’ceuvre s’assure du respect des modalités de contrble interne par I'entreprise.

1.26 EAU DE GACHAGE
(art. 53.2.2,2 et 72.3 du fasc. 65A du CCTG)

L'eau de gachage satisfait aux prescriptions de la norme XP P 18-303.

Dans le cas ou I'eau provient d'un réseau public d'eau potable, une analyse physique et chimique
est faite avant la mise en ceuvre des bétons.

1.27 PRODUIT POUR SCELLEMENTS D’ARMATURES PASSIVES

L’entrepreneur proposera a I'acceptation du maitre d’ceuvre les produits préts a 'emploi a base de
liants hydrauliques destinés aux :
e Scellements d’armatures de béton armé.

Les mortiers seront a base de liants hydrauliques spéciaux et/ou mortier a base de liants
hydrauliques associés a des émulsions de polyméres thermoplastiques. lls seront titulaires de la
marque NF.

1.27.1 Conditionnement
Les produits seront livrés en récipients d'origine, parfaitement hermétiques.

Il sera fait mention sur I'étiquette commerciale qui sera apposée sur chaque récipient :
e du nom et de I'adresse du fabriquant ;
e du nom et de l'adresse de l'usine de fabrication (le cas échéant, du nom et de I'adresse de
l'importateur) ;
e de la dénomination du type de produit ;
e de la date de fabrication ;
o des masses nettes et brutes, et du volume net ;
e des mentions prescrites par la réglementation pour ce type de produit ;
e des conditions particulieres d'utilisation.

Les composants seront livrés en pots préposés et non pas en flts. Ces pots devront disposer de
tambour a ouverture totale.

L'Entrepreneur devra s'assurer auprés du fournisseur que l'approvisionnement provient d'un lot
unique de fabrication.

1.27.2 Transport et manutention - Stockage

Les produits nécessaires a I'exécution des travaux devront étre approvisionnés sur le chantier, au
moins quarante-huit (48) heures avant le début prévu pour leur mise en ceuvre (approvisionnement
en une seule fois compte tenu de la faible quantité a mettre en ceuvre).
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Le transport et la manutention, a partir du lieu de livraison jusqu'a la mise en ceuvre, seront
organisés de maniére a ce que les produits ne subissent pas d'altération.

Tout récipient présentant des traces de fuite ou dont I'étiquette servant de fiche d'identification
manque, sera rebuté et évacué immédiatement hors du chantier.

Les produits seront numérotés puis stockés sur le chantier dans un local clos maintenu a une
température inférieure a 20° C.

1.27.3 Réception sur le chantier - Assurance de la qualité

1.27.3.1 Controle interne

La réception sur le chantier comprend :
e La vérification de la concordance des bordereaux de commande et de livraison avec
I'étiquetage des produits ;
¢ |'identification des produits.

L'identification des produits sera faite sur le chantier ou, le cas échéant, en usine. Dans ce dernier
cas, les récipients contrélés seront alors plombés.

Un prélévement sera effectué sur chaque lot de fabrication pour une identification rapide.

Un des échantillons du préléevement sera conservé pour étre remis au Maitre d’ceuvre
(prélévement conservatoire).

Dans le cas ou les caractéristiques d'identification rapide donneraient des résultats différents, aux
tolérances prés, de ceux figurant sur les P.V. d'essai ou les fiches du fabricant, une analyse
chimique compléte serait alors réalisée afin de conclure a la conformité (ou non conformité) du
produit.

La réception sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 24.3 du C.C.A.G.. Les
essais d'identification seront effectués par le laboratoire accepté par le Maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre avec la fiche de suivi de réception, I'ensemble des
documents et résultats d'essais.

3.6.3.2 Controle extérieur
Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer des contréles de conformité des produits.

1.28 COFFRAGES
(art. 53 et 55 du fasc. 65A du CCTG, norme P 18-503)

Les coffrages pour la réalisation du souffle, seront en polystyréne pris en sandwich avec des
planches en bois, ils seront en contre plaqué de qualité supérieure et présenteront une épaisseur
au mois égale a 20 mm.

1.29 JOINTS DE TROTTOIR

Le maitre d’ceuvre demande qu'a I'appui de son offre I'entreprise apporte les justificatifs sur les
caractéristiques et les performances annoncées par tout document jugé utile.
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Les joints de dilatation mis en ceuvre doivent étre titulaires d'un avis technique sur les joints de
chaussée des ponts-routes, délivré par le CEREMA.

La fixation des joints de trottoir se fera par des ancrages intégrés dans le corps du trottoir.

Cette disposition fait partie intrinséque de la technique du joint et est donc réalisée conformément
a l'avis technique sur les joints de chaussée des ponts-routes, délivré par le CEREMA.
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CHAPITRE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX

1.30 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.30.1 Installations de chantier

L'installation du chantier comprend les prestations définies a l'article 1.1 de I'annexe au texte A3
du fascicule 65-A du C.C.T.G,,

1.31 PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.31.1 Emplacements

L'Entrepreneur doit faire son affaire pour la recherche des emplacements nécessaires pour les
installations de chantier, le stationnement de son matériel et les dépbts provisoires de ses
matériaux.

1.31.2 Installation de chantier

Les installations de chantier comprennent, s’il y a lieu :

e larecherche et la mise a disposition de lieu de dépbt divers ;

o |a mise en stock des matériaux de décharge existants sur le site a un
emplacement agrée par le maitre d'ceuvre ;

e la cléture du chantier, tout en maintenant les circulations publiques et de service
dans les conditions définies a l'article 1.06 du présent C.C.T.P ;

e le maintien et la remise en état aprés travaux des voies publiques utilisées par
I'entreprise pendant la durée du chantier ;

e ['approvisionnement en eau ;

e la mise a disposition pour le personnel des locaux prévus par la législation ;

o lafourniture et l'installation de baraques de chantier, entrepdts, bureaux ;

¢ [linstallation et I'entretien des locaux mis a la disposition du maitre d’ceuvre,
conformément a l'article 8.4 du C.C.A.P ;

e les branchements aux divers réseaux pour I'ensemble du chantier ;

o les dispositifs de sécurité et installations d'hygiéne ;

¢ le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage du chantier ;

e laremise en état des lieux.

Travaux de réparations ou de remplacements de joints de chaussée — CCTP 21/27



1.31.3 Contraintes a respecter pendant les travaux

L'Entrepreneur tiendra compte pour I'établissement du projet d'installation de chantier des
éléments cités a l'article 8.4 du C.C.A.P. ainsi que des indications de l'article 1.6 du C.C.T.P.
"contraintes particuliéres imposées au chantier".

1.32PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra soumettre a I'acceptation du Maitre d’ceuvre le programme d'exécution des
travaux prévu a larticle 28 du C.C.A.G. et tenant compte des indications de [larticle 1.6
(contraintes particuliéres imposées au chantier).

Le programme d'exécution mettra en évidence les taches a accomplir pour exécuter les ouvrages
et leur enchainement. Pour chaque tache, il indiquera, la date prévue pour son achévement et la
marge de temps disponible pour son exécution. Il indiquera les taches critiques qui conditionnent
le délai d'exécution des ouvrages.

1.33JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant du Maitre d’ceuvre.

Pour l'établissement de ce journal, I'entreprise devra fournir au Maitre d’ceuvre chaque jour un
compte rendu de chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche
du chantier et en particulier :

e les horaires de travalil, I'effectif et la qualification du personnel ;

e la nature et le nombre d'engins en fonctionnement et en panne ;

e la durée et la cause des incidents et des arréts de chantier, avec les observations de
I'Entrepreneur ;

e les dispositions prises et les mesures effectuées par I'Entrepreneur pour régler son
matériel et contrbler les réglages.

Sur ce journal, seront également consignés par le représentant du Maitre d’ceuvre :

e les conditions météorologiques (température, hygrométrie, hydrologie) ;

e les principales opérations administratives relatives a l'exécution et au réglement du
marché ;

e les dérogations relatives a I'exécution et au réglement du marché ;

o les dérogations relatives a I'exécution et au réglement telles que modifications de tous
documents, ordres de service, dessins, résultats d'essais hors chantier ;

e les controles effectués (contréles internes et extérieurs) et leurs résultats ainsi que les
fiches de suivi collationnées ;

e les réceptions de matériaux ;

e les incidents de chantier susceptibles de donner lieu a réclamation de la part de
I'Entrepreneur.

1.34 DESSINS D’EXECUTION DES OUVRAGES
GENERALITES
¢ Plans fournis par le Maitre d'ceuvre

Il s'agit des dessins d'exécution ou de récolement définitifs. Ces documents ne sont qu’indicatifs
o Liste minimale des dessins d'exécution

L'Entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre les plans d'exécution (cf article 2.11.2 du C.C.T.P.),
dont la liste sera complétée par les dessins d’exécution des joints de chaussée avec, notamment
limplantation des ancrages. lls seront soumis au maitre d’ceuvre pour avis et visa.
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1.35METHODES DE REALISATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur proposera a l'acceptation du Maitre d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre
pour réaliser en temps utiles les travaux.

La liste des travaux a réaliser est précisée a l'article 1.6 du présent C.C.T.P.

1.36 MISE EN CEUVRE DES JOINTS DE DILATATION

1.36.1 Généralités

Durant la période de préparation et avant la mise en ceuvre des joints, I'entrepreneur justifiera par
une note (avec la notice de pose du fabricant), les conditions de pose et de fonctionnement
ultérieur de ces joints. L'attention est attirée sur la nécessité de tenir compte des conditions
thermiques effectives lors de la pose et des variations de celles-ci durant les opérations de pose.

1.36.2 Matérialisation du vide

Si le vide du joint entre I'about du tablier et le mur garde-gréve est inférieur ou égale a six (6)
centimeétres, il est matérialisé par du polystyréne expansé de type EM ou EC au sens de la norme
NF T 56-201.

Si le vide est supérieur a six (6) centimétres, le coffrage du vide du joint est réalisé par un
sandwich contre-plaqué / polystyréne / contre-plaqué dans lequel le polystyréne est du type défini
ci-dessus.

Ce matériau est déposé apres la prise du béton et évacué dans une décharge agréée par le
maitre d’ceuvre. En aucun cas, l'utilisation de solvant ne sera tolérée.

1.36.3 Surface de reprise

Si une surface de reprise est ménagée par l'entrepreneur a I'about des tabliers et des murs
garde gréve (pose en feuillure), alors des aciers de couture en nombre suffisant sont prévus, pour
assurer la liaison entre la structure et le béton d'ancrage du joint.

1.36.4 Sciage du tapis

Le complexe étanchéité-couche de roulement est scié sur une épaisseur au moins égale a
trois (3) cm mais sans que le béton du tablier soit attaqué. Tout autre procédé de coupe du tapis
est prohibé.

Le complexe est alors déposé entre les traits de scie, sans détérioration des arétes, puis
évacueé en décharge.

1.36.5 Réalisation des feuillures

Aprés la dépose des joints existants, les feuillures nécessaires a la pose des futurs joints seront
réalisées par hydro-démolition ou au marteau piqueur par dégradation du béton en place.

Les armatures existantes devront étre conservées (non sectionnées, ce qui n'exclut pas un
marquage par la pointe du brise-béton).

La démolition devra se limiter aux feuillures du joint déposé.
Les matériaux issus de la dégradation, seront évacués a la décharge.
L’Entreprise sera tenue de fournir une procédure avec description du matériel utilisé.

» Reéalisation par hydro-démolition :
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La réalisation de la feuillure par hydro-démolition comprendra l'installation, I'immobilisation, le
repliement du matériel d'hydro-démolition (utilisation d'eau sortant & une pression de 1000 bars
minimum). L'Entreprise prévoira un poste de travail et un poste de secours. Chaque poste de
travail et de secours comprendra une pompe trés haute pression, des tuyauteries de
raccordement, des flexibles THP de diamétre 3% et 2, un robot conjet d'hydro-démolition,
equipé de jupes de protection permettant d'amortir les projections des gravats, un groupe
électrogéne pour alimenter le robot, une citerne routiére pour stocker l'eau.

» Reéalisation au marteau-piqueur :

La réalisation de la feuillure au marteau-piqueur comprendra I'amenée, I'immobilisation et le
repliement du matériel adapté.

1.36.6 Mise en place des ancrages

1.36.6.1 Maintien des ancrages dans le béton de scellement

Durant la prise du béton de reprise, les ancrages sont maintenus en place solidement. Le
dispositif de maintien est laissé a l'initiative de l'entrepreneur sous réserve de respecter les
conditions suivantes :

<+ assurer un bon maintien des ancrages pendant les opérations de bétonnage,
“* ne pas géner la mise en ceuvre correcte du béton, sa vibration et son surfagage,
/7

< permettre, a tout moment, une libre dilatation de la structure, surtout pendant la prise
du béton, sans risquer de désorganiser le béton autour des ancrages.

1.36.6.2 Cas d'une pose comportant la réalisation de trous forés

Les trous sont forés a I'aide d'un outil adapté (roto-percussion ou carottage).

L'outil doit permettre la réalisation du trou perpendiculairement au plan défini par la surface du
tablier. La tolérance pour faux aplomb est de trois (3) degrés.

Les trous doivent étre :

« propres, c'est-a-dire exempts de poussiéres, cailloux, débris de toutes sortes, etc.
+« d'une humidité compatible avec le produit de scellement (voir marque NF-Produits
spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique).

Dans le cas d'une rencontre avec un obstacle rendant le forage impossible (armatures,
ancrage de précontrainte, etc.) I'emplacement du trou est déplacé, mais non supprimé, a une
valeur au plus égale a celle précisée dans l'avis technique sur les joints de chaussée des ponts-
routes, délivré par le CEREMA.

1.36.7 Réglage des joints

1.36.7.1 Réglage de I'ouverture pour les joints autres que ceux sous revétement

La tolérance de l'ouverture du joint par rapport a celle définie dans la procédure de pose du
joint est fixée a :

% * 1 mm pour des souffles inférieurs a 50 mm,
1.36.7.2 Réglage en nivellement

La partie supérieure du joint est, sauf dispositions contraires, plus ou moins deux (£ 2) mm
prés dans le plan défini par les arétes sciées du tapis.
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1.36.8 Serrage de la boulonnerie

Dans le cas ou le joint comporte une boulonnerie de liaison des éléments a la structure, cette
boulonnerie est serrée aux valeurs précisées dans le manuel de pose et rappelées dans l'avis
technique sur les joints de chaussée des ponts-routes, délivré par le CEREMA. Cette opération est
effectuée avec les moyens définis dans le manuel de mise en ceuvre.

1.36.9 Etanchéité dans le vide du joint

Dans le cas ou le modéle de joint impose une étanchéité dans le vide du joint par une bavette
en élastomére, celle-ci est fixée sur les parties verticales du vide entre magonnerie sous les
éléments du joint. Cette bavette a la forme donnée par les plans annexés au bon de commande.

1.36.10 Drains

1.36.10.1 Position

Dans le cas ou l'étanchéité régnant sur I'ouvrage a proximité du joint est a base d'asphalte ou
constituée par une feuille préfabriquée, I'entrepreneur établit, pour éviter que I'eau ne s'infiltre sous
la chape, une liaison entre |'étanchéité et la feuille ci-dessus. Cette liaison est obtenue en coulant
du bitume sur une épaisseur de 1 a 2 cm et sur 2 cm de large.

Si le drain est rectangulaire, il est mis en place au droit du trait de scie :

— verticalement pour une étanchéité a base d'asphalte, en feuilles préfabriquées ou en
feuilles préfabriquées protégées par une couche d'asphalte gravillonné,
— horizontalement pour une étanchéité par film mince (a base de résine).

Dans ce cas, les fentes sont respectivement placées en bas et dans le plan vertical du trait de
scie.

Si le drain est rond, il est mis en place au droit du trait de scie, au niveau de l'interface
étanchéité/couche de roulement.

1.36.10.2 Position du drain en présence de certains types d’étanchéité

Les dispositions seront les suivantes dans le cas d'une étanchéité de type MHC ou
« inverses » :

% une fois la tranche du revétement sciée dégagée, on repére le niveau de I'étanchéité et
on reléve sa cote par rapport a la surface ;

% cette cote est notée tous les métres et reportée sur le revétement de surface (avec de
la peinture), a une vingtaine de centimétres du trait de scie ;

< une fois l'opération de coulage du mastic de fond de drain effectuée, la cote entre la
surface du fond de drain et le niveau fini du revétement est mesurée. Si nécessaire,
ajouter du bitume jusqu’a ce que la cote soit parfaitement inférieure a la cote
relevée correspondante ;

+ le reste des opérations est identique.
1.36.10.3 Juxtaposition

Les éléments de drain sont juxtaposés sans autre liaison particuliére qu'une bande de papier
autocollant pour les drains rectangulaires et par raboutage pour les drains ronds.
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1.36.10.4 Evacuation

Les eaux drainées sont conduites jusqu'a la partie basse du profil en travers ou un ajutage
d'évacuation est ménage.

1.36.11 Remplissage entre le trait de scie et le joint

1.36.11.1 Principe général

Pour les joints posés aprés le tapis, la zone de pose du joint est délimitée par un trait de scie
donnant une aréte nette facilitant le réglage du joint et la tenue de I'aréte du tapis. Un produit de
remplissage comble le vide entre le flanc scié du tapis et les éléments métalliques.

1.36.11.2 Béton d'ancrage constituant le solin

Le béton de remplissage est mis en ceuvre sans reprise jusqu'au niveau du plan défini par les
arétes sciées du tapis avec les tolérances indiquées au paragraphe ci-dessus intitulé "Réglage en
nivellement". Cette surface est talochée.

Pour harmoniser la couleur du béton avec celle du revétement adjacent, le béton de ce solin
est teinté en noir dans la masse. Tout autre procédé de coloration (enduction de film époxy brai
noir par exemple) est prohibé.

Outre les éprouvettes classiques de I'épreuve de contrble, il est réalisé, aux frais de
I'entrepreneur, trois (3) éprouvettes d'information dont les résultats permettent d'autoriser ou non le
serrage des ancrages.

1.36.11.3 Solin en béton de résine

Le béton de résine sera utilisé principalement quand les conditions de circulations imposent la
réouverture a la circulation le lendemain de la pose du joint de dilatation.

1.36.12 Relevé de bordure et joints de trottoir

Conformément a l'avis technique, le marché comporte la mise en place du relevé du joint dans
la bordure de trottoir et le joint de trottoir jusqu'a la corniche selon lindication des dessins
contractuels.

L’entrepreneur procéde donc a la mise en place des éléments.

1.36.13 Mise en ceuvre des dispositifs de recueil et d’évacuation des eaux
sous les joints

La mise en place et la fixation des systémes d'évacuation sont exécutées suivant les
indications portées sur les plans d'exécution correspondants et suivant la procédure prévue au
PAQ.

1.37 MORTIER DE SCELLEMENT D’ELEMENTS DE VOIRIE

1.37.1 Préparation béton et support

Il sera fabriqué a l'aide d’'un malaxeur a vitesse lente ou d’une bétonniére. Le support devra
étre sain, cohésif et débarrassé de toutes les parties non adhérentes pouvant nuire au
monolithisme de I'ensemble. Le support devra étre abondamment humidifié avant la mise en
ceuvre du micro béton.
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1.37.2 Mise en ceuvre

Il sera mis en place de consistance ferme, servant de lit de pose pour le réglage et le calage
des piéces a sceller et le calage de la piéce a sceller et gaché a consistance plastique, jusqu’au nu
de la chaussée, afin de sceller correctement la piece.

1.38 PERCAGE DES TROUS POUR SCELLEMENT D’ACIERS

1.38.1 Dispositions générales

Les dimensions du forage, diamétre et profondeur, devront étre justifiés par I'Entrepreneur par
référence a des essais réalisés en laboratoire.

Les trous de diamétre supérieur a 25 mm seront exécutés au carottier a outil diamanté.

1.38.2 Réalisation des forages

L'Entrepreneur soumettra a l'accord du Maitre d’ceuvre les dispositions techniques pour
n'endommager aucune des armatures existantes.

Pour cela il sera tenu de :

e repérer l'axe des pergages avec une précision de plus ou moins de deux (2) millimétres,
sachant que la précision d'exécution des pergages sera de plus ou moins cing (5) millimétres ;

e implanter sur l'ouvrage les pergages ;

e munir les matériels de pergcage d'un dispositif automatique de coupure en cas de contact
avec des piéces métalliques.

1.39 SCELLEMENT D’ARMATURES PASSIVES

La profondeur et le diamétre du forage et les produits de scellement devront étre justifiés par
I'Entrepreneur par référence a des essais réalisés en laboratoire mettant en évidence :

o la résistance aux efforts de traction (cisaillement a l'interface trou-mortier, mortier tige
scellée, rupture par arrachement du cdne de béton, déplacement, rupture de la tige scellée) ;

o la résistance aux efforts tranchants ;

e le comportement a des sollicitations de longue durée ;

o les coefficients de sécurité a retenir en service et les dispositions constructives a respecter,
e les contrbles a opérer.

L'Entrepreneur proposera a I'acceptation du Maitre d’ceuvre une notice donnant la préparation et la
mise en ceuvre des produits de scellement.

1.40 REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL
(art. 37 du CCAG, art. 104 du fasc. 65A du CCAG)

Outre la remise en état des lieux conformément a l'article 37 du CCAG, I'entrepreneur est tenu
d'assurer le nettoyage de I'ouvrage défini a l'article 104 du fascicule 65A du CCTG.

Ainsi, il sera procédé avant le début de linstallation de chantier a un état des lieux
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre. Cet état des lieux servira de référence lors de la remise
en état des lieux aprés réception des ouvrages.
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