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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales

Voir § article 1 et 2 des dispositions générales
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Article 2 - Déconstruction/curage

2.1 Généralite

Dans le cadre de I’opération de réaménagement du QSL au profit du SPIP, les opérations de curage,
démolition partielle et désamiantage correspondent au :
- Curage de toutes 1’électricité, plomberie et CVC et menuiseries intérieures et extérieures
(seules la porte du pignon sera conservée) du batiment partie QSL
- Démolition partielle de cloisons
- Démolitions des bacs de douches et de leurs socles et des magonneries associées (séparation)
- Désamiantage de tous les matériaux amiantés indiqués dans le rapport DISP LILLE 35085
17.06.24 Ade AMIANTE DIAGNOSTIC.
» Le désamiantage des fenétres du R+1 coté partie surveillant sera mis en option.
Voir les documents suivants :
- Plan 03a - Etat existant
- Plan 05 - Gros ceuvre - Dépose - Localisation amiante
- Annexe la - Tableau dépose désamiantage gros ceuvre cloisonnement

Les batiments ont fait 'objet de diagnostics amiante, documents joints au dossier de consultation des
entreprises. En tout état de cause, il appartient au titulaire d’intégrer dans son offre toute sujétion afin
d'assurer les prestations de désamiantage, de curage, de démolition, de remise en état et de sécurisation
du site.
En particulier, sont considérés comme connus :

- Le résultat du diagnostic de recherche d’amiante effectué par le Maitre d’Ouvrage ;

- Le terrain et ses sujétions propres ;

- La nature des existants avant désamiantage et déconstruction ;

- Les contraintes relatives au fonctionnement du site durant les travaux ;

- Les contraintes relatives au phasage et a la coactivité durant les travaux ;

- Les modalités d'acces par la voirie ;

- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement ;

- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité ;

- La protection des abords et acces lors des travaux de démolition.

Remarque :
Le diagnostic avant démolition n’ayant pas en été réalisé (présence actuelle des occupants), si d’autres

matériaux amiantés apparaissaient, 1’entreprise devrait pouvoir réaliser ces nouveaux désamiantages.
La régularisation de ces travaux se fera au cas-par-cas.

2.2 Qualification
L'entreprise devra présenter la ou les qualification(s) requise(s) spécifique(s) a la nature des
prestations réalisées ou sous-traitées, et notamment :
- Pour les travaux de désamiantage : qualification Qualibat 1552 « Traitement de I’amiante » ou
équivalent ;
- Pour les travaux de démolition : qualification Qualibat 1112 Travaux de démolition (technicité
confirmée) ET références équivalentes
- Pour la qualification Qualibat 1552 ou équivalent, I’entreprise devra également fournir
I’extrait du document unique d’évaluation des risques prévus a ’article R.4121-1 qui permet
de justifier les activités qui ont été déclarées aux organismes certificateurs
- Les éventuels sous-traitants ou tout personnel intervenant en zone devront eux aussi présenté
des qualifications similaires a I'égard de leurs domaines d’intervention.
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2.3 Découvertes

Dans le cas ou les travaux feraient apparaitre une présence d’amiante ignorée par le Maitre d’Ouvrage,
le Maitre d'ceuvre devra en étre informé. Les travaux dans la zone considérée devront étre interrompus
en attente d’instruction du maitre d'ceuvre.

Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article ne sont pas a la charge de
I’entreprise.

2.4 Normes et reglement
Les normes, arrétés et décrets visés par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure
de trois mois au premier jour du lancement de la consultation, sauf pour ceux dont 1’application
immédiate est rendue obligatoire par la réglementation frangaise.
Toute dérogation aux dispositions prises dans les différents textes de référence, ainsi que dans le
présent document, doit impérativement étre proposée clairement au maitre d'ceuvre et au bureau de
contrdle, qui en décide 'adoption ou le rejet.
Cette décision est stipulée par lettre accompagnée des documents nécessaires a la bonne exécution des
ouvrages.
Les travaux de mise en ceuvre doivent alors étre strictement conformes aux nouvelles dispositions et
ne doivent commencer qu'apres réception de la lettre d'accord.
Le titulaire doit fournir dans les deux semaines suivant 1’ordre de service, au maitre d’ceuvre,
coordonnateur SPS et bureau de controle tous les documents suivants nécessaires a la préparation du
chantier :

- Le programme d'exécution des travaux (description des procédures, matériels, modes

opératoires...) ;

- Le calendrier d’exécution des travaux ;

- LePPSPS;

- Le plan d’installation de chantier ;

- Le projet de plan de retrait.
Le titulaire doit, préalablement a sa diffusion aux organismes de prévention, soumettre le Plan de
retrait au maitre d’ceuvre. Le titulaire diffusera le plan de retrait aux organismes de prévention aprés
accord du Maitre d’ceuvre.

2.5 Prescriptions environnementales

Tous les impacts du chantier sur I’environnement devront étre limités.

Lutte contre les nuisances subies par le personnel : Le titulaire du présent lot doit particuliérement
veiller a respecter 1’environnement particulierement en ce qui concerne les nuisances sonores et le
contrdle des émissions de poussiéres.

Maitrise des déchets de chantier :

Le titulaire aura la responsabilité de tous les produits provenant du désamiantage et du curage et des
batiments. Tous les déchets sont envoyés vers les filicres appropriées, et font I’objet de 1’établissement
d'un éventuel Bordereau de Suivi de Déchet Industriel (B.S.D.1.) et Bordereau de Suivi des Déchets
Amiante (B.S.D.A.) avant tout démarrage des travaux.

Le titulaire du présent lot s’engage a réaliser le tri sélectif lors de la phase curage et le strict respect
des filicres de traitement des déchets en privilégiant le recyclage.

D’une maniére générale, le titulaire s’engage a respecter la charte chantier vert applicable a
I’opération.

2.6 Descriptions des travaux

Avant tout début des travaux, il sera établi un état des lieux contradictoire entre le Maitre d'Ouvrage,
le Maitre d'ceuvre et le titulaire. Ce document comprendra des photos commentées, ainsi qu’un plan de
repérage des prises de vues. Ce document sera établi au compte du titulaire par constat d’huissier.
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2.6.1 Travaux de dératisation, désinsectisation et désinfection

Le titulaire du marché devra faire procéder, par une ou plusieurs entreprises spécialisées, a la
dératisation réguliére, désinsectisation et désinfection des ouvrages. Cette prestation comprend
également la gestion et le traitement des fientes et cadavres de pigeons et tout autre volatile.

Ces opérations sanitaires devront obligatoirement &tre réalisées par une entreprise spécialisée avant
le démarrage des opérations. Chaque intervention doit faire 1’objet d’un rapport.

2.6.2 Disposition vis-a-vis du curage et désamiantage.

Avant démarrage des travaux de curage et de désamiantage dans les zones concernées, il devra étre
réalisé :

- Le marquage signalétique de I’ensemble des ¢léments contenant de I’amiante, ou susceptible
d’étre pollué a ’amiante afin d’éviter toute dépose accidentelle hors procédures définies dans
le plan de retrait.

- Laconsignation des réseaux présents dans les zones exemptes de tous risque amiante ;

L’attention du titulaire est attirée sur la nécessite du maintien en activité de I’établissement suivant le
phasage joint au présent dossier.

Le désamiantage concerne :

e bats t OSL- CPIP Amiante
Locaux Surface
Sanitaires douches + WC 726 ¢ Endwt au plafond

Descente eau phiiale © 120 fibre ciment
Salle de formation et détente 20.06 n¥*
Espace fimess 1905m* |Jomt periphenique sur les 2 fenétres
Bureau DPIP 9,70 ¥ Jomnt periphéngue sur la feneqe
Escaler + placard technique 945
wWC 1,64 o Endwt au plafond
Bureau N2 20,96 m¥* Descente eau phnale @ 120 Sbre ciment
Bureau N°1 1959 ¢  |Jomnt periphénique sur les 2 fenétres
Secretaniat 9,70 ¥ Joint periphenique sur la fenéme
Circulation + Coin imprimante 6,75
Total 11526 o
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Partie batiment surveillant Amiante
Locaux Surface

Salle detents Joint periphenque sur la feneme
Cuisine Joint periphénique sur la fenéme
Sanitaires Jomt periphénque sur la fenéoe
Salle TV
[RDC et Ter étage

Escalier

Placard sous escaber
1:.1‘3 Le desamiantage des fenetres du R+1 est en option
Chambre surveillant 1 Jomt periphenique sur la fenége
Chambre surveillant 2 Joint periphenique sur la fenée
Chambre surveillant 3 Joint periphénique sur la fenéme
Chambre surveillant 4 Jomt periphenque sur la fenetre
Chambre grade Jomnt periphenrique sur la fenétre
Circulation

2.6.3 Travaux de curage

Préalablement a la phase curage, précédent les opérations de désamiantage, le titulaire procédera a un
marquage signalétique de I’ensemble des ¢léments contenant de 1I’amiante, afin d’éviter toute dépose
accidentelle hors procédures définies dans le plan de retrait.

Le titulaire a, a sa charge, I’enlévement et I’évacuation vers les décharges appropriées, de tous les
encombrants laissés dans les batiments concernés. Cela concerne aussi bien les appareils de gros
¢lectroménager, le mobilier, les équipements des picces d’eau et de la cuisine, et les déchets divers y
compris industriels et ménagers.

Préalablement aux opérations de démolition, il est prévu une purge du batiment par déconstruction de
tout élément afin de revenir a la structure gros ceuvre notamment cloisons platriéres, menuiseries,
équipements des piéces d’eau, plomberies, fileries électriques, réseaux de fluides.

Les déchets issus de cette phase de curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de
leur nature et de leur filiere d'élimination (bois, végétaux, métaux,). La benne sera évacuée
réguliérement et sera recouverte (hors période d’utilisation) d’une bache de protection afin de prévenir
tout risque de diffusion de poussiéres. Aucun déchet ne sera stocké en dehors de ce conteneur ni
laissés le soir, de maniére a maintenir en permanence un état de propreté correct sur le chantier et a
éviter tout acte de malveillance.

Les déchets non inertes, dits ultimes, seront triés et feront I'objet d'évacuations vers des décharges
classées ou centres d'incinération (et non briilage sur chantier qui est interdit). Le titulaire justifiera de
ces évacuations en produisant au Maitre d'ceuvre les bons de réception desdits centres.

Les autres déchets seront recyclés ou valorisés.

Le titulaire devra s’assurer de 1’élimination de tous les produits chimiques ou radioactifs présents dans
les batiments concernés.

Dans le cadre de la réalisation des rapports définitifs de diagnostic amiante, 1’entreprise devra apporter

assistance au diagnostiqueur pour la réalisation des sondages complémentaires (mise a disposition
d’un opérateur amiante et des matériels nécessaires, réalisation des sondages destructifs).

Remarque
Le systéme de sécurité incendie et le téléphone TEL’IO seront conservés.
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Présence d’amiante
Selon les différents diagnostics, de I’amiante nécessitant un désamiantage a été repéré aux endroits
suivants :
- Voir le diagnostic réalis¢ par AMIANTE DIAGNOSTIC numéro du rapport : DISP LILLE
35085 17.06.24 A
» Le rapport d’AMIANTE DIAGNOSTIC est le document de référence, néanmoins les
¢léments du désamiantage sont repris dans ’annexe 1a - Tableau dépose désamiantage
gros ceuvre cloisonnement
- Joints amiantés sur les encadrements des fenétres partie surveillant du batiment.

Etablissement du plan de retrait
L’ensemble des Matériaux et produits contenant de 1’amiante est a retirer dans les zones ou les travaux
de démolition sont établis. Par conséquent, le plan de retrait comportera notamment :

- Letype et les quantités d'amiante manipulés,

- Le lieu ou les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre
de travailleurs impliqués,

- Les méthodes mises en ceuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de
matériaux en contenant,

- Les caractéristiques des équipements a utiliser pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur
le lieu ou a proximité des travaux,

- Un plan indiquant le lieu de stockage des déchets temporaires avant évacuation du site,

- La fréquence et les modalités des controles réalisés sur le chantier,

- Les durées et temps déterminés d’intervention en zone confinée,

- Le bilan de puissance électrique nécessaire pour la bonne réalisation des travaux,

- Les licux programmés d’approvisionnement en eaux ainsi que les points de rejet,

- Les qualifications de I’entreprise,

- Lanomenclature du déchet ainsi que le type de matériaux présent (friable / non friable),

- Les attestations de formation des opérateurs ainsi que I’effectif programmé sur site,

- Des plans précis de zones confinées d’intervention par type de matériaux amiantés et par
niveaux avec localisation des sas et des équipements techniques (ces plans préciseront les
emplacements des entrées et sorties d’air, des extracteurs ainsi que le début d’extraction avec
le bilan aéraulique des zones présentées).

Le titulaire devra transmettre une copie des récépissés d’envoi du Plan de retrait aux organismes, des
réception.

Durant le mois d'instruction de ce plan de retrait, la maitrise d’ouvrage pourra demander au titulaire
d’organiser une réunion de présentation de ce dernier aux organismes de prévention.

11 est rappelé que le titulaire est soumis a la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux prescriptions
décrites dans le présent cahier des charges. Ces procédures seront complétées dés réception du rapport
de repérage amiante avant travaux définitif.

Modalités de dépose des matériaux amiantés
Le titulaire devra réaliser 1’analyse de risque pour chaque matériau et définir les dispositions
nécessaires a mettre en ceuvre pour exécuter les travaux dans les meilleures conditions possibles et en
respect de la réglementation en vigueur et en anticipation des demandes particuliéres des organismes
de prévention.
Pour chaque matériau amianté, le titulaire doit étre en capacité de fournir les éléments correspondant a
son analyse des risques. Pour se faire, il a les possibilités suivantes :
- Intégrer dans son plan de retrait la synthése d’autres chantiers justifiant les choix retenus pour
les protections collectives et individuelles ;
- Réaliser pour chaque matériau amianté un chantier test conformément a la réglementation en
vigueur et les instructions DGT.

Pour les chantiers tests, le titulaire devra obligatoirement intervenir en adduction d’air.
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Dans le cadre des travaux de retrait, les contréles atmosphériques et d’eau, réalisés par un laboratoire
agréé soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre, sont a la charge du titulaire. La localisation et la
fréquence de ces contrdles feront I'objet d'un document préalable soumis a 'approbation du Maitre
d'ouvrage et devra étre intégré dans le plan de retrait. Le titulaire devra prendre en compte les
nouvelles dispositions liées aux prestations de métrologie ainsi que les conditions de réalisation des
mesures lors des éventuels chantiers test. De plus, il devra diffuser chaque semaine un tableau
récapitulatif clair des mesures réalisées avec résultats et toutes les informations permettant leur
interprétation.

L’entreprise devra réaliser plusieurs points d’arrét au cours de ses travaux qu’elle devra justifier par un
document d’autocontrole :

- Le point d'arrét de préparation de la zone : I’entreprise vérifie avant démarrage des travaux
que I’ensemble des dispositifs prévus sont en place conformément au plan de retrait
(Signalisation, traitement de I’air, vestiaires, protections...)

- L'inspection visuelle apres travaux de nettoyage : sa levée valide la qualité des opérations de
retrait d'amiante, et permet la réception des travaux et donc la dépose des éléments de
protections spécifique mis en place, et I'enclenchement des prestations de démolition.

Le titulaire devra fournir ses fiches d’autocontréles avant de pouvoir démarrer les opérations de
démolitions.

Le conditionnement, I’emballage, 1’étiquetage des déchets ainsi que leur transport seront réalisés selon
la réglementation amiante en vigueur. Tout déchet amianté devra étre évacué de la zone avant la
réalisation des mesures libératoires.

Mise a disposition d’EPI pour les intervenants

L’entreprise devra mettre a disposition I’ensemble des EPI nécessaires pour les entrées en zones des
différents intervenants (maitre d’ceuvre, CSPS, contréleur visuel, ...), y coirs les EPI nécessaires pour
les entrées en zone en phase désamiantage.

L’entreprise doit prévoir les équipements (y compris consommables) pour 5 personnes.

Réalisation de controles visuels
A la charge de la MOA.

Campagne de mesures environnementales

Les contrdles environnementaux, réalisés par un laboratoire agréé, sont a la charge du titulaire de la
présente section technique.

L’ensemble des résultats de mesures sera communiqué a la Maitrise d’Euvre en temps réel y compris
les mesures internes effectuées dans le cadre du référentiel de I’entreprise.

Gestion des déchets

Le titulaire aura aussi la responsabilité de tous les produits provenant des travaux de désamiantage.
Tout déchet amianté devra étre évacué de la zone avant la réalisation des mesures libératoires. Le
conditionnement, I’emballage, 1’étiquetage des déchets ainsi que leur transport seront réalisés selon la
réglementation amiante en vigueur.

Les déchets devront étre stocké dans une zone cloturée et dont I’accés sera cadenass¢. Une
signalétique amiante devra étre mise en place sur cette zone.

Le titulaire assurera, ou fera assurer, le transport des déchets conditionnés jusqu'aux centres de
traitement adaptés, et une copie de I’autorisation préfectorale du transporteur sera diffusée avant tout
transport de déchets amiantés.

Le titulaire est responsable de la gestion administrative des bordereaux de suivi des déchets contenants
de I’amiante et certificat d’acceptation préalable (BSDA et CAP). Aucun bordereau ne sera transmis
directement au Maitre d’Ouvrage, la maitrise d’ceuvre devra procéder au contrdle avant diffusion. En
outre, le courtage et le négoce des déchets contenant de 1’amiante sont interdits sur cette opération.
L’entreprise devra prendre en charge la gestion des déchets en direct avec les ISDND et ISDD. 11 est
exigé que le client des ISDD et ISDND soit I’entreprise réalisant les travaux de désamiantage. Il est
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également rappelé que les FID sont de la responsabilité de 1’entreprise et ne doivent pas faire 1’objet
d’une signature du Maitre d’Ouvrage pour 1’obtention des CAP

De plus, il devra diffuser toutes les 2 semaines un tableau récapitulatif clair des évacuations
effectuées, et toutes les informations permettant leur interprétation. La diffusion des Bordereaux de
Suivi d’Elimination de Déchets Amiantés devra étre réalisée impérativement aprés signature du
transporteur, aprés réception de 1’éliminateur et ultérieurement aprés élimination de 1’éliminateur.
L’avancement pour la facturation des postes liés aux déchets sera fera uniquement sur la base des
justificatifs d’élimination.

2.6.4 Travaux en présence de. peinture et plomb

Le titulaire procedera au traitement de ces éléments conformément a la 1égislation en vigueur, et aux
dispositions décrites dans le document « Interventions sur les peintures contenant du plomb » édité par
I’INRS.

En cas de curage préalable aux opérations de déplombage, le titulaire procédera a un marquage
signalétique de I’ensemble des éléments contenant du plomb, afin d’éviter toute dépose accidentelle
hors procédures définies dans le plan de retrait.

Le titulaire devra conditionner les éléments déposés au fur et a mesure. Il est strictement interdit de
stocker des éléments contenant du plomb hors big-bag ou container en dehors des heures travaillées.
Les déchets seront dirigés vers les centres d’enfouissement techniques.

Les revétements contenant du plomb sont traités par procédé mécanique : brossage, pongage ou
grattage.

Le choix de la technique dépend de 1’état des peintures et du subjectile.

11 appartient a I'entreprise de définir les méthodologies qui lui semblent les plus adaptées aux objectifs
et au planning de la mission.

2.6.5 Travaux de démolition

Le titulaire devra indiquer les caractéristiques des engins qu’elle compte mettre en action sur le site,
fournir au Maitre d'Euvre les abaques et fiches techniques du matériel. Toutes les précautions utiles
doivent étre prises afin d’éviter toute projection de gravois sur les zones accessibles au public pendant
les travaux et les batiments adjacents. Egalement des dispositifs de protections sonores et contre les
émissions de poussiéres devront étre mis en place si nécessaire.

Démolition superstructure

Pour les phases de démolition mécanique, celle-ci se fera par émiettement ou fragmentation a I'aide de
pinces ou de cisailles. De plus, lorsque 1’environnement proche du batiment le justifie, le titulaire
devra mettre en place une équipe en nombre suffisant pour surveiller les zones non visibles par le
conducteur de la pelle mécanique.

Le titulaire portera une attention toute particuliére aux réseaux enterrés a proximité du batiment qu'il
veillera a ne pas endommager. De ce fait, il prendra toutes les mesures de protection nécessaire a la
protection de ces réseaux.
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Réaménagement QSL au profit du SPIP

|Partie batiment QSL - CPIP

| Démolition -

|Locaux Surface de toutes I'electricite, plomberie, CVC et menuiseries mténieures extérieures du batiment
ie QSL (seule la porte du piznon sera conservee)
= 2
Sanitaires douches + WC 7.26 ¢ Demolition des cloisons intérieures douches-WC
Dépose des bacs de douches et macgommerie associés, des cocles de douches
Dépose de la wenue techmique
Salle de formation et detente 20,06 m*
Suppresion dune ports coté espace fmess
Dépose de la fenétre en pave de verre (fenétre centrale)
Espace fimess 1905m*  |Depose de la cloison en refend pour creéer ime seule piece
Suppresion dune ports cote salle de formation et detenta
Bureau DPIP 9,70 m*

Escalier + placard technique
mmmﬁmmm

1,64 ¢ Dépose de la wenue techmique
Dépose de la porte existante
Bureau N2 2096m*  |Decoupe de 2 ouvertures existantes afin d'avoir une hauteur dzllege a 1,00 m
Déspose du trumeau entre les 2 fenstres coté rcours de promenade pour ne créer quune seule fenstre.
Dépose de 2 fenétres en pave de veme (fenétres centrales)
Dépose de la cloison en refend pour créer une seule piece
(Dépose cote circulation de Iz cloison existante coté circulation
Suppression dune porte.
Reprise de I'etancheits en toiture terrsasse suite a la dépose de 1a descente EP amiantée
Bureau N°1 1959 m* Suppresssion d'un reliquat de descente EU
Secratariat 970 m*
Circulation + Com imprimants 6.75m* Dépose cote bursau N°2 de la cloison existants
Total 11526 m*

|Partie batiment surveillant

Salle detente

s

Sanitaires Exoﬁmducmm:mmadqommam@&mehdqoﬂrmm:
Salle TV des paves de verre cote rue de LOMPREZ

Chambre surveillant 1

Chambre surveillant 2

Chambre surveillant 3

Chambre surveillant 4

Chambre zrade

Circalat

2.6.6  Gestion des déchets de curage et de démolition

Le titulaire du présent lot aura la responsabilité de tous les produits provenant du curage, du
désamiantage et de la démolition, il doit en assurer une tragabilité précise et régulicre.

A proximité immédiate du batiment a démolir, le titulaire mettra en place une plateforme de tri des
déchets, sur laquelle seront mises a dispositions des bennes pour chaque filiére de valorisation et

d'élimination.
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Dans le cadre de la gestion des déchets du curage, les objectifs a atteindre par le titulaire sont les
suivants :
- Réduction maximale de I'impact sur I'environnement ; réduction des nuisances et pollutions
- Privilégier les filiéres locales et régionales de valorisation et traitement des déchets.

L'entreprise titulaire doit particuliérement veiller a respecter 1’environnement notamment en ce qui
concerne les nuisances sonores, le controle des émissions de poussiéres, le tri sélectif lors des phases
de déconstruction du batiment, et le strict respect des filieres de traitement des déchets en privilégiant
le recyclage et la valorisation sur la base des études faites lors de 1’établissement du SOGED (Schéma
d’Organisation de la Gestion et I’Elimination des Déchets).

Tout envoi de déchets en centre d’enfouissement technique nécessite obligatoirement 1’accord
préalable du maitre d’ceuvre. Le titulaire devra justifier pour chaque produit 1’absence de filiére de
traitement, décontamination ou valorisation du déchet.

A ce jour, il est considéré que des produits tels que les vitrages et les boiseries disposent de filiéres
adaptées autres que I’enfouissement. Le titulaire devra également étudier les filiéres de valorisation
des cloisons platres, des cloisons 1égeres et des revétements de sol.

Le briilage sur chantier est explicitement interdit.

Les déchets issus du curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de leur nature et
de leur filiére d'élimination, de facon a privilégier la valorisation. Aucun déchet ne sera stocké en
dehors de ces conteneurs, ni laissé le soir, de maniére a maintenir en permanence un état de propreté
correct sur le chantier et a éviter tout acte de malveillance.

Tous les déchets dangereux feront I’objet de 1’établissement d'un Bordereau de Suivi de Déchet
(B.S.D.).
Le titulaire doit réaliser les prestations suivantes :

- Les transports, les manutentions et le montage des matériaux et matériels, y compris matériels
de manutention et de levage si nécessaire.

- Les stockages avec aménagement des zones affectées, y compris démontage et enlévement des
aménagements a 'achévement de ses travaux. Aucun déchet ne sera stocké sur place aprés
achévement des travaux.

- Le matériel et les déchets sensibles devront étre stockés dans des conteneurs adaptés
soigneusement cadenassés.

Le titulaire justifiera les évacuations en produisant au Maitre d'ceuvre les bons de réception des dits
centres.

Certains produits présents sur le site seront a évacuer en respectant des procédures spécifiques comme
les tubes fluorescents, les détecteurs incendie par exemple ; I’entreprise devra donc présenter les
différents bordereaux spécifiques de suivi de déchet (B.S.D.) ou les attestations de prise en charge de
ces €léments par des organismes qualifiés (élément radioactif dans les détecteurs incendie par
exemple).

Le titulaire devra tenir a jour un registre journalier relatif a I'évacuation des déchets afin de garantir la
tragabilité du mode de gestion des déchets et présenter a chaque réunion un rapport détaillé du suivi et
la tragabilité de tous les déchets évacués, avec indication des volumes, tonnages et destinations.

Le titulaire devra aussi se tenir a une diffusion bimensuelle des bordereaux de suivi des déchets a la
maitrise d’ceuvre annexé a un tableau de suivi des déchets.

2.6.7 Dispositions pour la réduction des nuisances

L'entreprise titulaire doit également veiller a respecter I’environnement notamment en ce qui concerne
les nuisances sonores et le contréle des émissions de poussicres.

Les travaux devront se dérouler impérativement les jours ouvrables de 08h00 a 18h00.

Protections et dispositifs de lutte contre les émissions sonores
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Le matériel utilisé par le titulaire devra étre équipé de moyens de protection sonore efficaces. Le
matériel devra étre aux normes européennes (attestations de conformité a transmettre).

Pour ce faire, le titulaire devra employer des matériels permettant une réduction maximale des
nuisances sonores, entre autres des pinces a béton, des extracteurs d’air insonorisés. ..

L’utilisation de matériels trés bruyants, comme le Brise Roches Hydraulique (BRH) par exemple, sera
soumise a I’autorisation du maitre d’oeuvre et des horaires particuliers d’utilisation pourront étre
imposés, sans incidence financiére. Le titulaire devra justifier ’utilisation nécessaire de ce type de
matériel.

Dispositifs de lutte contre les émissions de poussiéres
Afin de lutter efficacement contre les poussiéres, des dispositifs seront mis en ceuvre afin de capter et
rabattre les poussiéres :

- Arrosage a la source depuis la pince a croquer,

- Brumisateur en pied de chute des ¢léments démolis,
Arrosage des gravois lors des opérations de chargement,

- Bachage systématique des camions avant la sortie du site.
En limite de cléture, toutes les précautions utiles doivent étre prises afin d’éviter toute projection hors
de I’enceinte chantier.
Le titulaire mettra en place une zone de lavage pour les roues des camions.
Chaque candidat joindra obligatoirement dans son descriptif technique les dispositions et matériels
prévus pour limiter ces nuisances.

2.7 Dossier des ouvrages exécutés

2 semaines avant la réception des travaux du présent lot, I’entreprise devra soumettre le projet de DOE
au maitre d’ceuvre pour validation.

Le DOE devra comporter les documents relatifs aux travaux exécutés sur chantier, et notamment :

- Les procés-verbaux d'état des licux, rapport de fin d’intervention comportant notamment :

La copie des rapports de repérage amiante avant démolition ;

Le plan de retrait et additif ;

La copie des accusés de réception du plan de retrait ;

La copie des PV des mesures d’empoussi¢rement ;

Les bordereaux de suivi des déchets d’amiante (BSDA, BSDD) ;
Les certificats d’¢limination.

- Un rapport de synthese descriptif des travaux, comprenant un historique et les points
singuliers,

- Tous les documents liés aux travaux de désamiantage (plan de retrait, habilitation du
personnel, fiches matériels, analyses environnementales, tableaux récapitulatifs, les certificats
d'acceptation des déchets, les BSDA originaux, etc...)

- Les courriers des différents organismes (inspection du travail, CRAM ...),

- Les méthodologies et le PPSPS et ses éventuels avenants),

- Les bordereaux de suivi des déchets (avec un tableau récapitulatif),

- Un plan de récolement ou figureront les réseaux, ouvrages, et équipements conserves,

- Les fiches techniques de tous les matériels et matériaux utilisés,

- Le procés-verbal de dératisation, désinsectisation et désinfection des ouvrages,

- Un dossier photographique commenté des principales phases de réalisation (plusieurs photos
par semaine) disponible sur support numérique.

- Les constats apres travaux de désamiantage réalisés conjointement avec la MOE attestant
I’absence d’amiante.

L’attention de chaque candidat est attirée sur I’importance de ces documents.

YVVVYVYYYVY
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