

Annexe 3 - DPGF		Nb	Prix unit	Prix total
Dispositions générales				
Installation de chantier	Ens			0
Etudes	Ens			0
Nettoyage	Ens			0
Sous-total dispositions générales				0
Désamiantage				
Désamiantage fenêtres	Ens			0
Autres désamiantages	Ens			0
<i>En option : Désamiantage des 4 fenêtres du R+1 côté bâtiment partie surveillant</i>	Ens			0
Sous-total désamiantage				0
Démolition - Gros œuvre - Cloisonnement				
Toutes démolitions, déposes	Ens			0
Pose d'une isolation intérieure en polystyrène de 10 cm épaisseur sur la périphérie du bâtiment	m²			0
Agrandissements des fenêtres dans le bureau N°2	Ens			0
Nouveau cloisonnement, intégration des portes	m²			0
Obturation des fenêtres inutilisées	Ens			0
Carottages, percements	Ens			0
Sous-total démolition - gros œuvre - cloisonnement				0
Menuiseries extérieures - Fourniture et pose sauf contre-indication				
<u>Côté bâtiment partie surveillant</u>				
Pose des fenêtres ID SERVICE au RDC côté partie surveillant	Ens			0
Dépose du coffrage WC côté fenêtre côté bâtiment surveillant - Pour pose de la fenêtre ID SERVICE	Ens			0
Trappe d'accès au vide sanitaire	U			0
<i>En option :</i>				
<i>Remplacement des 4 fenêtres des chambres du 1er étage</i>	Ens			0
<i>Remplacement de la fenêtre RDC côté pignon</i>	Ens			0
<u>Côté bâtiment partie QSL</u>				
Fenêtres douches WC du RDC - N°1 et N°2	U			0
Fenêtres salle formation et détente - N°3 et N°4	U			0
Pose fenêtres ID SERVICE espace fitness - N°5 et N°6	U			0
Pose fenêtre ID SERVICE espace fitness - N°7	U			0
Fenêtre Bureau N°2 - N°8	U			0
Fenêtre Bureau N°2 - N°9	U			0
Ouvrant de désenfumage escalier - N°10	U			0
Fenêtres Bureau N°1 - N°11 et N°12	U			0
Fenêtre secrétariat - N°13	U			0
Barreaudage côté cours promenade	Ens			0
Sous-total menuiseries extérieures				0
Menuiseries intérieures				
<u>Côté bâtiment partie surveillant</u>				
Dépose repose de la de la cuisine côté bâtiment surveillant (pour pose de la fenêtre ID SERVICE)	Ens			0
Trappe d'accès toiture terrasse 70x70	U			0
<u>Côté bâtiment partie QSL</u>				
Pose des portes ID SERVICE - N°1, 2, 4, 6, 8 et 9	Ens			0
Portes 3, 5, 7 et 10	U			0
Cloisonnement stratifié douches RDC	Ens			0
Reprise des défauts du plancher bois.	Ens			0
Sous-total menuiseries intérieures				0
CVC - Chauffage				
Réseau Extracteur N°1	Ens			0
Extracteur N°1	U			0
Réseau Extracteur N°2	Ens			0
Extracteur N°2	U			0
Réseau chauffage - Tube acier	Ens			0
Radiateurs	Ens			0
Sous-total CVC - Chauffage				0
Plomberie				
<u>Côté bâtiment partie surveillant</u>				
Dépose repose de la plomberie de la cuisine côté bâtiment surveillant	Ens			0
<u>Côté bâtiment partie QSL</u>				
Réseau eau froide	ml			0
Réseau eau mitigée	ml			0
Réseau eau usée	ml			0
Réseau eau vanne	ml			0
Réseau eau pluviale	ml			0
Lavabo RDC	U			0
Lave-mains R+1	U			0
WC RDC et R+1	U			0
Douches - Colonnes de douches	U			0
Douches - bacs de douches	U			0
Sous-total Plomberie				0

Annexe 3 - DPGF		Nb	Prix unit	Prix total
Electricité Cfo				
<u>Courant fort</u>				
Tirage de câble depuis le TGBT	ml			0
Tableau électrique	U			0
Chemin de câble en sous face du plancher du RDC	ml			0
Goulottes Cfo-Cfa, y compris pour les raccordements des interrupteurs	ml			0
Tirage de câbles tous les équipements intérieurs bâtiment + tableaux électriques partie surveillant	ml			0
Prise de courant unique	U			0
Prise de courant poste de travail	U			0
Alimentations électriques spécifiques	Ens			0
Type 1 - Luminaire LED 600*600 faux-plafond	U			0
Type 2 - Spot LED rond étanche encastré faux-plafond	U			0
Type 3 - Luminaire LED 600*600 apparent	U			0
Type 4 - Hublot LED apparent	U			0
Type 5 - Applique lavabo	U			0
Interrupteurs	U			0
Boutons poussoirs + télérupteur	U			0
Détecteurs de présence	U			0
<u>Courant faible</u>				
Tirage de câble fibre-optique depuis le local réseau du bâtiment administratif	ml			0
Tirage de rocade téléphonique depuis le local autocom bâtiment détention	ml			0
1/2 baie informatique 19 U	U			0
Raccordement de toutes les RJ45 des postes de travail (câble + prise)	ml			0
Déplacement des déclencheurs manuels incendie	Ens			0
Sous-total électricité				0
Peinture - Faux-plafond - Revêtement de sol				
<u>Faux-plafond</u>				
Faux plafond au R+1 dans les bureaux, la circulation et les WC, y compris laine de roche isolante	m²			0
<u>Peinture</u>				
Peinture au plafond du RDC (y compris gaine aéraulique, canalisation chauffage)	m²			0
Pose toile de verre + peinture, tous locaux hormis sanitaires douches au RDC et cage d'escalier	m²			0
Plinthes tous locaux hormis sanitaires douches au RDC et cage d'escalier	ml			0
Peinture cage d'escalier	m²			0
<u>Carrelage mural</u>				
Carrelage mural sanitaires douches du RDC, toute hauteur	m²			0
<u>Revêtement de sol</u>				
Vitrification des planchers bois	m²			0
Revêtement de sol souples, bureaux, salles de formation, circulation du R+1	m²			0
Carreaux grès cérame WC au R+1 et sanitaires douches au RDC	m²			0
Sous-total Peinture - Faux-plafond - Revêtement de sol				0

Dispositions générales	0
Désamiantage	0
Démolition - Gros œuvre - Cloisonnement	0
Menuiseries extérieures - Fourniture et pose sauf contre-indication	0
Menuiseries intérieures	0
CVC - Chauffage	0
Plomberie	0
Electricité Cfo	0
Peinture - Faux-plafond - Revêtement de sol	0
Total HT	0
TVA 20 %	0
Total TTC	0