

		Annexe 1a - Désamiantage - Dépose - Curage - Gros œuvre - Cloisonnement				
Partie bâtiment QSL - CPIP		Amiante - ST01 - § 2.6.2. et 2.6.3.	Démolition - Curage - ST01 - § 2.6.5.	Gros œuvre - cloisonnement - ST02 § 2. et 3.		
Locaux	Surface		Curage de toutes l'électricité, plomberie, CVC et menuiseries intérieures/extérieures du bâtiment partie QSL (seule la porte du pignon sera conservée)	Pose d'une isolation intérieure en périphérie du bâtiment	GO	CLOIS Légère
RDC	48,81 m²					
Sanitaires douches + WC	7,26 m²	Enduit au plafond Descente eau pluviale Ø 120 fibre ciment	Démolition des cloisons intérieures douches-WC Dépose des bacs de douches et maçonnerie associée, des cocles de douches Dépose de la trémie technique	Création d'une forme de pente vers le caniveau inox de douches Création de la trémie technique	X	X
Salle de formation et détente	20,06 m²					
Espace fitness	19,05 m²	Joint périphérique sur les 2 fenêtres	Suppression d'une porte côté espace fitness Dépose de la fenêtre en pavé de verre (fenêtre centrale)	Cloisonnement côté escalier pour fermer cet espace Obturation de la porte côté espace fitness Obturation de la fenêtre en pavé de verre (fenêtre centrale)	X	X
Bureau DPIP	9,70 m²	Joint périphérique sur la fenêtre	Dépose de la cloison en refend pour créer une seule pièce Suppression d'une porte côté salle de formation et détente	Obturation de la fenêtre en pavé de verre (fenêtre centrale)		X
RDC et 1er étage	9,45 m²					
Escalier + placard technique	9,45 m²		Dépose d'une fenêtre en pavé de verre (RDC)	Création d'un placard technique fermé sous l'escalier Obturation d'une fenêtre en pavé de verre (RDC)	X	X
1er étage	57,00 m²					
WC	1,64 m²	Enduit au plafond	Dépose de la trémie technique Dépose de la porte existante	Création de la trémie technique avec soffite pour l'accueil des extracteurs Pose d'une nouvelle porte avec inversion du sens de l'ouverture		X
Bureau N°2	20,96 m²	Descente eau pluviale Ø 120 fibre ciment	Dépose de la trémie technique Dépose de la porte existante Découpe de 2 ouvertures existantes afin d'avoir une hauteur d'allège à 1,00 m Dépose du trumeau entre les 2 fenêtres côté recours de promenade pour ne créer qu'une seule fenêtre. Dépose de 2 fenêtres en pavé de verre (fenêtres centrales) Dépose de la cloison en refend pour créer une seule pièce Dépose côté circulation de la cloison existante côté circulation Suppression d'une porte. Reprise de l'étanchéité en toiture terrasse suite à la dépose de la descente EP amiantée	Obturation de 2 fenêtres en pavé de verre (fenêtres centrales) Cloisonnement côté circulation avec création d'un espace imprimante Obturation de la porte. Encoffrement de la canalisation EP	X	X
Bureau N°1	19,59 m²	Joint périphérique sur les 2 fenêtres	Suppression d'un reliquat de descente EU			X
Secrétariat	9,70 m²	Joint périphérique sur la fenêtre				
Circulation + Coin imprimante	6,75 m²		Dépose côté bureau N°2 de la cloison existante	Création d'un espace imprimante côté bureau N°2		X
Total	115,26 m²					

		Annexe 1a - Désamiantage - Dépose - Curage - Gros œuvre - Cloisonnement				
Partie bâtiment surveillant		Amiante - ST01 - § 2.6.2. et 2.6.3.	Démolition - Curage - ST01 - § 2.6.5.	Gros œuvre - cloisonnement - ST02 § 2. et 3.		
Locaux	Surface				GO	CLOIS Légère
RDC						
Salle détente		Joint périphérique sur la fenêtre				
Cuisine		Joint périphérique sur la fenêtre				
Sanitaires		Joint périphérique sur la fenêtre	Encoffrement canalisations à déposer/reposer pour le remplacement de la fenêtre	Encoffrement canalisations à déposer/reposer pour le remplacement de la fenêtre		X
Salle TV			Dépose des pavés de verre côté rue de LOMPRESZ		X	
RDC et 1er étage						
Escalier				Remplacement de la trappe d'accès en toiture terrasse 70x70		X
Placard sous escalier				Remplacement du tampon d'accès au vide sanitaire 60x80		X
1er étage		Le désamiantage des fenêtres du R+1 est en option				
Chambre surveillant 1		Joint périphérique sur la fenêtre				
Chambre surveillant 2		Joint périphérique sur la fenêtre				
Chambre surveillant 3		Joint périphérique sur la fenêtre				
Chambre surveillant 4		Joint périphérique sur la fenêtre				
Chambre gradé		Joint périphérique sur la fenêtre				
Circulation						