
Partie bâtiment QSL - CPIP Amiante - ST01 - § 2.6.2. et 2.6.3. Démolition - Curage - ST01 - § 2.6.5.
Locaux Surface Curage de toutes l’électricité, plomberie, CVC et menuiseries intérieures/extérieures du bâtiment partie 

QSL (seule la porte du pignon sera conservée) 
Pose d'une isolation intérieure en périphérie du bâtiment GO CLOIS

Légère

RDC 48,81 m²
Sanitaires douches + WC 7,26 m² Enduit au plafond

Descente eau pluviale Ø 120 fibre ciment
Démolition des cloisons intérieures douches-WC
Dépose des bacs de douches et macçonnerie associée, des cocles de douches
Dépose  de la trémie technique

Création d'une forme de pente vers le caniveau inox de douches
Création  de la trémie technique

X
X

Salle de formation et détente 20,06 m²
Suppresion d'une porte côté espace fitness
Dépose de la fenêtre en pavé de verre (fenêtre centrale)

Cloisonnement côté escalier pour fermer cet espace
Obturation de la porte côté espace fitness
Obturation de la fenêtre en pavé de verre (fenêtre centrale) X

X
X

Espace fitness 19,05 m² Joint périphérique sur les 2 fenêtres Dépose de la cloison en refend pour créer une seule pièce
Suppresion d'une porte côté salle de formation et détente Obturation de la porte côté salle de formation et détente X

Bureau DPIP 9,70 m² Joint périphérique sur la fenêtre

RDC et 1er étage 9,45 m²
Escalier + placard technique 9,45 m²

Dépose d'une fenêtre en pavé de verre (RDC)
Création d'un placard technique fermé sous l'escalier
Obturation d'une fenêtre en pavé de verre (RDC) X

X

1er étage 57,00 m²
WC 1,64 m² Enduit au plafond Dépose  de la trémie technique

Dépose de la porte existante
Création  de la trémie technique avec soffite pour l'accueil des extracteurs
Pose d'une nouvelle porte avec inversion du sens de l'ouverture

X
X

Bureau N°2 20,96 m² Descente eau pluviale Ø 120 fibre ciment Découpe de 2 ouvertures existantes afin d'avoir une hauteur d'allège à 1,00 m
Déspose du trumeau entre les 2 fenêtres côté rcours de promenade pour ne créer qu'une seule fenêtre.
Dépose de 2 fenêtres en pavé de verre (fenêtres centrales)
Dépose de la cloison en refend pour créer une seule pièce
Dépose côté circulation de la cloison existante côté circulation
Suppression d'une porte.
Reprise de l'étanchéité en toiture terrsasse suite à la dépose de la descente EP amiantée

Obturation de 2 fenêtres en pavé de verre (fenêtres centrales)

Cloisonnement côté circulation avec créatrion d'un espace imprimante
Obturation de la porte.

Encoffrement de la canalisation EP

X

X

X

Bureau N°1 19,59 m² Joint périphérique sur les 2 fenêtres Suppresssion d'un reliquat de descente EU

Secrétariat 9,70 m² Joint périphérique sur la fenêtre

Circulation + Coin imprimante 6,75 m² Dépose côté bureau N°2 de la cloison existante Création d'un espace imprimante côté bureau N°2 X
Total 115,26 m²

Partie bâtiment surveillant Amiante - ST01 - § 2.6.2. et 2.6.3. Démolition - Curage - ST01 - § 2.6.5.
Locaux Surface GO CLOIS

Légère

RDC
Salle détente Joint périphérique sur la fenêtre

Cuisine Joint périphérique sur la fenêtre

Sanitaires Joint périphérique sur la fenêtre Encoffrement canalisations à déposer/reposer pour le remplacement de la fenêtre Encoffrement canalisations à déposer/reposer pour le remplacement de la fenêtre X
Salle TV Dépose des pavés de verre côté rue de LOMPREZ X
RDC et 1er étage
Escalier Remplacement de la trappe d'accès en toiture terrasse 70x70 X
Placard sous escalier Remplacement du tampon d'accès au vide sanitaire 60x80 X
1er étage Le désamiantage des fenêtres du R+1 est en option
Chambre surveillant 1 Joint périphérique sur la fenêtre
Chambre surveillant 2 Joint périphérique sur la fenêtre

Chambre surveillant 3 Joint périphérique sur la fenêtre

Chambre surveillant 4 Joint périphérique sur la fenêtre

Chambre gradé Joint périphérique sur la fenêtre

Circulation

Gros œuvre - cloisonnement  - ST02 § 2. et 3.
Annexe 1a - Désamiantage - Dépose - Curage - Gros œuvre - Cloisonnement

Gros œuvre - cloisonnement  - ST02 § 2. et 3.
Annexe 1a - Désamiantage - Dépose - Curage - Gros œuvre - Cloisonnement


