
Annexe 3 - DPGF Nb Prix unit Prix total
Dispositions générales 
Installation de chantier Ens 0
Etudes Ens 0
Nettoyage Ens 0

Sous-total dispositions générales 0
Désamiantage
Désamiantage fenêtres Ens 0
Autres désamiantages Ens 0
En option : Désamiantage des 4 fenêtres du R+1 côté bâtiment partie surveillant Ens 0

Sous-total désamiantage 0
Démolition - Gros œuvre - Cloisonnement
Toutes démolitions, déposes Ens 0
Pose d'une isolation intérieure en polystyrène de 10 cm épaisseur sur la périphérie du bâtiment m² 0
Agrandissements des fenêtres dans le bureau N°2 Ens 0
Nouveau cloissonnement, intégration des portes m² 0
Obturation des fenêtres inutilisées Ens 0
Carottages, percements Ens 0

Sous-total démolition - gros œuvre - cloisonnement 0
Menuiseries extérieures - Fourniture et pose sauf contre-indication
Côté bâtiment partie surveillant
Pose des fenêtres ID SERVICE au RDC côté partie surveillant Ens 0
Dépose du coffrage WC côté fenêtre côté bâtiment surveillant - Pour pose de la fenêtre ID SERVICE Ens 0
Trappe d'accès au vide sanitaire U 0
En option :
Remplacement des 4 fenêtres des chambres du 1er étage Ens 0
Remplacement de la fenêtre RDC côté pignon Ens 0
Côté bâtiment partie QSL 
Fenêtres douches WC du RDC - N°1 et N°2 U 0
Fenêtres salle formation et détente - N°3 et N°4 U 0
Pose fenêtres ID SERVICE espace fitness - N°5 et N°6 U 0
Pose fenêtre ID SERVICE espace fitness - N°7 U 0
Fenêtre Bureau N°2  - N°8 U 0
Fenêtre Bureau N°2 - N°9 U 0
Ouvrant de désenfumage escalier - N°10 U 0
Fenêtres Bureau N°1  - N°11 et N°12 U 0
Fenêtre secrétariat - N°13 U 0
Barreaudage côté cours promenade Ens 0

Sous-total menuiseries extérieures 0
Menuiseries intérieures
Côté bâtiment partie surveillant
Dépose repose de la de la cuisine côté bâtiment surveillant (pour pose de la fenêtre ID SERVICE) Ens 0
Trappe d'accès toiture terrasse 70x70 U 0
Côté bâtiment partie QSL
Pose des portes ID SERVICE - N°1, 2, 4,6, 8 et 9 Ens 0
Portes 3, 5, 7 et 10 U 0
Cloisonnement stratifié douches RDC Ens 0
Reprise des défauts du plancher bois. Ens 0

Sous-total menuiseries intérieures 0
CVC - Chauffage
Réseau Extracteur N°1 Ens 0
Extracteur N°1 U 0
Réseau Extracteur N°2 Ens 0
Extracteur N°2 U 0
Réseau chauffage - Tube acier Ens 0
Radiateurs Ens 0

Sous-total CVC - Chauffage 0
Plomberie
Côté bâtiment partie surveillant
Dépose repose de la plomberie de la cuisine côté bâtiment surveillant Ens 0
Côté bâtiment partie QSL
Réseau eau froide ml 0
Réseau eau mitigée ml 0
Réseau eau usée ml 0
Réseau eau vanne ml 0
Réseau eau pluviale ml 0
Lavabo RDC U 0
Lave-mains R+1 U 0
WC RDC et R+1 U 0
Douches - Colonnes de douches U 0
Douches - bacs de douches U 0

Sous-total Plomberie 0



Annexe 3 - DPGF Nb Prix unit Prix total
Electricité Cfo
Courant fort
Tirage de câble depuis le TGBT ml 0
Tableau électrique U 0
Chemin de câble en sous face du plancher du RDC ml 0
Goulottes Cfo-Cfa, y compris pour les raccodements des interrupteurs ml 0
Tirage de câbles tous les équipements intérieurs bâtiment + tableaux électriques partie surveillant ml 0
Prise de courant unique U 0
Prise de courant poste de travail U 0
Alimentations électriques spécifiques Ens 0
Type 1 - Luminaire LED 600*600 faux-plafond U 0
Type 2 - Spot LED  rond étanche encastré faux-plafond U 0
Type 3 - Luminaire LED 600*600 apparent U 0
Type 4 - Hublot LED apparent U 0
Type 5 - Applique lavabo U 0
Interrupteurs U 0
Boutons poussoirs + télérupteur U 0
Détecteurs de présence U 0
Courant faible
Tirage de cable fibre-optique depuis le local réseau du bâtiment administratif ml 0
Tirage de rocade téléphonique depuis le local autocom bâtiment détention ml 0
1/2 baie inormatique 19 U U 0
Raccordement de toutes les RJ45 des postes de travail (câble + prise) ml 0
Déplacement des déclencheurs manuels incendie Ens 0

Sous-total électricité 0
Peinture - Faux-plafond - Revêtement de sol
Faux-plafond
Faux plafond au R+1 dans les bureaux, la circulation et les WC, y compris laine de roche isolante m² 0
Peinture
Peinture au plafond du RDC (y compris gaine aéraulique, canalisation chauffage) m² 0
Pose toile de verre + peinture, tous locaux hormis sanitaires douches au RDC et cage d'escalier m² 0
Plinthes tous locaux hormis sanitaires douches au RDC et cage d'escalier ml 0
Peinture cage d'escalier m² 0
Carrelage mural
Carrelage mural sanitaires douches du RDC, toute hauteur m² 0
Revêtement de sol
Vitrification des planchers bois m² 0
Revêtement de sol souples, bureaux, salles de formation, circulation du R+1 m² 0
Carreaux grès cérame WC au R+1 et sanitaires douches au RDC m² 0

Sous-total Peinture - Faux-plafond - Revêtement de sol 0

Dispositions générales 0
Désamiantage 0
Démolition - Gros œuvre - Cloisonnement 0
Menuiseries extérieures - Fourniture et pose sauf contre-indication 0
Menuiseries intérieures 0
CVC - Chauffage 0
Plomberie 0
Electricité Cfo 0
Peinture - Faux-plafond - Revêtement de sol 0

Total HT 0
TVA 20 % 0
Total TTC 0


