Annexe 3 - DPGF Nb Prix unit Prix total
Dispositions générales
Installation de chantier Ens 0
Etudes Ens 0
Nettoyage Ens 0
Sous-total dispositions générales 0
Désamiantage
Désamiantage fenétres Ens 0
Autres désamiantages Ens 0
En option : Désamiantage des 4 fenétres du R+1 c6té bdtiment partie surveillant Ens 0
Sous-total désamiantage 0
Démolition - Gros ceuvre - Cloisonnement
Toutes démolitions, déposes Ens 0
Pose d'une isolation intérieure en polystyréne de 10 cm épaisseur sur la périphérie du batiment m? 0
Agrandissements des fenétres dans le bureau N°2 Ens 0
Nouveau cloissonnement, intégration des portes m? 0
Obturation des fenétres inutilisées Ens 0
Carottages, percements Ens 0
Sous-total démolition - gros ceuvre - cloisonnement 0
Menuiseries extérieures - Fourniture et pose sauf contre-indication
Coté batiment partie surveillant
Pose des fenétres ID SERVICE au RDC c6té partie surveillant Ens 0
Dépose du coffrage WC c6té fenétre coté batiment surveillant - Pour pose de la fenétre ID SERVICE Ens 0
Trappe d'acces au vide sanitaire U 0
En option :
Remplacement des 4 fenétres des chambres du ler étage Ens 0
Remplacement de la fenétre RDC cété pignon Ens 0
Co6té batiment partie QSL
Fenétres douches WC du RDC - N°1 et N°2 u 0
Fenétres salle formation et détente - N°3 et N°4 u 0
Pose fenétres ID SERVICE espace fitness - N°5 et N°6 U 0
Pose fenétre ID SERVICE espace fitness - N°7 U 0
Fenétre Bureau N°2 - N°8 u 0
Fenétre Bureau N°2 - N°9 u 0
Ouvrant de désenfumage escalier - N°10 u 0
Fenétres Bureau N°1 - N°11 et N°12 U 0
Fenétre secrétariat - N°13 U 0
Barreaudage c6té cours promenade Ens 0
Sous-total menuiseries extérieures 0
Menuiseries intérieures
Coté batiment partie surveillant
Dépose repose de la de la cuisine coté batiment surveillant (pour pose de la fenétre ID SERVICE) Ens 0
Trappe d'accés toiture terrasse 70x70 u 0
Co6té batiment partie QSL
Pose des portes ID SERVICE - N°1, 2, 4,6, 8 et 9 Ens 0
Portes 3,5, 7 et 10 U 0
Cloisonnement stratifié douches RDC Ens 0
Reprise des défauts du plancher bois. Ens 0
Sous-total menuiseries intérieures 0
CVC - Chauffage
Réseau Extracteur N°1 Ens 0
Extracteur N°1 U 0
Réseau Extracteur N°2 Ens 0
Extracteur N°2 U 0
Réseau chauffage - Tube acier Ens 0
Radiateurs Ens 0
Sous-total CVC - Chauffage 0
Plomberie
Coté batiment partie surveillant
Dépose repose de la plomberie de la cuisine c6té batiment surveillant Ens 0
Coté batiment partie QSL
Réseau eau froide ml 0
Réseau eau mitigée ml 0
Réseau eau usée ml 0
Réseau eau vanne ml 0
Réseau eau pluviale ml 0
Lavabo RDC U 0
Lave-mains R+1 U 0
WCRDC et R+1 U 0
Douches - Colonnes de douches u 0
Douches - bacs de douches U 0
Sous-total Plomberie 0




Annexe 3 - DPGF Nb Prix unit Prix total
Electricité Cfo
Courant fort
Tirage de cable depuis le TGBT ml 0
Tableau électrique u 0
Chemin de cable en sous face du plancher du RDC ml 0
Goulottes Cfo-Cfa, y compris pour les raccodements des interrupteurs ml 0
Tirage de cables tous les équipements intérieurs batiment + tableaux électriques partie surveillant ml 0
Prise de courant unique U 0
Prise de courant poste de travail U 0
Alimentations électriques spécifiques Ens 0
Type 1 - Luminaire LED 600*600 faux-plafond U 0
Type 2 - Spot LED rond étanche encastré faux-plafond u 0
Type 3 - Luminaire LED 600*600 apparent U 0
Type 4 - Hublot LED apparent U 0
Type 5 - Applique lavabo U 0
Interrupteurs U 0
Boutons poussoirs + télérupteur U 0
Détecteurs de présence u 0
Courant faible
Tirage de cable fibre-optique depuis le local réseau du batiment administratif ml 0
Tirage de rocade téléphonique depuis le local autocom batiment détention ml 0
1/2 baie inormatique 19 U U 0
Raccordement de toutes les RJ45 des postes de travail (cable + prise) ml 0
Déplacement des déclencheurs manuels incendie Ens 0
Sous-total électricité 0
Peinture - Faux-plafond - Revétement de sol
Faux-plafond
Faux plafond au R+1 dans les bureaux, la circulation et les WC, y compris laine de roche isolante m? 0
Peinture
Peinture au plafond du RDC (y compris gaine aéraulique, canalisation chauffage) m? 0
Pose toile de verre + peinture, tous locaux hormis sanitaires douches au RDC et cage d'escalier m? 0
Plinthes tous locaux hormis sanitaires douches au RDC et cage d'escalier ml 0
Peinture cage d'escalier m? 0
Carrelage mural
Carrelage mural sanitaires douches du RDC, toute hauteur m? 0
Revétement de sol
Vitrification des planchers bois m? 0
Revétement de sol souples, bureau, salles de formation, circulation du R+1 m? 0
Carreaux grés cérame WC au R+1 et sanitaires douches au RDC m? 0
Sous-total Peinture - Faux-plafond - Revétement de sol 0
Dispositions générales 0
Désamiantage 0
Démolition - Gros ceuvre - Cloisonnement 0
Menuiseries extérieures - Fourniture et pose sauf contre-indication 0
Menuiseries intérieures 0
CVC - Chauffage 0
Plomberie 0
Electricité Cfo 0
Peinture - Faux-plafond - Revétement de sol 0
Total HT 0
TVA 20 % 0
Total TTC 0




