A la-Dé

1tage - Dépose - Curage - Gros ceuvre - Cloisonnement

Partie batiment QSL - CPIP

Amiante - STO1 - § 2.6.2. et 2.6.3.

Démolition - Curage - STO1 - § 2.6.5.

Gros ceuvre - cloisonnement - ST02 § 2. et 3.

Locaux Surface Curage de toutes 1électricité, plomberie, CVC et menuiseries intérieures/extérieures du batiment partie |Pose d'une isolation intérieure en périphérie du batiment GO CLOIS
QSL (seule la porte du pignon sera conservée) Légere
RDC 48,81 m?
Sanitaires douches + WC 7,26 m? Enduit au plafond Démolition des cloisons intérieures douches-WC
Descente eau pluviale @ 120 fibre ciment Dépose des bacs de douches et macgonnerie associée, des cocles de douches Création d'une forme de pente vers le caniveau inox de douches X
Dépose de la trémie technique Création de la trémie technique X
Salle de formation et détente 20,06 m* Cloisonnement coté escalier pour fermer cet espace X
Suppresion d'une porte coté espace fitness Obturation de la porte coté espace fitness X
Dépose de la fenétre en pavé de verre (fenétre centrale) Obturation de la fenétre en pavé de verre (fenétre centrale) X
Espace fitness 19,05 m? Joint périphérique sur les 2 fenétres Dépose de la cloison en refend pour créer une seule piece
Suppresion d'une porte coté salle de formation et détente Obturation de la porte c6té salle de formation et détente X
Bureau DPIP 9,70 m* Joint périphérique sur la fenétre
RDC et ler étage 9,45 m*
Escalier + placard technique 9,45 m* Création d'un placard technique fermé sous I'escalier X
Dépose d'une fenétre en pavé de verre (RDC) Obturation d'une fenétre en pavé de verre (RDC) X
ler étage 57,00 m*
wC 1,64 m* Enduit au plafond Dépose de la trémie technique Création de la trémie technique avec soffite pour l'accueil des extracteurs X
Dépose de la porte existante Pose d'une nouvelle porte avec inversion du sens de I'ouverture X
Bureau N°2 20,96 m? Descente eau pluviale @ 120 fibre ciment Découpe de 2 ouvertures existantes afin d'avoir une hauteur d'allége a 1,00 m
Déspose du trumeau entre les 2 fenétres coté rcours de promenade pour ne créer qu'une seule fenétre.
Dépose de 2 fenétres en pavé de verre (fenétres centrales)
Dépose de la cloison en refend pour créer une seule piece Obturation de 2 fenétres en pavé de verre (fenétres centrales) X
Dépose coté circulation de la cloison existante coté circulation
Suppression d'une porte. Cloisonnement cté circulation avec créatrion d'un espace imprimante X
Reprise de I'étanchéité en toiture terrsasse suite a la dépose de la descente EP amiantée Obturation de la porte.
Encoffrement de la canalisation EP X
Bureau N°1 19,59 m? Joint périphérique sur les 2 fenétres Suppresssion d'un reliquat de descente EU
Secrétariat 9,70 m* Joint périphérique sur la fenétre
Circulation + Coin imprimante 6,75 m* Dépose coté bureau N°2 de la cloison existante Création d'un espace imprimante c6té bureau N°2 X
Total 115,26 m?
A la- Dé 1tage - Dépose - Curage - Gros ceuvre - Cloisonnement
Partie batiment surveillant Amiante - STO1 - § 2.6.2. et 2.6.3. Démolition - Curage - STO1 - § 2.6.5. Gros ceuvre - cloisonnement - ST02 § 2. et 3.
Locaux Surface GO CLOIS
Légere
RDC
Salle détente Joint périphérique sur la fenétre
Cuisine Joint périphérique sur la fenétre
Joint périphérique sur la fenétre Encoffrement canalisations a déposer/reposer pour le 1 de la fenétre Encoffrement i a déposer/reposer pour le rempl. de la fenétre X
Salle TV Dépose des pavés de verre coté rue de LOMPREZ X
RDC et ler étage
Escalier Remplacement de |a trappe d'accés en toiture terrasse 70x70 X
Placard sous escalier Rempl. du tampon d'accés au vide sanitaire 60x80 X

ler étage

Le désamiantage des fenétres du R+1 est en option

Chambre surveillant |

Joint périphérique sur la fenétre

Chambre surveillant 2

Joint périphérique sur la fenétre

Chambre surveillant 3

Joint périphérique sur la fenétre

Chambre surveillant 4

Joint périphérique sur la fenétre

Chambre gradé

Joint périphérique sur la fenétre

Circulation




