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Tableau des criticités GPA Crl Cr2
normal urgent
dans le jour ouvré
Délai d’intervention qui suit la 2 heures
demande
Délai de remise en état provisoire| 2 jours ouvrés 4 heures
Délai de remise en état définitif| 3joursouvrés |1 jour calendaire
Sujet Nature du dysfonctionnement GPA Crl Cr2
normal urgent

Sécurité des personnes

Dysfonctionnement GPA ne permettant pas d’assurer la sécurité des personnes sur X
site

Slreté du site

Dysfonctionnement GPA remettant en cause la slreté du site X
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