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02.00 OBJET DU PRESENT LOT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

02.00.01 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.) vise a décrire la nature des ouvrages a
réaliser dans le cadre de la Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale, situé 29 rue de
Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des bureaux et des laboratoires de type L1 et L2.

Montpellier se situe dans la Région climatique de vent Ill, avec une zone de neige B2, le projet est situé sur un
site (ville).

C’est un batiment régi par la réglementation du code du Travail, comprenant 2 niveaux : RDC - R+1.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées
ci-aprés s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles sont de ce fait
incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans son
offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja incluses dans son offre
forfaitaire.

02.00.02 Consistance des travaux

L'attributaire aura a sa charge la déconstruction d’une petite partie de 'ouvrage existant, ainsi que I'ensemble
des prestations et les obligations réglementaires.

L’attributaire devra également la gestion et I'évacuation des déchets dans les filieres de recyclage et
décharges agréées, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les travaux afférents au présent lot seront réalisés en 2 phases, selon 'avancement des travaux comprennent
se:

. La protection des ouvrages existants

. La démolition compléte ou partielle de batiments divers existants

. La démolition de petits locaux annexes et ouvrages de magonnerie

. La démolition et purge des fondations des batiments existants

. La pose de toutes fermetures provisoires par panneaux de bois dans les ouvertures afin de
maintenir la sécurité des biens et des personnes liées a la typologie de I'opération

. La surveillance des risques de poussiéres, gaz, feu, dégats des eaux, nuisances pour les riverains,
etc...

. L’étaiement et la confortation provisoire d’'ouvrages batis existants.

. Dispositif de condamnation provisoire ou définitive des réseaux.

. La mise en ceuvre de protections provisoires étanches ou isolantes sur les murs avoisinants a
conserver.

. La protection des risques de chutes de matériaux

. Le personnel de surveillance

. Evacuation des gravois et tous déchets résultant des démolitions

. La protection des tiers lors de I'exécution des travaux

. L’intégration de I'environnement du chantier et particulierement la position de I'opération en zone
urbaine dense et des contraintes de circulations et d’emprises sur le domaine public.

. La dépose, la déconstruction de certains éléments du batiment, ainsi que I'ensemble des prestations
et les obligations réglementaires.

. Déconstruction des ouvrages existants en superstructures et infrastructure

. Arrosage par aspersion lors des déconstructions afin de minimiser les poussiéres

. Emport des gravois aprés sélection dans des bennes prévues a cet effet.

. Un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés a I'étre et aux

déchets issus de cette démolition.

L’entreprise adjudicataire est réputée étre compétente en matiére de démolition, transport et stockage y
compris de déchets contenant du plomb, amiante et autres polluants.

L’entreprise fournira avant le démarrage les noms des lieux de déchargement devant recevoir les matériaux
de déconstruction.
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Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans architecte de déconstruction et de conservation
de certains éléments de 'ouvrage et du CCTP.

L’entreprise attributaire de ce lot devra exécuter sans restriction ou réserve d’aucune sorte, les ouvrages
prévus, ainsi que tous les ouvrages qui, bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur
parfait achevement pour 'usage duquel ils sont destinés.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la présence d’ouvrages mitoyens conservés et de I'environnement
urbain existant. Avant toute démolition, I'entrepreneur s’assurera qu’il peut le fait sans risque pour la
conservation des ouvrages environnants existants.

Le mode exécutoire permettra la conservation des murs mitoyens. Leurs étaiements et butonnages seront
prévus par I'entrepreneur du présent lot.

Une fois la totalité des gravats enlevés, la réception pourra étre prononcée.

Tous les travaux a effectuer devront, au préalable, obtenir 'accord des services concernés, a savoir :

ALTICE - NUMERICABLE FT : TSA 42150 59810 LESQUIN — Tel : 03 59 52 91 11

ALTICE - NUMERICABLE SFR : TSA 42150 59810 LESQUIN — Tel : 03 59 52 91 11

ALTICE - COMPLETEL : TSA 42150 59810 LESQUIN - Tel : 03 59 52 91 11

ENEDIS-DRLARO-AREX Péle DICT Exploitant 1 rue de Verdun — 30900 NIMES
Tél: 0466599418  Fax:04 666289 20

GRDF- DRSO DIEM OCCIMED : C2T Sud-Ouest 16 rue de Sébastopol - 31007 TOULOUSE
Tél: 08 10 30 03 60

MMM — SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC — TSA 70011 — 69134 DARDILLY CEDEX — Tél 04 67 1547 79

MMM -SERVICE FIBRE — TELECOM — LEROY THEOLAS Claire — TSA 70011 — 69134 DARDILLY CEDEX —
Tél: 04267277 06

MMM — SERVICE PLUVIAL — TSA 70011 — 69134 DARDILLY CEDEX — Tél : 04 67 34 46 45
ORANGE - K2 LR - TSA 70011 — 69134 DARDILLY CEDEX — 03 28 30 04 40

REGIE DES EAUX Montpellier 3M : TSA 70011 - 69134 DARDILLY Cedex
Tél: 04267277 06

TAM : Benoit Cédric — TSA 70011 — 69134 DARDILLY Cedex — 04 67 10 31 37

VEOLIA EAU - HERAULT: TSA 70111 - 69134 DARDILLY Cedex - Tél : 04 67 20 74 23
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02.00.03 Procédés de passation du présent marché

Le présent marché sera traité en lot unique.

Le marché sera traité a prix global et forfaitaire. Le cadre de détail estimatif joint au DCE devra étre
obligatoirement respecté afin de permettre une comparaison des offres a prestations égales.

Le cadre donné est contractuel. En revanche, I'entreprise doit vérifier les éléments fournis et signaler au MOA
toute incohérence.

L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue pour tenter
de revenir sur le prix global et forfaitaire de son marché.

Les prix remis par I'entreprise comprennent, outre toutes les obligations définies dans les divers documents
du projet :

« Lamise en place et I'enlevement de tous les appareils nécessaires
« Les frais de location, entretien, réparation et assurances

e Lamain d’ceuvre

e Les dépenses d’énergie et de matiéres consommables

« Ses installations propres de chantier

« Les protections des ouvrages

« Laremise en état des lieux

o Les prestations pour respecter les ouvrages d’autrui

e Lerespectdu PGC

02.00.04 Piéces a fournir par I’entrepreneur avec son offre

A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique qui indiquera de
facon précise et détaillée, toutes les indications utiles a I'appréciation de son offre, dont, notamment :

¢ Une note méthodologique sur les moyens mis en ceuvre et procédures de réalisation des travaux
e Les modes opératoires et plannings de démolition prévus.

e Le mode d’exécution des travaux prévus et les confortements des murs existants

e Les moyens humains et matériels mis en ceuvre

¢ Une note ou Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets prévus

e La qualification de la société intervenante pour les travaux de désamiantage

e Une attestation de visite des lieux

o Toutes indications utiles a I'appréciation de son offre

02.00.05 Connaissance des lieux

L’entrepreneur soumissionnaire se rendra compte sur place, avant remise de sa proposition, de I'état des
constructions existantes, de la disposition des lieux, des réseaux et mobiliers existants, des constructions
environnantes a protéger et a conforter ainsi que de la nature des travaux de démolitions a exécuter et
établira sa proposition chiffrée et détaillée en conséquence.

L’entrepreneur est tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions
en conséquence pour I'exécution de sa prestation et une parfaite finition de ses travaux.

L’entrepreneur aura apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, aura eu
connaissance de toutes les sujétions d’exécution des ouvrages existants et des accés aux différentes zones
de travaux de démolitions.

Et, plus généralement, s’étre parfaitement et totalement rendu compte de la nature, de I'importance et des
particularités des conditions d’exécution des ouvrages avant la remise de son offre.

L’entreprise adjudicataire prendra possession des lieux, batiments existants, voiries et abords et du terrain ou
doivent étre exécutés les travaux, dans I'état actuel.

L’entreprise du présent lot aura reconnu les lieux et présagé des éventuelles difficultés qui en découlent.

L’entrepreneur devra signaler avec sa proposition de prix toutes les anomalies ou erreurs susceptibles

d’entrainer un retard ou une impossibilité d’effectuer les travaux dans les délais prévus, il ne pourra réclamer
aucun supplément ou indemnité pour ces faits.
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02.01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

02.01.01 Rappel de la réglementation

Les travaux seront exécutés suivant 'ensemble des Cahiers des Charges et DTU, Reégles de Calculs, Normes
Francaises éditées par le CSTB, Avis Technique, derniéres éditions et additifs, etc...

Tous les travaux définis ci-dessus seront réalisés en conformité avec les textes de lois et administratifs en
vigueur et notamment :

Code de I’'Urbanisme (Partie législative, Réglementaire et Arrétés) :

Titre 5 Dispositions propres aux démolitions — Chapitre 1 Dispositions applicables aux permis de démolir
— Articles L451-1 a L 451-3, R451-1 a R451-2, A451-1 a A451-3

Titre 5 Dispositions propres aux démolitions — Chapitre 2 Décision — Chapitre 3 Modéles nationaux de
demande de décision — Articles R452-1 8 R453-1.

Code de la Construction et de I’habitation (Partie Réglementaire) :

Chapitre 1 Régles générales — Section 10 : Déchets issus de la démolition de catégories de batiments —
Articles R111-43 a R111-49.

Chapitre 1 Regles générales — Section 8: Assurance des travaux de construction — Articles L111-27 a
L111-39.

Code du Travail

Titre 1 Risques chimiques — Chapitre 1: Mise sur le marché des substances et mélanges. Articles
L4411-1 a L4411-7, R4411-1 a R4411-86.

Titre 3 Batiment et Génie civil — Chapitre 1 Principe de prévention — Articles L4531-1 a L4531-3
Circulaire n°96-5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur les chantiers de batiment et de génie
civil.

Code de I’Environnement

Titre 4 Déchets : - Chapitre 1 Dispositions générales relatives a la prévention et a la gestion des

déchets — Articles L514-14-1 et L541-15, R541-41-1 &4 R541-41-18.

Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du
batiment et des travaux publics

Arrété du 19 novembre 2011 : relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiments.

Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 : relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiments.

Arrété du 26 juin 2013 :

Le présent arrété a pour objet de préciser les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport
de repérage des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Avant toute démolition d’immeubles batis dont le permis de construire a été délivré avant le 1¢" juillet
1997, leurs propriétaires doivent faire réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante.

La liste C regroupe les composants de la construction suivants et la partie a vérifier ou a sonder :
Toiture et étanchéité : plaques en fibres-ciment, ardoises composites et en fibres-ciments, conduits
de cheminée, conduits de ventilation, bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur,
revétements et colles, rivets, faitages, closoirs

2. Fagades : plaques, joints d'assemblage, tresses, plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en

fibres-ciment, isolants sous bardage, éléments en fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits : flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques

planes en fibres-ciment), joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau
sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux
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préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment, enduits projetés ou lissés ou
talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux, vantaux et joints

4. Plafonds et faux plafonds : flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus
(carton-amiante, fibres-ciment, composite), peintures intumescentes, rebouchage de trémies,
jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation, panneaux, jonction entre panneaux

5. Revétements de sol et de murs : dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-
couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des
fondations, sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements : calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en
fibres-ciment, conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons, clapet,
volet, rebouchage, conduit en fibres-ciment

7. Ascenseurs et monte-charge : portes et cloisons paliéres, flocage, bourre, mur/ plancher, joint
mousse

8. Equipements divers : bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes (internes et externes), tissu amiante

9. Installations industrielles : bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
plagues isolantes, tissu amiante, freins et embrayages

10. Coffrages perdus : éléments en fibres-ciment

Enfin cet arrété contient une annexe détaillant les éléments devant figurer dans la fiche d'accompagnement
des matériaux et produits prélevés pour analyse, et s'applique aux opérations de repérage pour lesquelles le
rapport est transmis au propriétaire postérieurement au 1er juillet 2013.

02.01.02 Mode d’exécution des travaux

Les démolitions se feront par sape, abattage, cisaillement hydraulique ou démontage manuel, en excluant
toutes vibrations dommageables aux batiments existants conservés et aux immeubles limitrophes.

L’entreprise prévoira le sciage des éléments de structure de fortes dimensions.

Les planchers seront étayés a chaque niveau, lors des travaux de dépose des éléments constitutifs de ces
planchers.

Les démolitions pourront étre réalisées au marteau piqueur, pince hydraulique ou autre moyen, mais en aucun
cas a la boute ou a I'explosif, qui sont formellement proscrits.

L’entrepreneur avant le démarrage des travaux proposera un phasage des travaux. Il est entendu que ces
propositions ne pourront provoquer un rallongement des délais impartis.

Il est entendu que dans la conception et la réalisation des travaux, I'entrepreneur conserve la responsabilité
du choix des moyens employés ou proposés pour assurer, I'obtention des caractéristiques imposées.
L’entrepreneur devra compléter par ses connaissances les imprécisions ou omissions éventuelles des
documents contenus dans le dossier de consultation. Il restera donc seul juge en dernier ressort des solutions
a adopter pour répondre aux besoins exprimés, sous réserve des précautions a prendre en ce qui concerne la
sécurité des tiers et la protection de I'environnement.

Au démarrage du chantier I'entrepreneur devra prévoir de canaliser les eaux de ruissellement et de nettoyage
(des camions) vers un débourbeur / déshuileur avant de les rejeter sur le réseau communal.
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02.02 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Il appartient a I'entrepreneur d’obtenir des services compétents toutes les autorisations nécessaires (autres
que celle du permis de démolir) a I'exécution des ouvrages.

Il devra étre en possession avant le commencement des travaux des renseignements ou des plans de
situation indirectement des parties de terrain sur lesquelles les travaux sont projetés (Réseau d’eau, égouts,
électricité, Gaz, PTT, voiries et autres s’il y a lieu).

Chaque fois que les installations devant étre conservées seront exposées du fait des travaux ou des
installations de chantier, 'entrepreneur prendra, en accord avec les services intéressés et la Maitrise d’ceuvre,
toutes les dispositions pour les protéger.

L’entreprise demeurera responsable des dégats occasionnés sur ses installations et de leurs conséquences
techniques et financiéres.

02.02.01 Constat de I’état des voisinages

Avant tout début des travaux (quels qu'’ils soient), il sera réalisé un constat portant sur les abords immédiats
des batiments et ouvrages a démolir.

Le constat sera établi par ministére d’huissier.

Les frais afférents seront a la charge de I'entreprise et rémunérés au titre du D.P.G.F.

02.02.02 Projet de démolition

L'Entrepreneur prend possession des constructions dans I'état ou elles se trouvent a la date de I'appel d'offre,
avec tous les ouvrages, matériels et installations existants, le Maitre d'Ouvrage aura fait déménager son
mobilier.

Les limites des emprises de démolition sont définies par les plans de «Démolition» joints au dossier.

Ces plans sont fournis a titre indicatif pour renseigner les Entreprises sur la situation et I'implantation du
terrain et la configuration des locaux.

Les plans de démolitions fournis pour renseigner I'Entrepreneur sur la situation et I'implantation des ouvrages
et pour I'étude des démolitions envisagées ne sont pas contractuels, quant a la détermination des matériaux
constituant les ouvrages existants. L'Entrepreneur se doit d'obtenir, lors de son étude d'appel d'offre, tous les
renseignements pour avoir une connaissance parfaite des lieux et de la nature et composition des ouvrages a
démolir et/ou a enlever.

lls ne peuvent en aucun cas constituer une limite de prestation sur les ouvrages a démolir par I'Entrepreneur
en ce qui concerne les menus ouvrages et autres existants et qui ne figureraient pas sur lesdits plans.

Avant remise de son offre, I'Entreprise doit se rendre sur place afin de déterminer I'ampleur et la nature des
ouvrages a démolir.

CETTE VISITE EST OBLGATOIRE (une attestation de visite sera délivrée par le Maitre d’'ouvrage ou le
Maitre d’ceuvre).

En tout état de cause, I'Entrepreneur est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance des difficultés
d'acceés, de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus, tels que murs de cléture et de
soutenement, batiments existants sur la propriété du Maitre de I'Ouvrage, batiments existants sur les
propriétés voisines ainsi que leurs sous-sols, les murs mitoyens devant étre conservés, des accés au terrain,
des largeurs et de I'état de voies de desserte, des possibilités de stationnement et de giration des camions, du
tonnage admissible par les voies publiques et privées, etc. (Se reporter au permis de démolir).

Il doit également apprécier les incidences des démolitions d'ouvrages enterrés ou en élévation concernant la
tenue des terres et des ouvrages conservés.

Il doit s'étre entouré de tous renseignements utiles auprés des Services Administratifs dont dépend la
construction pour les démolitions a réaliser et s'étre assuré par lui-méme de la nature des sols et des sous-
sols ainsi que des planchers et de la structure du batiment.

Il reste bien entendu qu'en aucun cas le prix forfaitaire ne pourra étre augmenté sous prétexte que les
renseignements dont il s'est entouré sont incomplets puisqu'il doit obtenir tous les renseignements lui étant
nécessaires.
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02.02.03 Objet d’art — objet de valeur

Le Maitre de I'Ouvrage reste seul propriétaire des ouvrages d'art et d'antiquité ou objets de valeur, visibles ou
insérés dans les constructions a démolir, de quelques dimensions et de quelles qu'époques qu'ils puissent
étre.

L'Entrepreneur en doit la dépose avec soins et précautions et la mise a disposition en attente d'enlévement
par le Maitre de I'Ouvrage y compris leur protection contre les agents atmosphériques et contre le vol.
L'Entrepreneur doit signaler toutes découvertes, telles que piéces anciennes, statues et autres objets pouvant
avoir une valeur historique.

Le propriétaire, s'il le juge utile pour s'assurer la propriété exclusive des objets qui pourraient étre découverts
en cours des travaux de démolitions ou de fouilles et qui représenteraient un caractére légal d'un trésor, peut
exiger que les ouvriers employés a ces travaux renoncent formellement par écrit aux dispositions de l'article
716 du Code Civil de la Loi 1803-04-19.

Dans ce cas, I'Entrepreneur doit justifier de cette renonciation. Il est précisé que les dispositions de I'article
716 seront appliquées en ce qui concerne tout ce qui aurait trait a I'archéologie

02.02.04 Organisation des chantiers, mesures de sécurité

Les travaux seront exécutés en prenant en compte toutes les sujétions s’y appliquant, dont
notamment :

e L’environnement des différentes zones d’interventions du chantier et particuliérement la position de
'opération en zone urbaine dense

e Les conditions d’acces, de circulations urbaines et des contraintes municipales et/ou coude de la route
en matiére d’accés et de circulations des véhicules lourds et lIégers.

e La qualité et la nature des terrains

e Les réglementations actuelles en vigueur par rapport au domaine public.

e La présence de nombreux réseaux secs et/ou humides enterrés

e La présence de nombreux réseaux aériens et particulierement en fagades des batiments
e La présence de réseaux existants en sous-sols

e Le trafic routier dans les différentes voies et arteres de cette partie d’ALBI qui sont fréquentées par les
populations environnantes lors des départs et sorties aux heures de bureau et rentrées / sorties
scolaires.

Installation de chantier

L'installation de chantier est incluse dans le forfait et comprend notamment les sujétions et fournitures
suivantes :

Signalisations et dispositifs de sécurité de chantier tels que définis dans les PPSPS ou demandés par le
coordonnateur sécurité.

L’entrepreneur assurera pendant la durée des travaux, jusqu’a réception, la protection efficace de tous les
ouvrages et matériels exécutés ou mis en place par ses soins.

L’entrepreneur assurera pendant la durée des travaux, jusqu’a réception, la protection des personnels
travaillant sur le chantier.

En particulier, lors des démolitions manuelles ou assistées manuellement, tous les dispositifs contre les
chutes de personnes ou de matériels ou matériaux seront mis en place aprés agrément par le coordonnateur
SPS.

Acces au chantier, livraisons et exécutions des matériaux
L'entreprise est réputée avoir apprécié les difficultés d'accés au chantier et ses prix comprennent toutes les
sujétions liées aux conditions d’acceés.
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L'entreprise devra étudier les cheminements utilisés par les véhicules en coordination avec les responsables
de la Mairie et prendre toutes les dispositions qui lui seront demandées pour minimiser les nuisances telles
que bruit, poussiére, etc.

Les rues fréquemment utilisées seront régulierement nettoyées et I'entreprise aura a sa charge les remises en
état éventuelles.

Voies publiques et privées
L'entrepreneur sera responsable des dommages causés par ses engins et camions sur la voirie publique et
privée.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour éviter, dans la mesure du possible, les chutes de terre ou
de matériaux sur les voies publiques ou privées empruntées par son matériel.

Il effectuera en permanence les nettoyages et les ébouages avec le biais d’'une balayeuse.

e |l sera procédé au minimum a un nettoyage hebdomadaire (le jeudi ou le vendredi) des voies de
circulations environnantes a la zone des travaux par engin type « balayeuse-laveuse » a charge de
I'entreprise. Suivant ordre du Maitre d’ceuvre, la fréquence de ces nettoyages sera augmentée suivant
I'état de salissure constaté aux abords du chantier.

Végétation et Mobilier Urbain existant

L’Entrepreneur prendra a ses risques, frais et périls, toutes les dispositions particuliéres pour protéger la
végétation existante et le mobilier urbain ou signalisation a conserver aux abords de la zone de démolition.
Avant les travaux, I'entrepreneur établira tout contact avec les services municipaux de voiries pour la dépose
de toutes signalisations verticales ou horizontales ainsi que la dépose des appareils d’éclairage public situés
aux abords de la parcelle des constructions a démolir.

Riverains
L’entrepreneur mettra en place tous les dispositifs de protection de fagon a ne pas perturber les activités des
riverains et voisins qui devront rester normales, a savoir :
e Les travaux bruyants ne seront effectués que les jours ouvrables et pendant la tranche horaire diurne :
9 heures- 18 heures
e Les démolitions de gravois seront (abondamment) arrosées pour neutraliser les dégagements de
poussiéres.
¢ Interdiction de feu et brilage de matériaux sur le chantier.

L'entreprise adjudicataire est tenue de prendre a sa charge tous les désordres pouvant étre subis par les
riverains du fait du chantier :

e occupation temporaire,

« remise en état des clotures,

e privation de jouissance,

« désordres causés aux constructions voisines,
e désordre ou incident sur les réseaux publics.

Pompage
Durant toute le durée du chantier de démolition I'entrepreneur devra organiser a sa charge tout pompage et

en particulier dans le sous ou le Rez-de-Jardin, dans le cas d’'une accumulation d’eau.

02.02.05 Manutention des matériaux

Les matériaux et gravois seront manutentionnés de telle fagon que le voisinage et les résidants ne soient pas
incommodés ni par le bruit, ni par des projections de débris et poussiéres.

Les matériaux seront obligatoirement arrosés au jet avant leur manutention et ce de maniére opérationnelle
en permanence.

Le trafic inhérent aux travaux de démolition devra obligatoirement étre limité aux accés extérieurs. Tout trafic
en Centre-Ville étant interdit.
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Les horaires de travail seront obligatoirement compris entre 7h00 et 19h00 du lundi au vendredi. Toute
intervention en dehors de cette plage horaire devra étre soumise a autorisation du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage.

Si les conditions météorologiques de vitesse du vent sont supérieures a 60km/h, les travaux générant des
poussieres seront obligatoirement arrétés.

02.02.06 Propriété des matériaux

L’ensemble des matériaux, ouvrages ou équipements présents dans I'emprise des zones a démolir devient la
propriété de I'entreprise.

02.02.07 Nettoyage chantier

L’entreprise assurera le nettoyage du chantier au fur et a mesure de 'avancement des travaux de démolition.
Une attention toute particuliere est attirée sur le maintien en état de propreté des voies d’acces et des aires de
stockage.

02.02.08 Evacuation des déchets

L’entrepreneur effectuera toutes démarches et obtiendra toutes autorisations, nécessaires, pour évacuer aux
centres d’enfouissements, de traitements ou de valorisation les déchets issus de sa prestation. Les déchets
seront triés selon 3 grandes familles :

e les Inertes

e les Déchets Industriels Banals (DIB)

o les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) et notamment des matériaux a base d’amiante.

L’incidence financiére du traitement des déchets restera a la charge compléte de I'entreprise.

Il aura également pris soin de vérifier que la nature des dépdts soit compatible aux différentes classes des
centres ou dépots de la destination finale des déchets.

Les gravois seront évacués sans attendre. |l est interdit de les stocker et les entasser suivant les différentes
zones de travaux sur des planchers intermédiaires ou au droit des cavités, sauf renforcement préalable et
étaiements adéquats de ceux-ci.

Les camions transportant des matériaux ou des déchets seront systématiquement bachés par un filet ou tout
autre dispositif afin d’éviter toutes chutes et envols.

Bordereau de suivi des déchets

Tous les déchets évacués et sans exception feront I'objet d’'un suivi grace a I'établissement des bordereaux
de suivi des déchets qui seront complétés par les entreprises en charge de I'évacuation des déchets et
retournés au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d’ceuvre en chaque fin de mois.

Les bordereaux utilisés seront du modéle CERFA N° 12571 1 et comporteront obligatoirement :
e les renseignements d’identités des 3 intervenants dans le traitement des déchets (producteur,
transporteur, destinataire du traitement des déchets),
les dates de collecte, transport et de prise en charge des déchets
l'indication de la capacité de la benne
le poids a la pesée de la benne
tous les autres renseignements a préciser sur le bordereau

Les envois de ces bordereaux mensuels seront complétés par un bilan récapitulatif des déchets du mois,
évacués et traités. Les documents transmis seront des originaux lisibles.

CCTP Lot 02- Démolition — Déconstruction 12/06/2025 11



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

02.02.09 Récupérations
Aucune récupération d'ouvrages existants n’est prévue. Il est également rappelé qu’il n'est pas autorisé de

céder au voisinage ou a toutes autres personnes des matériaux issus de la démolition sans I'accord du Maitre
d’ouvrage.

02.02.10 Réception des ouvrages

En fin de I'intervention du présent lot, il sera procédé a la réception contradictoire des lieux et travaux réalisés
avec I'entrepreneur et avec la Maitrise d’ceuvre.

02.02.11 Responsabilité
L’Entrepreneur assurera l'entiére responsabilité des travaux qu’il exécute et restera toujours responsable,
civilement :

e de ses travaux

o des dégradations causées aux constructions voisines, existant sur le site, ou riveraines appartenant a

des tiers
o des dégradations causées a la voie publique et aux divers réseaux publics et privés
e du transport des déchets et gravois vers les centres d’enfouissements ou centres de tris autorisés

En cas de détérioration, les reprises ou remises en I'état a l'identique seront exécutées par I'entreprise et a
ses frais.
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02.03. LIMITES DE PRESTATIONS

02.03.01 Gros-ceuvre

L’entrepreneur du lot DEMOLITION doit :
e La réception contradictoire avec les lots Gros-ceuvre, Fagades, par I'établissement d’'un compte rendu
écrit transmis au Matitre d’ceuvre
e Lerebouchage des trous et des parties de trous résultants de la démolition avec le matériau adéquat.

02.03.02 Voirie réseaux divers

L’entrepreneur du lot DEMOLITION doit :

o La réception contradictoire avec le lot VRD et Espaces Verts par I'établissement d’'un compte rendu
écrit transmis au Maitre d’ceuvre.
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02.04 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Tous les matériaux devront étre évacués dans une déchetterie.

02.04.01 Constats d’huissier

L’entreprise aura a sa charge les deux constats d’huissier (avec photographies) avant et aprés
travaux. Une copie des constats en original couleur sera remise au Maitre d’ceuvre, au Maitre
d’ouvrage.

Ces constats porteront sur :
e Les voiries environnantes au chantier y compris bordures, trottoirs, mobiliers urbains,
plantations, revétements circulables.
e La signalisation verticale et horizontale existante des abords
e La végétation existante a conserver hors et dans les zones du chantier
Réseaux secs ou humides existants a conserver hors et dans le chantier y compris borne d’incendie,
poteaux éclairage ou distribution électrique
L’état des murs et clétures des mitoyens
L’état des murs des maisons et batiments mitoyens
L’état des pyldnes, mats et tous autres supports existants
Les parcelles privatives mitoyennes

02.04.02 Alimentation du chantier

Le lot Electricité mettra a disposition de I'entreprise, des coffrets électriques de chantier et ce durant toute la
durée des travaux de ce présent lot.

Le lot Plomberie mettra a disposition de I'entreprise une alimentation d’eau et ce durant toute la durée des
travaux de ce présent lot.

La position des robinets de puisage est repérée sur le plan d’installation de chantier.

02.04.03 Dispositifs provisoires
L’entrepreneur aura a sa charge les formalités d’obtention de voirie et acquittera les droits correspondants.

Il installera les signalisations provisoires suivantes lors des travaux de voirie :

« Signalisation publique diurne et nocturne pour les parties de voies déviées ou rétrécies, et il mettra
en ceuvre tous les ouvrages de protection nécessaires (platelages, tunnels, dispositifs provisoires
de franchissement pour véhicules, deux roues et piétons, etc.. )

« Panneaux de signalisation directionnels afin de baliser, d'informer et de gérer les accés des
véhicules, des deux roues et des piétons...

Il devra également le repliement et I'évacuation des signalisations provisoires en fin de travaux.

02.04.04 Protection des ouvrages conservés

Pendant et aprés la déconstruction, durant des épisodes pluvieux ou en cas d’absence sur le chantier, le
présent lot devra protéger la zone par des Baches « Etanches » tendues sur structures légéres métalliques
pour évacuer le plus gros des eaux de pluie.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la protection des ouvrages, existants a conserver situés sur
'emprise du chantier dés I'ouverture du chantier, et durant toute la durée de son intervention.
Les protections seront réalisées par tout moyen approprié y compris dépose et évacuation en fin de chantier.

En cas de détérioration, I'entreprise aura a sa charge tous les frais liés au remplacement par un ouvrage
identique. Cela vaut pour les ouvrages a l'intérieur, a I'extérieur ou en mitoyenneté de I'emprise des travaux.

Localisation : Ensemble des ouvrages existants conservés a proximité des ouvrages démolis au titre du
présent marché.
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02.04.05 Modalités de chantier

Il est rappelé qu’aucun transbordement en dehors des limites de chantier n’est autorisé. Toute dérogation a
cette régle devra faire I'objet d’'une demande écrite et d’'une étude avec le maitre d’ceuvre.

Les voies de chantier seront définies suivant les voiries existantes afin de limiter le colt de ce poste.
L’entreprise fournira un plan d’installation de chantier pour validation par la maitrise d’ceuvre.
L’entreprise titulaire du marché sera responsable de I'ouverture et de la fermeture quotidienne du chantier.

Les zones de risque de chutes de matériaux (obligatoirement a l'intérieur de la zone de chantier) devront étre
matérialisées pour chaque batiment.

Une ligne téléphonique (fixe ou portable) permettra de contacter les secours a tout moment depuis la cabane
de chantier

Rappel des nhuméros de secours :

- 18 (pompiers depuis fixe)

- 112 (urgences depuis portable)

Tout sous-traitant devra étre déclaré et accepté par le Maitre d’Ouvrage avant intervention. Le titulaire du
marché est responsable des ouvrages et actes du sous-traitant.

L’entreprise devra présenter les lieux d’évacuation de chaque type de déblais/gravats/déchets.

Si un lieu d’évacuation doit étre modifié en cours de chantier, la maitrise d’ceuvre devra étre prévenue au
préalable.
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02.04.06 Préparation du chantier

L’entrepreneur aura a sa charge, en période de préparation, avant le démarrage proprement dit des travaux
de déconstruction et démolition, I'établissement d’un programme d’exécution calé sur le calendrier

prévisionnel de I'opération.

A ce titre I'entrepreneur aura a sa charge, au minimum :
« L’examen complet des batiments et ouvrages a démolir ainsi que I'inspection visuelle des ouvrages
et constructions conservées afin d’arréter les dispositions minimales nécessaires a la protection de
ses ouvrages.

« L’analyse des renseignements recueillis lors d’examen complet avec notamment :

- La nature, la résistance et la stabilité des constructions a démolir,
- La mise en place des mesures de protection des travailleurs

« L’établissement d’'un programme d’exécution définissant les phases successives des travaux dans
le respect des régles de l'art de la démolition et du calendrier prévisionnel. Ces plans seront
analysés au regard de leur incidence sur I'’hygiéne et la sécurité des travailleurs de fagon a définir :

- Les mesures de protection associées a chaque poste de travail
- Les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des divers éléments au cours de la démolition

- Les instructions définissant sans ambiguité les actions a mener par les intervenants de
I'entreprise sur site

Il est précisé a I'entreprise qu’elle devra intégrer dans ses sujétions d’exécution :

- Ne pas causer de génes aux batiments en activité a proximité des démolitions
- Prendre en compte les risques engendrés par les batiments en activité a proximité des

démolitions

Travaux préparatoires

Suivant les procédés et les moyens envisagés, ainsi que le programme d’exécution établi par I'entrepreneur,
les travaux suivants sont le cas échéant a prévoir :

« [Etaiement des baies et le renforcement des planchers existants a chaque fois que la sécurité des

travailleurs est engagée.
o Surles réseaux EP, EU et EV issus des batiments a déconstruire, il sera prévu le bouchonnage au
ciment au départ des antennes de ces réseaux cbté collecteur afin d’éviter la pollution des

canalisations conservées.

02.04.07 Descentes EP provisoires
Mise en place de descentes d’eaux pluviales provisoires constituées par :
o Descentes EP en PVC teinte gris
Section adaptée aux surfaces de couverture et terrasse
Fixations boulonnées par colliers PVC depuis 'ossature
Les chutes seront ramenées au sol pour évacuation sur la voirie
Sont compris tous les accessoires tels que manchons, coudes, colliers de fixations.....
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02.04.08 Travaux de déshabillage et d’évacuation des matériels et mobiliers laissés en place

La premiére phase de la déconstruction consiste au démontage des ouvrages, des installations et
équipements non incorporés au gros ceuvre et qui peuvent étre désolidarisés avant fragmentation.

Ces opérations permettront a terme la gestion de ces déchets sur l'aire de tri aménagée sur le site et
I'évacuation de ces derniers vers les centres de stockage agréés ou les filieres de recyclage appropriées.
L’entrepreneur aura également a sa charge I'évacuation en décharge des matériels et mobiliers laissés en
place.

Pour les installations techniques particuliéres, les certificats de destruction seront fournis a la maitrise
d'ouvrage conformément aux textes en vigueur.

02.04.09 Travaux de démolition et de déconstruction

Localisation : Selon plans de repérage Architecte démolition N°101-103-104-105-106-
Phase 1 : Dépose - Démolition —Déconstruction
Phase 2 : Dépose - Démolition —Déconstruction

02.04.09.00 Déconstruction et démolition en extérieur suivant plan 101-Plan masse-VRD — 141 Plans réseaux
extérieurs existants

Phase 1:
Dépose sur 5 ml du mur bahut cléture et du grillage pour accés stockage chantier et évacuation déchetterie
Dépose sur 6 ml du mur bahut cléture et du grillage pour accés stockage chantier et évacuation déchetterie

Dépose enclos déchets et évacuation déchetterie
Dépose panneau signalétique sur fagade Sud et évacuation déchetterie

Dépose Cours Anglaises et évacuation déchetterie

Déconstruction des murs en béton et poteaux et évacuation déchetterie

Sciage des parties de coques en béton formant couverture et évacuation déchetterie

Déconstruction de tous revétements de sols extérieurs et dallages béton compris dans le patio, (enrobés de
toutes natures, dallages, rampes, bordures) — Attention a conserver et protéger : regards, tampons, réseaux
(EP, ELEC, Fibre), et évacuation déchetterie

Dépose végeétation arbres et arbustes (lauriers rose, amandier, cyprés, de toutes essences et natures...),
dessouchage, et évacuation déchetterie
Dépose espaces vert et bordures béton et évacuation déchetterie

Dans le patio: déposer végétation et dalles existantes, tous revétements et murets, tous les terminaux
électriques aprés consignations (réalisées par le lot électricité), et évacuation déchetterie

Ainsi que toutes les parties d’ouvrages mobiles ou immobiles se trouvant dans 'emprise du repérage ROUGE.

Mise en place et fixation d’un film pare-pluie sur les parties a risque en toiture et en facades.

Phase 2 :
Dépose espaces vert et bordures béton sur Fagade Nord-Ouest
Dépose grillage souple et grillage rigide portail sur Fagade Nord-Ouest

Ainsi que toutes les parties d’ouvrages mobiles ou immobiles se trouvant dans I’emprise du repérage
BLEU.

Localisation : Suivant plan de démolition Architecte 101-141
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02.04.09.01 Déconstruction et démolition suivant plan 102-Plan RDC démolition

Phase 1:

Dépose soigneuse des ensembles menuisées « Acces Hall » en fagade Sud et évacuation en déchetterie
Dépose ensemble Menuisé dans SAS 1 du Hall et évacuation en déchetterie. Les cylindres +clés sont a
récupérer et a remettre a la MOE/MOA. Le baton de porte et les paumelles seront a déposer et a remettre a la
MOA.

Dépose candélabres dans patio aprés consignation des réseaux par le lot électricité
Dans le patio : déposer dalles existantes, tous revétements et murets, et évacuation déchetterie

Ainsi que toutes les parties d’ouvrages mobiles ou immobiles se trouvant dans I’emprise du repérage
ROUGE.

Phase 1 : Protection des ouvrages conservés durant la phase 1 des Travaux

Réalisation d’'une cloison %z Stil toute hauteur, afin de séparer la zone de travail de la zone des travaux.

La cloison devra étre hermétique a I'air, et a la poussiére.

Etanchéité a la poussiére, finition en périphérie pas joint acrylique, remplissage joint par mousse
polyuréthanne.

Cloison intérieure dans le Hall en fagade Sud.

Fourniture et pose suivant les prescriptions du fabricant de cloisons 2 Stil type BA13 de Placoplatre ou
similaire.
Ces cloisons auront une épaisseur de 72 mm, elles seront constituées

D'une ossature type Stil M48 avec plaques de platre type BA 13 simple parement d’'un c6té de I'ossature
métallique.

Réaction au feu M1. Euroclasse : A2 s1 d0

Les plaques de platre seront conformes a la norme NF EN 520 +A1.

Remplissage en laine de verre, par panneau semi-rigide revétu d’'un surfagage kraft d’épaisseur 60mm ces
panneaux seront de type GR32 Revét Kraft de chez ISOVER, ou similaire.

L'étanchéité au sol sera assurée par une bande de mousse sous le rail et un joint mastic acrylique sous
la derniére plaque de chaque parement.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits PLACOPLATRE (bande + enduit). Un joint
bande + enduit sera réalisé en partie haute, entre plafond et cloison.

Traitement des joints par calicots et enduit appliqué en 3 passes minimum pour un fini prét a recevoir une
peinture, la finition des joints sera reprise tant que les supports seront jugés inacceptables par le peintre et
I'Architecte.

Il sera prévu la mise en place de polyane sous les cloisons.

Localisation : Suivant plan Architecte 101B

Phase 1 : Protection des menuiseries extérieures conservées

Protections PT1

Réalisation des protections des menuiseries extérieures pas plaques type OSB + Pare pluie, sur les fagades,
Sud et Ouest.

Protections PT2

Réalisation des protections des menuiseries extérieures par Polyane, dans le patio, sur les fagades, Sud et
Ouest en Phase 1 et fagade Est en phase 2.

Protection de la Trappe VS en fagade Est, par plaque de coffrage.

Protection des chassis dans Z2-1 (Incubateurs) et Z2-2 (Laverie Autoclave). Protection par OSB et pare pluie
cbté extérieur et contre-plaqué a l'intérieur du batiment.
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Phase 2 :

Dépose des menuiseries extérieures sur fagades Nord, Est Sud et Ouest, selon plan de repérage et
évacuation en déchetterie.

Dépose structure et murs en béton et de toute nature en RDC, et évacuation en déchetterie.

Dépose de cloisons intérieures toute hauteur en RDC et évacuation en déchetterie

Dépose des chassis etc...et tous les éléments Bois mobiles et immobiles.

Dépose des Menuiseries intérieures (placards, portes de distribution...), et évacuation en déchetterie
Sciage dans mur existant en béton, et évacuation déchetterie.

Dépose des Faux plafonds de toute nature et terminaux aprés consignation des réseaux par le lot électricité,
et fluides spéciaux, et évacuation en déchetterie

Dépose des revétements de sols et chapes existants et évacuation en déchetterie

Dépose de tout élément métallique

02.04.09.02 Déconstruction et démolition suivant plan 101C Plan R+1 démolition

Phase 1:

Dépose des couvertures en béton et bacs acier + isolants et évacuation en déchetterie, ainsi que les souches
des toitures, et équipements fluides, a évacuer en déchetterie.

Dépose des grilles de ventilation et évacuer en déchetterie.

Dépose de tous revétements de sols de toute nature et évacuation en déchetterie.
Dépose de tous les doublages intérieur, isolation et bardage extérieur et évacuer en déchetterie.
Phase 1 : Protection des menuiseries extérieures conservées

Réalisation des protections des menuiseries extérieures pas plaques type OSB + Pare pluie au R+1, sur
facades Est et Sud, selon repérage du plan 101C

Phase 2 :
Dépose des menuiseries extérieures sur fagades Est Sud, selon plan de repérage, au R+1.
Dépose de la cloison du Bureau 1 au R+1, selon plan de repérage.

Localisation : Suivant plan de démolition Architecte 101C

02.04.09.03 Déconstruction et démolition en extérieur suivant Plans de Facade 130-133 et Coupes 120-121
Phase 1 :

Dépose trop plein et descentes EP sur toiture existante.

Sciage, déconstruction du mur de toutes natures en facades Sud & Ouest.

Dépose des menuiseries, grilles de ventilation, sciage, déconstruction des couvertures, des parements de
facade de toute nature.

Phase 2 :

Dépose, déconstruction de le toiture existante en totalité, compris étanchéité, sorties en toitures, aprés
consignations des réseaux fluides.

Sciage, déconstruction des murs de toutes natures en fagades et en coupes.

Dépose des menuiseries, grilles de ventilation, sciage, déconstruction des couvertures, des parements de
facade de toute nature.

Localisation : Suivant plan de démolition Architecte 130-133 et 120-121
Phase 1: Tous les matériaux déposés et déconstruits durant la phase 1 seront a trier et a évacuer en
déchetterie spécialisée, sauf demande contraire dans le CCTP.

Phase 2: Tous les matériaux déposés et déconstruits durant la phase 1 seront a trier et a évacuer en
déchetterie spécialisée, sauf demande contraire dans le CCTP.
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02.04.10 Arrosage par aspersion
Le présent lot durant les déconstructions, démolitions des phases 1 et 2 devra minimiser les poussiéeres.

Pour protéger l'environnement, la nature et les personnes, la lutte anti-poussiére sur les démolitions
déconstructions est impératif.

Le présent lot devra lutter contre les poussiéres au moyen d'un arroseur par aspersion.

Localisation : Bati et extérieur des phases 1 et 2

02.04.11 Nettoyage de chantier

L’entreprise assurera le nettoyage du chantier au fur et a mesure de 'avancement des travaux de démolition.
Une attention toute particuliere est attirée sur le maintien en état de propreté des voies d’acces et des aires de
stockage.

Il sera procédé au minimum a un nettoyage hebdomadaire (le jeudi ou le vendredi) des voies de circulations
environnantes a la zone des travaux par engin type « balayeuse-laveuse » a charge de I'entreprise. Suivant
ordre du Maitre d’ceuvre, la fréquence de ces nettoyages sera augmentée suivant I'état de salissure constaté
aux abords du chantier.

Nettoyage des zones de travail (Intérieur et Extérieur)

Le chantier doit étre maintenu en permanence en état de propreté. Toutes les entreprises doivent le nettoyage
en fin de journée des zones de travail et I'évacuation de leurs propres gravats dans les bennes en respectant
les principes du tri sélectif. Les gravats sont mis en dépét en un point déterminé sur le chantier dans les
bennes prévues a cet effet. Leur chargement et leur transport a la décharge sont ensuite effectués chaque
fois que nécessaire par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

A tout moment, le maitre d'ceuvre ou le pilote pourra effectuer des constats simples sur photo pour les gravats
jugés "hors prestation balayage", I'entreprise responsable sera pénalisée dans les conditions de du CCAP. En
outre, I'entreprise disposera d'un délai de 4h00 pour évacuer les gravats. Passé ce délai, le maitre d’ceuvre
pourra exiger cette intervention sur simple demande au titulaire du lot Gros-ceuvre a un autre lot au choix ou
au choix ou a une entreprise de nettoyage extérieure au chantier, aux frais du compte prorata ou a la charge
de I'entreprise ou des entreprises responsable(s).

L’entrepreneur désigné responsable par le Maitre d’oceuvre ne pourra effectuer aucune contestation.

Chaque Entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre
de tous déchets. Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies
et/ou détériorées. L’Entrepreneur qui lui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant
d’entreprendre ses travaux.

Chaque Entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages.

De plus, en cours d'exécution, le matériel et les matériaux sans emploi doivent étre enlevés du chantier par
I'Entreprise propriétaire desdits matériels ou matériaux.

Un nettoyage quotidien est fait, et suivant demande du Maitre d'ceuvre et de I'O.P.C. aprés finition de travaux
dans une zone ou un local. Les évacuations sont faites dans les mémes conditions que décrites ci-dessus.

Balayage hebdomadaire des locaux
Chaque fin de semaine, il sera nécessaire de balayer les niveaux du batiment et d'évacuer les gravats
résiduels aux décharges.

Nettoyage hebdomadaire des parties extérieures
Chaque fin de semaine, il sera nécessaire de balayer les parties non construites du chantier (allées, aires de
stockage, zone vie...).

Ce nettoyage sera effectué par les entreprises présentes sur le chantier, sauf si le nettoyage nécessite des
moyens mécaniques ou de levage et que ces moyens sont consécutifs a un usage anormal des espaces
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communs, auquel cas le nettoyage sera imputé a son auteur, ou pris en charge par le compte prorata lorsque
l'auteur ne peut en étre déterminé.

Nettoyage des voiries extérieures et des abords

Ce nettoyage sera effectué par le lot Gros ceuvre ou le lot VRD, aussitot qu'il aura été constaté par le Maitre
d’ceuvre que le chantier a porté atteinte a la propreté des voiries publiques extérieures et des abords, hors
chantier.

OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comportant, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état et étre
parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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