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03.00 OBJET DU PRESENT LOT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

03.00.01 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.) vise a décrire la nature des ouvrages a
réaliser dans le cadre de la Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale, situé 29 rue de
Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des bureaux et des laboratoires de type L1 et L2.

Montpellier se situe dans la Région climatique de vent Ill, avec une zone de neige B2, le projet est situé sur
un site (ville).

C’est un batiment régi par la réglementation du code du Travail, comprenant 2 niveaux : RDC - R+1.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées
ci-aprés s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles sont de ce fait
incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans
son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja incluses dans son offre
forfaitaire.

03.00.02 Consistance des travaux

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments et
produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, en particulier :

Les terrassements complémentaires pour la réalisation des ouvrages de fondations en terrain de

toute nature,

L’implantation des ouvrages,

L’ensemble des installations de chantier telles que préconisées par le coordonnateur SPS dans son

PGCSPS,

Les plans particuliers de ferraillage et ouvrages divers en respect avec les études, calculs et plans
d'exécution des ouvrages réalisés par le BET Structure, I'Entrepreneur est tenu de faire mention
spéciale de solution qui ne respecterait pas les plans d’exécution,

L’exécution des bétons de propreté sous les ouvrages de fondations,

L’exécution des ouvrages de fondations et de dallage,

La fourniture, la mise en place et le compactage des remblais complémentaires,

Le transport hors chantier des déblais excédentaires et leur évacuation dans les décharges
autorisées,

L’approvisionnement et la mise en ceuvre des agrégats, des liants, aciers et autres matériaux
nécessaires a la construction des ouvrages (voiles, planchers, poutres, poteaux etc...) ainsi
qu'éventuellement leur transport, fabrication et stockage,

Les ouvrages, réservations, scellements, rebouchages, calfeutrements et incorporation d’éléments
dans les bétons, magonnerie ou cloisons,

Les implantations diverses, constructions provisoires éventuelles, leurs entretiens et la remise en
ordre du terrain,

La préparation des supports pour finition, les enduits et ragréages de fagades,

La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur transport, mise en
place et dépose,

L’enlevement régulier de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur transport aux

décharges
publiques,

L’ensemble des ouvrages d'infrastructure et de superstructure nécessaires a la réalisation des
batiments :

o fondations
o dallages
e voiles extérieurs
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e voiles intérieurs

e poteaux

e poutres

e planchers

e maconnerie, enduits et ouvrages divers,

o les seuils et appuis, emmarchements, rampes ou pentes de rattrapage,

e les isolants thermiques, acoustiques et protection au feu des planchers,

e les réservations de trous, trappes, évidements, encastrements, feuillures, saignées,
arétes, liaisons, garnissages, raccords, calfeutrements, etc.

e le rebouchage, calfeutrement des trous et trémies,

o stabilité au feu : La mise en ceuvre des moyens propres a assurer la stabilité au feu et le
degré coupe-feu requis de I'ensemble de la structure y compris traitement des joints de
dilatation.

03.00.03 Liaison avec les autres corps d’état

Les Entrepreneurs de chacun des lots doivent consulter et étudier I'ensemble du dossier Tous
Corps d'Etat y compris les plans des lots techniques qui donnent de nombreux renseignements
tous corps d'état.

Toutes les Entreprises ont une parfaite connaissance de I'ensemble des prestations des autres
lots.

Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner
sur la répercussion des travaux des autres corps d'état.

Chaque Entrepreneur doit se tenir au courant de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les
autres sur ce qu'ils ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution,
leur fourniture, donner les indications nécessaires a I'exécution de ses propres travaux, s'assurer
gu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

L'Entrepreneur doit prévoir dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de
réalisation par l'incorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces
sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prestations dues au titre de tous les
autres lots, et notamment tous ceux ayant des limites de prés ou de loin avec le présent lot.

Dans le cadre de cette liaison entre Entreprises :

- L’Entrepreneur du présent lot prendra contact avec tous les autres intervenants afin d’obtenir tous
renseignements qui auront une incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

L'entrepreneur doit prendre en compte les limites de prestations avec le lot Charpente métallique et
les lots techniques de second ceuvre.

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec l'entrepreneur chargé des travaux de charpente
métallique et de second ceuvre, afin de coordonner ses travaux avec les siens, suivant un planning
qui sera déterminé en commun avec le maitre d'ceuvre.

Le présent ot devra prendre en compte les demandes des autres corps d’état :
o Réservations
e Incorporations (incorporés a la mise en place des bétons : fourreaux, dormants, cadres,
huisseries, corniéres, taquets, douilles, rails, inserts, crochets, etc... et plus généralement
toutes les réservations demandées)
Réserves de sol
Prise en compte des niveaux finis
Réseaux sous dallage, vérification des files d’eau, efc....
Inserts pour autres lots, plots etc...
Pénétrations des réseaux, interface avec le VRD
Détails des menuiseries extérieures
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03.00.04 Nota sur le RICT du Bureau de Controle

Le bureau de controle a dressé son rapport initial de contréle technique. Ce rapport a été rédigé
sur la base du DCE de la maitrise d’ceuvre.

Les remarques faites par le bureau de contréle viennent en complément des directives du présent
CCTP. Les entreprises doivent donc les prendre en compte et anticiper les réponses en prévoyant
dans son prix de soumission les adaptations nécessaires a I'obtention d'un avis favorable du
bureau de contréle.

En cas de probléme, I'entreprise informera la maitrise d'ouvrage par écrit lors de la remise de son
offre.

03.00.05 Documents de Référence

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier,
les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets,
arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques
générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales,
cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les avis techniques, les exemples de
solutions et les documents suivants sans que cette liste soit limitative :
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03.01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

03.01.00 Textes législatifs et réglementaires

-Code de la Santé publique

-Code du Travail

-Code de la Construction et de I'Habitation

-Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété :

Réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre || du Code du travail
en ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux
établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics, et tous
autres travaux concernant les immeubles

-Arrété du 16 septembre 1999 : Application a certaines chevilles d'ancrage du décret n° 92-647 du
8 juillet 1992 concernant I'aptitude a l'usage des produits de construction, modifié par le décret n°
95-1051 du 20 septembre 1995 (DPC)

-Avis du 14 octobre 1999 : Application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret
n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude a I'usage des produits de construction et
de l'arrété du 16 septembre 1999 appliquant ce décret a certaines chevilles d'ancrage (directive du
Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 DPC)

-Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et
des travaux publics

03.01.01 Documents Techniques Unifiés

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
et reglementations qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.

13 - Fondations
DTU 13.1 (P11-201) : Fondations superficielles
DTU 13.3 (P11-213) : Dallages - Conception, calcul et exécution

14 - Cuvelage
DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage

20 - Magonnerie

DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité

21 - Béton armé
DTU 21 (NF P18-201) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des
clauses techniques

23 - Ouvrages en béton

DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché

DTU 23.2 (P19-201) : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton
DTU 23.3 (P19-202) : Ossatures en éléments industrialisés en béton

31 - Constructions en bois

DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois

DTU 31.2 (P21-204) : Construction de maisons et batiments a ossature en bois

DTU 31.3 (P21-205) : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

32 - Construction métallique
DTU 32.1 (DTU P22-201) : Construction métallique : Charpente en acier

40 - Couverture
DTU 40.3 : Couvertures en plaques métalliques
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DTU 40.4 : Couvertures en feuilles et bandes métalliques
DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales

41 - Bardages
DTU 41.2 (P65-210) : Revétements extérieurs en bois

43 - Etanchéité des toitures

DTU 43.1 (P84-204) : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en
magonnerie

DTU 43.3 (P84-206) : Mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité

DTU 43.4 (P84-207) : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
revétements d'étanchéité

44 - Joints
DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

52 - Revétements durs
DTU 52.1 (P61-202) : Revétements de sol scellés

03.01.02 Reégles de Calcul

Eurocodes

Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures

Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures

Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton

Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier

Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton

Eurocode 5 - EN 1995 : Calcul des structures en bois

Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique

Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

03.01.03 Réglementation Thermique des batiments Neufs

Réglementation thermique 2012 et réglementation thermique 2020.

03.01.04 Avis Techniques du CSTB

Liste non exhaustive, I'entreprise devra se conformer a 'ensemble des avis techniques des
matériaux non traditionnels mis en ceuvre.

03.01.05 Emploi de Matériaux et Procédés Traditionnels

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le
maitre de l'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un
rabais proportionnel.

03.01.06 Emploi de Matériaux et procédés non Traditionnels

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné :
- soit a un avis technique délivré par application de I'arrété du 2 décembre 1969,
- soit a un accord expressément constaté des parties.

03.01.07 Autres Régles et Guides

Guides techniques
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Régles ou recommandations professionnelles

Fiches techniques et d'application

Normes

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " de certains
DTU cités ci avant ou dans les CCS des DTU.
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03.02 IMPLANTATION

03.02.00 Repéres d’implantation et de nivellement

L’Entrepreneur de Gros CEuvre doit assurer I'établissement de repéres fixes de planimétrie et de
nivellement rattachés aux niveaux NGF. |l devra faire procéder a la mise en place de ces repéres,
a ses frais et sous sa responsabilité par un géomeétre expert.

L’Entrepreneur de Gros CEuvre devra assurer le maintien en bon état des repéres de niveau
pendant toute la durée du chantier.

03.02.01 Implantation des batiments

L’entreprise est tenue de réaliser l'implantation de ses ouvrages et reste seule responsable de ses
implantations.

A partir de repéres invariables, 'Entrepreneur de Gros-CEuvre doit assurer I'implantation des
constructions au moyen de chaises, piquets magonnés, bornes, établis en dehors de 'emprise des
batiments. Cette implantation sera réalisée par un géometre expert a charge du présent lot. Le
géomeétre expert établira un plan d'implantation qui sera remis au Maitre d’CEuvre.

Les erreurs de cotes et d’altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent étre
immédiatement signalées au Maitre d’ceuvre en vue d’apporter les modifications nécessaires au
bon déroulement du chantier.

L’Entrepreneur de Gros-CEuvre devra en outre assurer la liaison avec les différentes
administrations, ainsi que les organismes chargés des réseaux enterrés, afin de vérifier que les
alignements, cotes de raccordements des voies, égouts, et fluides divers sont compatibles avec les
implantations qu’il réalise.

03.02.02 Procés-Verbal d’implantation

Un proces-verbal d’'implantation devra étre dressé par un géométre expert aux frais de I'entreprise
de Gros-ceuvre.

Ce document qui devra étre établi un mois aprés I'0.S précisera notamment :

- les axes et alignements de base,

- les cotes de niveau des rez-de-chaussée,

- les cotes de niveau de la voirie et des abords des batiments.

Il sera transmis au Maitre d’ceuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite
adressé au Maitre de I'ouvrage.

03.02.03 Controle des implantations

L’Entrepreneur de Gros ceuvre devra toujours avoir sur le chantier a la disposition du Maitre
d’ceuvre, les appareils nécessaires a la vérification des ouvrages.

Il devra également la main d’ceuvre a disposition des techniciens chargés de ces vérifications.
L’Entrepreneur de Gros ceuvre aura a sa charge notamment la réalisation des traits de niveaux et
le tracé des cloisons en ouvrages de magonnerie.
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03.03 QUALITE DES MATERIAUX
03.03.00 Bétons et Mortiers

Avant démarrage des travaux, 'Entreprise devra proposer a I'acceptation du Maitre d’CEuvre et du
Controleur Technique avec le procés-verbal d’essais a I'appui, le dosage en ciment et la
composition granulométrique des agrégats entrant dans la composition des bétons et mortiers
qu’elle compte utiliser. Elle indiquera également la provenance de ces matériaux.

L’Entreprise devra, toutefois, tenir compte des conditions minimales imposées par le descriptif en
ce qui concerne la nature des ciments ainsi que le dosage, conformément au tableau disposé en
fin du présent article.

Le béton prét a 'emploi devra provenir d’'une usine titulaire de la marque NF ou équivalent.

03.03.01 Blocs de Béton

Seuls les blocs admis a la marque N.F ou équivalent seront acceptés.

Si la date de fabrication peut étre prouvée (par le marquage des échantillons), ils ne pourront étre
mis en ceuvre que 28 jours plus tard. Dans le cas contraire, ils devront étre stockés sur le chantier
pendant un minimum de 21 jours.

Les longueurs normalisées (NF P 14.402) a retenir seront exclusivement :

- Blocs pleins : 30 ou 40 cm.

- Blocs creux : 50 cm.

03.03.02 Aciers et treillis soudés pour Béton Armé

Les armatures utilisées seront exclusivement constituées par des fabrications homologuées en
France, et conformes aux normes NF A 35.015 a 35.022.
L’Entreprise devra produire les fiches d’agrément correspondantes.

03.03.03 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis

Les adjuvants utilisés le cas échéant devront bénéficier de la marque NF ou équivalent. lls seront
mis en ceuvre dans les conditions fixées par les fiches techniques en accord avec le Contréleur
Technique et le Maitre d’CEuvre.

03.03.04 Qualité des Bétons

Les différentes catégories de bétons nécessaires a la construction de I'ouvrage précité seront
conformes a la norme NF EN 206-1 ou équivalent.

Ces bétons seront de type BPS (Béton a Propriétés Spécifiées) de classe :

— Gros béton XCO0

— Beéton armé fondations XC2 - C25/30
— Beéton armé fondations en présence d'eau de mer XS2 - C30/37
— Beéton armé extérieurs XF1 - C30/37
— Beéton armé extérieurs a proximité des cbtes XS1-C30/37
— Béton armé cas courant XC1 - C25/30

Nota :
Dans le cadre d’une démarche BDO, I'utilisation de béton bas carbone sera employée sur le
projet.

03.03.05 Bétons et Mortiers — Conditions Minimales

Les caractéristiques doivent étre conformes au Cahier des Charges du D.T.U. 21 par classe
d'ouvrage a réaliser.
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Pendant la période de préparation et avant le début des travaux, I'entrepreneur doit fournir au
Maitre d'CEuvre et au Contrdleur Technique les études des bétons qu'il envisage d'utiliser.

Les différents dosages minimaux en ciment des bétons doivent étre choisis suivants les critéres de
résistance et de durabilité donnés dans les régles de calculs et de conception des ouvrages.

n° de D .. Fc28 (Mpa) Controle
classification Type d'ouvrage Définition du ) minien suivant Adjuvants
du béton ciment ciment kgim3 D.T.U.
Beéton de propreté et C.LK. .
BO blocage |CEM 111/032.5 150 - néant
Béton non armé en
B1 contact avec la CLK. 250 B15 atténué Hydrofuge
terre | CEMIII/C 32,5
(Gros béton)
eton armé en contact
B2 avec la terre C.LK 350 B25 strict | Hydrofuge et
(voiles, semelles, EM 1l/C 32,5 0u plastifiant
dallage, fosses, 42,5
puisards)
B3 Béton armé C.PJ. 350 B25 strict
en élévation CEM Il/A
ou B 32,5
B30 a B45
Béton armé pour C.P.J. 400 selon strict
B4 éléments trés CEM II/A 42,5 i o,
sollicités necessite
B50 et plus
éton haute résistance C.P.J. 600 selon strict
) ) . C.P.A. .
B 6 Béton précontraint CEM 1525 400 B35 strict
C.PJ.
B7 Béton pour forme et CEM Il/ A ou 200 - néant
recharge B32.5
B8 Béton clair de ciment CEM 1525 ou Ssgg strict voir :\:1/;::'(22
SUPER BLANC 400 nécessité de facade
Béton pour éléments CP.J. plastifiant
B9 préfabriqués et CEM I/ A 400 B25 strict hydrofuge
ouvrages spéciaux
ouB. 425
03.03.06 Sable

Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a la norme NF
P.18.301. Granulométrie 0,08/3mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas contenir des

matiéres

pouvant provoquer des effervescences.

L'emploi du sable de mer est interdit.
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03.03.07 Eau

L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P.18.303.
03.03.08 Dosage en liant

Ciment! Ciment Chauxhydrauliques | ChauxCL | Ciments 3 magonner

Eléments de magonnerle Courants®©) | Promptnatursl | NHL NHLZHL® | ouDL 1258225 M
Mortier de liant pur 200 a 250 200 4 300
i 100 a 125 1002200
gg:r;?)wmmw Modier bitard 4 3 504100 1004200 e
(Dosage global de 200 Kg/m* & 300 Kg/m”) — = vl fed
100 4 200 1002200
s Mortier de liant pur 250 4 300
f:lggm Mortier batard 503100 150 3 200 M5
(Dosage global 250 Kg/m® & 350 Kg/m®) 1002125 2004250
Mortier de liant pur 250 a 350 250 a 400 250 a 350
A 50 a 100 200 a 250
,Ee"m":m naturelie |\ dior batard 1504 200 1002200 M5
(Dosage global 300 Kg/m® & 400 Kg/m?) 504 100 200 250
504100 250 a 300
| Mortierde liantpuer | 300a30 | |  350a4s50 | ~ 3s0a450 |
En béton Mortier batard 100 & 150 250 a 300 M10
(Dosage global 350 & 400 kg/m°) 150 & 250 1252250
Mortier de liant pur 300 a 400 350 a 450 350 a 450
En terre cuite Mortier batard 100 a 150 250 4 300 M10
(Dosage global 350 Kg/m"® & 400 Kg/m"®) 150 & 200 1502250
Mortier de liant pur 300 a 400 350 a 450 350 & 450
En pierre naturelle 5 100 & 150 250 & 300 M10
umih) m;:ﬁiﬁ,. 350 Kg/m® & 450 Kgm®) 1604250 1504 250
150 a 250 150 a 250
(1) Classffication simpiifice Ré yenne de la comp ) lisée (f,) en MPa selon NF EN 772-1
‘Tendre o o o k<10 e
Ferme 10 < 4, <40
Dure f>40
a) Les chaux HL ne seront jamais batardées.
b) Les dosag 2] ne p étre réalisés qu'a partir de Ciments CEM | et CEM II. Pour les Chaux Hydrauliques NHL, NHL-Z et HL, les classes de résistances a utiliser en
fonction des élé amag sont précisées dans les DTU correspondants.
¢) Les ciments autorisés pour la pierre naturelie sont : Les CEM I ciment Portfand et CEM Il Portland au calcaire (CEM I/A-L,CEM I/B-L,CEM IVA-LL,CEM 1I/B-LL).

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec.

L'attention est attirée sur le terme sec. Par exemple, du sable de Seine, pour une teneur en eau de
5 a 8%, a un foisonnement de 30 a 40%. S'il est mesuré tel quel, il y aura un surdosage important
en liant, qui aménera des désordres par fissuration du retrait.
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03.04 MISE EN CEUVRE
03.04.00 Finition des Planchers

HORIZONTABILITE PLANEITE
Type Dénivellation Déniv\ellz_atiqn.cumulée Sous régle Sous régle de Hauteur
sous régle de 2m alintérieur de2m 0,20 De saillie
S1 10 mm 15 mm 10 mm - -
S2 6 mm 9mm 10 mm 3mm 2mm
S3 5mm 7,5 mm 7 mm 2mm 1 mm
S4 4 mm 6 mm 4 mm Tmm Tmm
S5 4mm 6 mm 4mm Tmm 0,5mm

Les autres caractéristiques et qualités des planchers destinés a recevoir des revétements de sols
minces seront conformes aux Regles professionnelles de préparation des supports courants en
béton en vue de la pose des revétements de sols minces, en fonction des matériaux précisés au
descriptif.

03.04.01 Tolérances d’exécution pour ouvrages de menuiseries

Les ouvrages de gros-ceuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiserie
devront
étre réalisés avec les tolérances d'exécution suivantes :
- Ecart maximale sur axes de baies finies : 1 cm
- Largeur des baies finies : +/- 1cm
Verticalité du tableau :
- Ecart maximal de faux aplomb ou de fléches locales : 0,4 cm
Horizontalité :
- Ecart maximal de faux niveau ou de fleches locales :
Jusqua2m: 0,4 cm
Au-dessus de 2 m: 0,6 cm
- Ecart maximal entre face d’appui des feuillures ou applique en plan théorique : 0,3 cm
L'état de surface des faces d’appui des feuillures, appliques et tables d’appui doit permettre
'application de la garniture de joint et de son étanchéité. L’'Entrepreneur de Gros-oceuvre devra
donc leur dressement au mortier.

03.04.02 Eléments, parois et murs en béton

Les parements des parois et murs en béton seront traités conformément au DTU 23.1.

Les ragréages et finitions seront exécutés immédiatement aprés décoffrage.

L’Entrepreneur devra apporter une attention toute particuliére au rebouchage systématique des
trous de banches de maniéere a éviter d’affaiblir 'isolement acoustique et I'étanchéité des murs.
Cette obturation sera réalisée a 'aide de carottes tronconiques préfabriquées enduites de résines
de collage et enfoncées a force.

L’Entrepreneur devra, avant application des finitions prévues au descriptif, effectuer le traitement
de toutes les fissures des parois extérieures avec un mastic élastoplastique renforcé si nécessaire
avec une bande de verre.

Les différentes qualités de coffrages employés pour la réalisation des parements sont définies
dans le tableau suivant :
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Coffrage Destination pservation

C.1 Coffrage pour parements cachés /

Surface bouchardée
C.2 Coffrage pour parements recevant un revétement mécaniquement dés
épais le décoffrage

Surface lisse, balévres

C.3 Coffrage pour parements apparents intérieurs non adhérents
enlevées et

manques de matiére
rebouchée.

Surface lisse balévres
affleurées par

C.4 Coffrage pour parements recevant un revétement mince meulage, arétes et
cueillies rectifiees
Surface lisse sans
C.5 Coffrage pour parements apparents extérieurs ou recevant défaut, reagréage
un revétement mince toléré uniquement
pour reprendre les
petits défauts.
C.6 Coffrage pour parements apparents extérieurs caractérisés Selon demande
par leur aspect décoratif architecte

Si le parement ne répond pas a ces caractéristiques, I'entrepreneur devra le rebouchage des surfaces en
cause avec un produit agréé par le Maitre d'ceuvre.

03.04.03 Eléments préfabriqués

Les tolérances maximales qu'’il est indispensable de respecter pour permettre une mise en place correcte
des éléments préfabriqués et une bonne exécution des joints d’étanchéité sont les suivantes :
a) Ouvrages coulés en place.
- en hauteur : +/- 5 mm sur une hauteur d’étage,
- en longueur : +/- 5 mm entre les axes des poteaux ou refends (non cumulables).
b) Eléments préfabriqués.
- tolérances de dimensions : +/- 3 mm,
- tolérances d'équerrage : différence inférieure a 5 mm entre les deux diagonales d’'un méme
panneau.

Il est a noter que cette précision ne peut étre obtenue que par I'utilisation de moules de grande rigidité,

d’assemblages précis entre leurs différents composants et par la constance de ces caractéristiques dans
le temps.
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03.05 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES FONDATIONS

Le principe de fondations retenu par la Maitrise d'CEuvre est la réalisation de fondations
superficielles par semelles filantes et isolées, et ce, conformément aux rapports d'étude de sol G2
PRO n° 22-355-C1 — ind.1 du bureau d’études géotechniques EGSA BTP du 25 Septembre 2023.

03.06 STRUCTURE VERTICALE

L’épaisseur des ouvrages sera déterminée par le calcul suivant les régles en vigueur mais ne
pourra toutefois pas étre inférieure aux épaisseurs minima mentionnées, et devra satisfaire a celle
imposée par les niveaux d’'isolement acoustique réglementaires.

Sont a prévoir toutes les réservations pour ouvertures et les sujétions de ferraillage pour
encadrements de baies conformément a la réglementation.

La prestation des murs agglo béton creux inclut, les chainages verticaux et horizontaux, les
réservations diverses et fourreaux pour le passage des réseaux, canalisations et cables, les
réservations pour ventilations, baies, ouvertures, etc.

Toute malfagon de finition non compatible avec le revétement mince de finition entrainera la
reprise du parement par tous moyens appropriés aux frais exclusifs de I'Entreprise de Gros CEuvre.

03.07 STRUCTURE HORIZONTALE

Tous les planchers seront réalisés en béton B3 coulé en place ou préfabriqué de masse volumique
supérieure ou égale a 2 500 kg/m3.

lls formeront chainage au pourtour de chaque niveau et prendront appuis sur les ossatures
intérieures et extérieures avec lesquelles ils seront liaisonnés.

lls comporteront toutes poutres, linteaux, renforts, retombées, etc.
lls comprendront également toutes sujétions de ferraillages et ouvrages de liaison afin de respecter
la réglementation en vigueur.

L'épaisseur brute des planchers sera déterminée par le calcul suivant les régles en vigueur mais
ne pourra toutefois pas étre inférieure a celle imposée par les niveaux d'isolement acoustique
réglementaire et la réglementation.

Sont a prévoir tous les chevétres nécessaires pour les trémies d'escalier, gaines diverse,
canalisations, lanterneaux, etc. suivant les indications données par les plans établis par les
Architectes et ceux fournis par les corps d'état secondaires ainsi que toutes les incorporations de
fourreaux, cables électriques et canalisations encastrées.

Tous les trous et trémies seront soigneusement rebouchés aprés passage des canalisations et
autres gaines par le titulaire du lot Gros-CEuvre lorsqu'ils sont situés dans les murs ou dans les
planchers uniqguement.

Dans les dalles de faibles portées, les armatures de répartition devront étre dimensionnées pour
tenir compte des efforts de retrait.

Les charges et surcharges seront celles définies a la norme NF P 06.001.

Toutes les rives extérieures comporteront un larmier.
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03.08 HYPOTHESES DE CALCUL
03.08.00 Charges permanentes

Les charges a prendre en compte résultent des dispositions de la norme NF P 06.001 (planchers,
murs, cloisons, revétements, formes, enduits, étanchéité, etc.) et des densités réelles des
matériaux.

03.08.01 Charges climatiques

Neige : zone B2.
Vent : zone 3. Catégorie de site lll b (zone urbanisée).

03.08.02 Charges sismiques

Zone sismique : Zone 2 (Faible)
Catégorie d'importance du batiment Il (A valider par le bureau de contrdle et le maitre d’'ouvrage).

03.08.03 Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation dans les différentes familles de locaux résultent des dispositions de la
norme NF P 06-111-02 (NF-EN.1991.1.1/NA) suivant la destination des différents locaux.

03.09 CONDITIONS D’EXECUTION ET NATURE DES PRIX

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous
renseignements qu'il a jugé nécessaires pour I'établissement du montant forfaitaire des travaux.
L'offre de I'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site :

- souteénements en cours de travaux et définitifs,

- rabattement de nappe et sujétions sur les venues d'eau ponctuelles,

- etc.

L'offre de I'Entreprise devra étre conforme a la solution de base définie dans le présent descriptif.

03.10 CONTROLE ET ESSAIS
03.10.00 Béton pour Béton Armé

Indépendamment des prélévements demandés par le Contréleur Technique pour des essais
effectués pour son compte, I'entrepreneur aura a sa charge les prélévements, la confection, la
conservation, le transport des éprouvettes nécessaires aux essais de compression sur cylindres
(916 cm - H 32 cm) qui seront exécutés a son compte, par un laboratoire agréé par le Maitre de
'ouvrage.

Outre les préléevements et essais préalables a I'acceptation de la composition proposée, les
prélevements et essais en cours de travaux seront exécutés a la demande du Maitre d’CEuvre, en
sa présence ou de toute personne désignée par lui, a raison de 3 par mois pour des essais a 7
jours ou 28 jours (soit 3 éprouvettes par essai prélevées sur le méme gachée).

Les résultats devront étre conformes aux résistances caractéristiques prises en compte dans les
calculs, résistances qui doivent par ailleurs, étre précisées sur les plans.

Dans I'attente d’'une norme fixant les régles de contrdle de la qualité des bétons, les conditions a

satisfaire pour qu’un béton puisse étre considéré comme atteignant la résistance caractéristique
requise figurent dans I'Instruction sur le contrdle de la qualité des bétons du 15 janvier 1979.
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En cas de résultats insuffisants, le Maitre d’CEuvre pourra prescrire des essais supplémentaires
et/ou des vérifications “in situ” par sondages au scléromeétre. Ces essais et/ou vérifications seront a
la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas d’essais plus poussés trés onéreux, il sera fait application de la clause relative aux
frais des essais exceptionnels précisés dans les généralités, sauf si les premiers résultats se sont
révélés insuffisants.

En cas d’hétérogénéité constatée des matériaux approvisionnés, le Maitre d’CEuvre pourra, par
ailleurs, prescrire des essais simples mais fréquents d’identification du matériau pour s’assurer du
respect de ’'homogénéité désirée.

03.10.01 Blocs de Béton creux

Les essais seront ceux prévus par la norme NF P 13.301, a savoir notamment :

- les essais d’éclatement,

- les essais a la compression,

- les essais d’absorption d’eau,

- les essais de dilatation conventionnelle a I'autoclave,
- les essais de gélivité.

Ces essais en cours de travaux seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre, a raison d’une
vérification tous les deux mois, pendant la période des livraisons sur le chantier. Une plus grande
fréquence pourra étre imposée en cas d’hétérogénéité constatée sur le chantier.

03.10.02 Blocs de Béton Manufacturés (BBM)

Les essais seront ceux prévus par les normes NF P 14.301 (béton de granulats lourds) et 14.301
(béton de granulats légers).

La fréquence de ces essais sera la méme que dans le cas des briques.

Avant exécution I'Entrepreneur devra présenter pour ces prestations les échantillons. Des essais
seront exigés et devront obtenir 'agrément du Maitre d’CEuvre avant exécution.

Les enduits et peintures seront soumis au choix du Maitre d'CEuvre.

03.11 DOCUMENTS A REMETTRE

03.11.00 Avant toute exécution

Les plans d’exécution seront remis par I'Entreprise avant le démarrage de ses ouvrages en 4
exemplaires a soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre, du Bureau de Contréle et du Maitre
d’Ouvrage.

En cas de modification opérée par I'entreprise titulaire du présent lot sur les plans d’exécution, elle
devra soumettre la modification souhaitée au préalable a la Maitrise d’ceuvre et assumera
entiérement la réalisation des plans d’exécution modificatifs.

Les nouveaux plans seront remis par 'Entreprise en 4 exemplaires a soumettre a 'approbation du
Maitre d’CEuvre, du Bureau de Contréle et du Maitre d’Ouvrage.

03.11.01 En cours de chantier

Les bordereaux de livraison des bétons.
Les fiches d'autocontréle ou d'homologation établies par le fabricant pour les planchers (en cas de
planchers préfabriqués).
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03.11.02 En fin de chantier

Les plans de récolement, y compris toutes les fiches, PV d'essais, etc....
Egalement, 'ensemble des documents remis en cours de chantier seront a remettre au titre du
DOE.

03.12 PRESCRIPTION CONCERNANT LA SECURITE INCENDIE

Sauf prescriptions contraires du présent CCTP, la stabilité au feu des ouvrages béton sera obtenue
par les éléments béton et magonnerie eux-mémes, sans emploi des protections rapportées. Les
sections de béton et I'enrobage des aciers respecteront les normes de calcul pour la tenue au feu
des piéces en béton armé.

Stabilité au feu des batiments selon préconisation du rapport d’étude incendie.

03.13 PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Le projet répond a des exigences environnementales de la Maitrise d’Ouvrage, parmi lesquels on
retrouve :

- La volonté d’étre un batiment a énergie positive réelle, c’est-a-dire en intégrant 'ensemble des
consommations qui ne sont pas réglementaires, en plus de celles réglementaires et réelles ;

- Les objectifs de la RE2020, en termes d’énergie et de carbone, seuils de 2028 ; ce qui impliquera
la fourniture d’'un certain nombre de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
pour certains éléments précis du batiment afin de faire correspondre la réalité des matériaux
employés avec la théorie des calculs réglementaires ;

- Une étanchéité a l'air d’1 m3/(h.m?) qui sera mesurée par une entreprise externe aux entreprises
de travaux ;

Cette démarche s’impose a toutes les entreprises. Ceci inclut notamment :

- Une démarche « chantier propre », traduite par une « charte chantier propre », contractuelle et
précisé au CCTC

- Si nécessaire (en cas de changement d’un produit prescrit au CCTP pour un équivalent),
soumission d’'un Document d’Acceptation des Fournitures (DAF) a la MOE pour validation

- La tracabilité des matériaux et produits (fourniture des fiches techniques et FDES ou PEP de tous
les matériaux). Certaines qualités environnementales sont exigées de certains produits et
matériaux et devront étre a minima respectées.

- La tragabilité des déchets (collecte des bordereaux de transfert de déchets)

03.13.00 Eco-matériaux pour planchers et dalles

La centrale a béton doit étre parmi les 3 les plus proches du site (a justifier) et usage en préférence
de béton bas carbone* ou usage de granulats recyclés.

Les planchers et dalles bétons du présent projet devront étre réalisés avec un objectif de poids
CO2.

Les bétons mis en ceuvre sur le projet seront de type bas carbone si possible. Pour une classe de
résistance courante C25/30, il est exigé de ne pas dépasser le seuil de 205 kg €q.CO2eq/m3, en
moyenne au prorata des m3 sur I'ensemble des bétons mis en ceuvre, soit un pourcentage d’amélioration de
20% minimum par rapport au niveau de référence du tableau issu du guide du SNBP.

L'entreprise pourra remettre une note de calcul ainsi que les F.D.E.S. justifiant le respect de cet
objectif.
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03.13.01 CHANTIER VERT

C’est le lot Gros CEuvre qui est responsable de la mise en ceuvre de la démarche « chantier vert ».

Il veille au respect par toutes les entreprises de la charte « charte chantier vert » et des
dispositions de chantier qui auront été mises en place, notamment :

Mettre en place les bonnes bennes et les faire tourner.

Récupérer 100% des bordereaux de suivi des déchets, etc... suivant charte chantier vert du
présent dossier de consultation.
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03.14 DESCRIPTION DES OUVRAGES

03.14.00 Travaux préliminaires, Implantation, Etudes

03.14.00.00 Généralités

L’entrepreneur devra réaliser ses travaux conformément aux régles de I'art, normes, régles de
calcul et avis techniques en vigueur.

Les prix afférents au lot GROS CEuvre, entreprise "Support", sont réputés comprendre, en sus et
détaillés dans son offre, les dépenses et marges touchant aux travaux préliminaires, et dépenses
communes de chantier, objet du présent chapitre.

Ces prestations, dues dans le marché forfaitaire du lot GROS OEUVRE, Entreprise "Support", ne
sont donc pas a prendre en considération dans les prestations des autres corps d'état ni dans le
compte prorata, ni dans le compte interentreprises.

Le terme "Exécuté(es) par le lot" veut dire que toutes les prestations sont aux frais exclusifs de
I'Entrepreneur du lot nommé.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter aussi a la notice commune a tous les lots et au
P.G.C. pour connaitre le détail de ses prestations.

Dans le présent document, il n'est repris que les titres de chaque article de la notice commune afin
que le présent lot décompose le prix des travaux préliminaires qu'il doit réaliser. La description de
ces travaux est dans la notice commune afin que les Entreprises des autres corps d'état soient
parfaitement renseignées sur les prestations dues.

De plus, I'Entrepreneur du lot GROS CEUVRE, entreprise "support", a la charge de toutes les
démarches administratives a effectuer auprés des concessionnaires et services municipaux et de
voiries concernant les travaux du présent chapitre dont emprise de chantier sur voies publiques,
branchements de chantier pour la voirie, I'eau, ['électricité, le téléphone ; I'évacuation des eaux
pluviales et des eaux usées.

Les prestations dues par le présent lot comprennent également :

Toutes les sujétions de terrassements, remblais, mise hors-gel des canalisations par rapport a la
plate-forme, protection au droit des voiries de chantier, etc.

L'entretien de toutes ces installations et les modifications nécessaires.

Les déplacements éventuels en cours de chantier, dont pour chaque phase de chaque tranche de
travaux.

Le démontage et I'enlévement en fin de chantier y compris tous raccords nécessaires aux
ouvrages construits.

Les charges temporaires de voirie et de police.

03.14.00.01 Plans d’exécution et d’études

Les plans d’exécution EXE sont a la charge de I'entreprise.
L’entreprise devra aussi fournir les DOE.

Nota :
La cellule de synthése sera réalisée par la maitrise d'ceuvre

03.14.00.02 Mission Géotechnique G3

Suivant I'étude Géotechnique de conception, I'entreprise titulaire du présent lot doit la réalisation
d'une mission G3 de suivi géotechnique d'exécution comprenant deux phases interactives :

Phase étude

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note
d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que
des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement
(calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages
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généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives
complémentaires éventuelles).

- Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs
: plans d’exécution, de phasage et de suivi

Phase suivie

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si
nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude. - Vérifier les données
géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les
documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage
(DIUO)

Le mission géotechnique G3 sera réglé de la maniére suivante :
Phase étude : 60 % a la fin de la prestation

Phase suivie : 30 % en cours de la phase

10 % a la remise du DIUO

03.14.00.03 Implantation générale

L'entreprise doit I'implantation des batiments de ces ouvrages extérieurs et des fouilles générales,
en plan et en altitude, compte tenu des plans de l'architecte.

L'entreprise devra la vérification de tous les points des plans et effectuera les opérations
topographiques nécessaires a l'implantation de ses ouvrages.

Il fera exécuter cette implantation par un géométre pour l'implantation des batiments.

Les points et axes importants de l'implantation seront déportés a 5 métres du batiment pour éviter
leur disparition durant le chantier.

Un point altimétrique minimum par batiment, en NGF sera implanté par le géomeétre sur un ouvrage
qui devra perdurer jusqu'a la fin du chantier.

L'entreprise restera seule responsable des erreurs dans l'implantation et devra en supporter les
conséquences, quelles qu'en soient I'importance et la date de leurs découvertes.

L'entreprise aura soigneusement étudié les limites du projet et prévu le cas échéant les systémes
de murs en sous-sols ne permettant pas le blutage sur des propriétés mitoyennes (berlinoises,
parois, moulées, etc.).

Comprenant :

- Toutes démarches aupres des services municipaux pour vérification des points en limite de voirie.
- Alignement des fagades et pignons par des bornes, chaises et piquets.

- Axes divers avec bornes, chaises et piquets.

- Tous les dispositifs de fixation, scellements des repéres suffisamment stables pour qu'ils soient
maintenus en place pendant la durée du chantier.

Localisation :
Pour I'ensemble des ouvrages du présent lot.

03.14.00.04 Cloture de chantier

Ce projet est soumis en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé dans ses différentes
phases aux dispositions des lois en vigueurs sur le territoire de I'Etat Francais.

L'ensemble des mesures est précisé dans le plan général de coordination (PGC) a fournir par le
SPS.

L’Entrepreneur a la garde du chantier, de 'ordre de service a la réception des travaux.

A ce titre, il fournira et posera les clétures nécessaires a la protection du chantier et des tiers et
affichera de fagon trés apparente les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier.

Elles doivent étre soumises a I'accord du Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage et du
Coordonnateur SPS avant mise en ceuvre.

Elles seront équipées de la signalisation réglementaire :
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« Acces interdit au public », « Port du casque obligatoire », etc...

Les clotures de chantier devront étre maintenues et entretenues pendant toute la durée du
chantier. L’entreprise devra si nécessaire, toutes les modifications de cette cléture pendant la
durée du chantier.

La prestation comprend également la dépose et le repli des clbtures en fin de chantier.
L’entreprise chiffrera le maintien et I'entretien des clétures en fonction du planning prévisionnel en
indiquant le colt par semaines.

Caractéristiques :

Les clotures de chantier seront de type clétures Iégéres en panneaux de treillis soudés et posés
sur des plots en béton amovibles, hauteur 2 métres, 2 portails intégrés de 6 métres de large, 1
portail de 5métres de large, 1 portillon piéton, éclairage des acceés.

Compte-tenu de la présence d’enfants, les clétures en limites intérieures avec la cour de récréation
maintenue en place devront étre protégées en parties basses, pleines et sans aucun risque de
blessure (fil de fer, ...).

Référence de qualité :
Cloture légere de type HERAS ou équivalent.

Sujétions particuliéres :

L’Entrepreneur devra la remise en état du revétement de surface au droit des accés chantier et sur
la voirie publique. Type de revétement provisoire selon demande de la MOA, en attente de
'aménagement de la place.

Les installations de chantier respecteront les prescriptions du PGCSPS établi par le coordonnateur
Sécurité Santé.

La signalétique comprend également la signalétique réglementaire sur voirie publique :

« Sortie de camions », « Ralentir Travaux », etc...

Localisation :
Suivant PGCSPS du coordonnateur et plan d’installation de chantier

03.14.00.05 Constat d’huissier

Tous les travaux en limite de propriété devront faire I'objet d’'un état des lieux avec constat
contradictoire en partie concernée. En cas de dégats, et en 'absence de document permettant de
définir I'état antérieur a I'intervention, ces derniers devront faire I'objet d’une réparation compléte et
parfaite ou d’'un dédommagement permettant la réparation ou le remplacement de 'ouvrage.
L’entrepreneur devra tous les ouvrages de protections nécessaires a assurer la protection des
ouvrages existants.

L'entrepreneur prendra en charge les reportages photographiques numériques de ses ouvrages :
Au titre d’attestation des états d'avancement mensuels ou autres.

De relevés des ouvrages particuliers faisant I'objet de constats ou attachements ou autres.

Les photos seront remises sous format numérique avec légende durant le chantier. Les mémes
éléments serviront au DOE.

A cette occasion et avant toute intervention, le lot gros ceuvre fera une réception contradictoire des
plateformes laissées par le lot démolition/VRD.

03.14.00.06 Bungalows de chantier

Mise a disposition d’abris de chantier préfabriqués, surface unitaires 25 m? environ, (compris
montage, démontage et transport), avec mobilier composé d’'une grande table de travail et de
chaises pour 20 personnes (la configuration devra permettre de tenir des réunions de chantier a
15/20 personnes aisément).

Ce local sera muni d’'une installation de chauffage et de climatisation. La température intérieure a
maintenir sera de + 18 °C en hiver, pour toutes conditions extérieures.

Le nombre d’abris et informations complémentaires : se référer au PGC.

Les parois de ces abris recevront en permanence I'affichage des plans de fagades et de niveaux «
Architecte » et/ ou repérages, aux bons soins du lot 02.

Ce local sera équipé d’armoires fermant a clef pour le stockage des dossiers, ainsi que la mise a
disposition d’'une dizaine de casques de chantier.

Les frais de location correspondants sont a la charge du lot 03 et a répartir suivant CCTC.
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Mise a disposition par le lot 03 d’un bloc sanitaire y compris raccordement pour les besoins du
chantier, ainsi qu’un local a usage de réfectoire et de vestiaire, le nettoyage de ces locaux sera
réalisé par le lot 03 et les dépenses portées au compte prorata.

Ces locaux seront maintenus pendant toute la durée du chantier.

Vestiaires éclairées, chauffés et aérés, surface minimale : 1,25 m? par personne.

Réfectoire éclairée, chauffé et aéré, surface minimale : 1,50 m? par personne.

Les frais de location correspondants sont a la charge du lot 03 et a répartir suivant CCTC.

Localisation :
Dans I'emprise de la zone de chantier suivant PGCSPS du coordonnateur et suivant plan
installation de chantier.

03.14.00.07 Panneau Publicitaire de chantier

Frais correspondants a la charge exclusive du lot 03. A prévoir dés la notification du marché.

Le lot 03 assurera la fourniture, la pose et la dépose de 2 panneaux d’informations générales,
portant :

- la communication des financeurs

- le numéro du permis de construire,

- 'adresse de la Mairie ou le dossier peut étre consulté,

- indications des Maitres d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du conducteur d’opération, des Bureaux
d’Etudes, du Bureau de Contréle, du SPS, les logos des financeurs - La charte graphique est
fournie par I'Architecte et le maitre d’ouvrage.

Caractéristiques :

- Les dimensions de ces panneaux sont : 4,0 x 3,0 métres environ

L’entreprise du lot 03 a a sa charge I'entretien de ce panneau, ainsi que ses démontages et
remontages successifs en fonction de I'avancement du chantier et des indications du Maitre
d’Ouvrage.

L’entreprise du lot 03 a a sa charge exclusive la fourniture et la pose du panneau complémentaire,
indiquant la liste des entreprises et des sous-traitants intervenant sur le chantier, aux
caractéristiques suivantes :

Bandes de contreplaqué a raison de 1 par lot :

Hauteur 0,20 m - Largeur 1,50 m - Numéro de chaque lot - Désignation du lot - Raison sociale de
'Entreprise - Ville - Numéro de téléphone.

Les panneaux devront suivre la chartre graphique incluant une photo ou une perspective couleur
fournie par I'architecte.

Le présent lot prévoira la conservation et le maintien en état/déplacement des deux panneaux
d’affichage du PC réalisés par le maitre d’ouvrage.

Caractéristiques :
Structure porteuse en bastaings.
Fondations indépendantes résistantes aux intempéries.

Localisation :
Suivant localisation choisie par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre a I'ouverture du chantier.

03.14.00.08 Mise en place des Moyens de Levage

Pour la réalisation des travaux du présent projet, si I'entreprise doit utiliser une grue pour
I'approvisionnement des matériaux et la gestion du chantier, elle devra remettre un plan
d’'implantation et d’installation en conformité au plan général de sécurité et de protection de la
sante.

L’entreprise chiffrera le maintien et I'entretien de la grue pour une utilisation par d’autre corps
d’état, en fonction du planning prévisionnel en indiquant le colt par semaine.

L’entreprise devra le curage intégral des massifs de fondation aprés travaux.
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03.14.00.09 Accés au chantier

L'Entrepreneur doit tous les moyens nécessaires aux acces de chantier, voirie, passerelle, rampe
d’accés provisoire, portail d'entrée, etc. ainsi que le maintien en état de ses ouvrages pendant la
durée totale du chantier.

L’accés au chantier et a la base vie depuis la rue de la Cardonille sera réalisé en :

o Déposant les bordures T2 existantes

e En posant des bordures abaissées (bateau)

e En déposant la cléture (muret + grillage

e En réalisant une rampe en béton (gros béton) depuis la limite de la cléture jusqu’au terrain
naturel existant sans excéder 15% et en aménageant une partie de la rampe a 5% au
début et a la fin de cette derniére.

o En posant un portail d’accés chantier sécurisé avec cadenas a code.

Durant toute la durée du chantier cette rampe sera entretenue en bon état.

A lissue du chantier la rampe sera déposée et les lieux seront remis en état comme a l'origine, sur
la voie publique (rehausse + trottoir) et sur la partie privée (mur + cldture, végétation, bordures,
revétement de sol.

Au titre du présent article, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra :

La dépose de clbture existante.

La réalisation des terrassements nécessaires et la réfection de voirie.

La fourniture et la pose de portails d'accés cadenassable.

La fourniture et la pose de portillons d’accés piéton cadenassable et séparé du portail.

Ces acceés seront réalisés entierement par le lot Gros-CEuvre ainsi que son repli et la remise en
état des lieux a l'identique en fin de chantier.

Le nettoyage des voiries existantes sera réalisé par le présent lot qui installera, si besoin, un poste
de nettoyage des roues de camions a I'entrée de la zone de chantier.

Branchement de chantier

L'Entrepreneur de Gros CEuvre prendra toutes les mesures utiles pour assurer suivant répartition
du CCTC et en fonction de ses besoins et des besoins des autres corps d’état I'alimentation du
chantieren :

- Eau

- Assainissement

- Electricité

- Téléphone

Il réalisera tous les ouvrages provisoires nécessaires a l'alimentation du chantier (suivant
répartition du CCTC)

Il assurera toutes les démarches administratives nécessaires auprés des services concédés afin
d’obtenir les autorisations de branchement.

Installations sanitaires, réfectoire et vestiaires communs pour tous les corps d’état.

Le titulaire du lot Gros CEuvre devra la mise en ceuvre et le raccordement de locaux sanitaires
comprenant :

- Des sanitaires a effet d'eau

- Des douches avec eau chaude

- Des lavabos

L'ensemble de ces installations seront pourvues en nombre suffisant compte tenu de I'effectif du
chantier et conformément a la réglementation et aux prescriptions du coordonnateur SPS.

Ces locaux seront entretenus par le lot Gros CEuvre pendant toute la durée du chantier.

Il sera responsable du repli de ces installations en fin de chantier.

La parcelle est située en zone inondable, le présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre et

un pompage des zones inondées, (en particulier dans le vide sanitaires) et pour toute la durée du
chantier.
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Localisation :
Dans I'emprise de la zone de chantier suivant PGCSPS du coordonnateur et suivant plan
installation de chantier

03.14.00.10 Remise en état des voies

L'Entrepreneur sera tenu de remettre en état a l'identique les chaussées et trottoirs avoisinant
l'opération qui auraient subi des détériorations directement ou indirectement imputables a ses
travaux.

A cet effet, un contrat contradictoire interviendra avant tout travaux.

03.14.00.11 Protection des ouvrages

L'entreprise doit pendant toute la durée des travaux, la mise en place, I'entretien et la dépose de :
- la protection mécanique contre les ébranlements et les chocs,

- la protection des arétes et saillies contre les épaufrures,

- la protection des divers revétements avant mise en service,

- la protection a la chute par tous moyens agréés aux droits de toutes les ouvertures sur un vide,
trémie, toitures, etc..). Ces protections seront maintenues jusqu'a la fin du chantier méme en cas
d'achévement des travaux de Gros-CEuvre avant les corps d'état secondaires.

03.14.00.12 Nettoyage de chantier

L’entrepreneur du présent lot devra la gestion des bennes a déchets pendant toute la durée du
chantier.

Le présent lot devra mettre a disposition les bennes nécessaires au tri des déchets, le tri sera
réalisé par catégorie :
e Les déchets inertes (DI) : Les fractions minérales (gravats, béton, brique, tuile,
ardoise, céramiques, platre
e :Les déchets industriels banals (DIB) : |
Les plastiques
Le métal
Le verre
Le papier/carton
Le bois
o Le platre avec polystyréne
e Les déchets industriels spéciaux (DIS) ou dangereux (DD) : benne couverte pour
étre efficacement protégée de la pluie, étanche et sur rétention : huiles, amiante,
produits explosifs...
e Les poubelles pour déchets ménagers des repas du personnel

O O O O O

Pendant la période de Gros ceuvre, I'entrepreneur aura a sa charge le nettoyage régulier du
chantier et de la voirie, le Maitre d’ceuvre se réservant le droit de faire exécuter aux frais de
l'entrepreneur du présent lot des nettoyages complémentaires si cela s’avérait nécessaire.

03.14.00.13 Compte Prorata
Le présent lot aura en charge la gestion du compte prorata (cf CCTC)

03.14.00.14 Sécurité de chantier

Les dispositions prises pour la réalisation des travaux doivent permettre de satisfaire aux
exigences réglementaires concernant la protection contre les chutes du personnel amené a
travailler sur le chantier.

Les protections nécessaires, suivant la législation en vigueur, sont a la charge du titulaire du
présent lot.

L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre toutes les dispositions de
sécurité nécessaires a I'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de chalumeaux.
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Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le CCTP, I'entrepreneur est tenu d'informer le Maitre
d'ceuvre par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la
méthodologie de travail devant étre mis en place. En cas de non-respect de cette démarche et
incident lié a ces travaux, I'entrepreneur sera seul responsable.

Un extincteur devra étre présent obligatoirement sur la toiture dés lors que des bouteilles de gaz et
chalumeaux sont utilisés.
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03.15.00 Terrassement

03.15.00 01 Terrassement en masse

L'entreprise titulaire du lot VRD devra réaliser les terrassements en masse et/ou réaliser les
remblaiements rendus nécessaires a la création des plates-formes pour les constructions et
aménagements projetés.

Les niveaux altimétriques des plateformes de terrassement, livrés par le lot VRD, seront calés
suivant les plans Architectes.

Aprés réception contradictoire des plateformes, le titulaire du présent lot aura a sa charge le
réglage fin et le compactage des plateformes.

Compris toutes sujétions de manutention des matériaux, de déblais et d’évacuation aux décharges
publiques.

03.15.00.02 Fouilles pour ouvrages de fondations

L'entreprise du présent lot devra I'exécution des fouilles pour permettre le coulage des massifs BA
en téte des pieux.

La réalisation des fouilles sera conforme a I'ensemble des préconisations du rapport géotechnique
G2PRO du géotechnicien en charge du dossier.

Les fouilles seront prévues a exécuter en terrain de toutes natures.

Compris implantation, tous mouvements de terre nécessaires a I'exécution de ces travaux, fonds
de fouille dressés horizontalement, stabilité des parois assurée, etc. Dressage des talus compris
blindage si nécessaire.

Localisation : Voir plans du BET Structure et Architecte

03.15.00.03 Tranchées pour Réseaux

L’entreprise effectuera les tranchées, ou en puits si nécessaires, pour les réseaux situés sous
dallage/dalle BA, et toutes zones selon localisation, conformément aux demandes des lots
techniques (Lots Courants Forts — Courants Faibles, EU, EP, CVP)

Implantation a la charge de I'entreprise.

Les fouilles seront prévues a exécuter en terrain de toutes natures, compris purge et remblaiement
des zones argileuses rencontrées.

Compris tous mouvements de terre nécessaires a I'exécution de ces travaux.

Fonds de fouille dressés horizontalement.

La stabilité des parois sera assurée.

Compris toutes sujétions de manutention des matériaux, de déblais et d’évacuation aux décharges
publiques.

Localisation : Se référer aux plans Architecte, CVC, Plomberie et électricité.

03.15.00.04 Réseaux sous dallage du Vide Sanitaire

Généralités

Sont décrits au présent chapitre les prestations a prévoir pour les différents sous les dallages intérieurs.

La prestation comprend tous les essais et épreuves a réaliser sur les réseaux suivant prescriptions du Maitre
d’ceuvre (avant remblais ou avant mise en service).

Fouilles en tranchées Confer article « Terrassements» décrit ci avant.

Remblais Confer article « Remblais des tranchées » décrit ci avant.

Réseaux et canalisations d'eaux pluviales

Fourniture et pose de canalisations en tuyaux P.V.C série EP pour réseaux d’eaux pluviales, y compris
toutes sujétions d'assemblages, découpes, coudes, pieces annexes, grillages avertisseurs, canalisations en
attentes au-dessus des dallages/planchers/dalles pour raccordements des réseaux intérieurs par les corps
d’état techniques concernés, etc...

Diamétres a déterminer par I'entrepreneur (g 100mm minimum pour EP, sous dallage en Vide sanitaire).
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, pentes suivant réglementation.
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Localisation : Réseaux et canalisations d’eaux pluviales circulant le dallage existant et projeté jusqu’a 2.00
ml a I'extérieur des facades.

03.15.00.05 Regards et/ou caniveaux a grille en fonte
Fourniture et pose de regards, pour caniveaux a grilles.

Localisation : Voir plans du BET Structure

03.15.00.06 Evacuation des terres

L’entreprise du présent devra la mise en ceuvre et I'évacuation des terres.

Les déblais seront évacués au fur et a mesure des extractions.

Aucun stockage partiel ne sera réalisé sur place.

Les terres en excédent ou impropres seront chargées sur camions et évacuées vers les décharges
publiques par le titulaire du présent lot, qui inclura dans ses prix toutes redevances liées a cette
évacuation.

03.15.00.07 Remblais périphériques

L’entreprise aura la possibilité d’'utiliser en partie les déblais du site si elle obtient I'accord du BET
Géotechnique

Avant remblaiement, les terrassements seront nettoyés de tous détritus et déchets et soumises a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Le remblaiement se fera par couches horizontales (ou comportant une légére pente vers
I'extérieur) successives de 30 cm d'épaisseur, compactées entre chaque couche avec un matériel
de puissance appropriée a la nature du terrain sans provoquer aucun dommage ni dégradation aux
ouvrages.

Les travaux devront étre exécutés par petits engins ou a la main et avec toutes précautions.
Remblai a 'aide d’'un matériau auto compactant.

Les surfaces remblayées seront parfaitement dressées et compactées pour que soient obtenus les niveaux
prévus au projet.

Des contrdles devront étre effectués sur les plates-formes avec essais de chargement statique a la plaque
avec fourniture des valeurs ( EV1, EV2 et kw ), conformément au rapport d’étude de sol :

- EV2 > ou égal a 60 MPa.

-K=EV2/EV1 < ou égal a 2.

- Module de Westergard Kw > a 50 Mpa/m.

Localisation : Remblais en périphérie des ouvrages de fondations.
Remblais en périphérie et sous les ouvrages extérieurs qui sont a la charge du présent lot. Plus
généralement tous remblais nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot.
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03.15.00.08 Barriere anti-termites

Réalisation de la protection contre les insectes xylophages des constructions par la fourniture et
mise en place d'une barriére physico-chimique.

Les travaux comprennent :

Débarrassage du terrain de sous déchets bois ou autres matériaux cellulosiques ou autres,
risquant soit d'attirer des termites soit de perforer le film, Dessouchage éventuel,

Contréle de la qualité des supports avant exécution des travaux,

Fourniture et mise en place du film,

Toutes sujétions de recouvrement, des points particuliers tels que réservations, passage de
canalisation,

Toutes sujétions de contrdles pendant les travaux,

Toutes sujétions de continuité du film,

Toutes sujétions de réparation du film en cas de déchirure,

Toutes sujétions de controle apres les travaux (aspect de surface, absence de manque, bonne
régularité de traitement, raccordements avec les ouvrages particuliers, débord de 15cm au-dessus
du sol fini),

Fourniture de I'attestation d'intervention au Maitre d'Ouvrage,

Toutes fournitures et sujétions de parfait achévement des ouvrages.

Caractéristiques techniques

- Barrieére physico-chimique anti-termites
- Produit certifié¢ CTB-P+ ou équivalent

- Garantie : 10 ans minimum

Localisation : Sous 'ensemble du batiment (fondations et dallage).
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03.16.00 Fondations en sous-ceuvre
Une reprise en sous-ceuvre des fondations sera nécessaire.

Un terrassement par passes alternées permettra de reprendre les fondations par bandes de 1.0m de large
avec :

- rattrapage en gros béton des semelles existantes jusqu’au niveau de 0.50m en dessous de la plateforme
de terrassement.

Localisation : Suivant plans BET Structure et Architecte

03.17.00 Fondations et Infrastructure

03.17.00.00 Semelles en béton armé

Semelles filantes y compris armatures, coulage du béton a pleine fouille. Si parois des fouilles n’ont pas une
tenue suffisante : réalisation de coffrage latéral.

Localisation : Voir plans du BET Structure et Architecte -pour cléture

03.17.00.01 Fondations par Micro-pieux

Les travaux devront étre exécutés pas une entreprise spécialisée en fondations spéciales.
L’entreprise du lot Gros-CEuvre pourra répondre en groupement pour répondre a cette demande.
Pour répondre a I'offre, I'entreprise devra partir sur les bases établies par le BET Structure et
suivant I'étude géotechnique (diamétres et les longueurs d’ancrages des pieux).

Implantation des Micropieux

- L'implantation des micropieux devra étre réalisée conformément aux plans du BET Structure, en
fonction des ouvrages a exécuter. Cette implantation sera réalisée par un géomeétre qui fournira un
plan de contréle avec indication des axes des pieux a réaliser.

Contréle et recollement

- La réalisation du premier micropieu se fera en présence de Géotechnicien et du Bureau de
contréle afin de contrdler le niveau d’ancrage et de s’assurer que les hypothéses prévues sont
conformes a la réalité. Ce contréle fera I'objet d’'un rapport en 3 exemplaires.

- L’entreprise établira un carnet de forage ou elle notera toutes les interventions, les cadences, les
niveaux supérieurs et inférieurs des ancrages et tous les accidents de terrains.

Installation, montage/démontage de I'atelier de forage
- L’amenée et le repli du matériel de forage sur le site, les protections et signalisations nécessaires
a la protection des personnes sont inclus dans I'offre de I'entreprise.

Micropieux forés a la tariére creuse de @250 mm / y compris, acier et stockage des terres

- Réalisation de micropieux forés a la tariére creuse suivant la norme d’application nationale de
I'Eurocode 7 (référencé NF P 94- 262) relative aux fondations profondes, datant de Juillet 2012.

- Utilisation d’une tariére a axe creux ou d'une machine de forage adaptée, avec un diamétre
correspondant aux préconisations de I'étude géotechnique.

- Tariére vissée dans le sol sans excavation avec guidage inférieure pour éviter toute déviation

- Une fois le point d'ancrage du micropieu atteint, un coulis de ciment ou du béton dosé a 350
kg/m? sera injecté par I'axe de la tariére simultanément a son extraction, sans dévissage (le béton
remplagant ainsi le sol extrait). Selon les besoins du projet, il est également possible d'injecter le
coulis ou le béton sous pression afin d'améliorer I'adhérence au sol et d'augmenter la capacité
portante du micropieu.

- L'ouvrabilité du béton sera mesurée par un céne d'affaissement, avec une valeur comprise entre
15 et 22 cm, afin de garantir une bonne mise en ceuvre et une adhérence optimale avec le sol.

Localisation : Voir plan structure de fondations.
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03.17.00.02 Casque de Micropieux

Recépage des tétes de pieux

- Recépage des micropieux par tous moyens appropriés pour dégager les aciers jusqu’a la cote
définie sur I'étude BA

- Une fois le recépage effectué, chargement et évacuation des déblais ou stockage pour
réutilisation en remblais périphériques, sous réserve d’obtenir 'accord du BET Géotechnique.

Béton de propreté C20/25
- Béton de propreté C20/25 de 10cm d’épaisseur, coulé en pleine fouille sous les casques y
compris terrassement et réglage du fond de forme.

Béton C25/30 pour casques de micropieux
- Béton C25/30 de classe XC2

- Section et armatures suivant étude BA

- Arase soignée de la partie supérieure

- Coffrage parement élémentaire.

Nota :

L’exécution des casques de micropieux devront tenir compte de I'existence des fondations
existantes.

Aprés exécution des fondations il sera di une reprise du plancher existant au droit de ces
derniéres pour rattrapage altimétrie. Finitions lisse et soignée et toute autres sujétions.

Localisation : Voir plan structure de fondations.

03.17.00.03 Radier Béton Armé

Recépage des tétes de Micropieux

- Recépage des Micropieux par tous moyens appropriés pour dégager les aciers jusqu’a la cote
définie sur I'étude BA

- Une fois le recépage effectué, chargement et évacuation des déblais ou stockage pour
réutilisation en remblais périphériques, sous réserve d’obtenir 'accord du BET Géotechnique.

Béton de propreté C20/25
- Béton de propreté C20/25 de 10cm d’épaisseur, coulé en pleine fouille sous le radier BA,
soigneusement vibré.

Radier BA de 50cm d’épaisseur
- Béton C25/30 de classe XC2 - Section et armatures suivant étude BA
- Arase soignée de la partie supérieure - Coffrage parement élémentaire.

Localisation : Voir plan structure de fondations.

03.17.00.04 Longrines

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de longrines en béton armé coulées en
place et soigneusement vibré ou de longrines préfabriquées.

Protection a base de bitume des parties en contact avec la terre, avant remblaiement.
Ferraillage suivant étude B.A, liaisons avec les ferraillages en attente au droit des casques de
micropieux.

Y compris les longrines de redressement et les longrines en console

Dimensions :
Selon plans structure

Localisation : Plan de fondations +Longrine pour Portail P1
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03.17.00.05 Dallage

La structure sous dallage sera réalisée par le présent lot conformément au mode opératoire du
rapport géotechnique G2PRO du Géotechnicien : Purge du terrain, compactage, essais a la
plaque, rattrapage altimétrique, etc...

Seule la couche de forme de réglage sera a la charge du présent lot.

A partir de la plateforme livrée par le présent lot, I'entreprise devra exécuter le dallage intérieur
constitué comme suit :

- Compactage du fond de forme avec la fourniture et la pose d’'un géotextile anti-contaminant

- Fermeture en GNT 0/315 ou 0/20 mm dument compactée (de classe D2 ou B31 d’apres la
nomenclature du GTR) sur une épaisseur minimale de 30 cm avec réglage fin et mise en ceuvre
d'une couche de sablon (1cm).

- La fourniture et pose d'un film polyane de 200 microns minimum compris remontées le long des
murs avec recouvrement entre bandes de 0,50 m.

- Confection de dallage sur terre-plein réalisés en conformité avec le DTU 13.3.

Dallage en béton armé d’épaisseur 15cm.
Planéité et état de surface soignée pour tous les dallages.
L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Caractéristiques :

Béton qualité B2.

Treillis soudés : armature minimale selon calcul, limite élastique : Fe = 500 MPa (enrobage
supérieur ou égal a 3 cm).

Les caractéristiques a obtenir par les essais a la plaque sur les plateformes finies sont les
suivantes :

EV2 > 50 Mpa ; k < 2.2 ; Essai a la plaque de Westergaard « kw » devra étre supérieur a 40 Mpa.
Joints de fractionnement selon préconisations du DTU 13.3.

Finition :
Dallage destiné a étre en brut/fini.
Béton dressé et serré a la taloche mécanique, puis lissé mécaniquement a I'hélicoptére.

Localisation : Suivant plans structure de fondations

03.17.00.06 Dalle portée BA

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre des dalles portées, réalisées sur
fond de forme.
Le fond de forme ne participera aucunement au support de charges apres la prise du béton.

Reprofilage, purge de la plateforme et apport de matériaux insensible a I'eau type D2 en GNT
0/31.5, compacté avec un matériel de puissance appropriée a la nature du terrain.

Dalle en BA : armature par treillis soudé et acier HA.

Epaisseur de la dalle : Selon plans BET Structure.

Béton classe C25/30.

Caractéristiques :

Béton qualité B2.

Treillis soudés : armature minimale selon calcul, limite élastique : Fe = 500 MPa (enrobage
supérieur ou égal a 3 cm).

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Finition :
Dalle destiné a recevoir un sol souple ou un carrelage collé
Béton dressé et serré a la taloche mécanique, puis lissé mécaniquement a I'hélicoptére.

Nota :

Prévoir tranchées dans forme pour le passage des réseaux sous dalle.

Les fixations des canalisations enterrées et de l'isolant seront intégrées lors du coulage des dalles.
Compris éventuelles formes de pentes.
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Prévoir fourniture et pose d’'un caniveau préfabriqué au niveau des passages de portes des dalles
extérieures.

Localisation : Planchers bas RDC

03.17.00.07 Arase étanche

Fourniture et pose d’'une coupure de capillarité comprenant :

Une bande de feuille bitumineuse armée type 27S, ou feuille de plastique ou élastomére, les bandes a leur
extrémité sont placée a recouvrement minimal de 20cm, posée a sec sur une couche de mortier de ciment,
finement talochée, de 2cm d’épaisseur, dosée a raison de 350kg par m*® de sable sec 0/3, aprés prise et
séchage, seconde couche de mortier de ciment de 2cm sommairement dressée

Localisation : Sur toutes les fondations avec élévation de murs en BBM.
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03.18.00 Canalisations enterrées

03.18.00.00 Plagues drainantes

Pose de plaques drainantes type DELTA MS ou ENKADRAIN ou équivalent au droit des murs
partiellement enterrés.

Localisation : Suivant plans structure

03.18.00.01 Canalisation enterrées EU-EV-EP

Fourniture et mise en ceuvre de canalisations enterrées EU/EV

En PVC série assainissement, type BIPEAU ou équivalent jusqu'au diametre 250 mm classe de
résistance CR4/C1=18, en ciment (norme NF.P 16.341) pour les diamétres supérieurs, de diameétre
approprié aux débits utiles.

Compris :

Fouilles, remblais.

Enlévement aux décharges publiques,

Lit de pose en sable de 0,10 m d'épaisseur, blocage en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la
génératrice supérieure des tuyaux, Coudes, culottes, etc....,

Attentes bouchonnées a + 0,10 des sols finis,

Sous les radiers et dalles portées les canalisations sont enrobées de béton-armé y compris tous
contrbles avant coulage.

Suspentes éventuelles de toutes les canalisations au dallage et au dallage porté (plancher porté)
Toutes les sorties de canalisations de l'ouvrage seront souples pour éviter des ruptures (joints,
fourreaux avec jeu, regard visitable, etc.).

L'entrepreneur devra fournir un plan de détail avec les caractéristiques exactes des ouvrages qu'il
aura prévu pour éviter toutes les ruptures, a I'approbation du bureau de contrdle.

Sorties de toutes les canalisations a 1,00 m des fagades, branchement sur regards et attentes
publiques a charge du présent lot.

Essais a I'eau sous pression avant remblais.

Le curage de toutes les canalisations en fin de travaux Tous Corps d'Etat y compris passage de la
caméra et fourniture au Maitre d'CEuvre d'un rapport détaillé avec photos par réseau.

Nota :
L’ensemble des raccordements aux réseaux humides et secs extérieurs sera réalisé par le lot VRD
et fluides

Localisation : Voir plans Architectes

03.18.00.02 Regards de visite pour réseaux EU-EV-EP

Regards de visite pour réseaux EP

Les regards de visite sont du type ouvert, avec une garde d'eau de 20 cm au fond.

lls peuvent étre

- Soit préfabriqués en béton vibré et étanché,

- Soit exécutés sur place avec enduit intérieur étanche.

Sont compris

La fagon de radier en béton CPA 325, dosé a 400 kg,

La fagon de cunette a une ou plusieurs arrivées, avec ragréage au mortier de ciment dosé a 400
kg, La fourniture et la pose de tampon et cadre fonte type GT PONT-A-MOUSSON ou équivalent, -
La fourniture et la pose des échelons fixes et crosses amovibles,

- Couverture de regards par tampons fonte & fermeture hydraulique des Ets PONT-A-MOUSSON
ou équivalent parfaitement ajustés dans double cadre fonte. Y compris joints étanches, poignée de
levage encastrée ou grille fonte d'avaloir : fonte série lourde.

- Toutes sujétions de raccordement aux canalisations en amont et en aval,

- La mise a niveau définitive des tampons aprés exécution des voies et aires diverses, y compris
celles existantes,

Localisation : Voir plans Architectes
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Regards de visite pour réseaux EU - EV

Les regards de visite sont du type sec. C'est-a-dire que la canalisation traversant le regard est
munie d'un té avec tampon hermétique pour le curage éventuel.

lls peuvent étre :

- Soit préfabriqués en béton vibré et étanché,

Soit exécutés sur place avec enduit intérieur étanche.

Sont compris :

La facon de radier en béton CFA 325. dosé a 400 kg,

La fagon de cunette a une ou plusieurs arrivées, avec ragréage au mortier de ciment dosé a 400
kg, La fourniture et la pose de tampon et cadre fonte PONT-A-MOUSSON ou équivalent série
Iégére ou lourde (type GT) selon position,

La fourniture et la pose des échelons fixes et crosses amovibles,

Couverture de regards par tampons fonte & fermeture hydraulique des Ets PONT-A-MOUSSON ou
équivalent parfaitement ajustés dans double cadre fonte. Y compris joints étanches, poignée de
levage encastrée : fonte série Iégere ou série lourde.

Toutes sujétions de raccordement aux canalisations en amont et en aval.

Localisation : Voir plans Architectes

03.18.00.03 Siphons de sol et caniveaux

L'entreprise de gros ceuvre doit la fourniture, pose et réseaux sous dallage de raccordement.
Caniveaux préfabriqués avec grilles en fonte.

L'entreprise de plomberie fournira 'ensemble cadre nécessaire au lot GROS OEUVRE qui en
devra la pose et le scellement dans le dallage.

Localisation : Voir plans Architectes et BET

03.18.00.04 Fourreaux pour alimentation en eau potable

L'entreprise de du présent lot devra les réservations et le rebouchage (y compris coupe-feu) en
voiles et dalles par orifices réservés pour le passage des tuyauteries d'alimentation en eau potable
dues au lot PLOMBERIE.

Une synthése sera a mener avec le titulaire du lot PLOMBERIE pour déterminer le nombre et la
grosseur des réservations a passer.

Nota :
L’ensemble des réseaux humides et secs extérieurs est réalisé par le lot VRD.
L’ensemble des raccordements aux réseaux humides et secs extérieurs sera réalisé par le lot VRD

Localisation : Voir plans Architectes et BET (aux plans DCE)

03.18.00.05 Fourreaux aiqguilles pour 'ensemble des réseaux secs

Fourreau aiguillé pour 'ensemble des réseaux secs

L'entreprise du présent lot devra les réservations en voiles et dalles par orifices réservés pour le
passage des tuyauteries ou fourreaux d'alimentation des réseaux dus au lot ELECTRICITE.

Une synthése sera a mener avec le titulaire du lot ELECTRICITE pour déterminer le nombre et la
grosseur des réservations a passer.

Nota :
L’ensemble des raccordements aux réseaux humides et secs extérieurs sera réalisé par le lot
VRD.

Localisation : Voir plans Architectes et BET

03.19.00 Superstructure
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03.19.00.00 Relevé et Acrotere BA

Relevés en béton armé coulés en place et acrotére BA en périphérie des toitures terrasses.

En béton de classe de résistance minimale C25/30 et armature HA500.

Pour les bétons qui restent apparent il est imposé I'emploie de béton auto plagant pour assurer la
qualité visuelle des bétons au décoffrage.

Le béton aura une finition soignée sans balévres, ni bullage. Arétes parfaitement tirées et cueillies
ragréées. Finition type C5.

Tous les trous de banche doivent étre bouchés avec un produit spécial pour garantir I'étanchéité a
I'eau et a I'air ainsi que pour garantir l'isolation thermique et phonique.

Les enrobages des armatures seront prévus par une stabilité au feu d'une demi-heure.

Coffrages et armatures suivant plans d’exécution a la charge de 'entreprise.

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Toute autres sujétions.

Localisation : Voir plans et détails structure et architecte.

03.19.00.01 Voile BA

Voiles en béton armé coulés en place, entre banches métalliques, permettant la possibilité de
réglage de rayons de ceintrage pour la réalisation des fagades courbes.

En béton de classe de résistance minimale C25/30 et armature HA500

Pour les bétons qui restent apparent il est imposé I'emploi de béton auto plagant pour assurer la
qualité visuelle des bétons au décoffrage. Finition C5.

Finition C4 sur les ouvrages non visibles ou partiellement visibles

Compris raidisseurs, poutres, linteaux, chainages, auront une finition soignée sans balévres, ni
bullage. Arétes parfaitement tirées et cueillies ragréées.

Tous les trous de banche doivent étre bouchés avec un produit spécial pour garantir I'étanchéité a
I'eau et a I'air ainsi que pour garantir l'isolation thermique et phonique.

Les enrobages des armatures seront prévus par une stabilité au feu d'une heure

Compris réservations diverses pour les CET et CES, réservations pour les menuiseries
extérieures, scellement des cadres a bancher, trous d'hommes, ventilations, feuillures, engravures,
sujétions particuliéres pour réalisation des murs pignons et donc des arases, relevés divers, etc...
L'entreprise devra tous les murs de structure, intérieurs et extérieurs,

Compris linteaux, chainages et raidisseurs.

Réalisation des seuils et appuis de baies en béton y compris becquets.

Exécution des appuis de fenétre en béton par mannequin fagon incorporée a la banche et donc au
voile.

Compris larmiers, engravures selon nécessité, rejingot et glacis en pente.

Exécution selon détail a mettre au point en synthése avec les menuisiers, carreleurs, plaquiste.
Hauteur suivant plans et détails de menuiseries.

Une synthése devra étre menée avec le titulaire du lot menuiserie extérieure.

Coffrages et armatures suivant plans d’exécution a la charge de 'entreprise.

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Toute autres sujétions.

Localisation : Selon plans structure et architecte.

03.19.00.02 Poteaux BA

Eléments en béton armé coulés en place, armatures et dimensions suivant étude de structure.
En béton de classe de résistance minimale C25/30 et armature HA500, enrobage minimum des
armatures de 3 cm.
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Pour les bétons qui restent apparent il est imposé I'emploie de béton auto plagant pour assurer la
qualité visuelle des bétons au décoffrage. Finition C5.

Finition C4 sur les ouvrages non visibles ou partiellement visibles

Le choix des finitions devra étre validé en amont avec le maitre d‘ceuvre pour toutes les faces vues
destinées a rester apparentes.

Coffrages et armatures suivant plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Toute autres sujétions.

Localisation : Voir plans structure et architecte.

03.19.00.03 Poteaux BA avec engravure
Dito article précédent avec engravure de part et d’autre des portails

Localisation : Voir plans structure et architecte, de part et d’autre des portails

03.19.00.04 Poutres BA

Eléments en béton armé coulés en place, armatures et dimensions suivant étude de structure.
En béton de classe de résistance minimale C25/30 et armature HA500, enrobage minimum des
armatures de 3 cm.

Pour les bétons qui restent apparent il est imposé I'emploie de béton auto plagant pour assurer la
qualité visuelle des bétons au décoffrage. Finition C5.

Finition C4 sur les ouvrages non visibles ou partiellement visibles

Le choix des finitions devra étre validé en amont avec le maitre d‘ceuvre pour toutes les faces vues
destinées a rester apparentes.

Coffrages et armatures suivant plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Toute autres sujétions.

Localisation : Voir plans structure HT RDC

03.19.00.05 Dalles BA

Plancher de type « dalle pleine » en béton coulé en place ou prédalle.

En béton de classe de résistance minimale C25/30 et armature HA500.

Apparence parfaitement lisse pour les parties visibles en plafond, finition C4
Apparence surfacée pour les parties qui recevront une étanchéité

Les chalnages sont inclus dans les ouvrages de l'article plancher et de I'article voile.
Les liaisons avec les murs et poteaux seront particuliérement soignées.

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Coffrages et armatures suivant plans d’exécution a la charge de 'entreprise.

Toute autres sujétions.

Nota1:

Tout ou partie des réseaux électriques, chauffage et sanitaires seront incorporés dans les
planchers par les lots techniques qui les mettront en place lors de la préparation des planchers.
L'entreprise de gros ceuvre veillera a la répartition de ces réseaux pour éviter |'affaiblissement
ponctuel et prendra en compte cette interface d'importance.

Nota 2 :
Les prestations suivantes sont a prévoir dans le prix de I'entreprise, dans le présent chapitre "Dalle
BA". Le présent "nota" est la pour rappeler certains cas particuliers.

L'entreprise aura donc prévu :

- Les porte-a-faux dans le prolongement des planchers (avec forme de pente incorporée au
coulage)

- Certains planchers hauts constituent les planchers des toitures

- Le plancher haut des gaines d'ascenseur et de la gaine magonnée autour du conduit gaz
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- Mise en ceuvre de réservation dans les dalles pour la réalisation de caniveaux, siphons et toutes
réservations pour les CET et CES (descentes EP, ventilations de chutes, gaines...)

Nota 3 :

Traitement des joints de prédalles

Compris traitement des joints de prédalles en sous face dans le cas ou des prédalles sont mises
en ceuvre. Aucun désaffleurement ne sera toléré.

Nota 4 :

Aprés intervention des corps d'états techniques, et avant intervention du carreleur ou du
cloisonneur, rebouchage soigneux des trémies des gaines techniques, réservées dans les
planchers.

Exécution compléte, y compris toutes sujétions, des bouchements en béton sur armature type
NERGALTO ou équivalent dans les planchers et a tous niveaux nécessaires, de toutes les trémies,
trous, etc... pour le passage des ouvrages verticaux tous corps d'état.

Ce bouchement doit reconstituer le degré coupe-feu et/ou isophonique de chaque plancher et doit
étre réalisé au fur et a mesure que les montages des gaines et des canalisations le permettent.

De plus, un bouchement provisoire en cours de chantier doit étre exécuté par le présent lot pour
éviter, en cas de pluie, de détériorer les ouvrages inférieurs ainsi que pour supprimer toute chute
de poussiére et de gravois dans les niveaux inférieurs restant en activité. Il est constitué par un
contreplaqué + polyane de 200 microns ou autre avec scellement sur toute la périphérie par solin
platre (y compris son enlévement).

Localisation : Voir plans structure.

03.19.00.06 Dalles champignons
Dito article 03.19.00.05

Pour la réalisation d'un plancher champignon, une dalle pleine en béton armé reposera
directement sur les poteaux. Le béton devra étre d'une classe minimale de C25/30, et armatures
HA500. L'épaisseur de la dalle et les armatures de renfort en téte de poteaux seront déterminées
selon I'étude structurelle.

Compris des points d’appuis isolés constitués par des poteaux pourvus en partie supérieure de
chapiteaux en forme de troncs de cone ou de pyramide renversés.

Dans le cas de plancher champignon, I'évasement, présente une forme homothétique.

Sujétions d’exécutions pour les armatures de poingonnement.

Localisation : Voir plans structure et Architecte

03.19.00.07 Plancher Poutrelles / Hourdis

Fourniture et pose de planchers portés de type poutrelles et hourdis béton comprenant :

- Plancher poutrelles en béton précontraint et hourdis en blocs de béton ou isolant

- Dalle de répartition béton dosé a 350 Kg de ciment, armé d’un treillis soudé (compris chainage et
toutes sujétions).

- Béton classe C25/30. Armature par treillis soudé et acier HA.

- Pose sans étais ou avec étais suivant indications des plans de Structure. Prévoir réservations
dans chainages au niveau des zones de planchers a désétayer.

- Epaisseur suivant plans BET Structure.

- Exécution de seuils étanches a I'eau et arréts périphériques arrondis au fer.

- Finition de surface lissée pour recevoir le revétement de sol, suivant Iégendes sur plans
architecte.

- Toute autre sujétion.

Nota : Réalisation des planchers avec forme de pente au droit des siphons de sols dans les locaux
concerneés.
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Localisation : Plancher haut RDC & gauche du patio (voir plan structure)

03.19.00.08 Murs en agglomérés a bancher 20x20x50 pour cléture

Fourniture et mise en ceuvre de BBM a bancher de dimensions 20x20x50 fabriqués de granulats courants et
de norme NF ou équivalent. Les BBM seront montés a sec, avec tous les blocs spéciaux : chainages
verticaux, chainages horizontaux, planelles, linteaux...

Le montage doit étre exécuté de maniére décalée.

Remplissage du mur a bancher avec du béton de dosage de 300kg de CEM Il de 32.5 pour 1m? de sable
0/4.

Localisation : Suivant plans de Structure et carnet de repérage Architecte

03.20.00 Ouvrages divers

03.20.00.00 Seuils et appuis de Baies

Réalisation des seuils et appuis de baies en béton y compris becquets.

Exécution des appuis de fenétre en béton par mannequin fagon incorporée a la banche et donc au
voile.

Compris larmiers, engravures selon nécessité, rejingot et glacis en pente.

Exécution selon détail a mettre au point en synthése avec les menuisiers, carreleurs, plaquiste.
Hauteur suivant plans et détails de menuiseries.

Une synthése devra étre menée avec le titulaire du lot menuiserie extérieure.

Toutes autres sujétions.

Mises en ceuvre soignées.

Profils exacts a faire confirmer par le Menuisier pendant la période de préparation du chantier.
Dimensions : suivant plans.

Localisation : Toutes les menuiseries dans I'ossature béton

03.20.00.01 Dés — Plots béton et massifs

Réalisation des dés et plots, en béton avec finition lissée au droit des sorties intérieures E.F, E.C.S et
E.U/E.V, fluides, des appareils sanitaires, pour les supports des équipements techniques, ventilation des
chutes E.U, sorties V.M.C, gaines V.M.C, les crochets d’ancrages et lignes de vie en toitures terrasses.
Réservations pour passages des canalisations et fourreaux (dus par les corps d’état techniques concernés).
Finition : taloché fin.

LOCALISATION : Tous dés et plots en béton intérieurs pour les sorties E.F, E.C.S, E.U/E.V, fluides, des
appareils sanitaires.

Tous dés et plots en béton pour les supports des équipements techniques, ventilation des chutes E.U,
sorties VMC, gaines VMC, en toitures terrasses.

Tous dés et plots en béton en toitures terrasses pour les crochets d’ancrages, lignes de vies, gardes-corps

03.20.00.02 Souches et Edicules sorite en toiture

Selon indications des BET Fluides, I'entreprise fournira et posera :

- Des fourreaux métalliques (a étancher par le titulaire du lot Etanchéité) pour le passage des
ventilations primaires des réseaux EU et EV.

- Des crosses métalliques pour le passage des alimentations de courants forts et courant faibles.

- Toute autre sujétion.

Localisation :
En toiture des batiments suivant plans des lots techniques, Architecte et plan structure.

03.20.00.03 Rebouchage trémies CF 1h
Aprés intervention des corps d'états techniques, et avant intervention du carreleur ou du
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cloisonneur, rebouchage soigneux des trémies des gaines techniques, réservées dans les
planchers.

Exécution compléte, y compris toutes sujétions, des bouchements en béton sur armature type
NERGALTO ou équivalent dans les planchers et a tous niveaux nécessaires, de toutes les trémies,
trous, etc... pour le passage des ouvrages verticaux tous corps d'état.

Ce bouchement doit reconstituer le degré coupe-feu et/ou isophonique de chaque plancher et doit
étre réalisé au fur et a mesure que les montages des gaines et des canalisations le permettent.
De plus, un bouchement provisoire en cours de chantier doit étre exécuté par le présent lot pour
éviter, en cas de pluie, de détériorer les ouvrages inférieurs ainsi que pour supprimer toute chute
de poussiére et de gravois dans les niveaux inférieurs restant en activité. Il est constitué par un
contreplaqué + polyane de 200 microns ou autre avec scellement sur toute la périphérie par solin
platre (y compris son enlévement).

Localisation : Toutes les gaines et chutes a tous les niveaux.

03.20.00.04 Remise en état des abords

A la charge du présent lot a la fin des travaux. Inclus dans le poste installation de chantier.
Revétement provisoire type stabilisé, selon demande de la MOA, en attente de 'aménagement de
la place.

03.20.00.05 Escaliers BA

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de 4 escaliers béton :

- Un escalier avec une volée simple partant du terrain fini extérieur et arrivant au RdC

- Un escalier intérieur balancé partant du RdC et arrivant au R+2

- Un escalier avec une volée simple partant du RdC de la partie existant et arrivant au RdC de
I'extension

Escaliers sur paillasse en béton armé portant de palier a pallier, coffrage de la sous face C2 contre
marches en dévers, finition F1, y compris paliers intermédiaires et d’arrivée. L’ensemble brut fini
sans épaufrure et balévre avec traitement des nez de marche anti-dérapant en béton bouchardé,
premiéres et derniéres marches en peinture contrastées suivant réglementation PMR en vigueur.
Toutes autres sujétions.

Les plans d’exécution seront soumis a I'approbation de I'architecte et du bureau de contréle.

Localisation : Voir plans structure et architecte.

03.20.00.06 Ouverture en sous-ceuvre dans l'existant
La prestation comprend :

- Etaiement des planchers existants

Réalisation des appuis :

Réalisation des saignées verticales dans le mur existant de chaque c6té de I'ouverture souhaitée.
Scellement des armatures dans I'existant qui liaisonneront les jambages et le mur existant.

Mise en place de la cage d’armatures des appuis

Coulage du béton des appuis

- Réalisation du linteau :

Réalisation d’'une saignée sur une face du mur existant

Mise en ceuvre d’un profilé métallique de type IPE ou équivalent dans cette saignée.

Mise en charge du profilé, au moyen de coins métalliques rentrées en force au-dessus des ailes
supérieures du profilé.

Répétition a I'identique des étapes a-b-c sur I'autre face du mur. (Dans le cas d’'un mur épais)
Liaisonner les 2 profilés a I'aide de tiges filetées boulonnées de part et d’autre. (Dans le cas d’'un
mur épais)

- Démolition du mur existant sous les profils

- Mise en place d’'une armature de peau de protection type grillage de carreleur autour des profilés
métalliques.

- Coulage de béton sans retrait entre les deux profils par empochement au-dessus des profilés.
- Réalisation du seuil de I'ouverture et/ou de l'allége

- Réalisation de la finition du tableau

CCTP Lot 03-Gros-oeuvre 12/06/2025



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

- Enlévement des étais

Compris démolition allége en facade.

Compris sous-ceuvre pour mise en conformité des ouvertures existantes.
Toutes autres sujétions

Localisation : Voir plans structure et architecte.

03.20.00.07 Rebouchage ouvertures existantes

L’entreprise du présent lot devra le rebouchage des ouvertures existantes a condamner.

Ce rebouchage sera réalisé en magonnerie type agglos creux ou agglos a bancher

Les rebouchages devront répondre aux contraintes acoustiques et coupe-feu, conformément aux
demandes du CT.

Compris mise a la cote des ouvertures existantes, notamment au droit des escaliers, pour
adaptation a la réglementation.

Les plans d’exécution seront soumis a I'approbation de I'architecte et du bureau de contréle.
Compris rebouchage partielle pour réduction de la largeur d’ouverture au RdC

Compris dépose menuiserie existante et montage d’'un mur agglo séparatif.

Compris sciage des débords des tableaux de fenétre pour reprise des fagades existantes

Localisation : Voir plans structure et architecte.

03.20.00.08 Rebouchages des trémies et réservations de toutes dimensions

A chaque niveau, aprés mise en place du matériau de désolidarisation acoustique, exécution des
rebouchages de trémies et réservations de toutes dimensions suivant nécessité, au mortier autour
des gaines et des canalisations de toutes les trémies pour reconstitution du degré coupe-feu
requis, tous niveaux, compris toutes sujétions de raccords.

Localisation : Tous rebouchages des trémies suivant nécessité.

03.20.00.09 Réservation dans sol existant

Le présent lot devra la réservation dans le sol existant du Hall d’entrée pour la mise en ceuvre du tapis de sol
encastré. Découpe du sol avec une disqueuse ou tout autre outil.
Réservation : 2cm

Localisation : Hall d’entrée

03.20.00.10 Saignées et rebouchage plancher bas existant

L'entreprise effectuera les saignées et les rebouchages nécessaires pour mise en ceuvre des
réseaux situés sous dallage/dalle BA existant dans le cadre de la mise en accessibilité
conformément aux demandes des lots techniques (Lots Courants Forts — Courants Faibles, CVP et
Sondes géothermiques)

Implantation a la charge de I'entreprise.

Compris tous mouvements de terre nécessaires a l'exécution de ces travaux.

Fonds de fouille dressés horizontalement.

La stabilité des parois sera assurée.

Compris toutes sujétions de manutention des matériaux, de déblais et d’évacuation aux décharges
publiques.

Localisation : Réseaux enterrés sous plancher bas existants pour mise en accessibilité.

03.20.00.11 Fosse ascenseur

Les fosses ascenseurs seront réalisé par le présent lot avec un radier en béton armé, épaisseur
selon étude EXE, et des voiles de 20cm.

Cette prestation comprend :
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- Le cuvelage par enduit hydraulique type Sika ou équivalent
- La contre dalle en béton armé coulée a l'intérieur de la fosse aprés cuvelage.
- En fond de cuve, I'entreprise devra la réalisation d’un regard de puisage

Localisation : Voir plans structure et Architecte

03.20.00.12 Dispositions constructives pour retrait et dilatation thermique

Conformément a la clause 2.3.3 de 'EC2, on peut ne pas tenir compte des effets du retrait et des
variations de température pour les éléments de construction inférieurs a 25m dans les
départements méditerranéens (régions séches a forte opposition de température) ou en justifiant la
mise en ceuvre de dispositions constructives appropriées, adaptées a I'ouvrage.

Dans notre cas un joint de retrait sera mis en place pour séparer les ouvrages neufs des ouvrages
existants.

03.20.00.13 Longrines et supports anti-vibratile

Fourniture et pose de longrines sur la toiture terrasse pour supporter les unités CTA/groupe froid et autres
équipements.

Les longrines seront complétées par des supports de Rubber Foot « Fix It » qui assureront la répartition du
poids des appareils, 'absorption des vibrations des appareils.

Localisation : Sur toiture terrasse suivant plans Architecte et BET Fluides

03.20.00.14 Recharges gaines techniques

Réalisation des recharges des gaines techniques, en béton B2 coulé au niveau de la traverse basse des
huisseries, compris rebouchages soignés, hauteur 80 mm.

Localisation : Pour toutes les gaines techniques a tous les niveaux.

03.20.00.15 Renforts de structure existante

Réalisation de renfort en béton, béton B4 (se référer au tableau de I'article 03.02.03.02.01).

Coffrages par planches en bois, avec tous étais et supports nécessaires, et tous ouvrages accessoires
nécessaires au maintien des planches (étais, serre-joints...)

La nature des aciers, et les diamétres sont déterminés par les études techniques.

Parements a obtenir : P4 (se référer au tableau de I'article 03.02.09.02.01 Béton, exigences des parements).
Tous ces parements devront étre livrés en parfait état, de planéité correcte compte tenu des tolérances
précisées au DTU, les arétes bien dressées et rectilignes, et sans épaufrures, et toutes les balévres
ponceées.

Si nécessaire, des reprises et ragréages seront effectuées, avec finition par pongage.

Protection des angles et autres, exposés aux chocs par habillage bois.

Localisation : Suivant plan de structure

03.20.00.16 Pénétrations :

L’entreprise est tenue de laisser dans les fondations les passages nécessaires aux pénétrations ou sorties
pour les réseaux d’eau, assainissement, d’électricité, de chauffage et de téléphone. Tous les passages a
travers les fondations seront réservés avec des gaines anti-vibratiles de diamétre approprié qui fait parti de
la prestation du présent lot.

Localisation : Fondations se référer aux plans
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03.20.00.17 Enduits au mortier ciment

Exécution d'enduit ciment y compris toutes sujétions pour fourniture et mise en ceuvre de mortier de 15 mm
d'épaisseur minimum avec tous renformis nécessaires. Enduit dressé et taloché fin sur murs en
macgonneries de blocs creux, y compris facons d'arétes, cueillies, calfeutrements, redressements, tous
raccords divers, grillages pour liaison entre magonneries et structure B.A.

Localisation : Sur toutes les faces vues des murs traités en magonneries d'agglomérés de blocs creux.

03.20.00.18 Réservations - Percements - Calfeutrements - Rebouchages — Scellements
Le présent lot doit :

- Toutes les réservations dans les radiers, dallages, dalles, planchers et autres éléments d'ossatures B.A ou
macgonnés, pour les fourreaux d'ancrages y compris tous travaux de terrassement et ouvrages de fondations
nécessaires.

- Tous les percements, carottages, cavités, trémies, saignées, dans les murs en béton ou magonnés
(compris fagades), radiers, dallages, dalles, planchers et autres éléments d'ossatures B.A ou macgonnés,
pour tous les corps d’état concernés.

- Tous les rebouchages dans les murs en béton ou magonnés (compris fagades), radiers, dallages, dalles,
planchers et autres éléments d'ossatures B.A ou magonnés, pour tous les corps d’état concernés.

- Tous les raccords, calfeutrements et reprises d'enduit dans les murs en béton ou magonnés (compris
facades), radiers, dallages, dalles, planchers et autres éléments d'ossatures B.A ou magonnés, pour tous les
corps d’état concernés, y compris au pourtour des menuiseries extérieures, au pourtour des tuyauteries,
canalisations, gaines, fixations, et autres, etc...

- Tous les scellements dans les murs en béton ou magonnés (compris fagades), radiers, dallages, dalles,
planchers et autres éléments d'ossatures B.A ou magonnés, pour tous les corps d’état concernés.

- Mise au point a faire avec les corps d'état concernés.

- Evacuations des gravois a la décharge.

Seront dues les fagons suivantes :

- Toutes les réservations, cavités, trémies, saignées, dans les murs, dallages, dalles, planchers et autres
éléments d'ossatures B.A ou magonnés, pour tous les corps d’état concernés.

- Evacuations des gravois a la décharge.

Localisation : Dans le batiment existant et le batiment a construire

03.20.00.19 Pissettes et naissances EP

Fourniture de réservations pour pissettes et naissance EP dans I'existant comme dans I'extension a partir
des demandes réalisées par le lot étanchéité.

Localisation : Selon plans Architecte

03.20.00.20 Portes métalliques de chantier — pour sécurisation du chantier

Fourniture de mise en ceuvre de portes métallique de chantier de dimensions 1.40m x 2.10m, pour fermeture
des accés selon les besoins.

Prévoir 3 portes, avec cadre + porte tiercée avec semi-fixe, crémone pompier, béquille double et canon
européen, avec 15 clés par porte.

Localisation : Selon demande’ Architecte

03.21. Nettoyage de chantier

L'entreprise assurera le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
démolition.

Une attention toute particuliére est attirée sur le maintien en état de propreté des voies d’accés et des aires
de stockage.
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Il sera procédé au minimum a un nettoyage hebdomadaire (le jeudi ou le vendredi) des voies de circulations
environnantes a la zone des travaux par engin type « balayeuse-laveuse » a charge du titulaire. Suivant
ordre du Maitre d’ceuvre, la fréquence de ces nettoyages sera augmentée suivant I'état de salissure
constaté aux abords du chantier.

Nettoyage des zones de travail (Intérieur et Extérieur)

Le chantier doit étre maintenu en permanence en état de propreté. Toutes les entreprises doivent le
nettoyage en fin de journée des zones de travail et I'évacuation de leurs propres gravats dans les bennes en
respectant les principes du tri sélectif. Les gravats sont mis en dépdt en un point déterminé sur le chantier
dans les bennes prévues a cet effet. Leur chargement et leur transport a la décharge sont ensuite effectués
chaque fois que nécessaire par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

A tout moment, le maitre d'ceuvre ou le pilote pourra effectuer des constats simples sur photo pour les
gravats jugés "hors prestation balayage", I'entreprise responsable sera pénalisée dans les conditions de du
CCAP. En outre, l'entreprise disposera d'un délai de 4h00 pour évacuer les gravats. Passé ce délai, le
maitre d’ceuvre pourra exiger cette intervention sur simple demande au titulaire du lot Gros-ceuvre a un autre
lot au choix ou au choix ou a une entreprise de nettoyage extérieure au chantier, aux frais du compte prorata
ou a la charge de I'entreprise ou des entreprises responsable(s).

L’entrepreneur désigné responsable par le Maitre d’ceuvre ne pourra effectuer aucune contestation.

Chaque Entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre
de tous déchets. Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a
salies et/ou détériorées. L’Entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet état de propreté avant
d’entreprendre ses travaux.

Chaque Entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages.

De plus, en cours d'exécution, le matériel et les matériaux sans emploi doivent étre enlevés du chantier par
I'Entreprise propriétaire desdits matériels ou matériaux.

Un nettoyage quotidien est fait, et suivant demande du Maitre d'ceuvre et de I'O.P.C. aprés finition de
travaux dans une zone ou un local. Les évacuations sont faites dans les mémes conditions que décrites ci-
dessus.

Balayage hebdomadaire des locaux
Chaque fin de semaine, il sera nécessaire de balayer les niveaux du batiment et d'évacuer les gravats
résiduels aux décharges.

Nettoyage hebdomadaire des parties extérieures
Chaque fin de semaine, il sera nécessaire de balayer les parties non construites du chantier (allées, aires de
stockage, zone vie...).

Ce nettoyage sera effectué par les entreprises présentes sur le chantier, sauf si le nettoyage nécessite des
moyens mécaniques ou de levage et que ces moyens sont consécutifs a un usage anormal des espaces
communs, auquel cas le nettoyage sera imputé a son auteur, ou pris en charge par le compte prorata
lorsque l'auteur ne peut en étre déterminé.

Nettoyage des voiries extérieures et des abords

Ce nettoyage sera effectué par le lot Gros ceuvre ou le lot VRD, aussitot qu'il aura été constaté par le Maitre
d’ceuvre que le chantier a porté atteinte a la propreté des voiries publiques extérieures et des abords, hors
chantier.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

Prestation Supplémentaire Eventuelle 8.2 : Escalier extérieur
Plus-Value

03.22 Escaliers béton extérieur avec 2 volées
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Réalisation d’escaliers, marches, contre marches compris paliers et demi-paliers en béton armé, coulé en
place ou préfabriqué, pour les escaliers préfabriqués, ceux-ci seront adaptés au profil du projet.

Fondations en béton armé, compris terrassements, remblais, évacuations des gravois a la décharge.

Béton B3 et B4, dosage béton, coffrages, armatures (suivant étude de structure), toutes sujétions de
raccords avec les ouvrages contigus créés. Nez de marche antidérapants.

Hauteur a monter suivant plans, réservations pour garde-corps.

Largeur des volées, suivant plans.

Finition : Surface de qualité soignée, finition talochée fin.

Exécution suivant plans architecte, détails architecte et plans de structure.

Dimensions : suivant plans. Dimensionnement conforme a la réglementation en vigueur.

Localisation : Selon plans Architecte

Prestation Supplémentaire Eventuelle 10.2 : Dallage béton Local vélos
Plus-Value

03.17.00.05 Dallage

La structure sous dallage sera réalisée par le présent lot conformément au mode opératoire du
rapport géotechnique G2PRO du Géotechnicien : Purge du terrain, compactage, essais a la
plaque, rattrapage altimétrique, etc...

Seule la couche de forme de réglage sera a la charge du présent lot.

A partir de la plateforme livrée par le présent lot, I'entreprise devra exécuter le dallage intérieur
constitué comme suit :

- Compactage du fond de forme avec la fourniture et la pose d’'un géotextile anti-contaminant

- Fermeture en GNT 0/315 ou 0/20 mm dument compactée (de classe D2 ou B31 d’aprés la
nomenclature du GTR) sur une épaisseur minimale de 30 cm avec réglage fin et mise en ceuvre
d'une couche de sablon (1cm).

- La fourniture et pose d'un film polyane de 200 microns minimum compris remontées le long des
murs avec recouvrement entre bandes de 0,50 m.

- Confection de dallage sur terre-plein réalisés en conformité avec le DTU 13.3.

Dallage en béton armé d’épaisseur 15¢cm.
Planéité et état de surface soignée pour tous les dallages.
L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Caractéristiques :

Béton qualité B2.

Treillis soudés : armature minimale selon calcul, limite élastique : Fe = 500 MPa (enrobage
supérieur ou égal a 3 cm).

Les caractéristiques a obtenir par les essais a la plaque sur les plateformes finies sont les
suivantes :

EV2 > 50 Mpa ; k < 2.2 ; Essai a la plaque de Westergaard « kw » devra étre supérieur a 40 Mpa.
Joints de fractionnement selon préconisations du DTU 13.3.

Finition :
Dallage destiné a étre en brut/fini.
Béton dressé et serré a la taloche mécanique, puis lissé mécaniquement a I'hélicoptére.

Localisation : Suivant plans structure de fondations

Prestation Supplémentaire Eventuelle 11.2 : Espace Coworking
Plus-Value

03.23 Plancher collaborant mixte acier/béton par connecteurs

Mise en ceuvre d’'un plancher collaborant de Stabilité au Feu 1h et de degré Coupe-Feu 1h, il sera
composeé :
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D’un plancher collaborant de type PCB60 de chez BACACIER ou équivalent, en acier galvanisé conforme a
la norme NF P 34-310 / EN 10326, I'épaisseur minimale de la tle est de 0,75mm.

Ce plancher sera de construction dite mixte avec des connecteurs cloués sur la longueur de la poutre, ils
sont fixés directement a travers le bac.

D’un béton prét a 'emploi, avec treillis soudé.

Béton de gravillons pour béton armé.

Dosage : béton B4 (se référer au tableau de I'article 03.02.02.02.01),
- agrégats : 0,400 m?® de sable et 0,800 m?® de gravillons

- ciment : 350 kg de CM 2.32.5,

- dosages différents selon études techniques.

Le plancher collaborant aura I'épaisseur nécessaire afin d’obtenir le degré Coupe-Feu 1h.

Afin d’obtenir la Stabilité au Feu d’'1h, il sera nécessaire d’armer la dalle en plagcant des aciers en nervures
ce qui assurera la résistance mécanique.

Localisation : Suivant plans de Structure et carnet de repérage Architecte

03.24 Poteaux — Poutres métalliques

Fournitures et mise en ceuvre de poteaux/poutres métalliques de types IPE ou autres suivant les calculs du
BET structures. Les poteaux serviront au renfort de la structure.
Encastrement des poteaux métalliques par fixation dans les fondations pour poteaux isolés.

Localisation : Suivant plans de Structure et carnet de repérage Architecte

Prestation Supplémentaire Eventuelle 14.2 : Réhausse acrotéres
Plus-Value

03.19.00.00 Relevé et Acrotere BA

Relevés en béton armé coulés en place et acrotére BA en périphérie des toitures terrasses.

En béton de classe de résistance minimale C25/30 et armature HA500.

Pour les bétons qui restent apparent il est imposé I'emploie de béton auto plagant pour assurer la
qualité visuelle des bétons au décoffrage.

Le béton aura une finition soignée sans balévres, ni bullage. Arétes parfaitement tirées et cueillies
ragréées. Finition type C5.

Tous les trous de banche doivent étre bouchés avec un produit spécial pour garantir I'étanchéité a
I'eau et a I'air ainsi que pour garantir l'isolation thermique et phonique.

Les enrobages des armatures seront prévus par une stabilité au feu d'une demi-heure.

Coffrages et armatures suivant plans d’exécution a la charge de I'entreprise.

L’emploi d’'un béton bas carbone est a prévoir.

Toute autres sujétions.

Localisation : Voir plans et détails structure et architecte.

Prestation Supplémentaire Eventuelle 15.2 : Mur Rideau et Brise Soleil
Moins-Value

Dito article : 03.19.00.01 Voile BA
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Prestation Supplémentaire Eventuelle 16.2 : Trémie autoclave

03.23 Création trémie pour lanterneau

Réalisations de sous-ceuvre pour réalisation d’'une trémie pour Lanterneau
Création d’'une ouverture en plancher haut du dernier niveau

Avant tout percement, étayer avec un bastaing de champ et des étais métalliques a 50 cm environ en arriére
de l'ouverture de la trémie, sur toute la périphérie.

Créations d'une ouverture, percements, intérieur, extérieur, en plancher haut du dernier niveau,
dans les ouvrages magonnés existants, les ouvrages B.A existants conservés, etc..., par tous
moyens appropriés, sciages, etc..., compris toutes sujétions de renforts métalliques en périphérie
et dessous suivant nécessité, habillés de plaques de platre toutes faces, permettant d'obtenir
également le degré feu souhaité dans les différents locaux concernés, ancrages et raccords avec
les ouvrages existants conservés ou créeés.

Coffrez par en dessous avec des panneaux de planches ou de contreplaqué (50 cm de large mini)
en les bloquant avec des étais sous le plancher. Puis étayer la partie portant dans le vide, tout en
restant de niveau. Tracer sur ces panneaux la trémie finie. Et coffrez les arréts avec des planches
de hauteur supérieure ou égale a la hauteur du plancher total. Calez ses arréts puis ferraillez.

Reprises et dressements au mortier de résine au droit des parties démolies, compris toutes
sujétions de raccords avec les ouvrages existants conservés et les ouvrages créés.
Evacuations des gravois a la décharge.

Dimensions : Suivant plans.

Localisation : Au dernier niveau dans I'existant

Prestation Supplémentaire Eventuelle 18.2 : Cours Anglaises

03.24 Cours Anglaise avec puits perdu

Réalisation de cours anglaises en béton armé&, comprenant :

- Terrassements, évacuations des gravois a la décharge, remblais périphériques.

- Cours anglaises avec parois et fonds en béton armé, béton B3, dosage, coffrages soignés et armatures
suivant études de structure. Formes de pentes suivant plans.

- Enduit bitumineux pour les ouvrages en béton armé d’infrastructure en contact avec la terre.

- Traitement hydrofuge du béton par adjuvant approprié.

- Fonds drainant pour évacuations des eaux pluviales.

- Feuillures pour recevoir les grilles caillebotis dues par le lot Métallerie.

- Liaisons et raccords avec les ouvrages créés.

- Dimensions et sections : suivant plans.

Localisation : Suivant plan maitrise d’ceuvre

03.25 Cours Anglaise

Réalisation des cours anglaises préfabriqué de chez ACO ou équivalent, comprenant :

- Terrassements, évacuations des gravois a la décharge, remblais périphériques.

Cours anglaises avec parois et fond en Polypropyléne renforcé de fibres de verre.

Grille métal déployé en acier galvanisé, fente de 22 mm, fixation de la grille par un systéme anti-effraction
Sujétions de réhausses sur cours anglaise si nécessaire.

- Dimensions et sections : suivant plans.

Localisation : Suivant plan maitrise d’ceuvre
Prestation Supplémentaire Eventuelle 19.2 : Alarme Intrusion

Sécurisation

Dans un premier temps I'entreprise du lot GROS OEUVRE aura a sa charge et a répartir en suivant au
compte prorata la mise en place d’'une vidéo surveillance/alarme du chantier (systéme Track-IP ou
équivalent), l'installation couvrira les parties extérieures et intérieures au chantier. En cas d’intrusion un
agent de sécurité se déplacera sur le chantier en moins de 30min.
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Si une intrusion/dégradation/vol a lieu alors que le chantier est sous vidéo surveillance, I'entreprise du lot
GROS OEUVRE aura a sa charge et a répartir en suivant au compte prorata le gardiennage du chantier.

- Gardiennage assuré par une équipe de Maitre-Chien mobile qui effectueront des rondes de 18h00 a 6h00
en semaine et 24/24 les week-end et jours fériés.

- Ces équipes veilleront également a la bonne fermeture des portes et portails du chantier mis en place pour
gérer les entrées et sorties des personnels, fournisseurs et véhicules de chantier sur les 2 points
d’entrée/sortie du site.

OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comportant, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état et étre
parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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