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1. PRESCRIPTIONS GENERALES CONCERNANT LE C.C.T.C.
1.1. Désignation et contexte de I'opération
1.1.1 Objet du présent cahier des prescriptions techniques communes

Le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) a pour objet I'énumération et les
prescriptions techniques et générales communes relatives aux travaux de tous les corps d'état
concernant 'opération.

Ces travaux sont réalisés pour le compte de 'INSERM.

Le présent document rassemble I'ensemble des descriptions communes a tous les lots et évite ainsi
de répéter les mémes textes dans chaque C.C.T.P.

Le présent document fait partie de I'ensemble du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres qui est
constitué par :

- Le présent Cahier des Prescriptions Techniques Communes (C.C.T.C.) a tous les lots et ses
éventuelles annexes.

- Les C.C.T.P. des différents corps d'état dont la liste des lots est donnée ci-aprés et leurs
éventuelles annexes.

1.1.2 Présentation sommaire de I’opération

L’'opération porte sur la réhabilitation et extension du Centre de Biologie Structurale, situé 29 rue de
Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des bureaux et des laboratoires de type L1
etL2.

1.2. Liste des intervenants

1.2.1. Désignation des intervenants

Maitre d’ouvrage INSERM — M. Stéphane TARTON
60 rue de Navacelles — 34394 Montpellier cedex 5

Architecte ELEV Architecture
54 rue Louis Roussel — 34070 Montpellier

BET Structure CALDER
534 rue Marius Petipa - 34080 Montpellier

BET Fluides BETSO
Immeuble Green Valley
849 rue de F de Saint Castor - 34080 Montpellier

Economiste C&G
OPC 54 rue Louis Roussel — 34070 Montpellier
Synthése
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Bureau de Controle APAVE
Rue de la Sarriette - 34130 Saint Aunés

CSPS ALPES CONTROLES
125 Rue de I'Hostellerie - 30900 Nimes

1.2.2. Coordination hygiéne et sécurité

Les entreprises qui seront appelées a travailler sur ce site sont informées que ce chantier est soumis
aux dispositions légales créées par la loi n°® 93.1418 du 31 décembre 1993, les Décrets n° 4-1159 du
26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mai 1995.

L'opération est classée en catégorie 2.

Les entreprises retenues et agréées pour ce projet sont donc réputées connaitre ces réglements.

Un Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé est désigné avant exécution des travaux :
ALPES CONTROLES
125 Rue de I'Hostellerie - 30900 NIMES

- Sa mission est celle du décret du 26 décembre 1994 ce qui implique que les entreprises et leurs
sous-traitants devront lui fournir les éléments nécessaires a la réalisation de sa mission.

- Les entreprises et leurs sous-traitants devront :

. Connaitre l'autorité et les moyens dont dispose le coordonnateur.

. Visiter le chantier avec le coordonnateur, préalablement a I'établissement de leur PPSPS.

. Etablir, pendant la période de préparation du chantier ou & défaut, dans les 30 jours de la notification
des marchés, des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé, en tenant compte du
Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé établi par le
coordonnateur et joint au dossier de consultation.

. Remettre leur PPSPS au coordonnateur en autant d'exemplaires que nécessaire.

. Adresser au coordonnateur les bordereaux a jour de leurs plans d'exécution et a sa demande, les
plans d'exécution dont il aurait besoin.

. Tenir compte des indications notées sur le Registre Journal, le parapher et si nécessaire y répondre.

1.3. Mode de passation des contrats de marchés de travaux

1.3.1. Allotissement

Le présent projet est sujet a un allotissement permettant un mode de passation des marchés de
travaux en corps d'états séparés.

Les travaux sont décomposés en lots traités en corps d’état séparés définis ci-aprés. Chaque
entreprise devant tenir compte de I'ensemble des travaux définis pour les autres corps d'état et prévoir
dans sa proposition tous les ouvrages lui incombant

Lot 01 Désamiantage

Lot 02 Démolition - Déconstruction

Lot 03 Gros-ceuvre

Lot 04 Etanchéité

Lot 05 Fagades ITE

Lot 06 Menuiseries extérieures

Lot 07 Cloisons - Doublages - Faux plafonds
Lot 08 Menuiseries intérieures

Lot 09 Revétements de sols - Faiences
Lot 10 Serrurerie

Lot 11 Génie climatique

Lot 12 Plomberie Sanitaires

Lot 13 Electricité Courants Forts et Faibles
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Lot 14 Electricité Générateur Photovoltaique
Lot 15 Equipements de laboratoire

Lot 16 Fluides spéciaux

Lot 17 Facades et couverture métallique

Lot 18 Peinture et finitions

Lot 19 Ascenseur

Lot 20 VRD - Espaces verts

Lot 21 Nettoyage

Dans les pieces écrites du présent Dossier de la Consultation des Entreprises, le lot désigné comme
PRINCIPAL est le lot N°03 GROS CEUVRE.

1.3.2. Marché a prix global et forfaitaire

- Les propositions de prix de chaque lots émises par les différents soumissionnaire sont forfaitaires, et
correspondent a la totalité des prestations et exigences du Dossier de la Consultation des Entreprises
(D.C.E.), chaque(s) installation(s) s'entend(ent) étre livrée(s) en ordre de marche,

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire est ferme et non susceptible de rectification du prix
global et forfaitaire, elle précise le détail du colt des prestations prévu antérieurement au démarrage
des travaux, et permettra de justifier de I'avancement des travaux :

. D'une part, pour I'établissement et la vérification des situations mensuelles des travaux,

. D'autre part, pour le réglement des travaux modificatifs, par rapport au projet initial, réguli€rement
ordonnés, avant ou en cours d'exécution. En tout état de cause, il est bien précisé que la
décomposition justificative du prix global et forfaitaire n'est pas contractuelle et qu'a ce titre, elle n'a
qu'une valeur purement indicative. Seuls les prix unitaires et le forfait total sont contractuels, les prix
unitaires serviront notamment au réglement des travaux réellement réalisés en cas de modifications
survenues en cours de chantier.

- L'offre de prix s’entend compléte c’est-a-dire fournitures, main d'ceuvre, frais de déplacement,
compte prorata, frais d'études propres au soumissionnaire et autres frais mentionnées dans le Dossier
de la Consultation des Entreprises (D.C.E.).

1.3.3. Tranches et phasage de I'opération

La réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension du Centre de Biologie Structurale est prévue
en une seule tranche avec deux phases de travaux.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES & REGLEMENTAIRES GENERALES ET
COMMUNES

2.1. Documents contractuels

- Les plans et documents techniques constituant le D.C.E. relatifs au projet sont répertoriés dans le
dossier de la consultation. Ainsi chaque Entrepreneur connait l'existence de tous documents du
D.C.E. et doit, s'il le juge nécessaire, demander au Maitre de I'Ouvrage pendant son étude d'appel
d'offre, toutes piéces complémentaires.

- Les Entrepreneurs de chacun des lots doivent consulter et étudier I'ensemble du dossier T.C.E.
(Tous Corps d’Etat) y compris les plans des lots structures, techniques & V.R.D., etc., qui donnent de
nombreux renseignements complémentaires au présent C.C.T.P. & C.C.T.C.

- Certains plans de lots techniques, ayant été établis a partir de fonds de plans d'Architecte, peuvent
étre en contradiction avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans
d'Architecte définitifs.

- En conséquence, I'Entrepreneur d'un lot technique aura a consulter SYSTEMATIQUEMENT les
plans de I'Architecte qui priment sur les plans structure, techniques & V.R.D., etc. et qui seuls
définissent les dispositions dites architecturales : volume des locaux, implantation des divers ouvrages
non prévus aux lots techniques. Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d’CEuvre ou
le B.E.T., ont pour but de renseigner I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a
exécuter.

- Il est important de signaler que les descriptions figurant dans les documents n'ont pas de caractere
limitatif et que chaque Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix forfaitaire sans
exception ni réserves, tous les travaux indispensables a I'exécution et a I'achévement de l'ouvrage
décrit.

- Chaque Entrepreneur étant réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier ne peut se
prévaloir d'une omission dans les pieces écrites de son lot si celles d'un autre lot donnent les
indications sur I'ouvrage ou la partie d'ouvrage concerné. En conséquence, les ouvrages ou parties
d'ouvrages dus par I'Entreprise spécialiste sont dus par analogie avec les ouvrages ou parties
d'ouvrages décrits.

- D'une fagon générale, I'Entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés
nécessaires a une exécution normale et parfaite de ses travaux.

- En conclusion, toutes les Entreprises ont une parfaite connaissance de I'ensemble des prestations
des autres lots. Le présent C.C.T.C. est connu de toutes les Entreprises.

- Avant tout commencement d'exécution, I'Entreprise s'assure de I'exactitude des plans et coupes du
dossier, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses observations au Maitre
d'CEuvre.

2.1.1 Application des C.C.T.C. & C.C.T.P.

- Le Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) fait partie intégrante du Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) propre a chacun des lots de I'opération définis dans
I'article "Liste des lots" ci-avant.

- Le terme "Cahier des Clauses Techniques Particuliéres" implique l'application sans restriction du
présent C.C.T.C. et de ses éventuelles annexes sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence. Son
application ne peut donc étre dissociée des piéces graphiques et des documents auxquels font
référence les piéces contractuelles.

- Dans le cas ou des contradictions soient révélées entre les prescriptions du C.C.T.C. et celles d'un
C.C.T.P. relatif a I'un des lots, ce sont les plus contraignantes/performantes qui s'appliquent & qui
prévalent.

- Les spécifications des différents C.C.T.P. peuvent préciser ou compléter les points abordés dans les
prescriptions du présent document, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales
au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du
texte auquel il est dérogé.

De fagon générale, les différents C.C.T.P. des différents corps d'états ne font qu'un, les préconisations
et prescriptions de chaque C.C.T.P. s'appliquent a I'ensemble des corps d'états, a condition que les
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prestations demandées dans un lot pour un autre soient logiquement liées aux ouvrages pouvant étre
réalisés par le lot visé.

- Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques
particuliéres des différents lots donnent une description aussi compléte que possible des travaux a
exécuter, dans le but de permettre aux entrepreneurs d'interpréter les pieéces graphiques, de préciser
la nature des matériaux a employer et de connaitre les particularités de fabrication et de mise en
ceuvre,

- Ces prescriptions, par la nature méme des travaux a réaliser ne peuvent prétendre a une description
compléte et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n'a pas
un caractére limitatif,

- L'Entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc
inclure dans son marché global et forfaitaire, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces
documents mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont
indispensables pour le complet achévement des ouvrages T.C.E. (Tous Corps d'Etat), suivant les
piéces graphiques remises et les regles de I'art,

- Chaque Entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre mal indiqués ou omis dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et les piéces
graphiques,

- De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les
plans, sont dus par I'Entrepreneur et compris dans le prix global et forfaitaire : Il ne pourra prétendre a
une modification de ses prix unitaires ou a I'addition de prix nouveaux, sauf modification intrinséque,
ou extrinseque de la nature des ouvrages,

- Sauf spécifications contraires définies dans les localisations des C.C.T.P., les prestations
énumeérées s'appliquent a tout local ou ouvrage ayant la méme destination. Elles sont de ce fait
incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu, - L'Entrepreneur doit signaler
dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et aux autres
piéces du document de la consultation,

- En conséquence, I'Entrepreneur ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces
écrites pour se dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou pour demander une
indemnite,

- L'Entrepreneur doit, avant de soumissionner, se rendre compte personnellement et sur place, de
I'état des lieux, des difficultés d'acces, d'approvisionnements et de toutes sujétions générales et
propres aux travaux pour lesquels il soumissionne. Tous les frais de quelque nature et d'importance
qu'ils soient sont a la charge de I'Entrepreneur,

- L'Entrepreneur reconnait s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés
du Maitre d'CEuvre, et avoir pris tous les renseignements utiles et assuré toutes les démarches aupres
des Services Publics ou de caractére public ou de services concédés. Les renseignements
complémentaires devront étre demandés auprés de la commande publique via le site marchés
sécurisés. Les soumissionnaires adressent leurs demandes d’informations complémentaires dans les
conditions définies dans le RC.

2.1.2. Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) est donné pour définir :

. D'une part le cadre et les limites de la prestation,

. D'autre part les prescriptions techniques minimales qui seront exigées.

- En aucun cas les titulaires des marchés ne pourront invoquer les omissions ou autres lacunes de
quelque nature qu'elles soient dans la rédaction de ce document pour présenter des réclamations
apreés la signature du marché.

- Il leur appartiendra éventuellement, au moment de la présentation des offres, de faire toutes
observations utiles a cet endroit. - Par ailleurs le titulaire est tenu de ne mettre en ceuvre que des
matériaux répondant aux exigences de la sécurité réglementaire, notamment en ce qui concerne le
classement des matériaux en fonction de leur réaction au feu.

- L'ensemble des documents formant les piéces écrites et constituant le C.C.T.P. est un tout
indivisible, ne formant qu'un, méme si par commodité et pour la bonne compréhension et pour la
réalisation des travaux, les piéces écrites sont divisées en plusieurs lots.

- Tous les entrepreneurs attributaires d'un marché, auront obligation absolue de prendre
connaissance de ce C.C.T.P. (soit I'ensemble des pieces écrites) dans son intégralité, de fagon a se
rendre compte de la totalité des travaux a réaliser, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne
les autres lots et la répercussion des différents ouvrages sur les leurs.

- Matériaux "équivalent” :
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. Conformément a la réglementation en vigueur, les marques et références des produits, matériaux,
appareils ou équipements ne sont pas mentionnés dans le document, a I'exception de certains cas
particuliers qui sont suivis de la mention ou équivalent.

. Les marques citées dans les C.C.T.P. avec une des mentions suivante "ou équivalent", "ou produit
équivalent", "ou techniquement équivalent", "ou produit techniquement équivalent”, etc., ont pour but
de renseigner I'entrepreneur sur les formes, la finition (aspect, coloris, etc.) et la qualité désirée.

. Dans tous les cas ou le mot "équivalent" est employé dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres, I'Entrepreneur doit, pendant la période d'étude et de préparation des travaux, soumettre
le matériau a substituer a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage qui apprécient s'il y
a eéquivalence :

* Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de I'Ouvrage ou de la partie
d'ouvrage auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec I'Ouvrage avec lequel il est en
contact, ni entrainer une incidence financiere sur son lot et sur les autres lots.

* |l doit étre fourni un échantillon du matériau, les fiches techniques complétes ainsi que tous
procés-verbaux officiels d'essais.

+ |l doit présenter les mémes performances techniques (vitesse, résistance thermique, degrés
coupe-feu, performances acoustiques, dimensions, performances reglementaires ou performances
permettant d'obtenir un label visé, etc.).

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage estiment qu'il n'y a pas équivalence entre
les matériaux proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers
sans supplément de prix.

2.1.3. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.), établie sur le cadre type joint au D.C.E.
(Dossier de la Consultation des Entreprises), doit étre complétée par les prix unitaires et les éléments
techniques demandés, avec cachet et signature de I'entreprise.

- Un C.D.P.G.F. est fourni pour chaque lot.

- Le soumissionnaire devra impérativement renseigner ses prix conformément au C.D.P.G.F. fourni au
DCE. En cas d’erreur manifeste dans le C.D.P.G.F, le candidat doit la signaler au Maitre d’Ouvrage
via la plateforme PLACE. .

- La D.P.G.F. ainsi arrétée sous l'entiere responsabilité de I'entreprise sera jointe a Il'acte
d'engagement en justification du prix global forfaitaire souscrit.

- Cette décomposition justificative :

Est ferme et non susceptible de rectification du prix global et forfaitaire correspondant si des erreurs
sont relevées sur les quantités ou sur les prix de ladite décomposition, avant (phase d'analyse des
offres) ou en en cours d'exécution.

Donne le détail du colt des prestations prévues antérieurement au démarrage des travaux.

Elle sert de bordereau de prix unitaires et permettra de justifier de I'avancement des travaux :

* D'une part, pour I'établissement et la vérification des situations mensuelles des travaux.

« D'autre part, pour le réglement des travaux modificatifs, par rapport au projet initial, régulierement
ordonnés, avant ou en cours d'exécution.

- Le marché étant traité a un prix global et forfaitaire, I'Entreprise ne pourra arguer du fait d'erreurs sur
les quantités qui sont fournies a titre indicatif au dossier D.C.E. ou qu'elle aura vérifiées/recalculées,
pour tenter de remettre en question le caractére forfaitaire de son offre définitive.

- En tout état de cause, il est bien précisé que la décomposition justificative du prix global et forfaitaire
n'est pas contractuelle et qu'a ce titre, elle n'a qu'une valeur purement indicative. Seuls les prix
unitaires et le forfait total sont contractuels.

- Les prix unitaires valorisés dans la D.P.G.F. sont censés comprendre toutes les sujétions
nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage visé. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra, en
aucun cas, arguer des imprécisions de détails, erreurs, omissions, contradictions ou interprétations
des pieces écrites et graphiques pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et des
sujétions qu'ils comportent ou pour justifier une demande de supplément de prix. Aucune autre
plus-value ne sera acceptée. - Articles portant la mention "Quantités prévisionnelles" : Des
attachements contradictoires seront dressés en cours de chantier et les quantités réellement mise en
ceuvre seront réajustées. Les prix unitaires de ces articles sont également censés comprendre toutes
les sujétions, de fagon globale et forfaitaire, de la méme maniére que les autres articles.

- Articles portant la mention "Forfait" ou "Ensemble" : Ces quantités sont prévues de fagon a englober
le colt d'investissement de fagon exhaustive d'un ouvrage ou d'un ensemble de prestations ne
pouvant pas étre quantifi¢ de fagon traditionnelle ou comportant plusieurs prestations quantifiables
differemment mais ne pouvant étre dissociées. Les prix unitaires de ces articles sont également
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censés comprendre toutes les sujétions, de fagon globale et forfaitaire, de la méme maniere que les
autres articles.

2.1.4 Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) - Avant-métrés quantitatifs

- Les quantités d'ouvrages indiquées au présent D.C.E. n'ont qu'une valeur indicative et non
contractuelle. Il appartient aux

Entrepreneurs consultés de les vérifier et le cas échéant, de les compléter ou les modifier sous leur
seule responsabilité pour établir leur prix global forfaitaire.

- En tout état de cause, I'Entrepreneur doit présenter son offre en respectant rigoureusement le cadre
quantitatif de décomposition forfaitaire joint & chaque C.C.T.P.

- Les éventuelles corrections apportées par I'Entrepreneur (erreur de métrés en plus ou en moins,
omissions, etc.) sont notées en complément et a la suite de ce bordereau. L'Entrepreneur s'engage
par conséquent sur les quantités ainsi validées, rectifiées et/ou complétées et sur le montant de son
offre ainsi établie.

- L'Entrepreneur peut, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes a ceux prévus.

- Libre a lui d’en faire la vérification et de porter en annexe a son acte d’engagement les modifications
qu’il aura apportées. - Aprés la remise des offres, le marché étant traité a un prix global et forfaitaire,
I'Entreprise ne pourra arguer du fait d'erreurs sur les quantités pour tenter de remettre en question le
caractere forfaitaire de son offre définitive. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour des
quantités erronées.

- Les quantités données au dossier D.C.E. sont calculées selon les plans et sur le principe des
ouvrages futurs réalisés. De méme les surfaces sont les surfaces utiles des locaux. Ainsi les quantités
ne comprennent pas les chutes, pertes, écarts de classe ou de fabrication, foisonnements, etc.,
I'Entrepreneur doit en tenir compte dans les prix unitaires de chaque ouvrage.

- Conformément au C.C.A.G. :

Les quantités données par les Entreprises ne sont pas contractuelles. . Les prix unitaires et le forfait
total sont contractuels.

L’entrepreneur est donc seul responsable des quantités forfaitaires dans le cadre du présent C.C.T.P.
et des documents graphiques. Les quantitatifs et les prédimensionnements qui lui sont remis a I'appel
d’offre ne sont donnés qu’a titre indicatif.

2.1.5 Prestations supplémentaires éventuelles et Variantes imposées de la D.P.G.F.

- Définition & Terminologie :

. Solution technique de base :

Prescriptions techniques définies au C.C.T.P de chacun des lots qui doivent étre obligatoirement
chiffrées en solution de base. . Prestations supplémentaires éventuelles, Options et Variantes (a
chiffrer obligatoirement) :

C'est une extension de I'objet du Marché.

L'Entrepreneur est tenu impérativement de chiffrer ces P.S.E. / Options / Variantes obligatoires. Elles
doivent apparaitre détaillées dans le cadre D.P.G.F. et le montant total sur I'Acte d'Engagement en
plus ou en moins-value par rapport a la solution de base. Le Maitre d'Ouvrage décidera de les retenir
ou de ne pas les retenir.

- Présentation des P.S.E. / Options / Variantes obligatoires imposées :

. Chacune d'entre elles devra étre traitée sans incidence aucune avec les autres lots ou sous la
condition que les incidences aient été prises en compte et soient clairement établies et explicitées
dans l'offre. Le décompte de ces options devra étre présenté a la fin du cadre D.P.G.F., ainsi que sur
I'Acte d'Engagement indépendamment du décompte du projet de base. Elles seront régies par les
mémes conditions et réglementations établies par le C.C.A.P., le R.C. et les C.C.T.P. propres a
chaque lot.

. Les variantes et/ou options et/ou prestations supplémentaires éventuelles demandées dans le
C.C.T.P. sont formellement imposées. Elles doivent, obligatoirement, étre annexées a la
décomposition forfaitaire (cadre D.P.G.F) et les montants repris dans I'acte d'engagement.

- Variantes libres :
Sans objet : les variantes libres ne sont pas autorisées.
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2.1.6. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

- L'Entreprise doit le respect en tous points du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé joint au présent dossier de la consultation.

- Dans les piéces de la consultation le "Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé" (P.G.C.S.P.S.) peut également étre appelé P.G.C.

2.1.7. Etude géotechnique

- Une mission d'étude géotechnique type G2 PRO est confiée au BET géotechnique. Ce rapport sera
joint au Dossier de la Consultation des Entreprises pendant la consultation.

- L'entreprise doit le respect et l'intégration dans le cadre de son offre globale et forfaitaire de
I'ensemble des préconisations, recommandations et prescriptions de cette étude.

2.1.8. Bilan Thermique : RE 2020

- Le bilan thermique réalisé par le BET Fluides est joint au dossier de la consultation. Le batiment est
soumis a la Réglementation Environnementale RE 2020

- Ce document est un document contractuel au méme titre que les autres piéces du dossier marché,
et ce, pour toutes les entreprises, quel que soit leur(s) lot(s).

- Ce document définit les caractéristiques détaillées avec les performances thermiques des matériaux
constituant I'enveloppe du batiment.

- Toutes les entreprises sont réputées connaitre ce document dans son intégralité, et doivent
respecter les exigences thermiques indiquées pour leur lots.

- Les compositions indiquées dans le bilan thermique et le C.C.T.P. sont des exemples de parois. Les
matériaux sont définis avec leurs coefficients dans le C.C.T.P. de chaque lot.

- En cas de contradictions entre le présent document et d'autres éléments des C.C.T.P. sur des
questions d'isolation thermique, c'est I'exigence la plus contraignante en termes d’isolement thermique
qui prime.

- Dans tous les cas les entreprises doivent signaler et remédier a toute erreur ou omission pouvant
conduire au non-respect d’un texte réglementaire en matiére thermique.

2.2. Attachements et Ordres de Service

2.2.1. Attachement

L'attachement est un document écrit ou dessiné qui consigne la nature et la quantité d'ouvrages
exécutés. Simple constatation, il n'a qu'une valeur conservatoire et ne peut créer des obligations
supplémentaires ou contraires aux dispositions du marché. En effet, I'attachement sert a constituer la
preuve de la réalisation d'une prestation. La valeur probante est subordonnée a la vérification du
document par le Maitre d’CEuvre, opération qui lui confére un caractére contradictoire.

Les travaux listés ci-aprés devront impérativement faire I'objet d'un attachement: les travaux
temporaires ou cachés qu'il sera par la suite impossible de constater; les travaux effectués en
conséquence d'une injonction administrative, d'une décision judiciaire ou d'une sentence arbitrale; les
travaux urgents nécessaires a la stabilité ou a la sauvegarde de l'ouvrage; les travaux en dépenses
contrblées prescrites par ordre de service. L'attachement n'a pas valeur contractuelle; simple
constatation, il ne peut engendrer d'obligations nouvelles pour les parties. Il ne constitue qu'un
instrument de preuve des travaux effectués. L'entrepreneur établit I'attachement et le transmet par
lettre recommandée au Maitre d’CEuvre. A défaut de refus motivé de signer exprimé par écrit par le
Maitre d’CEuvre dans les dix jours, l'attachement est réputé accepté. Ce n'est qu'au terme de cette
procédure contradictoire que l'attachement acquiert valeur de preuve dans les relations entre les
parties.
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2.2.2. Ordre de service

Définition :

L'ordre de service est un document écrit par lequel le Maitre d’CEuvre donne a l'entrepreneur des
instructions relatives a I'exécution des travaux et prescrit éventuellement les adaptations ou
modifications nécessaires. Lorsqu'il est contresigné par le Maitre d'Ouvrage ou lorsque le Maitre
d'CEuvre a la qualité de mandataire, I'ordre de service s'impose a l'entrepreneur et engage le Maitre
d'Ouvrage.

- Refus d'exécuter :

L'ordre de service s'impose a I'entrepreneur qui doit exécuter les instructions qu'il recoit. Tout refus
d'exécuter I'expose aux sanctions prévues au C.C.A.G. Travaux.

Méme dans le cas ou l'entrepreneur estime que ses travaux sont subordonnés a la réception
préalable d'autres travaux, il est tenu d'exécuter I'ordre de service tel qu'il lui a été naotifié. - Réserves :
Si lI'entrepreneur estime que l'ordre dépasse les obligations de son marché, il ne peut que formuler
des réserves avant d’exécuter (art. 3.8.2. du C.C.A.G.), selon une procédure se déroulant en deux
temps :

* L’entrepreneur retourne immédiatement au Maitre d’CEuvre un exemplaire signé de l'ordre de
service sur lequel il indique la date et la mention manuscrite “signé avec réserves” au-dessus de sa
signature.

» Dans un délai de 15 jours, il explicite ses réserves au Maitre d’CEuvre par letire recommandée
avec accusé de réception ou contre récépissé. L'entrepreneur est réputé avoir accepté toutes les
conséquences de l'ordre de service qu’il n’aurait pas évoquées dans ses réserves, a I'exception des
conséquences qui auraient été imprévisibles.

Si I'entrepreneur ne respecte pas ces délais, il ne pourra plus ultérieurement contester l'ordre de
service.

2.3. Connaissance des lieux - Contraintes

2.3.1. Connaissance des lieux

- L'Entrepreneur prend possession du site dans I'état ou ils se trouvent au moment de la consultation.

- Les entrepreneurs prendront possession des lieux, du site, des batiments existants, du terrain et des
abords dans leur état actuel, c'est a dire dans I'état ou ils se trouvent au moment de la consultation. lls
devront signaler au moment de la remise de leur offre (C'est a dire de leur proposition de prix), toutes
anomalies ou erreurs susceptibles d'entrainer un retard ou une impossibilité d'effectuer les travaux
suivant le cahier de charge de 'organisation de chantier défini ci-aprés et/ou dans les délais prévus,
passé ce délais ces signalements ne pourront, en aucun cas, entrainer de suppléments ou indemnités
quelconques.

- L'Entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance (compléte et entiére),
des lieux et de leurs abords, de I'état des constructions existantes sur le site et environnantes ainsi
que du site lui-méme qu’il aura pu visiter dans les conditions précisées au Réglement de Consultation.
. Il est donc réputé avoir pu apprécier 'ensemble des contraintes liées au site, et en avoir tenu compte
lors de la remise de son offre.

- L'Entrepreneur devra avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a I'exécution des travaux a
pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et
de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau,
installation de chantier, éloignement des décharges publiques).

- Il aura également apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, pris
connaissance de toutes les sujétions d'exécution découlant des ouvrages existants, des acces au site
et des voies environnantes, et plus généralement, se seront parfaitement et totalement rendu compte
de la nature, de l'importance et des particularités des conditions d'exécution des ouvrages avant la
remise des offres.

- Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation
des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.
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- En tout état de cause, et tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que vis-a-vis des tiers, I'Entrepreneur
est réputé s'étre rendu sur place pendant I'étude d'appel d'offre, connaitre les lieux et avoir une
parfaite connaissance des éléments suivants, dont les incidences sont prévues dans le prix forfaitaire:
. Des difficultés d'accés au site , de la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus,
des largeurs et de I'état des voies de desserte.

Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (grues, bétonniéres,
baraques de chantier, engins de levage, etc.); signalisations spéciales et nécessaires pour la
navigation aérienne et/ou ceux imposées par les Services de voirie et/ou de police (dont feux
tricolores), etc.

. De la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, existence d'ouvrages enterrés, etc.

. Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, compte tenu de la réglementation de la circulation
(dont sens unique, périodes d'interdiction de circulation, d'accés sur le site, etc.), des limites de
charges et de gabarit imposées sur certaines voies publiques et voies privées.

. Des périodes d'interdiction de circulation et d'accés sur le site, en particulier en dehors des heures et
jours ouvrables. De plus I'approvisionnement et les évacuations des matériaux doivent étre réalisés
par des voies autorisées par les services des voiries de la ville.

. Des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, des béatiments voisins, du personnel et des
installations du Maitre d'Ouvrage, des différents exploitants et occupants du site, etc.

. Des nombreux réseaux enterrés, cuves et fosses enterrées, existants qui sont conservés en
exploitation car ils assurent I'alimentation des autres batiments.

. Des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, batiments, riverains, voisins, installations du Maftre
d'Ouvrage, etc. . De nombreux réseaux traversant le terrain et restant en service.

. Des batiments existants sur les propriétés voisines ainsi que leurs sous-sols, les réseaux, etc.

. Des hauteurs des constructions et arbres environnants, pour définir la hauteur des grues, et des
divers moyens de levage, etc. . Des difficultés éventuelles de manutention et d'approvisionnement a
I'extérieur et dans le batiment. . Cette liste n'est pas limitative.

- En conséquence, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions de protection et de sécurité en
découlant, conformément au Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie
réglementaire). Ses prix tiennent compte de toutes les contraintes particulieres en découlant et
I'Entrepreneur ne peut en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

- L'Entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre ensuite a
des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais : Aucune plus-value ne sera accordée
aprés la remise des offres.

- De plus, pour l'installation de la/et ou des grue(s) ou de tous autres moyens de levage :

. L'installation de la/et ou des grue(s) a tour (quel que soit leur nature) doit étre conforme a la
réglementation en vigueur.

. Toutes les contraintes d'installation et de signalisations imposées par les services de la Direction de
la Navigation Aérienne devront étre respectées et correctement impactées dans les offres des
entreprises.

- Tous les frais relatifs a la préparation et a I'établissement de son offre ainsi qu'a la prise de
possession du terrain et des batiments, quelle qu'en soit la nature ou l'importance sont a la charge de
I'Entrepreneur. Il doit prévoir dans son prix de marché FORFAITAIRE tous travaux pour une finition
compléte, PARFAITE et dans les régles de l'art. Les offres non retenues ne donneront lieu a aucune
indemnité pour frais d'études ou a quelques titres que ce soit.

- Avant commencement des études et de fabrication, tous les relevés nécessaires doivent étre
réalisés sur place. Aucune cote ne doit étre prise sur les plans sans un contréle rigoureux in situ.

2.3.2. Contraintes extérieures aux limites du chantier

- L'opération est bordée de zones de stationnement et de circulations qui resteront en activité. A noter
que ces voies et celles environnantes sont trés fréquentées.

- Par ailleurs les accés et voies de circulations périphériques a l'opération devront toujours étre
accessibles aux services de secours et de lutte contre I'incendie.

- L'ensemble des entreprises prendra toutes les dispositions afin de limiter les génes de circulation ou
tout autre géne auprés des riverains et des usagers de la voie publique.

- Aucune attente de véhicules ne devra se faire sur les voiries environnantes aux chantiers.

- Le stationnement devra cohabiter avec celui des établissements et habitats situés a proximités, il ne
devra pas géner celui-ci.

- Le stationnement sur les voies publiques est strictement interdit.

- Aucun dép6t et stockage ne seront possibles en dehors des limites du chantier.
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2.3.3. Contraintes d'environnement géographique urbain

- Une attention toute particuliére devra étre portée sur I'organisation générale du chantier.

- Des dispositions devront notamment étre prises sur le niveau sonore des engins et outils utilisés, les
jours et heures de livraison du matériel ainsi que pour la cléture parfaite des limites de chantier.

- Certains travaux bruyants ou pouvant étre dangereux pour le voisinage (marteaux piqueurs,
compresseurs, démolitions, etc.) pourront n’étre possibles que certains jours ou a certaines heures
que le Maitre d’CEuvre se réservera le droit d'imposer (y compris en dehors des heures de travail du
Maitre d'Ouvrage, nuits et week-end compris).

- Toutes dispositions devront étre prises pour interdire I'accés du chantier aux personnes non
autorisées. Le transport et le coltinage des matériels de grandes dimensions ou d’'une manutention
difficile devront faire I'objet d’'un préavis auprés du Maitre d’CEuvre et des services techniques du
maitre d’ouvrage afin que toutes dispositions soient préalablement prises pour éviter les désordres et
les incidents.

- Les entreprises devront prévoir les prestations nécessaires au maintien en I'état des ouvrages
existants sur le site.

2.4. Prescriptions techniques et réeglementaires

2.4.1. Généralités

- L'Entrepreneur chargé de I'exécution des travaux est tenu de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires comme énoncés au C.C.AP. et au C.C.A.G. travaux en vigueur
applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés publics (selon I'arrété du 30 Mars 2021
modifiée par l'arrété du 30 septembre 2021), ainsi que les documents qui régissent techniquement les
travaux de son corps d'état et de ceux qui sont directement liés aux siens.

- Le C.C.T.P. rappelle les documents relatifs a certains ouvrages de maniére a attirer I'attention de
I'Entrepreneur sur quelques points particuliers, sans que ceux-ci soient limitatifs, I'Entrepreneur étant
réputé connaitre I'ensemble des textes concourant a I'établissement et a I'exécution du projet dans les
régles de l'art.

- De ce fait, I'Entrepreneur doit inclure dans son offre toutes prestations et sujétions conformes aux
Réglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de son offre.

- La liste des documents cités ci-aprés est complétée dans les spécifications techniques propres a
chaque corps d'état et n'est en aucun cas limitative.

2.4.2. Normes, réglements et décrets

- L'ensemble des travaux de chacun des lots seront réalisés de fagon a respecter tous les documents
législatifs et réglementaires en vigueur, conformément aux prescriptions du C.C.A.P. et du C.C.A.G.
Ces documents et normes ne sont donc pas rappelés dans le présent descriptif. Les travaux sont
également soumis aux documents contractuels. Ainsi, en complément des piéces contractuelles du
marché répertoriées au C.C.A.P., I'Entrepreneur doit se conformer aux textes et réglements prescrits
par : . Le code de I'Urbanisme et de la construction.

. Le code du travail.

. L'ensemble des normes NF, NF-DTU ou NF EN en vigueur.

. Tous les décrets, arrétés, réglements administratifs qu'ils soient d'ordre National, Ministériel,
Préfectoral, Départemental ou Communal.

. Le C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) et les C.P.C. (Cahier des Prescriptions
Communes) applicables aux travaux de génie civil et aux travaux communs de batiments et de génie
civil, conformément a l'arrété du 30 Mai 2012 (qui abroge et remplace le décret n° 93-1164 du 11
Octobre 1993), relatif a "la composition du cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés publics de travaux de génie civil", et concernant uniquement les
spécifications techniques n'ayant pas été remplacées par des normes, Eurocodes, a tous autres
document équivalent Européen (au sens de l'article 3 de l'arrété du 28 Aot 2006 qui donne priorité a
I'application des normes et documents équivalents élaborés au niveau européen), et aux différents
décrets et arrétés parus depuis, dont :
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+ Décret n° 96-420 du 10 mai 1996 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales ( CCTG ) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules.

» Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales ( CCTG ) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules.

+ Décret n°® 99-98 du 15 février 1999 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales ( CCTG ) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules.

+ Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés de contrdle technique.

» Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales ( CCTG ) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules.

* Arrété du 3 janvier 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules.

» Arrété du 17 septembre 2003 approuvant le cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules.

* Arrété du 12 février 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules.

* Arrété du 25 aolt 2004 approuvant le cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules

* Arrété du 15 mai 2006 approuvant le cahier des clauses techniques générales ( CCTG )
applicables aux marchés de travaux et approuvant et abrogeant divers fascicules.

. Le C.C.A.G. travaux en vigueur applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés publics
(selon l'arrété du 30 Mars 2021 modifiée par I'arrété du 30 septembre 2021).- Outre leurs informations
personnelles, les Entreprises doivent se référer au Recueil des Eléments utiles & I'établissement et a
I'exécution des projets de marché en France (R.E.E.F.).

- En cas de discordance entre les différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

- L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble de la
réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F. et en
particulier :

. Code du travail : 4éme Partie : Santé et sécurité au travail.

. Toutes autres dispositions en vigueur de sécurité et de protection de la santé.

. Régles de mitoyenneté.

. Mise en conformité aux regles d'accessibilités.- Ces documents et normes ne sont donc pas
rappelés dans le C.C.T.P. Lorsque le C.C.T.P. rappelle les documents réglementaires applicables et
relatifs a la réalisation de certains ouvrages, il permet d'attirer I'attention de I'Entrepreneur sur des
points particuliers, sans que ceux-ci soient limitatifs :

. Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité,

. Sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un
texte figurant dans des documents réputés connus de I'entreprise,

. Sur un document/texte réglementaire dont I'application n’est pas imposée dans le présent marché.

- Les rappels normatifs et réglementaires ne sont pas limitatifs, I'Entrepreneur étant réputé connaitre
I'ensemble des textes en vigueur concourant a I'établissement et a I'exécution du projet dans les
régles de l'art.

- En conséquence, I'Entrepreneur doit inclure dans son offre globale et forfaitaire toutes prestations et
sujétions conformes aux Réglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de son offre.

2.4 3. Documents techniques unifiés (D.T.U.).

- Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part et a I'exécution des travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Clauses Techniques et des Cahiers des
Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des amendements,
mémentos, additifs et erratum qui les accompagnent.

- Les diverses régles de calculs éditées par le C.S.T.B. sont également applicables.

- Au vu de l'arrété du 30 Mai 2012 (qui retire de la partie du C.C.T.G. propre aux batiments), que la
liste des D.T.U. en vigueur (C.C.T et C.C.S., etc...) et applicable aux présent projet correspond :

. Aux D.T.U. applicables aux éventuels travaux de génie civil du présent projet et aux ouvrages
communs de batiment et de génie civil, conformément a l'arrété du 30 Mai 2012 (qui abroge et
remplace le décret n° 93-1164 du 11 Octobre 1993), et ses annexes et décrets/arrétés modificatifs
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ultérieurs, relatif "a la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de travaux de génie civil" ou modifiant divers fascicules, mais concernant uniquement
les spécifications techniques n'ayant pas été remplacées par des normes, Eurocodes et tous autres
documents équivalent au niveau Européen, conformément a l'article 3 de l'arrété du 28 Aodt 2006.

. Aux D.T.U. de la liste publiée dans le cahier du CSTB s'intitulant "DTU - Liste des textes publiés" le
plus récent lors du mois précédent la date de lancement du présent appel d'offre.

. L'ensemble des normes de la série NF EN 1990 a 1999, couramment appelées Eurocodes ainsi que
leurs annexes nationales lorsqu'elles existent.

2.4 4. Reglementation thermique

- L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que le présent projet est soumis a la
Réglementation Environnementale 2020.

- Le prix remis par I'Entrepreneur devra donc tenir compte de ces conditions, dans le respect des
exigences précisées au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

2.4 5. Contexte sismique

- Rappel du contexte parasismique : La ville de Montpellier se situe en zone de sismicité 2 (sismicité
faible).

2.4 6. Type & Classement des batiments
- Code du travail

2.4.7. Classements Neige & Vent

- Classements du batiment conformément aux régles NV65 modifiées et au régles N84 modifiées :
Neige : B2

Vent : 3.

Rugosité : lllb.
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2.5. Hygiéne — Sécurité — Sécurité incendie — Isolation acoustique

2.5.1. Généralités

- L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du Permis de Construire, de la Commission de
Sécurité de la Préfecture de Police ainsi qu'aux avis du Bureau de Contréle et a la Notice de Sécurité
Incendie. - La sécurité de chantier est due par I'Entrepreneur.

- Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur
emplacement et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre.

- Le matériau ou matériel doit avoir fait I'objet d'un procés-verbal d'essai du C.S.T.B. de résistance
et/ou de comportement au feu. - L'Entrepreneur doit impérativement :

. Respecter les spécifications de mise en ceuvre consignées dans le P.V. d'essai.

. Mettre en ceuvre les composants ou équipements du méme fabricant que ceux qui ont été utilisés
pour I'essai ou qui sont préconisés dans le P.V. d'essai. Il doit demander, selon nécessité, I'extension
"P.V. de chantier".

- Si 'Entrepreneur ne respecte pas ces clauses, il est tenu de remplacer les ouvrages mis en ceuvre
ou de faire procéder a de nouveaux essais a ses frais exclusifs.

- Les entreprises devront impérativement justifier le comportement au feu de I'ensemble des
matériaux et procédés qu'elles mettent en ceuvre et transmettre I'ensemble des P.V. au Bureau de
Contréle.

- L'Entrepreneur doit, en ce qui le concerne, et conformément aux régles de I'art, inclure dans son prix
les prestations prescrites par les décrets suivis de tous leurs arrétés et circulaires d'application en
vigueur a la date de remise de I'offre.

- De plus, les exigences de protection contre les risques d'incendie et de panique exigées par la
réglementation et le Code du Travail sont applicables sans restriction.

- L'Entrepreneur doit se reporter et étre conforme a la Notice de Sécurité Incendie jointe au dossier de
consultation.

2.5.2. Réglementation

- L'Entrepreneur doit, en ce qui le concerne, et conformément aux régles de I'art, inclure dans son prix
global et forfaitaire, toutes les prestations prescrites par les décrets suivis de tous leurs arrétés et
circulaires d'application en vigueur a la date de remise de l'offre.

- De plus, les exigences de protection contre les risques d'incendie et de panique exigées par la
réglementation et le Code du Travail sont applicables sans restriction.

- L'Entrepreneur doit se reporter et étre conforme a la(aux) Notice(s) de Sécurité Incendie jointe(s) au
dossier de consultation.

- Les type et classement du(es) batiment(s) sont indiqués dans l'article "Type & Classement du(es)
batiment(s)" du chapitre "PRESCRIPTIONS TECHNIQUES & REGLEMENTAIRES" du présent
C.C.T.C.

- Rappel des principales normes et principaux reéglements a respecter (liste non limitative) :

. CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) :
Chapitre 3 Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public - Articles L123-1 a L123-55. (Décret n° 73.1007 du 31 Octobre 1973).

. CODE DE L'URBANISME (Partie Législative et Réglementaire) : Titre 2 Dispositions communes aux
diverses autorisations et aux déclarations préalables - Chapitre 1 Champ d'application - Articles
L421-1 a L421-8, R420-1, R421-1 a R421-29, et plus particulierement son article R421-5.

. CODE DU TRAVAIL.

. Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

. Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le réglement de sécurité
des établissements recevant du public (et plus particulierement les instructions techniques n° 246 et
247 relatives au désenfumage et aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture
résistant au feu et de désenfumage).

. Arrété du 4 novembre 1975 modifié relatif a la réglementation de I'utilisation de certains matériaux et
produits dans les établissements recevant du public (utilisation de certains matériaux et produits).

. NF.P.92.800-1 (NF EN 13501-1) (Septembre 2007) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 1 : Classement a partir des données d'essais de réaction au feu.
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. NF.P.92.800-2 (NF EN 13501-2) (Mai 2004) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 2 : Classement a partir des données d'essais de réaction au feu a I'exclusion des
produits utilisés dans les systémes de ventilation.

. NF.P.92.800-3 (NF EN 13501-3 +A1) (Mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 3 : Classement utilisant des données d'essais de résistance au feu de produits et
éléments utilisés dans des installations d'entretien :

conduits et clapets résistants au feu.

. NF.P.92-800-4 (NF EN 13501-4 +A1) (Mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 4 : Classement a partir des données d'essais de résistance au feu des
composants de dispositifs de controle de fumée.

. NF.P.92-800-5 (NF EN 13501-5 +A1) (Mai 2012) : Classement au feu des produits et éléments de
construction - Partie 5 : Classement utilisant des données d'essais au feu des toitures exposées a un
feu extérieur.

. Décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988 modifié pris pour I'exécution des dispositions du livre 2 du
Code du travail (titre 3 Hygiéne, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

2.5.3. Hygiéne et sécurité de chantier

- Se référer au C.C.A.P., au C.C.A.G. et au "Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé" (P.G.C.S.P.S.).

- Le P.G.C.S.P.S. (ou P.G.C.) prime sur tous les documents du marché en ce qui concerne la sécurité
et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier.

- Les mesures a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier doivent étre conformes a
la réglementation en vigueur. - L'Entrepreneur du lot PRINCIPAL doit assurer toutes les protections
provisoires de chantier telles que les obstructions de trémies, de regards et trappes d'acces,
garde-corps de protection, etc. Il en assure I'entretien. Chaque Entrepreneur, en ce qui le concerne et
sous sa responsabilité doit en assurer la remise en place aprés déplacement par son personnel.

- Chaque Entrepreneur doit communiquer, en ce qui le concerne, le P.P.S.P.S. qu'il compte appliquer,
conformément a la réglementation en vigueur et doit en communiquer un exemplaire au
Coordonnateur S.P.S., a I'OPC, a chacun des Entrepreneurs intervenant sur le chantier ainsi qu'au
Maitre d’CEuvre, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché, et participer au Collége
interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail (C.1.S.S.C.T.).

- Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer
la sécurité du chantier, I'nygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se
soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous
réglements de police, de voirie ou autres.

- L'Entrepreneur doit vérifier la conformité et procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du
matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages, garde-corps et/ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc.

- Sous sa responsabilité, il charge de ces vérifications une personne ou un organisme agréé. Il
communique les proces-verbaux au S.P.S.

- L'Entrepreneur s'engage a donner a son personnel et a ceux de ses sous-traitants les consignes
voulues concernant I'hygiéne et la sécurité, tant en ce qui concerne le chantier lui-méme, qu'en ce qui
concerne les incidences sur I'extérieur de celui-ci. - L'Entrepreneur est responsable du respect de ces
consignes.

2.5.4. Ouvrages et préconisations M.E.T.A.H. et S.C.A.L.P.

Les Entreprises devront lintégration de Il'ensemble des recommandations tous corps d'états
préconisées dans le P.G.C.S.P.S. joint au dossier de la consultations et de ses annexes M.E.T.A.H.
Mutualisation des équipements de travail et d’'accés en hauteur) et S.C.A.L.P. (Sécurisation des
circulations, des acces et livraisons a pied d’ceuvre).

2.5.5. Responsabilité de I'entreprise vis-a-vis des ouvriers et des tiers

- En complément du C.C.A.G. .
- Chaque Entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier
et ses abords, afin d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quel que corps
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d'état qu'ils soient rattachés ainsi qu'aux personnes employées a titre quelconque sur le chantier et a
celles qui seraient étrangéres a celui-ci.

- Chaque Entrepreneur s'engage a garantir le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre contre tout
recours qui pourrait étre exercé contre eux, du fait de l'inobservation par lui ou I'un de ses employés
de I'une quelconque de ses obligations.

- Discipline : Lorsque le personnel de I'Entrepreneur a a circuler a l'intérieur des locaux, cours et
batiment(s) déja utilisés par le Maitre d'Ouvrage, il doit se conformer a tous les réglements et mesures
de discipline imposés au personnel du Maitre d'Ouvrage et aux dispositions spéciales imposées aux
personnes étrangéres qui seront communiqués a I'Entrepreneur : port de badge obligatoire, tenue
propre, etc...

- L'Entrepreneur est responsable de la propreté de son chantier, des abords, des installations utilisées
par son personnel, etc. Il doit donc assurer les rangements et les nettoyages nécessaires et se
charger de |'évacuation des détritus correspondants hors de I'emprise générale du chantier, ceci sans
créer de tas ou stocks intermédiaires.

- En cas de carence, le Maitre d’CEuvre fait exécuter d'office ces travaux et en déduit les frais sur les
sommes dues a I'Entrepreneur. Les dispositifs de sécurité communs a tous les intervenants sur le
chantier et des abords, détruits par le personnel de I'Entrepreneur, sont rétablis a ses frais.

- L'Entrepreneur a la garde de son chantier. Sauf dispositions contraires, il doit supporter la charge de
tous dommages, dégats ou détournements comme indiqué dans les articles traitant de la protection
des ouvrages.

- L'Entrepreneur est responsable et doit réparation a ses frais des dégats et dommages de toute
nature pouvant étre causés au Maitre d'Ouvrage ou a des tiers, du fait de son personnel.

- L'Entrepreneur sera entierement responsable de tous les accidents corporels, de tous les
éboulements qui pourront survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les maisons
riveraines et/ou batiments voisins, les monuments, les ouvrages d'art, les ouvrages souterrains,
publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revétement du
sol, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux s'il n'a pas dénoncé
dans son mémoire a fournir a I'appui de I'Acte d'Engagement, les conséquences dommageables
possibles résultant de la conduite ou des modalités découlant des stipulations du marché.

- L'Entrepreneur en ce qui le concerne, doit prendre toutes dispositions pour ne pas géner le
personnel du Maitre de I'Ouvrage, tant par la présence de son personnel que par I'exécution de ses
travaux (matériels, circulation des ouvriers dans les services, bruits, contacts avec le personnel
sécurité, vols dans I'établissement, etc.).

- L'Entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception des travaux, du maintien en bon état des voies,
réseaux, clotures, végétation et installations de toutes natures affectées par ses travaux.

- L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour qu'aucune projection de terre (et/ou) de gravats
ne vienne souiller les revétements des chaussées et les rendre glissants. - Les pneus des camions et
engins de chantier doivent étre décrottés et lavés avant sortie du chantier. Il doit, en outre, protéger
les trottoirs, les arbres et les mobiliers urbains situés dans I'environnement de ses travaux.

- De plus, I'Entrepreneur doit prévoir toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas occasionner de
dommages ni motiver de réclamation de quelle que nature que ce soit de la part des tiers (nettoyage
des voiries, survol des grues, bruits, etc.). Bien entendu, s'il y avait un préjudice quelconque a leur
endroit, la réparation intégrale serait a la charge de I'Entrepreneur. En aucun cas le Maitre de
I'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre ne peuvent étre recherchés de ce fait.

- Tout arrét de chantier d0 a l'inobservation de ces clauses ne peut en aucun cas provoquer une
modification de délai et de prix forfaitaire. De plus par cet arrét I'Entrepreneur défaillant a a sa charge
tous les frais, dommages et préjudices occasionnés au Maitre de I'Ouvrage.

2.5.6. Stabilité au feu de la structure

La stabilité au feu sera d’une heure en vue d’une extension en R+2 (dernier plancher a plus de
8 métres)

- L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur et a la Notice de
sécurité et/ou R.I.C.T. établi par le Bureau de Contréle et joint au dossier de consultation.

- D'une maniére générale les entreprises devront justifier impérativement le comportement au feu de
I'ensemble des matériaux et procédés qu'elles mettent en ceuvre et devront transmettre I'ensemble
des P.V. au Bureau de Contréle.
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2.5.7. Isolement au feu vis a vis des tiers

Un isolement coupe-feu de 2h est exigé/obligatoire entre la Réhabilitation et Extension vis a vis
du batiment existant.

- D'une maniére générale les entreprises devront justifier impérativement le comportement au feu de
I'ensemble des matériaux et procédés qu'elles mettent en ceuvre et devront transmettre I'ensemble
des P.V. au Bureau de Contréle.

- L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur et a la(aux)
Notice(s) de sécurité et/ou R.I.C.T. établi par le Bureau de Contrdle et joint(s) au dossier de
consultation.

- En cas de contradiction entre les préconisations du R.I.C.T. et du présent C.C.T.P. (Commun ou de
chaque corps d'état), I'Entreprise devra respecter les préconisations du R.I.C.T.

- En cas de non précision/application par le présent C.C.T.P. d'une caractéristiques ou préconisation
demandée dans le R.I.C.T. : Le préconisation sera due par les entreprises conformément aux
préconisations du R.I.C.T.

2.5.8. Comportement au feu des matériaux

- D'une maniére générale les entreprises devront justifier impérativement le comportement au feu de
I'ensemble des matériaux et procédés qu'elles mettent en ceuvre et devront transmettre I'ensemble
des P.V. au Bureau de Contréle.

- L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur et a la Notice de
sécurité et/ou R.I.C.T. établi par le Bureau de Contréle et joint(s) au dossier de consultation.

- En cas de contradiction entre les préconisations du R.I.C.T. et du présent C.C.T.P. (Commun ou de
chaque corps d'état), I'Entreprise devra respecter les préconisations du R.I.C.T.

- En cas de non précision/application par le présent C.C.T.P. d'une caractéristiques ou préconisation
demandée dans le R.I.C.T. : Le préconisation sera due par les entreprises conformément aux
préconisations du R.I.C.T.

2.5.9. Isolation acoustique

- Généralité concernant l'isolation acoustique :

. L'Entrepreneur doit impérativement se conformer et respecter les prescriptions de la Réglementation
Acoustique en vigueur (NRA), les prescriptions de la Notice Acoustique jointe au dossier de la
consultation et des documents qui s'y rattachent ainsi que les prescriptions des C.C.T.P.

2.6. Choix des matériaux et produits de construction

2.6.1. Préalable

- Les entreprises respecteront les prescriptions de qualité environnementale détaillées aux C.C.T.P. et
dans les articles ci-dessous appartenant au présent chapitre "CHOIX DES MATERIAUX ET
PRODUITS DE CONSTRUCTION".

2.6.2. Proximité d'approvisionnement

- Une réflexion sera apportée sur le choix des matériaux afin de limiter leur impact environnemental
sur le projet.
- Des matériaux proches en approvisionnement et fabrication seront recherchés.

2.6 3. Origine des bois (intérieurs et extérieurs)

- Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label
d’écocertification P.E.F.C., les certifications F.S.C. et S.F.l. ne pouvant étre en remplacement de la
certification P.E.F.C. mais pouvant étre cumulée avec cette derniére. Les bois ne seront pas
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d’essences menacées, recensées en annexe |, ll, Ill de la convention sur le commerce international
des espéces de faune et de flore sauvage menacée d’extinction (C.I.T.E.S.), ni figurant sur la liste
rouge de I'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.l.C.N.) et a celles qui sont
indispensables pour les populations locales en raison de leurs qualités alimentaires, pharmaceutiques
ou socioculturelles.

- Les bois mis en ceuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif, pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d’un traitement par un
produit certifié¢ CTB P+ adapté (sans excés) a la classe de risque concernée. Sont interdits les
produits a base de créosote et P.C.P., lindane et C.C.A.

- Etant donné que les bois de construction sont en majeure partie des résineux, et que I'essence
produite pratiquement uniquement en France est le douglas, les ouvrages bois (bardages, platelages,
bois d’ossatures, Lamellé collé, etc.) devront étre confectionnés a I'aide de douglas.

2.6.4. Bois intérieurs et produits de traitement : limiter leur impact sur la santé

- Les bois reconstitués et agglomérés de bois utilisés sur le projet devront satisfaire les exigences
suivantes :

. Pour les panneaux de particules de bois collés : on exigera la classe d’émissions E1 de la norme NF
EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).

. Pour les panneaux de fibres : privilégier les panneaux de fibres H.D.F. ou dur qui ne contiennent pas
de colles. A défaut, les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 ou
a la classe d’émissions E1 de la norme NF EN 312-1 (émissions en formaldéhydes).

. Pour les panneaux contreplaqués : ils devront appartenir a la classe A de la norme EN 1084 ou
justifier du niveau E1, voire EO de la classification européenne des produits (émissions en
formaldéhydes).

2.6.5. Colles, peintures, vernis et lasures : limiter leur impact sur la santé et sur
I’environnement

- L’emploi de produits correspondants a certaines phrases H de la CE, comme les produits nocifs et
toxiques, les produits cancérogénes ou mutagenes (SGHO08) et les produits toxiques pour la
reproduction présentant des effets irréversibles comme les produits visés par une interdiction
réglementaire (plomb, amiante) est proscrit dés lors qu’il existe une alternative présentant les mémes
caractéristiques techniques et fonctionnelles. Il en est de méme pour les phases nocives pour
I'environnement.

- Les peintures en phase aqueuse seront obligatoire pour les bois, murs et plafonds. Les taux de COV
pour les peintures de murs et plafonds ainsi que les bois devront étre < 1g/L.

- Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d’'un label Eco-label européen, Ange Bleu,
Cygne Blanc, NF environnement ou équivalent. Les colles pour sol devront bénéficier du classement
EMICODE ECH1.

2.6.6. Laines minérales : limiter leur impact sur la santé

- Les fibres minérales qui pourraient étre mises en ceuvre devront justifier des tests de
cancérogeénicité (taille et bio solubilité des fibres) prévus par la Directive Européenne 97/69/CE du
5/12/97 (transposée en droit frangais le 28/08/98).

- Les laines bénéficieront d’une classification de non cancérogénicité de la certification E.U.C.E.B.
(European Certification Board for Mineral Wool Products) ou similaire (la seule demande de tests n’est
pas suffisante, les tests peuvent étre positifs). Seules les phrases SGH02, SGH03, SGH04, SGHO05,
SGHO06, SGHO07 et SGH09 sont tolérées (par dérogation écrite du Maftre d’ceuvre) s’il n’existe pas
d’alternative possible.

2.6.7. Interdiction des produits dangereux pour I’environnement et la santé

- En cas de mise en ceuvre de béton, les huiles de décoffrage utilisées seront nécessairement de
nature végétale a plus de 80%, non nocives (Xn) et de ce fait biodégradables rapidement (> 60% a 28
jours selon la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F). Elles devront comporter 5 gouttes (Trés bon)
dans la classification Synad Produits de Démoulage dans les rubriques « environnement » et « santé
» OuU équivalent.
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2.6.8. Perturbateurs endocriniens et gaz toxiques

- Seront évités les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques en cas d’échauffement et
d’'incendie tels que P.V.C., polyuréthane, polystyrénes, etc., quand ils sont totalement situés a
intérieur du volume habitable. Des sols en caoutchouc éviteront toutes émanations excessives de
C.0O.v.

2.6.9. Protocoles d'évaluation des émissions de C.0.V. et formaldéhydes

- Les produits doivent répondre a l'un des protocoles d'évaluation des émissions de C.O.V. et
formaldéhydes suivant : AFSSET, AgBB, GUT, M1,EMICODE.

- Pour justifier de la connaissance des émissions de C.0.V. et Formaldéhydes, les protocoles
d'évaluation ci-dessus sont recevables et doivent étre constituées :

. Des certificats émis pour les produits concernés suite aux essais permettant I'attribution de ces
labels,

. Sinon, de résultats d'essais effectués dans un laboratoire accrédité par un membre de I'E.A.
(Européen Accreditation). La preuve de l'accréditation du laboratoire pour les essais considérés doit
donc dans ce cas étre apportée.

- Pour les peintures et vernis intérieurs, les démarches d'écolabels frangais (NF Environnement) ou
européen (ECOLABEL), sont basées sur des exigences en matiére de teneur globale en C.0.V. dans
les produits en application de la directive européen 2001/42/CE, et non pas en matiéres d'émission de
C.0.V. dans l'air intérieur. Les justifications se font sur cette base.

2.6.10. Provenance et qualité des matériaux et matériels

- Les fournitures doivent répondre aux spécifications des Normes Francgaises et Européennes en
vigueur. La conformité aux normes NF et/ou CE par marquage approprié sera respectée.
- Avis techniques des matériaux et matériels :

. Pour chaque matériau et matériel employés, un Avis Technique doit étre en cours de validité
pendant et a la réception des travaux.

. L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels, pour lesquels le C.S.T.B. n'a pas fourni un
avis favorable, est interdit, sauf autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage. L'avis technique peut étre
remplacé par une enquéte spécialisée ou par un Cahier des Charges accepté (avis technique ou
enquéte) par la Commission Technique de I'Assurance (C.T.A.). Dans tous les cas une assurance,
aux frais de I'Entrepreneur, doit couvrir la garantie décennale.

. Les travaux ou matériaux de technique nouvelle ne bénéficiant pas des procédures précitées sont
exclus des garanties de la Police "Dommages Ouvrages" souscrite pour |'opération.

. L'Entrepreneur est entiérement responsable des incidences provenant de la non observation de l'une
des quelconques prescriptions ci-dessus et doit réparation Tous Corps d'Etat a ses frais.

- L'Entrepreneur doit prévoir, dés son étude d'appel d'offre, I'approvisionnement correspondant aux
délais imposés par le planning enveloppe joint au présent D.C.E. :

. Toutes fournitures (matériaux, éléments préfabriqués, matériels, appareils et accessoires divers)
utilisés pour I'exécution des ouvrages, doivent étre neufs.

. Préalablement a tout projet d'exécution, I'Entrepreneur doit remettre toutes fiches techniques,
justifiant des qualités et provenance des fournitures.

. L'Entrepreneur est tenu de fournir des matériaux et ensembles fabriqués répondant aux réglements
du C.S.T.B.,du C.T.B.A. oude 'U.T.E.

. Toutes les fournitures proviennent de marques et fabricants connus, et comportent tous étiquetages
attestant de leur origine, label, date de fabrication et autres. lls sont maintenus jusqu'a réception ou
constat par le Maitre d’ceuvre. . Les producteurs ou fabricants des matériaux utilisés doivent disposer:
+ D'un laboratoire spécialisé dans I'analyse des matiéres premiéres utilisées pour la fabrication des
produits et matériaux.

« D'un laboratoire de contréle des produits finis avant et aprés application ou la mise en place sur le
chantier.

+ D'un service assurant 'assistance technique pendant et aprés la réalisation des travaux.

» Des stocks et cadences de fabrication en corrélation avec le planning enveloppe des travaux joint
au présent D.C.E.
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- Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du C.C.T.P. ou du
C.P.T.C. sont refusés et enlevés du chantier. Si ceux-ci sont mis en ceuvre, les parties d'ouvrage Tous
Corps d'Etat construites sont démolies ou déposées et reconstruites par les Entreprises des lots
concernés aux frais de I'Entrepreneur défaillant.

2.6.11. Garanties des matériaux et produits

- Conformément au C.C.A.G. travaux en vigueur applicable aux travaux de batiment faisant l'objet de
marchés publics (selon l'arrété du 30 Mars 2021 modifiée par l'arrété du 30 septembre 2021), les
périodes de garanties du matériel et matériaux prennent effet & compter de la date de réception des
ouvrages prononcée sans réserves ou a la date de levée des réserves si celles-ci concernent
l'ouvrage garanti.

- Dans le cas ou les ouvrages livrés sont d'une qualité inférieure a celle précisée au marché,
I'ensemble de la livraison est refusé y compris les quantités déja posées.

- Les entrepreneurs ont a leur charge pendant les travaux de réfection et de levée des réserves : . Les
protections efficaces des ouvrages, des locaux et de leurs acceés.

. Le nettoyage en fin de ces travaux des locaux et de leurs acceés.

. La fixation de leurs ouvrages, ainsi que tous les travaux non précisés, pour le parfait achévement de
la construction dans les régles de l'art.

- Pendant la période de garantie, I'Entrepreneur doit assurer, I'entretien et la remise en état des
malfacons et vices cachés ou autres méme si ceux-ci n'apparaissaient qu'aprés la réception. Les
interventions sur site de I'Entrepreneur doivent étre réalisées en dehors des heures d'ouverture du
batiment et en présence d'un responsable du Maitre de I'Ouvrage.

2.7. Ouvrages et locaux témoins — Prototypes — Echantillons

- Des ouvrages témoins seront réalisés par 'ensemble des entreprises. Leur livraison sera avancée
par rapport au planning. La définition des ouvrages témoins sera arrétée avec I'architecte pendant la
période de préparation.

- Toutes les mesures de sécurité nécessaires au libre accés seront prises par les entreprises.

- L'Entrepreneur doit réaliser, a titre gracieux, tous les prototypes et/ou toutes les parties significatives
d'ouvrages qui seront demandés par le Maitre d’CEuvre pour permettre la bonne compréhension entre
ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

- L'Entrepreneur doit toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a
I'obtention des formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’CEuvre.

- L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de la Direction du chantier, les échantillons,
modeéles et spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour
I'exécution de leurs travaux, ainsi que tous les renseignements les concernant (procés-verbaux
d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation technique, documentation en couleur,
etc. L'ensemble en langue francaise).

- Ces échantillons sont présentés dans les 20 jours qui suivent la notification du marché et avant toute
commande aux fournisseurs. Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, le Maitre d’CEuvre et/ou le
Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'en demander le remplacement. Si ce délai n'est pas respecté,
les pénalités prévues au C.C.A.P. seraient impérativement appliquées.

- Les échantillons fournis deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage qui peut les éprouver, et
éventuellement les détériorer, sans que les Entrepreneurs ou leurs sous-traitants soient indemnisés
de ce fait.

- Les échantillons, modéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permettre tout examen et
essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

- L'exécution de plusieurs échantillons témoins in situ de quelques métres carrés ou métres linéaires
chacun sont exigés dans les mémes conditions pour le choix des teintes de revétements.

- Pour les matériaux, fournitures, appareillages, etc., qui n'auraient pas de référence dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres, plusieurs échantillons doivent étre présentés avant toute
commande, fabrication et mise en ceuvre.

- Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Matitre d’CEuvre.

- Avant tout lancement des séries (hombre égal ou supérieur a 3 unités), I'Entrepreneur doit présenter
au Maitre d’CEuvre, un exemplaire "téte de série" de chacun des ouvrages, des meubles, des
agencements et des luminaires entiérement fini afin d'en juger la finition et afin d'y apporter les
derniéres modifications, pour assurer un ouvrage parfait.

CCTC Cahier des Clauses Techniques Communes 12/06/2025 page 25/67



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

2.8. Etanchéité a I’air des batiments

2.8.1. Généralité sur I'étanchéité a I'air

- Une série de tests d’infiltrométrie devront avoir lieu afin de vérifier I'étanchéité a l'air des batiments.

- La Maitrise d’Ouvrage réalisera des tests a sa charge.

- Lors de ces tests, si des défauts d’étanchéité sont constatés, I'entreprise ou les entreprises
concernées devront prendre toutes dispositions afin de traiter le probléeme avec efficacité et de
maniére durable : elles devront faire effectuer a leurs frais un nouveau test attestant de I'efficacité de
leur intervention. Afin de limiter les problémes de responsabilité, il est recommandé aux entreprises de
réceptionner leurs supports avant toute intervention.

- Aucune plus-value ne sera accordée en cas de reprises pour respect des performances d'étanchéité
a l'air requises.

- Les valeurs de perméabilité a I'air a ne pas dépasser sont indiquées dans I'étude thermique jointe au
D.C.E.

2.8 2. Tests d’infiltrométrie

- Les tests d'infiltrométrie seront effectués par I'organisme missionné par le Maitre d'Ouvrage.

- Les valeurs de perméabilité a l'air a atteindre sont renseignées dans I'étude thermique du B.E.T
BETSO, jointe au dossier de la consultation.

- Des tests finaux seront réalisés en fin de chantier, conformément aux exigences fixées. Dans
I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a l'air requis, 'organisme chargé du
test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires de tous les lots
ayant eu une intervention sur l'enveloppe d'étanchéité, devront étre présent et en mesure de
démonter localement le parement correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable
de la malfagon. Tous les frais engendrés seront a la charge du lot ayant commis la malfagon.

. Controle(s) complémentaire(s) : Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires,
soit a l'issue du premier contrOle si les résultats sont trés éloignés de I'objectif fixé d'étanchéité a I'air,
et si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de toutes les situer clairement, soit a l'issue du
contrdle final si I'objectif n'est pas atteint. Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau
d’étanchéité a l'air requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra
thermique et fumée. Les tests complémentaires dus aux défaillances d'étanchéité a I'air du bati seront
a la charge exclusive de l'entreprise. Les entreprises responsables seront désignées par le Maitre
d'CEuvre sans aucune contestation possible de la part des Entreprises totalement ou partiellement
responsables, ces arbitrages seront arrétés par le Maitre d'CEuvre suite aux tests a la fumée et au
passage de la caméra thermique.
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3. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE CHANTIER
3.1. Prescriptions environnementales

3.1.1. Fiches F.D.E.S. (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

- Les entreprises devront fournir dans leur offre les fiches F.D.E.S. (Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire) des matériaux et ouvrages mis en ceuvre.

3.1.2. Démarche "Charte de Chantier Vert"

- Le projet fait aussi I'objet d'une démarche "Charte de Chantier Vert" jointe au DCE. .

- Les entreprises adjudicataires du chantier et leurs sous-traitants s'engagent a participer a ces
démarches, notamment par le choix des produits et en respectant la procédure de réduction des
nuisances de chantier.

3.2. Coordination — Délais d’exécution

3.2.1. Généralités

- La coordination entre les Entrepreneurs séparés est assurée par le Maitre d’CEuvre et I'O.P.C
conformément au C.C.A.P.

- Chaque Entrepreneur doit toutes prestations pour faciliter la coordination de I'ensemble des travaux
exécutés par les différents corps d'état, et apporter toute aide a la mission que doit exercer le Maitre
d’CEuvre et I'0.P.C.

- Chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du projet en vue de se renseigner
sur la répercussion des travaux des autres corps d'état.

- Chaque Entrepreneur doit se tenir au courant de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres
sur ce qu'ils ont de commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution, leur
fourniture, donner les indications nécessaires a I'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles
sont suivies et en cas de contestation, en référer au Maitre d’ceuvre.

- Chaque Entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité, et a ses frais, toutes les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres corps d'état,
en cours, achevés ou non réceptionnés. Il sera également responsable de tous dégats ou
détournements commis par ses préposes.

3.2.2. Coordination

- L'Entrepreneur doit prévoir dans son étude toutes sujétions d'exécution entrainées en cours de
réalisation par lincorporation des éléments des différents corps d'état, étant entendu que ces
sujétions sont incluses dans le prix et dans le délai imposé.

- Il s'engage a fournir tous les éléments nécessaires a I'établissement et a I'exploitation du planning
général.

3.2.3. Délais d'exécution

- Conformément au C.C.A.P., a I'Acte d'Engagement et au planning prévisionnel joint au dossier de
consultation.

- Compte tenu du délai prévu pour cette opération, il est précisé aux Entreprises qu'elles doivent
intervenir dans le cadre du projet de planning joint, qui sera mis au point en détail aprés notification
des marchés.

- Il en résulte que chacune d'elles doit intervenir simultanément sur plusieurs postes de travaux avec
le maximum possible de personnel afin de superposer les délais partiels et non de les juxtaposer. De
méme les fabrications en atelier et usine doivent commencer au plus tét afin d'assurer les travaux sur
chantier également au plus t6t.
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- Le fait de répondre a cette consultation implique donc un accord a priori des Entreprises sur ces
dispositions et sur le fait que, par ailleurs, aucune interruption ou ralentissement d'activités ne pourra
étre accepté pour quelle que cause que ce soit y compris pour cause de congés.

- Ainsi les études de synthése et de P.E.O. et fabrications en atelier et usine doivent étre réalisées
dans les délais prévus.

- De plus, les interventions sur le chantier sont donc définies en fonction des capacités d'accueil des
corps d'état sur les lieux et non en fonction des possibilités des Entreprises, qui doivent, a tout
moment, étre conformes a la demande du chantier. Ceci implique, ce qui a déja été dit mais mérite
d'étre répété, qu'aucune interruption de chantier, ni ralentissement ne peut étre admis pour quelle que
raison que ce soit.

- A cet effet, les Entreprises doivent s'assurer par elles-mémes, ou par l'assistance d'Entreprises
conjointes, agréées par le Maitre d'Ouvrage, de cette possibilité d'assurer la présence d'un personnel
permanent, compétent et qualifié nécessaire sur le chantier : travail en poste de deux ou trois fois huit
heures par jour et travail de nuit si nécessaire.

3.3. Rendez-vous de chantier

3.3.1. Représentant de I'entreprise

- Conformément a l'article 3.4 du C.C.A.G., chaque Corps d'état doit mettre a disposition du Maitre
d’CEuvre un responsable technique assurant tous les rendez-vous de chantier, synthése, coordination
et hygiéne - sécurité.

- Ces rendez-vous ont lieu, au choix du Maitre d’CEuvre, soit sur le chantier soit au sieége social du
Maitre d’CEuvre, soit tous lieux désignés par le Maitre d’'CEuvre.

- Si le représentant de l'entreprise est jugé incompétent par le Maitre d’CEuvre celui-ci peut en
demander le remplacement pur et simple.

- Ce représentant doit étre présent durant toutes les réunions et ne peut étre libéré que sur accord du
Maitre d’CEuvre si celui-ci juge que sa présence n'est plus indispensable.

3.3.2. Réunions de chantier

- Les rendez-vous de chantier dont le ou les jours et I'heure sont fixés par le Maitre d’CEuvre, ont lieu
au minimum une fois par semaine y compris pendant les périodes de vacances, congés payes, etc.
Toutefois pour des impératifs de coordination entre différents lots et/ou de suivi de phase critique, le
Maitre d’CEuvre peut provoquer plusieurs rendez-vous de chantier dans la méme semaine, sans
supplément de prix.

- lls ont pour objet d'assurer le contrdle d'exécution, la liaison entre les différents corps d'état, de
contrdler le planning d'exécution, de prendre toutes décisions importantes. De ce fait la présence de
I'ensemble des représentants des entreprises y compris les sous-traitants est indispensable a chaque
réunion et pendant tout son déroulement.

- D'autres réunions de chantier, dont la présence de toutes les entreprises convoquées sera
impérative, seront planifiées, dont notamment :

. Réunion de synthése hebdomadaire d’une demi-journée,

. Réunion de pointage des avis du bureau de contrdle,

. Réunion de coordination technique,

. Réunion de validation des échantillons,

. Réunion de CISSCT,

. Réunion étanchéité a l'air

. Toutes autres réunions nécessaires au bon déroulement du chantier.

- Toute décision prise en l'absence d'un représentant d'entrepreneur ne peut étre contestée par
celui-ci. - Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte rendu.

- Si l'entreprise n'a pas fait d'observations écrites par lettre recommandée au Maitre d’ceuvre dans les
7 jours calendaires (sept jours) a compter de la réception d’'un compte rendu, les décisions portées
aux comptes rendus de chantier sont sans appel.
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3.3.3. Réunions de Maitrise d'Ouvrage

- Le Maitre d'Ouvrage organise a sa convenance des réunions dont la fréquence varie selon
l'importance des problemes a régler et auxquelles peuvent étre invités le Maitre d'CEuvre et les
Entreprises dans les conditions définies a I'article précédent.

3.3.4. Visites de chantier

- Il est prévu plusieurs visites sur chantier.

- En amont de toute visite, les entreprises devront prévoir toutes les mesures de nettoyage et de
sécurité et notamment : . Un nettoyage de chantier.

. Une préparation du périmétre de sécurité.

. Une vérification de I'éclairage de la circulation avec évacuation de tout stockage.

. Une protection de toutes les ouvertures en fagades des locaux ou des circulations.

. Arrét temporaire des approvisionnements dans les zones a visiter.

. Les équipements de sécurité a disposition pour 20 personnes.

- De plus les entreprises devront s'assurer que les visiteurs soient :

. équipé d'un casque

. équipé de chaussures de sport au minimum et au maximum des chaussures a coque de sécurité,
éviter les chaussures a talons pour les femmes.

. accompagné par I'encadrement de chantier.

3.4. Approvisionnement — Stockage

- L'Entrepreneur approvisionne son chantier afin d'assurer I'avancement normal du chantier en
assurant le travail de ses équipes.

- Les matériaux doivent étre stockés dans les zones prévues a cet effet sans occasionner de géne
pour les autres lots.

- Les matériaux doivent étre stockés suivant les prescriptions des fabricants.

- En fin de chantier et en fin de chaque phase de travaux et avant la livraison du batiment au Maitre
de I'Ouvrage, tous les matériaux et matériels superflus sont évacués du chantier, faute de quoi le
Maitre d’CEuvre se réserve le droit de les faire enlever aux décharges publiques aux frais de
I'Entrepreneur défaillant.

- Pour tous les ouvrages a réaliser, I'Entrepreneur doit toutes prestations, jusqu'a l'installation finale a
I'endroit désigné par le Maitre d’CEuvre : emballage, transports, déchargement, manutention, montage,
enlévement des emballages, assemblage, pose, réglages, branchement électrique, etc. Aucun autre
lot ne doit intervenir.

- En aucun cas les matériaux ou matériels ne sont stockés dans les locaux ou circulations, sauf
accords écrits du Maitre d’CEuvre, ils doivent étre stockés a l'abri des chocs, des salissures, des
intempéries et du vol et cela sous son entiére responsabilité.

- Les approvisionnements par les fenétres en fagades doivent étre exceptionnels. L'Entrepreneur doit
en prévoir tous les frais en découlant. lls doivent étre stockés seulement dans les zones de travaux
sans occasionner de géne pour les autres lots. Aucun matériau et matériel ne doit étre stocké dans
les circulations et locaux utilisés par les autres Entreprises.

- Aucun matériel ou matériaux ne doit étre stocké sur les terrasses aprés intervention de
I'Entrepreneur d'étanchéité, sauf convention expresse avec celui-ci ou avec le Maitre d’CEuvre. Dans
ce cas, ou I'Entrepreneur effectuerait le stockage, sous sa seule responsabilité, il doit supporter tous
les frais de réception provisoire de I'étanchéité y compris mise en eau colorée et selon nécessité, de
remise en état des ouvrages détériorés du fait de son stockage.

- L'Entrepreneur doit se faire assister par les fabricants pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.
Ceux-ci doivent donner tous renseignements utiles au Maitre d’CEuvre et se présenter aux
convocations de celui-ci chaque fois qu'il le juge utile.

- Avant mise en ceuvre, les matériaux sont obligatoirement présentés au Maitre d’CEuvre.
L'acceptation des matériaux présentés ne peut en aucun cas étre considérée comme une réception
de ceux-ci.
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3.4.1. Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons (DHOL)

- L'ensemble des Entreprises intervenants sur le chantier devront compléter les D.H.O.L. pour
chacune de ses livraisons et vérifier sur le planning des livraisons la disponibilité des moyens de
levage et/ou d'acces disponibles.

- En vue d’assurer la sécurité de tous, celle des livreurs comme celle des compagnons, chaque
entreprise doit renseigner le DHOL avant la livraison I'envoyer a ses fournisseurs. Si le DHOL ne peut
pas étre adressé a temps, I'entreprise doit informer le fournisseur du contenu du DHOL.

3.4.2. Approvisionnements

- Les approvisionnements sur le chantier seront faits en temps utile, afin de ne provoquer aucun retard
dans la marche des travaux et permettre aux entreprises intéressées d’effectuer certains travaux
préparatoires.

- Chaque entrepreneur est responsable de ses approvisionnements ainsi que des moyens qu’il met en
ceuvre pour approvisionner son chantier, aucun matériel de levage commun ou autre n’est prévu dans
le présent marché.

Horaires d'approvisionnements
- Se référer a l'article "Contraintes d’accés au chantier & de circulation" du chapitre "CONNAISSANCE
DES LIEUX - CONTRAINTES".

3.4.3. Planning des livraisons

- Le planning des livraisons est géré par I'entreprise du Lot GROS (CEUVRE jusqu'a son départ du
chantier.

- Aprés le départ du Lot GROS CEUVRE, chaque entreprise doit informer

15 jours a l'avance I'O.P.C., la Maitrise d'CEuvre ainsi que toutes les autres entreprises sur le chantier
de ses approvisionnements (dates et horaires) ainsi que des moyens qu’elle met en ceuvre pour
s'approvisionner (semi-remorque, moyen de levage, etc) et de 'emplacement de son stockage.

3.4.4. Stockage

- Le stockage des matériaux sur le chantier sera fait en accord avec le C.S.P.S. et le Maitre d’CEuvre,
cela ne devra géner en aucun cas les travaux des entrepreneurs ou entraver le bon fonctionnement
de I'établissement.

- Les charges concentrées au milieu des portées de dalles seront interdites.

- Les dépbts de matériel et de matériaux seront prévus dés le plan d’'aménagement du chantier, et des
emplacements seront réservés pour les entreprises qui en feront la demande, au cours de la période
de préparation des travaux.

3.5. Protection des ouvrages existants

3.5.1. Protection des ouvrages neufs

- Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations
ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis.

- Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparents, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en
plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se
conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.
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3.5.2. Protection des réseaux d'évacuation humides, E.U./E.V., E.P. neufs

- Il est rappelé aux entreprises que les réseaux humides présents sur le chantier ne sont pas prévus
pour recevoir des produits issus de la réalisation des ouvrages tels que peinture, platre, ciment, colles
etc.

- IL EST INTERDIT DE CONSIDERER ET D'UTILISER LES RESEAUX OUVERTS OU EN ATTENTE
COMME DES TOILETTES.

- En cas de mauvais fonctionnement des réseaux a la réception, la remise en état sera réalisée aux
frais des entreprises responsables. A défaut au compte-prorata.

3.6. Gestion des déchets (dans le cadre d’un chantier vert)

3.6.1. Limitation des volumes et quantités de déchets

- La production de déchets a la source peut étre réduite :

. Par le choix de systémes constructifs (composants préfabriqués, calepinage.) générateurs de moins
de déchets,

. En supprimant au possible la production de déchets toxiques lorsque le choix de techniques et de
matériaux adéquats peuvent étre utilisés et employés,

. En utilisant des matériaux durables et nécessitant peu d'entretien ou des techniques et produits peu
générateurs de déchets, . En réutilisant les matériaux en I'état chaque fois que cela est possible,

. En calculant au plus juste le calepinage afin de diminuer les coupes et déchets produits,

. En préférant la production de béton hors du site, en privilégiant la préfabrication en usine des aciers,
. En réduisant les gravats de béton par une bonne préparation du chantier, des plans de réservation et
des réunions de synthése qui évitent les repiquages au marteau-piqueur aprés coup,

. En supprimant les déchets de polystyréne par la réalisation des boites de réservation en d’autres
matiéres,

. En limitant les chutes de bois par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux
fournisseurs des palettes de livraison,

. En contrélant les emballages dés la passation des marchés avec les fournisseurs : Au stade de la
préparation de chantier, il sera nécessaire d'avoir une réflexion commune entre les fabricants des
produits et matériaux et les entreprises du chantier afin de minimiser les quantités d'emballages,
notamment ceux non réutilisables et difficiles a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées
a la manutention et a l'organisation sur le chantier. Les critéres de choix des fournisseurs devront
prendre en compte les éléments suivants :

* Emballages réduits,

» Emballages facilement valorisables,

» Emballages consignés.

. En réduisant les pertes et les chutes par une optimisation des modes de conditionnement, . En
rationalisant les livraisons.

3.6 2. Tri et évacuation déchets avec utilisation des bennes communes de chantier

- Pour des raisons économiques et de gestion, chaque entreprise est personnellement responsable du
tri et du traitement des déchets de chantier générés par son activité, et ceci conformément a la
réglementation en vigueur, notamment le décret emballages de 1994 et la loi du 13 juillet 1992
applicable au 1er juillet 2002.

- La loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 (Modifiant la Loi 75-663 du 15 Juillet relative a I'élimination des
déchets et a la récupération des matériaux) définit le responsable de I'élimination des déchets : c'est
leur producteur ou leur détendeur.

- Un systéme de collecte, de bennes et d'évacuation sera mis en place par le lot PRINCIPAL,
I'entreprise doit se référer a l'article suivant : "Traitement des déchets par collectes, bennes et
évacuations mises en place par le lot principal.".

- L'entreprise du lot PRINCIPAL remettra au représentant de la Maitrise d'Ouvrage, sous le contrdle
de la Maitrise d’CEuvre un bordereau de suivi des déchets évacués dument renseigné.
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- Au cas ou une entreprise ne respecterait pas cette mesure, le Maitre d'CEuvre fera intervenir au frais
de l'entreprise une société spécialisée aprés une mise en demeure de 48h (aucun rappel ne sera
réalisé par le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre de I'Ouvrage).

3.7. Nettoyage de chantier

- Chaque entreprise devra maintenir le chantier en parfait état de propreté, réaliser les nettoyages et
chargements des gravois dus a la réalisations de ses travaux avec tri sélectif et évacuation déchets
hors du chantier vers des décharges agréées.

- Les ouvrages intermédiaires (ouvrages B.A., ouvrages supports d'autres ouvrages, etc.) et ouvrages
de finitions seront livrés parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier ou de platre et
divers, soigneusement balayés.

- Avant intervention d'une nouvelle entreprise sur le chantier et/ou depuis un ouvrage déja créé ou
existant, celle ci devra réceptionner les lieux et vérifier la propreté des locaux.

- Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de
ses travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravats de ses
travaux et au balayage des sols.

- Il sera formellement interdit de jeter les gravats par les ouvertures en fagades, mais ils devront
toujours étre sortis soit par sacs plastiques étanches ou par bacs étanches aux poussiéres.

- En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté chaque jour de la
semaine, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet : le nettoyage devra étre
journalier.

- Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus sous un délai de 24 heures maximum ET
SANS RAPPEL, le Maitre d’'CEuvre et/ou le Maitre d’Ouvrage pourra a tout moment faire procéder par
'un des entrepreneurs de I'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages
et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause. - Les feux de chantier
sont interdits.

3.7.1. Nettoyage en cours du chantier

Déblais de terrassements et de démolitions :

- Tri des gravats issus des démolitions, utilisation des bennes de chantier avant transport aux
décharges publiques sélectives des déblais en excédent résultant de I'exécution de ses travaux.
Gravats de structure, de platre et déchets :

- Chaque Entrepreneur doit le tri sélectif et doit le chargement dans les bennes prévues.

- Transport des bennes aux décharges publiques sélectives et leurs frais de décharges sont effectués
par I'Entrepreneur désigné par le Comité de contrdle ou a défaut par I'Entrepreneur du lot PRINCIPAL.
Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata y compris les protections trés efficaces des
sols et murs environnant au droit des bennes.

Emballages :

- Leur évacuation a I'extérieur du chantier y compris droits de décharge sélective ou bralage (hors
site) est a la charge du destinataire des matériaux et matériels emballés.

Nettoyage et remise en état :

- Il n'est pas décompté de prorata au titre du nettoyage du chantier excepté en cas de carence
d'Entreprise.

- Chaque Entrepreneur doit effectuer ses nettoyages au fur et a mesure de l'avancement de ses
travaux. Ce nettoyage est obligatoirement journalier. Aucun gravats ne doit étre projeté par les
fenétres ou trémies diverses.

- Chaque Entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre
et libre de tous déchets. Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état des
installations qu'il a salies et/ou détériorées. L'Entrepreneur qui lui succéde est en droit d'exiger cet état
de propreté avant d'entreprendre ses travaux.

- Chaque Entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages sauf si les
documents du marché attribuent le nettoyage de fin de chantier a un lot déterminé. De plus en cours
d'exécution, le matériel et les matériaux sans emploi doivent étre enlevés du chantier par I'Entreprise
propriétaire desdits matériels ou matériaux. Un nettoyage quotidien est fait, suivant demande du
Maitre d’ceuvre et/ou de I'O.P.C. aprés finition de travaux dans une zone ou un local. Les évacuations
sont faites dans les mémes conditions que décrites ci-dessus.
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- La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre
maintenue de fagon constante. Le Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C. se réserve le droit, en cas de non
exécution de cette prescription, de faire effectuer sans préavis les nettoyages correspondants autant
de fois qu'il est nécessaire par les Corps d'Etat incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec
certitude, le Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C. charge I'Entrepreneur du lot PRINCIPAL ou une entreprise
de nettoyage spécialisée de son choix d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont
imputés soit au compte prorata, soit a chaque entreprise en cours d'intervention sur le chantier
(compte interentreprises) au prorata du total des travaux faisant l'objet du présent marché. La
répartition de ces frais, établie par le Maitre d’ceuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée
au compte rendu de chantier. Nota important : Tout feu est interdit sur le site.

- L'Entrepreneur titulaire du lot PRINCIPAL a la charge, aux frais du compte prorata, des dispositifs
d'évacuation, de stockage et d'enlévement des déblais et gravois de tous les Corps d'Etat et de leur
transport aux décharges publiques y compris les droits de décharges. Ces dispositifs comprennent,
entre autres, en nombre suffisant :

. Les bennes en pied de batiment avec toutes protections efficaces contre la poussiére au droit de
chaque goulotte : nombre de bennes selon le tri sélectif.

. Les goulottes d'évacuation avec descente a chaque niveau : une goulotte minimum par cage
d'escalier.

3.7.2. Nettoyage et remise en état du chantier

- Le nettoyage et la remise en état du chantier sont faits par I'Entrepreneur dés I'achévement des
travaux de son lot. De plus, il enleve du chantier et de toute la propriété du Maitre d'Ouvrage, tous
matériels, installations du chantier, matériaux, décombres et déchets y compris ceux enterrés (dont
les fondations des matériels et d'installations de chantier, les canalisations provisoires, etc.). - Le
chantier et ses abords doivent étre rendus en parfait état de propreté et de nivellement lors de
I'achévement des travaux et de leur réception.

3.7.3. Nettoyages de réception

- Se référer au chapitre ci-aprés "NETTOYAGE DE RECEPTION".
3.8. Nettoyage de réception

3.8.1. Observation

- Les travaux définis au présent chapitre sont entierement a la charge du lot 21 NETTOYAGE, mais
exécutés obligatoirement par une entreprise spécialisée agréée du Maitre d'CEuvre, ils sont effectués
une fois les travaux de tous les corps d'état terminés et avant la Réception.

- L'Entrepreneur de ce lot doit réaliser juste avant la réception, le nettoyage complet de tout le
mobilier, de tous les ouvrages y compris les ouvrages existants conserveés.

- La description des prestations est détaillée dans le C.C.T.P. du lot 21 NETTOYAGE

3.8.2. Provenance et qualité des matériaux

- L'Entrepreneur du lot 21 NETTOYAGE doit remettre au Maitre d’CEuvre, avant toute intervention,
toutes les fiches techniques

- L'Entrepreneur du lot 21 NETTOYAGE doit remettre toutes les fiches techniques ou agréments
justifiant les qualités et provenance des matériaux et produits utilisés pour les nettoyages dans le
cadre de son offre technique au stade de la consultation. Toute modification ultérieure des matériaux
et des produits utilisés devra impérativement faire I'objet d’'une validation préalable par le Maitre
d’ceuvre.

- L'acceptation par le Maitre d’ceuvre de ces fiches techniques et agréments justificatifs ne peut avoir
pour effet de diminuer la responsabilité de I'Entrepreneur du lot 21 NETTOYAGE
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3.8.3. Matériel utilisé

- Le matériel utilisé est de qualité supérieure et spécifiquement appropriée au type de nettoyage a
effectuer. Il ne doit en aucun cas, pouvoir dégrader des éléments ou portions d'éléments mis en
ceuvre dans I'ensemble du(es) batiment(s).

- Par conséquent, aucune trace de rayures, épaufrures, altérations, bris, ou autres dégradations ne
pourront étre tolérés.

- Les conseils et consignes de nettoyage et entretien émanant des fabricants, des matériaux et
matériels, mis en place devront étre respectés.

- L'Entrepreneur est tenu de faire constater avant son intervention tous les défauts et anomalies, faute
par lui d'avoir procédé ainsi, toutes réfections devant étre exécutées apres son passage, sont a sa
charge.

- L'Entrepreneur stocke son matériel, ses matériaux et ingrédients dans un local entierement clos. Il
demeure entiérement responsable de I'ensemble de ses fournitures et matériels durant toute la durée
du chantier.

3.8.4. Moyens a mettre en ceuvre

- Les travaux a effectuer comprennent la fourniture de tout le matériel, les ingrédients, les matériaux,
le transport a pied d’ceuvre, le stockage, les protections, le montage, selon les stipulations fixées par
le tableau des finitions érigé lors des coordinations d'exécution.

- En principe, l'intervention de I'entreprise se situe dans la période de pré-réception des ouvrages, soit
approximativement, un a deux mois avant la réception du(es) batiment(s) sous réserve de I'accord du
Maitre d’CEuvre.

- L'Entrepreneur a pour mission de procéder a un nettoyage ultime des ouvrages et d'en maintenir la
propreté jusqu'a la réception :

. Les sols de type plastique sont lavés, nettoyés, sans excés d'eau, puis essuyés.

. Les sols et murs en carrelages ou faiences sont lavés, brossés, nettoyés et lustrés a l'aide de
produits du type approprié a la nature du revétement.

. Les moquettes et tapis sont nettoyés avec des aspirateurs appropriés, y compris élimination de
toutes taches non existantes avant les travaux.

. Les peintures sont époussetées, lavées a I'éponge humide puis essuyées. Toutes les taches,
salissures, coups ou autres détériorations sont proscrites.

Les appareillages et appareils sanitaires sont nettoyés a partir d'un produit non susceptible
d'attaquer I'émail et le chromage : ils sont lustrés avec un produit mettant leurs éclats et aspects en
valeur.

. Les vitrages, les glaces émaillées et les miroirs sont nettoyés et lustrés avec un produit en évitant
toutes rayures sur chaque face.

. Les éléments en, aluminium, acier inoxydable, etc., sont nettoyés et lustrés avec un produit
approprié.

. Les boiseries vernies ou non, sont époussetées et lustrées au chiffon ou ouate évitant toute rayure.

. Les appareillages électriques, bouches d'aération et menus appareillages, aux sols, aux murs et aux
plafonds sont nettoyés et lustrés a sec ou avec un produit.

. Les appareils, appareillages, canalisations gaines et autres extérieurs aux locaux techniques sont
époussetés et nettoyés, soit manuellement, soit mécaniquement.

3.8.5. Conditions d'intervention

- Selon les données du plan d'avancement des travaux et de la coordination, I'Entrepreneur du lot 21
NETTOYAGE

intervient dans chacun des locaux apreés finitions complétes des travaux par tous les Entrepreneurs.
Un procés-verbal est dressé et fixé d'un commun accord avec les intéressés : Entrepreneurs et Maitre
d’CEuvre.

- Les Entrepreneurs des différents lots ont quitté les locaux a nettoyer et ont seront évacués de leurs
gravats, emballages, etc.

CCTC Cahier des Clauses Techniques Communes 12/06/2025 page 34/67



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

3.9. Réception des ouvrages avant intervention

3.9.1. Réception des plateformes de terrassements par les lots GROS-CEUVRE et V.R.D

- Obligation a l'entreprise du Lot GROS-CEUVRE réalisant les terrassements généraux de faire
réceptionner les plateformes

. Réception des essais de plaques.

. Réception du rapport d'un bureau agréé sur I'exploitation des résultats.

. Vérification avec les entreprises des lots concernées des cotes altimétriques NGF des plateformes ,

. Vérification avec les lots concernées du dimensionnement des plateformes afin de s'assurer que
I'ensemble des ouvrages viennent bien s'inscrire dans les limites du projet

- L'ensemble des démarches se fera en présence du Maitre d'CEuvre et des entreprises concernées.

- L'entreprise du Lot GROS OEUVRE établira un rapport de réception des plateformes diment
régularisé par les parties présentes. Document devenant piéce contractuelle, et qui de ce fait, sera
joint au procés-verbaux de réception de chantier.

3.9.2. Réception des cotes

- Chaque entreprise devra avant mise en ceuvre de ses ouvrages, vérifier les cotes de réservations
des ouvertures, trémies et autres ouvrages réalisés par les entreprises précédentes. En cas de non
concordance des cotes entre plans et réalisation, les ouvertures devront étre modifiees en
conséquence par l'entreprise du lot intéressé a ses frais.

3.9.3. Réception des supports

- Avant de commencer l'exécution de ses travaux chaque entreprise sera tenue de réceptionner les
supports sur lesquels elle aura a réaliser ses travaux. En cas de défaut, I'entrepreneur avertira le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre par lettre recommandée avec Accusé de Réception de tous les
défauts qu’il constaterait.

- Le commencement des travaux sans réception avec PV vaudra acceptation des supports et de ce
fait I'entreprise prendra en charge toutes les modifications et ouvrages supplémentaires a I'exécution
réglementaire de ses propres ouvrages.

3.9.4. Réception des isolants et dispositifs d'étanchéité a I'air

- Avant de commencer l'exécution de ses travaux chaque entreprise sera tenue de réceptionner les
isolants et dispositifs d'étanchéité a I'air réalisés avant leurs interventions en présence de l'architecte
et de l'entreprise ayant réalisée I'ouvrage. En cas de défaut constaté, I'entrepreneur avertira le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre par lettre recommandée avec Accusé de Réception de tous les
défauts qu’il constaterait.

- Le commencement des travaux sans réception avec P.V. vaudra acceptation des ouvrages et de ce
fait I'entreprise prendra en charge toutes les modifications et fournitures supplémentaires pour assurer
la continuité de l'isolation et de I'étanchéité a l'air. - En cas de détérioration pendant les travaux,
l'isolation et I'étanchéité a I'air devront étre reconstituées a l'identique et sans défaut. Faute de quoi la
remise en état sera la charge de I'entreprise

3.10. Obligations pendant les travaux

3.10.1. Autorisations diverses

- Permis de construire :

. Le Maitre d'Ouvrage fait son affaire du permis de construire. - Autorisations publiques diverses :

. Les entreprises doivent I'obtention des autorisations municipales, préfectorales, ou propres a une
zone de statut particulier, qui conditionnent I'exécution de sa prestation (occupation de la voie
publique, passage).
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. Elles doivent la mise en place et I'entretien des dispositifs ou agents de signalisation qui pourraient
étre exigés.

. Elles supporteront la charge des droits éventuellement afférents a ces autorisations et restera
responsable des infractions dans ce domaine.

- D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux) :

. Les entreprises feront les demandes de D.I.C.T.

. Avant d'entreprendre tout travail de terrassement, I'entrepreneur du lot concerné devra (en domaine
public comme en domaine privé), adresser une déclaration d'intention de travaux aux services
intéressés : ORANGE, EDF, ENEDIS, GRDF, Collectivités (mairie), service des eaux, assainissement,
etc.

- Relation service concessionnaires :

. Chaque entreprise devra assurer le suivi et I'application des mises au point et décisions définies par
les services concernés, concernant les différents raccordements sur les réseaux publics.

. Elle devra également obtenir aprés exécution, les certificats de conformité ou acceptations des
services intéressés.

3.10.2. Contréle d'accés du personnel

- Chaque entreprise retenue devra obligatoirement fournir au Maitre d’Ouvrage la liste du personnel
affecté au chantier lors de la réunion de préparation.

- Sur le site, le personnel affecté au chantier devra porter une tenue ou un badge permettant de
clairement identifier la société pour laquelle il intervient. De plus chaque personne devra
obligatoirement présenter sur son casque de chantier sa carte d’identification professionnelle BTP.

D'IDENTIFICATION B I P
PROFESSIONNELLE

Obligatoire sur
les chantiers

7 Q7 e ®
QR & T
Q}‘ e .

0;’/*. /s
PANE \
- Toute nouvelle personne intervenant sur le chantier devra étre signalé en complément dans la
liste du personnel affecté au chantier, cette liste sera en suivant communiqué a la maitrise
d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

3.10.3. Chauffage de chantier

- En cas de nécessité de chauffage pour permettre I'exécution des travaux dans les conditions
climatiques définies par les D.T.U. et les fournisseurs, et/ou dans le cadre du calendrier d'exécution,
chaque entreprise doit le chauffage de son/ses postes de travail. Les frais d'installation, d'entretien et
de consommation nécessaires pour assurer le chauffage seront a la charge de des Entreprises
concernées pour toutes pieces inférieures a une surface de 200 m2.

- Dans le cas ou la piéce qui nécessite un chauffage est supérieure a 200 m?, ou pour assurer la
pérennité des ouvrages jusqu'a la réception, les frais d'entretien et de consommation pour le maintien
d'une température minimale avec les équipements technique de chauffage du/des batiments seront a
charge du compte prorata.

3.10.4. Nuisances sonores

- Les travaux bruyants se feront pendant les heures prévues aux reglements de lutte contre le bruit en
vigueur avec pour plage horaire maximale 8 h - 18 h (A ne pas confondre avec les plages horaires
journalieres établies pour la réalisation des travaux dans les délais impartis du planning prévisionnel,
pouvant étre organisées en poste de deux ou trois fois huit heures par jour et si nécessaire et en
complément en travail de nuit si nécessaire, conformément a l'article "Délais d'exécution” du présent
C.C.T.C. Ainsi des travaux a faibles impacts en terme de nuisance sonores restent réalisables en
amont et au dela de la plage horaire 8 h - 18 h). - Les moteurs des engins seront équipés
conformément aux réglements en vigueur et le niveau sonore ne devra jamais dépasser 60dB en
continu ; pour tout outil dont le niveau sonore sera > 60 dB(a), I’entreprise devra demander au Maitre
d’Ouvrage une autorisation écrite.
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- Prévoir les dispositions et organisations spécifiques pour les activités a forte nuisance sonores par la
mise en place d'horaires décalés pour éviter de géner le moins possible le voisinage.

3.10.5. Fermeture des locaux

- L'Entrepreneur ferme les locaux a clés aprés exécution de sa mission et aprés chaque fin de travail
en fin de journée. Lors du constat des lieux ces clés sont remises au Maitre d’CEuvre. Elles lui sont
remises pour examen ou surveillance périodique en vue de maintenir la propreté des lieux : tous
dégats, détériorations, etc., pouvant étre constatés font I'objet d'un procés-verbal dressé avec le
représentant du Maitre d’CEuvre.

- L'Entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE devra prévoir la fourniture et pose de portes provisoires
solides équipées de poignées, permettant d'obturer l'accés aux batiments avant la mise en ceuvre des
portes définitives.

3.11. Sécurisation et gardiennage du chantier

Dans un premier temps l'entreprise du lot GROS OEUVRE aura a sa charge et a répartir en suivant
au compte prorata la mise en place d’'une vidéo surveillance/alarme du chantier (systéme Track-IP ou
équivalent, I'installation couvrira les parties extérieures et intérieures au chantier. En cas d’intrusion un
agent de sécurité se déplacera sur le chantier en moins de 30min.

Si une intrusion/dégradation/vol a lieu alors que le chantier est sous vidéo surveillance, I'entreprise du
lot GROS OEUVRE aura a sa charge et a répartir en suivant au compte prorata le gardiennage du
chantier.

- Gardiennage assuré par une équipe de Maitre-Chien mobile qui effectueront des rondes de 18h00 a
6h00 en semaine et 24/24 les week-end et jours fériés.

- Ces équipes veilleront également a la bonne fermeture des portes et portails du chantier mis en
place pour gérer les entrées et sorties des personnels, fournisseurs et véhicules de chantier sur les 2
points d’entrée/sortie du site.

3.12. Conditions d’exécution des matériaux et produits de construction

3.12.1. Conditions générales

- La mise en ceuvre des matériaux et du matériel est réalisée en suivant les prescriptions des
documents suivants :

. Les normes, réglements et Eurocodes en vigueur.

. Les dispositions des Documents Techniques Unifiés en vigueur concernant I'exécution des travaux
traditionnels. . Les Cahiers des Charges Spéciales des D.T.U. en vigueur.

. Les Avis Techniques obtenus et en cours de validité. . Les prescriptions du fabricant.

- Les fournitures devront répondre aux spécifications des Normes Européennes et Frangaises en
vigueur.

- L'emploi des matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux, est subordonné a I'Avis
Technique du C.S.T.B.

- Toutes les conditions particulieres d'exécution des travaux, telles que définies au présent C.P.T.C. et
aux C.C.T.P. Tous Corps d'Etat, devront étre scrupuleusement respectées.

- Toutes les demandes et prescriptions demandées par le Bureau de Contréle doivent étre exécutées
sans supplément de prix. - |l est rappelé que la mise en ceuvre des matériaux et du matériel doit étre
faite avec le plus grand soin tant pour assurer une réalisation parfaite des travaux et des installations,
que pour éviter toute détérioration aux ouvrages réalisés par les autres Corps de Métiers et ceux
existants conservés.

- L'Entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre. Il doit attirer
I'attention du Maitre d’CEuvre sur les inconvénients, vices ou malfagons qui pourraient résulter
d'erreurs ou omissions constatées dans les documents ou ordres regus.

- Il appartient a I'Entrepreneur d'attirer en temps utile l'attention du Maitre d’CEuvre sur les
répercussions que peuvent avoir certains travaux ou installations sur la marche générale du chantier
et de signaler le cas échéant les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux dispositions arrétées
par les autres corporations.
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- Aucun matériel ou matériau détérioré ou défectueux ne devra étre mis en ceuvre, faute de quoi il
serait déposé et remplacé.

- L'entrepreneur aurait alors a sa charge tous les frais T.C.E. occasionnés par le remplacement de
Ceux-ci.

- Certaines installations électriques ont fait 'objet d'une réglementation de I"U.T.E." quant a la fagon
dont elles doivent étre réalisées. L'Entrepreneur est obligé de respecter rigoureusement les
prescriptions contenues dans cette réglementation. - Pour toute installation qui n'a pas fait I'objet de la
part de I"U.T.E." d'une réglementation spéciale, I'entrepreneur est tenu d'apporter a la mise en ceuvre
du matériel, les soins voulus pour que cette installation fonctionne de fagon correcte et durable. -
L'Entrepreneur doit établir et soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre toutes les études relevant
de son corps d'état avant toute exécution et aux conditions fixées dans le C.C.T.P. des travaux.

- L'Entrepreneur doit procéder aux essais et contrbles obligatoires demandés par le Maitre d’CEuvre,
en conformité avec les régles de sécurité et aux conditions fixées dans le C.C.T.P. des travaux.

- L'Entrepreneur doit satisfaire a toutes les demandes de documents techniques, plans, schémas, etc.,
conformément aux conditions fixées dans le C.C.T.P. des travaux.

- Le cas échéant, I'Entrepreneur peut étre invité a justifier les dispositions qu'il a l'intention de prendre
pour atteindre le but. - L'Entrepreneur ne peut en aucun cas arguer, soit de I'état hygrométrique des
lieux, soit du manque ou de I'excés de chauffage, postérieur a la mise en ceuvre de ses ouvrages pour
justifier des désordres survenus entre I'exécution et la réception ainsi que pendant la période de
garantie. L'Entrepreneur étant censé connaitre ces phénoménes inéluctables doit prendre toutes
dispositions utiles conformément aux régles de I'art afin d'éviter qu'ils se produisent.

3.12.2. Permis feu

- "Permis de feu" : Chaque Entrepreneur est tenu de demander le "permis de feu" pour ses
interventions locales en site occupé, au Maitre d'Ouvrage, ceci afin de se prémunir auprés des
Assurances si besoin est et de renforcer le service de sécurité (cette démarche n'enléve pas la
responsabilité de constructeur a l'entrepreneur).

3.12.3. Implantation générale du projet

- Les implantations principales des ouvrages seront faites avant tout commencement d'exécution par
un géometre expert engagé par I'Entrepreneur titulaire du lot GROS CEUVRE et agissant sous sa
responsabilité.

- Chaque Entrepreneur en charge de la réalisation d'ouvrages structurels doit cependant faire
procéder au tracé de I'emplacement des batiments ou de ses ouvrages au moment de sa prise de
possession du terrain, du site ou du bati et il en prend toute la responsabilité.

- Chaque Entrepreneur est également responsable de I'exactitude de la position, des cotes et de
I'alignement de toutes les parties des ouvrages et de la fourniture de tous les instruments, matériaux
et main d'ceuvre nécessaires y afférents.

- Avant de commencer tout ouvrage sur le site, I'Entrepreneur vérifie I'exactitude, la position, les
niveaux, les cotes et l'alignement de tous les ouvrages en place exécutés par d'autres Entreprises,
auxquels ses ouvrages sont attenants ou dont ils dépendent. - Toutes différences ou écarts constatés
dans les ouvrages exécutés par d'autres Entreprises, qui peuvent affecter la bonne exécution des
ouvrages, sont immédiatement signalés par écrit au Maitre d'CEuvre.

- Si a un moment quelconque pendant I'avancement des ouvrages, une erreur est constatée ou se
produit dans la position, les élévations, les cotes ou l'alignement de I'une quelconque des parties des
ouvrages, I'Entrepreneur y remédie jusqu'a la satisfaction du Maitre d'CEuvre.

- La vérification de cotes, d'alignements et d'élévations par le Maitre d'CEuvre, ne dégage en aucun
cas I'Entrepreneur de sa responsabilité d'en vérifier I'exactitude.

- Si des canalisations, cables, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont
découverts en cours d'exécution des travaux, I'Entrepreneur en informe immédiatement le Maitre
d'CEuvre et il est procédé contradictoirement a leur relevé. - L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux
contigus jusqu'a décision du Maitre d'CEuvre, confirmée par ordre de service sur les mesures a
prendre.
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3.12.4. Tracé et implantation des batiments et des ouvrages de terrassements

- Lentreprise du lot GROS (EUVRE a a sa charge l'implantation générale des batiments
(terrassement, fondations et Gros ceuvre); elle fera appel pour ce faire a un géometre agréé par le
Maitre d'CEuvre.

- Chaque entrepreneur doit toutes les sujétions de tracé de l'implantation particuliere de ses propres
ouvrages.

3.12.5. Tracés, incorporations et implantation des autres ouvrages

- Selon C.C.A.G. travaux en vigueur applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
publics (selon 'arrété du 30 Mars 2021 modifiée par I'arrété du 30 septembre 2021) .

L'Entrepreneur du lot 07 Cloisons doublages faux plafond a a sa charge et sous sa propre
responsabilité, les tracés d'implantation de tous ses ouvrages, des cloisons de distribution, d'aprés les
plans et instructions du Maitre d'CEuvre.

- Toutes divergences qui pourraient se révéler au cours de ces tracés doivent étre signalées
immeédiatement au Maitre d'CEuvre. En cas d'inobservation de cette clause, I'Entrepreneur du lot 07
Cloisons doublages faux plafond en subit toutes les conséquences.

- L'Entrepreneur du lot GROS CEUVRE doit , au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des
matériels ou matériaux fournis par d'autres corps d'état, tous les tragages nécessaires.

- Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits que sont tenus de fournir les corps
d'état intéressés.

- Toutefois, tous les Entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragcages doivent
s'assurer que ceux-ci conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser dans le
cadre de leur lot de travaux.

- En outre, chaque corps d'état doit I'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise
en ceuvre de ses matériels, matériaux et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines
spécifications éventuelles différentes du CCS-DTU ou des normes.

3.12.6. Tracé du trait de niveau

- A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau doit étre battu sur les murs, les cloisons
lourdes et les enduits a un métre au-dessus du niveau fini fixé pour chaque plancher. Ces traits de
niveau sont rattachés a la cote N.G.F. dont le repérage est effectué en plusieurs points a chaque
niveau.

- Le trait de niveau sera réalisé a + 1,00 m du niveau brut et haut de chaque plancher. Le trait de
niveau est implanté par le géométre agréé, qui vérifie a cette occasion le niveau des planchers bruts.
Cette vérification fait I'objet de fiches d’autocontrdle diffusées a la Maitrise d’CEuvre.

- Il sera initialement battu par I'entreprise du lot GROS CEUVRE sur les parois neuves, et uniquement
par celui-ci, ceci afin d'éviter les erreurs qui peuvent résulter du tracé par un autre Entrepreneur,
erreurs dont l'auteur reste responsable.

- En cas de structures précontraintes et post contraintes, I'Entrepreneur du lot TERRASSEMENTS
COMPLEMENTAIRES - GROS (EUVRE - GARDIENNAGE doit mettre en place et maintenir visibles
les éléments de repérage suffisants pour permettre de maniére simple aux corps d'état de se fixer
sans risque dans ses ouvrages.

- Dés la réalisation des ouvrages de structure (ouvrages des lots GROS CEUVRE -

GARDIENNAGE, STRUCTURE METALLIQUES - BARDAGES, etc.) le lot exécutant et tous les lots
intéressés doivent vérifier les niveaux, planéité des surfaces, les dimensions prévues, etc. Ces
vérifications faisant I'objet de fiches d’autocontrble diffusées a la Maitrise d’CEuvre.

- Ce trait de niveau devra étre reporté sur ses propres ouvrages, par l'entreprise qui par ses travaux
recouvrira le trait de niveau existant réalisé, au préalable, par I'entreprise du lot GROS CEUVRE.
Exemple : L'entreprise chargée du lot 07 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS aura a sa
charge de tracer le trait de niveau + 1.00 m sur ces propres ouvrages.

- Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'entreprise concernée par sa réalisation doit le tracer a
nouveau et a ses frais et ce, autant de fois que cela s'avére nécessaire.

- A partir des traits de niveaux ainsi battus, chaque lot doit les tracés et implantations de ses propres
ouvrages. En conclusion le battage du trait de niveau sera réalisé sur tous les murs et cloisons avant
l'intervention des autres corps d'état et a nouveau sur toutes les parois et cloisons aprés enduits, etc.
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- Avant toute exécution, chaque entrepreneur doit vérifier les implantations et traits de niveaux
exécutés avant leur intervention et signaler au Maitre d’CEuvre toute anomalie, faute de quoi chaque
Entrepreneur aurait a reprendre tout ou partie d'ouvrage non conforme aux régles de l'art ou mal
implanté.

- De plus et pour finir, la finition globale des travaux du batiment étant attendue de haut niveau, les
implantations, équerrages, etc., doivent étre parfaits (dont principalement pour tous les locaux prévus
en revétements de sols/muraux de toutes natures afin de ne pas avoir de coupes) : Inférieurs a 5 mm
sur la longueur d'un mur dans méme local.

3.12.7. Vérification des cotes et des niveaux

- Chaque entreprise est tenue de relever et de vérifier soigneusement sur plans et sur place avant tout
début de fabrication et d'exécution de ses travaux et de ses ouvrages, vérifier les cotes de
réservations des ouvertures, trémies et autres ouvrages réalisés par les entreprises précédentes,
ainsi que toutes les cotes et niveaux portés aux plans (et détails s'il y a lieu) qui lui sont fournis par le
Maitre d'CEuvre. En cas de non-concordance des cotes entre plans et réalisation, les ouvertures
devront étre modifiées en conséquence par I'entreprise du lot intéressé a ses frais.

- Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans pour I'exécution des travaux.

- Important : Chaque Entrepreneur, dés la réalisation de chaque ouvrage de structure et de
cloisonnement, avant toute mise en fabrication et avant toute mise en ceuvre, doit s'assurer sur place
de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et détails.

- Ces vérifications doivent étre faites le plus en amont possible des études de chaque lot, afin de ne
pas se trouver surpris au moment de l'intervention des travaux sur place et afin de respecter et la
qualité et les délais.

- En cas de divergence, erreur, insuffisance ou manque de cote et/ou niveaux, I'Entrepreneur doit en
référer avant toute exécution au Maitre d’ceuvre qui fait les mises au point ou rectifications
nécessaires, avec les Entreprises concernées.

- L'Entrepreneur ne peut apporter de lui-méme aucune modification aux plans et devis, mais doit
signaler au Maitre d’ceuvre tout changement ou complément qu'il jugerait utile d'y apporter.

- Faute de se conformer aux prescriptions énoncées ci avant, I'Entrepreneur est seul responsable des
erreurs d'exécution et des conséquences qui en résultent tant sur la qualité, le délai et le co(t.

3.12.8. Vérification des cotes d'ouvrages existants

- Chaque entreprise dont les travaux auront pour base et/ou support des ouvrages existants, sera
tenue de relever et de vérifier soigneusement sur plans et sur place, et ce avant tout début de
fabrication et d'exécution de ses travaux et de ses ouvrages, les niveaux, cotes, réservations des
ouvertures, des trémies et autres ouvrages existants, etc.

- L'entreprise devra établir des plans c6tés de ces relevés et les transmettre au Maitre d’CEuvre dans
les 15 jours calendaires aprés le démarrage de la période de préparation.

- Aucune cote ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans pour I'exécution des travaux.

3.12.9. Installation de chantier et repliement

- Installation de chantier : Chaque Entrepreneur doit la construction, le montage et I'entretien de toutes
ses installations nécessaires a I'exécution de ses travaux, notamment :

. Grues, échafaudages, étaiements, tous moyens de levage, etc.

. Hangars et magasins nécessaires au stockage et a la bonne conservation des matériaux et de
l'outillage.

. Les ateliers de préfabrication, etc.

. Tout le matériel et I'outillage nécessaires a la bonne marche du chantier.

- Repliement des installations en fin de chantier : Chaque Entrepreneur doit :

. Le démontage, les démolitions et le repliement des installations de chantier.

. La remise en état des lieux aprés repliement y compris démolition de toutes fondations de ces
installations. - Ces listes ne sont pas limitatives.
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3.12.10. Matériel de chantier - Echafaudages

- Chaque Entrepreneur doit mettre a disposition sur le chantier, tout le matériel réglementaire qu'il juge
utile a I'exécution de ses travaux.

- Néanmoins, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de demander la mise en service de matériels plus
nombreux et/ou plus conséquents s'il juge que celui qui est sur le chantier est insuffisant ou ne répond
pas aux normes de sécurité. L'Entrepreneur ne pourra pas demander de supplément de prix.

- Chaque Entrepreneur fait sa propre affaire des échafaudages et engins de levage nécessaires a la
réalisation de ses travaux.

3.12.11. Acceés au chantier

- Se référer au P.G.C. du Coordonnateur S.P.S.
- Il doit se faire sans troubler le fonctionnement des ouvrages existants et avoisinants aprés accord
requis auprées du Maitre de I'Ouvrage et des Services Techniques compétents.

3.12.12. Protections des ouvrages

- Protection contre les risques de vol et de détournement :

. Jusqu'a la réception des travaux, I'Entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre
les risques de vol et de détournement. Aucun colt ne pourra étre répercuté aux frais du Maitre de
I'Ouvrage.

- Protection contre les risques de détérioration :

. L'Entrepreneur doit assurer la protection efficace de ses propres travaux et matériels installés ou
entreposés et autres prestations fournies. Cette prescription s'applique également aux équipements
techniques.

. Les dégats sur les ouvrages efficacement protégés dont la provenance est indéterminée pourront
étre répercutés sur le compte prorata. Toutes les arétes sont efficacement protégées.

. Les ouvrages comportant un revétement définitif sont protégés par tous moyens appropriés efficaces
afin d'éviter tous chocs, épaufrures, rayures, etc.

. Tous ouvrages détériorés (dont épaufrures, rayures, etc.) seront refusés impérativement par le
Maitre d'CEuvre tant qu'ils n‘auront pas été repris et/ou changés pour obtenir une FINITION PARFAITE
(ou) dans les régles de l'art.

. De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit les précautions nécessaires pour ne pas
causer de dégradations aux matériels et ouvrages des autres Entrepreneurs. Il est responsable des
conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

- Protection du chantier :

. L'Entrepreneur doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages contre les
dégradations qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

. Il doit réparer ou remplacer a ses frais, les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la
cause du dégat, sauf son recours éventuel contre le tiers responsable, le Maitre de I'Ouvrage, le
Maitre d'CEuvre, restant, en toute hypothése, complétement étranger a toute contestation ou
répartition des dépenses de ce chef.

. Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable au Maitre
d'Ouvrage, I'Entrepreneur doit protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'il
pourrait subir, sans frais supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

3.12.13. Déchargement et montage des matériaux - Moyens de levage

- Chaque Entrepreneur fait son affaire personnelle de tous les transports, approvisionnements,
déchargements, manutention et montage de ses matériaux, matériel ou ouvrages fabriqués. Il en est
de méme pour la descente, sortie et enlévement des gravats.

- Tous matériaux, matériels ou ouvrages ayant subi des détériorations, méme superficielles sont
refusés.

- Se reporter au calendrier prévisionnel des travaux pour la date de démontage des grues.

- Moyens de levage : A charge de I'entreprise qui restera responsable de la définition des moyens de
levage a mettre en ceuvre pour la réalisation de ses ouvrages. Chaque entreprise devra gérer ses
propres moyens de levage.
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3.13. Réservations — Trous et percements

3.13.1. Plans de réservations - Trous et percements.

- I est signalé que seulement les réservations et les trous a réaliser les plus importants ont été
reportés sur les documents graphiques de "Structure”, "Architectes" ou "Techniques" joints au dossier
de la consultation, sans que ceux-ci soient limitatifs et sans que cela dispense I'Entreprise d'assurer
sa propre coordination auprés des autres lots, de reporter les réservations nécessaires et de réaliser,
au titre de son forfait, toutes les réservations et les trous nécessaires a la réalisation du projet T.C.E.

- Durant la période de préparation suivant la notification du marché a I'Entreprise et de I'Ordre de
service de démarrage, celle-ci doit fournir les plans comportant l'indication des réservations, des trous,
des percements, des trémies, des passages de canalisations et réseaux, des scellements, des
feuillures, des décaissés, des saignées, des tranchées, des pentes et autres, etc., a effectuer dans les
ouvrages en magonnerie, en béton armé et autres, etc., ainsi qu'une liste compléte des ouvrages a
incorporer. La responsabilité du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre ne pourra étre engagée en
cas de fourniture tardive par une entreprise des réservations au lot GROS CEUVRE.

- Chaque Entreprise doit tenir compte, dans son prix forfaitaire, de I'exécution de I'ensemble des trous,
percements, réservations et calfeutrements apportés par les études d'exécution tous corps d'état et ne
peut arguer de travaux supplémentaires.

- Chaque Entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages, sauf dans les cas suivants :

. Dans le cas ou des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux
dates fixées pour la remise des études techniques).

. Dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au C.C.T.P.

- De plus dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en
raison du retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

- De méme, si un Entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, dus au titre du
marché d’'une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

- Les tranchées, trous, percements, intéressant des parties d’ouvrages en macgonnerie, en béton
armé, précontraint ou de charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les
Entrepreneurs responsables des travaux de magonnerie, de béton armé, précontraint ou de charpente
métallique, sauf stipulations contraires dans le C.C.T.P. Les frais consécutifs a ces travaux seront
réglés conformément aux prescriptions ci-avant.

3.13.2. Réservations dans les ouvrages neufs a créer

- D’une fagon générale, les entrepreneurs de chaque corps d’état devront fournir, en temps opportun
(se référer a l'article "Plans de réservations - Trous et percements" ci-avant concernant les temps
opportuns) a I'entreprise du lot GROS CEUVRE, les coordonnées précises de toutes les réservations,
avec plans de repérage cotés a I'appui.

- Tous ces éléments devront étre communiqués durant la phase préparatoire du chantier afin d’étre
portées sur les plans BA. Passé cette période, les entreprises se rapprocheront de I'entreprise de
maconnerie ; toutes les modifications ou travaux de percement, rebouchages dus au retard de ces
réservations sur le chantier seront a leurs frais.

- L’entrepreneur de maconnerie est tenu, au moment de la construction de ses ouvrages neufs :

. De réserver tous les passages, saignées, feuillures, trous,

. De mettre en place tous les tampons, fourreaux, ferrures de fixation, chevilles, etc., étant entendu
que ces accessoires de pose seront fournis par les corps d’état intéressés.

3.13.3. Percements dans les ouvrages neufs déja créés

- Sauf mention contraire au C.C.T.P., I'entrepreneur du lot GROS CEUVRE est tenu, pour les
structures déja créer tous les passages, trous de dimensions supérieures a 40 x 40 mm, si et
seulement si ces réservations ont bien été fournies par les autres corps d'états en temps utile a savoir
durant la période de préparation et/ou portés dans les plans de réservations (se référer a l'article
"Plans de réservations - Trous et percements" sur ce point). Le cas échéant chaque Entreprise se
préoccupera de ces percements a réaliser qui n'auront pas été signalés pour avoir été traité en tant
que réservation.
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- Tous les percements et carottages seront exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur
intéressé qui devra vérifier sur place qu’elles ont été réalisées correctement.

- Ces prestations sont considérées incluses dans les prix unitaires des entreprises concernées.

- Toutefois, cette clause ne sera applicable qu’autant que les corps d’état de second ceuvre auront
fourni, pendant les périodes de préparation, toutes les indications écrites et plans cotés utiles a
I'entrepreneur du lot GROS CEUVRE.

- Dans l'existant, pour les réservations et trous de dimensions inférieures ou égales a 40 x 40 mm,
chaque entrepreneur réalisera ses propres percements et rebouchages avec des matériaux
compatibles avec ceux en place.

- Dans les cloisons ou doublages, chaque entrepreneur réalisera ses propres percements et
rebouchages avec des matériaux compatibles avec ceux en place.

3.13.4. Garnissages et raccords

- Les garnissages, rebouchages, raccords de toute nature, seront a la charge des corps d’état
intéressés, bien qu’ils doivent obligatoirement étre réalisés par des entreprises spécialisées (sauf
mention contraire des pieces contractuelles).

- Ces garnissages seront compatibles avec les matériaux support et devront obligatoirement
reconstituer le coupe-feu de la paroi ou du plancher traversé.

- A noter toutefois que pour les trémies de gaines techniques, I'entrepreneur de macgonnerie a la
responsabilité d’assurer le rebouchage des passages.

3.13.5. Prises scellements, fixations

- Chaque corps d’état a, a sa charge, tous les travaux d’aménagement, de prises, percements (qui ne
pourraient étre réservés au montage du gros ceuvre ou pour lesquels il n’aurait pas fourni, en temps
opportun les coordonnées) fixations scellement, réglage, calage etc. comprenant ses propres
ouvrages.

- Chaque fois que cela sera possible, les prises seront remplacées par des chevilles a expansion sous
réserve d'accord du Bureau de Contrdle.

3.13.6. Scellements, fixations dans existant

- Sauf mention contraire au C.C.T.P., tous les scellements, et rebouchages dans les ouvrages
existants sont a la charge de chaque entreprise, et seront réalisés dans les régles de I'art.

3.13.7. Incorporations

- La fourniture et la mise en place d’éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d’ancrage,
douilles, inserts, etc. avant coulage sont a la charge de chaque entrepreneur, ainsi que la surveillance
de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage sauf prescriptions indiquées
dans certains corps d'états), I'entreprise du lot GROS CEUVRE devant apporter tous ses soins a la
bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux.

3.14. Controles et essais

Généralités :

- Conformément au C.C.A.G. travaux en vigueur applicable aux travaux de batiment faisant l'objet de
marchés publics (selon l'arrété du 30 Mars 2021 modifiée par l'arrété du 30 septembre 2021), sont
imposables tous les essais prescrits par le C.C.T.P., ceux découlant des spécifications des cahiers du
C.S.T.B. ou ceux prescrits par l'organisme de contrdle technique intervenant a la demande de
I'assureur dans le cadre des assurances. lls sont a la charge de I'entrepreneur et celui-ci doit assurer
les transports des échantillons, maquettes ou prototypes de I'atelier au laboratoire ou du chantier au
laboratoire sans pouvoir prétendre a une indemnité quelconque. Les frais de laboratoire sont
également a la charge de I'Entrepreneur.

- Le laboratoire et l'ingénieur apte a effectuer les essais, contréle es et analyses doivent étre
obligatoirement agréés par le Maitre d’ceuvre.

CCTC Cahier des Clauses Techniques Communes 12/06/2025 page 43/67



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

- Dans le cas de procédé non traditionnel, I'Entrepreneur doit fournir toutes maquettes nécessaires a
la réalisation d'essais en caisson.

- Ces maquettes devant faire l'objet d'essais sont réalisées avec les composants ayant une
conception, un positionnement présentant les conditions les plus défavorables pour le respect des
impératifs d'étanchéité a l'air, a I'eau et au vent ainsi que le respect des impératifs d'isolation et/ou
d'affaiblissement acoustique.

- Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique, et tous autres équipements divers font I'objet
d'essais avant la réception. - Cette vérification s'exerce sur leurs caractéristiques de débit, rendement,
silence et sécurité et sur le fonctionnement correct des appareils.

- Les caractéristiques doivent étre conformes aux prescriptions imposées ou aux normes en vigueur.

- Ces essais sont répétés autant de fois que cela est nécessaire et les prototypes sont modifiés ou
reconstruits sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité quelle qu'elle soit ; il subit
toutes incidences financiéres en découlant.

- Les essais doivent étre entrepris dans un délai de 15 a 20 jours a compter de la notification du
marché a I'Entrepreneur. lls ne doivent en aucun cas retarder la mise en ceuvre des ouvrages. Si pour
des impératifs de chantier, les travaux doivent étre commencés avant le résultat des essais,
I'Entrepreneur doit effectuer, a ses frais, toutes modifications ou remplacements d'ouvrages en place
dont les essais auraient dévoilé des performances non conformes aux normes, Eurocodes, D.T.U.,
réglements et documents du marché.

- Dans tous les cas, les essais et/ou contrbles et/ou analyses sont sanctionnés par un procés-verbal
d'essai ne pouvant en aucun cas étre considéré comme un procés-verbal de réception des travaux.
Chaque procés-verbal doit étre transmis en deux exemplaires au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
Contréle.

Essais & Vérifications techniques :

- La vérification technique des ouvrages est effectuée en application de la réforme de I'assurance
construction suivant le document technique "COPREC n° 1" en liaison avec le Contréleur Technique
(Bureau de Controle).

- Tous les essais et vérifications effectués par I'Entreprise sont consignés sur des procés-verbaux
dont les modéles font I'objet du document "COPREC n°2" ainsi que le document COPREC "Police
Dommages Ouvrage Controle technique" de type A. - Ces piéces sont communiquées au Maitre
d'Ouvrage et au Contréleur Technique.

- Si des essais destructifs sont demandés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage ou le Bureau
de Controle, les frais occasionnés pour leur réalisation et la remise en état sont a la charge du Maitre
de I'Ouvrage s'ils sont favorables a I'Entrepreneur. - Dans le cas contraire, ils sont supportés par
I'Entrepreneur y compris les démolitions, réfections et modifications nécessaires a rendre conforme
tout ou partie d'ouvrage Tous Corps d'Etat.

Visite dans les magasins, usines, ateliers ou carriéres :

- Le Maitre d’ceuvre a le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers ou carriéres
de I'Entrepreneur et de ses fournisseurs, cotraitants et sous-traitants pour procéder a la vérification et
a l'essai des matiéres premiéres avant usinage, au contréle de la fabrication et de I'expédition des
fournitures destinées aux travaux du marché. Les diligences nécessaires auprés des fournisseurs
pour permettre ces contrbéles incombent a I'Entrepreneur.

3.14.1. Contréle interne des entreprises : Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.)

- Nous rappelons que la qualité est I'affaire de tous et que l'efficacité du Plan d'Assurance Qualité
dépend essentiellement de I'adhésion de toutes les entreprises intervenant sur le site.- En début de
chantier, I'Entrepreneur donne le nom du responsable QUALITE chargé d'assurer le contrdle des
matériaux et de leur mise en ceuvre, de vérifier et valider les opérations de contréles internes ainsi
que de la bonne application du P.A.Q.

- Le responsable QUALITE doit impérativement étre une personne extérieure au chantier assurant un
controle en 2 ou 4 demi-journées par semaine selon l'importance du lot et selon les périodes
d'intervention (étude et chantier). - Le contrble interne auquel sont assujetties toutes les Entreprises
doit étre realisé a différents niveaux :

. Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assure que les
produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.
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. Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont complétement
protégées.

. Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifie, tant au niveau de la conception que
de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations (Se reporter a l'article ci-avant "Tracés et implantation -
Traits de niveaux").

. Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de
I'Entreprise vérifie que la réalisation est faite conformément a la réglementation en vigueur et aux
régles de l'art.

. Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalise les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les
régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

3.14.2. Essais et contréles internes a réaliser par les entreprises

- En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrble
des matériaux et de leur mise en ceuvre.
- Le contrble interne auquel sont assujettis les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

. Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

. Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient convenablement
protégées.

. Au niveau de linterférence entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la
conception que de l'exécution que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'Etat
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations. . Au niveau de la fabrication et de la
mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément au D.T.U et aux regles de I'art.

. Au niveau des essais I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et
les regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

3.14.3. Essais et vérifications de fonctionnement a réaliser par les entreprises

- Concerne notamment les ouvrages de V.R.D., fluides et réseaux techniques :
. Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum avant réception des essais et vérifications figurant sur la
liste établie par le COPREC en accord avec les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux
installations concernées.

...Suite de "3.14 3 Essais et vérifications de fonctionnement a réaliser..."
. Cette liste qui fait I'objet du DOCUMENT TECHNIQUE COPREC N° 1.
. Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant
I'objet du DOCUMENT TECHNIQUE COPREC N° 2.

3.14.4. Essais et tests sur menuiseries extérieures a la charge de I'entreprise.

- L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les essais qui pourront lui étre demandés, suivant les
directives du Bureau de Contrdle : . Essais de résistance mécanique des panneaux vitrés. . Essais de
contrdle d'épaisseur.

- Il en est de méme pour la remise en ordre des prestations qui ne répondraient pas aux impératifs du
présent document.

- Un test Air - Eau - Vent sera réalisé sur une menuiserie prise au hasard sur le chantier pour valider
les exigences de performances demandées. Ce test sera effectué dans un laboratoire d’essai
accrédité « COFRAC essai » et notifié par un organisme agréé suivant les normes Européennes en
vigueur.

- Tous les frais occasionnés par ces essais sont a la charge de I'entreprise du présent lot.
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3.14.5. Essais acoustiques des cellules témoins a la charge de I'entreprise

- De maniére a vérifier que les systémes, matériaux, modes de mises en ceuvre, et types
d’'assemblages retenus in fine avec les entreprises permettent de respecter tous les objectifs
acoustiques définis dans le présent cahier des charges en configuration d’exécution chantier, des
cellules d’essais témoins devront étre réalisées.

- Elles devront étre réalisées suffisamment en amont dans le planning de maniére a ce que les
éventuelles mesures correctives, changement de modes de mises en ceuvre, adaptations, etc.
puissent étre prises en compte par les entreprises avant la mise en production définitive des lots de
second ceuvre. Elles devront donc étre terminées 3 a 4 mois minimum avant la réalisation des travaux
de second ceuvre.

- Ces cellules témoins devront étre réalisées a la charge des entreprises titulaires des différents lots
(au titre de leur marché de base) et strictement conformément aux mises en ceuvre définitives
prévues sur le chantier. - Et ce, de maniére a pouvoir effectuer des essais acoustiques complets
comprenant : . Isolements acoustiques entre locaux.

. Niveaux de bruits de chocs.

. Durées de réverbération.

. Bruit des équipements de C.V.C.

. Interphonie par les gaines C.V.C.

- Les cellules témoins devront étre exécutées avec l'intégralité des prestations et sujétions qui seront
retrouvées en configuration définitive y compris (liste non exhaustive) :

Les percements et gaines C.V.C. : si des systéemes terminaux actifs sont prévus (UTA,
ventilo-convecteurs, etc.) ils devront étre mis en ceuvre et raccordés électriquement (le raccordement
hydraulique peut éventuellement ne pas étre fait) de maniére a pouvoir vérifier leur compatibilité avec
les objectifs de niveaux sonores maximaux. Les éventuelles conduites d’eau glacée ou chaude, les
gaines rigides ou souples susceptibles de traverser des cloisons ou planchers devront étre posées en
attente, pour vérification du bon traitement des percements et des éventuels ponts phoniques ou
interphonie qu’elles pourraient engendrer.

. Les tuyauteries de plomberie ou autre, avec les traversées des parois pour vérification du bon
traitement des percements et des éventuels ponts phoniques qu’elles pourraient engendrer.

. Les passages et chemins de cébles pour courants forts ou faibles, avec les traversées des parois
par fourreaux pour vérification du bon traitement des percements et des éventuels ponts phoniques
qu’ils pourraient engendrer.

. Toute autre modification ou percement méme partiel d’'une paroi (prises électriques, prises courants
faibles, boitiers divers, etc.).

. Tous les traitements acoustiques permettant de réduire le bruit produit par les équipements de CVC
de type caisson de détente, piéges a sons, revétements absorbants, flexibles absorbants, grilles ou
bouches de ventilation, etc.

. L'intégralité des prestations de gros ceuvre et second ceuvre, ainsi que les finitions (revétements de
sols, faux plafonds, traitements acoustiques, équipements éventuels, joints des menuiseries, canons
de portes, seuils, etc.).

. D’une maniére générale tout élément ou mise en ceuvre prévu en configuration définitive pouvant
avoir un impact direct ou indirect sur I'un des critéres acoustiques.

- Toutes les entreprises, y compris de C.V.C., plomberie, des lots secondaires, etc., devront donc
prévoir dans leur marché la fourniture et la mise en ceuvre en amont (aux dates indiquées par la
maitrise d’ceuvre) des matériaux et prestations nécessaires a la réalisation de ces cellules témoins,
sans pouvoir se prévaloir de ne pas avoir débuté a ce moment leur intervention sur le chantier. Elles
devront dans tous les cas fournir les matériaux et les équipes nécessaires a leur mise en ceuvre en
coordination avec les autres entreprises pour assurer le bon déroulement de la construction des
cellules d’essais.

- Elles ne devront en aucun cas retarder la finalisation de ces cellules témoins sous peine de subir les
pénalités prévues au CCAP pour non-respect des plannings d’exécution.

- Une série compléte d’essais acoustiques devra étre réalisée lorsque les cellules seront achevées. Le
cas échéant, en cas de non obtention des critéres acoustiques définis dans le cahier des charges, une
analyse des causes sera menée (mesures en champs proches, etc.).

- Les travaux correctifs a mettre en ceuvre seront indiqués aux entreprises concernées, et les
éventuelles mesures acoustiques complémentaires requises pour s’assurer du bon respect de ces
objectifs aprés travaux correctifs devront étre réalisées a la charge des entreprises concernées.

- Aprés adaptation définitive sur les cellules témoins des mises en ceuvre permettant le respect de
tous les objectifs acoustiques, un rapport de synthése récapitulant les éventuelles précautions de
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mises en ceuvre a prendre en compte sera rédigé, et les entreprises devront s’engager a respecter
toutes ces préconisations sur l'intégralité du chantier.

3.14.6. Contréles et réception des travaux

- lIs sont conformes a la réglementation en vigueur et au C.C.A.G. .

- Le Maitre d'Ouvrage procéde a la visite de réception, assisté du Maitre d'CEuvre, en présence des
Entrepreneurs.

- Lorsque le procés-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou des
imperfections, il indique les travaux correspondants a exécuter et en fixe le délai. Passé ce délai, le
Maitre d'Ouvrage fait exécuter ces travaux aux frais de I'Entrepreneur défaillant. Ces frais seront
retenus sur les sommes encore dues a I'Entrepreneur. - L'Entrepreneur doit, par lettre recommandée,
demander la levée des réserves.
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4. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETUDES A LA CHARGE DES
ENTREPRISES

4.1. Etablissement de I’étude d’appel d’offre

- L'Entrepreneur de chacun des lots doit, avant d'effectuer son étude d'appel d'offre puis ses études
d'exécution, prendre connaissance de l'ensemble des travaux tous corps d'état et reconnait avoir une
parfaite connaissance du projet.

- De ce fait, I'Entrepreneur ne peut arguer d'un manque d'information ou d'imprécision pour ne pas
exécuter les travaux qui sont nécessaires a la finition compléte des travaux conformément aux regles
de l'art.

- De plus, dans le cas ou les prescriptions des C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans et vice
versa (notamment en ce qui concerne les dimensions), I'Entrepreneur est tenu de prévoir la solution la
plus avantageuse pour le Maitre d'Ouvrage. Le choix sera fait alors par le Maitre d’CEuvre.

- L'Entrepreneur est tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les
sujétions en conséquence pour I'exécution et une parfaite finition de ses travaux et des travaux T.C.E.
- Ainsi, il ne peut demander un supplément en s'appuyant sur le fait que les prescriptions mentionnées
sur les plans d'une part et sur les C.C.T.P. d'autre part, peuvent présenter des inexactitudes, des
manques et des contradictions.

- L'Entrepreneur doit demander toutes explications et doit signaler par écrit dans le courant du délai
d'appel d'offres, toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se
glisser dans I'établissement de ces documents, faute de quoi, il est réputé s'étre engagé a fournir
toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement des ouvrages méme si ceux-ci
ne sont pas explicitement décrits ou dessinés. Une note indiquant les solutions envisageables doit
accompagner la demande de renseignements.

4.2. Etablissement du dossier d’exécution et plans d’exécution des ouvrages

4.2.1. Etudes d'exécutions a la charge des entreprises

- La mission confiée a I'équipe de Maitrise d’CEuvre est une mission de base par référence au Livre IV
du Code de la Commande Publique.
- Les études d'exécution sont a la charge des entreprises.

4.2.2. Etudes, plans et notes de calculs d’exécution

- Pour I'ensemble des ouvrages prévus réalisés par son lot, I'Entrepreneur doit établir & sa charge,
d'aprés les plans et les détails de principe du Maitre d’CEuvre, ses études techniques, ses propres
dessins et détails d'exécution, d'atelier et de chantier, calepins et épures, notes de calculs, notices
explicatives, tracés, etc. (ainsi que toutes les mises a jour nécessaires), joindre toutes justifications,
prototypes et documentations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage, en sachant que les
plans techniques et les éventuelles notes de calculs du dossier D.C.E. ne sont donnés qu'a titre
indicatif. Toutefois le principe constructif indiqué par ces plans doit étre respecté dont principalement
les surfaces utiles, hauteurs libres et volumes utiles.

- Dans le cas de I'établissement des études par un bureau d'études extérieur a I'entreprise, ce bureau
d'études doit recevoir I'agrément préalable du Maitre d’CEuvre.

- L'Entrepreneur ne doit passer aucune commande et ne doit commencer aucune fabrication ni
aucune partie de ses travaux sans avoir soumis au préalable ses études, plans et notes de calculs de
chantier et d’atelier avec ses piéces justificatives a I'appui, a I'approbation du Maitre d'CEuvre et a
I'acceptation du Bureau de Contrdle, lorsque ce dernier est concerné. Les plans, notes de calculs et
tous documents doivent étre remis, au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle, un mois au minimum
avant le début des commandes, des fabrications ou des travaux.

- Tous les documents graphiques et notes de calculs remis a I'Entrepreneur pour la réalisation des
ouvrages doivent étre considérés comme des propositions qu'il doit examiner avant tout
commencement d'exécution des travaux et peuvent étre modifiés par le Maitre d’ceuvre autant de fois
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que cela est nécessaire. L'Entrepreneur doit ainsi toutes les mises a jour nécessaires de ses propres
documents prévus au 1er paragraphe du présent article.

- Le calendrier d'étude doit tenir compte du planning enveloppe T.C.E. de travaux du D.C.E., et les
interfaces entre les différents lots.

- Les cotes mentionnées sur les plans du Maitre d’ceuvre sont des cotes minimales a respecter.

- Elles doivent impérativement :

. Etre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans pour respecter la finalité des
travaux ou de l'objet fabriqué, pour que la stabilité soit garantie, etc.

. Etre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant et des détails d'exécution des autres lots (les
détails n'étant éventuellement pas encore réalisés au moment de cette vérification sur place).

- L'Entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Techniques de la Ville et/ou de
I'Administration concernée et/ou par les Services concédés les projets d'exécution qui, aux termes des
régles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces services. A cet effet I'Entrepreneur doit
demander au Maitre d’CEuvre de lui communiquer tous renseignements qui lui sont nécessaires, ou
simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, I'Entrepreneur doit l'informer de toutes
communications qu'il pourrait recevoir de ces Services, en particulier celles qui ont des incidences
particuliéres sur I'Ouvrage.

- L'Entrepreneur reste dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

- Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur
mise en ceuvre sont bien conformes aux normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire
approuver leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B.A,,
Sécurité Incendie, Bureau de Contrble, Laboratoires agréeés, etc., tout en respectant le planning
contractuel tant des études que des travaux.

Le schéma du circuit d'établissement et de vérification des plans d'exécution, le nombre exact, ainsi
que le planning de remise de ces documents, sont établis par I'O.P.C. en concertation avec le Maitre
d’CEuvre.

- Les plans d'exécution seront obligatoirement établis sur matériel informatique au format DWG et/ou
PDF selon la charte graphique définie pendant la période de préparation par le Maitre de I'ouvrage et
le Maitre d'CEuvre.

- D'autre part, pour faciliter les échanges de données informatiques, il est fait obligation a chaque
entreprise de disposer d'une adresse e-mail.

4.3. Etudes de I’'organigramme

- L'Entrepreneur du lot MENUISERIES INTERIEURES a a sa charge, en suivant les demandes qui
seront formulées par le Maitre d'Ouvrage, I'établissement de I'organigramme de l'ensemble des
serrures des différents batiments .

Avant toute commande et tout lancement de fabrication, I'Entrepreneur doit obtenir I'accord du Maitre
d’'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage. Les nombres de clés seront définis avec les utilisateurs, le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

- De plus le lot MENUISERIES INTERIEURES est le gestionnaire des clefs et de I'organigramme
provisoire de chantier : Batiments + Annexes + Base vie + Bureaux de chantier.
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5. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS & DOSSIERS A FOURNIR

5.1. Procés-verbaux a fournir sur demande du Maitre d'CEuvre

- Sont a fournir par I'entreprise et sous simple demande du Maitre d'CEuvre : Les procés-verbaux de
classement ou label pour les matériaux ou équipements faisant I'objet d’un classement ou label.

5.2. Documents a fournir pendant et aprés I'exécution des travaux

A la demande du Maitre d'CEuvre durant la période de préparation de chantier et durant I'exécution
des travaux : - Outre les documents a fournir lors de la remise des offres et dans les délais qui lui
seront précisés par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur devra remettre tous les documents qui lui seront
demandés, dans les temps exigés par le Maitre d’CEuvre et dont certains seront a fournir pendant la
période de préparation de chantier :

. Les études, plans & détails d’exécution.

. Notices techniques et descriptives des fournisseurs des matériaux et matériels.

. Notices d'entretien et de maintenance (avec schémas et notices papiers + informatiques au format
PDF de fonctionnement et d'entretien).

. Plans de récolement provisoires (aux formats DWG + PDF).

. Plans d'atelier et de chantier, croquis de détails (aux formats DWG + PDF) et notes de calculs (aux
formats papier + EXCEL + PDF), ainsi que toutes les notes de calculs également demandées dans la
notice acoustique.

. L'ensemble des procés-verbaux (aux formats papier + PDF) y compris les procés-verbaux d’essais
acoustique en laboratoire de tous les produits et systémes installés sur le chantier tel que demandé
dans la notice acoustique générale. . La garantie du fabriquant (aux formats papier + PDF).

. Certificats divers (essais, tenue au feu, etc.) concernant les matériaux et les installations (aux
formats papier + PDF),

. Les fiches FDES et la caractérisation des performances environnementales et sanitaires des
batiments pour tous les matériaux et produits en contact a I'air conformément aux normes NF P
01-010 a NF P01-020-1 (aux formats papier + PDF), Etc.

Au plus tard lorsqu'il demande la réception :

- Les notices de fonctionnement et d'entretien des matériels et ouvrages établies conformément aux
prescriptions du fabricant et conformément aux prescriptions et recommandations des normes
frangaises en vigueur y compris la liste des fabricants et/ou fournisseurs avec leur adresse, téléphone,
télécopie et e-mail (tous documents en frangais).

- Les schémas d'armoires seront positionnés dans celles-ci dés leur mise en service. Cet exemplaire
sera remplacé par un exemplaire "Plan de récolement" lors de la remise de cette piéce dans le mois
suivant la réception.

- L'inventaire des fournitures du batiment par salle ou local qui sont remplacables avec leur référence
et les coordonnées d'un fournisseur et une indication de prix.

- Les notices d'entretien des revétements de sol, murs, etc.

- Les notices d'entretien des meubles et agencements.

- Les procés-verbaux et/ou avis techniques de chaque matériau et matériel employés dans la
construction du présent projet avec les indications suivantes pour chacun des documents :

. Le cachet et la signature de I'Entreprise adjudicataire du marché.

. La liste des locaux ou sont posés le matériau et/ou matériel.

. Le type du ou des supports sur lesquels sont fixés ce matériau.

Dans le mois suivant la réception :

- Les plans et autres documents mis a jour conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A4.
pour les tirages papiers et roulés dans des tubes carton pour les calques supérieurs au format A4.

- Les plans d'exécution mis a jour selon I'exécution réelle des travaux (plan de récolement définitifs).

- Les schémas des armoires électriques, etc.

- Une liste des équipements ou composants susceptibles d'étre remplacés dans le cadre d'opérations
de maintenance, avec références exactes, nom, adresse, téléphone, télécopie et e-mail des
fournisseurs (2 exemplaires) y compris pour les lots avec quincailleries et les lots d'agencement,
décoration et mobilier. Notice en frangais.

- Dossier D.I.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage) : L'entrepreneur doit mettre a la
disposition du Coordonnateur Santé - Sécurité, dans le courant des études et du chantier puis dans le
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mois qui suit la réception, tous les éléments lui permettant de compléter le D.1.U.O. Il est rappelé que
le dossier D.O.E. est un dossier séparé et ne fait donc pas partie du D.I.LU.O. - Les fichiers
informatiques devront respecter la charte graphique définie pendant la période de préparation par le
Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

5.3.D.l.U.O. et D.O.E.

- De facon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, l'entrepreneur devra fournir
obligatoirement et au fur et a mesure qu’il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents
et les prestations énumérés ci-aprés pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité
prévention santé d'établir et de compléter le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage pour le
compte du Maitre d'Ouvrage.

- En application de l'article 40 du C.C.A.G., et indépendamment des documents qu'il est tenu de
fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29 du C.C.A.G,,
L'entrepreneur remet au Maitre d'CEuvre :

. Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des
ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en
vigueur ;

. Dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a l'exécution, -
Ce dossier sera fourni en un exemplaire papier et une version numérique sur clef USB et comprendra:
. Les tirages des plans & documents graphiques pliés (aux formats papiers initiaux allant du A3 au AQ
selon les besoins mais ramenés au format normalisé A4 aprés pliage).

. Impressions des piéces écrites et autres documents & notices aux formats papiers A4 et/ou A3
maximum.

. Sur la clef USB les documents graphiques sous format .dwg + .pdf + .rvt + .ifc, et les pieces écrites
sous format .pdf.

5.4. Notices techniques et descriptives des matériaux et matériels

- Les caractéristiques et références des différentes piéces seront répertoriées ainsi que le nom et
I'adresse du fournisseur.

- La notice technique descriptive devra permettre la localisation, I'identification et la commande de tout
organe défaillant. - Pour les équipements complexes, la notice intégrera un éclaté présentant chaque
piece susceptible d'étre remplacée et sa référence catalogue. Les afficheurs digitaux seront décrits
avec le tableau de correspondance des codes erreurs qu'ils affichent.

5.5. Notice d'entretien et de maintenance

- Les notices d’entretien et de maintenance des matériaux et matériels en précisant en particulier
'ensemble des taches d’entretien et de maintenance préventifs avec la fréquence des interventions
ainsi que les consignes de prévention nécessaires avant d’exécuter I'entretien et la maintenance.

5.6. Plans de récolement

- Pour tous les ouvrages enterrés, réseau de toute nature, I'entrepreneur devra établir un plan de
récolement concrétisant les ouvrages exécutés.

- Plan réalisé a I'échelle 1/100éme avec détails au 1/20éme au droit des croisements.

- Repérage des sections, profondeurs et distances.

- Ce dossier sera fourni en un exemplaire papier et une version numérique sur clef USB et
comprendra :

. Les tirages des plans & documents graphiques pliés (aux formats papiers initiaux allant du A3 au AO
selon les besoins mais ramenés au format normalisé A4 aprés pliage).

. Impressions des piéces écrites et autres documents & notices aux formats papiers A4 et/ou A3
maximum.

. Sur la clef USB les documents graphiques sous format DWG + PDF, et les piéces écrites sous
format PDF.
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5.7. Plans d'atelier et de chantier, croquis de détails et notes de calculs

- Les plans d'atelier et de chantier, croquis de détails et notes de calculs visés avant réalisation et
corrigés conformément aux ouvrages exécutés.

- lls seront sont établis par les entreprises concernées et comprennent les éléments suivants : . Les
plans d'étaiement pour les phases provisoires.

. Les nomenclatures des aciers.

. Les plans de fagonnages des aciers.

. Les plans de calepinage des aciers (treillis soudés et H.A.).

. Les quantitatifs d'acier.

. Les plans de détail et le calepinage de tous les éléments préfabriqués y compris les prédalles.

. Les plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a I'entreprise.

. Les détails de calepinage des magonneries.

. Tous les relevés a faire sur le chantier pour la mise au point des plans, ces relevés étant a la charge
de I'entrepreneur. . Tous les détails d'exécution et de branchement des réseaux.

. Tous les ouvrages provisoires tels que fondations de grues souténements provisoires.

. Les plans et les études des réseaux sous dallage.

. Les plans d’'implantation de ou des ouvrages par rapport aux mitoyens.

. L'implantation détaillée des réservations (seules les réservations des gaines architectes sont
implantées sur les plans de coffrage).

. Les détails d’étanchéités.

. Les détails des seuils et appuis de fenétre.

. Les repérages et la nomenclature des raidisseurs.

. Les ouvrages liés aux installations de chantier.

. Les relevés contradictoires des implantations réelles et plans complémentaires correspondants.

5.8. Formats des différents documents a rendre par I'Entrepreneur

Plans d'Exécutions - Plans d'ateliers et de chantier - Notes de calculs - D.I.U.O - D.O.E. - Notices, efc;
- Concernant les piéces écrites, ces derniéres seront fournies aux formats (Office) Open XML (docx,
xslx, pptx) et/ou Format PDF (Portable Document Format). Il est important de souligner que le formats
utilisés devront étre conforme : . A la norme internationale pour la bureautique (ISO 26300:2006) pour
les fichiers (Office) Open XML.

. Le format normalisé par I'lSO sous les normes PDF/A-1 et PDF/X (respectivement ISO 19005-1 et
ISO 15930) pour les fichiers PDF. - Concernant les documents graphiques, ces derniers seront
obligatoirement remis sous 2 formats : DWG + PDF (Portable Document Format).

- Tous les plans et documents remis dans le cadre des D.I.U.O; D.O.E. & Plans de récolement : Ces
derniers doivent indiquer un nouvel indice avec la date de la réception des travaux.

- Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur remet au Maitre d’CEuvre I'ensemble des dossiers demandés par le Maitre d'CEuvre en
un exemplaire papier + une version numérique des documents listés dans le présent article
"Documents a fournir aprés exécution des travaux".

5.9. Attestations de garantie des fabricants

- Lorsqu’'un matériau ou équipement fait I'objet d’'une garantie particuliére du fabricant, une attestation
sera jointe.

5.10. Démonstration

- Pour les ouvrages ou appareillages dont I'usage nécessite des manceuvres complexes ou délicates,
une démonstration sera faite par le constructeur et I'installation a 'agent de maintenance du Maitre
d’Ouvrage.

5.11. Formation

- Pour le matériel ou les équipements dont l'usage nécessite un apprentissage particulier,
I'entrepreneur prévoira la formation de I'agent de maintenance du Maitre d'Ouvrage. A I'issue de cette

formation, 'agent de maintenance devra étre en mesure d'utiliser efficacement et en toute sécurité le
matériel ou les équipements concernés.
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6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DEPENSES COMMUNES - COMPTE
PRORATA

6.1. Généralités concernant les dépenses communes de chantier & compte
prorata.

- Se référer aux C.C.A.P et P.G.C.

- Conformément a l'article 10.12 du C.C.A.G., et en complément des prestations prévues au C.C.A.P.
et au P.G.C., les prix afférents au lot PRINCIPAL (lot GROS CEUVRE) sont réputés comprendre, en
sus et détaillés dans leur offre, les dépenses et marges touchant aux travaux préliminaires, et
dépenses communes de chantier, faisant I'objet du présent chapitre.

- Ces prestations, dues dans le marché forfaitaire du lot GROS CEUVRE, ne sont donc pas a prendre
en considération dans les prestations des autres corps d'état ni dans le compte prorata ni dans le
compte interentreprises.

- De plus, I'Entrepreneur du lot GROS CEUVRE, Entreprise "Support" a la charge de toutes les
démarches administratives a effectuer auprés des concessionnaires et des services municipaux et de
voiries concernant les travaux du présent chapitre dont branchements de chantier pour la voirie, I'eau,
I'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, et I'électricité.

- Les prestations dues par I'Entrepreneur du lot GROS CEUVRE comprennent également :

. Les clétures de chantier grillagées de type HERAS ou produit équivalent.

. Les travaux préliminaires, l'organisation du chantier, 'aménagement de I'emprise nécessaire a
I'organisation générale de chantier pour tous les corps d'état et les installations de chantier propres a
son lot. L'organisation d'ensemble du chantier doit étre établie compte tenu des prescriptions
imposées par le Service Technique du Maitre de I'Ouvrage.

. Les plans d'installation de chantier pour I'ensemble des corps d'état, en conformité avec le réglement
d'hygiéne et de sécurité (Voir le P.G.C.).

. Toutes les sujétions de terrassements & remblais par rapport a la plate-forme existante, pour la mise
hors-gel des canalisations provisoires alimentant la base vie et les bureaux de chantier.

. L'entretien de toutes ces installations et les modifications nécessaires.

. Les déplacements éventuels en cours de chantier.

. Le démontage et I'enlevement en fin de chantier y compris tous raccords et toutes réparations
nécessaires aux ouvrages construits.

. Les charges temporaires de voirie et de police.

. Les signalisations permettant la sortie et I'accés de chantier y compris tous frais d'installation, de
location, d'entretien et de démontage demandés par les services concédés.

. La protection et/ou le déplacement des mobiliers urbains sur le trottoir (panneaux de signalisation
routiers, lampadaires, feux tricolores, etc.) a réaliser selon les prescriptions du service de voirie de la
ville.

. L'entreprise du lot GROS CEUVRE a la charge de toutes les prestations énumérées dans le P.G.C.

. Etc.

6.2. Base vie et bureaux de chantier : A la charge du lot GROS CEUVRE

- Exécutés par le lot GROS CEUVRE et suivant indications et demandes du P.G.C. : Mise en place et
raccordement aux divers réseaux d'une base vie et de bureaux de chantier d'un modéle a soumettre a
I'agrément du Maitre d’CEuvre y compris mise a disposition jusqu'a I'achévement complet du chantier.

- Dans le cadre de la base vie et des bureaux de chantier il sera nécessaire de prévoir :

. Un batiment pour salle de réunion, avec supports et étagéres de présentation.

. Un bloc sanitaire avec 2 W-C et un lavabo diment équipés.

. Un bloc vestiaires

. Un bloc réfectoire

. Ces locaux sont édifiés et équipés dans I'enceinte du chantier et en accord avec le Maitre d’CEuvre.
lls sont fermés a clef avec des clefs différentes.

- L'équipement de la base vie et des bureaux, aux frais exclusifs du lot GROS CEUVRE, comprend,
entre autres, toutes les sujétions suivantes :

. Tables, chaises et bureaux.

. Panneaux d'affichage.
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. Armoires avec clé de 1,20 x 2,00 m hauteur.

. Porte manteaux.

. Etagéres porte casques pour visiteurs : 10 casques neufs.

- Equipement électrique, éclairage et chauffage.

- Equipement téléphonique en service.

- Sanitaires (W-C. et lavabos) y compris les consommables.

- Armoire a clé pour suspendre l'ensemble des clés des portes condamnées du chantier. Cette
armoire est fermée a clé. Un double de cette clé est a fournir au maitre de I'Ouvrage, au Maitre
d’CEuvre, au Maitre de chantier et au Coordonnateur de sécurité.

- Aménagement des abords.

- Extincteurs en nombres nécessaires selon la réglementation y compris contrat d'entretien.

- Les frais suivants sont a imputer au compte prorata :

. L'entretien complet de la base vie et des bureaux pendant toute la durée des travaux.

. Les consommations d'électricité, d'eau, de téléphone, etc.

. Les consommables du bloc sanitaire, des bureaux.

. Les clés de chantier dont le lot MENUISERIES INTERIEURES en assure la gestion.

. Les frais d'assurances de ces bureaux : vol, incendie, explosion, dégat des eaux (le contrat est a
prendre par le lot GROS CEUVRE.

. Les frais de déplacement de ces différents bureaux, salle de réunions et de leurs équipements.

. Suivant indications et demandes du P.G.C.

6.3. Consistance des dépenses communes de chantier

6.3.1. Etablissement du panneau de chantier

Fourniture et pose d'un panneau de chantier selon modéle défini en phase chantier par le Maitre
d'ceuvre, dont les dimensions et la hauteur de fixation seront définies par le Maitre d'ceuvre (minima
de 2,40m de largueur par 3,00m hauteur). Elles sont adaptées au texte a inscrire pour qu'il soit
normalement lu a 15m de distance pour les plus petites lettres.

Y compris toutes sujétions pour scellements, contreventements, déplacements et entretien en cours
de chantier, dépose et enlévement en fin de chantier.

Y compris éclairage du panneau par projecteurs a éloignement avec alimentation électrique.

Les inscriptions sont conformes a la réglementation et comprendront :

- La désignation de l'opération avec numéro de permis de construire, date de commencement
des travaux et date présumée de leur achévement, etc.., conformément aux dispositions de
I'article 4421 -7 du Code de I'Urbanisme.

- La désignation du Maitre d'Ouvrage avec le logo et I'adresse.

- La désignation de la Maitrise d'ceuvre : Architectes, Economiste de la Construction et Bureaux
d'Etudes, Bureau de Controle, S.P.S., O.P.C. et autres contractants avec leurs adresses
respectives.

- La désignation des Entreprises concourant a la construction y compris sous-traitants. Les
logos couleurs des Entreprises, dans la proportion toute identique, de chaque nom
d'Entreprise pouvant y figurer : Aux frais de chaque Entreprise demanderesse. Aucune autre
publicité et panneau d'Entreprise ne sera autorisé sur le site et en limite du site.

- De plus, prévoir une perspective, un plan de masse et une fagade en noir et blanc ou en
couleur au trait.

- Une maquette du panneau de chantier devra étre validée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre avant la réalisation du panneau de chantier.

6.3.2. Constat d’huissier

Le maitre d’'ouvrage aura a sa charge les constats d'huissiers au démarrage et aprés travaux.
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6.3.3. Electricité de chantier

Toutes fournitures, pose et raccordements électriques pour alimentation du chantier en courant 220
volts triphasé et 380 volts triphasé. Y compris toutes sujétions pour :

Branchements sur réseau E.D.F et comptage.

Armoire générale et branchement.

Armoires, lignes électriques, tableaux de chantier a I'abri des intempéries a chaque niveau,
avec disjoncteur, dispositifs de coupures, etc.. : nombre suivant nécessité du chantier,

Boitiers de connections et socles de prise étanches : nombre suivant nécessités du chantier.
Raccordements au réseau de distribution.

Raccordements des bureaux de Maitrise d'oeuvre, O.P.C, Coordonnateur SPS, salle de
réunion, etc...

Alimentations des autres moyens de levage de chantier.

Eclairages de chantier avec tous dispositifs de sécurité et de protection, des locaux communs,
des circulations et escaliers.

Eclairages et signalisations (balisage de chantier) provisoires normaux et de sécurité de tous
locaux et de toutes les circulations intérieures et extérieures aux batiments, conformément a
la réglementation, dont les prescriptions de L'O.P.P.B.T.P. Pour les aires de travail un
minimum de 200 lux doit étre assuré. Le complément nécessaire (dont pour le peintre : 400
lux) est d0 par chaque entreprise.

Raccordements électriques liés au préchauffage.

Modification de l'installation a chaque phase de travaux.

Entretien, démontage et enlevement en fin de chantier.

Chaque Entrepreneur a a sa charge, L'installation des lignes de distribution utiles a ses
travaux, depuis les tableaux de chantier de I'électricien ainsi que son éclairage particulier
nécessaire a la réalisation des travaux,

De plus, chaque Entrepreneur a a sa charge, la production temporaire de son courant
électrique, au cas ou l'électricité du chantier ne serait pas installée au moment de son
intervention.

Les frais de consommation seront pris en charge par le maitre d’'ouvrage.

6.3.4. Installation d’eau provisoire et évacuation

Réseau A.E.P

Toutes fournitures et la mise en ceuvre du réseau de distribution et d'alimentation, et le raccordement
des canalisations de diamétres appropriées pour L’alimentation du chantier et pour les appareils
sanitaires, y compris toutes sujétions pour :

Branchement A.E.P sur réseau public existant.

Alimentation AEP depuis le réseau public existant.

Regards et compteurs.

Attentes aprés compteur avec vannes d'arrét : nombre suivant nécessité du chantier.
Pigquages en attente pour branchement de chantier avec vannes d'isolement : nombre suivant
nécessité du chantier. Sur le chantier, sont a prévoir des alimentations en eau réparties dans
les batiments y compris les étages. Le nombre et leurs positions seront définis pendant la
période de préparation.

Alimentation du bureau de Maitrise d'ceuvre y compris raccordement des appareils.

Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier.

Entretien et réfection pendant la durée du chantier.

Acquittement auprés des Services Publics ou Concédés de tous droits.

Déplacement en cours de chantier selon nécessité et/ou selon phasage des travaux.

Entretien et nettoyage des réseaux enterrés en cours et en fin de chantier.

Dépose, démolition et évacuation des installations provisoires et des matériaux résultant a la
fin des travaux et remise en état en fin de chantier.

Les frais de consommation seront pris en charge par le maitre d’ouvrage.
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Réseau E.U/E.V et E.P

Toutes fournitures et mise en ceuvre de canalisations de diamétres appropriées pour évacuations des
E.U/E.V et E.P de L’'ensemble du chantier y compris toutes sujétions pour :

- Regards provisoires pour branchements E.U/E.V et E.P des bureaux de Maitrise d'ceuvre et
attentes pour branchements E.U/E.V et E.P des autres installations de chantier.

- Raccordement des appareils des bureaux de Maitrise d'ceuvre.

- Raccordement de L’ensemble sur réseau public existant.

- Déplacement en cours de chantier selon nécessité et/ou selon phasage des travaux.

- Entretien et nettoyage des réseaux enterrés en cours et en fin de chantier.

- Dépose, démolition et évacuation des installations provisoires et des matériaux résultant a la
fin des travaux et remise en état en fin de chantier.

- Enlévement provisoire des eaux pluviales regues par les batiments.

- Evacuation des eaux pluviales des riverains pendant la construction des murs de
soutenement.

Les frais de consommation sont imputés au compte prorata.
6.3.5. Frais de voiries et de police

Chaque entrepreneur sera responsable des dommages causés par ses engins et camions sur la voirie
publique ou privée. Il prendra toutes précautions pour éviter dans la limite du possible, les chutes de
terre ou de matériaux sur les voies publiques ou privées empruntés par son matériel.

Il effectuera en permanence les nettoyages et ébouages nécessaires, La sortie du chantier sera
matérialisée par des panneaux réglementaires conformes aux exigences des services municipaux et il
aura a sa charge toutes redevances concernant I'occupation du domaine public, ainsi que toutes taxes
temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voirie publique) résultant
des installations de chantier, y compris constats d'huissier et la remise en état de la voirie aprés
travaux ), éclairage, signalisation efc...

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra la remise en état de la voirie qu'il aurait pu
détériorer du fais de ses travaux et du passage de ses camions et engins.

6.3.6. Clotures de chantier

Fourniture, mise en place et location de clétures extérieures grillagées, rigides fixes, enti€rement
fermée sur 2 métres de hauteur, avec piquets et plots de lestage, y compris toutes sujétions pour :

- Verrouillages inviolables entre chaque élément et en extrémité afin de supprimer tous risques
de passages.

- Location pendant toute la durée du chantier Tous Corps d'état.

- 1 portail de 5,00 m de largeur a 2 vantaux avec cadenas,

- Portillon d'accés du personnel de 1,00 m de largeur avec cadenas (ou) de largeur nécessaire
et réglementaire.

- Mise a disposition jusqu'a la fin du chantier.

- Eclairage de la cléture suivant la réglementation en vigueur,

- Entretien et réfection de la cléture pendant la durée du chantier.

- Acquittement auprés des Services Publics, de tous droits d'occupation de vaoirie.

- Déplacements en cours de chantier.

- Démontage et enlévement,

- Toutes sujétions découlant des ordonnances de police et/ou en vigueur.

- Signalisation aux abords du chantier.

- Tous les droits de publicité sont exclusivement réservés au Matitre de I'Ouvrage.

- Ces travaux doivent étre mis au point en accord avec le responsable du Maitre de I'Ouvrage,

- Les clétures doivent clore le chantier dans leur intégralité.

- Compris entretien, déplacement en cours de chantier selon phasage des travaux et repliement
en fin de travaux.

- Démontage et évacuation a la fin des travaux.

Les zones clbéturées seront définies suivant le plan de principe d'installation de Chantier.
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L'entreprise de GROS OEUVRE organisera et aura la responsabilité de la fermeture des portails en
dehors des heures travaillées.

6.3.7. Clotures intérieures

L'entreprise du lot Cloisons-doublages-faux-plafond réalise les clétures intérieures pour séparation
des zones en activités avec celles en travaux, cloisonnements provisoires en plaques de platre sur
ossature métallique (étanches aux poussiéres et au bruit, etc..), avec portes d'acces fermant a clés
entre les parties en travaux et les parties en fonctionnement, compris toutes sujétions de
déplacements en fonction du phasage des travaux et repliement en fin de travaux.

6.3.8. Aménagement des voies d’accés — voirie du chantier, plateforme base de vie

Réalisation des aménagements des voies d'accés provisoires, des voiries provisoires du chantier et
des plates-formes base de vie, des installations y compris :

- La réalisation des aménagements et des voies d'accés provisoires, des voiries provisoires du
chantier et des plates-formes base de vie.

- Platelages de protection des sols finis existants et de répartitions de charges.

- Dispositif évitant le ruissellement des eaux provenant du chantier (boues, laitances, etc..) sur
la voie publique.

- Eclairages nécessaires.

- Protection et sécurité sur les voies d'acces et clétures périmétriques.

- Panneaux de signalisations, filets de protection, etc...

- Entretien, remise en état, nettoyage permanent pendant toute la durée des travaux T.C.E.,
déplacement en cours de chantier selon phasage des travaux et repliement en fin de travaux.

- Remise en état des abords et espaces verts en fin de chantier

- Fléchage d'accés au terrain depuis I'entrée du site jusqu'aux baraques de chantier.

- Si nécessaire : mise en place pour toutes les interventions sur la voie publique, d'un homme
de trafic.

- Toutes prestations imposées par le coordonnateur de sécurité et/ou le P.G.C.

6.3.9. Levages particuliers

Chaque entreprise fait son affaire personnelle de I'utilisation de levages particuliers, y compris toutes
sujétions de transports, approvisionnements, déchargements, manutention et montage de ses
matériaux, matériel ou ouvrages. Il en est de méme pour la descente, sortie et enlévement des
gravois.

L'Entrepreneur du lot GROS CEUVRE n'a donc aucune obligation vis-a-vis des autres entrepreneurs. ||
lui appartient de débattre les services éventuellement rendus avec les entrepreneurs des autres corps
d'état, sans que le Maitre d'ceuvre n'ait a intervenir.

Tous matériaux, matériels ou ouvrages ayant subi des détériorations, méme superficielles, sont
refusés.

Tous déplacements nécessaires selon les phases de travaux.

Tous frais de démontage, transport et évacuation des gravois.

Tous frais de remise en état des ouvrages et des abords.

6.3.10. Dispositifs de protections collectives

L'Entreprise du lot GROS-CEUVRE fournit et met en place les dispositifs de protections collectives et
de sécurité du chantier en toiture terrasse, a savoir les filets de protection, platelages, garde-corps
nécessaires, etc...

L'Entreprise du lot GROS-CEUVRE fournit et met en place au fur et @ mesure de L'avancement de ses
travaux les dispositifs de sécurité du chantier, a savoir : protection des ouvertures extérieures, des
escaliers, des clbtures et cheminements internes de sécurité, des trémies, des vides périphériques,
des gaines et des trémies d'ascenseur, par des platelages, garde-corps, filets de protection, etc. ..
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De méme L'Entreprise du lot GROS-CEUVRE fournit toutes fournitures et mise en place des dispositifs
communs de sécurité et d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier (se reporter au
P.G.C.) y compris toutes sujétions pour:

- Branchements divers.

- Modification dans et a chaque phase des travaux.

- Entretien, démontage et enlévement en fin de chantier.

- Mise en place et entretien d'une signalisation soignée des zones de travail pour interdire tout
accident.

- Maintien des accés de sécurité libres et protégés.

- Protection efficace de tout passage ou issue vers les lieux occupés afin d'éviter la propagation
des poussiéres.

- Nettoyage et protection journaliére des parties communes.

- Démolition et enlévement aux décharges publiques des installations communes en fin de
chantier.

L'Entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a L’obligation et
la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un Entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc..) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce
dernier.

Pour la lutte contre L’incendie, L’Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE prévoit la fourniture, la mise en
place et I'entretien des extincteurs approvisionnés en nombre suffisant pour L’ensemble du chantier et
stockés dans les bureaux de chantier.

6.3.11. Stockage et élimination des déchets

L'entreprise du lot GROS-CEUVRE devra mettre un ensemble de bennes pour le tri sélectif des
déchets.

Chaque entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu'a ce moyen d'enlévement.

Les entreprises utilisant des produits portant sur I'étiquette les mentions « produits dangereux et/ou
inflammables » préciseront dans leur P.P.S.P.S la solution retenue pour I'élimination des déchets et
emballages (lieu de décharge). Ces déchets ne pourront étre déposés dans les bennes.

Les bennes seront positionnées selon le principe fini sur le plan d'installation chantier et pourront étre
modifiées en fonction des impératifs du chantier, Des pictogrammes sur panneaux seront mis en
place devant chaque benne afin de séparer et reconnaitre les types de déchets.

Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de toutes salissures.
Dépose des gravats dans la benne.

Une demi-journée d'information sur la gestion des déchets sera dispensée aux salariés présents sur le
chantier (3 demi-journées prévues pendant la durée du chantier).

Interdiction de briler les déchets sur le chantier.

Une benne sera mise en place dés le début des travaux de démolition réservée pour la récupération
de matériaux en cuivre par le Maitre d'Ouvrage.
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6.4. Répartition des dépenses communes de chantier

Toutes les entreprises devront prévoir dans leur offre une provision pour les frais de participation au
compte-prorata. Le pourcentage sera défini par le gestionnaire du compte-prorata avant le démarrage
chantier. Les entreprises doivent l'estimer sur la base de leurs expériences et des prescriptions
indiquées sur le tableau "compte-prorata” ci-apres.

LEGENDE :
MOA : Maitre d’ouvrage

CP : Compte prorata.
DF : Depuis le début jusqu'a la fin du chantier.
LC : Lot concerné.
(a) : Jusqu'a la pose des ouvrages définitifs.

(b) : Jusqu'a la mise en ceuvre des dispositifs définitifs

Installations et . Consom-
: . Entretien :
Nature de la dépense Investissement mation Durée
. Exécuté | Auxfrais | Exécuté | Auxfrais | Alacharge
par de par de de
Installation de chantier
Etablissement du panneau de chantier
selon modele défini en phase chantier.
Une maquette du panneau devra étre Lcé(())S L(é[g3 Lc(gt(())S CP DF
validée par le Maitre d'Ouvrage et le
Maitre d'ceuvre avant réalisation
Constats d'huissier état des lieux. MOA MOA
Frais de voiries et de police compris frais
; . y , Lot 03 Lot 03 Lot 03
de remise en état de la voirie en fin de co GO G0 CP CP DF
travaux.
Plan d'installation de chantier,
Clotures de chantier, avec portails et
portilons 'y compris déplacements ch;t(())S L(é[(())B Lc(gt(())3 Lc(gt(())3 Lot 03 GO DF
suivant le phasage des travaux,
Signalisation aux abords du chantier.
>orlies parking ’ GO GO GO GO
état en fin de travaux
iy . , Lot 03 Lot 03 Lot 03
Voirie du chantier, plate-forme base vie GO GO GO CP DF
. Lot 03 Lot 03 Lot 03
Fermeture du chantier + locaux GO GO GO CP CP DF
Sécurisation, Alarme, Gardiennage Lot 03 CP CP CP CP suivant
GO demande
Eclairage de chantier L(,)t 13 L9t 13 L9t 13 L9t 13 MOA DF
élec élec élec élec
Grues et/ou levages particuliers. LC LC LC LC LC ponctuelle
Fourniture de casques, bottes et cirés, LC LC LC DE
lunettes
Contréle d’acces au chantier ng3 L%tg‘n’ L%tge' CP CP DF
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LEGENDE :

MOA : Maitre d’ouvrage

CP : Compte prorata.

DF : Depuis le début jusqu'a la fin du chantier.

LC : Lot concerné.

(a) : Jusqu'a la pose des ouvrages définitifs.

(b) : Jusqu'a la mise en ceuvre des dispositifs définitifs

Installations et . Consom-
: . Entretien :
Nature de la dépense investissement mation Durée
P Exécuté | Auxfrais | Exécuté | Auxfrais | Alacharge
par de par de de
Locaux communs
Bureaux, locaux de travail, salles de
réunion, réfectoire, sanitaires, local Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DF
vestiaire, équipés, compris GO GO GO
branchements, équipements.
Déplacement des accés au chantier, et Suivant
installations nouvelles en cours de Lot 03 Lot 03 Lot 03 CcP CcP nécessités
chantier suivant les différentes phases GO GO GO .
planning
de travaux.
Frais d'assurance des locaux communs
. . . . A Lot 03 Lot 03 Lot 03
contre le vol, incendie, explosion, dégat G0 GO G0 CP CP DF
des eaux, etc...
L'entretien, le nettoyage et le chauffage Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DE
des communs. GO GO GO
Electricité de chantier
Branchement, armoire générale de Lot 13 Lot 13 Lot 13 Lot 13
. . . X X . MOA DF
chantier et branchement de chantier. élec élec élec élec
Armoires, lignes électriques, tableaux de
chantier intérieurs, réseau d'électricité de
chantier 'y compris raccordement, Lot 13 Lot 13 Lot 13 Lot 13
, A , \ X X \ MOA DF
déplacement de celui-ci pendant la durée élec élec élec élec
du chantier, dépose de l'installation en fin
de chantier.
Alimentations Qes autres moyens de LC LC LC LC MOA DE
levage du chantier.
Eclairage de chantier avec tous
dispositifs de sécurité et de protection, Lot 13 Lot 13 Lot 13 Lot 13
) ) \ X X \ MOA DF
des locaux communs, des circulations et élec élec élec élec
escaliers.
Installation d'éclairage et de signalisation
(balisage de chantier) intérieure et L(,)t 13 L(,)t 13 L9t 13 L9t 13 MOA DF
L ) , o élec élec élec élec
extérieure suivant nécessité.
Raccordements électriques liés au Lot 13 Lot13 Lot 13 Lot 13
, X X X ) MOA DF
préchauffage, élec élec élec élec
Installations téléphoniques DF
. (il Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03
Branchements provisoires Téléphone G0 co G0 G0 CP DF
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LEGENDE :

MOA : Maitre d’ouvrage

CP : Compte prorata.

DF : Depuis le début jusqu'a la fin du chantier.

LC : Lot concerné.

(a) : Jusqu'a la pose des ouvrages définitifs.

(b) : Jusqu'a la mise en ceuvre des dispositifs définitifs

Installations et . Consom-
: . Entretien :
Nature de la dépense Investissement mation Durée
P Exécuté | Auxfrais | Exécuté | Auxfrais | Alacharge
par de par de de
Installation d'eau provisoire et Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP DE
évacuation GO GO GO GO
Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03
Branchement A.E.P GO GO GO GO MOA DF
Branchements d'eaux usées, eaux Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP DE
vannes. GO GO GO GO
, . Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03
Branchement d'eaux pluviales. G0 GO G0 G0 CP DF
siisles reguss par los biiments e | |03 | Lo03 | L003 | Loto3 | o oF
pluvia’es Tecues p GO GO GO GO
riverains.
Préchauffage - Chauffage provisoire
Prestations de préchauffage et de Lot 11 Lot 11 Lot 11 Lot 11
gy o A A o MOA DF
chauffage provisaire. Génie clim | Génie clim | Génie clim | Génie clim
Nettoyages DF
Voies publiques, aires de chantier, voies Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP DF
privées. GO GO GO GO
. Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03
Nettoyages des accés. G0 GO G0 G0 CP DF
Nettoyages réguliers normaux. LC LC LC DF
Balayages du chantier 1 fois par semaine Lot 03 Lot 03 DF
avant les réunions de chantier GO GO
Nettoyages du chantier (en cas de Lot 03
défaillance). GO L L DF
Evacuations des gravois du chantier et
frais de décharge y compris location
bennes, entretien, remplacement, etc...
Chaque entrepreneur a la charge de Lot 03 Lot 03 DF
. . ; GO GO
I'évacuation de ses propres déchets
jusqu'a la benne de stockage mise a
disposition.
Fermetures provisoires
Fermetures provisoires des batiments et
des aires de chantier, gestion et Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DE
reproduction des clés pendant le GO GO GO
chantier.
Canons provisoires de chantier pour | Lot 08 Lot 08 Lot 08 Lot 08 Lot 08 OF
portes de communication. Men Int Men Int Men Int Men Int Men Int
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LEGENDE :

MOA : Maitre d’ouvrage

CP : Compte prorata.

DF : Depuis le début jusqu'a la fin du chantier.

LC : Lot concerné.

(a) : Jusqu'a la pose des ouvrages définitifs.

(b) : Jusqu'a la mise en ceuvre des dispositifs définitifs

Installations et . Consom-

: . Entretien :
Nature de la dépense investissement mation Durée

P Exécuté | Auxfrais | Exécuté | Auxfrais | Alacharge

par de par de de
Dispositifs de protections collectives
Protections collectives en toitures Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP (a)
terrasses. GO GO GO GO
Pro.tecyc?ns des trémies et des vides Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03
périphériques, platelages et garde-corps co GO GO GO CP (b)
de planchers.
Escaliers de chantier, clétures et Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP DE
cheminements internes de sécurité. GO GO GO GO
Installations communes de sécurité et Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 cp DE
d'hygiene. GO GO GO GO
Dépenses diverses
Les frais de reproduction de dossiers. LC LC LC LC LC DF
CQnsommatlpns ‘d eau,  téléphone MOA DF
nécessaires installations communes.
Les con§ommat|ons liées au chauffage MOA DF
du chantier.
Le paiement des abonnements Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03 DF
communications téléphoniques GO GO GO GO
L'entretien et le nettoyage journalier
pendant toute la durée des travaux des Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DE
installations complétes du cantonnement GO GO GO
T.CE.
L'entretien et le nettoyage des accés, Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DF
des abords et des voies de chantier. GO GO GO
Frais de remise en état ou mise a jour du Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DF
panneau du chantier GO GO GO
Frais de remise en état et/ou de Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DF
remplacement des équipements GO GO GO
L'enlévement de la benne de stockage Lot 03 Lot 03 Lot 03 cp DE
des gravois et déchets GO GO GO
Les frais de nettoyage et le nettoyage Lot 03 Lot 03 Lot 03 cp cp DE
général des locaux, GO GO GO
Nettoyage du chantier sur ordre du
Maitre d'ceuvre en cas d'insuffisance et Lot 03 Lot 03 Lot 03 LC CP DF

o GO GO GO
défaillance
Nettoyage final des locaux avant prise de Fin des
possession des locaux par le Maitre LC LC
' travaux

d'Ouvrage.
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LEGENDE :
MOA : Maitre d’ouvrage

CP : Compte prorata.
DF : Depuis le début jusqu'a la fin du chantier.
LC : Lot concerné.
(a) : Jusqu'a la pose des ouvrages définitifs.

(b) : Jusqu'a la mise en ceuvre des dispositifs définitifs

Installations et . Consom-

. . Entretien :
Nature de la dépense Investissement mation Durée

P Exécuté | Auxfrais | Exécuté | Auxfrais | Alacharge
par de par de de
. . ) Lot 03 Lot 03 Lot 03 Lot 03
Dépenses liées au préchauffage GO GO GO GO MOA DF
Frais de gestion du compte prorata et Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DF
secrétariat correspondant. GO GO GO
Les frais de gardiennage et de Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DF
fermetures provisoires des batiments GO GO GO
Les dépenses imputées au compte
. Lot 03 Lot 03 Lot 03

prorata par les documents constituant le CP CP DF
marché. GO GO GO
Les dépenses inscrites au compte
prorata par décision du Comité de ngs L(é[(())3 L%tg?’ CP CP DF
controle.
Les frais entrainés par la constitution et
le  fonctionnement  du college
interentreprises de Sécurité, de Santé et Lot 03 Lot 03 Lot 03 cP cP DE
des Conditions de Travail (C.I1.5.S.C.T.). GO GO GO
Ces frais sont imputables a toutes les
entreprises du chantier,
Toutes autres dépenses d'intérét Lot 03 Lot 03 Lot 03
commun GO GO GO CP CP DF

NOTA :

Les dépenses d'installations, d'investissement, d'entretien et de consommation, indiquées dans le
tableau ci avant sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du

lot concerné.

La prestation relative a chaque équipement comprend son maintien en parfait état par le lot
responsable ou le CP selon indications du tableau ci avant, jusqu'a enlévement de I'équipement.

L'Entrepreneur titulaire du lot GROS OEUVRE assurera la gestion du compte prorata.
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7. COMMUNICATION EXTERNE — CHARTE GRAPHIQUE

Afin de respecter les obligations en termes de communication et de visibilit¢ dans le cadre des
financements européens (FEDER) dont bénéficie 'opération de réhabilitation et extension du CBS de
'INSERM, toute communication externe relative a ce projet devra impérativement respecter :

- le guide de communication des obligations et bonnes pratiques pour les bénéficiaires de fonds
européens en Occitanie joint en annexe au présent CCTC

- la charte graphique qui sera remise aux différents titulaires en début de projet et détaillera
notamment 'ensemble des cofinanceurs.
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8. CELLULE DE SYNTHESE

8.1. Objet de la cellule de synthése

La synthése tous corps d'états des plans d'exécution des ouvrages consiste en I'organisation spatiale
des réseaux et des terminaux visant a assurer dans le respect du projet :

- Un fonctionnement satisfaisant de tous les systemes,
- Une bonne accessibilité pour la maintenance et I'exploitation.

La synthése vise donc a gérer et a traiter de fagon systématique tous les éventuels conflits et
interfaces entre I'ensemble des éléments a construire et ne saurait en aucun cas :

- Modifier la conception architecturale et technique du projet,
- Amener des modifications dans les montants forfaitaires du marché,
- Amener une modification du délai d'exécution.

La maitrise d'ceuvre exerce le réle de directeur de synthése.
Les entreprises participent a la synthése dans les conditions du présent document.

8.2. Réle et responsabilité des intervenants de la cellule de synthése

8.2.1. Directeur de synthése

Les documents produits par le Directeur de synthése ont valeur de proposition dans le sens d'une
mise en cohérence des documents de la Maitrise d'ceuvre et des entreprises.

La mission de synthése donnée au Directeur de synthése ne modifie en rien les responsabilités du
Maitre d'ceuvre et des entreprises.

La mission de synthése n'a pas vocation a prendre une quelconque responsabilité dans la conception
des ouvrages, ni dans I'établissement des Documents d'Exécution.

Les plans et documents produits par le Directeur de synthése ne peuvent donc étre invoqués pour
justifier une réclamation relative a une modification éventuelle du marché.

Aucune intervention d'ordre technique n'est effectuée au niveau calculs, dimensionnements ou
modifications techniques, sans l'accord écrit exprés du lot concerné qui en assurera toutes les
conséquences.

En revanche, le Directeur de synthése assure I'animation de la Cellule de synthése et la production
des documents de synthése dans le respect du planning arrété avec le Maitre d'ceuvre et intégré au
planning général de I'opération.

Le Directeur de synthése assure en particulier les responsabilités suivantes :

- Il assure la bonne circulation des informations et la diffusion simultanée des décisions a toutes
les parties intéressées.

- Il définit les formats et procédures de communication des documents intermédiaires et finaux
de synthése. Il provoque les réunions de la Cellule de synthése dans la continuité des
réunions de chantier en établissant les ordres du jour et en convoquant les participants
concerneés.

- Il vérifie la cohérence des documents et I'absence de conflits entre les projets présentés par
les différentes entreprises.

- Il identifie et signale les incohérences techniques et demande aux entreprises d'apporter la
réponse appropriée.

- Il propose des solutions d'arbitrage a ces incohérences éventuelles, sous la forme au besoin
de plans de détail.
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- |l tient a jour régulierement.la liste des documents produits en cours d’exécution avec les
délais correspondants, ainsi que ceux utilisables par la Cellule de synthése.

8.2.2. Maitrise d'ceuvre

Le Maitre d'ceuvre assurera I'assistance technique a la Cellule de synthése et le Visa de conformité
des plans de synthése aux dispositions générales du projet étant précisé que les entreprises
conservent l'entiére responsabilité des interfaces entre corps d'état notamment en matiére de
réservations et d'espacement de réseaux.

L'O.P.C. sera chargé des missions suivantes au sein de la cellule de synthése:

- établissement du calendrier détaillé des études de synthése et de fourniture des plans ainsi
que du circuit détaillé de vérification et d'approbation des documents ;

- suivi du respect du calendrier de remise des documents qui représente toutes les phases de
I'établissement de chaque plan de synthése et rend pénalisable chaque retard ponctuel ou
global.

8.2.3. Entreprises titulaires des marchés de travaux

Les entreprises assureront les missions suivantes :

- L'établissement des études préalables et des PEO préliminaires et leur fourniture a la Cellule
de synthese;

- L'établissement des PEO de leurs lots respectifs ;

- La participation aux réunions de synthése sur convocation de la direction de la Cellule de
synthése;

- L'assistance a la Cellule de synthése sur demande de la direction de la Cellule de synthéese ;

- Ladiffusion de leurs plans.

Les entreprises ont a leur charge toutes les obligations découlant de I'exécution du présent marché.
Leurs obligations consistent entre autres :

- A mettre a disposition de la Cellule de synthése des documents d'étude d'une consistance
propre a assurer leur utilisation par la Cellule de synthése dans le respect des délais et
dispositions du CCAP et de ses annexes ;

- Avréaliser les PEO et les ouvrages a leur charge en conformité avec les plans de synthése ;

- A fournir I'assistance technique a la Cellule de synthése de fagon a permettre le traitement
des conflits dans le respect du planning, des colts et du projet;

- Aviser les plans de synthése pour approbation des dispositions retenues.

Chaque entreprise s'engage a réaliser les ouvrages de son lot en conformité avec les dispositions
géométriques retenues dans les plans de synthése et en cas de conflit résultant d'une réalisation non
conforme aux plans de synthése, I'entreprise responsable de la non-conformité s'oblige a remettre
l'ouvrage en conformité a ses frais ou bien a supporter les conséquences financiéres que cette non-
conformité pourrait entrainer sur les autres lots.

Les entreprises établissent leurs plans d'exécution sur Autocad et définissent leurs propres
réservations, compte tenu des contraintes spécifiques précisées ci-apreés.

Elles disposent de leur propre structure de production de PEO sous Autocad et fournissent les
moyens complémentaires nécessaires au fonctionnement de la Cellule de synthése dont un
responsable assistant aux réunions de coordination et pouvant prendre les décisions techniques et de
délais qui en résultent.

Les responsables d'entreprises devront, quant a eux :

- Fournir les PEO et les PAC a mettre en couche Autocad, en s'assurant qu'ils sont établis sous
la forme prédéfinie, immédiatement utilisable en "synthése",

- Avoir une autonomie et des compétences suffisantes pour décider de tout aménagement ou
modification résultant de la synthése, et ce, sans délai.
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Le Directeur de synthése réalise la superposition informatique des différentes couches et produit les
documents papiers nécessaires au travail de la Cellule de synthése.

8.2.4. Responsabilité générale

Le retard d'une entreprise susceptible de retarder la mise au point des plans de synthése sera
considéré comme cas d'urgence pour I'application des mesures coercitives prévues au CCAP.

8.3. Protocole de la cellule de synthése

Les entreprises devront impérativement respecter le protocole de synthése du bureau d’études C&G
joint en annexe au présent CCTC.
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