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08.00 OBJET DU PRESENT LOT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

08.00.01 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) vise a décrire la nature
des ouvrages a réaliser dans le cadre de la Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie
Structurale, situé 29 rue de Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des
bureaux et des laboratoires de type L1 et L2.

Montpellier se situe dans la Région climatique de vent Ill, avec une zone de neige B2, le projet est situé
sur un site (ville).

C’est un batiment régi par la réglementation du code du Travail, comprenant 2 niveaux : RDC - R+1.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations
énuméreées ci-apres s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles
sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur
doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja
incluses dans son offre forfaitaire.

08.00.02 Domaine d’application du CCTP
Le présent document définit les caractéristiques techniques et les performances minimales :

. des huisseries ou batis ;
. des vantaux plans ou menuisés a bords francs ou a recouvrement ;
. des blocs portes.

Il s'applique aux blocs portes intérieurs en bois pour piétons, a un ou deux vantaux, a simple ou double
action tels que définis dans le prEN 14351-2.

Il s'applique aux portes de salle de bains, et de cuisine.

Il s'applique a la France métropolitaine.

Il ne s'applique pas aux portes sur coursives extérieures.

08.00.03 Consistance des travaux
Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. comprennent, énumérés non limitativement :

Les plans de détails des menuiseries faisant apparaitre les dimensions, les caractéristiques des

calfeutrements, des couvre-joints, etc...

¢ Les réservations nécessaires dans la structure du batiment, qui seront < a un & 50 mm seront réalisés
par le présent lot.

o La réception des supports

¢ La fourniture des huisseries aux lots Cloisons

o La fourniture et la pose, a toute hauteur, des menuiseries (portes de distribution intérieure, facades de
gaines techniques, fermes portes etc...)

» Les habillages et couvre joint divers

o La fourniture et pose d’habillage en bois sur doublage.

¢ Les organigrammes de clefs, canon provisoires

¢ La protection des menuiseries durant la construction

¢ Les réglages, la mise en état, et le nettoyage

o L'entretien et la mise en jeu des ouvrages pendant 1 an aprées réception provisoire

Il fournira également au Matftre d'CEuvre et aux entreprises de Gros-ceuvre et de cloisons les plans
donnant toutes les indications sur les percements ou réservations a prévoir.

Ces ouvrages comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait

achévement des travaux .L'entrepreneur devra fournir les installations complétes et en ordre de
marche.
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Sauf spécifications contraires, tous les ouvrages mentionnés au présent C.C.T.P. sont a prévoir en
fourniture et pose, sans qu'il y ait lieu de le rappeler a chaque article.

La fourniture comprend les ouvrages en eux-mémes, leurs organes de fixation, leurs organes de
commande, et d'une maniére générale tous les accessoires contribuant a une entiére et parfaite
utilisation selon les régles de I'art des ouvrages commandés.

08.00.04 Préparation de I'exécution

L'entrepreneur établit, en conformité avec les piéces du marché et notamment le CCTP généralités
TCE, les dessins nécessaires a I'exécution et a la pose des ouvrages.

Les dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des portes, les axes et dimensions des
trous de scellement éventuels ainsi que leur nature et les dimensions des feuillures a réserver pour les
fenétres.

La nature et le nombre des précisions a fournir sont fonction de I'importance des ouvrages et doivent
étre suffisantes pour permettre aux autres corps d'état de concevoir et réaliser les ouvrages a réserver.

Les dessins d'exécution sont établis d'apres les données fournies par écrit par le maitre d'ouvrage ou
ses mandataires qui doivent étre compatibles avec les régles en vigueur. L'entrepreneur n'est engagé
gu'en fonction de ces données.

Les détails techniques des dispositions adoptées, de méme que les dessins de fabrication en atelier, ne
sont fournis au maitre d'ouvrage ou a ses mandataires que si les documents particuliers du marché le
prescrivent.

Les plans et autres documents demeurent la propriété exclusive de leur auteur. lls ne peuvent servir a
un autre usage que celui pour lequel ils ont été congus et ne peuvent étre communiqués a des tiers
sans l'accord de leur auteur.

08.00.05 Coordination des travaux — réception des supports — relevés et vérification sur place

L'entrepreneur du présent lot devra en temps opportun se mettre en rapport avec les titulaires des corps
d'état dont il est tributaire ou qui lui sont tributaires. Il fournira au lot Gros-CEuvre et a tout autre lot en
interface avec lui I'ensemble de ses plans de détails en un exemplaire.

Les éléments de gros-ceuvre intéressant le présent lot lui seront livrés bruts pour toutes les parties
horizontales. Il aura donc a sa charge toutes vérifications quantitatives, qualitatives et dimensionnelles
des ouvrages de gros-ceuvre avant la pose des menuiseries, soit :

e controle de planéité des linteaux, tableaux, seuils, arases etc...

e Les tolérances des parois, enduites, etc... sont celles définies pour chacun des ouvrages
aux différents D.T.U. les concernant

e L’entrepreneur vérifiera la présence au bon endroit du fourreau et du cable en interface
avec la menuiserie

e L'entrepreneur est responsable du mode de fixation de ses ouvrages. |l adaptera ses
ouvrages et leur mode de fixation a la nature des supports

e En accord avec le lot Cloisons, les huisseries devant recevoir des cloisons comporteront
une feuillure d'emboitement de largeur correspondante a celles des cloisons

L’entrepreneur du présent lot procédera a la réception systématique des supports et huisseries posés
par les lots Gros ceuvre et cloisons avec vérification systématique des cotes Gros CEuvre et Cloisons
intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires. Cette réception doit
intervenir dans un délai compatible avec le planning d'exécution.

En cas d'anomalie, il transmettra ses observations par écrit dans les meilleurs délais au Maitre d'CEuvre
qui prendra toutes décisions nécessaires concernant la mise en conformité des ouvrages du Gros
CEuvre et/ou du lot Cloisons. Ces vérifications devront porter sur la totalité des ouvrages de Gros CEuvre
concernés et non pas sur quelques cas témoins. Elles seront faites a I'avancement des travaux de Gros
CEuvre et de ceux des cloisons, bien avant les dates d'intervention du présent lot prévue au planning de
fagon a ne pas perturber cette mise en ceuvre dans |'éventualité ou des reprises de gros ceuvre ou du
lot cloison s'avéreraient nécessaires.
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08.01 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent C.C.T.P., les ouvrages a
exécuter seront réalisés dans les Regles de I'Art et conformes a la réglementation en vigueur a la date
du Marché, notamment les DTU et leur cahier des charges, Normes Frangaises, Avis Techniques et
recommandations correspondants aux travaux du présent lot, énumérés non limitativement ci-dessous :

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Régles
générales — Section 1 Dispositions applicables a tous batiments — Articles L111-1 a L111-3, R111-1
Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Régles
générales — Section 3 Personnes handicapées ou a mobilité réduite — Articles L111-7 a L111-8, R111-
18 a R111-19-30

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Reégles
générales — Section 4 Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques
et environnementales — Articles L111-9 a4 L111-10-4, R111-20 4 R111-22-3

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Reégles
générales — Section 5 Caractéristiques acoustiques — Articles L111-11 a L111-11-2, R111-23-1 a R111-
23-3

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Régles
générales — Section 6 Responsabilité des constructeurs d’ouvrage — Articles L111-12 a L111-22, R111-
24 a R111-28

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Régles
générales — Section 7 Controle Technique — Articles L111-23 a L111-26, R111-29 a R111-42

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 1 Regles générales — Section 8
Assurance des travaux de construction — Articles L111-27 4 L111-26, R111-39

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 1 Regles générales — Section 9
Dispositions communes — Articles L111-40 a L111-41

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 1 Régles générales — Section 10
Déchets issus de la démolition de catégories de batiments — Articles L111-43 a L111-49

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 1 Constructions en bordure de voie — Articles L112-1 a L112-4

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 2 Sondages et travaux souterrains — Articles L112-5 a L112-7

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 3 Servitudes et mitoyenneté — Article L112-8

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 4 Servitudes de vue — Article L112-9 a L112-14

Code de la construction et de I'habitation (Partie Réglementaire): Chapitre 1 Protection contre
lincendie et classification des matériaux — Articles R121-1 4 R121-13

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Protection
contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) — Articles
L123-1 a L123-4 — R123-1 a R 123-55

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Sécurité de
certains équipements immeubles par destination — Section 1 Sécurité des ascenseurs — Articles L125-1
alL125-2-4 — R125-1 a R 125-2-8

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5 Sécurité de
certains équipements d’'immeubles par destination — Section 2 Sécurité des portes de garage — Articles
L125-3 a L125-5 - R125-3-1 a R 125-5

Code de la construction et de I'habitation (Partie Réglementaire) : Chapitre 6 Protection contes les
risques naturels ou miniers Articles R126-1

Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 8 Sécurité des
piscines - Articles L128-1 a L128-3 - R128-1 a R128-4

Code du travail créé par I'ordonnance n° 2008-329 du 12 mars 2008 pour la Partie Législative, et par
décret n°2008-244 du 7 mars 2008 pour la Partie Réglementaire. Titre 3 Hygiéne, sécurité et conditions
de travail - 4¢me partie : Santé et sécurité au travail (Nouveau Code du Travail).

Code du Travail (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 1 Risques chimiques - Chapitre 1
Mise sur le marché des substances et mélanges - Articles L4411-1 a L4411-7, R4411-1 a R4411-86
Code du Travail (Nouvelle Partie Législative) : Titre 3 Batiment et génie civil - Chapitre 1 Principes de
prévention - Articles L4531-1 a L4531-3.

Code de l'urbanisme Livre 1 Régles générales d’aménagement et d’'urbanisme.

Code de l'urbanisme Livre 4 Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
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Code de l'urbanisme Livre 6 Dispositions relatives au contentieux de I'urbanisme

Réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique — Etablissements recevant du public
(ERP)

Arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement

Arrété du 26 octobre 2010 : modifié relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments (+ rectificatif)
Arrété du 20 juillet 2008 modifié portant application aux fenétres et portes extérieures du décret n° 92-
647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits de construction

Avis du 4 septembre 2008 relatif a I'application du décret n°® 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les
décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant I'aptitude a
l'usage des produits de construction et de I'arrété du 20 juillet 2008 appliquant ce décret aux fenétres et
portes extérieures (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre
1988)

Arrété du 8 aolt 2005 portant application pour les fermetures et stores extérieurs du décret n°® 92-647
du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a lI'usage des produits de construction.

Avis du 28 aodt 2005 relatif a I'application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant
I'aptitude a l'usage des produits de construction et de I'arrété du 8 aolt 2005 appliquant ce décret aux
fermetures et stores extérieurs (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du
21 décembre 1988)

NORMES ET DTU

NF P23-311 (avril 2013) : Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques (Indice
de classement : P23-311)

NF P20-101 (juin 2011) : Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles (Indice de
classement : P20-101)

NF EN 14637 (janvier 2008) : Quincaillerie pour le batiment - Systéme de retenue controlé
électriquement pour blocs-portes, coupe feu ou pare-fumée - Exigences, méthode d'essai, mise en
ceuvre et maintenance (Indice de classement : P26-332)

P23-101 (décembre 1987) : Menuiseries en bois - Terminologie (Indice de classement : P23-101)

NF P23-502 (aolt 1987) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2 heure
(Indice de classement : P23-502)

NF P23-501 (décembre 1986) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/4
d'heure (Indice de classement : P23-501)

PrEN 14351-2, Portes et fenétres — Norme produit, caractéristiques de performances — Partie 2

: Blocs portes intérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de
fumée (indice de classement : P 20-500-2)

NF EN 12519 (octobre 2004) : Fenétres et portes pour piétons - Terminologie (Indice de classement :
P20-100)

XP P20-522 (novembre 2006) : Menuiseries bois - Tenue a I'hnumidité des rives des vantaux de portes
- Méthodes d'essai et exigences (Indice de classement : P20-522)

XP P20-526 (octobre 2008) : Portes - Essais de pré-finitions, exigences et classification (Indice de
classement : P20-526)

FD P20-651 (juin 2011) : Durabilité des éléments et ouvrages en bois (Indice de classement : P20-
651)

NF EN 947 (avril 1999) : Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance a la charge
verticale (Indice de classement : P20-516)

NF EN 948 (septembre 2000) : Portes battantes ou pivotantes - Détermination de la résistance a la
torsion statique (Indice de classement : P20-517)

NF EN 949 (avril 1999) : Fenétres et facades-rideaux, portes, stores et fermetures - Détermination de
la résistance au choc de corps mou et lourd pour les portes

NF EN 951 (avril 1999) : Vantaux de portes - Méthode de mesure des hauteur, largeur, épaisseur et
équerrage (Indice de classement : P20-512)

NF EN 952 (septembre 2000) : Vantaux de portes - Planéités générale et locale - Méthode de mesure
(Indice de classement : P20-604)

NF EN 1192 (juin 2000) : Portes - Classification des exigences de résistance mécanique (Indice de
classement : P20-530)

NF EN 1529 (mars 2000) : Vantaux de portes - Hauteur, largeur, épaisseur et équerrage - Classes de
tolérances (Indice de classement : P20-606)
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e NF EN 1530 (mars 2000) : Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - Classes de
tolérances (Indice de classement : P20-605)

e NF EN 1634-1 (septembre 2012) : Essais de résistance au feu et d'étanchéité aux fumées des portes,
fermetures, fenétres et éléments de quincailleries - Partie 1 : essais de résistance au feu des portes,
fermetures et fenétres (Indice de classement : P92-150-1)

e NF EN 12046-2 (juin 2000) : Forces de manceuvre - Méthodes d'essai - Partie 2 : portes (Indice de
classement : P20-532)

e NF EN 12217 (mai 2004) : Portes - Forces de manceuvre - Prescriptions et classification (Indice de
classement : P20-531)

e NF EN 12219 (novembre 2000) : Portes - Influences climatiques - Exigences et classification (Indice
de classement : P20-533)

e NF EN 13501-2+A1 (mars 2013) : Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie
2 : classement a partir des données d'essais de résistance au feu a I'exclusion des produits utilisés
dans les systémes de ventilation (Indice de classement : P92-800-2)

e NF EN ISO 10087-1 (juin 2012) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Calcul
du coefficient de transmission thermique - Partie 1 : généralités (Indice de classement : P50-737-1)

e NF EN ISO 10087-2 (mars 2013) : Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Calcul
de coefficient de transmission thermique - Partie 2 : méthode numérique pour les encadrements
(Indice de classement : P50-737-2)
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08.02 Prescriptions Générales relatives aux matériaux

08.02.01 Bois

Les bois utilisés pour la fabrication des huisseries/batis ou des vantaux doivent répondre au minimum
aux exigences de la classe d'emploi 1 définie dans I'EN 335-2 et aux spécifications de I'Article 5 et du
Tableau A7 de la norme NF EN 14221. Les profilés doivent étre conformes aux exigences de la norme
NF EN 13308-1.

Les bois aboutés et ou lamellés doivent étre conformes aux exigences de la CEN/TS 13308-2 pour
une classe de service 1. La colle utilisée doit étre choisie conformément au § 5.3 de la norme NF EN
14221.

Une liste des essences de bois avec les classes d'emploi figure dans le FD P 20-651 .
Les portes intérieures étant en classe d'emploi 1, il n'y a pas de risques d'attaques fongiques.

Sauf demande spécifique, I'emploi de bois résistant naturellement ou aprés traitement aux attaques
par les insectes a larves xylophages et termites n'est pas nécessaire.

La teneur en humidité des bois lors de fabrication est comprise entre 8 % et 14 %.

08.02.02 Panneaux a base de bois

Les panneaux utilisés dans la fabrication des huisseries/batis et vantaux doivent étre conformes aux
exigences des panneaux utilisés comme éléments non structurels en intérieur en milieu sec ou
humide et définis dans I'EN 13986.

Les panneaux de fibres obtenus par procédés a sec (MDF), utilisés pour les huisseries doivent étre
conformes au minimum aux exigences du § 4.2.1 de la norme NF EN 622-5 (panneaux utilisés en
milieu sec type MDF). En cas de pose sur cloison avec scellement humide, I'huisserie sera réalisée en
panneaux MDF conformes aux exigences du § 4.2.2 de la norme NF EN 622-5 (MDF-H).

Si le panneau de parement est revétu d'une pré-peinture, celui-ci doit répondre aux exigences de la
norme XP P 20-526

08.02.03 Autres matériaux

Lorsque d'autres matériaux que le bois sont utilisés (métal, verre, plastiques etc.), ils doivent répondre
aux exigences des normes qui les concernent, s'il en existe, et de toute fagon, présenter des
caractéristiques de stabilité, de durabilité et de résistance mécanique et d'aptitude a la finition
satisfaisantes.

Les panneaux stratifiés doivent répondre au minimum aux exigences de la classe VGS de la
norme NF EN 438-3 .

Les huisseries et batis métalliques peuvent étre réalisés a partir :

e d'acier doux :

. téles ou feuillards laminés a chaud, conformes aux normes NF EN 10025 ou NF EN
10051 ou NF EN 10111
. téles ou feuillards laminés a froid, conformes aux normes NF EN 10130 ou NF EN

10139 ou NF EN 10140
e d'acier inoxydable conformes aux normes NF EN 10088-1 et NF EN 10088-2.
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08.03 Huisseries

08.03.01 Exigences dimensionnelles des huisseries et batis en bois ou en panneaux a base de
bois

La largeur finie des montants et traverses pour huisserie et batis en bois des portes simple-action doit
étre au minimum de 45 mm.

La distance entre le fond de feuillure et le fond de gorge ou de rainure éventuelle doit étre supérieure a
25 mm. (

Dans le cas de portes a bords francs, la largeur de la feuillure doit étre supérieure ou égale a 10 mm.

Dans le cas des portes a recouvrement, la largeur de la feuillure doit étre supérieure ou égale a 10 mm.
L'épaisseur minimale du listel est 10 mm.

Pour les huisseries/batis réalisés en panneaux a base de bois un essai d'arrachement aux vis est
réalisé selon la norme NF EN 320. La valeur d'arrachement doit étre supérieure a 50 daN pour les
huisseries destinées aux portes alvéolaires et a 100 daN pour les huisseries destinées aux autres types
de portes.

08.03.02 Exigences dimensionnelles des huisseries métalliques

La largeur finie des montants et des traverses des huisseries des portes a simple action doit étre
supérieure ou égale a 40 mm. L'épaisseur minimale du métal est de 125/100 mm.

Dans le cas de portes a bords francs, la largeur de la feuillure doit &tre supérieure ou égale a 10 mm.
Dans le cas des portes a recouvrement, la largeur de la feuillure doit étre supérieure ou égale a 10 mm.
L'épaisseur minimale du listel doit étre de 10 mm.
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08.04 Vantaux

Les vérifications sont réalisées dans I'ordre donné ci-aprés.

08.04.01 Dimensions, et planéité générale

Les dimensions (hauteur, largeur, épaisseur) et I'équerrage sont vérifiés conformément a la norme NF
EN 951.

Les classes de tolérances sont attribuées conformément a la norme NF EN 1529 . Pour les portes de
communication, la classe de tolérance minimale est 2. Pour les portes techniques, la classe de
tolérance minimale est 3.

La planéité générale (mesure du gauchissement et de la rectitude des bords) est vérifiee selon la
norme NF EN 952 . La classe de tolérance, attribuée selon le tableau 1 de la norme NF EN 1530, doit
étre 3.

08.04.02 Variation d’humidité

L'essai de détermination du comportement aux variations d'humidité entre des climats successifs
uniformes est effectué conformément a la norme NF EN 1294 .

A la fin de I'épreuve, le vantail ne doit présenter aucune dégradation (décollement, clivage, fente,
altération des finitions ou préfinition etc ....)

En outre, aprés vérification de la planéité générale conformément a la norme NF EN 952 , la classe de
tolérance, attribuée selon la norme NF EN 12219 , doit étre de 1 pour les portes de communication et
de 2 pour les portes techniques.

08.04.03 Vérification de la planéité locale

La vérification de la planéité locale est effectuée conformément a la norme NF EN 952_.
La classe de tolérance, attribuée selon le Tableau 2 de la norme NF EN 1530, doit étre :

. pour les vantaux plans : classe 2 ;
. pour les vantaux menuisés : classe 1.

08.04.04 Résistance aux chocs de corps dur

L'essai est effectué conformément a la norme NF EN 950, en utilisant le plan d'impact n° 2.
La classe de résistance, attribuée selon la norme NF EN 1192 , doit étre de 1.

08.04.05 Résistance a la torsion statique et a la charge verticale
Le vantail doit étre apte a satisfaire les exigences figurant au paragraphe 3 E de I'article10.02.03.00

08.04.06 Résistance de choc de corps mou et lourd

L'essai est effectué conformément a la méthode donnée en Annexe A de la NF P23-311 et concerne
les portes de communication a &me alvéolaire.

La hauteur de chute du sac est de 200 mm.
Le vantail est considéré comme satisfaisant si I'on ne constate :
. aucune trace de délamination sur les faces ou le plan de collage ;
. aucun enfoncement supérieur a 2,5 mm sur toute la largeur du vantail.

08.04.08 Immersion a I'eau froide de la partie inférieure de la porte
L'essai est effectué conformément a la norme XP P 20-522 .

L'essai est satisfaisant si I'on ne constate aucune détérioration telle que décollement, clivage,
gonflement anormal, de nature a rendre la porte inapte a I'emploi ou présentant un risque
d'aggravation en cas de nouvelle immersion.

Les fissures peu profondes et localisées constatées dans les plans de collage ou dans les
matériaux eux-mémes, peuvent étre admises uniquement sur le chant transversal de la porte.
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08.04.08 Essai d'arrachement des vis

Pour les montants réalisés en panneaux a base de bois un essai d'arrachement aux vis est réalisé
selon la norme NF EN 320. La valeur d'arrachement doit étre supérieure a 50 daN pour les portes
alvéolaires et a 100 daN pour les autres types de portes.

08.04.09 Prépeinture
La prépeinture doit respecter les exigences de la norme XP 20-526 .

08.04.10 Finition compléte
1. Spécifications minimales

Lorsqu'un vernis ou une peinture est appliqué sur la porte, cette finition doit étre conforme aux
spécifications suivantes :

A. Aspect général

L'état de surface doit présenter une bonne uniformité de teinte et pour les finitions opaques, un bon
pouvoir couvrant et une bonne tension du feuil.

L'aspect général est déterminé sur chaque face de portes conformément aux Tableaux 1 et 2 de la
norme NF EN ISO 4628-1.

Pour le cloquage, absence de cloquage correspondant a la cotation 0/0 suivant NF EN ISO 4628-
2.

Pour les craquelures, absence de craquelures correspondant a la cotation 0/0 suivant NF
EN ISO 4628-4.

Pour le farinage, absence de farinage correspondant a la cotation 0 suivant NF EN ISO 4628-6.

B. Adhérence du film de vernis ou de peinture (essai de quadrillage)
L'adhérence est déterminée sur chaque face de la porte conformément a la norme NF
EN ISO 2409.

Les résultats sont satisfaisants lorsque les cotations sont dans tous les cas inférieures ou égales a
3.

C. Epaisseur du film de vernis ou de peinture
L'épaisseur du film de vernis ou de peinture est mesurée sur les faces de porte selon la méthode
NF EN ISO 2808.

Elle est exprimée en micrométre et elle est définie comme la couche recouvrant la surface du bois.
Les systémes de finition peuvent pénétrer dans une certaine mesure dans le bois, mais cette partie
n'est pas prise en compte dans la détermination de I'épaisseur.

D. Essais aux produits de nettoyage
Les essais, réalisés selon les modalités définies dans la norme XP P 20-526 , sont satisfaisants s'il
n'y a aucun transfert de la finition sur le chiffon.

E. Essai de détrempe aux solvants

L'essai, réalisé selon les modalités définies dans la norme XP P 20-526 , est satisfaisant si I'on a,
au plus, une trés légére détrempe se traduisant par un léger transfert de la finition sur le chiffon et
si la surface traitée ne reste pas poisseuse aprés application.

F. Essai d'abrasion

L'essai est réalisé selon les modalités définies dans la norme XP P 20-526 . L'épaisseur du film de
vernis ou de peinture est mesurée conformément au § C ci-dessus.

Les résultats sont satisfaisants lorsque le nombre de tours, n, est au moins égal a 50 pour les
vernis, 100 pour les peintures et l'indice d'abrasion inférieur a 0.8 pour les vernis, 0.5 pour les
peintures.
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G. Essai de résistance aux chocs de corps durs

L'essai est réalisé selon les modalités définies dans la norme NF_EN 950 a I'exception du nombre
d'impact qui est réduit a 10 et de leur emplacement. Les impacts sont réalisés en partie centrale du
vantail de la porte avec une distance minimale entre 2 impacts ou entre un impact et le bord du
vantail de 50 mm.

Aucune craquelure ne doit apparaitre a un choc dont I'énergie est équivalente a la classe de

résistance revendiquée selon EN 1192 pour un choc de corps durs (cf. §10.02.02.03 .).

2. Spécifications complémentaires optionnelles

Les spécifications minimales sur les finitions complétes définies ci-dessus peuvent étre complétées
par les spécifications suivantes :

A. Couleur et changement de couleur

La couleur est évaluée avant et aprés vieillissement conformément a NF ISO 7724-3 et les
composantes colorimétriques L*a*b* sont déterminés dans l'espace CIELAB pour [illuminant
normalisé D65.

B. Brillance
La brillance ou réflexion spéculaire est mesurée, conformément a la norme NF EN 1SO 2813.
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08.05 Blocs-portes

08.05.01 Caractéristiques générales
1. Jeux de montages
a. Portes affleurantes :

. Pour les portes de communication, les jeux apparents entre I'huisserie et le vantail ou
au battement des portes a 2 vantaux est au maximum de 3 mm pour les portes finies et 5 mm
pour les portes a peindre. La variation de jeu ne doit pas dépasser 1 mm par métre. La saillie
du parement du vantail par rapport au nu du dormant ne doit pas excéder 1 mm.

. Pour les portes techniques, les jeux doivent étre conformes a ceux indiqués dans les
rapports d'essais des performances spécifiques.
b. Portes a recouvrement :
. Pour les portes de communication, le vantail étant verrouillé normalement, la variation

du jeu entre le plan de fond de feuillure du dormant et la face correspondante du vantail ne
doit pas dépasser 1/1000 de son périmétre.

Pour les portes techniques, les jeux doivent étre conformes a ceux indiqués dans les rapports
d'essais des performances spécifiques.

2. Forces de manceuvre

Les efforts de manceuvre sont déterminés conformément a la norme NF EN 12046-2 .

La classe d'efforts de manceuvre, attribuée selon la norme NF EN 12217, doit étre de 2 au minimum
pour les blocs portes de communication et 1 pour les blocs portes techniques.

08.05.02 Résistance mécanique

1. Résistance a la charge verticale
L'essai de résistance a la charge verticale est réalisé conformément a la norme NF EN 947 .

2. Résistance a la torsion statique
L'essai de résistance a la torsion statique est réalisé conformément a la norme NF EN 948 .

3. Résistance au choc de corps mou et lourd
L'essai de résistance au choc de corps lourds est réalisé conformément a la norme NF EN 949 .

4. Résistance au choc de corps dur
L'essai de résistance au choc de corps dur est réalisé conformément a la norme NF EN 950 en utilisant
le plan d'impact n° 2.

5. Classification de la résistance mécanique
La classe de résistance, attribuée selon la norme NF EN 1192 , doit étre de 1 au minimum.

08.05.03 Caractéristiques spécifiques

1. Bloc porte paliére

A. Stabilité

L'essai de comportement entre deux climats différents est réalisé selon la norme NF EN 1121_en climat
b, et le classement obtenu doit étre 2b selon NF EN 12219 .

B. Affaiblissement acoustique

La mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 140-3 et le résultat exprimé selon la norme NF
EN ISO 717-1 . Le bloc porte doit respecter une valeur Rw + C = 27 dB.

7.2.1.3 Résistance a l'effraction (s'il y a lieu)

7.2.1.4 Résistance au feu

La mesure est effectuée selon la norme NF EN 1634-1 et le résultat exprimé selon la norme NF EN
13501-2 . Le bloc porte doit respecter la classe E 15 au minimum.
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2. Bloc porte isolant thermique

A. Stabilité
L'essai de comportement entre deux climats différents est réalisé selon la norme NF EN 1121 en climat
b, et le classement obtenu doit étre 2b selon NF EN 12219 .

B. Résistance thermique

Le coefficient thermique du bloc porte UD est déterminé selon les normes NF EN ISO 10087-1 et NF
EN ISO 10087-2 .
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08.06 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

08.06.01 Généralités

Les profils, les sections et les assemblages seront laissés a la responsabilité de I'entrepreneur
sous réserve de garantie des performances, de résistance et d'indéformabilité.

Les produits doivent étre de marque et de réputation solidement établies et mis en ceuvre
conformément au mode d'emploi prescrit par le fabricant.
Les produits devront présenter les garanties réglementaires du fabricant et du poseur.

Au cas ou les produits ne correspondraient pas a la qualité demandée, le Maitre d'Ouvrage est en
droit d'arréter les travaux et de les faire refaire soit par I'Entrepreneur, soit par une autre firme de
son choix, et ce aux frais de I'entreprise adjudicataire.

L'Entrepreneur devra contrbler I'état des supports conformément aux prescriptions des DTU en
vigueur. Il sera responsable des dégradations entrainées par l'inobservation de ces regles.

Il devra I'entretien et la mise en jeu de ses ouvrages pendant 1 an aprés réception provisoire.
L'entrepreneur devra tous les travaux accessoires nécessaires pour la révision, l'entretien, la
remise en état et le remplacement des menuiseries défectueuses.

Pendant les travaux, les ouvrages seront protégés par tous les moyens contre toutes les
détériorations. Les épaufrures, éclats et autres défauts qui apparaitraient au cours des travaux
seraient réparés aux frais de I'entreprise.

Aprés exécution des travaux de peinture, I'entrepreneur devra procéder, a ses frais, a la révision
générale de ses ouvrages afin d'en assurer le bon fonctionnement. Il devra également I'enlévement
des pelures de protection des joints.

08.06.02 Qualité

« Les blocs-portes devront bénéficier du label NF CTB (Centre Technique du Bois)

« Tous les bois employés seront de 1ére qualité, sans trace d'aubier, nceuds vicieux, fentes,
pigares, gélivures et autres défaut pouvant étre nuisible a I'exécution, a la résistance, a la durée
et a 'aspect des menuiseries.

« Les contre-plaqués seront du type a 4 plis de 5mm. d'épaisseur et seront de premiére qualité et
en bois non ramageux (bois fil a fil).

« Les portes du commerce seront d'un type de label de qualité du Centre Technique du Bois.

« Les sections des profilés et la conception générale tiendront compte :

- des classements au feu requis

- des dimensions des menuiseries

- des épaisseurs de vitrages

- des épaisseurs des panneaux d'alleége

- du mode d'exécution des pieces d'appuis et de gros-ceuvre dont la hauteur est
variable

- des tolérances d'exécution du Gros-CEuvre et la nécessité de jeux de réglage a la
pose

- tous les vantaux mobiles devront pouvoir étre réglés en hauteur

Tous les éléments et ensembles assemblés devront étre soumis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d'CEuvre et recevoir la couche d'impression.

08.06.03 Plans - Réservations

Pendant la phase préparatoire, I'Entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre et au Bureau de
Contréle les plans de détails des menuiseries faisant apparaitre les dimensions, les
caractéristiques des calfeutrements, des couvre-joints etc...
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L'ensemble des ouvrages du présent lot fera I'objet de mise au point technique devant obtenir tout
accord avant exécution tant du Bureau de Contréle que du Maitre d'ceuvre ; pour se faire le
présent lot établira suivant planning I'ensemble des dessins d'exécution a grande échelle de tous
les ouvrages faisant ressortir notamment :

- les sections de bois
- les assemblages
- les cotes d'encombrement hors tout

De ces plans découleront les plans de réservations a communiquer :

- au lot de Gros-ceuvre pour toutes les réservations dans murs en béton banché,
agglo ou structures bois.

- au lot cloison — doublage — faux plafonds pour le tragage du cloisonnement et
toutes dispositions permettant d'obtenir les meilleurs assemblages entre
huisseries, cadres et cloisons

Passée la date arrétée au planning pour la fourniture des plans de réservation, I'entrepreneur titulaire
du présent lot supportera seul la charge des prises ou percements et feuillures divers nécessaires a
la fixation de ses ouvrages.

08.06.04 Traitements des menuiseries

Tous les bois, avant mise en ceuvre auront été trempés en atelier dans un bain de produit insecticide
et fongicide, constituant en méme temps une sous couche de protection des menuiseries pendant
leurs transports leur stockage et leur mise en ceuvre.

Dans son offre, I'entrepreneur devra énoncer les caractéristiques du produit d'imprégnation qu'il
envisage d'utiliser.

08.06.05 Dormant - Huisserie - Batis

Les huisseries des portes intérieures seront en bois, compris percements fraisées pour fixation,
barres d'écartement et paumelles.

Elles comporteront toutes les feuillures nécessaires aux encastrements ainsi que les fourrures
d’arréts des isolants et autres éléments, dont la configuration est donnée par les plans.

08.06.06 Quincaillerie et serrure

Les portes des gaines techniques seront équipées de fermetures a carré. Ces fermetures seront
agrées par le Service Local de Distribution EDF (fermeture par batteuse manceuvrable avec clé
rectangulaire ou triangle).

Tous les ouvrages de quincaillerie et leurs accessoires de fixation seront réalisés en matériaux
inoxydables (inox, aluminium, laiton, bronze) ou seront protégés par galvanisation, cadmiage,
chromage. La quincaillerie sera exclusivement de la qualitt NF SNFQ1 et estampillée dans la
marque agrée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

Toutes les ferrures recevront une couche au minium de plomb. Aucun scellement au ciment prompt
ne sera toléré.

Les piéces mobiles ou les mécanismes des articles de quincailleries devront étre soigneusement
graissés.

Il sera demandé, pendant la phase préparatoire des travaux, un échantillonnage complet de toute la
quincaillerie.

08.06.08 Mise en ceuvre

La disposition et la mise a disposition sur les lieux d'utilisation des huisseries, batis, cadres,
dormants et autres éléments incombent au présent lot au rythme d'avancement des lots gros ceuvre
et cloisons.
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Les menuiseries seront livrées et stockées sur chantier sous emballage de protection et a I'abri des
intempéries, toutes les faces vues seront protégées par tous les moyens.

La mise en place des huisseries a bancher incombe a I'entrepreneur du lot Gros-ceuvre et les
huisseries implantées sur les cloisons incombe au lot cloison, a I'exclusion des portes extérieures.
Mais il demeure, malgré ce, que le présent lot procédera a la vérification des aplombs et de
nivellements et sera en tout état de cause, responsable des malfagons et défauts qui pourraient
subsister lors des opérations de réception.

L'Entrepreneur du présent lot doit la pose et I'ajustage des ensembles des menuiseries a I'exception
de la pose des huisseries réalisées par les lots Gros CEuvre et Cloisons.

Les scellements et calfeutrements des huisseries et autres éléments intégrés aux structures et
macgonneries sont a la charge du lot Gros CEuvre. Toutefois, et pour ces éléments, le calage
d'aplomb et le nivellement des ouvrages incombent au présent lot.

Durant la période des travaux et avant réception provisoire, toutes les arétes des huisseries de
portes et traverses d'appui des chassis seront protégées par des équerres en contre-plaqué ou de
bois aggloméré.

En cas de dépose de vantaux, la repose sera toujours exécutée par le présent lot.

08.06.08 Tolérance et pose des menuiseries

Tolérances spécifiques des huisseries en acier de portes

Les défauts de rectitudes et d’aplomb des montants d’huisseries ne doivent pas excéder 2mm dans
les deux plans verticaux. De plus le défaut de parallélisme entre montants ne doit pas excéder 2mm
dans tous les plans. Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm
pour le premier métre et, sous un maximum de 4mm, 1mm par métre supplémentaire.

Les défauts d’équerrage de I'huisserie aprés pose ne doivent pas excéder 2mm sur 50cm.

08.06.09 Fermeture provisoire

Si nécessaire, l'entreprise devra, sur la demande du Maitre d'CEuvre, fournir toutes portes et
quincailleries provisoires permettant d'assurer la condamnation des locaux, en totalité ou
partiellement, pour la bonne marche des travaux méme pendant la durée compléte du chantier
éventuellement.

08.06.10 Protection - Nettoyage - Finitions

Les ouvrages du présent lot devront étre protégés durant toute la durée du chantier contre les
dégradations ou salissures éventuelles dont I'entrepreneur du présent lot demeure responsable
jusqu'a la réception des ouvrages par le Maitre d'ouvrage. Au fur et & mesure des travaux, les locaux
seront débarrassés des chutes, copeaux, déchets, emballages, etc...

Les épaufrures, éclats, ou autres défauts qui apparaitraient au cours des travaux, méme causés par
des personnes étrangéres a l'entreprise, seront réparés aux frais de I'Entrepreneur de Menuiseries
intérieures.

08.06.11 Remise des clés

Les clés de chaque local seront réunies en trousseaux avec anneaux munis d'une étiquette plastifiée
portant l'indication du local.

Ces clés seront rassemblées sur un tableau portant les numéros des compartiments.

Pendant la phase chantier, le présent lot devra installer des canons provisoires avec passe général
permettant I'accés a tous les locaux.

La clé chantier sera fournie en 5 exemplaires au Maitre d’ceuvre d’exécution.

Le canon définitif sera installé a la réception faite en présence du Maitre d'ouvrage.

Les clés définitives seront fournies en 3 exemplaires au Maitre d’ouvrage.
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08.06.12 Entretien — mise en jeu — dégradation

L'Entrepreneur devra l'entretien et la mise en jeu de ses menuiseries pendant un an aprées la
réception prononcée sans réserves. Dans le cas ou pendant I'année de garantie des défectuosités
apparaitraient, notamment le gauchissement des menuiseries, I'Entrepreneur devra le retrait et le
remplacement a ses frais des panneaux ainsi que des travaux annexes tels que le vitrage et peinture
conformes aux prestations de base.

Il en sera de méme lors des travaux avant réception nécessitant la révision, I'entretien et la remise
en état, étant bien précisé que dans le cas ou certaines dégradations d'origine indéterminée
apparaitraient, les frais et réparations en découlant seront pris en compte par le présent lot.

Aprés exécution des travaux de peinture, I'Entrepreneur devra procéder a la révision générale de ses
ouvrages afin d'en assurer le bon fonctionnement. Il sera tenu de faire tous les huilages, jeux divers
avec le cas échéant dépose et repose des ouvrages, quelle que soit I'importance des travaux de
révision.

08.06.13 Obligations de I’entreprise

Tous les travaux décrits ci-aprés devront répondre aux normes en vigueur et en usage a la date de
la signature du marché.

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractére limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des piéces énumérées au
marché, pour que I'entrepreneur en doive I'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toutes erreurs ou anomalies avant la remise de son offre en vue d'une
proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence :

- plans, spécifications et descriptions,

- et tous documents réglementaires assimilés.

L'entreprise s'engage a respecter les prestations a réaliser, tout en incluant dans son offre tous les
besoins en matériel et en mains d'ceuvre qualifiée nécessaire pour obtenir une finition soignée et
pour respecter le planning.

Toutes dégradations en lieux publics ou privés, consécutives aux présents travaux et ceux en cours
ou en fin de travaux seront dues a la responsabilité de I'entrepreneur responsable des présentes
prestations, elles feront I'objet d'une réparation ou d'une remise en état immédiate et a ses frais,
quelle gqu'en soit la valeur.

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux.

08.06.14 DOE

A la fin des travaux :

L'entrepreneur devra fournir un DOE complet au plus tard 15 jours avant la réception des travaux.

Le dossier comportera toutes les piéces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui
seront demandées.

Tous les documents seront remis sous format informatique 3D REVIT, mis a la charte graphique
fourni par la maitrise d'ceuvre. 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique sur clés USB

Seront fournis également tous les documents demandés par le coordonnateur sécurité.

La fourniture de I'ensemble des documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par
I'entrepreneur du présent lot.

Ces documents seront réalisés par I'entreprise ou par un bureau d'étude spécialisé.
Les frais de bureau d'études sont inclus dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

08.06.15 Nota BET

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les piéces fournies dans le dossier notamment les
notices des bureaux d’études :

- RICT : Toutes les remarques du bureau de contrble viennent en complément du présent descriptif.
Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage, tous les éléments nécessaires pour
obtenir un avis favorable sur 'ensemble des prestations.

- PGC : Toutes les remarques du coordonnateur SPS viennent en complément du présent descriptif.
Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage, tous les éléments demandés dans le
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PGC. Dans tous les cas l'entreprise devra toutes les protections nécessaires, suivant la Iégislation
en vigueur
Il est rappelé a I'entreprise, qu'elle devra fournir son Plan particulier de sécurité et de protection de la
santé lors de la période de préparation de chantier au CSPS.

-Notice acoustique : Toutes les remarques du BE acoustique viennent en complément du présent
descriptif. Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage, tous les éléments demandés
dans la notice, avec obligation de résultats par rapport a la réglementation spécifique en vigueur.

- Note de calcul : étude environnementale RE2020 : Toutes données du BE thermique viennent en
complément du présent descriptif. Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage de
tous les éléments demandés dans la notice.

La réglementation thermique RE2020 s’applique sur ce projet et tous les éléments prévus pour la
respecter, devront faire partie des prestations.

Dans le cas ou l'entreprise ne respecte pas toutes les exigences mentionnées dans les divers
documents fournis dans le dossier de consultation, les incidences financiéres seront incluses dans le
prix global et forfaitaire du marché.

08.06.15 Nuisance de chantier

- Nuisances sonores

L'entrepreneur devra par I'emploi d'engins insonorisés, réduire au maximum la production de bruits.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour ce site.

- Nuisances aspect et propreté du chantier

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs et autres espaces du domaine public ou privé
devront étre quotidiennement maintenus en propre et en parfait état.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

08.06.16 Nettoyage — Gestion des déchets

Chaque entreprise devra assurer le nettoyage et I'évacuation de ses déchets de chantier au fur et a
mesure de l'avancement des travaux, sans mise en dépdt sur place et sans stockage a l'intérieur des
locaux ou sur les espaces extérieurs.

Dans le cas ou I'état de propreté du chantier n'est pas satisfaisant, le maitre d'ouvrage fera effectuer
sous 24h le nettoyage par une entreprise spécialisée de son choix. Les frais seront portés au débit du
compte prorata ou déduits du marché de l'entreprise si celle-ci est connue.

L'approvisionnement et I'évacuation des gravois seront réalisés dans les plus brefs délais.

Pour toutes les démolitions et dépose d'ouvrages décrits dans le présent lot seront compris le transport
intérieur des deéblais, leur chargement et le nettoyage du chantier.
Evacuation aux décharges autorisées.

08.06.17 Etudes d’exécution

L'entreprise a a sa charge 'ensemble des études d’exécution et 'ensemble de la production des
documents d’exécution nécessaires a la réalisation des ouvrages qu’elle doit. Cela sous-entend que
'entreprise devra intégrer a son offre la participation aux réunions de synthése et la fourniture des
documents qui la concernent.

Les plans fournis dans le dossier d’appel d’offres ne pourront en aucun cas étre assimilés ou étre
utilisés comme des plans d’exécution et n’ont pour objet de fournir a I'entreprise qu’une idée indicative
des ouvrages a réaliser dans le cadre du présent projet.

Tous les documents d’exécution devront recevoir un Avis Favorable de la part de la maitrise d’ceuvre et
du bureau de contréle avant que les ouvrages ne soient exécutés sur chantier.

En cas de non-respect, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a la démolition des
ouvrages concernés et ce, aux frais de I'entreprise et sans délai supplémentaire.

Les plans d’exécution seront établis et finalisés, dans les délais donnés par le planning. Des pénalités
de retard pourront étre appliquées en cas de retard.

La fourniture des nuanciers complets est également due par I'entreprise durant la phase de préparation
de chantier.
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Tous les échantillons, essais et prototypes qui seront demandés par Il'architecte, seront dus par
I'entreprise ainsi que les fiches techniques des produits mis en ceuvre pour le chantier.

08.06.18 Dépenses d’intérét commun — compte prorata

Les dispositions relatives aux dépenses d’intérét commun et au compte prorata sont précisées au
lot 00 — « Généralités - TCE », commun a tous les lots.

Le titulaire du lot 01 — Gros ceuvre — pierre massive — structures et bardage bois — isolation paille. en
sera le gestionnaire.

CCTP Lot 08- Menuiseries Intérieures 12.06.2025 21



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

08.08 DESCRIPTION DES OUVRAGES

08.08.00 Généralités

Acoustique
L’ensemble des menuiseries intérieures devront respecter la réglementation en vigueur. Toutes

les dispositions constructives devront étre prévues pour respecter les affaiblissements
acoustiques requis.

Les performances acoustiques de ces menuiseries seront attestées par P.V. de mesure en
laboratoire agrée (CSTB, CEBTP,

etc...).

Les blocs portes seront repérés sur les plans architectes, les repérages précisent :

- Le type de vantail, la finition et le degré feu :

- PP : Porte bois a ame pleine a peindre.

- PS: Porte bois a ame pleine finition stratifié

- PC: Porte bois a peindre coulissante.

- P.V : Porte vitrée.

- PM : Porte métallique. Les portes métalliques sont a la charge du lot Métallerie.
- CF : Porte coupe-feu.

- PF : Porte pare flamme.

- PT: Porte thalasso

-V V :vaetvient

La largeur de passage ( 90, 150, 180, etc...), hauteur de passage standard soit 2.04 m ou autres
suivant indications des plans.

Le degré de protection a atteindre vis a vis de la réglementation incendie pour les blocs portes
pare flamme Y2 heure, les blocs portes asservies a la détection incendie, les blocs portes coupe-
feu (% h, 1h, etc...).

Type A : Serrure de sureté a double entrée

Type B : Serrure de slreté a double entrée avec crémone pompier en applique sur vantail semi-
fixe

Type C : Serrure de slreté a double entrée de clef c6té extérieur et bouton moleté coté intérieur.
Type D : Serrure de sureté avec entrée de clef cété extérieur et bouton moleté cété intérieur et
crémone pompier en applique sur vantail semi-fixe.

Type E : Serrure bec de cane a bouton moleté coté intérieur avec voyant coté extérieur et dé
condamnable depuis I'extérieur.

Type F : Serrure bec de cane a bouton moleté coté intérieur dé condamnable depuis I'extérieur.
Type G : Bouton moleté coté intérieur

Type H : Serrure bec de cane a condamnation a I'intérieure et dé condamnation extérieure avec
voyant, pour les portes des Sanitaires / WC / Douches.

Type | : Serrure bec de cane simple équipée d’une béquille double

Type J : Poignée a code mécanique cbté extérieur et bouton moleté coté intérieur

Type K : Serrure a péne motorisé pour porte DAS type SMA SEVAX

Type L : Serrure de sureté 3 points a double entrée

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES PORTES

Garnitures

Toutes les portes seront équipées de garnitures a rosaces avec béquilles en forme de L en
aluminium anodisé au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant, rosettes de finition et
rosaces assorties. Les rosaces correspondent aux équipements des vantaux.

Nota : Les béquilles des portes a contréle d’accés seront fixes.
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Archétype pour les portes: Type Bercy de Bezault ou Annecy de Hoppe, ou produit équivalent.
Archétype pour portes va et vient avec poignées de poussée et de tirage : jeu de plaques carré
de 150 mm x 150 mm, en PVC teinté dans la masse type Décochoc de SPM ou produit
équivalent, avec 2 palieres fixes type Bercy de Bezault ou produit équivalent.

Nota : Les béquilles situées a moins de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle seront du
type Stainless Line de Normbau série EST 41.320 ou produit équivalent (béquilles de 320 mm de
longueur).

Localisation : Garnitures pour I'ensemble des portes du présent 10t06.3.8 2 Butoirs de portes

A chaque vantail de porte, il sera prévu la fourniture et mise en ceuvre d’un butoir en sol (
aluminium + caoutchouc a douille ) a scellement.

La position des butoirs s'effectuera au 1/3 avant, selon dimensions des vantaux afin d'éviter une
déformation des vantaux et leur systeme de fixation.

Le positionnement par rapport aux nus des cloisons et murs sera déterminé en fonction de
'encombrement des béquilles de sorte que le butoir soit placé le plus prés possible des cloisons
et murs sans que les béquilles ne puissent toucher la cloison ou le mur.

Localisation : Pour chaque vantail des portes (2 butoirs par vantail pour les portes va et vient)
du présent lot.

Crémones
Fourniture et mise en ceuvre de crémone pompier a levier rotatif carené type 335 de Bezault ou
produit équivalent, anodisé teinte naturelle.

Localisation : Crémone pompier pour vantail secondaire de I'ensemble des portes a deux
vantaux a simple action du présent lot.

Fermes portes :

Fourniture et mise en ceuvre de fermes portes automatiques réglables a coulisses (type plat sans
bras télescopique), ton aluminium anodisé teinte naturelle, puissance adaptée au poids de
l'ouvrant.

Modele agréé pour porte coupe-feu.

Au choix de l'architecte, les fermes portes pourront étre posés a l'intérieur ou a I'extérieur du local
desservi par la porte . Archétype : Ferme porte GEZE TS 5000 ou produit équivalent.

Ferme porte a sélecteur de fermeture pour portes CF ou PF :

Fourniture et mise en ceuvre de fermes portes avec bras a coulisse (sélecteur de fermeture) pour
porte 2 vantaux. Le vantail mobile est maintenu ouvert , c'est-a-dire qu'’il « attend » que le vantail
semi-fixe soit fermé.

Modéle agréé pour porte coupe-feu et Pare-Flamme.

Au choix de I'architecte, les fermes portes pourront étre posés a I'intérieur ou a I'extérieur du local

desservi par la porte . Archétype : Ferme porte GEZE TS 3000 ISM / L ISM ou produit équivalent.

Paumelle hélicoidale en inox fermeture automatique :

Fourniture et mise en ceuvre de paumelles hélicoidales pour fermeture automatique de la porte,
en inox brossé pour portes en bois. Paumelles de dimension 100x86mm de g16mm.

Pour porte minimum 40kg, pour le guidage, en fonction de la porte le ferrage se complétera avec
de la paumelle classique.

Barre Extérieure de Tirage
Fourniture et pose de barre de tirage horizontale en inox brillant de dimension 440 mm de haut et
de ¢30mm de chez K .LINE ou similaire.

Poignée avec béquille allongée

Poignée de porte en aluminium anodisé argent naturel. Composée d’une béquille elliptique
allongée facilitant la préhension, avec plaque ou rosace ronde ou carrée, selon choix de
I'architecte.

CCTP Lot 08- Menuiseries Intérieures 12.06.2025

23



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

Serrure avec bouton pour douche

Petite serrure avec bouton design pour porte en verre d'épaisseur 8 a 10 mm.

Pour une pose horizontale ou verticale sur la porte. Finitions Chromé brillant et Nickel satiné, au
choix de l'architecte.

Motorisation
Motorisation de type PortaMatic, mode basse consommation selon la norme EN 16005, systeme
radio Bi secur intégré pour la commande par émetteur ou bouton-poussoir sans fil, et
interrogation de la position de votre porte pour savoir si elle ouverte ou fermée.
Eclairage LED intégré pour la signalisation du mouvement de porte, comme point de repeére et
pour un fonctionnement permanent (éclairage nocturne).
Plusieurs possibilités de raccordement personnalisées

e Par systeme radio de série BiSecur avec émetteur ou bouton-poussoir sans fil

e Par cable aux boutons-poussoirs de I'utilisateur

e Gache électrique ou serrure motorisée

e Avec platine de relais optionnelle sur des centrales de commutation externes, par

exemple en cas d’urgence.

Organigramme
En extension de 'organigramme existant

Nota : Une attention particulaire devra étre apporté suivant le repérage sur plan. La plus part des

portes sont sous contréle d'accés " repére CA "Les serrures équipant les portes seront livrées
avec cylindre sur combinaison.
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08.08.01 BLOCS PORTES PREPEINTS EN BOIS A AME PLEINE
Fourniture et pose de blocs portes, parements pré peints, a ame pleine, comprenant :

Huisseries :

Bati bois européen ou exotique pré-peints de sections adaptées pour reprendre I'épaisseur
du mur ou de la cloison a équiper ainsi que l'isolant éventuel.

Elles comporteront :

Pattes a scellement ou autre dispositif de fixation.

Demi-paumelles soudées.

Butées caoutchouc.

Joint d’étanchéité sur les 4 c6tés de la porte pour les portes isolantes.

Joints souples coupe-feu et isophoniques, y compris joints entre vantail pour portes a 2
vantaux.

Vantaux :

A ame pleine de 40 mm d’épaisseur, parements isogyls pré peints, alaises en sapin sur les
4 cotés.

Les portes a deux vantaux a simple action seront a feuillure et contre feuillure a mi-bois
sans battement rapporté.

Impostes bois ou vitrées :Sans objet.

Oculus :
Sans objet

Ferrages - quincailleries :
Pattes de fixation en nombre suffisant.4 paumelles mixtes en acier roulé de 140 par vantail.
Ces portes seront dégondables.

Types de serrures :

Serrures bec de cane a condamnation et dé condamnation extérieure avec voyant, pour les
portes des sanitaires/WC/douches.

Serrures de sdreté avec entrée de clé coté extérieur, bouton moleté cbdté intérieur, crémone
pompier en applique sur ouvrant semi fixe pour porte a 2 vantaux, pour les portes des
autres locaux.

Garnitures (confer article « Equipements spécifiques des portes »).

Crémone pompier en applique sur ouvrant semi fixe pour porte a 2 vantaux (confer article «
Equipements spécifiques des portes »)

Ferme porte et sélecteur de fermeture (confer article « Equipements spécifiques des portes
»).

Un butoir de porte par vantail (confer article « Equipements spécifiques des portes »)

Degré de protection au feu :
Suivant plans et tableau

Isolement acoustique :
Suivant plans et tableau
Finition :

A peindre par le lot Peinture.

Dimensions :
Suivant tableau des menuiseries Intérieures et plans de repérages
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08.08.01.00 Bloc porte pré-peint en bois & Ame pleine : PI0 01 - PI0 02 - PI0 03 - PI0 04 - P10 05 -
PI0 06 -PI009-PI010-PI0 16 -PI0 17 -PI0 18 - PI0 20 - PI0 21 - P11 02- P11 03 - P11 04 - PI1 05
-PI106-PI108-PI108-PI110-PI116-Pl123--PI126--PI127

Bloc Porte 1 Vantail a peindre

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Bureaux B27-B28-B29 Laboratoires Z1.1-1.2-Z1.3-Z1.4-21.5-Z4-3-Z4-4-7Z4-5-Z4-6-
Z4-7 au RDC,
Bureaux B30-B31-B32-B33-B34-B35-B36-B37-B39-B41-B42 au R+1 suivant carnets et plans.

08.08.01.01 Bloc porte pré-peint en bois a Ame pleine : PI0 11 -PI012-PI030-PI1 11 -PI112 -

Bloc Porte 1 Vantail a peindre

Serrure : Type H : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures -WC- Vestiaires - Allaitement
Béquille double

Butée de porte

Paumelles hélicoidales fermeture automatique

Barre de tirage

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Sanitaires F et H au RDC- Sanitaires F et H + Vestiaires + Allaitement au R+1 ,
suivant carnets et plans.

08.08.01.02 Bloc porte pré-peint en bois a Ame pleine : P10 13 - P11 13 - PI1 25

Bloc Porte 1 Vantail a peindre

Serrure : Type C : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures -SAS Sanitaires
Béquille double

Butée de porte

Ferme Porte

Barre de tirage

Dimensions : 0.92 m x 2.04 m

Localisation : Sanitaires F et H au RDC et R+1, suivant carnets et plans.

08.08.01.03 Porte 1 Vantail CF 1/2h — P10 08

Bloc Porte 1 Vantail a peindre avec oculus

Oculus : Forme Rectangulaire de dimensions 40cm x 40 cm,
Bloc Porte CFz h

Serrure : Type C : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Sélecteur de fermeture

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Local Stock Z1-6, au RDC suivant carnets et plans.

08.08.01.04 Bloc porte Tiercée pré-peint en bois 8 Ame pleine : P10 15

Bloc Porte Tiercée a 2 Vantaux a peindre

Serrure : Type C : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Ferme porte

Crémone

Dimensions : 1.43m X 2.06m

Localisation : Local congélateurs au RDC

CCTP Lot 08- Menuiseries Intérieures 12.06.2025 26



INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

08.08.01.05 Bloc porte 1 Vantail pré-peint en bois a Ame pleine CF 1/2h : P10 26 — Pl 027

Bloc Porte 1 Vantail a peindre-CF 1/2h

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Ferme porte

Dimensions : 0.73 m x 2.04 m

Localisation : Placard S2 et Blouse S1 au RDC

08.08.01.06 Bloc porte 1 Vantail pré-peint en bois a Ame pleine CF 1/2h : PI1 14

Bloc Porte 1 Vantail a peindre-CF 1/2h

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Ferme porte

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Vestiaires au R+1

08.08.01.08 Bloc porte 1 Vantail pré-peint en bois a Ame pleine CF 1/2h —43dB : PI1 28

Bloc Porte 1 Vantail a peindre-CF 1/2h

Affaiblissement acoustique : 43 dB

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Ferme porte

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Local Baie informatique au R+1

08.08.01.08 Bloc porte 1 Vantail pré-peint en bois a8 Ame pleine CF 1h : PI0 24

Bloc Porte 1 Vantail a peindre-CF 1h
Butée de porte

Béquille double

Ferme porte

Sélecteur de fermeture

Porte sur contrble d’acces avec ventouses

Dimensions : suivant Carnet de Menuiseries Intérieures et tableaux des Menuiseries Intérieures

Localisation : Circulation 1

08.08.01.09 Bloc porte 1 Vantail pré-peint en bois a Ame pleine CF 1h : PI1 09

Bloc Porte 1 Vantail a peindre-CF 1h

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Butée de porte

Béquille double

Ferme porte

Dimensions : suivant Carnet de Menuiseries Intérieures et tableaux des Menuiseries Intérieures

Localisation : Bureau R+1
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08.08.01.10 Bloc porte Tiercée pré-peint en bois 8 Ame pleine CF 1h : PI0 08 — PI0 22 — PI0 23 —
Pl1 01 -PI1 29 -PI1 30

Bloc Porte Tiercée a 2 Vantaux a peindre-CF 1h
Serrure : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Butée de porte

Ferme porte

Crémone sur semi fixe

Sélecteur de fermeture

Porte sur contréle d’accés avec ventouses

Dimensions : suivant Carnet de Menuiseries Intérieures et tableaux des Menuiseries Intérieures

Localisation : Sas 2 — Hall bis — Hall d’entrée au RDC et SAS 02 — DGT 3 au R+1

08.08.01.11 Bloc porte pré-peint en bois a Ame pleine : PI1 22

Bloc Porte 1 Vantail a peindre avec oculus

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Béquille double

Oculus 40x40cm

Butée de porte

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Laboratoire Z4 13

08.08.01.12 Porte Vitrée — P11 15

Bloc Porte vitré, avec 1 vantail et cadre a peindre

Serrure : Type A : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Butée de porte

Plinthe automatique

Dimensions : 0.93 m x 2.04 m

Localisation : Escalier, suivant carnets et plans.

08.08.01.13 Porte Tiercée Vitrée PF 1/2h — PI0 19 — PI1 24

Bloc Porte tiercé vitré, avec 2 vantaux dont 1 semi fixe et cadre a peindre + Imposte vitrée
Bloc Porte PF'2 h

Serrure : Type C : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures

Poignée cuvette des 2 cotés

Butée de porte

Ferme Porte

Sélecteur de fermeture

Crémone sur semi-fixe

Dimensions : 1.43 m x 2.04 m

Localisation : Escalier, suivant carnets et plans.
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08.08.02 Portes coulissantes pré-peint en bois a Ame pleine PI0 25

Fourniture et pose de portes coulissantes a un vantail, suspendues en applique sur une cloison ou
sur un mur avec finition a peindre par le lot peinture, comprenant :

e Systeme coulissant par Rail en aluminium

¢ Vantail a ame pleine de 40mm d’épaisseur, parements pré peints

e Ferrage comprenant :

Rail monobloc en aluminium extrudé

Chariots sur roulements aiguille, charge admise 80 kg maximum

Butée anti retour réglable

Etriers, butées fixes, vis et accessoires

Gache appropriée sur huisserie

SNENENENEN

¢ Poignée a cuvette de chaque cété

oY compris pose, réglages, ajustages, fixations, toutes feuillures, assemblages, tous détails et
sujétions d’exécution et de mis en ceuvre.

o Finition : A peindre

e Dimensions : suivant plans

Localisation : Suivant plans de Repérage Architecte — Incubateur Z1-5

08.08.03 Portes gaines techniques

08.08.03.00 Portes gaines techniques GT0 01 — GT0 02 — GT0 03 — GT0 04 — GT0 05 — GTO 06 —
GT101-GT102-GT104 —GT105-GT106-GT108-GT108-GT109—-CF 1/2h

Fourniture et pose de portes un vantail ou deux vantaux de locaux ou gaines techniques constituées
d’'un cadre assemblé section 70 x 70 mm, en bois dur a peindre et comportant, si nécessaire, des
trumeaux de méme nature suivant indications des plans.

Ouvrants de 40 mm d’épaisseur en panneaux de médium a ame pleine, a peindre

Compris fixations par pattes a scellement ou par systéme a vis pour fixation dans cloisons séches.
Ferrages par fiches placard a broches invisibles permettant une ouverture a 180° de chaque
ouvrant, 3 fiches minimum par ouvrant.

Résistance au feu : Les portes des gaines techniques seront coupe-feu une demi-heure.

Finition : A peindre

Dimensions : Suivant tableau des menuiseries

Porte CF %2 h, PV feu a fournir.

Serrure, canon européen, serrure sur organigramme suivant tableau des menuiseries intérieures
Batteuse

Localisation : Laboratoire Z1-3, DGT 01, Circu 1 au RDC et DGT04, DGTO05, SAS Z4 11 au R+1,
suivant repérage des plans

08.08.03.01 Trappe gaine techniques GT1 03 CF 1/2h

Fourniture et mise en ceuvre d’une trappe étanche a l'air de dimension 60x60cm.
Trappe de visite participant a I'étanchéité a I'air des cloisons (classe 4 suivant normes EN1026:
2000-09 et EN12208: 2000-06).

Localisation : au R+1, suivant repérage des plans
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08.08.04 Ensemble vitré intérieur

Fourniture et mise en ceuvre d’ensembles vitrés, de portes vitrées et de chassis vitrés
intérieurs, comprenant :

Huisserie :

En bois a peindre ou a lasuré, sections adaptées pour reprendre I’épaisseur du mur ou de la
cloison a équiper.

Elle comportera :

- Pattes a scellement ou autre dispositif de fixation.

- Demi-paumelles soudées.

- Butées caoutchouc.

- Joints feu et isophoniques.

Vantaux vitrés :
Blocs portes vitrés de sécurité, avec alaises en sapin sur les 4 cétés de 40 mm d’épaisseur
minimum.

Chassis vitrés fixes et chassis vitrés fixes attenants aux portes :

Chassis vitrés fixes constitués par batis dormants a recouvrement sur les murs ou cloisons, en
bois, a peindre, 4 parements assemblés avec :

Traverses hautes, intermédiaires et basses, montants verticaux de sections identiques.
Vitrages clairs feuilletés pare flamme %z heure. P.V a fournir.

Fixations par parecloses de sections carrées, alignées sur les 2 faces.

L’utilisation de verre armé de treillis métallique est a proscrire.

Impostes vitrées fixes :
Sans objet.

Isolement acoustique : Suivant reglementation en vigueur

Finition : A peindre ou a lasuré par le lot PEINTURE

Degré de protection au feu :

Tous les ensembles vitrés seront Pare flamme de degré 1/2 heure, a I'exception des ensembles vitrés
Coupe-feu ou de degré Pare Flamme plus important, suivant articles ci-aprés, suivant indications en
plans et suivant notice de sécurité et/ou R.I.C.T P.V a fournir au bureau de contréle.

08.08.04.00 Chéssis vitré Fixe CF 1h MI0 01

Chassis vitré fixe CF 1h
Dimensions : 1.20 m x 1.40 m
Sur allege béton

Vitrage feuilleté

Localisation : Bureau accueil au RDC, suivant carnets et plans.

08.08.04.01 Chéssis vitré Fixe MI0 02 — MIO 03

Chassis vitré fixes

Dimensions : 1.00 m x 1.20 m
Sur allege en cloison de 98mm
Vitrage sécurit

Localisation : Bureau accueil au RDC, suivant carnets et plans.
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08.08.04.02 Ensemble chéassis salle de réunion MI1 01 — MI1 02

Chassis vitré fixes
Dimensions : Voir tableaux des Menuiseries Intérieures
Vitrage sécurit

Localisation : Salle de réunion B40, suivant carnets et plans.

08.08.04.03 Ensemble chassis vitré Escalier MI1 03

Chassis vitré fixes CF 1h, avec imposte vitrée
Dimensions : Voir carnet de détails

Localisation : Accés Escalier au R+1, suivant carnets et plans.

08.08.05 Protection des portes par panneau de protection Decochoc ' porte : P10-02 - P10-03 - PI0-
04 - P10-08 - P10-09 - P10-10 - P10-15 - P10-16 - P10-17 - P10-18 - P10-20 - P10-21 — PI10-25 - PI1-22

Fourniture et pose de panneau de protection et d’habillage (de type Decochoc de SPM) ou équivalent en
PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) collé sur toute la surface avec une colle Ad Hoc et coloré dans
la masse. Son épaisseur est de 2 mm. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est
exige.

e Coloris : au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
o Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant (support, colle et contexte d’application
permettant le niveau Bs2d0)

Localisation : Suivant plans de Repérage Architecte

08.08.06 Détalonnage des portes
Réalisation des détalonnages des portes de ce lot.

Localisation : Portes bois

08.08.08 Porte Etanche pivotante pour Laboratoire avec Oculus avec asservissement

Fourniture et pose de porte étanche pivotante pour les laboratoires de marque SPENLE de type SP250 ou
équivalent avec oculus.

Un systeme d’interlockage sera posé pour 'ouverture et fermeture.
PV d’étanchéité a I'air demandé.

Asservissement : Les portes des laboratoires ne peuvent pas s’ouvrir en méme temps que la porte du
SAS.

Huisserie :

o Bati et contre-bati en profil alu anodisé, en tdle laquée ou en inox brossé 304L, selon choix
Architecte.

e Joint périphérique interchangeable en silicone.
Vantail :
e Panneau multicouche d’épaisseur 35mm

e Finition en mélaminé ou stratifié, selon choix Architecte, protégé par rebordage en alu anodisé ou
téle laqué ou en inox, selon choix Architecte

e Oculus bi affleurant
e Charniéres en polyamide renfoncé ou en inox

e 4 paumelles par porte
o Systeme d’ouverture et fermeture par interlockage
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o Poignée de tirage de chaque céoté

Compris : poignés intérieure et extérieure, paumelles inox, fermeture de slreté par serrure a clé a profil
européen (1 point de serrage), Ferme porte

Localisation : Portes de distribution des Laboratoires. P11 18 — PI1 19 — PI1 21

08.08.08 Porte Etanche pivotante pour SAS Laboratoire avec Oculus — CF1/2h, avec asservissement

Fourniture et pose de porte étanche pivotante CF 1/2h pour les SAS de marque SPENLE, de type P250
AIR &FIRE STOP ou équivalent avec oculus.
Un systeme d’interlockage sera posé pour 'ouverture et fermeture.
PV d’étanchéité a I'air demandé.
Asservissement : Les portes des laboratoires ne peuvent pas s’ouvrir en méme temps que la porte du
SAS.
Huisserie :
e Bati soudé en inox 304L brossé, épaisseur 15/10¢&, pour pose sur magonnerie et contre-bati adapté
pour pose sur cloison Placo
e Joint d’étanchéité silicone en fond de feuillure

Vantail :
e Parements en stratifié compact, résistant aux chocs et aux produits de désinfection — épaisseur
46 mm
o Ossature interne en bois exotique imputrescible recouverte de joints intumescents en périphérie
¢ Ame résistante au feu
¢ Plinthe automatique encastrée sous le vantail
e Charniéres en inox
e Oculus 400 x 400 mm avec parclose inox
e Protections basses de porte en inox brossé
e Systeme d’ouverture et fermeture par interlockage
e Plinthe automatique
o Poignée de tirage de chaque cété
e 4 paumelles par porte

Localisation : Portes de distribution des Laboratoires. PI1 17 — PI1 20

08.08.09 Porte Douche - P10 28 - P10 29 - PI1 31

Fourniture et pose de porte pour douche, les travaux comprendront :

Panneau en stratifié compact 10mm, finition peau de péche, qualité C-s1, dO standard (classe M2), 2 faces
décors répondant a la norme Européenne EN 438 : stratifié décoratif haute pression (HPL), plaques a base
de résines thermoducirssable. Panneaux de marque POLYREY. Certifi¢ avec traitement anti-bactérien
Sanitized ®.

Verrou a voyant d'occupation libre/occupé en polyamide a fléau décondamnable de l'extérieur par clef
(fournie). Coloris Gris RAL 7038.

Double bouton de tirage de diamétre 40mm. Coloris Gris RAL 7038.

Porte équipée de 3 paumelles avec noyau acier anticorrosif, zingué, recouvert de nylon pour une grande
résistance. Antistatique, grande inaltération a la lumiere et au vieillissement, écologique (sans plomb ni
cadmium). Gris RAL 7038

Par porte : 2 paumelles neutres et 1 paumelle a ressort assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
Hauteur standard de la porte : 1835mm, largeur de 840mm (passage utile minimum obligatoire pour les
ERP de 800mm). Pour les cabines PMR, porte de 940mm de largeur (passage utile minimum obligatoire
pour les ERP de 900mm).

Localisation : Douches au RDC et R+1, suivant repérage des plans.
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08.08.10 Divers

08.08.10.00 Couvre joint de dilatation

Réalisation des couvre joint de dilatation en bois massif, essence sapin, finition par lasure en atelier
au présent lot. Fixation invisible. Dimensions : 8 cm de largeur x 5 mm d’épaisseur.

Localisation : habillage des JD visibles sur tout le batiment

08.08.10.01 Habillage encadrement de baies

L’entreprise du présent lot devra tous les habillages des ébrasements et encadrements de portes et

chassis fixes, les travaux comprendront :

- Panneaux d'habillage de 20 mm d'épaisseur minimum compris fixations invisibles, joints bords a
bords entre panneaux, arréte adoucie.

- Compris toutes coupes, découpes, fixations et joints d'étanchéité nécessaires.

- Panneaux en lamellé collé, essence sapin

- Finition par lasure en atelier, teinte au choix de I'architecte, a la charge du présent lot.

Localisation : encadrements de portes sur épaisseur des murs béton brut et encadrement des
chassis fixes sur I'épaisseur des cloisons, suivant repérage des plans.

08.08.10.02 Protection angles par corniére

Fourniture et pose d’'une corniére 90° adhésive d’'une largeur d’ailes de 30 mm (cote intérieure) de
type Profila 30 de SPM ou équivalent. Elle est constituée d’'un profilé en PVC antibactérien lisse
classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse d’une épaisseur de 2 mm. Pour limiter le nettoyage
avant réception, un film de protection est exigé. Elle est munie de 2 bandes d’adhésif mousse double
face pour la fixation.

Coloris : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Mode de pose : par adhésivage. Un renfort de collage avec le mastic-colle est recommandé.

Localisation : Voir plan de repérage

08.08.10.03 Miroirs

Fourniture et pose de miroirs, trempé, chanfreiné, y compris toutes sujétions pour fixation sur mur en
pierre de Vers et doublage.

Dimensions : 0.60 x 1.30 ht devant lavabos des sanitaires individuels

Hauteur pour alignement avec le linteau des portes intérieures.

Localisation : Au-dessus des lavabos

08.08.10.04 Plan d’évacuation des locaux

Fourniture et pose de plans d’évacuation des locaux réglementaires selon réglements sécurité
incendie. lls seront du type sérigraphiés sur plexiglass chevillés sur mur par des fixations de plaque
professionnelle vis + cadre (vis chromées et entretoise de 5mm). Les indications a porter sur les
plans seront (plans d’évacuation, consignes de sécurité).

Localisation : Suivant I'avis de 'Architecte et du Bureau de Controle.

08.08.11 Organigramme

Les organigrammes a exécuter selon les besoins du MOA, compris dans cette prestation la fourniture
des cylindres et clés des lots Menuiseries extérieures et Serrurerie.

L’organigramme sera réalisé avec cylindre européen classique

Cylindres Winkhaus, clef sur organigramme

L’'organigramme sera transmis (marque + références) par I"INSERM en charge du systeme, a
I'entreprise désignée pour des raisons de sécurité, validation MOA avant commande.

3 clés par canon seront fournis par le présent lot.
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L’organigramme est simple :
e 1 passe technique qui ouvre toutes les portes, et les portes réservées aux techniciens.
o 1 passe qui ouvre les portes pour les locaux communs ouverture centrale (OC2) accessible aux
personnels.

08.08.12 Canons provisoires

Fourniture et mise en ceuvre de canons provisoires, a I'avancement des travaux et suivant la demande
de 'OPC.

Clé unigue pour 'ensemble des canons.

Fourniture d’'une clé par entreprise, une pour 'OPC et une pour le maitre d’ceuvre.

08.08.13 Signalétique

Plaque signalétique numérotation des locaux
Fourniture et pose de plaques signalétiques gravées avec la numérotation des locaux.
Plague adhésive de 8x3cm ht en acrylique aspect mat — écriture en noir sur fond blanc (dito existant).

Localisation : sur chaque nouvelle porte de local créé (numérotation suivant plan architecte).

08.08.14 Nettoyage de chantier

Nettoyage des zones de travail (Intérieur et Extérieur)

Le chantier doit étre maintenu en permanence en état de propreté. Toutes les entreprises doivent le
nettoyage en fin de journée des zones de travail et I'évacuation de leurs propres gravats dans les
bennes en respectant les principes du tri sélectif. Les gravats sont mis en dép6t en un point déterminé
sur le chantier dans les bennes prévues a cet effet. Leur chargement et leur transport a la décharge
sont ensuite effectués chaque fois que nécessaire par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

A tout moment, le maitre d'ceuvre ou le pilote pourra effectuer des constats simples sur photo pour les
gravats jugés "hors prestation balayage", I'entreprise responsable sera pénalisée dans les conditions du
CCAP. En outre, I'entreprise disposera d'un délai de 4h00 pour évacuer les gravats. Passé ce délai, le
maitre d’ceuvre pourra exiger cette intervention sur simple demande au titulaire du lot Gros-ceuvre a un
autre lot au choix ou au choix ou a une entreprise de nettoyage extérieure au chantier, aux frais du
compte prorata ou a la charge de I'entreprise ou des entreprises responsable(s).

L’entrepreneur désigné responsable par le Maitre d’oceuvre ne pourra effectuer aucune contestation.
Chaque Entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et
libre de tous déchets. Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations
qu'il a salies et/ou détériorées. L'Entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet état de propreté
avant d’entreprendre ses travaux.

Chaque Entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages.

De plus, en cours d'exécution, le matériel et les matériaux sans emploi doivent étre enlevés du chantier
par I'Entreprise propriétaire desdits matériels ou matériaux.

Un nettoyage quotidien est fait, et suivant demande du Maitre d'ceuvre et de I'O.P.C. apres finition de
travaux dans une zone ou un local. Les évacuations sont faites dans les mémes conditions que décrites
ci-dessus.

OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comportant, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état et
étre parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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08.08.15 Annexes — Tableau des portes

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :
Prestation Supplémentaire Eventuelle 7.7
08.08.15 Bloc porte avec Résistance au Feu PF 1/2h sur Extension

Tous les articles avec des blocs portes cités ci-avant sans indication de résistance au feu, sont
concerneés.

Variante bloc porte PF 1/2H, en lieu et place bloc porte

Prestation Supplémentaire Eventuelle 6.7
08.08.16 Bloc porte Stratifié sur la totalité du projet

Tous les articles avec des blocs portes cités ci-avant qui sont pré-peintes avec finition a peindre par le
lot peinture, sont concernés.

Variante bloc porte Stratifié en lieu et place des blocs portes pré-peints
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