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13 - 1. DEFINITION DES OUVRAGES

Le présent descriptif a pour objet de définir 'ensemble des travaux d’équipement de laboratoires du projet
d’extension et rénovation du batiment INSERM CBS - 29 Rue de Navacelles, 34090 Montpellier (34).
L'opération sera réalisée en deux phases distinctes et successives :

- Phase 1 : construction d’un bdtiment en extension sur 2 niveaux

- Phase 2 : construction d’une extension partielle en R+1 et réaménagement du rez-de-chaussée existant.

Les travaux comprennent essentiellement :

- En Courants forts :
Les installations de chantier

La dépose des installations existantes notamment dans les zones a restructurer (phase 2).
La réfection du TGBT ‘Poste’
Le raccordement basse tension de I'extension depuis le TGBT Poste

Les tableaux divisionnaires ‘extension’

La réfection du TD existant Z1.
L'appareillage
La lustrerie

La distribution basse tension et attentes forces diverses

La prise de terre et les liaisons équipotentielles.

L'éclairage de sécurité

- En Courants faibles

e La dépose des installations existantes notamment dans les zones a restructurer (phase 2).

e Leraccordement de I'extension et zones restructurées de I'existant au SSI existant conservé.
La distribution VDI de I'extension et zones restructurées dans I'existant.

Les équipements de contréle d’acces.

Les équipements d’alarme anti-intrusion.

Les équipements d’interphonie des L2.

En se chargeant d’exécuter les travaux définis au présent descriptif, I'entreprise prend [Ientiére
responsabilité des installations. Les descriptifs, plans et schémas état fournis pour bien préciser ce que I'on
désire, I’entreprise fera toutes les observations utiles avant commencement des travaux, elle restera
responsable devant le Maitre d’Ouvrage de tous vices de matiéres, défauts et malfagons.

L’entreprise est invitée a se rendre sur les lieux pour évaluer toutes les sujétions et notamment, les travaux
a réaliser sur les installations existantes.

13 - 2. ETENDUE ET LIMITES DES FOURNITURES ET TRAVAUX

La conception, le type, la mise en ceuvre et le fonctionnement de I'installation sont indiqués sur le CCTP, et
les plans Ces documents se compléetent mutuellement et sont a considérer dans leur intégralité. Chaque
indication, description ou directive figurant sur I'un de ces documents s’applique a toutes les fournitures et
tous travails correspondants et doit étre observée au cours de I'exécution, qu’elle figure ou non dans un tout
autre document.
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L'entrepreneur est tenu d’examiner, avant la présentation de son offre, tous les documents relatifs aux
travaux a réaliser, et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de I'exécution. Il est
bien entendu que toutes les fournitures, facons et accessoires méme non mentionnés, mais nécessaires au
parfait achevement des ouvrages pour I'obtention d’une réalisation en parfait état de fonctionnement des
équipements de I'ensemble de I'opération, sont prévus. Aucune incompréhension prétendue quant a
I’étendue, type ou qualité des installations a considération, la remise de son offre impliquant I'accord du
soumissionnaire sur toutes les directives, conditions et point exposés. Toutes dérogations aux stipulations
du présent CCTP ne peuvent étre apportées que par ordre signé du Maitre d’Ouvrage.

13 - 2.1. GESTION DES DECHETS

Suivant préconisation du CCTP lot .00 ‘Prescriptions communes’.

Entrée en vigueur le 1° juillet 2021, le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les
« informations des devis relatives a I'enlévement et la gestion des déchets générés par des travaux de
construction, de rénovation, de démolition de batiments et de jardinage et des bordereaux de dépot de
déchets » et applicable a 'opération objet de cette consultation.

Le décret est pris pour I'application de I’article 106 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte
contre le gaspillage et a I'’économie circulaire. Le décret introduit des dispositions réglementaires de fagon
gue les maitres d’ouvrage puissent s’assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont
ils sont responsables au titre de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ces dispositions réglementaires
sont : la formalisation de lignes déchets dans les devis rédigés par les entreprises et les professionnels du
batiment ainsi que par les entreprises et les professionnels du jardinage préalablement a la réalisation de
travaux de construction, de rénovation et de démolition de batiments et des travaux de jardinage.

Les devis doivent spécifier en détail les colts associés aux modalités d’enléevement et de gestion des déchets.

lIs doivent également mentionner les installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leur
typologie. En outre, le décret introduit une obligation pour le ou les centres de collecte des déchets de délivrer a
titre gracieux un bordereau de dép6t des déchets. Il renforce ainsi les conditions de tracabilité des déchets.

Le présent lot devra prévoir le traitement des déchets générés par ses travaux. |l devra donc faire figurer sur
son offre/proposition de prix, remise en réponse a la consultation, une mention détaillant les co(ts associés
aux modalités d’enlevement et de gestion des déchets.

Cette mention doit indiquer :
- Une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier,

- Les modalités de gestion et d’enléevement de ces déchets, et notamment la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue,

- Le ou les points de collecte ol I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier,

- Une estimation des co(ts associés a la gestion des déchets.

13 - 2.2. FOURNITURE ET TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Sont a la charge de I'entreprise du présent lot :
— Les études, notes de calculs et plans d’exécution.
— Les schémas électriques et simulation d’éclairage.

— La participation a la cellule de synthese.
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- L’établissement des plans de réservation et percements pour passage éventuel des canalisations et pose
de boitiers dans les ouvrages de maconnerie a créer.

— Tous travaux prévus au PGC concernant le présent lot.

- L’alimentation électrique du chantier et toute l'installation électrique de chantier.

- L’ensemble des consignations électrique compris celles pour les autres lots de I'opération.

— Les attentes électriques pour autres lots (ventilation, plomberie, climatisation, etc..)

— La mise en place des installations suivant le planning établi par le Maitre d’ceuvre avec les autres corps d’état.
- La dépose, repose des faux-plafonds dans I’existant.

- Les scellements pour support des installations, si leur exécution n’était pas correcte, elle serait assurée
par I'entreprise de Gros CEuvre aux frais de I'entreprise du présent lot.

— La peinture primaire de protection de tous les éléments des installations.

- La protection des approvisionnements et équipements en place durant les travaux.

- Le nettoyage des locaux aprés intervention.

— L’évacuation de tous ses déchets, y compris toutes sujétions.

— Les essais et réglages des installations.

— Les notices techniques et références des équipements installés (en deux exemplaires).
— L’assistance a la réception des installations.

— Les travaux nécessaires pour la levée des resserres de réception.

— La formation du personnel d’exploitation des installations.

— Tout ce qui est nécessaire d’une maniere générale, a la bonne marche des installations.

L'entrepreneur du présent lot est censé avoir pris connaissance de I'intégralité des travaux des autres corps
d’état et de ce fait, apprécier pleinement toutes les incidences en découlant, susceptibles :

— De concerner ses prestations tant qualitativement que quantitativement.

-~ D’imposer un certain mode d’exécution de ses ouvrages dans le contexte de I'ordonnancement général
des travaux des autres corps d’état.

Dans la mesure ol la conception de ses ouvrages propres peut amener une incidence sur les prestations d’un
ou plusieurs autres corps d’état, I'entrepreneur du présent lot devra assumer les différences estimatives sans
gue le Maitre d’Ouvrage en ait a supporter les conséquences.

13 - 2.3. RESERVATIONS / PERCEMENTS / REBOUCHAGES

Sont également a la charge de I'entreprise du présent lot :

-~ Lesrebouchages des réservations et percements inutilisés ou partiellement utilisés, avec reconstitution
du degré coupe-feu aprés dépose des équipements existants.

- L’ensemble des réservations et percements compris rebouchages dans I’existant pour ses travaux sont
a charge du présent lot.

— Les saignées pour encastrement en murs et cloisons existants.

NOTA : Les percements seront réalisés a la perforatrice rotative a disque diamant pour éviter toutes
nuisances sonores (percements a la perceuse « classique » ou tout autre outillage bruyant seront
proscrits).
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13 - 2.4. TRAVAUX NON COMPRIS

Les travaux qui suivent ne sont pas a la charge de I'entreprise du présent lot :
— Les reprises de peinture aprés rebouchage.

— Tranchées en sol et remblaiement (lot VRD).

13 - 2.5. DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’"ENTREPRISE

Pour approbation

Avant toute exécution, les plans, schémas seront soumis pour validation au Maitre d’ouvrage et au controleur
technique.

- Plans d’exécution et notes de calculs. Toutes les notes de calculs seront faites sur logiciel CANECO BT et
HT avant exécution et soumises au contréleur technique.

— Détails d'exécution de chantier.
— Planning des approvisionnements et du montage avec effectifs d'intervention et noms des responsables.
— Plans de réservation a |'échelle.

— Plans détaillés au 1/20eéme d’assemblage et passage particulier.

Pour approbation a la réception

Dossier de fin d’affaire (DOE) en papier et au format informatique (DWG et PDF) suivant demande du CCTP
lot 0 et comprenant :

- Les notes de calculs électriques (Au format PDF et Canéco), comprenant le tableau des sélectivités avec
I"arborescence unifilaire générale pour la corrélation des protections électriques associées

- Les Bilans de Puissance (au format PDF et. XIs),

- Les schémas électriques (au format PDF et Autocad), avec les nomenclatures appareillages, carnets de
cables, borniers, implantation des appareillages (TGBT, TD, ...),

- Les synoptiques de distribution électrique des TGBT (Au format Pdf et Autocad),

- Les plans d'implantation de tous les équipements (PC, Luminaires, repérage des circuits etc...),

- Les plans de cablages (Ecl, PC, FM, ...) avec indications des tenants-aboutissants (Au format Pdf et Autocad),
- Les notes de calculs d’éclairement des locaux (E Moy, E Min, E Max, Uniformité, ...),

- Le plan d'implantation des chemins de cables et des boites de raccordement repérées (Au format Pdf et
Autocad),

- Les fiches d'autocontréle,

- La documentation technique et d'exploitation des équipements,

- Le plan VRD d'implantation des fourreaux,

- Rapport du contréleur technique (Controle fin de travaux et VIEL).

NOTA : Les plans DOE seront a intégrer sur la base DOE du MOA afin d’avoir la totalité du site sur un méme
plan.

Les notes de calcul devront étre présentées dans la version du CHU et de la derniére version ALPI.

Dans le cas ou les fiches d'autocontréle ne seraient pas exhaustives ou ne représentent pas la réalité de
I'installation, le mafitre d'ouvrage pourra missionner le bureau de contréle pour réaliser I'ensemble de ces
controles au frais et a la charge du titulaire du lot concerné.
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13 - 3. NORMES ET REGLEMENTS A OBSERVER

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, lois, arrétés, DTU et autres textes réglementaires en
vigueur a la date de signature des marchés et notamment :

- Alanorme NFC 15.100 et ses additifs de mise a jour.

- Auguide UTE C- 15.476 « Guide Pratique du sectionnement et de la coupure ».

- Alanorme NFC 15105, 15106 et 15500

- Alacirculaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative a la prévention des risques électriques.

- Aux normes applicables aux systéemes de sécurité incendie NF-S 61.930 a 61.940, arrété du 2 février 1993
complétant le reglement de sécurité.

- Aux normes de la série NF-EN 60598 Luminaires.

- Alanorme NF 15.443 relative aux parafoudres.

- Alanorme NF EN 12.464-1 : Eclairage des lieux de travail.

- Toutes publications UTE visant I'appareillage électrique intéressé.
- Au code du travail.

- Ala circulaire n°® DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 : « Accessibilité des personnes handicapées au
cadre bati ».

- Alanorme NFC 20.455 résistance a I'essai au fil incandescent.

- Au décret N° 77.1321 du 29 novembre 1977 modifié par décret N° 82.150 du 10 février 1982 fixant les
prescriptions particulieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure.

- Au code de la construction.

- Aux normes frangaises lorsqu’elles existent pour ce qui concerne le matériel et sa mise en ceuvre.
- Aux instructions générales sur le Service des Télécommunications, fascicule TC1.

- Alanorme Iso 11801 pour le précablage informatique.

- Alanorme lso 8877.

NOTA : Les références aux documents énoncés ci-dessus ne constituent pas une liste limitative.

13 - 4. HYPOTHESES ET BASES DE CALCULS

Tensions mises en ceuvre

Les tensions mises en ceuvre, de classe BT, seront celles délivrées par le poste privé :
- 230V entre phase et neutre.
- 400V entre phases.

Le conducteur de neutre sera distribué dans toute I'installation.

Régime du neutre

Le régime du neutre est de type TT.
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Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les
intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la norme C 15.100 et les
recommandations des constructeurs.

Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit incompatible
avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal, de l'utilisation alimentée par la canalisation
intéressée.

La chute de tension maximale entre I'origine de l'installation B.T. et le dernier point d'utilisation ne devra pas
excéder les valeurs ci-apres (poste privé) :

= EClairage ..oooveeieeece e 16 %

— AULIE USAEE ..eeeeeiiiiiieiii e : 8%

Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le
courant de court-circuit possible en régime de créte.

Coefficient de simultanéité

La détermination de la section des conducteurs sera calculée conformément aux guides pratiques UTE C 15-
104 et C 15-105.

Sélectivité — Dispositifs différentiels

L’entreprise devra vérifier la coordination des dispositifs de coupure automatique pour qu’'un défaut
survenant en un point quelconque du réseau de distribution soit éliminé par le disjoncteur placé
immédiatement en amont du défaut et par lui seul.

L’électricien devra également s’assurer, aupres des autres corps d’état techniques, de la nature et des
calibres des protections a leur charge, pour éviter le double emploi ou mauvaise utilisation.

L’électricien devra également s’assurer, aupres des autres corps d’état techniques, de la nature et des
calibres des protections a leur charge, pour éviter le double emploi ou mauvaise utilisation.
Mise en place de dispositifs a courant différentiel résiduel, sensibilité 30 mA dans les cas suivants :

- Mise en place de dispositifs a courant différentiel résiduel, sensibilité 30 mA pour les circuits de socles
de prises de courants assignés inférieur ou égal a 32 A quel que soit le local et les circuits d’éclairage
des salles de bains.

- Mise en place de dispositifs a courant différentiel sensibilité 300 mA pour protéger les circuits de
I’ensemble des locaux.

Equilibrage — Facteur de puissance

L'entrepreneur est tenu de respecter, autant que possible, le bon équilibrage sur chaque phase a partir de
tous les appareils de coupure et protection bipolaire ou tétrapolaire.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'installation ait un facteur de puissance correct (supérieur a
0.92), et qu'en aucun cas, on obtienne une consommation excessive d'énergie réactive pénalisable par le
distributeur ou pouvant amener des perturbations dans l'installation.
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Niveau d’éclairement (éclairage général/appoint sur le poste)

= CircUlations ......ccceevveeriieeiriee e : 200 lux
- Locaux techniques/rangement .........cc.cccveeuneen. : 200 lux
= BUF€AUX ceiiiiiiieeee ettt : 300 lux
—  Laboratoire ...cccccovieeviiiiee e : 400 lux
- Stockage, congélateur ........ccccceeeeiiiiiiieeeeiiiinns : 250 lux

Les notes de calculs d’éclairement des locaux (E Moy, E Min, E Max, uniformité etc.) sont a fournir par le
titulaire du présent lot et ceux pour chaque local concerné par I'opération.

13 - 5. DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'entreprise devra exécuter les travaux décrits ci-apres suivant les plans généraux et les carnets de schémas
joints.

Niveau des prestations

Les indications de marque et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou de
performances. Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les
matériels proposés sont de qualité et performance équivalente.

Si les matériels proposés ne sont pas équivalents ou ne satisfont pas aux différentes exigences,
I'entrepreneur sera tenu d'installer les matériels préconisés, sans majoration de son prix global et forfaitaire.

Matériel

Tout le matériel installé devra étre neuf et livré en bon état sur le chantier.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour en assurer la protection et le maintien en bon
état jusqu'a la réception des ouvrages.

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette installation devront répondre aux spécifications
du CCAG, applicables aux Marchés Publics de travaux (Article 23.1).

NOTA : Les installations électriques des locaux a risques particuliers doivent étre établies dans les conditions
requises par la norme C15-100, pour les locaux présentant des risques d’incendie.

13 - 5.A. COURANTS FORTS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des installations existantes en grande partie sur la phase
2 RDC a réhabiliter et notamment :

- Dépose dans les zones restructurées de I'ensemble des équipements Courants forts et faibles y compris
filerie, supports a I'exception du TD Z1 qui sera conservé jusqu’a son remplacement étant donné qu'’il
alimente des locaux en dehors de la zone restructurée.

En fin de « phase dépose », plus aucuns cables, fourreaux, supports divers ne doivent subsister.

L’ensemble des luminaires et BAES déposés seront a remettre au MOA.
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L’ensemble des réservations existantes non réutilisées sera calfeutré avec reconduction du degré coupe-
feu de la paroi par le titulaire du présent lot.

En travaux préliminaires, il sera procédé au remplacement complet du TGBT poste existant, ce dernier étant
saturé et ne pouvant recevoir la protection nécessaire au raccordement de I'extension.

Il sera prévu :

- La fourniture a proximité d’'un nouveau TGBT Poste avec 30 % de réserve disponible et équipé suivant
synoptique de distribution.

- Il sera prévu dans le TGBT poste un parafoudre général.
- Le basculement en une seule phase a organiser un week-end et sur une durée maximum de 4HO0O de
I’ensemble des cables existants vers le nouveau TGBT :
e Consignation poste (ouverture et verrouillage cellule protection transformateur).
e Cable d’alimentation du traitement d’eau.
e Cables d’alimentation du TD GF/PAC.

e Cables d’alimentation du TGBT CBS existant 4 x (2 x 240 mm?) + 1 x 95 mm? (PE) compris réfection
des tétes de cables.

¢ Leremplacement du cable existant entre les bornes sorties transformateur et le nouveau disjoncteur
débrochable par cible ARO2V 4 x (2 x 240 mm?) + 1 x 95 mm? (PE) compris téte de cable et toutes
sujétions, le cable existant étant trop court pour future configuration.

NOTA : Si le temps de coupure venait a dépasser les 4h00, I’entreprise titulaire du présent lot devra la
fourniture pose et raccordement d’un groupe électrogéne de secours de 100 kVa, injection en téte
du TGBT existant.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des installations électriques du chantier.

Alimentation depuis comptage chantier a créer en local poste :
- Mise en place d’un disjoncteur et compteur sur le TGBT Poste du batiment (puissance environ 40 kW)

- Mise en place en local poste d’un tableau divisionnaire provisoire compris sont raccordement amont a la
protection prévue dans le nouveau TGBT poste pour I'alimentation du chantier.
- Depuis ce TD, il sera prévu :

e Alimentation de la base vie : cheminement du cable en facade compris carottage mur poste, puis sur
poteaux avec massif béton amovible a charge du présent, compris filins et toutes sujétions (cables et
poteaux a déplacer en phase 2)

e Alimentation de la grue qui sera localisée dans le patio existant cheminement du cable par le vide
sanitaire, compris percements du plancher local poste et mur du patio (carottage de biais depuis le VS)

e Alimentation des zones chantier phase 1 et 2, cheminement du cable par le vide sanitaire, compris
percements du plancher local poste et mur vs

- Mise en place d’'une armoire de chantier principale (pour chaque phase de travaux) qui alimentera les
coffrets de chantier et I'éclairage de ce dernier.

- Mise en place de 2 coffrets par niveau équipés de PC mono et triphasées.

- Mise en place d’un éclairage provisoire correct (200 lux mini) pour I'ensemble du chantier par ruban Led.
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Cette installation chantier respectera les recommandations suivantes :
- Décret du 14 Novembre 1988

- Recommandations de I'OPPBTP

- Norme NF C 15-100.

Prestations dues par I'Entrepreneur :
- Les alimentations des coffrets de distribution électrique.

- Les coffrets de chantier seront répartis dans les différents niveaux et différentes zones, chaque coffret
comprendra :

o Des prises 3P+N+T / 3P+T / 2P+T 10/16A+T / 24V
e Protections des prises par disjoncteurs différentiels haute sensibilité 30 mA.
e Les intensités seront déterminées a partir des besoins exprimés par les différents intervenants.

- Ces coffrets seront fixés mécaniquement, fermés a clé et posséderont un indice de protection approprié.

- Chaque entreprise aura a sa charge, a partir des coffrets chantier, I'utilisation de son matériel électrique
conforme aux normes en vigueur avec rallonges.

- Les cables desservant les coffrets transiteront dans des conduits de type TPC rouge.
- Les installations électriques provisoires (éclairage normal et de sécurité des zones délimitées en chantier).

- La maintenance des coffrets et des installations de chantier.

Dans le cadre du présent marché, le titulaire du lot devra I'ensemble des équipements électriques de chantier
(éclairage de balisage chantier normal et de sécurité).

Les démarches auprés de 'INSERM pour I'obtention du branchement de ainsi que la vérification des
installations électriques de chantier par un organisme de contrdle agréé sont a la charge du présent lot.

L’origine des installations :
- Pour la partie extension (phase 1) : TGBT Poste

- Pour la partie existante en RDC + Extension R+1 (phase 2) : TD Z1 existant

Phase 1:

- Mise en ceuvre de I'alimentation principale ‘extension’ en cable U1000 RO2V ou U1000 AR2V depuis le
disjoncteur dédié dans le TGBT poste. Cheminement sous fourreau en tranchée jusqu’au batiment
extension suivant plan EL.03 puis sur chemin de cable capoté en vide-sanitaire.

- Fourreaux, cables et chambre de tirage a charge du présent lot, tranchée, grillage avertisseur et

remblaiement a charge du lot VRD.

Compris toute sujétion de fourniture, de mise en ceuvre, de ciblage et de raccordement.

lIs seront placés dans des gaines techniques dédiées. lls seront I'origine de la distribution électrique des zones
les comprenant. Les TD seront réalisés dans des gaines techniques fermées et/ou armoires métalliques avec
portes. Les cablages seront réalisés sous goulottes, en fils HO7VK souples et il sera mis en place des borniers
de raccordement pour les arrivées et les départs.
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Les TD principaux en gaines techniques fermées seront de type chassis industriel, les TD des laboratoires
seront sous enveloppe métallique avec porte.

Les TD renfermeront I'ensemble des protections électriques des départs lumiéres, prises de courant et autres
usages du niveau et/ou de la zone considérée. TD avec 30 % de réserves.

Il sera prévu les tableaux divisionnaires suivants :

- En phase 1 TD principaux :
e TD RDC 74 extension
e TD R+1 Z4 extension

- En phase 1 TD laboratoires :
e TDZ4.3 Labo L1
e TDZ4.4Labo L1
e TDZ4.5Labo L1
e TDZ4.6 Labo L1
e TDZ4.7 Labo L1
e TDZ4.13 Labo L1
e TD L2 ‘bactériologie’
e TD L2 ‘eucaryotes’
e TD Ondulé local VDI

- En phase 2 TD principaux :
e TDRDCZ1
e TD R+1 Bureaux

- En phase 2 TD laboratoires :
e TDZ1.1/2 Labo L1
e TDZ1.3LabolLl
e TDZ1.4LlabolLl
e TD Z1.5 Incubateurs - Centrifugeuses

Equipement

Les Tableaux Basse Tension (laboratoire) seront métalliques, avec peinture cuite au four et porte opaque. Le
cablage sera réalisé par conducteurs HO7 VK et barrettes placées sous plastrons de propreté et ramenés sur
bornier repérés.

Les tableaux BT seront équipés de voyants lumineux « présence tension ».

Les départs seront protégés par disjoncteur.

La protection par cartouche fusible est proscrite.

Pour chaque tableau, la sélectivité et filiation des protections seront assurées.

Dans chaque tableau, il sera prévu une place disponible de 30 % au minimum pour raccordements
ultérieurs éventuels.

Des schémas de récolement seront placés a l'intérieur des tableaux. Les départs seront soigneusement
repérés par étiquettes gravées et collées.

Les tableaux divisionnaires comprendront :
- Interrupteur général d’arrivée.

- Voyant de présence tension
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- Contacteur général (arrét d’urgence).

- Disjoncteurs de protection des différents départs (circuits éclairage force et prises de courant séparés)
avec relais a courant résiduel. 300 mA et 30 mA.

- Schémas fixés a l'intérieur, repérant tous les appareils avec indication du calibre de I'appareil et son
utilisation.

- Etiquettes gravées sur plastique rigide identifiant les appareils, mais en aucun cas sur le capot des goulottes.
- La mise a la terre de toutes les parties métalliques.

De plus il sera prévu :

- Dans le TGBT poste : un parafoudre général.

- Dans les Tableaux Divisionnaires principaux : un parafoudre secondaire.
- Une centrale multi mesure de marque SOCOMEC type DIRIS A40.

- Entéte du TD ondulé un inverseur source manuel (le fonctionnement normal étant sur 'onduleur)

NOTA.1: Concernant les dispositifs différentiels a implanter dans les tableaux Basse Tension. Il sera prévu :
- Un différentiel 300 mA pour 8 luminaires (circuits monophasés).
- Un différentiel 30 mA pour 8 PC—2x10/16 A + T dédiées a I'informatique (soit 2 PAI) maximum.
- Un différentiel 30 mA pour 6 PC—2 x 10/16 A + T en laboratoire L1 et L2

- Un différentiel pour chaque PC machine spécifique (incubateur, centrifugeuse implantation
suivant plan)

- Un différentiel 30 mA pour 12 PC—-2 x 10/16 A + T « normale » maximum.

NOTA.2 : Pour chaque prise des congélateurs -80° (6) prévoir un disjoncteur 20A courbe D.

Conformément a la reglementation thermique RE 2020, il sera prévu le comptage sur les tableaux basse
tension et notamment :

- L’éclairage par tableau électrique.
- Le réseau de prise de courant par tableau électrique.
- Par centrale de ventilation.

- Par départ direct de plus de 80 Amperes.

A cet effet, il sera prévu une installation avec centralisation des informations issues des compteurs et
centrales de mesure pour mise a disposition sur le réseau Ethernet en Modbus TCP pour interconnexion
ultérieure avec la GTB du site (TREND).

Passerelle de communication

Passerelle de marque SOCOMEC ou équivalent type G50 a implanter dans le TGBT, de type Plug & Play :
- Adressage et détection automatique des équipements de mesure et comptage.

- Enregistrement et mémorisation automatique des mesures de consommations.

- Envoi d’alarme automatique par e-mail (SMTP).

- Synchronisation automatique de I’horloge (SNTP).

Serveur web embarqué :
- Détection automatique des équipements connectés.

- Jusqu’a 32 équipements de comptage et mesure.
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- Mesure de tension, de courant, des puissances de facteur de puissance, du taux de distorsion harmonique
et harmonique par rang.

- Visualisation des index d’énergie avec comptage total et partiel par charge.
- Etat des entrées/sorties.

- Visualisation de I'historique des alarmes.

- Historisation des mesures et des consommations (1 an de données).

- Export des consommations au format CSV.

Raccordement des compteurs et contraintes de mesures par Bus RS 485.

Centrale de mesure

Mise en place en téte du TGBT d’un appareil multi-mesures des grandeurs électriques de marque SOCOMEC
ou équivalent type Diris A40, permettant de visualiser :

- Courants.

- Tensions et fréquences.

- Puissances.

- Facteur de puissance.

- Comptage énergie Archive/réactive/apparente.

- Analyse harmonique (rang/rang et phase/phase).
- Alarmes.

Equipé d’un module de communication RS485 pour raccordement sur Bus a la passerelle de Com.

Comptage

Mise en place dans chaque tableau Basse Tension :
- De compteurs d’énergie avec transmission de valeurs par Bus RS485 vers la passerelle de communication.

- De compteurs de type ‘modulaire’ rétroéclairé via un écran LED et munis de boutons poussoir en face avant :
e Comptage partiel et total de I'énergie active
e Puissance Active/réactive
e Multi-mesures (I, V, P, Q, S et FP) via communication
e Mesure directe jusqu’a 100A.

Les organes de commande seront implantés, sauf prescriptions particulieres, a 1,10 m du sol fini.

Les prises de courant devront étre implantées suivant les besoins des utilisateurs (paillasses, plans de travail,
etc...). Pour les prises de courant standards (ménage, etc...), h = 0,50 m du sol fini.

Afin de respecter la norme accessibilité, notamment sur les contrastes de couleurs, les organes de commande
et les prises de courants devront étre de couleur adaptée a la couleur des murs pour réaliser un bon
contraste. Ces choix de couleurs seront a charge de I’Architecte.

Appareillage de marque LEGRAND ou équivalent :
- Type PLEXO 55 pour IP.55 - IK.07
- Type MOSAIC gamme a puits affleurant
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Commande des éclairages

- Circulations : par détection de présence + luminosité (aucunes zones mortes).
- Bureaux : par détection de présence et luminosité + gradateur
- Laboratoire : par interrupteur simple allumage

NOTA : L’entreprise devra le réglage complet de ces détecteurs avant la réception suivant les besoins de la
Maitrise d’Ouvrage et des Utilisateurs.
Elle devra aussi, apres la réception, une visite pour reprendre et ou affiner les réglages en fonction
des besoins des utilisateurs et cela hors déplacement dans le cadre de la GPA.

- Appareillage de type encastré a vis IP.20 — IK.03

Localisation :

Bureaux, etc.

Points d’accés informatiques
Equipements sur goulotte électrique
Laboratoires

RAPPEL : PC a puits affleurant

- Appareillage de type saillie a vis IP.55 — IK.07

Localisation :

Dépots, réserves
Locaux d’entretien
Sanitaires
Stockage

- Appareillage Spécifique
Mise en place en local Z1-5 pour le raccordement des centrifugeuses de prise Legrand ou équivalent, type
Hypra (rouge) référence 052224, Tri +N +T 16A.

Plinthe et goulotte PVC blanche

Deux compartiments. Dimensions 130 x 50 a clipsage direct y compris normaclip, cloisons de séparation,
couvercles, embouts, angles intérieurs et extérieurs, angles plats, joints corps/couvercle, rehausses, boites pour
appareillages avec plastrons, de marque PLANET WATTHOM ou équivalent, type LOGIX 45 antibactérien.

Goulottes ayant regu un traitement antibactérien afin de limiter la prolifération a base d’ions d’argent.

Localisation : suivant plans techniques

NOTA : Toutes les prises de courant seront équipées d'obturateurs (conformément a la norme NF C 15.100)
et seront reliées a la terre générale de la réalisation.

NOTA : Joints acryliques entre plinthes et murs pour rattraper les défauts de planéité a charge du présent
lot.

Coupures d’Urgence

Coupures d'urgence électricité et ventilation réalisées par boutons poussoirs installés en coffret
réglementaire, avec membranes déformables agissant sur l'interrupteur général en téte (bobine Mx —
systeme a émission de courant). Coupure générale ventilation a installer a coté de la coupure électricité.
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Points d’accés informatique/téléphonie (PAl)

Il sera prévu les PAI définis ci-dessous :

- PAIl « Poste de travail »
e 2 prises RJ.45
e 4Pc2x10/16 A+T

- PAIl « Borne Wifi »
e 2 prises RJ.45
e 1Pc2x10/16 A+T

Ces PAl seront montés soit sur plaques multipostes de marque LEGRAND ou équivalent —type MOSAIC 45 en

encastré ou sur plinthes électriques, ou en saillie en faux-plafond.

Commandes BSO (suivant plan)
Les commandes des BSO sont a charge du présent lot.
Il sera prévu une commande par équipement suivant plans techniques.

Pour chaque équipement, le titulaire du présent lot devra :

- Une attente Force a proximité sous boite étanche.

- Le double poussoir sérigraphié.

- Le cablage de commande entre bouton de commande et équipement sous fourreau, a laisser en attente
a proximité de I'attente Force.

- Fourreaux entre coffre de volet roulant et les attentes force et commande a charge du présent lot.

Raccordement basse tension et commande sur équipement a charge du lot concerné (Menuiserie).

Pour des raisons d’économie d’exploitation et de maintenance, I'éclairage LED est privilégié.

Dans les salles et locaux sans faux-plafonds, les luminaires seront posés en saillie, plaqués sous les plafonds
ou suspendus aux structures mises en place.

Dans les locaux techniques ou locaux humides, les luminaires seront étanches et les pénétrations des cables
dans ceux-ci seront réalisées par presse étoupes.

Lustrerie suivant descriptions et plans joints.

NOTA : Les ballasts seront de type électronique et indépendant des lampes.

- L’efficacité lumineuse des lampes ne sera pas inférieure a :
e 80 Im/W pour les LED.

- La durée de vie des lampes sera au minimum de :
e 30 a 50000 heures pour les LED.

Pour chaque type de source proposé, I'entreprise devra indiquer dans les fiches produits, le flux lumineux,
I'efficacité lumineuse (Im/W), indice de rendu des couleurs (IRC) et température de couleur.

Choix des luminaires

Luminaire avec esthétique, performances, caractéristiques photométriques et encombrement identiques
a ceux de I'appareil prescrit.
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Les LED seront classées dans le groupe de risque 0 selon la norme NF EN 62 471.

L’ensemble des luminaires est certifié ENEC par un organisme indépendant.

Luminaire ayant les caractéristiques suivantes :

Luminaire type 1

LI C1=Y oY SR : Dowlight LED
e MONtABE .iovvvcerieeeeiiee et : Encastré & 137 mm
O P : 44 —Classe 1
O K e : 03
e Réactionaufeu .....cccceevvieeeicieeeennen, : 850°C
e LampPe..ccoiiiiciee e : Module LED — 14 W — 1400 Im — 4000 K — 100 Im/W
¢ Marque ..ceeecvieeeeiee e : REGENT ou équivalent
O TYPE oo : Echo 137
e Localisation .....ccccceevvvviiiiiiiiiiiin . Circulations / locaux divers suivant plans
o Garantie ....cccccviiiii : 5ans Constructeur
- Luminaire type 2
e GeNIe i . Plafonnier étanche LED, gradable suivant localisation
e MONTABE .evvrrreeeeieiiiiireee e . Encastré
o P 65— Classe 1
L | Rt 08
e Réactionaufeu .....cccovvveeeeeceiccnnrnnnnnn. . 850°
o LAMPE oo :  Module LED 44 W — 5500 Im — 4000k — 125 Im/W
o MArqUE eeeeiiieeeeee et . REGENT ou équivalent
e TYPE i, : PuroLED
e Localisation.....ccccceevveciiiieeeee e, . Laboratoires L1 et L2
o Garantie ..ccccccceeeeeiiiniiiieee e :  5ans Constructeur
- Luminaire type 3
DI CT=Y oY TR : Plafonnier étanche a LED
e MONtAZE ..ooovcevieeeeiiee et : Saillie
O P e 66 — Classe 1
O K e 10
e Réactionaufeu .....ccceecciereeciieneennen, : 850°
e Lampe oo : Module LED 31 W - 4000 Im/W — 4000K — 129 Im/W
¢ Marque ..ccoeeecvieeeeiee e : TRILUX ou équivalent
O TYPE oo e : Déveo
e Localisation.....cccccccevvviiiiiiiiiiiiii, : Locaux techniques, stock, etc...
o Garanti€....ccccccceeeiiiniiiiiieeee e : 5ans Constructeur
— Luminaire type 4
LI C1=Y o1 SRR : Downlight LED
e MONtAZE ..ovvvcevieeeeieee e : Encastré
O P : 44 —Classe 1
O K : 03
e Réactionau feu .....ccccevvvieveecieeennnen, . 850°
e LampPe oo : Module LED 10 W - 950 Im — 4000 K — 95 Im/W
¢ MarquUe ..eeeecevieeeeiiee e : REGENT ou équivalent
@ TYPE oot s : Echo 100
e Localisation ....cccceeeveciiiieeee e, . Sanitaires vestiaires
o Garantie.......cccceviii : 5ans Constructeur
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— Luminaire type 5

o GeNIe.iiiiiiiii :  Luminaire type spot Led

e MONtAZE ..coivicrieeeeiiee e :  Encastré

0 P . 65—Classe 2

o UK . 07

e LampPe..ccieiiciee e : Module LED 5 W =450 Im - 4000 K - 90 Im/W
¢ MarquUe....cceeecvieeeeiiee e : HEMERA SOLUTION ou équivalent

LI 1Y/ o1 TR : Baseal

e Localisation .....ccccccevvvviiiiiiiiii . Sanitaires, vestiaires

I CT: [ - ]| 4 [T N : 5ans Constructeur

- Luminaire type 6

@ GENIE oottt . Plafonnier LED gradable

o MONTABE .evvrvieeeeiiiiiiireeee e : Encastré 600 x 600

0 P : 40—Classe 1

L | G : 03

e Réactionau feu .....cccceverieviicieneinnen, : 650°

e Lampe oo : Module LED 33 W — UGR < 19 — 4100 Im —4000 K- 124 Im/W
o MArqUE eeeeirieeeeee e : TRILUX ou équivalent

O TP i . Siella dali

e Localisation.......cccecovveeeciieeeccieee e, : Bureaux, répartition suivant plans

o Garantie......ccccceeeiiiiiiiiieeeee e, : 5ans Constructeur

— Luminaire type 7

I C =T o U PPT PR : Luminaire tubulaire

o MONTABE .evvrvieeeeiiiiiiireeee e . Saillie

o P : 65—Classe 1

O K e : 10

e Réactionaufeu ......ccoccevevveeniierinneenne, : 850°

e LamPe i : Module LED 35 W — 4000 K- 5600 Im — 161 Im/W
¢ Marque ..ccoeecevieeeeeee e : RESISTEX ou équivalent

0 TYPE ot : Argos

e Localisation ......cccccoveeeecciieeeecieee e, : Eclairage extérieur sur facade et escalier intérieur
o Garantie......ccccceiiii, : 5ans Constructeur

— Luminaire type 8

I €11 o PP . Projecteur asymétrique
e MONtAZE ..ovvvcerieeeeiiee et . Saillie éclairage extérieur
O P e : 66—Classe 1
0 LK : 08
e Lampe oo : Module LED 31 W - 4400 Im - 4000 K - 141 Im/W
e Marque ...coooeiiiiiii : PHILIPS ou équivalent
¢ TYPE coooieccctiieeee e eectieeee e e e eesiieeeee. .2 COreline Tempo small gen2
e Localisation.......cccccovveeeciieeecciieeeee, : Eclairage périphérique batiment
o Garantie......ccccceeeiiiiiiiieiieee e, : 5ans Constructeur
Distribution

- Distribution principale par chemins de cable en faux-plafonds et gaine technique verticale.
- Distribution a I'intérieur des locaux par les faux plafonds.

- Alimentations spécifiques (ventilation, etc. ...).
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La distribution secondaire sera réalisée en cables de la série U1000 RO2V, pour I'ensemble des locaux. Ces
cables seront posés en faux-plafonds sur chemins de cables, en général. Fixations au plancher haut pour les
liaisons terminales.

Les passages ou cheminements dans les locaux ne comportant pas de faux plafonds seront réalisés sous
fourreaux encastrés.

Les distributions terminales aux luminaires et appareillages seront réalisées par conducteurs HO7 VU placés
sous fourreaux ICD ou cable AO5 VVU. Les incorporations dans les murs ou les cloisons et les rebouchages
éventuels sont a la charge du présent lot.

Les sorties de fils, pour les luminaires dans les locaux ne comportant pas de faux-plafond se feront sous boite
encastrée.

Boites de dérivation et de raccordement nécessaires a la distribution des divers circuits, dans les gaines
techniques, sur chemins de cables en faux-plafonds.

Toute la distribution principale sera réalisée sur chemin de cable.

Distribution séparée pour les prises de courants pour équipement informatique (cablage et protection
spécifique).

Chemin de céble

Il sera prévu pour la distribution Courants Forts et Courants Faibles, des chemins de cables dimensionnés en
fonction du cablage a installer, avec 30 % de place disponible pour de futures extensions.

Les chemins de cdble Courants Forts et Courants Faibles seront de type dalle perforée (« dalles marines »),
capotage a prévoir sur les chemins de cables courants faibles a moins de 0,5 m de luminaires ou aux
croisements de chemins de cable courants forts.

Attentes électriques diverses

Il sera prévu les attentes forces sur boitiers encastrés ou saillies, suivant local et équipement concerné
précisés sur les plans techniques (implantation suivant demande du corps d’état concerné).

Extension RDC (Phase 1)

- Issues du TGBT Poste
e FM pour borne IRVE a proximité place de parking—Mono 230V + T -7 kW

NOTA : Fourniture borne a charge du MOA.

- Issues du TD Z4 RDC Extension
e FM Gache acces local vélos — Mono 230V + T -0,1 kW
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T - 0,1 kW
e FM Chambre froide—Tri400V + N +T-1,5 kW
e FM Gache portillon extérieur acces site — Mono 230V + T-0,1 kW
e FM Préparateur ECS— Mono 230V +T—-2,5 kW
e FM Générateur d’azote en LT sous-sol —Mono 230V + T - 1,6 kW
e FM Ascenseur en gaine—Tri400V + N + T —40A
e FM split Local congélateur en toiture terrasse —Tri400V + N + T -5 kW

- Issuesdu TD Z4.3
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T -0,1 kW

- Issues du TD Z4.4
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230V +T-0,1 kW
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Issues du TD Z4.5

FM Sorbonne — Mono 230V + T-1 kW
FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T -0,1 kW
FM CTA en espace technique VS—Tri400V + N + T - 1 kW

Issues du TD Z4.6

FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T -0,1 kW

Issues du TD Z4.7

FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T -0,1 kW

Extension R+1 (Phase 1)

Issues du TD Z4 R+1 Extension

FM UTA Local VDI —Mono 230V +T-1,6 kW

FM split Local VDI en toiture terrasse —Tri400V + N+ T -5 kW
FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T - 0,1 kW

FM TD Génie climatique en TT —Tri 400 V + T - 40 kW

FM Préparateur ECS— Mono 230V + T - 2,5 kW

FM Gache porte local VDI — Mono 230V + T- 0,1 kW

Issues du TD L2 Bactériologie

FM Interlockage des portes du sas — Mono 230V + T - 0,3 kW
FM Gache porte sas —Mono 230V + T -0,1 kW

Issues du TD L2 Eucaryote

FM Interlockage des portes du sas —Mono 230V + T - 0,3 kW
FM Gache porte sas —Mono 230V + T-0,1 kW

Issues du TD Z4.13 Chimie

FM Gache porte —Mono 230V + T-0,1 kW
FM Sorbonne —Mono 230V + T-1 kW

Extension R+1 (Phase 2)

Issues du TD Bureaux R+1

FM Ventilo-convecteur — Mono 230V + T - 0,1 kW
FM Séche-mains — Mono 230V + T - 2,5 kW
FM Préparateur ECS— Mono 230V + T - 2,5 kW

Réhabilitation RDC (Phase 2)

Issues du TD Z1 RDC

FM Gache IS—Mono 230V +T-0,1 kW
FM Portail motorisé extérieur — Mono 230V + T - 3 kW
FM Ventilo-convecteur — Mono 230 V+ T - 0,1 kW

INSERM — CBS EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT

LOT N°® 13 — ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

De plus I’entreprise devra la reconnexion des circuits existants (hors zone de travaux) issus de ce TD :

1 circuit éclairage sanitaires hall — 2 x 16A/300mA

1 circuit PC sous-sol — 2 x 16A/30mA

1 ventilo-convecteur hall — 2 x 10A/300mA

1 circuit ventouse porte principale hall — 2 x 10A/30mA

1 circuit prise de courant sanitaires et hall — 2 x 16A/30mA
2 circuits séche-mains sanitaires — 2 x 16A/30mA
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e 2 circuits éclairage VS — 2 x 16A/30mA
e 1circuit TD local VDI Z3.10 4 x 20A

- IssuesduTDZ.1/2
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230 V+ T-0,1 kW

- IssuesduTD Z1.3
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230 V+ T-0,1 kW

- IssuesduTD Z1.4
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230 V+ T-0,1 kW
e FM Sorbonne — Mono 230 V+T-1 kW

- IssuesduTD Z1.5
e FM Ventilo-convecteur — Mono 230 V+ T-0,1 kW

La prise de terre sera réalisée par ceinturage général a fond de fouille I'extension. Ce ceinturage se fera par
cable cuivre nu 29 mm?, qui sera ramené sur une barrette de mesure a proximité du TD RDC extension.

Interconnexion avec la terre existante.

Mise a la terre de toutes les masses métalliques de la réalisation et les liaisons équipotentielles principales
(canalisation d'eau, gaines VMC, sanitaire, etc.).

Liaisons réalisées par conducteur HO7 VU vert jaune sous conduit ICD, raccordement par vis PARKER ou brasure.

Mise en place d’une liaison équipotentielle générale regroupant les éléments conducteurs suivants :

- Conducteur général de protection.

- Canalisations d’eau.

- Canalisation de chauffage.

- Eléments métalliques d’autres canalisations de toute nature.

- Eléments métalliques de la construction.

- Tableaux basse tension.

- Armatures de faux-plafond, chemins de cables.

Le conducteur d’équipotentialité sera réalisé a I'aide de conducteurs de protection conformes aux regles
relatives a ces conducteurs (chapitre 543 de la N.F.C. 15.100) et devra notamment avoir la méme

conductance que le conducteur principal de protection (section inférieure ou égale a la moitié du plus grand
conducteur de protection de I'installation avec un minimum de 6 mm?).

Toutefois, la section pourra étre limitée a 25 mm? si ces conducteurs sont en cuivre, ou a la section
équivalente s’ils sont en autre métal.

Les liaisons seront réalisées par conducteur HO7 VU vert/jaune sous conduit ICD, raccordement par vis
PARKER ou brasure.
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Le batiment étant classé ERT, I'éclairage de sécurité sera du type C, non permanent assuré par blocs autonomes.
Généralités
L'éclairage de sécurité du présent projet correspondra aux prescriptions du type C. Il sera réalisé par des

blocs autonomes, de type non permanent autonomie 1 heure, conformes a la réglementation.

Chaque bloc sera équipé d’une led verte éteinte pour signaler qu’il est en défaut et d’une led jaune allumée
ou clignotante, pour signaler la nature du défaut. L’'ensemble des blocs de sécurité sera équipé d’étiquettes
de signalisation conformes a la norme NFX 08003.

Ces blocs subiront les trois tests réglementaires de facon automatique et conforme a I'article EC20. :

- Vérification quotidienne de la lampe de veille et du niveau de charge des accus.

- Vérification hebdomadaire de I'état des lampes (veille et secours) et de la commutation en secours.
- Vérification toutes les dix semaines de |'état des lampes et de 'autonomie d’une heure des batteries.

Blocs autonomes 45 Im

Bloc autonome de sécurité de type auto - contrblable (B.A.E.S.), a leds 45 lumens, débrochable.

lIs seront étanches dans les locaux techniques.

Localisation : A chaque issue de secours, dans les circulations, a chaque changement de direction, dans les
locaux techniques.

Céblage

Tous les blocs seront raccordés a une canalisation de télécommande 5G1,5 mm?, prenant son origine en aval
de la protection éclairage et en amont de la coupure locale de commande du départ concerné.

L’éclairage extérieur (hors VRD) est a charge du présent lot suivant plan technique.

Eclairage piloté par horloge astronomique a 2 canaux de marque THEBEN ou équivalent et agissant sur des
contacteurs, dans les tableaux Basse Tension Z4 RDC et Z1 RDC.

Cablage et fourreaux a charge du présent lot, description luminaire suivant paragraphe 13-5. A.8.

13 - 5.B. COURANTS FAIBLES

Afin de permettre la construction du batiment en extension, I'entreprise titulaire du présent lot devra le
dévoiement de la liaison fibre optique d’interconnexion avec le local serveur de la direction régionale sur
I’emprise du futur batiment.

A charge du présent lot toutes les prestations nécessaires a la réalisation de ces travaux préliminaires :

- Les tranchées, chambre de tirage et rebouchage

- Les carottages pour pénétration des fourreaux dans le vide-sanitaire existant.

- Le protection et réparation éventuelle de la fibre sur la durée des travaux de la phase 1
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Cette prestation sera a réaliser en 2 phases :

- Phase1:
e Lafourniture et pose d’'une chambre de tirage sur la gaine existante fibre, suivant plan EL.03
e OQuverture de la gaine fibre, sans toucher a la fibre intérieure
e Lafourniture et pose d’un fourreau TPC 40 entre cette nouvelle chambre et le poteau provisoire
e La fourniture et pose des poteaux provisoires avec lestage suivant plan EL.03
e Lafourniture et pose d’un filin entre poteau et ancrage du filin sur fagade existante

e La fourniture et pose de 2 fibres optiques une monomode 24 brins type OM4 et une 12 brins
multimode OM4 entre le local serveur de |la Direction Générale et le local serveur RDC du CBS, passage
en fourreau existant, puis en aérien sur filin sous fourreau anti UV posés précédemment, descente sur
facade existante puis cheminement en VS du batiment CBS suivant plan EL.03.

NOTA : Longueur fibre avec suffisamment de mou de cable pour réalisation des travaux phase 2.

e Fourniture et de connecteurs LC sur chaque brin aux 2 extrémités.
e Apreés bascule par les services informatiques du MOA, dépose totale des fibres existantes.

- Phase 2 :
e Lafourniture et pose d’'une nouvelle chambre de tirage devant le batiment extension

e La fourniture et pose d’un fourreau TPC 40 entre cette nouvelle chambre et le VS de I'extension et
avec la chambre de tirage posée en phase 1.

e Dépose des connecteurs LC
e Le retrait des fibres posées précédemment jusqu’a la chambre de tirage, suivant plan EL.03

e Passage de la fibre au travers de la nouvelle chambre de tirage puis en VS du batiment extension et
existant.

e Repose des connecteurs LC
e Dépose des poteaux et filins provisoires.

NOTA : Les connexions / déconnexions fibres sur les baies INSERM, sont a charge du MOA.
Travaux a planifier et a réaliser en accord avec les services informatiques du MOA.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose des installations existantes en fonction du phasage et
notamment sur la phase 2 :

- Boucles de détection incendie et asservissement divers

- Equipements VDI, etc...

Ces déposes ne doivent entrainer aucune géne pour les installations existantes restructurées en
fonctionnement, I'entreprise titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures en ce sens.

L’entreprise devra la fourniture, pose et mise en service de I'ensemble du systéme de mise en sécurité y
compris toutes sujétions, suivant directives du Coordinateur SSI.

NOTA : Le cablage des ventouses des boitiers centralisateurs éventuels des contacts de position des portes,
est a charge du présent lot. Le cablage entre ventouse, contacts de position et boitier centralisateur
est a charge du présent lot.
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13- 5.B.3.1. Principe — Travaux a réaliser

Principe

Raccordement de I'Extension sur SSI existant du site marque ESSER type ES Line ECS/CMSI.
Modification des boucles existantes pour les zones restructurées.

L’'ensemble des cablages liés aux zones de I'Extension et a restructurer est a raccorder sur ce dernier.

Il sera prévu détection et alarme incendie. Asservissement de mise en sécurité. L'ensemble des installations
relatives a la sécurité incendie sera réalisé conformément aux réglements et normes en vigueur.

Travaux a réaliser

- La dépose et repose des détecteurs et BG existant dans la zone a réhabiliter (phase 2).
- La dépose des cables des boucles Z3 et Z4 non réutilisés.

- La fourniture et pose de détecteur incendie dans les locaux suivant plans. Détecteur de technologie
adaptée aux risques.

- La fourniture et pose de déclencheurs manuels a proximité des issues.

- La fourniture et pose de diffuseurs sonores d’alarme pour I'ensemble des locaux.

- Lafourniture et pose de voyants d’alarme sonore et visuelle (Flash) pour certains locaux.

- L'asservissement des centrales de traitement d’air double flux, compris contacteur en tableau BT du lot CVC.
- L’asservissement des systeme d’interlockage des portes des sas des laboratoires.

- L'asservissement des systemes des portes sous contréle d’acces.

- Mise en place a proximité du SSI des plans de zones de détection (ZD = ZDA et ZDM) et de plans de zone
de sécurité (ZS = ZA, ZC et ZF) sous film plastique, fixé sur la porte d’acces a l'intérieur et cela pour
I’ensemble de I'établissement.

- Le cablage des détecteurs incendie sur une nouvelle boucle pour la partie extension Z7.

- Le cablage des détecteurs incendie sur une nouvelle boucle pour la partie réhabilitation Z8.
- Le cablage des déclencheurs manuel sur boucle existantes.

- Le cablage des sirenes d’alarme sur boucle existante.

- Le cablage des asservissements.

De plus, il sera prévu :

- Le repérage complet de l'installation (extension et existant) avec I'étiquetage des détecteurs incendie,
modules déportés, etc.

- La programmation compléte du SSI.
- Lamise a jour complete du dossier d’identité SSI.

- La participation du fabricant aux différentes phases d’essais avec le Coordinateur SSI et lors de la
réception avec la Commission de Sécurité suivant phasage défini par I’OPC.

13 -5.B.3.2. Conception des zones et des fonctions de mise en sécurité

A. Zones SSI (suivant rapport du Coordinateur SSI)

L'établissement est décomposé :

e Enzonedalarme......cccccoooiiiininiiinnnn, ZA
e En zone de compartimentage.............. ZC
e Enzonedefumée...........ccccennininn ZF
e Enzone de détection.............eeeeeeen.n. ZD
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Zones d’alarme

e Suivant rapport de coordonnateur SSI.

Zone de compartimentage
e Suivant rapport de coordonnateur SSI.

Zone de désenfumage

e Suivant rapport de coordonnateur SSI.

Zones de détection
e Suivant rapport du coordonnateur SSI.

NOTA : Le principe devra correspondre aux Normes 61962 & 4.1.1/4.1.2.

B. Fonctions de mise en sécurité

Les fonctions commandées par le C.M.S.I. dans chaque zone de mise en sécurité seront les suivantes :

¢ Fonction évacuation
o Commande des diffuseurs sonores d’alarme sélective audibles en tous points de I'établissement (a
I'accueil et dans les circulations des différentes ailes et des différents niveaux).
¢ Fonction compartimentage
o Commande des portes de recoupement.
o Commande des clapets coupe-feu.

e Fonction mise a I'arrét d'équipement électrique

o Commande arrét des caissons et traitement d’air.

o Non-stop ascenseur (par machinerie).

o Déverrouillage issues.
Les dispositifs actionnés (DAS) communs a plusieurs zones de mise en sécurité seront commandés
automatiguement et manuellement a partir du CMSI de fonctions particulieres (coffret de relayage pour
ventilateurs de désenfumage, arrét ventilation mécanique...). lls devront avoir une Signalisation
spécifique sur I'unité de signalisation du CMSI.
Pour les D.A.S a commande a émission de tension prévoir I’alimentation conforme a la NF S 61.940.

13 - 5.B.3.3. Mode de Fonctionnement

A. Fonction alarme

Diffusion de l'alarme

Le déclenchement de I'alarme sélective devra étre général.

Il sera prévu des dispositifs sonores et lumineux dans les circulations des différentes ailes et niveaux,
émettant un son non traumatisant.

Commande issues de secours

Déverrouillage des issues de secours du secteur des désorientés et autres portes verrouillées.

B. Fonction compartimentage

Portes de recoupement

L’établissement comportera des zones de compartimentage qui devront se fermer par niveau de batiment.
Les portes de recoupement des circulations communes a deux zones de mise en sécurité seront
considérées comme des D.A.S. communs, elles devront étre a fermeture automatique et asservies a la
détection automatique et devront faire I'objet d’un report de signalisation de leur position de sécurité.
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Toutes les portes de recoupement seront équipées de maintiens magnétiques, a charge du lot Menuiseries,
conforme a la norme NFS 61937. Asservissement uniquement a charge de I'entreprise et report de position
pour les DAS communs. Cablage ventouse et report de position a charge du présent lot.

Clapets coupe-feu

Les clapets coupe-feu, installés sur les conduits « aérauliques » seront télécommandés individuellement
et la signalisation de sécurité et d’attente devra apparaitre sur le CMSI.

Les dispositifs de commande des clapets seront alimentés par émission de tension.

Les clapets coupe-feu situés sur des conduits répondant a la réglementation VMC et situés a l'intérieur
d’une méme zone de compartimentage pourront étre de type auto-commandés (avec report de position
a l'unité de signalisation). Report de position a charge de I'entreprise.

C. Fonction arrét sur équipements électriques

Arrét ventilation

Les installations de ventilation ne concourant pas au désenfumage (hors VMC permanente C4 et
extraction cuisine) devront étre asservies a la détection incendie des circulations des niveaux desservis.

Le CMSI devra fournir un contact sec NF et comporter une fonction spécifique avec une commande
automatique et manuelle.

13- 5.B.3.4. Réception et mise en service

Le titulaire du marché devra posséder la Qualification 17 et délivrer le registre d’installation du Systeme de
Détection Automatique d’'Incendie.
Ce dossier doit comporter les documents suivants :

- Listes des Zones de Détection (ZD), avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs Manuels
(DM) correspondant.

- Liste des Zones de Mise en Sécurité (ZS), avec identification des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).
- Liste des Zones de Diffusion d’Alarme (ZA), avec identification des diffuseurs d’alarme sonore (DS)

- Corrélation entre ZD et ZS du CMSI pour les SSI de catégorie A et B.

- Schéma(s) de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés.

- Liste des plans de I'installation.

- Liste des matériels du SSI et documentations donnant leurs caractéristiques.

- Certificats de conformité aux normes et d’associativité des produits.

- Instructions de manceuvre.

- Notice d’exploitation et de maintenance du SSI.

13 - 5.B.3.5. Garantie du Matériel — Contrat de Maintenance — Formation du Personnel — Dossier
d’identité
Garantie du matériel

L’ensemble du matériel du S.S.I. devra étre garantie par le ou les constructeurs pendant un an a la date de
réception de l'installation par le client.

Cette garantie ne comprendra pas la main d’ceuvre et les déplacements.

Contrat d’entretien

L’entreprise devra fournir un projet de contrat d’entretien.
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Il comprendra les prestations suivantes :

- Visites périodiques
Une visite annuelle avec tests et essais du tableau de signalisation, du C.M.S.I., de tous les détecteurs
automatiques, déclencheurs manuels et signaux sonores, de tous les dispositifs actionnés de sécurité et
des éventuels reports d’alarme.

- Visites de dépannage

Intervention, sur appel du client, sous 48 heures, pendant les jours ouvrables de 8h a 18h.
Remplacement dans le cadre du contrat de toutes les piéces défectueuses en dehors d’une utilisation
anormale de I'installation ou du remplacement des batteries.

Mise en service

Cette mise en service se fera effectuée par l'installateur titulaire du présent marché ayant suivi la formation
a la programmation chez le constructeur du présent projet. Une attestation de formation dans le centre de
formation conventionné du constructeur en attestera et devra étre obligatoirement jointe a I'offre.

Les essais et autocontroles seront réalisés conformément a la norme NF S 61932 Annexe A.

Formation de I’exploitant

Il sera prévu en fin des travaux la formation des agents d’exploitation a I'utilisation du systéme de sécurité
incendie pour des interventions de niveau 2 au sens de la norme NFS 61931.

Dossier d’identité du SSI

Avant la réception du SSI, les entreprises concernées fourniront, en vue de I'élaboration du dossier d’identité
du SSI, les documents en autant d’exemplaires que nécessaire.

Cables de distribution cuivre VDI : depuis nouveau local a créer au R+1 extension.
Cable fibres optiques informatique : baie en local VDI existant RDC (Z3.10).
Distribution banalisée.

Chaque prise terminale sera alimentée directement, sans point de coupure, depuis les nouvelles baies sur
panneaux de brassage dans la limite de 90 ml, par un cable 4 paires, S/FTP 100 ohms, catégories 7/classes F,
600 MHz.

13 -5.B.4.1. Travaux a réaliser

Il sera prévu I'ensemble des travaux ci-dessous a adapter en fonction du planning des travaux :

- Fourniture et pose dans le local VDI R+1 extension de 2 Baies, de dimensions 600 x 600 42u. Chaque point
informatique seront ramenés sur les baies en question.

- Fourniture et pose d’un tiroir optique 4 modules, 2 adaptateurs 12FO LC/LC multimode dans la baie
existante du local VDI RDC Z3.10 et une de celle a créer au R+1 extension.

- Fourniture et pose d’une liaison fibre optique 12Fo multimode OM4 entre la nouvelle baie local a créer et
le local existant, liaison sur chemin de cable en vide-sanitaire commun avec les fibres d’interconnexion
avec la suivant plan EL.03.
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- Le cablage des prises RJ-45 (informatique et téléphonie) sera réalisé par cables catégorie 7, validés a 600
MHz, type S/FTP 100 Q. Pour la baie VDI, séparation physique des réseaux informatiques et téléphonie
(panneaux distincts).

- Cordons de brassage pour le nombre de prises RJ-45 a fournir, longueur suivant demande du Maitre d’Ouvrage.

NOTA : Les équipements actifs informatiques (switch, serveurs, etc.) ainsi que les postes téléphoniques sont
hors lot.

Repérage et recette des fibres optiques

Repérage selon la demande du service du MOA.

Tests

Toutes les prises doivent étre testées pour répondre a la norme ISO/IEC DIS 11801 en catégorie 6A.

Pour les fibres optiques I'entreprise prévoira des contréles par réflectométrie de chaque fibre dans les 2 sens
et aux deux longueurs d'ondes, connecteurs posés et raccordés aux tiroirs :

- Longueur

- Affaiblissement global

- Affaiblissement des différents éléments

- Visualisation des contraintes subies par la fibre

- Cartographie compleéte de la liaison

Documents a fournir

L’entrepreneur devra fournir apres exécution un dossier technique complet comprenant :
- Plans de recollement

- Le schéma synoptique de l'installation a jour

- Le matériel de mesure employé

- Le carnet des cables avec:
e Références constructeur et PV
e Numéro des prises, extrémités, longueurs, positions sur panneau, destination

- Les fiches de test

- Le nom des intervenants.

13-5.B.5.1. Objet

Le systeme d’interphonie mis en place pour les laboratoires sera de type interphone mains libres bus avec
poste étanche et lavable/désinfectable dans les laboratoires, de marque CASTEL MAYLIS ou équivalent.

13 - 5.B.5.2. Poste intérieur

Les postes muraux de référence XE MED-P seront étanches et désinfectables et permettront une
communication avec les autres postes de série MAYLIS.

lls permettront :
- La communication entre les différents postes d’interphonie

- La conversation en mains libres en full-duplex

11/04/2025 - INDICEO CCTP - PHase DCE 23.44 - PaGe 29/44



betso

1)
i !nserm INSERM — CBS EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT

Institut national
de la sants ot de la rechorche médicale

LOT N°® 13 — ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

- Afficheur graphique 128 x 64 rétro-éclairé
- Clavier numérique et touches de fonctions
- 4 touches programmables

- Face avant en polyester désinfectable

- |IP64

- Alimentation POE ou externe

- Montage saillie avec ceinture en option.

13 -5.B.5.3. Poste externe

Les postes secondaires dans la circulation de référence MSP 4 seront de type platine murale et permettront
une communication avec les autres postes de série MAYLIS.

lls permettront :

- La communication entre les différents postes d’interphonie

- La conversation en mains libres en full-duplex

- Clavier numérique et touches de fonctions

- 4 touches programmables

- Face avant en aluminium

- 1P40

- Alimentation 15V-30V ou externe

L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose de I'interphone situé a I'accés extérieur c6té sas a démolir
et sa réimplantation en phase 2 sur la porte d’acces c6té rue de Navacelles, compris modification et
prolongement de la filerie associée.

Le déplacement du poste intérieur vers le nouvel accueil, bureau B27 est a charge du MOA.

Le nouvel accés au batiment rez-de-chaussée c6té rue de Navacelles et les laboratoires L2 seront équipés de
lecteurs de badges filaires.

NOTA : Le controle d’accés des sas des laboratoires devra s’interfacer avec le systeme d’interlockage des
portes (a charge du lot Menuiserie).

L’entreprise titulaire du présent lot devra faire réaliser cette prestation en partie ou totalement, par la société
de maintenance du site qui aura aussi la charge de programmation du systéme .

Les lecteurs muraux seront compatibles avec le systéeme actuellement en place.

Les lecteurs muraux réseau seront connectés au réseau informatique de I'établissement (réseau de type
Ethernet) via un adressage IP fixe ou en mode DHCP.

L'Unité de contréle commande le systeme de verrouillage de la porte par un contact sec, bouton poussoir de
déverrouillage des portes coté intérieur a prévoir.

NOTA : Les lecteurs muraux seront implantés a plus de 40 cm d’un angle rentrant.

Fourniture et pose des équipements de contréle d’acces définis sur les plans techniques.
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13-5.B.7.1. Dépose équipement existant

Il sera prévu au titre du présent lot la dépose des équipements de contrble d’acces (contrdleur de portes et
autres équipements associés) situés au niveau rez-de-chaussée partie a réhabiliter soit :

En phase 1:

- Dépose soignée du lecteur de badge au niveau du sas d’acces au batiment a supprimer, compris dépose
du bouton de déverrouillage porte dans le sas et filerie correspondante.

- Dépose soignée des deux lecteurs de badge sur les portails extérieurs sud existants.

En phase 2 :

- Dépose soignée des lecteurs de badge des locaux sas Z1.4, labo Z1.9 et filerie correspondante (phase 2).
- Dépose soignée du lecteur de badge situé en circulation devant le bureau Z1.12 et filerie correspondante.

- Dépose soignée du coffret de gestion (marque CT évolution) situé dans le bureau Z1.12 et sa
réimplantation dans le futur accueil bureau B.27 compris liaisons VDI et alimentation BT.

- Dépose soignée d’un lecteur de badge sur les portails extérieurs nord existants.
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13-5.B.7.2. Serrure électrique CA

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des serrures électriques sur les portes avec
controle d’acces, réservation a charge lots Menuiseries extérieures ou intérieures suivant demande du
présent lot.

Serrure de marque ABLOY ou équivalent série KEL.

En phase 1:

- Portes des deux sas L2 R+1

- Portes acces locaux VDI et Z4.13
- Porte acces local vélos sous-sol
En phase 2 :

- Porte extérieure nouvel acces coté rue de Navacelles
- Portes accés labo Z1.01 depuis circulation 1
- Portes accés sas 2 depuis hall d’entrée

Compris passe-cable, boitier de gestion de porte, bouton poussoir de déverrouillage et toutes sujétions.

13-5.B.7.3. Lecteur de badge
Le systéeme de contrdle d’accés existant est de marque CT Evolution.

L'entreprise devra la fourniture et pose de lecteur pour :

En phase 1:

- Portes des deux sas L2 R+1
- Portes accés locaux VDI et 74.13
- Porte accés local vélos sous-sol

- Portillon extérieur (2u récupérées sur portail sud existant)

En phase 2.

- Porte extérieure nouvel acceés c6té rue de Navacelles (1u récupérée sur sas d’entrée sud existant)
- Portes acces labo Z1.01 depuis circulation 1 (1u récupérée sur porte labo 21.1)
- Portes accés sas 2 depuis hall d’entrée (1u récupérée sur porte labo 721.9)

- Portail Nord (1u récupérée sur portail nord existant)

L’ensemble des lecteurs de badge déposé en phase 2, non réutilisé (1u) est a remettre au MOA.

13 -5.B.7.4. Interlockage sas L2

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et cablage du systéme d’interlockage des portes
des deux sas L2, compris lecteur de badge, bouton poussoir de déverrouillage et platine lumineuse d’état de
position, marque ACCOR SOLUTION ou équivalent.
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Principe de la gestion de sas :

- Lesysteme de verrouillage des portes, aussi appelé ‘ effet de sas’ ou ‘interlockage’, est utilisé pour limiter
I'acces entre les zones dangereuses et les zones s(res. Il veille a ce qu’une seule des portes connectées
puisse étre ouverte a tout moment. Si une porte est ouverte, I'autre doit étre fermée, ce qui signifie qu’il
n’y a jamais de chemin direct vers I'extérieur. L'ouverture des portes sera temporisée.

Une platine de signalisation lumineuse dite ‘sémaphore’ est placée de chaque coté des portes pour
indiquer si elle peut étre ouverte ou non. Un bouton poussoir pour demander I'ouverture y sera intégré.

Un sas avec deux portes pour chaque L2 :

- Effet de sas entre deux portes (interlockage)

- Fonctionnement autonome

- Configuration simple

- Gestion de sémaphores

- Temporisation durée de blocage entre deux ouvertures
- Contact d’inhibition de I'effet de SAS sur alarme incendie
- Sortie alarme en cas de défaut

- Report voyants leds sur la carte

Centrale d’alarme existante située en local VDI RDC Z3.10, installation de marque ATS1000A-MM.
L’entreprise titulaire du présent lot devra faire réaliser cette prestation en partie ou totalement par la société

de maintenance du site qui aura aussi la charge de programmation du systeme.

13- 5.B.8.1. Dépose / modifications sur équipement existant

Il sera prévu au titre du présent lot la dépose des équipements de contréle d’accés (contréleur de portes et
autres équipements associés) situés au niveau rez-de-chaussée partie a réhabiliter soit :

En phase 1:

- Dépose soignée du clavier codé situé dans le sas sud a condamner compris filerie
- Dépose soignée des deux contacts d’ouverture sur portes existantes du sas compris filerie

- Raccourcissement de la barriere périphérique situé sur la toiture RDC fagcade sud afin de dégager I'emprise
des travaux au niveau du sas sud.

- Dépose de la barriére périphérique sur la facade est.
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En phase 2 :

- Dépose soignée de trois radars de détection situés en local Z1.5 /Z1.7 et circulation compris filerie.

13 -5.B.8.2. Travaux a réaliser

Fourniture et pose des équipements et installations d’alarme anti-intrusion et notamment :

En phase 1:

- Carte d’extension pour la centrale existante ATS1000A-MM.
- Radar d’alarme anti-intrusion suivant plan.

- Sirénes intérieure et extérieure suivant plan.

- Contact d’ouverture suivant plan.

- Cablage de I'ensemble

- Programmation, essais et mise en service.

En phase 2 :

- Réimplantation de trois radars de détection déposés précédemment.

- Radar d’alarme anti-intrusion complémentaire suivant plan.

- Sirénes.

- Réimplantation du clavier code alarme déposé précédemment sur I'acces coté rue de Navacelles.
- Contact d’ouverture.

- Cablage de I'ensemble.

- Programmation, essais et mise en service.

Il sera prévu au titre du présent lot pour chaque congélateur -80° (6u) en local Z4-1 RDC, un cable 1p/9/10™¢
en attente avec 2 m de mou de cable, et le raccordement de ces cables a la centrale technique existante en
local VDI existant RDC Z3.10.

Centrale existante :

" eREUR DD UARY AR
il MDA
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Dépose des deux caméras existantes au niveau du sas sud y compris filerie suivant plans.

Réimplantation de ces caméras suivant plan technique.

Le déplacement du moniteur de contréle dans le local accueil B.27 est a charge du MOA.

13 - 6. PRESCRIPTIONS GENERALES DE FOURNITURE, D’EXECUTION ET DE
POSE

Matériel

Tout le matériel installé devra étre neuf et livré en bon état sur le chantier.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour en assurer la protection et le maintien en bon état
jusqu'a la réception des ouvrages.

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette installation devront répondre aux spécifications
du CCAG, applicables aux Marchés Publics de travaux (Article 23.1).

En régle générale, I'entrepreneur devra, avant toute commande, adresser au Maitre d'ceuvre les
spécifications techniques des matériels utilisés et obtenir son accord.

Il devra présenter les échantillons qui pourront lui étre demandés.

Pour certains matériels, ayant des spécifications treés particulieres de conception, de performance,
encombrement, le Maitre d'Ouvrage et le concepteur se réservent le droit d'imposer certaines marques.
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13 - 6.1. TABLEAUX ELECTRIQUES

Enveloppe

L’équipement contenu dans les tableaux basse tension ne devra occuper que 70 % de la capacité utile de
I’enveloppe. Les 30 % restants devront permettre I'adjonction aisée de matériels complémentaires.

L’enveloppe sera en polyester, IK.10 avec porte, IP.66 minimum.

lls seront composés de :

- Un coffret avec chassis pour fixation de I'appareillage ou d’un chassis avec panneaux latéraux.

- Plaques passe-cables.

- Porte pleine, serrure a clefs.

- Plastrons + obturateurs.

- Accessoires divers (pattes de fixation, tresse de masse).

- Indice de protection adapté au milieu marin.

De plus, il sera prévu si nécessaire, un jeu de barre principal en cuivre, disposé horizontalement en partie
haute, et dont I'intensité minimale sera égale a I'intensité nominale de la source d’alimentation, le nombre

des supports sera déterminé en fonction de I'lCC. Aucune piece nue sous tension ne devra étre accessible
directement.

Appareillage

L'ensemble de I'appareillage sera monté sur chassis réalisé en acier zingué bichromaté et composé de :
- Montants perforés épaisseur mini 20/10°.

- Traverse en profils DYN symétriques ou asymétriques.

Les disjoncteurs seront du type :
- Modulaire pour les calibres jusqu'a 63 A.

- Boftier moulé prise avant pour les calibres supérieurs a 63 A.

L'espacement entre deux composants modulaires sera de 3 mm minimum.

Les calibres des contacteurs de puissance seront calculés suivant les caractéristiques des circuits alimentés.
De plus, il sera prévu :

- Enface avant de chaque tableau, un voyant LED présence tension.
- Les télérupteurs définis sur les schémas joints en annexe, sur 'ensemble des tableaux.

Cédblage

Le cable d'alimentation sera raccordé sur le disjoncteur général par cosses serties.

En aval du disjoncteur il sera prévu un répartiteur permettant le raccordement individuel des disjoncteurs
principaux.

Les liaisons entre jeux de barres et disjoncteurs modulaires seront réalisées en fils HO7 VK, munis a leur
extrémité de cosses serties ou d'embouts adaptés au type des bornes.

Les liaisons entre jeux de barres et disjoncteurs a boitiers moulés seront réalisées en barres de cuivre souple
isolées.

Chaque disjoncteur principal sera relié individuellement au jeu de barres (pontage entre disjoncteurs proscrit).
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Le raccordement des disjoncteurs divisionnaires situés en aval des disjoncteurs principaux sera réalisé a partir
de répartiteurs.

La liaison entre disjoncteurs et répartiteurs sera réalisée en barres de cuivre souple isolées ou en conducteurs
HO7 VK.

Les cablages issus du répartiteur se feront en conducteurs HO7 VK sous goulottes plastiques.

Les couleurs des conducteurs souples (fils HO7 VK) seront les suivantes :

- Conducteurs de protection ........ccceeevveeericieeeennns : Vert/jaune.

- Conducteurs de puisSanCe.......ccccveveveeeericieeeennnns : Noir (Ph1), rouge (Ph2), brun (Ph3) Bleu (neutre)
- Circuits de commande (alternatif) ..........ccceeuuue. : Rouge

- Circuits de commande et de puissance.............. : Orange

Les barres de cuivre souples isolées seront repérées a |'aide d'adhésif de méme couleur que les fils HO7 VK
utilisés comme conducteurs de puissance.

Tous les éléments métalliques dont I'assemblage ne permet pas de garantir une bonne équipotentialité des
masses et de supporter le courant de court-circuit sont a relier a la terre, en particulier : masses des tableaux,
bati des appareils, coulisses, portes.

Les tresses souples en cuivre seront munies, a leurs extrémités, d'embouts avec ceillets pour éviter Ila
détérioration des brins.

Bornier

Tous les fils et cables sortant ou pénétrant dans |'armoire et d'une section inférieure a 352 seront raccordés
sur bornes.

Les raccordements des cables aux bornes seront effectués en peigne avec une boucle accessible d'au moins
10 cm, afin de permettre des mesures d'intensité.

Les blocs de jonction auront les caractéristiques suivantes :
- Montage sur rails symétriques ou asymétriques.

N =T 4 oY = Y (UL < TP SRTRRR :-30°Ca+100°C.

—  CirCUItS d@ PUISSANCE ....veievieeeiieeiieecreectee e tee et e este e e sare e sreeesraeesbeeenns : couleur beige (phase - neutre).
N O 1 (ol U] e [T o1 o ¢ Y PSR : couleur vert jaune (terre).

— Circuits de sécurité ou repris en amont du sectionnement général .......... : couleur orange.

— Circuits de commande, télécommande et signalisation (sauf sécurité) ..... : sectionnables.

Repérage

Tous les conducteurs de puissance, de commande et de signalisation seront repérés a l'intérieur de I'armoire
et en amont et aval du bornier.

Les borniers seront repérés avec la méme numérotation que les conducteurs s'y raccordant.
Tout I'appareillage sera repéré par étiquettes plastiques gravées dans la masse.

Un schéma unifilaire plastifié, réalisé par I'entreprise suivant la normalisation en vigueur et avec reprise des
différents reperes, sera mis en place dans une pochette autocollante a l'intérieur de la porte de chaque
tableau.

Avant exécution, ces schémas seront soumis a I'approbation du BET et du Bureau de Controle.
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13 - 6.2. COUPURE D'URGENCE

Dispositifs de coupure d’urgence permettant en une seule manceuvre, de couper en charge tous les conduits
actifs.

Ces dispositifs devront étre facilement reconnaissables et rapidement accessibles par le personnel
d'exploitation de I'Etablissement.

Il sera prévu des coupures d’urgence réalisées par coffret bris de glace, agissant sur un systéme a manque de
tension, de caractéristique adaptée au circuit sectionné et dont la bobine sera protégée contre les surintensités.

NOTA : Prévoir différentiel 300 mA sur alimentation des arréts d’urgence.

Pour les systemes a émission, il sera prévu des dispositifs de coupure d’urgence agissant directement sur le
disjoncteur ou interrupteur en téte de tableau avec coffret bris de glace avec voyant vert et rouge pour la
signalisation (marche/défaut).

Pour les systémes a manque de tension, il sera prévu des dispositifs de coupure d’urgence agissant sur des
contacteurs (modulaires) en aval du disjoncteur ou interrupteur en téte de tableau (suivant schémas joints
en annexe).

NOTA : Les systemes émission se mettront en défaut sur absence de tension et ne devront en aucun cas
couper le disjoncteur général.
Les systéemes a manque de tension sur microcoupure ou absence passagére de tension, ouverture
du circuit, réarmement automatique sur retour tension.

Les coffrets bris de glace seront équipés d’une étiquette réglementaire « Coupure Urgence Electricité ».

13 - 6.3. APPAREILLAGE — LUSTRERIE

L'entreprise devra présenter, un mois avant toute exécution ou toute commande de matériel, les échantillons
de tout le matériel, les palettes de choix des coloris, les proces-verbaux d'essais.

Tout I'appareillage utilisé conforme aux normes NF, devra porter le label qualité USE. Le matériel sera
robuste, d'un entretien aisé, et d'un degré IP minimum 20 — IK.3 pour l'appareillage posé sur plinthes
électriques et bureaux. IP minimum 44 — IK.8 pour les autres locaux, IP.66 — IK.8 — locaux techniques.

Boites d'encastrement

Les boites d'encastrement seront adaptées aux supports, et seront de marque LEGRAND ou équivalent :
- Boites spéciales cloisons seches pour les cloisons de type « PLACOSTIL ».

- Boftes VERBOX pour les cloisons briques ou carreaux de platre et pour les murs agglo.

- Boites POROUGE pour les murs en béton banché.

Toutes les boites seront prévues pour une fixation de I'appareillage par vis (fixations a griffes proscrites).

La mise en place de ces boites sera exigée méme dans le cas d'encastrement dans les cadres et profils
d'huisseries ou de cloisons préfabriquées.

NOTA : Les appareillages installés cOte a cote seront mis en place dans une seule boite d'encastrement
permettant de recevoir tous les modules et regroupés sur une méme plaque de finition.
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Commandes

Les appareillages de commande seront d'un type normalisé, contacts argent a rupture brusque, mécanisme
silencieux, calibre nominal 10 A, fixation a vis.

Hauteur de pose : 1,10 m du sol fini (axe du plastron), sauf spécifications particulieres (hauteur d’allége,
etc...) et accessibilité PMR.

Toutes les commandes installées dans les circulations, les locaux aveugles ou a I'extérieur d'un local, seront
équipées d'un voyant lumineux permanent.

Prises de courant
Les prises de courant du type 2P + T avec éclips, seront du méme modele que les interrupteurs ou poussoirs
installés dans le local correspondant.

Hauteur de pose : 0,50 m du sol fini, sauf spécifications particulieres, notamment pour les PC posés sur
plinthes électriques.

Dispositions générales

L'entreprise devra I'ensemble de la lustrerie définie sur les plans des installations électriques y compris pose
et raccordement. Toutes les sujétions de fixation et de pose seront dues au présent lot.

Tous les appareils, fournis et posés avec lampes, auront une résistance satisfaisante a l'essai au fil
incandescent de 850° C pour les circulations et de 750° C pour les autres locaux.

Toutes les dispositions de coordination avec le lot Faux-Plafonds, seront prises pour assurer une qualité de
finition parfaite.

L'entreprise devra fournir les plans de réservation pour les découpes pour encastrement qui seront a charge
des lots concernés.

Les luminaires ne pourront pas reposer ou étre accrochés a l'ossature des faux plafonds, mais seront
directement fixés au plancher supérieur ou charpente par suspensions mécaniques indépendantes du
plafond et a charge du présent lot.

Les fixations dans les structures B.A. feront I'objet, avant percement, d'une autorisation du Bureau de Controle.

Le pontage entre luminaires étant proscrit, le cablage sera réalisé a partir de boites de dérivation de type
PLEXO, étanches, dissimulées a des endroits ou elles seront accessibles en permanence, ou posées dans les
faux plafonds démontables et fixées, dans la mesure du possible, sur les ailes des chemins de cables.

Les connexions seront effectuées par des bornes a serrage mécanique.

NOTA : L'implantation des luminaires donnée sur les plans techniques ne constitue qu'une indication de
principe, et pourra étre revue en fonction de certains criteres (calepinage des faux-plafonds,
implantation des cloisons et position des poutres, en particulier).

Les luminaires et tout équipement apparent seront impérativement soumis a l'approbation du Maitre
d’Ouvrage (type de luminaires et implantation).

Les calculs prendront en considération les conditions suivantes :

- Coefficient de réflexion : .......ccccevevnvveereeeeinicnns 7.5.3. dans I'ensemble des locaux.
- Coefficient d'uniformité : ..........ccccceveeieeiieneenns > 0,70 sur le poste de travail le plus défavorisé.
- Facteur de dépréciation : ......cccceeveeivieeiiciieeennns 1,20 dans I'ensemble des locaux.
- Hauteurduplanutile : ....ccccceeiiiiiiiiieeees 0,85 m dans I'ensemble des bureaux.
11/04/2025 — INDICE O CCTP - PHAsE DCE 23.44 - PaGe 39/44



betso

1)
i !nserm INSERM — CBS EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT

Institut national

delammbeLselasecherche mésicie LOT N° 13 — ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

13 - 6.4. DISTRIBUTION INTERIEURE

Principe

- L'ensemble des canalisations principales ou secondaires sera issu des tableaux (TGBT ou TD). Leur
distribution choisie de maniere a ce qu'il soit possible de retirer aisément tous les conducteurs sans
démontage ni travail de démolition, se fera de la maniere suivante :

e Cables U1000 R0O2V sous fourreaux pour les alimentations extérieures en tranchées.

e (Cables U1000 RO2V ou HO7 RNF sur chemins de cables, fourreaux ou goulottes, pour les liaisons
principales, les circuits force ou de forte puissance.

e Cables U1000 RO2V (locaux a risques) ou A05 VV (locaux sans risques particuliers), sur chemins de
cables ou sous goulottes, pour les circuits terminaux en apparent.

e Fils HO7 V sous fourreaux encastrés en dalles béton et murs maconnés, ou cables AO5 VV dans les vides
de construction, pour la distribution terminale faisant appel a des sections de 6 mm? maximum.

e Cables non-propagateurs de flamme, sur chemins de cables ou sous conduits ICT noyés dans les dalles
et murs maconnés, pour les circuits d'éclairage de sécurité, cable résistant au feu type CR1 (suivant
normes NFC 32.300 ou NFC 32.310) pour l'alimentation de I'extracteur général VMC.

- Toutes les sorties de fils pour les luminaires dans les locaux ne comportant pas de faux plafond se feront
sous bofte encastrée.

- Il sera prévu toutes les boites de dérivation et de raccordement nécessaires a la distribution des divers
circuits.

NOTA : L'entreprise vérifiera en collaboration avec les autres corps d'état (en particulier chauffage,
ventilation), que la répartition des divers réseaux ne pose pas de probléme de mise en ceuvre tout
au long des cheminements communs.

La reconstitution du coupe-feu au droit des parois traversées par ses canalisations, est a charge du
présent lot, et devra étre réalisée conformément aux articles CO 30 a 33 de I'arrété du 25.06.80.

Conduits

Type IRO5 .............. : Pour montage apparent dans les locaux ayant un indice de protection mécanique
AG2 maximum.

Type MSB-7............. :  Pour montage apparent dans les locaux ayant un indice de protection mécanique AG3.
Montage d'utilisation des canalisations de classe Il.

Type MRB 9............. : Pour montage apparent dans les locaux ayant des risques de chocs importants (AG4).

Type ICT 9 (gris) ...... . Pour montage encastré dans les parois béton avant construction, parois verticales,
pose dans saignées apres construction, briques creuses supérieures a 5 cm.

Type ICT (orange).... :  Pour montage noyé dans magonnerie.

Interdit dans les vides de construction.
Autorisé dans dalles pleines et planchers préfabriqués.

Type ICO5............... . Pour montage encastré avant construction dans les planchers préfabriqués, dans les
saignées aprées construction dans briques creuses supérieures a 5 cm (sous réserve
de leur protection contre les chocs mécaniques dus aux travaux de construction) et
dans les cloisons légéres.

Type TPC ................ : Pour pose en tranchée. Taux de remplissage inférieur a 1/3.

Les diametres des conduits seront conformes aux tableaux 52 GN -52 GD - 52 GP -52 GR - 52 GS, de la norme
C 15.100.
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Les gaines dans planchers en dalle pleine seront disposées avant coulage, celles dans cloisons, type
PLACOSTIL seront posées aprés mise en place du premier parement.

Les encastrements en tracé oblique, les encastrements horizontaux au-dessus des baies et les raccords sur
les parcours encastrés ne seront pas admis.

Les saignées seront faites a I'aide d'une rainureuse, les rebouchages dans les parois en maconnerie seront
effectués au platre gaché, serré et arasé au nu de la cloison.

Au franchissement des joints de dilatation, toutes précautions seront prises pour permettre un jeu suffisant
des canalisations ou de leur support.

Conducteurs

La pose des conducteurs sera conforme aux prescriptions de la norme C 15.100. Les croisements ou parcours
communs avec des canalisations de toute nature seront réalisés selon les normes en vigueur.

Les divers conduits ne pourront contenir que les conducteurs d'un méme circuit.

En dérogation a cette régle, les conducteurs appartenant a des circuits différents pourront emprunter un
méme conduit sous réserve de I'application de I'article 528 de la norme C 15.100.

Les supports auront une qualité leur permettant de subir sans dommages les influences externes auxquels
ils sont soumis.

Les circuits de sécurité chemineront séparément des autres canalisations.

Chaque fois qu’au minimum trois cables chemineront parallelement, ils seront obligatoirement fixés sur un
chemin de cables, et disposés en deux couches maximum.

Les fixations, choisies de maniére a éviter toute dégradation de cables, seront réalisées par colliers polyamide
a denture extérieure, protégés U.V., espacement < 40 cm.

Boites de jonction et repiquages au niveau des bornes des appareils terminaux étant interdits, tous les
raccordements imposés par des dérivations de circuits seront réalisés a I'aide de bornes anti-cisaillantes,
placées dans des boites repérées, et a raison d'un seul cable par entrée défoncable.

Ces boites seront fixées sur les ailes des chemins de cables ou dissimulées a des endroits ou elles seront
accessibles en permanence.

Pour toute pénétration (armoires, boites de dérivation, etc...), chaque cable sera muni d'une étiquette de
signalisation sous monture plastique indiquant sa provenance, excepté les installations a courants faibles, la
section des conducteurs ne sera pas inférieure a :

- 1,5 mm 2 pour les circuits lumiére et de commande.
2,5 mm 2 pour les circuits PC 2 x 10/16 A+ T.
4 mm 2 pour les circuits PC2x 20 A+ T.

6 mm 2 pour lescircuits PC2x32 A+T.

Distribution

Pour la distribution terminale Courants Forts et Courants Faibles, dans I'ensemble des locaux, il sera prévu
des chemins de cables isolants capotés adaptés aux ambiances humides et salines.

Plinthe deux compartiments réalisée en PVC rigide.
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13 - 6.5. DISTRIBUTION DE TERRE — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

La valeur de la prise de terre, aussi faible qu’elle soit, sera adaptée au seuil de fonctionnement des dispositifs
de protection différentielle.

Terre générale par ceinturage a fond de fouille et raccordée sur une barrette générale de terre.

Mise en place d’une liaison équipotentielle générale regroupant les éléments conducteurs suivants :
— Conducteur général de protection.

— Canalisations d'eau.

— Canalisations de chauffage.

- Eléments métalliques d'autres canalisations de toute nature (VMC, etc...).

— Eléments métalliques de la construction.

— Armoires basse tension.

- Armatures de faux-plafonds, chemins de cables.

NOTA : Pour les chemins de cables courants forts et faibles, prévoir un cable cuivre nu en paralléle du chemin
de cable sur toute sa longueur avec au moins un point de raccordement tous les 5 metres.

13 - 7. MISE EN SERVICE, ESSAIS, RECEPTION, GARANTIES

Contréle technique - Conformité

Le contrble technique de I'opération sera réalisé par un organisme agréé dont les frais sont a charge du
Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise sera tenue de fournir la main-d’ceuvre nécessaire pour assister le Bureau de Contréle au cours
de ses travaux de vérification.

Elle devra donner le certificat de conformité de son installation et aura a sa charge toutes les démarches
nécessaires, ainsi que les frais correspondants.

Vérifications et essais

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et avant toute demande de réception,
I'entrepreneur effectuera, sous le contrdle d'un représentant du Maitre d'Ouvrage, les opérations suivantes,
qui ont pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions du marché, ainsi qu'aux
normes et réglements.

En cours de travaux et avant toute demande de réception, I'entrepreneur effectuera les opérations qui ont
pour objet la vérification de la conformité de I'exécution aux prescriptions du marché, ainsi qu'aux normes
et reglements.

Ces vérifications porteront sur :

- Qualité des équipements.

- Fonctionnement des dispositifs de protection.

- Mesures d'isolement.

- Controle des mesures de protection contre les contacts indirects.

- Essais des divers asservissements et systéemes de sécurité.
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- Bon fonctionnement des dispositifs avertisseurs.

- Tests d'alarmes et de dérangement.

- Bonne tenue des batteries des sources autonomes.
- Controle de conformité avec le présent descriptif.
- Controle de I'application des réglements.

L'entreprise devra fournir I'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de fonctionnement, ainsi
que le personnel compétent pour la réalisation de ces essais.

Les essais seront réalisés en présence d'un organisme officiel.

Les frais afférents seront a la charge de I'entreprise, sauf stipulation contraire.

Attestations de fonctionnement de 'AQC

Dans le cadre de leurs chantiers, les entreprises effectuent des essais de fonctionnement sur leurs
installations techniques.

Cette action permet d’éviter les pertes de temps pour corriger d’éventuelles malfacons.

Les résultats de ces essais sont consignés dans les attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC. Chaque
attestation est autonome et précise :

- A quis’adressent ces attestations,

- L'objectif et la nature des essais de fonctionnement,

- Le mode d’emploi et I'enregistrement des essais,

- Des prérequis aux essais, leur planification et les lieux de leur réalisation,

- Des équipements sur lesquels portent les essais,

- Les appareils de mesure nécessaires,

- La description des essais.

Réception

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP, et sous
réserve :

- De la conformité de l'installation au présent descriptif et aux réeglements en vigueur.

- Delalevée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées.

- De la mise en ceuvre satisfaisante des essais.

- De la fourniture des piéces citées aux articles ci-avant.

- De la fourniture en trois exemplaires des plans et schémas de récolement dont un contre-calque.

Garantie

Tout le matériel est garanti conformément a la réglementation en vigueur.

- Dans I'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achevement

La garantie de parfait achévement impose a I’entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et
défauts de conformité) signalisés au cours de I’'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient
leur importance et leur nature.

- Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale

La garantie biennale impose a I'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2
ans apres la réception, tout élément d’équipement qui ne fonctionne pas correctement.
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Toutes les installations sont garanties conformes aux régles de I’Art et au projet d'exécution accepté par le
Maitre d'ceuvre.

Au cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement qui
apparaitraient.

Il sera totalement responsable des incidents ou dégradations qui pourraient se produire du fait de non-
fourniture, en temps utile, des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces pieces.

L'entrepreneur garantit en outre que l'installation qu'il a réalisée correspond aux différentes caractéristiques
qu'il a énoncées dans sa proposition et qu'il remettrait cette installation en conformité si I'exploitation
révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne économie du systéme.

La responsabilité de I'adjudicataire a I'égard du M.O. et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence du
projet type établi par le BET et définissant les bases du projet d'exécution dont la mise au point définitive
sera effectuée par le titulaire du lot aussi completement qu'il le jugera nécessaire.
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