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10.00 GENERALITES

10.00.01 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) vise a décrire la nature des
ouvrages a réaliser dans le cadre de la Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie
Structurale, situé 29 rue de Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des bureaux
et des laboratoires de type L1 et L2.

Montpellier se situe dans la Région climatique de vent lll, avec une zone de neige B2, le projet est
situé sur un site (ville).

C’est un batiment régi par la réglementation du code du Travail, comprenant 2 niveaux : RDC -
R+1.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations
énumérées ci-aprés s'appliquent a tout le batiment. Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni
limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur doit signaler dans son offre toutes
précisions complémentaires a apporter au présent document et déja incluses dans son offre
forfaitaire.

10.00.02 Consistance du lot

Les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P. comprennent, énumérés non limitativement
concernant :

Les travaux de serrurerie :

« Les études techniques, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les plans de réservation

« La réception des supports.

« La fourniture ou la fabrication, le transport a pied d'ceuvre, la pose et le réglage des éléments
dont la description suit

« La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, d’équilibrage, de
suspension, de guidage, de verrouillage,

« La fourniture et la mise en ceuvre de tous les organes de scellements et fixations, dans une
structure en pierres et une structure bois (ossature bois) (platines, douilles, etc...)

« Les dispositions pour reprendre correctement les efforts transmis par les fermetures au niveau
des fixations

« Les retouches de protection anticorrosion sur les fermetures métalliques et les retouches de
finition sur fermetures peintes ou vernies en usine,

« Les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n’auraient pu étre réalisées par
I'entrepreneur de gros ceuvre du fait de I'entrepreneur de fermetures qui n’aurait pas fourni, en
temps utile, les plans,

« La fourniture et la mise en place des échafaudages éventuellement nécessaires pour la pose
des Portes métalliques

« Implantation et alignement altimétrique

« Réglage et ajustage

« Réalisation des calfeutrements

« Fourniture et pose de grilles de ventilation

o Fourniture et pose de main courante

« Fourniture et pose de Garde-corps

« Fourniture et pose de Portes métalliques

« Fourniture et pose d’un escalier métallique

« Fourniture et pose de Pergolas bioclimatiques

« La finition par thermolaquage de I'ensemble des ouvrages (sauf caniveaux)

« La galvanisation de certains ouvrages suivant prescriptions portées au descriptif

« Application des mesures de protection et de sécurité des ouvriers

« L’enlévement des déchets, débris et emballages des fournitures de [I'entrepreneur
conformément a l'article 13 de la norme NF P 03-001 etc...
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La fourniture comprend les ouvrages par eux-mémes, leurs organes de fixation et, d'une maniére
générale, tous les accessoires contribuant a une parfaite utilisation selon les Régles de I'Art des
ouvrages considéreés.

La pose comprend tous les accessoires de pose et de scellement, les matériels de manutention
nécessaires a la mise en ceuvre, les échafaudages, les étaiements etc...

10.00.03 Informations a donner par le titulaire du marché au maitre d'ouvrage ou a son
mandataire

L'entrepreneur doit établir, en conformité avec les pieéces du marché, les plans nécessaires aux
réservations et a I'exécution et a la pose des ouvrages. Les plans de réservation précisent les
zones de débattement/refoulement et leurs dimensions.

Les plans doivent préciser les implantations et dimensions des fermetures ainsi que les
tolérances du support, les natures et dimensionnement des fixations ; les interactions de la
fermeture avec les isolations et étanchéité doivent étre précisées.

L'entrepreneur doit fournir les caractéristiques de I'alimentation électrique des fermetures (type
d'alimentation, puissance nécessaire, position du raccordement, etc.).

La nature et le nombre des précisions a fournir doivent étre suffisants pour permettre aux
autres corps d'état de concevoir et réaliser les ouvrages a réserver.

Les plans d'exécution doivent étre établis d'aprés les données fournies par écrit par le maitre
d'ouvrage ou ses mandataires qui doivent étre compatibles avec les régles en vigueur.
L'entrepreneur n'est engagé qu'en fonction de ces données.

Les détails techniques des dispositions adoptées, de méme que les plans de fabrication en
atelier, ne doivent étre fournis au maitre d'ouvrage ou a ses mandataires que si les documents
particuliers du marché le prescrivent.

Les plans et autres documents demeurent la propriété exclusive de leur auteur. lls ne peuvent
servir a un autre usage que celui pour lequel ils ont été congus et ne peuvent étre
communiqués a des tiers sans l'accord de leur auteur.

L'entrepreneur doit soumettre, dans les délais prescrits par le marché ou arrétés d'un commun
accord avec les parties, les plans du présent paragraphe.

Ceci implique que les plans de réservation soient établis avant I'exécution du gros ceuvre.

L'entrepreneur doit également pouvoir justifier des caractéristiques des ouvrages qui lui sont
demandées par le maitre d'ouvrage

10.00.04 Coordination avec les autres corps d'état

Si nécessaire I'entrepreneur doit fournir a celui du gros ceuvre, et celui de la structure bois dans
les délais prévus par le marché ou arrétés d'un commun accord, tous les éléments a sceller
dans les magonneries, bétons, pierres, ossature bois, conformément aux plans cités ci-avant et
destinés a la fixation de ses ouvrages.

o Pour étre mise en service, la fermeture doit étre réceptionnée par le maitre d'ouvrage. Toute
utilisation de la fermeture avant sa réception doit faire I'objet d'un accord écrit avec
I'entrepreneur. A défaut, les frais occasionnés en cas de dégradation ne pourront étre
imputés a I'entreprise.

e Les frais occasionnés a I'entrepreneur pour le dépannage ou le remplacement des éléments
ou produits complets dégradés ou volés par des tiers sont remboursés, par application des
dispositions prévues aux documents particuliers du marché ou a défaut par application des
dispositions de la norme NF P 03-001.

Lorsque le raccordement électrique n'est pas prévu au marché de l'entreprise titulaire,
I'entreprise doit informer le maitre d'ouvrage afin de permettre l'intervention de I'électricien
chargé d'effectuer le branchement.

10.00.05 Mise en ceuvre des fermetures - Contréles préalables

Avant la date prescrite par le marché, ou par ordre de service de procéder a la pose des
fermetures, l'entrepreneur doit s'assurer que :
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e Les travaux de gros ceuvre et de structure bois sont suffisamment avancés pour qu'il n'y ait
pas, par la suite, de détérioration ou de déplacements des fermetures et pour permettre une
continuité de son travail ;

e Les tracés, a la charge du gros ceuvre, sont effectués (trait de niveau) ;

e Les ouvrages auxquels sont destinées les fermetures sont conformes aux dispositions
indiquées dans son marché et a celles de ses plans

¢ Les prescriptions relatives aux conditions préalables requises pour la pose et a I'acceptation
des supports définies dans la norme NF DTU 34.1 P1-1 sont satisfaites ;

¢ L’intervention de I'entrepreneur dans des conditions assurant sa sécurité est possible ;

o L’alimentation électrique le cas échéant est conforme a la norme NF C 15-100.

S'il n'en est pas ainsi, I'entrepreneur doit aviser par écrit le maitre de I'ouvrage, au plus tard a la
date prescrite pour commencer la pose.
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10.00.06 Prescriptions techniques générales

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent C.C.T.P., les ouvrages
a exécuter seront réalisés dans les regles de I'Art et conformes a la réglementation en vigueur a la
date du marché, notamment aux D.T.U. et leur cahier des charges, Normes Frangaises, Avis
Techniques et recommandations correspondant aux travaux du présent lot, énumérés non
limitativement ci-dessous :

e Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1
Regles générales — Section 1 Dispositions applicables a tous batiments — Articles L111-1 a
L111-3, R111-1

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1
Regles générales — Section 3 Personnes handicapées ou a mobilité réduite — Articles L111-
7alL111-8, R111-18 a R111-19-30

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1

Regles générales — Section 4 Performance énergétique et environnementale et
caractéristiques énergétiques et environnementales — Articles L111-9 a L111-10-4, R111-20
a R111-22-3

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1
Regles générales — Section 5 Caractéristiques acoustiques — Articles L111-11 a L111-11-2,
R111-23-1 a R111-23-3

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1
Regles générales — Section 6 Responsabilité des constructeurs d’ouvrage — Articles L111-
12aL111-22, R111-24 a R111-28

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1
Régles générales — Section 7 Contrble Technique — Articles L111-23 a L111-26, R111-29 a
R111-42

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 1 Régles générales —
Section 8 Assurance des travaux de construction — Articles L111-27 a L111-26, R111-39

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 1 Régles générales —
Section 9 Dispositions communes — Articles L111-40 a L111-41

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative) : Chapitre 1 Régles générales —
Section 10 Déchets issus de la démolition de catégories de batiments — Articles L111-43 a
L111-49

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative): Chapitre 2 Dispositions
spéciales — Section 1 Constructions en bordure de voie — Articles L112-1 a L112-4

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative): Chapitre 2 Dispositions
spéciales — Section 2 Sondages et travaux souterrains — Articles L112-5 a L112-7

¢ Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative): Chapitre 2 Dispositions
spéciales — Section 3 Servitudes et mitoyenneté — Article L112-8

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative): Chapitre 2 Dispositions
spéciales — Section 4 Servitudes de vue — Article L112-9 a L112-14

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Réglementaire): Chapitre 1 Protection
contre I'incendie et classification des matériaux — Articles R121-1 4 R121-13

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3
Protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public (ERP) — Articles L123-1 a L123-4 — R123-1 a R 123-55

e Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5
Sécurité de certains équipements immeubles par destination — Section 1 Sécurité des
ascenseurs — Articles L125-1 a4 L125-2-4 — R125-1 a R 125-2-8

e Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 5
Sécurité de certains équipements d’immeubles par destination — Section 2 Sécurité des
portes de garage — Articles L125-3 a L125-5 — R125-3-1 a R 125-5

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Réglementaire) : Chapitre 6 Protection
contes les risques naturels ou miniers Articles R126-1

o Code de la construction et de I'habitation (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 8
Sécurité des piscines - Articles L128-1 a L128-3 - R128-1 a R128-4

e Code du travail créé par l'ordonnance n°® 2007-329 du 12 mars 2007 pour la Partie
Législative, et par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 pour la Partie Réglementaire.
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Titre 3 Hygiéne, sécurité et conditions de travail
4¢éme partie : Santé et sécurité au travail (Nouveau Code du Travail)

o Arrété du 21 novembre 2002 modifié relatif a la réaction au feu des produits de construction
et d'aménagement

e Code de l'urbanisme Livre 1 Régles générales d’aménagement et d’'urbanisme.

e Code de l'urbanisme Livre 4 Régime applicable aux constructions, aménagements et
démolitions

e Code de l'urbanisme Livre 6 Dispositions relatives au contentieux de I'urbanisme

e Réglement de sécurité contes les risques d’incendie et de panique — Etablissements
recevant du public (ERP)

o« NF DTU 34.1 P1-1 (aolt 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails
industriels, commerciaux et résidentiels - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
(Indice de classement : P25-201-1-1)

e NF DTU 34.1 P1-2 (ao(t 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails
industriels, commerciaux et résidentiels - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P25-201-1-2)

o« NF DTU 34.1 P2 (aolt 2014) : Travaux de batiment - Mise en ceuvre des portes et portails
industriels, commerciaux et résidentiels - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P25-201-2)

¢ FD DTU 34.3 (octobre 2011) : Travaux de batiment - Choix des portes industrielles,
commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les
maitres d'ceuvre (Indice de classement : P25-203)

o NF P 01-012 (juillet 1988) : Dimensions des gardes corps — Régles de sécurité relatives aux
dimensions des gardes corps et rampe d’escalier (indice de classement : P01-012).

e NF P 01-013 (ao(t 1988): Essais des garde-corps — Méthodes et criteres (Indice de
classement :

o NF P 06-001 : Base de calcul des constructions — Charges d’exploitation des batiments.

o P 08-301 : Essai de choc sur parois verticales des constructions — Définition des corps de
choc — Modalités des essais de choc.

o Arrété du 21/12/1993 : relatif aux portes automatiques et semi-automatiques sur les lieux de
travail.

e CM66 : Pour le calcul des constructions métalliques

¢ AL 71 : Pour les constructions en alliage d’aluminium

o Normes concernant : les matériaux constitutifs sont :

« NF A 91-121 : Galvanisation a chaud (immersion dans le zinc fondu) :

« NF A 36-321: Téles d’acier galvanisées en continu avec charge de rupture maximale
imposée, pour pliage, profilage et emboutissage.

« NF C 15-100 : Installations électriques a basse tension

« NF P 25-101 : Fermetures extérieures de batiments — Définition — Classification — Désignation

« Norme NFP 24-351: Menuiserie métallique - Protection contre la corrosion et préservation
des états de surface + Amendement A1 (Indice de classement : P24-351).

« NF EN 12433-1 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de garage -
Terminologie - Partie 1 : Types de fermetures et portails (Indice de classement : P25-307)

« NF EN 12433-2 (décembre 1999) : Portes industrielles, commerciales et de garage -
Terminologie - Partie 2 : constituants des fermetures et portails (Indice de classement : P25-
308)

« NF EN 12453 (mai 2001) : Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage -
Sécurité a I'utilisation des portes motorisées - Prescriptions (Indice de classement : P25-310)

« NF EN 12604 (janvier 2001) : Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects
mécaniques - Exigences (Indice de classement : P25-314)

« NF EN 12635+A1 (février 2009) : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels -
Installation et utilisation (Indice de classement : P25-318)

« NF EN 13241-1+A1 (juin 2011) : Portes et portails industriels, commerciaux et de garage -
Norme de produit - Partie 1 : produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée (Indice
de classement : P25-320-1)
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« NF P25-362 (octobre 1992) : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications
techniques - Régles de sécurité + Amendement A1 (aolt 2001) (Indice de classement : P25-
362

10.00.07 Prescriptions techniques particuliéres : Matériaux

Les matériaux utilisés seront des profils et téles standard du commerce en acier laminé a chaud.
Tous les assemblages seront exécutés avec le plus grand soin, parfaitement ajustés, toutes les
soudures seront meublées au nu des éléments assemblés de fagon a étre aussi peu visible que
possible.

Les dimensions et la qualité des matériaux employés répondront aux spécifications techniques des
normes frangaises :

e NF EN 10058 (juin 2004) : Plats en acier laminés a chaud pour usages généraux -
Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions (Indice de classement : A45-005)

e NF EN 10051 (février 2011) : Bandes laminées a chaud en continu, bandes et tbles issues de
larges bandes laminées a chaud en aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les dimensions
et la forme (Indice de classement : A46-501)

e NF EN 10060 (juin 2004) : Ronds laminés a chaud - Dimensions et tolérances sur la forme et
les dimensions (Indice de classement : A45-003)

e NF EN 10029 (février 2011) : Téles en acier laminées a chaud, d'épaisseur égale ou
supérieure a 3 mm - Tolérances sur les dimensions et la forme (Indice de classement : A46-
503)

e NF EN 10219-2 (aoGt 2006) : Profils creux de construction soudés, formés a froid en aciers
non alliés et a grains fins - Partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques de profil
(Indice de classement : A49-540-2)

e NF P34-601 (décembre 1981) : Bandes et téles d'aluminium prélaquées en continu -
Spécifications (Indice de classement : P34-601)

o NF A 49-115: Tubes en acier — Tubes sans soudure filetables finis a chaud — Dimensions —
Conditions techniques de livraison (Indice de classement : A49-115)

e NF A 49-141 : Tubes en acier — Tubes soudés a extrémités lisses du commerce pour usages
généraux a moyenne pression — Dimensions — Conditions techniques de livraison (Indice de
classement : A49-141).

10.00.08 Protection des ouvrages

10.00.08.00 Acier :
Préparation et protection des surfaces sans peinture de finition

Projection thermique (métallisation) sans peinture de finition

Les revétements obtenus par projection thermique doivent satisfaire a la norme NF EN 22063.
Dans le cas d’assemblages soudés, ce traitement s’effectue généralement aprés assemblage
sinon un ragréage est nécessaire.

Galvanisation a chaud sans peinture de finition
Les revétements obtenus par projection doivent satisfaire a la norme NF A 91-121. Dans

Revétements métalliques par immersion a chaud en continu (bandes et téles) sans
peinture de finition

Revétement de zinc (galvanisation)

Les produits fabriqués a partir de tole et bandes galvanisées a chaud en continu doivent
satisfaire a 'une des normes suivantes NF EN 10142, NF EN 10147 ou XP P 34-310.

Autres revétements métalliques par immersion a chaud en continu

Il s’agit de revétements meétalliques d’alliages zinc-aluminium, avec un maximum de 5%
d’aluminium, dont les caractéristiques vis-a-vis de la résistance a la corrosion et de la souplesse
a la déformation ont été améliorées.
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Les produits correspondants obtenus doivent satisfaire a 'une des normes NF EN 10142, NF EN
10147, NF EN 10214 et XP P 34-310

Revétements métalliques « prépeints » en continu
Revétements appelés prépeints sont obtenus par revétement métallique par immersion a chaud
avec un primaire traitant ou un primaire soudable déposé lui-méme en continu.

Revétements par électrozingage en continu sans peinture de finition
Les revétements obtenus sur téles électrozinguées doivent satisfaire a la norme NF EN 10152,

Electrodéposition par cataphorése sans peinture de finition

Des revétements éprouvés, obtenus par électrodéposition par cataphorése, assurant une
protection de surface reconnue équivalente, pour I'application visé, aux procédés peuvent étre
utilisés pour certaines ambiances intérieures et atmosphériques extérieures, (la justification de
cette équivalence peut étre donnée par un Avis Technique ou une Evaluation Technique du
CSTB, une ATEX ou une Enquéte Technique d'un contréleur technique agréé).

Traitement comportant une peinture de finition
Peinture de finition par thermolaquage
Pour les ambiances intérieures et atmosphéres extérieures :
¢ Métallisation + thermolaquage
¢ Galvanisation a chaud sur produits finis ou semi-finis + thermolaquage
¢ Galvanisation a chaud en continu (revétement de zinc) + thermolaquage
¢ Traitement de revétement métallique par immersion a chaud en continu (galvanisation ou
revétements spécifiques) + thermolaquage

Uniquement les ambiances intérieures :
¢ Revétements métalliques prépeints en continu + thermolaquage.
¢ Téles électrozinguées en continu + thermolaquage.
¢ Electrodéposition par cataphorése + thermolaquage
¢ Primaire poudre riche en zinc (PPRZ) + thermolaquage

10.00.08.01 Acier Inoxydabile :
Acier inoxydable non revétu
Un certain nombre de nuances d’acier inoxydable ne nécessite pas de revétement de protection
contre la corrosion.

Acier inoxydable revétu
L’acier inoxydable peut étre peint :
¢ Par choix architectural
¢ Pour faciliter I'entretien en utilisant un vernis spécifique.

10.00.08.02 Aluminium et alliages d’aluminium :

Les éléments réalisés avec ces matériaux conformément aux normes correspondantes, ne
nécessitent pas un traitement de surface.

10.00.09 Provenance des bois

Pour les ouvrages en bois, I'entreprise du présent lot devra prendre en compte des objectifs de
développement durable, par l'utilisation de bois certifiés, elle devra donc des produits répondant
aux exigences suivantes :

- La tracgabilité a 100% du bois depuis la récolte jusqu’a la mise en ceuvre finale, afin de garantir
I'origine du produit et sa conformité au réglement bois de I'Union Européenne.

- La gestion durable des foréts de provenance de 100% du bois concerné (foréts certifices PEFC
ou équivalent) certifiée par un systeme de chaine de contréle dédié dans chaque maillon de la
filiere.
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- La caractérisation structurelle des bois, avec le marquage CE, et leur conformité vis-a-vis des
DTU en termes de taux d’humidité.

- La fabrication et la mise en ceuvre au sein de processus en conformité avec leur environnement
réglementaire (contrble technique du matériel, document unique d’évaluation des risques
professionnels, installations classées pour la protection de I'environnement)

10.00.10 Propriété des matériaux utilisés pour les clétures

Acier

Acier ferrure de classe S235 minimum.
Acier boulons de classe 8.8 minimum.

Acier tirefonds de classe 8.8 minimum.
Acier broches de classe 8.8 minimum.

Bois

Bois massif ou contre collé d’ossature et de charpente de classe C24 minimum.
Bois lamellé collé de charpente de classe GL24h minimum.

Résistance biologique 3b minimum

Classe de service 3 (soumis aux intempéries)

- La fabrication et la mise en ceuvre au sein de processus engagés dans une démarche continue
d’amélioration des conditions de travail et de diminution des impacts sur 'environnement

Parmi 'ensemble des bois qui sont décrits dans le CCTP, les types de bois devront étre certifiés :
- PEFC Bois massifs résineux (épicéa, sapin, méléze, pins, douglas) ou
- BOIS DES ALPES ou équivalent Bois lamellés collés résineux (épicéa, sapin, méléze, pins,
douglas)

10.00.11 Obligations de I’entreprise

Tous les travaux décrits ci-aprés devront répondre aux normes en vigueur et en usage a la date de
la signature du marché.

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractére limitatif.
Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des piéces énumérées
au marché, pour que I'entrepreneur en doive I'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toutes erreurs ou anomalies avant la remise de son offre en vue
d'une proposition globale et forfaitaire conforme aux documents de référence :

- plans, spécifications et descriptions,
- et tous documents réglementaires assimilés.

L'entreprise s'engage a respecter les prestations a réaliser, tout en incluant dans son offre tous les
besoins en matériel et en mains d'ceuvre qualifiée nécessaire pour obtenir une finition soignée et
pour respecter le planning.

Toutes dégradations en lieux publics ou privés, consécutives aux présents travaux et ceux en
cours ou en fin de travaux seront dues a la responsabilité de I'entrepreneur responsable des
présentes prestations, elles feront I'objet d'une réparation ou d'une remise en état immédiate et a
ses frais, quelle qu'en soit la valeur.

L'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux.

10.00.12 DOE
A la fin des travaux :
L'entrepreneur devra fournir un DOE complet au plus tard 15 jours avant la réception des travaux.

Le dossier comportera toutes les piéces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui
lui seront demandées.

Tous les documents seront remis sous format informatique mis a la charte graphique fourni par la
maitrise d'ceuvre. 1 exemplaire papier et 1 exemplaire information sur clés USB, format 3D REVIT
et PDF.
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Seront fournis également tous les documents demandés par le coordonnateur sécurité.

La fourniture de I'ensemble des documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par
I'entrepreneur du présent lot.

Ces documents seront réalisés par l'entreprise ou par un bureau d'étude spécialisé.
Les frais de bureau d'études sont inclus dans le prix global et forfaitaire de I'entreprise.

10.00.13 Nota BET

L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les pieces fournies dans le dossier notamment les
notices des bureaux d’études :

- RICT: Toutes les remarques du bureau de contréle viennent en complément du présent
descriptif. Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage, tous les éléments
nécessaires pour obtenir un avis favorable sur 'ensemble des prestations.

- PGC: Toutes les remarques du coordonnateur SPS viennent en complément du présent
descriptif. Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage, tous les éléments
demandés dans le PGC. Dans tous les cas l'entreprise devra toutes les protections nécessaires,
suivant la Iégislation en vigueur

Il est rappelé a I'entreprise, qu'elle devra fournir son Plan particulier de sécurité et de protection de
la santé lors de la période de préparation de chantier au CSPS..

-Notice acoustique : Toutes les remarques du BE acoustique viennent en complément du présent
descriptif. Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage, tous les éléments
demandés dans la notice, avec obligation de résultats par rapport a la réglementation spécifique en
vigueur.

- Note de calcul étude environnementale : Toutes données du BE thermique viennent en
complément du présent descriptif. Les entreprises doivent prendre en compte dans leur chiffrage
de tous les éléments demandés dans la notice.

La réglementation thermique RE2020 s’applique sur ce projet et tous les éléments prévus pour la
respecter, devront faire partie des prestations.

Dans le cas ou l'entreprise ne respecte pas toutes les exigences mentionnées dans les divers
documents fournis dans le dossier de consultation, les incidences financieres seront incluses dans
le prix global et forfaitaire du marché.

10.00.14 Nuisance de chantier
- Nuisances sonores

L'entrepreneur devra par I'emploi d'engins insonorisés, réduire au maximum la production de
bruits.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour ce site.

- Nuisances aspect et propreté du chantier

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs et autres espaces du domaine public ou
privé devront étre quotidiennement maintenus en propre et en parfait état.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséquences.

10.00.15 Nettoyage — Gestion des déchets

Chaque entreprise devra assurer le nettoyage et I'évacuation de ses déchets de chantier au fur et
a mesure de I'avancement des travaux, sans mise en dép6t sur place et sans stockage a l'intérieur
des locaux ou sur les espaces extérieurs.
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Dans le cas ou l'état de propreté du chantier n'est pas satisfaisant, le maitre d'ouvrage fera
effectuer sous 24h le nettoyage par une entreprise spécialisée de son choix. Les frais seront portés
au débit du compte prorata ou déduits du marché de I'entreprise si celle-ci est connue.

L'approvisionnement et I'évacuation des gravois seront réalisés dans les plus brefs délais.

Pour toutes les démolitions et dépose d'ouvrages décrits dans le présent lot seront compris le
transport intérieur des deblais, leur chargement et le nettoyage du chantier.
Evacuation aux décharges autorisées.

10.00.16 Etudes d’exécution

L'entreprise a a sa charge I'ensemble des études d’exécution et 'ensemble de la production des
documents d’exécution nécessaires a la réalisation des ouvrages qu’elle doit. Cela sous-entend
que I'entreprise devra intégrer a son offre la participation aux réunions de synthése et la fourniture
des documents qui la concernent.

Les plans fournis dans le dossier d’appel d’offres ne pourront en aucun cas étre assimilés ou étre
utilisés comme des plans d’exécution.

Tous les documents d’exécution devront recevoir un Avis Favorable de la part de la maitrise
d’ceuvre et du bureau de contréle avant que les ouvrages ne soient exécutés sur chantier.

En cas de non-respect, la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a la démolition des
ouvrages concernés et ce, aux frais de I'entreprise et sans délai supplémentaire.

Les plans d’exécution seront établis et finalisés, dans les délais donnés par le planning. Des
pénalités de retard pourront étre appliquées en cas de retard.

La fourniture des nuanciers complets est également due par I'entreprise durant la phase de
préparation de chantier.

Tous les échantillons, essais et prototypes qui seront demandés par I'architecte, seront dus par
I'entreprise.

Les fiches techniques des produits mis en ceuvre pour le chantier.

10.00.17 Dépenses d’intérét commun — compte prorata
Les dispositions relatives aux dépenses d’intérét commun et au compte prorata sont précisées au

lot 00 — « Généralités - TCE », commun a tous les lots.
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10.01 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Certifications de traitement de surface des tbles et fers par QUALIMARINE ou équivalent, pour le
thermolaquage ou leurs équivalents

L’acier des profilés métalliques destiné a recevoir une protection contre la corrosion par galvanisation
a chaud sera obligatoirement apte a la galvanisation Classe | ou Il selon la norme NF P 35-503. Le
processus de galvanisation devra faire I'objet d’'un Plan d’Assurance Qualité a fournit a I'architecte,
pour approbation.
La galvanisation sera réalisée en conformité avec les normes :
NF A 35-503 : produits sidérurgiques — Acier pour galvanisation par immersion a chaud.
NF A 91-121 Revétements métalliques — Galvanisation par immersion le zinc fondu (galvanisation a
chaud) — Produits finis en acier fonte.
NF A 91-122 Revétements métalliques — Recommandations relatives a la conception et a I'utilisation
des produits galvanisés a chaud.
Galvanisation par immersion des piéces métalliques aprés décapage, dans un bain de zinc fondu.
Parachevement soigné des défauts d’aspect.
La boulonnerie destinée a fixer des éléments galvanisés sera obligatoirement de la boulonnerie
électrogalvanisée.
Les reconditionnements des piéces galvanisées aprés soudure sur chantier et reprises de
galvanisation sur zones endommagées, seront réalisés, aprés préparation, par application d’'une
épaisseur de zinc au moins égale a la protection initiale.

¢ Soit d’'une peinture riche en zinc (92% minimum de poussiére de zinc en poids dans I'extrait sec)

appliquée au pinceau.
¢ Soit par métallisation au pistolet par projection de zinc a chaud.

En complément I'entreprise aura a sa charge la réalisation d’'un thermo laquage exécuté selon les
phases suivantes :

e Dégraissage

e Décrochage et ringages

o Dégazage, conversion, réticulation

¢ Et, application par pulvérisation électrostatique d ‘une poudre polyester thermodurcissable.

o Polymérisation

Le processus de thermo laquage devra faire I'objet d’'un Plan d’Assurance Qualité a fournir a
I’Architecte, pour approbation.

La galvanisation associée a la finition thermo laquage devra présenter une garantie anti-corrosion et
bonne tenue. Couverture par assurance obligatoire, certificat a fournir.

La garantie anticorrosion exigée est de 10 ans selon cliché 7 de I'échelle européenne d’enrouillement.

La garantie de bonne tenue exigée est de 10 ans (7 + 3 ans).

Tous les ouvrages recevront une galvanisation a chaud sur produits finis +un thermolaquage avec
teinte au choix de I'architecte.

Les joints d'étanchéité pour la pose des menuiseries du présent lot seront du type ILLMOD TRIO de
chez ILLBRUK ou techniquement équivalent
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10.01.00 Dépose Portail

10.01.00.00 Dépose Portail P1 pour repose

Phase 1:
Le présent lot devra la dépose du portail sur Rue de Navacelle, le stocker pour conservation et
repose en fin de chantier, en lieu et place du portail P2 (en phase 2)

Phase 2 : Poser le portail P1 en lieu et place du P2, a la fin du chantier

10.01.00.01 Dépose Portail P2

Phase 2 :
Dépose du portail sur Rue de Navacelle le stocker pour conservation pour MOA.

Réalisation d’'une peinture de sol extérieur ZEBRA, a réaliser sur longrines.

Localisation : Selon plans de repérage Architecte démolition N°101-103-104-105-106-
Phase 1 : Dépose - Démolition —Déconstruction
Phase 2 : Dépose - Démolition —Déconstruction

10.01.01 Grilles de ventilations — Finition thermo-laquée :

10.01.01.00 Grille : G1-

Fourniture et pose de grilles de ventilations en acier galvanisé a chaud, 15/10 d’épaisseur,
thermo laqué, a lames horizontales pare-pluie en profils rigides montées sur cadre périphérique
formant recouvrement.

Grillage anti rongeur et anti-insectes intégré a la grille.

Pose par pattes a sceller ou a cheviller sur support, suivant localisation.

Cadre de finition sur facade.

Finition : Thermo laqué, teinte au choix de 'Architecte
Avec traitement acoustique, suivant demande de la notice acoustique.

Localisation : Suivant Carnet de détails Serrurerie et plans Architecte.

10.01.01.01 Grilles :G2-G3-G4-G5-G6 - G7 -G8 - G9 - G10 - G11-G12 - G13 - G14
-G15

Fourniture et pose de grilles de ventilations en acier laqué a lames horizontales pare-pluie en
profils rigides montées sur cadre périphérique formant recouvrement.

Grillage anti rongeurs sur la face intérieure.

Pose par pattes a sceller ou a cheviller.

Localisation : Suivant Carnet de détails Serrurerie et plans Architecte.

10.01.02 Cléture métallique a mailles rigides et portillons CL1

10.01.02.00 Cléture a mailles rigides avec occultations

La cléture devra étre réalisée en panneaux de treillis soudé indéformable et indémaillables,
renforcés par des nervures horizontales avec plis renforcés, picots de 30mm en téte de la
cléture.

Hauteur cl6éture : 2,00m

Maille du treillis : 200x50 mm

Diameétre des fils : 4mm

Normes produit

Panneau soudé selon norme EN 10223-7
Poteau profilé selon norme EN 10162
Normes finitions
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Panneaux : Fil d’acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2
Panneau plastifié Haute adhérence polyester selon norme EN 13438
Poteaux :

Feuillard galvanisé selon norme EN 10223-7

Poteau plastifié haute adhérence polyester selon norme EN 13438.
Coloris RAL au choix de I'Architecte

Espacement des poteaux : 2,53m

Pose : A fixer en sol

RAL : selon choix Architecte

Cette prestation comprend :
e Les terrassements nécessaires, les chargements et 'évacuation des déblais.
e La fourniture et la réalisation de massifs bétons enterrés de dimension adaptée a la
nature du terrain (minimum 40x40x40 cm), y compris le cas échéant de carottage
suivant la nature du sol.

Localisation : Cloture Aire poubelle espace technique en sous-sol, clétures sur muret suivant
plans de repérage

10.01.02.01 Portillons Treillis soudés PRT1 — PRT4

Fourniture et pose de portillons 1 Vantail pivotant de largeur 1.20m, dont passage utile 1.10 m.
Ce portail est composé d’'un cadre, comprenant des montants 50x50mm et des lisses hautes et
basses de dimension 50x30 mm. Vide sous porte 50mm.

Remplissage du cadre par treillis soudés indéformable et indémaillables, renforcés par des
nervures horizontales avec plis renforcés

Section Porteur a sceller, avec chapeau en tole soudé et plastifié : 80x80mm

Serrure et gache : a canon européen avec poignée a bec de cane de chaque c6té du portillon.

Couleur : selon choix architecte, et identique a la clbture.

Localisation : Cloture espace technique en sous-sol, suivant plans de repérage, et en toiture
terrasse

10.01.03 Cl6ture grillage simple torsion CL2

10.01.03.00 Cldture grillage simple torsion

Fourniture et pose d’un grillage simple torsion hauteur 2.00m
Hauteur cl6ture : 2,00m
Diamétre des fils : 3mm

Poteau de cléture multi graf hauteur 2.00m a sceller en sol ou sur muret.
Jambe de force pour cléture.
Barre de tension, tendeur grillage et fil de tension.

Pose de cléture avec scellement des poteaux avec I'exécution des fouilles des massifs de
scellement adapté (tué 0.50m x 0.50m x 0.50m, minimum) y compris le chargement,
I'évacuation des déblais avec la fourniture et emploi de béton ciment, dosé a 250kg de ciment
pour réalisation des massifs de scellement.

Localisation : Cloture, suivant plans de repérage

10.01.03.01 Portillons a barreaudage PRT2 -PRT3

Fourniture et pose de portillons 1 Vantail de largeur 1.20m, dont passage utile 1.10 m, hauteur
2,00 m.

Ce portail est composé d’'un cadre comprenant des montants 60x60mm et des lisses hautes et
basses de dimensions 60x60mm, vide sous portillon de 50mm.
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Remplissage par barreaudage verticaux 30x30mm. Serrure et gache électrique a canon
européen avec poignée a bec de cane de chaque cbté du portillon.

Poteaux porteurs a sceller 100x100mm avec chapeau en téle soudée.

Protection pour galvanisation a chaud.

Finition par thermolaquage RAL au choix Architecte.

Ferme porte intégré sur les paumelles.

Arrét en butée avec amortisseur silentbloc.

Réservation dans le poteau pour passage cables sous fourreau. Percements des poteaux pour
installation d’'un lecteur de badge.

Liaison gache électrique sous fourreau métallique.

Localisation : Portillon local poubelle et entrée piétons

10.01.04 Echelle a crinoline - ECH1

Fourniture et pose d’une échelle a crinoline, transport a pied d'ceuvre, montage et fixation, en
éléments préfabriqués assemblés par manchons ou éclisses et constituée :

» d’une échelle proprement dite ;

» delacrinoline ;

« d’'une sortie haute par palier frontal ou latéral ou sur acrotére selon le cas, avec son garde-
corps ;

 d’'un portillon de sécurité au palier de sortie frontal ou latéral.

Une condamnation par canon européen sera mis en ceuvre sur le portillon d’accés en haut de
I'échelle.

Y compris tous accessoires, visserie, boulonnerie et autres en inox.

Protection contre la corrosion :

» + Acier : par galvanisation 275g/m2 — finition galvanisé.

e+ Aluminium :

L'ensemble répondant strictement aux spécifications et prescriptions des normes et a la
réglementation en vigueur : en particulier, la totalité de la prestation sera conforme aux normes,
certification et regles ;

- Norme NF E 85-016

- Norme NF EN ISO 14122-4

- Norme NF E 85-012

- Certification NF EN 1090 et exigences ISO 3834

- Conformité au Code du Travail.

L'ensemble échelle, crinoline, paliers, garde-corps devra étre fixé au batiment construit en
extension de maniére a obtenir une tenue parfaite de tous les éléments constitutifs de
I'ensemble et d’étre indépendant a la couverture du batiment existant.

Localisation : Accés depuis la toiture projetée a la toiture existante.

10.01.05 Garde de corps en acier galvanisé a chaud et thermolaqué a barreaudage : GC1

Fourniture et pose de garde-corps métallique, en acier galvanisé a chaud, avec finition thermo laquée,
comprenant :

- Les platines de fixation sur magonnerie.

- Les montants verticaux en fers rectangulaires, compris fagon de chanfrein pour raccordement a la
lisse haute.

- Une lisse haute main courante en fer rectangulaire de 6 cm x 3 cm,

- Une lisse basse en fer rectangulaire de 6 cm x 3 cm

- Le remplissage par barreaudage rectangulaires de 6cmx2cm, écartement selon normes.

- Platines de fixation.

Finition thermolaquée selon RAL 7005 au choix de I'architecte

Pose : fixation sur magonnerie a charge du présent lot y compris percements et chevilles haute
adhérence inox.
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Localisation : Garde-corps des logements selon carnet détail (GC05)

10.01.06 Garde de corps en acier galvanisé et tole perforée : GC2

Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé, composé de :

- Montants en fers plats 60x10 soudés sur platines ou fixés a I'anglaise en galva diamétre 40mm ;

- Lisse de la main courante en acier galvanisé section ronde soudée sur fer plat ;

- Fixation adaptée de la platine, soit sur le plancher, soit par fixation a I'anglaise par retour du fer plat
concernant I'espace I'espace coworking ou I'escalier (palier ou volées) — Fixation sur les planchers
le long des cheminements

- Téble perforée par découpage laser selon motifs architecte (voir carnet de détails) fixée par
corniéres soudées sur fer plat ;

- Hauteur du garde-corps minimum 102 cm ;

- Les extrémités des profilés creux seront condamnées ;

Garde-corps réalisé selon les plans et détails de I'architecte. Un prototype est a prévoir pour validation

préalable.

Compris toutes sujétions de pose, d’adaptation a la magonnerie et gros ceuvre, d’échafaudage et de

fixation.

Finition laquée selon RAL au choix de I'architecte

Prévoir un prototype sur 1m?
Photo a titre d’exemple :

Localisation : Selon plan de repérage Serrurerie Architecte

10.01.07 Porte métallique intérieure 1 vantail finition tole PM1

Fourniture et pose de porte métallique a 1 vantail comprenant :

- Huisserie métallique en téle 30/10e protégée par thermolaquage, cadre métallique avec joints
d'étanchéité.

- Vantail en tole d’acier avec renforts de ferme porte et de serrure.

- Ferrage :

- 2 pivots avec butée a billes.

- 2 pions anti-dégondage.

- Serrure : Serrure avec gache électrique et serrure de sdreté a entrée de clef extérieur et bouton
moleté coté intérieur.

- Ferme porte hydraulique.

- Buttée de porte

- Serrure de sureté sur organigramme général batiment.

Réservations dans les montants et vantail pour installation d’'une commande d’ouverture par lecteur
de badge.

Finition : thermolaquée RAL au choix architecte.

Localisation : Selon carnet de détails serrurerie Architecte
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10.01.08 Porte métallique : PM4

Fourniture et pose de porte métallique a 2 vantaux comprenant ;
- Huisserie métallique en téle 20/10e protégée par thermolaquage,
- Vantail en tole d’acier avec renforts de ferme porte et de serrure.
Crémone sur semi-fixe
Béquilles
- Ferrage :
— 2 pivots avec butée a billes.
- 2 pions anti-dégondage.
- serrure de sOreté a double entrée, a clé cété extérieur et bouton moleté coté intérieur
- Ferme porte hydraulique.
- Buttée de porte
- Serrure de sureté sur organigramme général batiment.
Réservations dans les montants et vantail pour installation d’'une commande d’ouverture par
lecteur de badge.
Finition : thermolaquée RAL au choix architecte.

Localisation : Selon carnet de détails serrurerie Architecte

10.01.09 Porte métallique extérieure 2 vantaux finition téle perforée PM5

Fourniture et pose d’une porte en acier galvanisé avec 1 ouvrant a la frangaise et un ouvrant semi-
fixe, composé de :

- Potelets latéraux en tube de 50 x 50 mm, soudés sur platines, elles-mémes fixées sur structure
métallique d’habillage de I'escalier.

- Ouverture par béquilles et canon européen sur organigramme, double entrée sur serrure
indépendante.

- Equipements des vantaux comprenant :

- Battements de portes, paumelles, quincailleries, ferrages pour ouvrage a un vantail, béquille de
chaque c6té aluminium laqué, teintes au choix de l'architecte, etc..., arréts en butée avec
amortisseur silentbloc

Ferme porte a vis.

Crémone sur vantail semi-fixe

Vantail : Cadre par profilés en tube métallique verticaux et horizontaux et fixation d’'une tble
perforée par découpage laser selon motifs architecte (voir carnet de détails) fixée par corniéres
soudées sur le cadre et les montants intermédiaires.

Réservations dans les montants et vantail pour installation d’'une commande d’ouverture par
lecteur de badge.

Finition thermolaquée selon RAL au choix de I'architecte

Localisation : Selon carnet de détails serrurerie

10.01.10 Grille sur regard : GR1- GR2 - GR3 — GR4 - GR5 - GR6

Fourniture et pose de grille métallique : sur regard en béton (hors lot) , en acier galvanisé pour
caillebotis pressé.

Profils plats montés sur cadre périphérique.

Posé par pattes ou équerres a sceller ou a cheuviller.

Vide de maille 20x20 mm.

Sécurisation par cavaliers vissés

Fourni par le lot Serrurerie de mis en ceuvre sur le regard béton du lot Gros-ceuvre.

Finition : galvanisé
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Dimensions : Suivant plans Architecte

Localisation : Suivant plans repérage Architecte

10.01.11 Tampon métal étanche : TM1

Fourniture et pose d’'un tampon métallique étanche : sur regard en béton (hors lot), en tole larmée
laminée a chaud.

Profils plats montés sur cadre périphérique.

Posé par pattes ou équerres a sceller ou a cheuviller.

Poignées de tirage, et pattes pré percées sur tampon et cadre pour pose d’un cadenas de sécurité.

Fourni par le lot Serrurerie et mis en ceuvre sur le regard béton du lot Gros-ceuvre.

Finition : laminée a chaud
Dimensions : Suivant plans Architecte

Localisation : Suivant plans Architecte

10.01.12 Tampon métal par caillebotis : TM2

Fourniture et pose d’'un tampon métallique par caillebotis : sur regard en béton (hors Iot).

Profils plats montés sur cadre périphérique.

Posé par pattes ou équerres a sceller ou a cheviller.

Poignées de tirage, et pattes pré percées sur tampon et cadre pour pose d’'un cadenas de sécurité.

Fourni par le lot Serrurerie et mis en ceuvre sur le regard béton du lot Gros-ceuvre.
Dimensions : Suivant plans Architecte

Localisation : Suivant plans Architecte

10.01.13 Ouvrages divers

10.01.13.00 Mains courantes MC1

Fourniture et pose de mains-courantes acier thermolaqué, comprenant :
- Lisses acier thermolaqué, diamétre 40mm, compris fixations invisibles sur le support de
lisse.
- Structure porteuse par cavalier en métal finition thermolaqué en usine, rosace de finition sur
mur, y compris toutes sujétion de fixation sur mur.

Teinte et finition au choix de I'architecte

Hauteur : entre 0,80m et 1m (identique pour 'ensemble des mains-courantes)

Les mains courantes seront continues sur toute la hauteur de I'escalier. Elles se prolongeront
horizontalement de la longueur d’'une marche au-dela de la premiére et de la derniére marche
de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
Conformément a la réglementation PMR.

Localisation : Escaliers intérieurs, suivant carnet de détails et plans.

10.01.13.01 Glissiére pour batardeau BTE1 -BTE2 -BTE3

Fourniture et pose d’un cadre de guidage constitué d’un profilé « U » qui sera fixée avec des
chevilles sur la paroi. La visserie est en acier inoxydable AlISI36ti, ou fixation par « douille
chimique » si les parois ne sont pas en bon état.

Fourniture et pose d’une planche barriére anti-inondation de type Hydroprotect France.

Localisation : Selon plans de repérages, coupes, fagades Architecte
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10.01.13.02 Barriére anti-inondation : BAI

Fourniture et pose d’une barriére anti-inondation composé :

De montants en U en acier d’aluminium munis de 2 joints pour chaque montant, les montants
seront fixés au sol et sur les poteaux béton de part et d’autre de I'entrée,

De profilés en aluminium 250mm x 50mm x 4mm toute longueur a glisser entre les montants en
U7

De dispositifs presseurs avec les vis dans les ceillets pour serrer les profilés en aluminium pour
effectuer une pression sur le joint en contact avec le sol,

Fourniture et pose d’une planche en aluminium, barriere anti-inondation de type Hydroprotect
France.

Localisation : Suivant plans repérages Architecte, entrée véhicules rue Navacelles

10.01.13.03 Tdle pliée pour protection édicule Gaines Techniques (TP1-TP2-TP3)

Fourniture et pose d’une tble pliée sur 4 cotés sur le dessus de la gaine technique béton, y
compris réservations pour le passage des réseaux.

Cette tble sera réalisée en en acier galvanisé a chaud avec thermo laquage, RAL selon choix
de l'architecte.

Localisation : Sur les gaines techniques en toiture terrasse suivant plan architecte
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10.01.13.04 Protections d’angle en pied de facade : (PF1)

Fourniture et pose d’une protection d’angle en acier galvanisé par tubes diamétre 100mm pour
protection en pied de fagade.

Dimensions : Hauteur 500 mm, largeurs voir plans Architecte et Carnets de détails

Les protections comprendront :

Les platines de fixation sur magonnerie horizontale fixées sur sol fini

Protection contre la corrosion : galvanisation a chaud

Fixation : Chevilles de sécurité X-HAZ A4 en acier inoxydable A4

Finition des éléments métalliques : thermolaqué, teinte RAL au choix de I'Architecte,

Localisation : Facade

10.01.13.05 Couvertine : (CS)

Fourniture et pose de couventines en téle galvanisée a chaud et thermo laquée, RAL selon
choix Architecte, goutte d’eau incorporée avec retombée intérieure d’une hauteur de 10cm et
retombée en facade extérieure de 5cm, raccordement entre éléments par éclisses, fixation
mécanique et complément d’étanchéité par joint mastic.

(Recouvrement suffisant afin de garantir la protection du relevé d’étanchéité).

Recouvrement des pattes de fixation des clétures métalliques

Sur tous les plots béton

Localisation : Voir plan de repérage Architecte

10.01.13.06 Costiere métallique ajourée :

Fourniture et pose de costieres métalliques ajourées en tdle galvanisée a chaud et thermo
laguée, RAL selon choix Architecte. Afin de laisser s’écouler les eaux de la toiture.

Localisation : Voir plan de repérage Architecte

10.01.13.07 Portes métalliques de chantier — pour sécurisation du chantier

Fourniture de mise en ceuvre de portes métallique de chantier de dimensions 1.40m x 2.10m,
pour fermeture des acces selon les besoins.

Prévoir 3 portes, avec cadre + porte tiercée avec semi-fixe, crémone pompier, béquille double
et canon européen, avec 15 clés par porte.

Localisation : Selon demande Architecte

10.01.13.08 Dépose enseigne métallique existante

Le présent lot devra la dépose de I'enseigne métallique existante “CBS”, située en facade du
batiment.

Il devra la nettoyer, traitement des points de rouille, et réaliser un thermolaquage.

RAL selon choix Architecte.

L’enseigne devra étre posé sur une fagade aprés travaux, selon choix Architecte.

Localisation : Fagade du batiment CBS
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10.01.14 Nettoyage de chantier

Nettoyage des zones de travail (Intérieur et Extérieur)

Le chantier doit étre maintenu en permanence en état de propreté. Toutes les entreprises doivent
le nettoyage en fin de journée des zones de travail et I'évacuation de leurs propres gravats dans
les bennes en respectant les principes du tri sélectif. Les gravats sont mis en dép6t en un point
déterminé sur le chantier dans les bennes prévues a cet effet. Leur chargement et leur transport a
la décharge sont ensuite effectués chaque fois que nécessaire par le titulaire du lot Gros-ceuvre.

A tout moment, le maitre d'ceuvre ou le pilote pourra effectuer des constats simples sur photo pour
les gravats jugés "hors prestation balayage", I'entreprise responsable sera pénalisée dans les
conditions du CCAP. En outre, I'entreprise disposera d'un délai de 4h00 pour évacuer les gravats.
Passé ce délai, le maitre d’ceuvre pourra exiger cette intervention sur simple demande au titulaire
du lot Gros-ceuvre a un autre lot au choix ou au choix ou a une entreprise de nettoyage extérieure
au chantier, aux frais du compte prorata ou a la charge de l'entreprise ou des entreprises
responsable(s).

L’entrepreneur désigné responsable par le Maitre d'ceuvre ne pourra effectuer aucune
contestation.

Chaque Entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement
propre et libre de tous déchets. Il doit également le nettoyage, la réparation et la remise en état des
installations qu'il a salies et/ou détériorées. L’Entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet
état de propreté avant d’entreprendre ses travaux.

Chaque Entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses propres ouvrages.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES :

Prestation Supplémentaire Eventuelle 8.9 : Escalier extérieur

10.01.06 Garde de corps en acier galvanisé et tdle perforée : GC2 — Dito marché de base
Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé, composé de :

Montants en fers plats 60x10 soudés sur platines ou fixés a I'anglaise en galva diamétre 40mm ;
Lisse de la main courante en acier galvanisé section ronde soudée sur fer plat ;

Fixation adaptée de la platine, soit sur le plancher, soit par fixation a I'anglaise par retour du fer plat
concernant I'espace I'espace coworking ou I'escalier (palier ou volées) — Fixation sur les planchers
le long des cheminements

Téle perforée par découpage laser selon motifs architecte (voir carnet de détails) fixée par
corniéres soudées sur fer plat ;

Hauteur du garde-corps minimum 102 cm ;

Les extrémités des profilés creux seront condamnées ;

Garde-corps réalisé selon les plans et détails de 'architecte. Un prototype est a prévoir pour validation
préalable.

Compris toutes sujétions de pose, d’adaptation a la magonnerie et gros ceuvre, d’échafaudage et de
fixation.

Finition laguée selon RAL au choix de I'architecte

Prévoir un prototype sur 1m?

Photo a titre d’exemple :
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Localisation : Selon plan de repérage Serrurerie Architecte

10.01.13 Ouvrages divers

10.01.13.00 Mains courantes MC1 — Dito marché de base

Fourniture et pose de mains-courantes acier thermolaqué, comprenant :

- Lisses acier thermolaqué, diamétre 40mm, compris fixations invisibles sur le support de
lisse.

- Structure porteuse par cavalier en métal finition thermolaqué en usine, rosace de finition sur
mur, y compris toutes sujétion de fixation sur mur.

Teinte et finition au choix de I'architecte

Hauteur : entre 0,80m et 1m (identique pour 'ensemble des mains-courantes)

Les mains courantes seront continues sur toute la hauteur de I'escalier. Elles se prolongeront
horizontalement de la longueur d’'une marche au-dela de la premiére et de la derniére marche de
chaque volée sans pour autant créer d’obstacle au niveau des circulations horizontales.

Conformément a la réglementation PMR.

Localisation : Escaliers intérieurs, suivant carnet de détails et plans.

10.01.15 Porte métallique extérieure 2 vantaux finition téle perforée PM2

Fourniture et pose d’une porte en acier galvanisé avec 1 ouvrant a la frangaise et un ouvrant semi-
fixe, composé de :

- Potelets latéraux en tube de 50 x 50 mm, soudés sur platines, elles-mémes fixées sur structure
métallique d’habillage de I'escalier.
- Ouverture par gache électrique, canon européen sur organigramme, double entrée sur serrure
indépendante, et bouton moleté intérieur.
- Equipements des vantaux comprenant :
- Battements de portes, paumelles, quincailleries, ferrages pour ouvrage a un vantail, béquille de
chaque c6té aluminium laqué, teintes au choix de l'architecte, etc..., arréts en butée avec
amortisseur silentbloc
Ferme porte a vis.
Crémone sur vantail semi-fixe
Vantail : Cadre par profilés en tube métallique verticaux et horizontaux et fixation d’'une téle
perforée par découpage laser selon motifs architecte (voir carnet de détails) fixée par corniéres
soudées sur le cadre et les montants intermédiaires.
Réservations dans les montants et vantail pour installation d'une commande d’ouverture par
lecteur de badge.

Finition thermolaquée selon RAL au choix de l'architecte

Localisation : Selon carnet de détails serrurerie
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10.01.16 Porte métallique extérieure 1 vantail PF 2 h : PM3

Fourniture et pose de porte métallique intérieure PF1/2h a 1 vantail comprenant :

- Huisserie métallique en téle 15/10e protégée par thermolaquage, cadre métallique avec joints
coupe-feu et joints d'étanchéité.

- Vantail de type “isoplan” formant caisson, structure interne en téle d’acier avec renforts de ferme
porte et de serrure, isolants minéraux en plaques, parement en tble d’acier d’épaisseur 75/100e,
finition par thermolaquage.

- Ferrage :

— 2 pivots avec butée a billes.

- 2 pions anti-dégondage.

- Serrure : Serrure de sUreté a double entrée de clef coté extérieur et bouton moleté coté intérieur.
- Ferme porte hydraulique.

- Buttée de porte

Serrure de sureté sur organigramme général batiment.

Finition : thermolaquage sur cadre et vantail

Localisation : Selon carnet de détails serrurerie Architecte

Prestation Supplémentaire Eventuelle 9.9 : Sécurisation Escalier extérieur

10.01.17 Habillage cage escalier - HAB1

Fourniture et mise en ceuvre d’un habillage de la cage d’escalier par des panneaux métalliques
découpés au laser, RAL suivant choix de I'architecte comprenant :

- Les éléments d’ossatures métalliques, montants, traverses, éléments de contreventement, en
tubes métalliques galvanisés et thermolaqués de sections appropriées suivant calculs et études a la
charge de I'entreprise. En parties supérieures tous les tubes seront refermés par téle soudée.

- Les éléments de structures seront également percés pour la fixation des mains courantes, le
passage de cables électriques et la fixation de terminaux d’éclairage, caméras ou commandes de
contréle d’accés.

- Les panneaux modulaires métalliques découpés au laser, thermolaqués RAL suivant choix de
l'architecte

- Les chevétres métalliques pour recevoir les portes d’accés et d’'issues de secours

- Protection : Confer article Protection Anticorrosion, finition a la charge du présent lot ensemble
galvanisé thermolaqué, teintes au choix de 'architecte.

- Exécution : suivant détails architecte.

- Dimensions : Voir plans architecte

Localisation : Escalier extérieur

Prestation Supplémentaire Eventuelle 11.9 : Espace coworking

10.01.06 Garde de corps en acier galvanisé et tole perforée : GC2 — Dito marché de base

Fourniture et pose de garde-corps en acier galvanisé, composé de :

- Montants en fers plats 60x10 soudés sur platines ou fixés a I'anglaise en galva diamétre 40mm ;

- Lisse de la main courante en acier galvanisé section ronde soudée sur fer plat ;

- Fixation adaptée de la platine, soit sur le plancher, soit par fixation a I'anglaise par retour du fer plat
concernant I'espace I'espace coworking ou I'escalier (palier ou volées) — Fixation sur les planchers
le long des cheminements

- Téle perforée par découpage laser selon motifs architecte (voir carnet de détails) fixée par
corniéres soudées sur fer plat ;

- Hauteur du garde-corps minimum 102 cm ;

- Les extrémités des profilés creux seront condamnées ;

Garde-corps réalisé selon les plans et détails de 'architecte. Un prototype est a prévoir pour validation

préalable.

Compris toutes sujétions de pose, d’adaptation a la magonnerie et gros ceuvre, d’échafaudage et de

fixation.

Finition laquée selon RAL au choix de I'architecte

Prévoir un prototype sur 1m?
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Photo a titre d’exemple :

Localisation : Selon plan de repérage Serrurerie Architecte

Prestation Supplémentaire Eventuelle 17.9 : Aménagement Toiture R+2

10.01.18 Pergola bioclimatique en Aluminium - PERG
Fourniture et pose d’une pergola métallique en Aluminium thermolaquée, RAL selon choix architecte.

Modules :

Composé de profils aluminium extrudés (lames, supports, gouttiéres, coffre, chéneau, profils de
structures et poteaux), et d’éléments mécaniques appropriés (pieces d’assemblage).

Le profil tubulaire renforcé des lames en double épaisseur de 30mm assure une trés grande
résistance mécanique aux contraintes dues a la neige ou au vent.

Structure autoporteuse adaptée en acier thermolaqueé :

Poteaux : Dimension a déterminer, réaliser note de calcul, les poteaux seront fixés a la dalle béton,
par l'intermédiaire de platines sur plots béton.

Pour protéger les plots béton et I'étanchéité sous dalles sur plots, le présent lot réalisera une
couvertine (galvanisée) compléte du plot béton étanchée et de la platine fixée.

Poutres : Dimension a déterminer, réaliser note de calcul, les poutres seront fixées aux poteaux par
des éléments de fixation mécanique.

Les poutres seront fixées aux poteaux mécaniquement.

Systéme d’orientation des modules :

Les modules seront orientés par l'intermédiaire d’'une manivelle.

Les lames pivotent a 90° et permettent de laisser entrer ou non les rayons du soleil. L’ouverture
manuelle est précise et prend quelques secondes. Elle est réalisée grace a une seule manivelle.

Les lames qui protégent la pergola sont en aluminium thermolaqué également. Les lames transférent
I'eau vers des gouttieres présentes dans les montants latéraux.

Dimensions suivant plan architecte

L’entreprise devra justifier les éléments par note de calcul et devra soumettre les plans d’exécution au
visa du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.

Localisation : Sur toiture terrasse accessible (PERG)
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INSERM — Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale a Montpellier

OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comportant, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations
accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état
et étre parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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