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15 - 1. DEFINITION DES OUVRAGES — PRINCIPE GENERAL DES INSTALLATIONS

Le présent descriptif a pour objet de définir I’'ensemble des travaux d’équipement de laboratoires du projet
d’extension et rénovation du batiment INSERM CBS - 29 Rue de Navacelles, 34090 Montpellier.

L'opération sera réalisée en deux phases distinctes et successives :
- Phase 1 : construction d’un bdatiment en extension sur 2 niveaux

- Phase 2 : construction d’une extension partielle en R+1 et restructuration du rez-de-chaussée existant.

Les travaux comprennent la fourniture, le transport, la mise en ceuvre, la mise en place ainsi que le réglage
de tous les appareils et organes accessoires nécessaires a la bonne exécution des travaux et au bon
fonctionnement des installations ou prestations et notamment :

- Fourniture, pose et raccordement des paillasses seches et humides.

- Dépose, évacuation des paillasses existantes non réutilisées.

- La dépose des paillasses existantes récupérées, leur stockage et protections et leur réimplantation.
- Fourniture, pose et raccordement des sorbonnes.

- Raccordement en fluides des paillasses.

- La qualification des sorbonnes.

Les équipements prévus comprennent :
- Les équipements en paillasses en postes d'eau

- L’ensemble des robinetteries et prises a clapets, ainsi que leur raccordement sur vannes d’arrét laissées
en attente par le lot Plomberie

- Les caissons meubles bas suivant plans techniques.

- Lesréservations pour les équipements électriques et informatiques (pose et cablage au lot Electricité)
- L’évacuation des eaux usées et raccordements

- Les liaisons équipotentielles

- Tous travaux de plomberie liés aux raccordements sur attentes laissées par le lot Plomberie.

Les équipements prévus comprennent les réservations pour les équipements électriques et informatiques
(pose et cablage au lot Electricité).

En se chargeant d’exécuter les travaux définis au présent descriptif, I'entreprise prend [lentiére
responsabilité des installations. Les descriptifs, plans et schémas état fournis pour bien préciser ce que I'on
désire, I’'entreprise fera toutes les observations utiles avant commencement des travaux, elle restera
responsable devant le Maitre d’Ouvrage de tous vices de matiéres, défauts et malfagons.

NOTA : Les travaux étant exécutés dans un batiment en fonctionnement, I’entreprise est invitée a se
rendre sur les lieux pour évaluer toutes les sujétions afin d’assurer la continuité du service.
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15 - 2. ETENDUE ET LIMITES DES FOURNITURES ET TRAVAUX

La conception, le type, la mise en ceuvre et le fonctionnement de l'installation sont indiqués dans le CCTP et
sur les plans. Ces documents se completent mutuellement et sont a considérer dans leur intégralité. Chaque
indication, description, ou directive figurant sur I'un de ces documents s'applique a toutes fournitures et tous
travails correspondants et doit étre observée au cours de I'exécution, qu'elle figure ou non dans un tout autre
document.

L'entrepreneur est tenu d'examiner, avant la présentation de son offre, tous les documents relatifs aux
travaux a réaliser et devra se mettre parfaitement au courant de toutes les conditions de I'exécution. Il est
bien entendu que toutes les fournitures, facons et accessoires méme non mentionnés, mais nécessaires au
parfait achévement des ouvrages pour I'obtention d'une réalisation en parfait état de fonctionnement des
équipements de l'ensemble de l'opération sont prévus. Aucune incompréhension prétendue quant a
|'étendue, type ou qualité des installations a considération ne sera retenue, la remise de son offre impliquant
I'accord du soumissionnaire sur toutes les directives, conditions et points exposés. Toutes dérogations aux
stipulations du présent CCTP ne peuvent étre apportées que par ordre signé du Maitre d'Ouvrage.

Gestion des déchets

Suivant préconisation du CCTP lot .00 ‘Prescriptions communes’.

Entrée en vigueur le 1° juillet 2021, le décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les
« informations des devis relatives a I'enlévement et la gestion des déchets générés par des travaux de
construction, de rénovation, de démolition de batiments et de jardinage et des bordereaux de dépot de
déchets » et applicable a 'opération objet de cette consultation.

Le décret est pris pour I'application de I’article 106 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte
contre le gaspillage et a I'’économie circulaire. Le décret introduit des dispositions réglementaires de fagon
gue les maitres d’ouvrage puissent s’assurer de la bonne gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont
ils sont responsables au titre de I'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ces dispositions réglementaires
sont : la formalisation de lignes déchets dans les devis rédigés par les entreprises et les professionnels du
batiment ainsi que par les entreprises et les professionnels du jardinage préalablement a la réalisation de
travaux de construction, de rénovation et de démolition de batiments et des travaux de jardinage.

Les devis doivent spécifier en détail les colits associés aux modalités d’enlevement et de gestion des déchets.

lIs doivent également mentionner les installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de
leur typologie. En outre, le décret introduit une obligation pour le ou les centres de collecte des déchets de
délivrer a titre gracieux un bordereau de dépot des déchets. Il renforce ainsi les conditions de tragabilité des
déchets.

Le présent lot devra prévoir le traitement des déchets générés par ses travaux. |l devra donc faire figurer sur
son offre/proposition de prix, remise en réponse a la consultation, une mention détaillant les colts associés
aux modalités d’enlevement et de gestion des déchets.

Cette mention doit indiquer :

- Une estimation de la quantité totale de déchets produits par I'entreprise pendant le chantier,

- Les modalités de gestion et d’enléevement de ces déchets, et notamment la nature des déchets pour
lesquels une collecte séparée est prévue,

- Le ou les points de collecte ou I'entreprise prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
- Une estimation des co(ts associés a la gestion des déchets.
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15 - 2.1. FOURNITURE ET TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Sont a la charge de I'entreprise du présent lot :
- Les études et plans d’exécution et les documents justificatifs. Mission du BET = mission de base loi MOP.
- Lacellule, les études et plans de synthese avec les lots techniques

- Les plans d'exécution et toutes les informations nécessaires aux autres corps d'état pour une parfaite
exécution des travaux non compris et énumérés ci-apres, avec fichiers informatique format DWG.

- Les plans de détails

- Les mises a jour a la suite de modification d’aménagement et cloisonnement.

- Les études et les plans de fabrication.

- Le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériaux sur le chantier.

- La protection des matériaux pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours des travaux
et ce, jusqu'a la réception des travaux.

- La mise en ceuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que |'exécution des travaux divers et décrits
précédemment.

- Toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures a I'exception de I'eau
et de I'électricité.

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.
- Les réglages, essais et mise au point des installations.
- Les tests et qualifications des sorbonnes

- Les fournitures et travaux prescrits par écrit par le Maitre d'Ouvrage pouvant donner lieu a plus ou moins-
value par rapport au marché de base.

- L'assistance a la réception des installations.

- Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception.

- Laformation du personnel d'exploitation des installations.

- Le dossier de fin d'affaire avec les documents précisés ci-apres et fichiers informatiques.
- Le nettoyage des équipements.

- Le paiement des frais divers établis au compte prorata.

- Tout ce qui est nécessaire d'une maniere générale a la bonne marche des installations.

15 - 2.2. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT — LIMITES DES PRESTATIONS

Travaux particuliers a charge de I'Entreprise

- Réalisation des réservations nécessaires a I'intégration des équipements des autres lots (Electricité, ...)
dans les dosserets.

Limites de prestations avec les autres lots

- Les prises informatiques et électriques seront fournies et raccordées jusqu'aux paillasses par le lot
Electricité.
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- L’entreprise laissera en attente pour le lot Génie Climatique les défauts de la sorbonne, contact de
position de la sorbonne (linéaire, proportionnel signal 0-10 V), marche/arrét...sur bornier.

- L’entreprise transmettra en phase études au lot Génie Climatique les débits d’extraction nécessaires au
bon fonctionnement des sorbonnes.

- L’entreprise réalisera les réservations nécessaires a I'insertion du boitier de commande et de signalisation
du lot Génie Climatique sur les sorbonnes.

15-2.3. DOCUMENT A FOURNIR
L’entreprise devra fournir en quatre exemplaires :

Pour approbation avant le démarrage des travaux

- Les plans d’exécution (soumis a I’approbation du Bureau de Contréle et du B.E.T.) avec incidences.
- Les plans de synthése avec les autres corps d'état techniques

- Les échantillons des piétements, plan de travail, robinetterie, prises et bacs...

- Lentrepreneur devra aussi fournir les proces-verbaux d’essais des matériaux qu’il propose d’utiliser (en
particulier ceux soumis a la réglementation incendie).

- La liste des essais et vérifications que I'Entreprise se propose de réaliser.

Pour approbation avant la réception
- Les documents devront étre envoyés pour approbation du Bureau de Controle ainsi qu'au B.E.T.

- Essais de confinement des sorbonnes et hottes, selon norme NFX 15-206 (en coordination avec le lot
Génie Climatique).

Pour approbation a la réception des travaux

- Les plans de récolement des ouvrages et installations incluant les modifications réalisées en cours de
travaux.

- Les nomenclatures des matériaux et matériels installés avec indications de la provenance et,
éventuellement, toutes notices techniques d’entretien.

- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais effectués.

15 - 3. NORMES ET REGLEMENTS

Généralités
Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées par I’AFNOR, documents techniques unifiés,

spécifications particulieres du Ministére de I’'Education Nationale, etc... applicables aux travaux décrits dans
le présent document et en vigueur a la date de la remise d’offres, ainsi qu’aux Regles de I’Art.

Si en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en avertir le
Maitre d’CEuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer a la mise en service,
une installation conforme aux derniéres dispositions.

L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance de I'un des textes entrant dans
I’élaboration du présent programme.
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Conception générale

Tous les appareils et tous les matériels nécessaires a la réalisation de ces installations devront étre neufs, de
bonne qualité et en provenance de Constructeurs réputés.

L'ensemble des paillasses sera installé et raccordé apres réalisation des revétements de sol et peinture afin
de ne pas engendrer de détériorations du matériel posé.

Dans ce but, le raccordement des canalisations de distribution et de vidange sur les points en attente
s’effectuera par des raccords mécaniques et flexibles.

L'usage du chalumeau est formellement interdit pour éviter des dégats sur les revétements.

Les éléments composant les paillasses permettront un modulage. Ils seront facilement démontables et
pourront supporter une surcharge de 150 kg au ml.

Tous ces éléments se présenteront en éléments distincts assemblés :

- L'ossature.

- Le plan de travail avec bandeaux.

- Le dosseret et I'étagere.

- Les bacs.

- Les distributions de fluides.

Les Maitres d’CEuvres ou leurs représentants pourront refuser tout matériel ou appareillage qui ne leur parait

pas correspondre aux prescriptions indiquées au dossier d’Appel d’Offres, sans que cette décision puisse
motiver des prix et délais supplémentaires.

D’une maniére générale, tous les matériaux employés devront avoir recu I'accord des Maitres d’CEuvres ou
de leurs représentants.

Textes réglementaires
- Reglement sanitaire départemental.

- Bulletin officiel N° 87.14 bis du Ministere de la Santé relatif a la protection sanitaire des réseaux de
distribution d'eau destinée a la consommation humaine.

- Avis techniques du C.S.T.B.

- DTU

- Normes frangaises dont NF XPX 15.203, NF XPX 15.211, NF XPX 15.206
- Lois, arrétés et circulaires

- Code du travail.

- Reglements relatifs a la sécurité des Travailleurs.

- Article 4 du décret du 14 juin 1969 et Arrété interministériel d'application du 14 juin 1969 concernant
I'isolation phonique des équipements.

- Reégles professionnelles UCH
NOTA : La liste des documents énumérés ci-dessus n'est pas exhaustive. En particulier, toutes les instructions
et regles émanant de services ou organismes officiels font partie des documents a prendre en

considération. Il sera toujours fait application de la derniere édition, avec mise a jour des additifs au
moment de la réalisation.
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15 - 4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Principe des paillasses, équipements et implantation suivant les plans EQL 01 et 02 et descriptif ci-dessous :

15-4.1. EQUIPEMENT A CREER

Les équipements décrits ci-dessous seront conformes aux spécifications du chapitre 15 - 5 et comprennent :

- Les raccordements EF et EU sur les attentes du plombier,

- Les réservations pour les prises de courants suivant équipements figurant sur les plans du lot 11.A, - les
angles arrondis pour tous les angles saillants,

- Lesréglages,

- Les éléments en trespa de rattrapage éventuel et joints acrylique de finition,

- Dosseret de propreté sur I’ensemble des paillasses en contact avec un mur ou cloison h : 50 mm.

- Aucun bois apparent (chants, et sous les dosserets).

Principe des paillasses, équipements et implantation suivant plans EQL.01 et 02, descriptif ci-dessous :

- Paillasses séches
e Revétement verre émaillé, épaisseur 6 mm sur 600 mm de profondeur
e Revétement TRESPA, sur 150 mm pour passage fluides
e Plateau support 25 mm d’épaisseur, CTBH, mélaminé double face
e Ceinture périphérique en PVC
e Relevés en panneau de particules mélaminé blanc 2 faces, CTBH ép. 19 mm, P =50 mm ; H=50 mm
¢ Hauteur du plan de travail : 900 mm — Profondeur suivant plan
e Ossaturesen A
e Angles arrondis pour tous les angles saillants.

- Paillasses centrale séches
e Revétement verre émaillé, épaisseur 6 mm sur 750 mm de profondeur
e Pont d’énergie permettant d’accueillir une étagere en mélaminé de hauteur 700 mm et les
équipements électriques et fluides
e Plateau support 25 mm d’épaisseur, CTBH, mélaminé double face
e Ceinture périphérique en PVC
e Hauteur du plan de travail : 900 mm — Profondeur suivant plan
e Ossaturesen A
e Angles arrondis.

- Paillasses humides
e Revétement verre émaillé épaisseur 6 mm pour les laboratoires
e Plateau support 25 mm d’épaisseur, CTBH, mélaminé une face
e Ceinture périphérique en PVC
e Relevés en panneau de particules mélaminé blanc 2 faces, CTBH ép. 19 mm, P =50 mm ; H=50 mm
e Peinture époxy blanche antiacide cuite au four et munis de vérins de mise a niveau
e Hauteur du plan de travail : 900 mm
e Cuve en polypropyléne profondeur 280 mm
e Robinetterie de laboratoire (raccordement sur attentes au lot Plomberie). Cuivre pour I’alimentation,
PEHD pour les évacuations
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Les robinetteries des laboratoires seront a commande fémorale

A l'aplomb des cuves, il sera prévu entre les piétements, des caissons fixe en mélaminé hydrofuge ou
Trespa, équipés 2 portes / 1 étagere pour passage des fluides et évacuations

Ossatures en A.

- Sorbonnes

Matériau : mélaminé hydrofuge M1 blanc

Plafond en PVC expansé

Plenum haut et bas en PP

Facade en aluminium design et ergonomique en verre sécurit 6 mm
Butée de vitre trés facile a enclencher

Rebord a I'avant

Eclairage par LED basse conso hors flux

Prises extérieures x 3 sur le bandeau de la paillasse sous sorbonne
Ouverture a 400 mm du plan de travail

Sortie extraction diamétre 250 mm

Controleur de vitesse avec régulation (alarme visuelle et sonore)
Alerte de fonctionnement vitre ouverte

Raccordement sur attente lot Génie climatique.

- Paillasses sous sorbonnes

Ossature en pieds A
Revétement verre émaillé épaisseur 6 mm (dito paillasse séche)
Emplacement libre sous paillasse pour armoire produit chimique (hors lot).

Locaux rez-de-chaussée :

- Z4-2 Chambre froide

Rep.08 : une paillasse seche 4100l x 900p de profondeur plateau complet en verre émaillé

- Z4-3 Labo L1 9p

Rep.01: 2 paillasses seéche 2400l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.05 : 2 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagere

Rep.09 : 1 paillasse seche 3900I x 750p
Rep.11 : 1 paillasse seche 3600I x 750p
Réimplantation en phase 2 d’une paillasse existante : B.

- Z4-4 Llabo L1 16p

Rep.03 : 2 paillasses seéche 5700l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.04 : 2 paillasses seche 6100l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central compris angles 160°

Rep.05 : 2 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagere

Rep.09 : 1 paillasse seche 3900I x 750p
Rep.10 : 1 paillasse seche 2400l x 750p.
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Z4-5 Labo L1 8p

Rep.01: 2 paillasses seche 2400l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.02 : 1 paillasse seche 3300l x 750p de profondeur

Rep.05 : 1 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagére

Rep.15 : 1 paillasse seche 900l x 750p

Rep.20 : 1 paillasse seche 3000I x 750p

2 sorbonnes complétes avec paillasse support largeur 1500 mm
Raccordement extraction sur attente en PVC sous plafond.

Z4-6 Labo L1 10p

Rep.01 : 4 paillasses seche 2400l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.05 : 2 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagere

Rep.10 : 1 paillasse seche 2400l x 750p
Rep.09 : 1 paillasse seche 3900I x 750p.

Z4-7 Labo L1 10p

Rep.01: 2 paillasses seéche 2400l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.05 : 2 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagere
Rep.10 : 2 paillasse seche 2400l x 750p

Rep.19 : 2 paillasses séche 3000l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central.

Locaux R+1 :

netso

Z4-9 12 ‘BACTERIOLOGIE’

Rep.10 : 1 paillasse seche 2400I x 750p
Rep.02 : 1 paillasse seche 3300I x 750p
Rep.13 : 1 paillasse seche 15001 x 750p.

Z4-10 Setup Optique

Rep.06 : 1 paillasse seche 1800l x 600p.

Z4-12 L2 ‘EUCARYOTE’

Rep.14 : 2 paillasse seche 1800l x 750p
Rep.15 : 1 paillasse seche 900l x 750p.

Z4-13 Labo CHIMIE

Rep.16 : 2 paillasses seche 3600l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.05 : 1 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagere

Rep.11 : 1 paillasse seche 3600l x 750p
Rep.12 : 1 paillasse seche 45001 x 750p

6 sorbonnes complétes avec paillasse support largeur 1800 mm, raccordement extraction sur attente
en PVC sous plafond et prises intérieures fluides spéciaux avec commande a distance.
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Locaux rez-de-chaussée :

- Z1-1labo L1 8p

Rep.17 : 4 paillasses séche 2700l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.18 : 2 paillasses humides 7501 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 1 portes 1 étagére

Réimplantation des paillasses existantes : A/J/K/E/M et N.

- Z1-3labo L1 6p

Rep.17 : 2 paillasses séche 2700l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.19 : 2 paillasses seche 3000l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.05 : 1 paillasse humide 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagére

Rep.18 : 1 paillasse humide 750l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 1 portes 1 étagére

Rep.10 : 1 paillasse seche 2400l x 750p.

- Z1-4labo L1 8p

Rep.01 : 4 paillasses séche 2400! x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé + pont
d’énergie central

Rep.05 : 2 paillasses humides 15001 x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve et
meuble bas 2 portes 1 étagere

1 sorbonne compléte avec paillasse support largeur 1500 mm, raccordement extraction sur attente en
PVC sous plafond

Réimplantation des paillasses existantes : C/F/G et H.

- Z1-5 Labo Incubateurs Centrifugeuses

Rep.07 : 1 paillasse humide 4500l x 750p de profondeur plateau complet en verre émaillé, 1 cuve 2
bacs et meuble bas 2 portes 1 étagére

Réimplantation des paillasses existantes : D et I.

Aprés déménagement des équipes vers les laboratoires créés dans I'extension, I'entreprise titulaire du
présent lot devra :

- La dépose compléte et soignée des paillasses existantes récupérées suivant plan EQL.01, leur stockage et
protections.

- La réimplantation aprés modification de I'agencements des locaux, de certaines paillasses récupérées y
compris réfection des joints et ceintures périphériques et nettoyage complet.

NOTA : A charge du présent lot, en phase transitoire ces paillasses seront a filmer et stockées sur site dans

un lieu choisis par le MOA. Un état de ces derniéres sera a effectuer avec la MOA et MOE.
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L’Essai de réception de deux sorbonnes de laboratoire :

- Selon les méthodologies suivantes :

Essairéalisé : Référence:
Test fumigéne NF EN 14175-4 §5.7
Mesure de la vitesse d’air frontale NF EN 14175-4 §5.4
Mesure du débit volumique d’air extrait NF EN 14175-4 8§5.5
Mesure de la vitesse de I'air ambiant NF EN 14175-4 §5.8
Essai de confinement par gaz traceur SF6 NF EN 14175-4 §5.10 / NF X 15-206 §4

Ces différentes mesures aérauliques s’effectuent dans le contexte d’Essais de réception des sorbonnes
de laboratoire pour I'établissement du dossier de référence. Les mesures sont réalisées en conformité
avec la norme NF EN 14175-4 de février 2005 et la norme Frangaise NF X 15-206 de septembre 2010.

La norme NF EN 14175-4 détermine les différents protocoles métrologiques, la norme NF X 15-206
détermine la valeur francaise relative a la mesure du confinement avec gaz traceur SF6.

- Documents techniques de référence utilisés :

1.

o ke

15 -

Norme frangaise NF EN 14175-4 de février 2005.

Norme frangaise NF X 15-206 de septembre 2010.

Arrétés des 8 et 9 octobre 1987 : Aération — assainissement.

Guide Pratique de Ventilation n° 0 : « Principes généraux de ventilation » ED 695 ; INRS ; 1989.
Guide Pratique de Ventilation n° 18 : « Sorbonnes de laboratoire » ED 795 ; INRS ; 2009.

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

15 -5.1. NATURE DES MATERIAUX

Tous les éléments de l'installation devront étre :

- Neufs, en parfait état et de premiére qualité.

- Conformes (et par ordre de priorité en cas de contradiction) :

A la réglementation
Aux devis descriptifs
Aux présentes spécifications techniques

Les appareils devront :

- Avoir une estampille délivrée par un organisme officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe

- Etre garantis par leurs constructeurs pour l'utilisation envisagée

- Etre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires, lorsque les organismes ont un
droit de contréle sur les installations du Maitre d'Ouvrage

- Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine

- Etre munis de leurs étiquettes d'origine
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Les marques indiquant le choix des appareils devront subsister jusqu'a la réception des ouvrages.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de I'entrepreneur,
tout matériel ou tout appareil qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification du
présent CCTP.

L'entrepreneur choisira ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme
installation, le nombre le plus réduit possible de séries et de types.

Les marques de fabricants définies dans le descriptif sont données a titre indicatif. Cependant, la qualité, les
caractéristiques et I'aspect devront correspondre aux spécifications techniques.

En cas de litige entre le Maitre d'CEuvre et I'Entreprise, les marques et types de matériels indiqués lui seront
imposés sans supplément de prix.

Dans le cas ou aucun label n’est défini, il pourra étre demandé et exigé des essais, fiches techniques et
rapports de laboratoires agréés.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon
état de conservation. L’entrepreneur du présent lot est responsable de ses ouvrages, jusqu’a leur réception
par la maitrise d’ceuvre.

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur devra vérifier cotes et niveaux sur place et présenter un
schéma d'organisation de ses travaux au Maitre d'ceuvre.

Il est en outre précisé que :
- L'ensemble du matériel devra étre disposé de facon a permettre aisément le montage et les démontages

- Le matériel devra étre connu et mis en ceuvre pour permettre une exploitation facile du personnel de
gualification normale.

- L'ensemble des installations sera implanté en tenant compte des équipements prévus.

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des supports de fixation de I'ensemble de son matériel ainsi que la pose
de ces supports sur ou dans des structures a construire ou existantes, y compris la fourniture des accessoires
nécessaires.

Important : L'entreprise du présent lot devra prévoir dans son offre, toutes les sujétions d'adaptation des
paillasses a la structure et volumétrie du batiment, notamment intégration des poteaux et des
plinthes.

Bases techniques

- Vitesse maximale E.F. -E.C. .ecoovvvvveieeereeeeereeenne :1,00 m/s
- Vitesse maximale E.U. ...veeeveeeiiveieeeeeeee e 11,80 m/s
- Vitesse minimale E.U. ...ooovvvvivviiieiiiieeeieieeeeeins :0,60 m/s

Le remplissage des collecteurs d’évacuation sera de 50 % de la section normale. Afin d’éviter la succion de
I'air par I'’évacuation de I'eau a travers le systeme de tuyauterie, l'installateur devra dimensionner les
vidanges horizontales de telle facon, que malgré une forte mise a contribution, une libre circulation soit
garantie a ces masses d’air dans le systeme d’écoulement.

A cet effet, les impératifs suivants devront étre respectés :

a) Prévoir la canalisation d’évacuation a la sortie du siphon a I'aide de coude a grand rayon.

b) Réaliser les pentes avec un minimum de 2 cm/m chaque fois que cela est possible.

11/04/2025 — INDICE O CCTP - PHASE DCE 23.44 - PAGE 13/20



netso

1]
i !nserm INSERM — CBS EXTENSION ET RENOVATION DU BATIMENT EXISTANT

Institut national

e la st ot de1a rechorche mécicale LoT N°® 15 — EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES

Tube cuivre d'alimentation
Les tubes et leur mise en ceuvre seront conformes aux Normes Francaises.

Les tubes cuivre utilisés seront en général du type dit « écroui ». Les tubes en cuivre recuit ne seront utilisés
que pour les liaisons encastrées.

Les tubes en cuivre posés sur colliers en métal seront isolés par des bagues diélectriques en caoutchouc
situées entre le tube et le collier.

Dans le cas de canalisations encastrées, celles-ci seront protégées par fourreau en cintroplast renforcé.

Canalisations en PVC HTA d'évacuation

Les raccordements des paillasses seront réalisés en PVC HTA jusqu’aux attentes du lot Plomberie dans les
plots techniques.

L'électricien ameénera le conducteur de protection pour chaque utilisation.

En aval de cette livraison, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra I'ensemble des liaisons équipotentielles.

La peinture de tous les piétements, chassis et ossatures métalliques des équipements, est due au présent lot.
La peinture utilisée sera strictement conforme aux prescriptions des fabricants.
La couleur définitive sera définie par les Maitres d’CEuvres au moment de la réalisation des travaux.

Afin d’obtenir une protection efficace des parties métalliques, un poudrage électrostatique EPOXY avec
cuisson a 200° sera réalisé avant peinture et apres sablage.

Les canalisations de fluides seront repérées aux couleurs conventionnelles par des bagues, au droit des points
d’utilisation.

Des goulottes de cheminement des cables périphériques seront prévues sous les plans de travail, pour
I"alimentation des ponts d’énergie.

A l'aplomb des arrivées électriques et informatiques, il sera prévu entre les piétements, des caissons de
protection en trespa.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les protections nécessaires afin qu’aucune détérioration ne soit
possible sur 'ensemble de ses installations et matériels avant réception des ouvrages de son lot.
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L'entrepreneur doit, a la fin de ses travaux, le nettoyage de ses ouvrages et des autres ouvrages, la remise en
état de tous les ouvrages qu'il a détérioré, I'enlevement de tous gravats, matériaux et matériels le
concernant.

15 -5.2. COMPOSITION DES PAILLASSES

Les paillasses seront sur piétement acier laqué en ‘A’.

Les paillasses seront entierement préfabriquées.
Des profilés transversaux assurent la rigidité de I'ensemble.

Les piétements seront réglables en hauteur (jeu de 50 mm) par des vérins en acier inoxydable 18/10 ou
chlorure de polyvinyle inattaquable par les acides.

Hauteur du plan de travail = 900 mm.

Piétement métallique — Revétement EPOXY

Les piétements en tube d'acier doux laminés, de section carrée et d'épaisseur 15/10°™¢, soudés
perpendiculairement au cordon, seront munis d'entretoises soudées et d'ailettes pré-percées, permettant
un assemblage par inserts métalliques ou par boulons cadmiés.

Chaque pied sera muni d'un vérin en acier inoxydable, de course de 50 mm et de pied en PVC.

Structure métallique revétue d'une imprégnation de peinture, apres dégraissage et sablage, puis cuisson
apres bain d'EPOXY, couleur au choix de la MOA et MOE

Embouts des tubes bouchonnés par inserts en platine.

Pré-percement dans la structure pour linéaires.

Les cOtés des paillasses seront équipés de joues en trespa pour cacher le passage des fluides.

Dosseret de propreté sur I'ensemble des paillasses murales h : 50 mm

Pont d’énergie sur paillasses doubles centrales permettant d’accueillir une étagére de hauteur 700 mm et les
équipements électriques.
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L’aspect de I'ensemble devra étre parfaitement lisse et poli, exempt de tous défauts.

Dans le cas de plateaux en panneaux de particules ces derniers devront étre contrebalancés pour éviter toute
déformation.

Lorsque les paillasses sont prévues pour équiper une cloison ou un mur sur toute sa longueur et comprises
entre deux retours, le plan de travail devra remplir le vide au plus preés, les éléments de rattrapage ne seront
pas admis. Il en sera de méme pour les embrasures.

Revétement :
- Le support de chaque plan de travail sera en panneau CTBH mélaminé double face de 25 mm d’épaisseur.

- Le plan de travail sera en verre émaillé, de planéité parfaite, sur une profondeur de 600 mm et plage en
TRESPA de 150 mm en fond pour mise en place de passes fluides (excepté spécifications particulieres,
notamment pour les paillasses centrales avec pont d’énergie) couleur au choix de la MOA et MOE.

- Tous les angles saillants seront arrondis.
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Les types de robinets seront choisis dans la gamme professionnelle.

La fixation des robinetteries sur la table sera assurée par un écrou et une rondelle a grilles en acier,
s'incrustant dans le support et empéchant la rotation.

Mélangeur monotrou sur table a bec orientable
Hauteur sous bec : 230 mm.
Saillie : 150 mm.

Robinet eau froide monotrou sur table, a bec lisse orientable démontable, pour eau potable. Flexibles avec
gaine SPEX tressé inox, M10X1, EP G’3/8. Lg 650 mm ; embout cannelé démontable @ 10 mm, saillie 150 mm.
Croisillons en polypropyléne suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage
maximum 35 mm. Corps et embout en laiton avec revétement en Nylolac noir. Garantie 10 ans. Marque
PRESTO type First Labo ou équivalent. Configuré en standard pour véhiculer de 'EAU POTABLE avec pastilles
montées sur les croisillons :

- Une pastille bleue pour I'Eau froide.

Les cuves des paillasses seront en général en polypropylene, moulées 1 ou 2 bacs suivant plans techniques
de profondeur 280 mm.

Les cuves seront sans trop plein, équipée d’une bonde avec grille perforée et bouchon en polypropyléne fixé
a une chainette, inaltérables aux agents chimiques. Les siphons seront prévus en polypropylene.

Joints antiacides.

Al'aplomb des cuves, il sera prévu entre les piétements, des caissons fixe en mélaminé hydrofuge ou Trespa,
équipés 2 portes / 1 étagere pour passage des fluides et évacuations.

- Crosse de raccordement et siphon, sans joint, en polyéthylene

— Garde d'eau siphon = 65 mm

— Raccordement fileté & 40 mm

- Grille et bouchon en polyéthylene

- Raccordement sur attente du plombier en PVC HTA.

15 -5.3. SORBONNE

D’une largeur de 1500 mm ou 1800 mm par une profondeur de 820 mm, elle vient se poser sur une paillasse
support profondeur 750 mm de la longueur correspondante.

Le plan de travail est en verre trempé émaillé et comporte sur sa face avant, un profil aéraulique formant
rétention.

L'ossature de la sorbonne est réalisée en Mélaminé Hydrofuge, classé M1. Les deux cotés latéraux sont

renforcés par un profil aluminium sur lequel vient se fixer les coulisses. Suivant la demande, I'intérieur peut étre
replaqué par un PVC M1 de 2 mm d’épaisseur, par un stratifié, par du polypropyléne ou par du verre émaillé.
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La face avant est composée d’une fagade relevable par contrepoids, avec un cadre aluminium incorporant
un verre sécurit ou un polycarbonate. Elle comporte en partie basse, un profil aéraulique en aluminium laqué
blanc équipé d’un systéme d’arrét a 400 mm avec déverrouillage manuel.

Un contact de relevage déclenche I'alarme au-dela de 400 mm d’ouverture. Le relevage se fait a I'aide de
poulies.

Trois prises de courant seront implantées en face avant de cette derniére sur le bandeau sous la sorbonne.

Les sorbonnes de la salle chimie seront équipées de prises Air comprimé et Azote en fond de sorbonne
avec renvoi des commandes en face avant.

L’éclairage est de type LED assurant 400 Lux sur plan. Il est incorporé dans le plafond est extérieur au
volume d’aspiration.

Le tableau de commande comprend une alarme visuelle et sonore pour contréler le confinement. L’alarme
se déclenche automatiquement quand la vitesse d’air descend au-dessous du seuil normalisé. Sur cette
commande est intégré un variateur de vitesse. Cette régulation permet de diminuer les quantités d’air extrait
donc de consommer moins d’air traité dans la piéce.

Les débits d’air seront de :

- Sorbonne 1500 : de 750 m3/h pour une vitesse d’air de 0,40 m/s — pertes de charge 24 Pa pour un
confinement de 0,034 ppm.

- Sorbonne 1800 : de 900 m3/h pour une vitesse d’air de 0,40 m/s — pertes de charge 24 Pa pour un
confinement de 0,034 ppm.

Raccordement sorbonne sur attente sous faux plafond du lot 10.A

Les sorbonnes devront étre conformes a la NF EN 14175 et XP X 15-206 (essais de réception et qualification).

Essai a réaliser Référence

Test fumigéne NF EN 14175-4 §5.7
Mesure de la vitesse d’air frontale NF EN 14175-4 §5.4
Mesure du débit volumétrique d’air extrait NF EN 14175-4 §5.5
Mesure de la vitesse de I'air ambiant NF EN 14175-4 §5.8
Essai de confinement par gaz traceur SFe NF EN 14175-4 §5.10 / NF X 15-206 §4

15 - 5.4. ECHANTILLON - PROTOTYPE

L’entrepreneur est tenu de présenter tous les échantillons et prototypes qui seront demandés avant, pendant
ou apres réalisation.

Le choix des couleurs lui sera imposé dans la limite de ses fabrications par le Maitre d’Euvre et le Maitre
d’Ouvrage.

Chaque matériel proposé devra étre présenté au Maitre d’Ouvrage pour acceptation et accord sur le
matériel.

Un laboratoire témoin sera réalisé en début de chantier pour validation par la Maitrise d’ouvrage et les
utilisateurs.
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15 - 6. VERIFICATION — ESSAIS — RECEPTION — ENTRETIEN

En vue de la réception, le Maitre d'CEuvre (ou son représentant qualifié) et I'organisme de controle
procéderont aux essais et controles, en présence de I'Entrepreneur ou de son représentant en cours de
travaux, chaque fois que cela est nécessaire et a la fin des travaux.

Chaque Entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé, a tous les essais
qui seront jugés utiles par les organismes de contréle ou par le Maitre d'ceuvre.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbation dans le calendrier des travaux.

La réception sera prononcée si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions et ont satisfait
aux essais.

L'ensemble du matériel sera garanti contre tous risques de fonctionnement, de matiére de conception, de
construction ou de montage pour une durée d’un an a compter de la réception. Pendant la durée de la
garantie, le remplacement de toutes les piéces ou parties des fournitures qui seraient reconnues
défectueuses, sera assurée par l'installateur, a ses frais.

Ce remplacement comprendra la fourniture des piéces, pour remettre le matériel en état ; seront également
a sa charge, le déplacement, les frais de séjour et le traitement de cet agent.

Les piéces de matériels de remplacement seront garanties pendant un an aprés leurs mises en place.

La garantie ne s'applique pas au remplacement des piéces et aux réparations qui résulteraient de l'usure
normale du matériel, ainsi que des détériorations ou accidents provenant de négligences, faute de conduite,
défaut de surveillance ou d'entretien, de la part d'un personnel autre que celui du constructeur.

Par ailleurs, cette garantie d’un an apres réception, ne saurait en rien soustraire I'Entrepreneur de la garantie
décennale. Ainsi, méme réceptionnée et méme apreés |'année de garantie, il est entendu que tout vice de
I'installation décelé postérieurement a cette période, sera réputé imputable a l'installateur qui devra la
réparation de dommages causés tant a l'installation qu'aux tiers.

Au moment de la mise en service des installations, I'Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre
d'Ouvrage, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a l'entretien de
I'ensemble des installations et ce, jusqu'a entiére satisfaction du Maitre d'Ouvrage confirmée par écrit.

L'entrepreneur devra indiquer les moyens locaux dont il dispose pour assurer la maintenance de l'installation.

Vérification et essais en vue de la réception
Lors de la réception, I'entrepreneur devra fournir tous les certificats de conformité nécessaires.

L’adjudicataire du présent lot devra obligatoirement effectuer ses essais en coordination avec les autres
corps d’état techniques.

Lors de la visite en vue de réception qu’effectueront les Maitres d’'CEuvres, les vérifications porteront
particulierement sur :

- La conformité au cahier des charges et aux documents graphiques.

- Le contrble de la qualité du matériel installé.

- Le contréle des sections et des fixations des canalisations.

- L'équilibrage de l'installation.
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LoT N°® 15 — EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES

Equipements

Par ailleurs, en application de la loi du 4 janvier 1978, ’entreprise devra effectuer ou faire effectuer sous sa
responsabilité et a ses frais les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations jugés
indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement.

Attestations de fonctionnement de 'AQC

Dans le cadre de leurs chantiers, les entreprises effectuent des essais de fonctionnement sur leurs
installations techniques.

Cette action permet d’éviter les pertes de temps pour corriger d’éventuelles malfagons.

Les résultats de ces essais sont consignés dans les attestations d’essais de fonctionnement de I’AQC. Chaque
attestation est autonome et précise :

- A quis’adressent ces attestations,

- L'objectif et la nature des essais de fonctionnement,

- Le mode d’emploi et I'enregistrement des essais,

- Des prérequis aux essais, leur planification et les lieux de leur réalisation,

- Des équipements sur lesquels portent les essais,

- Les appareils de mesure nécessaires,

- La description des essais.

Entretien et garantie

L'entretien gratuit du matériel et des installations faisant I'objet du présent lot, sera assuré pendant Ila
totalité de la période de garantie, celle-ci prenant effet a la date de la réception provisoire.

Il devra étre complet, et couvrira I'entretien courant de I'installation et le remplacement de toutes les pieces
défectueuses.

Les incidents ayant pour cause des négligences de I'utilisateur, ainsi que I'usure normale du matériel ne
tomberont pas sous la responsabilité de I'entreprise du présent lot.

A cet effet, et au moment de la mise en service des installations, I'entrepreneur mettra a la disposition du
Preneur du lot, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles a la conduite et a I’entretien de
I’ensemble des installations et ce, jusqu’a entiére satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, confirmée par écrit.
- Dans I'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achévement
La garantie de parfait achevement impose a I'entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et
défauts de conformité) signalisés au cours de I’'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient
leur importance et leur nature.
- Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale

La garantie biennale impose a I'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2
ans apres la réception, tout élément d’équipement qui ne fonctionne pas correctement.
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