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Architecte ELEV Architecture
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21.00 GENERALITES

21.00.01 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) vise a décrire la nature
des ouvrages a réaliser dans le cadre de la Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie
Structurale, situé 29 rue de Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des
bureaux et des laboratoires de type L1 et L2.

Montpellier se situe dans la Région climatique de vent Ill, avec une zone de neige B2, le projet est situé
sur un site (ville).

C’est un batiment régi par la réglementation du code du Travail, comprenant 2 niveaux : RDC - R+1.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations
énumeéreées ci-aprés s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles
sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur
doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja
incluses dans son offre forfaitaire.

21.00.02 Consistance des travaux
Les travaux faisant I'objet du présent C.C.T.P. comprennent, énumérés non limitativement :
L’entreprise devra 3 nettoyages de fin de chantier sur ’ensembles des locaux

21.00.03 Généralités
Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires dans I'étude du dossier et de leur
préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations.

21.00.04 Obligations de I’entreprise

Les produits dont la désignation est indiquée dans le CCTP suivie des mots « ou équivalent »
impliquent pour leur emploi, 'accord préalable du Maitre d’ceuvre.

Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé, et suffisant.

Désigner un référent responsable pour le chantier propre.

Remettre avec son offre un dossier sur ses besoins en logistique et/ou proposition d’organisation.

21.00.05 Dépenses d’intérét commun — compte prorata

Les dispositions relatives aux dépenses d’intérét commun et au compte prorata sont précisées au
Lot 00 — « Généralités - TCE », commun a tous les lots.
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21.01 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent lot a a sa charge les travaux de nettoyage général des batiments du projet concerné par les
travaux compris enlévement des étiquettes sur appareillages, nettoyage des gravats provenant des autres
intervenants.

Le présent lot vérifiera qu’il N’y a pas d’'incompatibilité entre les produits qu'il prévoit d’utiliser et les
matériaux mis en place par les entreprises qui ont exécutés les travaux.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés afin de ne pas provoquer
l'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surface. Dans le cas de revétements non
traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants

Intéressés.

Le matériel utilisé : I'entreprise devra utiliser des matériels professionnels de type : aspirateur,
autolaveuse, karcher (extérieur), etc....afin d’éliminer tout type de salissures.

Les produits employés pour le nettoiement des surfaces répondront dans la mesure du possible aux
criteres environnementaux.
L'emploi d'acide est strictement interdit.

21.01.00 Nettoyage de pré-OPR : PHASE 1 et PHASE 2

Le nettoyage de pré-OPR sera réalisé, la veille des OPR.

Un gros nettoyage sera fait sur :

- Les brise-soleils fixes extérieurs

- Les menuiseries extérieures sur les 2 faces

- Les sols intérieurs de toutes natures

- Les menuiseries intérieures sur les 2 faces

- Les cloisons intérieures sur les 2 faces

- Les portes, portes de placards, portes de gaines sur les 2 faces et toute la quincaillerie
- Les éléments de tous les mobiliers, horizontaux et verticaux sur les 2 faces
- Les faiences sur toutes les hauteurs

- Les appareils sanitaires et toute la quincaillerie

- Les paillasses et sorbonnes

Et tous autres éléments non listés, cette liste n’est pas exhaustive

Le chantier sera propre, balayé et débarrassé de tous les déchets, emballages au sein du batiment
comme a I'extérieur dans les cours et parvis.

La prestation comprend le ftri-sélectif par type de déchets. Ceux-ci seront jetés dans les bennes
appropriées y compris I'évacuation de ceux-ci dans les décharges autorisées, nettoyages et
protections.

La prestation sera considérée comme terminée au résultat final et non aux nombres de
passages requis afin de satisfaire I’Architecte.

Localisation : Sur 'ensemble du projet

21.01.01 Nettoyage de pré-réception OPR : PHASE 1 et PHASE 2

Le nettoyage de pré-réception sera réalisé la veille de |la réception

A 'achévement des travaux tous corps d’état, I'entreprise titulaire du présent lot effectuera un nettoyage
préliminaire aux opérations préalables a la réception des travaux (OPR).

Un nettoyage de I'ensemble des locaux y compris locaux techniques comprendra notamment :
- Les brise-soleils fixes extérieurs
- Les menuiseries extérieures compris vitrages, cadres, etc...sur les 2 faces
- Les sols des cours au rdc et a I'étage.
v' Dépoussiérage par aspiration
v' Lavage de maniere mécanique, par machine auto-laveuse aspirante.
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- Les sols intérieurs de toutes natures en 2 temps :
v' Dépoussiérage par balayage, puis aspiration
v' Lavage de maniere mécanique, par machine auto-laveuse aspirante.
- Les menuiseries intérieures compris vitrages, cadres, etc...sur les 2 faces
- Les cloisons intérieures sur les 2 faces
- Les portes, portes de placards, portes de gaines sur les 2 faces et toute la quincaillerie
- Les étagéres de tous les placards
- Les éléments de tous les mobiliers, horizontaux et verticaux sur les 2 faces
- Les faiences sur toutes les hauteurs
- Les appareils sanitaires et toute la quincaillerie
- Les paillasses et sorbonnes
- Les appareils d’éclairages et miroiterie.
Et tous autres éléments non listés, cette liste n’est pas exhaustive

Localisation : Sur 'ensemble du projet

21.01.02 Nettoyage de livraison OPR : PHASE 1 et PHASE 2

A lissue de la levée des réserves, I'entreprise titulaire du présent lot effectuera le nettoyage complet et
définitif permettant une prise de possession et une occupation immédiate et normale de tous les locaux
par le maitre d’ouvrage.

Les travaux comprendront notamment :

- dépoussiérage par aspiration et lavage aux produits ammoniaques usuels des revétements de sol et
des revétements muraux, des faiences, des tissus, des revétements en bois, des éléments de plafonds
suspendus décoratifs, des ouvrages de menuiseries intérieures et extérieures, des fermetures, volets
roulants et occultations, des éléments de quincailleries, ferrages et vitrages aux deux faces, des
appareils sanitaires, des installations de chauffage et de climatisation, des canalisations et robinetteries,
des équipements électriques méme dans placards et niches, nettoyage des miroiteries aux deux faces
et miroirs, mobilier, fagades des placards, etc...

Ainsi pour la réception des locaux et locaux techniques, les nettoyages comprennent entre autres :

- Sols en revétement textile : balayés, brossés et dépoussiérés.

- Sols plastiques ou peints : lavés et essuyés.

- Dallages et carrelages : grattés avec précaution, lavés, essuyés.

- Appareils sanitaires et robinetteries : grattés avec précaution, lavés, essuyés.

- Tous appareils électriques et d'éclairages intérieurs et en fagades : interrupteurs, prises de courant,
TV-MF, spots, luminaires, lampadaires, ampoules, tubes fluo, etc... : grattés avec précaution, lavés,
essuyeés.

- Menuiseries intérieures et extérieures en bois, en métal : grattées avec précaution, lavées, essuyées y
compris vitreries.

- Menuiseries en aluminium ou en acier : nettoyées au détersif spécial avec soin pour éviter toutes
détériorations.

- Tous vitrages, miroirs, paillasses et sorbonnes : grattées avec précaution, lavés et essuyés.

Et tous autres éléments non listés, cette liste n’est pas exhaustive.

Le nettoyage (des vitres, miroirs, robinetteries, P.C, interrupteurs, agencements, etc...) doit étre exécuté
avec soin afin d'éviter toutes rayures. Tout ouvrage rayé devra étre remplacé, par le lot concerné, au
frais du présent lot.

- Le chantier sera propre, aspiré, débarrassé de tous déchets, emballages, etc...sur I'ensemble des
extérieurs, cours, toiture terrasse, espaces verts, etc...

- Enlévement et tri des déchets correspondants.

Nota :

L'utilisation de produits a base d’acide ou de chlore pour le nettoyage des locaux de la zone cuisine et
les douches est a proscrire. Le contact et les vapeurs d’acide endommagent les inox utilises pour les
équipements de restauration et douches.

Les produits de nettoyage respectant les caractéres environnementaux seront a privilégier.
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Localisation : L’ensemble du batiment

Ces nettoyages seront faits de telle sorte que I'utilisation des locaux soit immédiatement possible a la
livraison sans autre concours.
L'architecte ne tolérera aucune imperfection pour ces nettoyages.

Si le besoin s'en faisait sentir, I'architecte se réserve le droit de faire exécuter tous nettoyages
complémentaires par une entreprise spécialisée et ce a la charge du présent lot.

OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comportant, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état et étre
parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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