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01.00.00 OBJET DU PRESENT LOT - CONSISTANCE DES TRAVAUX

01.00.01 Objet du présent lot

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) vise a décrire la nature des ouvrages
a réaliser dans le cadre de la Réhabilitation et Extension du Centre de Biologie Structurale, situé 29 rue
de Navacelles a Montpellier. Les travaux réalisés constituent des bureaux et des laboratoires de type L1
et L2.

Montpellier se situe dans la Région climatique de vent lll, avec une zone de neige B2, le projet est situé
sur un site (ville).

C’est un batiment régi par la réglementation du code du Travail, comprenant 2 niveaux : RDC - R+1.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations
énumeéreées ci-aprés s'appliquent a tout local, batiment, aile ou niveau ayant la méme destination. Elles
sont de ce fait incluses, sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu. L'Entrepreneur
doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document et déja
incluses dans son offre forfaitaire.

01.00.02 Consistance des travaux

L'attributaire aura a sa charge la déconstruction d’'une petite partie de I'ouvrage existant, ainsi que
'ensemble des prestations et les obligations réglementaires.

L’attributaire devra également la gestion et I'évacuation des déchets dans les filiéres de recyclage et
décharges agréées, au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Les travaux afférents au présent lot comprennent :

. La dépose et I'évacuation de matériaux a base d’amiante en sous-section 4. Les lieu(x) de
déchargement devront obligatoirement figurer dans le mémoire technique du candidat

. Envoi du plan de retrait aux organismes agrées (CRAM, Médecine du Travail,)

L’entreprise adjudicataire est réputée étre compétente en matiére de dépose, transport et stockage de
déchets contenant de I'amiante et autres polluants.

L’entreprise fournira avant le démarrage les noms des lieux de déchargement devant recevoir les
matériaux déposés amiantés.

Tous les ouvrages de désamiantage seront exécutés conformément aux plans de repérage du Bureau
d’Etudes chargé du Diagnostic AMIANTE, avant la déconstruction.

A ce jour le dernier Diagnostic amiante a été réalisé le 12/03/2025 par ALPES CONTROLES

01.00.03 Procédés de passation du présent marché

Le présent marché sera traité en lot unique.

Le marché sera traité a prix global et forfaitaire. Le cadre de détail estimatif joint au DCE devra étre
obligatoirement respecté afin de permettre une comparaison des offres a prestations égales. Il est
néanmoins donné a titre indicatif et devra étre vérifié par 'Entrepreneur. Il ne pourra en aucun cas étre
contractuel, la soumission de I'entreprise reste de I'entiére responsabilité de cette derniéere.
L’entrepreneur adjudicataire ne pourra arguer d’aucune omission ou sujétion particuliére imprévue pour
tenter de revenir sur le prix global et forfaitaire de son marché.

Les prix remis par I'entreprise comprennent, outre toutes les obligations définies dans les divers
documents du projet :

« La mise en place et I'enléevement de tous les appareils nécessaires
¢ Les frais de location, entretien, réparation et assurances
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e Lamain d’ceuvre

« Les dépenses d’énergie et de matiéres consommables

« Ses installations propres de chantier pour le désamiantage
« Lerespectdu PGC

01.00.04 Connaissance des lieux

L’entrepreneur soumissionnaire se rendra compte sur place, avant remise de sa proposition, de I'état des
constructions existantes, de la disposition des lieux, des réseaux et mobiliers existants, ainsi que de la
nature des travaux de désamiantage a exécuter et établira sa proposition chiffrée et détaillée en
conséquence.

L’entrepreneur est tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les
sujétions en conséquence pour I'exécution de sa prestation et une parfaite finition de ses travaux.
L’entrepreneur aura apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, aura eu
connaissance de toutes les sujétions d’exécution des ouvrages existants et des accés aux différentes
zones de travaux de désamiantage.

Et, plus généralement, s’étre parfaitement et totalement rendu compte de la nature, de I'importance et
des particularités des conditions d’exécution des ouvrages avant la remise de son offre.

L’entreprise adjudicataire prendra possession des lieux, batiments existants, ou doivent étre exécutés les
travaux, dans I'état actuel.

L’entreprise du présent lot aura reconnu les lieux et présagé des éventuelles difficultés qui en découlent.

L’entrepreneur devra signaler avec sa proposition de prix toutes les anomalies ou erreurs susceptibles

d’entrainer un retard ou une impossibilité d’effectuer les travaux dans les délais prévus, il ne pourra
réclamer aucun supplément ou indemnité pour ces faits.
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01.01.00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

01.01.01 Rappel de la réglementation

Les travaux seront exécutés suivant 'ensemble des Cahiers des Charges et DTU, Régles de Calculs,
Normes Francaises éditées par le CSTB, Avis Technique, derniéres éditions et additifs, etc...

Tous les travaux définis ci-dessus seront réalisés en conformité avec les textes de lois et administratifs
en vigueur et notamment :

Code de I’'Urbanisme (Partie législative, Réglementaire et Arrétés) :

Titre 5 Dispositions propres aux démolitions — Chapitre 1 Dispositions applicables aux permis de
démolir — Articles L451-1 a L 451-3, R451-1 a R451-2, A451-1 a A451-3

Titre 5 Dispositions propres aux démolitions — Chapitre 2 Décision — Chapitre 3 Modéles nationaux
de demande de décision — Articles R452-1 a R453-1.

Code de la Construction et de I’habitation (Partie Réglementaire) :

Chapitre 1 Régles générales — Section 10 : Déchets issus de la démolition de catégories de
batiments — Articles R111-43 a R111-49.

Chapitre 1 Regles générales — Section 8: Assurance des travaux de construction — Articles L111-
27 alL111-39.

Code du Travail

Titre 1 Risques chimiques — Chapitre 1 : Mise sur le marché des substances et mélanges. Articles
L4411-1 a L4411-7, R4411-1 a R4411-86.

Titre 3 Batiment et Génie civil — Chapitre 1 Principe de prévention — Articles L4531-1 a L4531-3

Circulaire n°96-5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur les chantiers de batiment et de
génie civil.

Code de ’Environnement

Titre 4 Déchets : - Chapitre 1 Dispositions générales relatives a la prévention et a la gestion des
déchets — Articles L514-14-1 et L541-15, R541-41-1 a R541-41-18.

Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du
batiment et des travaux publics

Arrété du 19 novembre 2011 : relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiments.

Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 : relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus
de la démolition de catégories de batiments.

Arrété du 26 juin 2013 : relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C, contenant de
'amiante et au contenu du rapport de repérage

Gestion de I’'amiante

Arrété du 22 février 2007 modifié définissant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante

NF X46-020 (décembre 2008) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles béatis - Mission et méthodologie (Indice de classement :
X46-020)

NF X46-021 (aoGt 2010) : Traitement de I'amiante dans les immeubles béatis - Examen visuel
des surfaces traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante -
Mission et méthodologie (Indice de classement : X46-021)
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GA X46-033 (aolt 2012) : Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans
I'air (Indice de classement : X46-033)

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 a imposé de nouvelles dispositions réglementaires que doivent
respecter les entreprises réalisant des travaux de traitement de 'amiante, en particulier :

NF X46-010 (aolt 2012) : Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
certification des entreprises - Exigences générales (Indice de classement : X46-010)

NF X46-011 (aolt 2012) : Travaux de traitement de I'amiante - Modalités d'attribution et de suivi des
certificats des entreprises (Indice de classement : X46-011)

Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment

Circulaire n° 2001-460 du 24 septembre 2001 relative a la mise en ceuvre des dispositions
réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de
I'amiante prévues par le décret 96-97 modifié du 7 février 1996

Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux

Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des
matériaux inertes

Arrété du 19 aodt 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures
d'empoussieérement en fibres d'amiante dans les immeubles batis

Arrété du 23 février 2012 modifié définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante

Circulaire du 26 juin 2012 relative a la taxe générale sur les activités polluantes - Déchets contenant
de I'amiante - Situation applicable au 1er juillet 2012

Arrété du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant + rectificatif

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la
fiche récapitulative du "dossier technique amiante"

Arrété du 26 juin 2013 :

Le présent arrété a pour objet de préciser les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport
de repérage des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique.

Avant toute démolition d’immeubles batis dont le permis de construire a été délivré avant le 1¢ juillet
1997, leurs propriétaires doivent faire réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante.

La liste C regroupe les composants de la construction suivants et la partie a vérifier ou a sonder :

1. Toiture et étanchéité : plaques en fibres-ciment, ardoises composites et en fibres-ciments,
conduits de cheminée, conduits de ventilation, bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-
vapeur, revétements et colles, rivets, faitages, closoirs

2. Fagades : plaques, joints d'assemblage, tresses, plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en
fibres-ciment, isolants sous bardage, éléments en fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits : flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques
planes en fibres-ciment), joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment,
matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction
entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment, enduits
projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux, vantaux et joints

4. Plafonds et faux plafonds : flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages
perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), peintures intumescentes, rebouchage de
trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation, panneaux, jonction entre
panneaux

5. Revétements de sol et de murs : dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec
sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux
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des fondations, sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-
ciment), colles des carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements : calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en
fibres-ciment, conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons, clapet,
volet, rebouchage, conduit en fibres-ciment

7. Ascenseurs et monte-charge : portes et cloisons paliéres, flocage, bourre, mur/ plancher, joint
mousse

8. Equipements divers : bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante

9. Installations industrielles : bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation,
plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages

10. Coffrages perdus : éléments en fibres-ciment

Enfin cet arrété contient une annexe détaillant les éléments devant figurer dans la fiche
d'accompagnement des matériaux et produits prélevés pour analyse, et s'applique aux opérations de
repérage pour lesquelles le rapport est transmis au propriétaire postérieurement au 1er juillet 2013.

Eléments devant figurer dans la fiche d'accompagnement des matériaux et produits prélevés pour
analyse

. le numéro de dossier ou numéro de commande ;

. un identifiant du repérage concerné ;

. l'identification de I'opérateur de repérage ;

. les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de I'auteur du prélévement ;
. la mission de repérage correspondante ;

. la liste des échantillons identifiés de maniére unique ;

. le(s) type(s) de matériau ou produit préleve ;

. I'aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s) ;

. la nature et le nombre de couches du matériau ou produit a analyser ;

. le rappel de la référence du prélévement portée sur chaque échantillon ;
. la date de prélévement et la date de I'envoi.

Public concerné : propriétaires de tout ou partie d’'immeubles batis dont le permis de construire a été
délivré avant le 1¢" juillet 1997, qu’ils appartiennes a des personnes privées ou publiques, professionnels
réalisant les repérages.

L’entrepreneur pendant la période de préparation devra établir les documents et plans de retraits ou
Confinement (PRC) et réaliser les démarches administratives nécessaires aupres des organismes agréés
CRAM, OPPBTP, Inspection du Travail afin d’obtenir I'autorisation d’exécuter les travaux.

En outre, ces documents comporteront la description méthodologique des travaux et leur phasage, leur
durée, l'organisation du chantier de désamiantage, avec plans des installations et zonages des travaux,
finalisés dans le PRC et comprenant les fiches techniques des matériels utilisés pour les travaux, des
équipements des personnels pour I'exécution des travaux de désamiantage, des dispositions mises en
ceuvre pour assurer la sécurité incendie dans le batiment.

Le PRC sera annexé au plan de prévention. Suite a son évaluation des risques, fondée sur les éléments
fournis par le maitre de I'ouvrage et ses propres constatations, I'entreprise qui effectue les travaux décrit
avec précision dans le PRC, I'ensemble des mesures qu’elle a arrété afin :
e De supprimer ou réduire, au niveau le plus bas possible, I'émission et la dispersion des fibres
d’amiante pendant les travaux.
e D’éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux
e D’assurer les protections collectives et individuelles des travailleurs intervenants pour 'ensemble
des risques
e De garantir 'absence de pollution résiduelle aprés travaux.

Outre la prise en compte des exigences réglementaires ce document doit permettre :

e Au médecin du travail de I'entreprise de se prononcer sur le choix des EPI, les durées de port
prévues, les durées de pause, de récupération lors du cycle de travail envisagé, et d’adapter la
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surveillance médicale de chaque salarié de I'entreprise qui effectue le traitement a la nature du
chantier et aux contraintes prévisibles (chaleur, postures, etc...)

e Au CHSCT, ou a défaut aux délégués du personnel de formuler un avis relatif a la prévention de
tous les risques et aux conditions de travail sur le chantier concerné.

e Au responsable de I'entreprise traitant les matériaux contenant de I'amiante d’établir les notices
d’'information destinées aux salariés.

Le PRC est soumis a l'avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel et
transmis, un mois avant la date de démarrage du chantier, a l'inspection du travail, aux agents de la
CRAM et a 'OPPBTP. Les avis du médecin du travail et du CHSCT sont également transmis a
l'inspection du travail.

Les équipes désignées pour exécuter les travaux de retrait des ensembles amiantés comporteront
obligatoirement un ou plusieurs chefs d’équipe ayant au minimum deux ans révolus d’expérience dans le
domaine du traitement de 'amiante. Les contrats a durée déterminée, personnels intérimaires interdits,
personnel 4gé de moins de 18 ans révolus et personnel non qualifié sont interdit sur site.

L’entrepreneur attestera sur '’honneur que son personnel a subi une formation spécifique a la prévention
et a la sécurité, étre en regle avec la médecine du travail pour le personnel employé sur le site, que
chaque intervenant en zone a regu I'habilitation médicale avec Exploration Fonctionnelle et Respiratoire
(EFR).

Les protections respiratoires et I'équipement des personnels de chantier devront étre conformes a la
réglementation en vigueur et adaptés a la nature des travaux.

La mise en ceuvre des installations de chantier et d’hygiene particuliéres aux travaux de désamiantage.

Le traitement des déchets amiantés respectera les dispositions suivantes :

e Les déchets d’amiante-ciment seront conditionnés conformément a la réglementation en vigueur
en sacs double-enveloppe. Le sac extérieur portera le logo « Danger : Déchets Amiante ». Ces
sacs double-enveloppe seront rassemblés en big-bag avec étiquetage réglementaire « Attention :
contient de 'amiante ».

e Les déchets seront transportés vers des centres de stockage spécialisés pour recevoir ce type de
déchets.

e L’entrepreneur devra inclure dans son offre, tous les frais de transports, droits et taxes
éventuelles pour I'élimination des déchets.

e Les centres de stockage et d’élimination des déchets amiantés doivent étre explicitement
désignés dans l'offre de I'entreprise.

o Les Bordereaux de suivis des déchets amiantés (BSDA) seront tenus a jour et remis au Maitre
d’ouvrage. La remise de ces bordereaux sera obligatoire pour permettre au Maitre d’ouvrage de
solder le marché de I'entreprise.
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01.02.00 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

01.02.01 Organisation des chantiers, mesures de sécurité

Les travaux seront exécutés en prenant en compte toutes les sujétions s’y appliquant, dont
notamment :

e L’environnement des différentes zones d’interventions du chantier et particulierement la position
de l'opération en zone urbaine dense

e Les conditions d’acces, de circulations urbaines et des contraintes municipales et/ou coude de la
route en matiére d’acces et de circulations des véhicules lourds et légers.

e La qualité et la nature des terrains

o Les réglementations actuelles en vigueur par rapport au domaine public.

e La présence de nombreux réseaux secs et/ou humides enterrés

e La présence de nombreux réseaux aériens et particulierement en fagades des batiments
e La présence de réseaux existants en sous-sols

e Le trafic routier dans les différentes voies et artéres de cette partie d’ALBI qui sont fréquentées
par les populations environnantes lors des départs et sorties aux heures de bureau et rentrées /
sorties scolaires.

Acces au chantier, livraisons et exécutions des matériaux
L'entreprise est réputée avoir apprécié les difficultés d'accés au chantier et ses prix comprennent toutes
les sujétions liées aux conditions d’accés.

Riverains
L’entrepreneur mettra en place tous les dispositifs de protection de fagon a ne pas perturber les activités
des riverains et voisins qui devront rester normales, a savoir :
e Les travaux bruyants ne seront effectués que les jours ouvrables et pendant la tranche horaire
diurne : 9 heures - 18 heures
o Interdiction de feu et brlilage de matériaux sur le chantier.

01.02.02 Manutention des matériaux

Les matériaux et gravois seront manutentionnés de telle fagon que le voisinage et les résidents ne soient
pas incommodés ni par le bruit, ni par des projections de débris et poussiéres.

Les horaires de travail seront obligatoirement compris entre 7h00 et 19h00 du lundi au vendredi. Toute
intervention en dehors de cette plage horaire devra étre soumise a autorisation du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage.

01.02.03 Evacuation des déchets

L’entrepreneur effectuera toutes démarches et obtiendra toutes autorisations, nécessaires, pour évacuer
aux centres de traitements les déchets issus de sa prestation.

o les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) et notamment des matériaux a base d’amiante.
L’incidence financiére du traitement des déchets restera a la charge compléte de I'entreprise.
Il aura également pris soin de vérifier que la nature des dépdts soit compatible aux différentes classes
des centres ou dépbts de la destination finale des déchets.
Les camions transportant des matériaux ou des déchets seront systématiquement bachés par un filet ou

tout autre dispositif afin d’éviter toutes chutes et envols.

Bordereau de suivi des déchets
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Tous les déchets évacués et sans exception feront I'objet d’'un suivi grace a I'établissement des
bordereaux de suivi des déchets qui seront complétés par les entreprises en charge de I'évacuation des
déchets et retournés au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre en chaque fin de mois.

Les bordereaux utilisés seront du modéle CERFA N° 12571 1 et comporteront obligatoirement :
e les renseignements d’identités des 3 intervenants dans le traitement des déchets (producteur,
transporteur, destinataire du traitement des déchets),
les dates de collecte, transport et de prise en charge des déchets
l'indication de la capacité de la benne
le poids a la pesée de la benne
tous les autres renseignements a préciser sur le bordereau

Les envois de ces bordereaux mensuels seront complétés par un bilan récapitulatif des déchets du mois,
évacueés et traités. Les documents transmis seront des originaux lisibles.

01.02.04 Réception des ouvrages

A la fin de I'intervention du présent lot, il sera procédé a la réception contradictoire des lieux et travaux
réalisés avec I'entrepreneur et avec la Maitrise d’ceuvre.

01.02.05 Responsabilité
L’Entrepreneur assurera 'entiere responsabilité des travaux qu’il exécute et restera toujours responsable,
civilement :
e de ses travaux
e des dégradations causées a la voie publique et aux divers réseaux publics et privés
e du transport des déchets et gravois vers les centres d’enfouissements ou centres de ftris
autorisés

En cas de détérioration, les reprises ou remises en I'état a l'identique seront exécutées par I'entreprise et
a ses frais.
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01.03.00 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Tous les matériaux devront étre évacués dans une déchetterie Spécialisée si besoin.
01.03.00 Travaux de Désamiantage

Les travaux de désamiantage seront réalisés en sous-section 4 associé a une opération de retrait
en sous-section 3.

Travaux a réaliser a la suite du Rapport de repérage des matériaux et produis contenant de
I’'amiante datant du 12/03/2025 par ALPES CONTROLES avant la déconstruction d’une partie du
batiment.

Tous les matériaux amiantés devront étre évacués dans une déchetterie spécialisée et destinée aux
traitements des matériaux amiantés.

Les travaux de désamiantage sont a réaliser avant les travaux de démolition du batiment; ils se
dérouleront dans le batiment libre de toute occupation.

Ces travaux comprennent :

o Laréalisation et diffusion du Plan de Retrait ou Confinement Amiante

e Les préparations et installations de chantier

e Les étaiements provisoires et confortements de planchers et murs existants concourant a la mise
en sécurité des différentes zones de travaux. L’attention de I'entreprise est attirée sur les renforts
de plancher a créer au droit des zones concernées par I'élimination des revétements de sols en
dalles vinyle contenant de I'amiante, ainsi que la dépose des produits de collage amiantés de ces
dalles pour le corps de batiment.

e Les travaux d’enlévement des matériaux et produits amiantiféres non friables : conduites et
canalisations amiante-ciment, souches de cheminées, téles de couverture, etc...

e Les travaux d’enlévement des matériaux et produits amiantiféres friables : revétements de sols,
colles dans les revétements, etc...

o Les mesures d’empoussiérement et analyses libératoires concernées

e Le repli des installations de chantiers spécifiques

Bordereau de suivi des déchets

Tous les déchets évacués et sans exception feront I'objet d'un suivi grace a I'établissement des
bordereaux de suivi des déchets qui seront complétés par les entreprises en charge de I'évacuation des
déchets et retournés au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre en chaque fin de mois.

Localisation : Suivant le Rapport « Diagnostic Amiante » joint au présent dossier et suivant le plan de
repérage de I’Architecte.

01.03.00.00 Désamiantage en RDC — Phase 1
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Patio : Colle de carrelage + Etanchéité bitumineuse
01.03.00.01 Désamiantage en RDC — Phase 2

Phase 2 :

Piéces Z112 et ZI13 : Mastic en périphérie de la menuiserie extérieure

Piéces Z16 : Mastic en périphérie de la menuiserie extérieure

CCTP Lot 01 Désamiantage 12/06/2025
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