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PREAMBULE

Les prix du présent D.P.U. s’entendent Hors Taxes. lls s’appliquent quelles que
soient les quantités mises en ceuvre. Tous les prix du D.P.U. sous-entendent toutes
sujétions de matériaux, matériels et main d’ceuvre adaptée comprises.

Sauf indication contraire, les quantités sont basées sur les documents EXE.

Les prix définis dans le présent bordereau sont réputés complets : leur
application rémunére donc toutes les prestations nécessaires a la complete
réalisation des travaux décrits dans le présent marché, suivant les
prescriptions techniques du C.C.T.P. et les regles de l'art, et dans les
conditions définies au C.C.A.P. et au C.C.T.P.

Aucune plus-value ne pourra étre demandée par I'Entreprise concernant des
éventuels travaux nocturnes et week-ends, ceux-ci étant inclus dans le prix
d’installation de chantier.

Toutes les sujétions de main d’ceuvre de matériel (transport a pied d'ceuvre et
repliement), d'exécutions, d'études, de contrbles, d’assistances techniques, d’aléas
et divers sont inclus sans rémunération accessoire dans les prix du présent
bordereau y compris pour les travaux a proximité des voies du métro et d’'un ERP de
2¢me catégorie en exploitation.

Tous les travaux préparatoires, préliminaires et provisoires ainsi que les travaux
définis sont inclus dans les prix du présent bordereau s'ils ne font pas I'objet d'un prix
particulier.

L'ensemble des fournitures et sujétions liées aux particularités d'exécution et
notamment :
= A la proximité, la nature et I'état des ouvrages et réseaux existants,
»= A l'application des mesures en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
telles que définies dans le P.G.C.S.P.S.,
= A l'application de toutes les mesures liées a la protection de I'environnement,
conformément aux prescriptions du C.C.T.P. et a la gestion de I'élimination et
du tri des déchets,
= Aux sujétions d’exécution figurant a l'article 3-2.1 du C.C.A.P,
= Aux contraintes définies au CCAP et dans le C.C.T.P,
= Aux exigences environnementales définies dans le C.C.T.P,
= Aux travaux a proximité des voies de métro en exploitation,
= Aux travaux de nuit, weekend et jours fériés,

sont incluses dans les prix du présent bordereau.
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SERIE 2100

POSTES GENERAUX
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N° Prix Désignation du prix et prix unitaire Prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes) en chiffres (HT)
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N° Prix Désignation du prix et prix unitaire Prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes) en chiffres (HT)
2101 |Installation de chantier spécifique lot 4
Ce prix forfaitaire comprend la fourniture et la mise en ceuvre sur le chantier
pour les travaux envisagés :

= De linstallation par I'entrepreneur de son chantier,

= Laréalisation des DICT aupres des concessionnaires,

= Des implantations et piquetages nécessaires,

= De linstallation propre au personnel et au matériel de I'entreprise
notamment les baraquements de chantier, ateliers, bureaux, sanitaires
et toutes les dispositions en vue d’assurer I'hygiéne et la sécurité du
chantier conformément a la réglementation en vigueur,

»= Du stationnement de son matériel,

» Du nettoyage quotidien des zones de chantier et des zones d’acces,

= La protection des ouvrages, réseaux et végétation conservée,

» De tous les dispositifs destinés a assurer la sécurité et I'hygiéne,

= De la fourniture et du remplacement tout au long des travaux d'une
benne d'évacuation de tri sélectif,

» De I'enlevement du matériel et des engins a la fin du chantier,

= Du repliement des installations en fin de chantier,

= Toutes les sujétions liées aux contraintes dues a l'environnement du
chantier, notamment en termes de coordination et de planification,

* Le maintien des acces des riverains,

= Le maintien des accés pour les secours, par tout systéme conforme aux
prescriptions des services de secours concernés, y compris les
rétablissements d’urgence, le jour, la nuit, les week-ends ou jours fériés,

» Les dispositifs de protections collectives et individuelles, liés aux travaux
et aux coactivités et enchainement des différents travaux ;

= | ’élaboration du P.P.S.P.S,

= L’élaboration du PAQ y compris toutes les procédures d’exécution qui
seront demandées par le maitre d’ceuvre, y compris la prise en charge
financiére du controle externe,

= L’ensemble des frais liés aux sujétions de travail de nuit et de week-end
découlant du phasage proposé par I'Entreprise et tenant compte de
toutes modifications éventuelles de ce phasage inhérente ou non a
I'Entreprise, et ce dans le respect du délai global,

= L’ensemble des frais liés aux sujétions de travail de nuit pour
interventions a proximité des voies du métro et d'un ERP de 2°™
catégorie en exploitation, ainsi que les coordinations et des procédures
d’autorisation et d’'intervention avec les gestionnaires et exploitants,

= Elaboration et remise d'un journal de chantier, son suivi, et mise a jour —
périodique

*» Les aménagements provisoires nécessaires au maintien des usages
listés dans le CCTP Fascicule O et leur déplacement en fonction du
phasage de travaux,

» Les sujétions relatives a la réalisation de travaux a proximité des
réseaux et les baisses de cadence qu'il peut en résulter.
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N° Prix

Désignation du prix et prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire
en chiffres (HT)

Ce prix comprend la mise en place d’un service de contrble intérieur (interne et
externe) propre au chantier et pour toute la durée des travaux d’exécution
conformément au C.C.T.P. et aux dispositions complémentaires prévues au
PAQ de 'Entreprise dans le cadre du contrdle interne.

Les installations de chantier achevées et le matériel de chantier amené a pied
d’ceuvre, une fraction égale a trente (30) pour cent du présent prix sera réglée a
I'entrepreneur. Une fraction égale a cinquante (50) pour cent sera versée
proportionnellement a 'avancement du chantier. Le solde de vingt (20) pour
cent sera versé aprés le démontage des installations, le repliement des
matériels et matériaux en excédent et la remise en état des lieux.

LE FORFAIT :
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N° Prix

Désignation du prix et prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire
en chiffres (HT)

2102

Signalisation de chantier spécifique Lot 4

Ce prix rémunére au forfait I'établissement de la totalité des dispositifs et plans
de signalisation provisoire de chantier spécifiques aux travaux de serrurerie du
Lot 4, & produire pour chaque zone de travaux, conformément a la
réglementation en vigueur. Ce prix rémunere également, la fourniture, les frais
d’amenée, de mise en place, d’exploitation, de surveillance, de remplacement,
s’il y a lieu de jour comme de nuit, de déplacement, de repliement, en fin de
chantier de la signalisation provisoire de chantier, des clétures et barriéres
nécessaires pour les besoins du marché.

Ce prix comprend notamment :

1. Les études de signalisation provisoire et de balisage de chantier,
notamment pour chaque zone d’intervention serrurerie :

= La gestion de I'ensemble des démarches administratives nécessaires a
I'obtention des arrétés, permissions et autorisations diverses nécessaires
au bon déroulement du chantier et aux phasages des travaux, pour
chaque zone de travaux et chaque évolution de chantier,

= |’établissement et la mise a jour selon les observations et évolutions de
la totalité des plans de phasages composés des plans de signalisation
provisoire de chantier et des plans de dévoiement a produire pour
chaque zone de travaux et chaque évolution de chantier, conformément
a la réglementation en vigueur, en informant systématiquement le Maitre
d’CEuvre des procédures envisagées. Ces plans devront étre validés par
le Maitre d’CEuvre avant mise en ceuvre.

= |’établissement d’'une notice explicative détaillée et de plans en couleur
pour chaque zone d’intervention serrurerie, précisant les phases de
travaux et les dispositifs de sécurité associés, la gestion des accés
services d'urgence (BMPM), exploitants techniques (Enedis, GRT Gaz,
RTE), notamment via le portail de chantier dont la position et la
translation sont détaillées dans le CCTP général, les dispositifs de
protection des usagers et du personnel (balisage, clétures, panneaux),
les éventuelles déviations piétonnes ou neutralisations de cheminement
si nécessaire

» Les reprises éventuelles de ces documents suite aux observations du
maitre d'ceuvre, du CSPS ou des exploitants concernés, quel que soit le
nombre d'aller-retour ainsi que la fourniture des documents modifiés,

= Les frais de tirage et de transmission des documents,

2. La fourniture et mise en place de la signalisation provisoire de chantier :
signalisation routiére horizontale, verticale et piétonniére, les clotures,
barrieres et chaussées provisoires (y compris entretien et sujétions dues
aux divers déplacements d’emprise liés au phasage des travaux) et
comprend notamment :
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N° Prix

Désignation du prix et prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire
en chiffres (HT)

La signalisation verticale ou horizontale sera mise en ceuvre en fonction
des différentes phases d’avancement du chantier, et conformément aux
plans établis par I'entreprise et validés par le Maitre d’ceuvre,

La signalisation horizontale comprendra notamment I'effacement du
marquage existant ou provisoire et le marquage jaune provisoire,

La signalisation verticale comprendra les différents types de
signalisation, y compris les panneaux type KD 21, 22 ou 43 nécessaires
a la signalisation de déviation, les équipements nécessaires a la gestion
des livraisons, des acces riverains et des acces pompiers (fourniture de
badges, fourniture et pose de potelets amovibles...),

Les platelages pour le maintien des circulations véhicules légers

Les frais de location éventuelle,

Le transport a pied d’ceuvre des clotures,

Les dispositions a mettre en ceuvre pour assurer le maintien et la gestion
des accés notamment aux livraisons, Pompiers et Secours, collecte des
ordures ménageres,

Les frais de remplacement des éléments manquants ou détériorés,

Les frais d’entretien ou de peinture avec une fréquence d’entretien au
moins mensuel et plus souvent si nécessaire,

Les frais de remise en place ou de déplacement au fur et & mesure de
'avancement du chantier,

L’enlévement a la fin du chantier,

Les travaux de nuits, si nécessaires, pour les basculements de phase.

LE FORFAIT :
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N° Prix Désignation du prix et prix unitaire Prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes) en chiffres (HT)
2103 |Etudes d’exécution lot 4
Le prix suivant rémunére la réalisation des piéces constituant le dossier
d'exécution et en particulier des études d’exécution, les études d'organisation et
de méthode, le tirage (frais de reprographie), les plannings de production, les
pieces contractuelles et la transmission (frais postaux) de tous les documents
concernant la serrurerie cité ci-dessous.
Ces prix comprennent notamment :
= La réalisation des notices explicatives, des dessins d'exécution, des
programmes d'exécution fournis sur les supports et dans les conditions
définies au marché,
» La réalisation de I'ensemble des notes de calcul de dimensionnement
des équipements de serrurerie, groupées le cas échéant par partie et/ou
phases successives,
= Les spécifications Fonctionnelles et Techniques de la serrurerie
= Laréalisation des plans des serrureries
» Laréalisation des détails de serrurerie
= Les spécifications détaillées des matériels proposés,
= La rédaction et la livraison des dossiers de programmation, comprenant
au minimum la réalisation des dossiers de programmation jusqu'a
obtention du visa MOE VSO conformément aux exigences du CCAP et
CCTP,
= Les reprises éventuelles.
LE FORFAIT: €
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N° Prix Désignation du prix et prix unitaire Prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes) en chiffres (HT)
2104 | Prototypes
Le prix suivant rémuneére au forfait la réalisation des prototypes des éléments
de serrurerie sur mesure (portails, portillons, clétures) en vue d’'une validation
par I'architecte et la MOE.
Ces prototypes pourront servir a la réalisation des essais qui permettront la
certification anti-vandalisme des éléments.
Ces prix comprennent notamment :
La fabrication en atelier, la livraison sur site et le démontage des prototypes
grandeur nature suivant :
» Portail motorisé
= Clbture barreaudée PEM Zoccola
= Cl6ture barreaudée et vitrée PEM Zoccola
= ClOture de transition
= Garde-corps
= Portillon accés pompier
= Portillon piéton
= Portillon accés entretien espaces verts
LE FORFAIT : €
2105 |Contrdle des éléments de serrurerie
Le prix suivant rémunére au forfait la réalisation des contrdles qualité et de
conformité des éléments de serrurerie, conformément aux prescriptions du
CCTP fascicule 2.
Ces prix comprennent notamment :
= La réalisation des contrbles dimensionnels et géométriques des
ouvrages en serrurerie en atelier et sur site
» La vérification de la conformité des matériaux employés :
- Certification des aciers et quincailleries inox
- Fiches techniques des traitements galvanisation et peinture
- Vérification des PV de galvanisation a chaud
- Vérification du thermolaquage (RAL 7043)
= La vérification de la conformité de I'implantation des ouvrages
» Laréalisation des contrbles de conformité des fixations et scellements
= Les ajustements, corrections et reprises éventuelles des éléments non
conformes, a la charge du titulaire.
= Les frais de déplacement, levage et manutention liés aux opérations de
contrble.
LE FORFAIT: €
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N° Prix

Désignation du prix et prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes)

Prix unitaire
en chiffres (HT)

2106 |Certification sécurité et anti-vandalisme des éléments de serrurerie

Le prix suivant rémunére au forfait la réalisation des essais, certifications et
validations des performances de sécurité et de résistance au vandalisme des
éléments de serrurerie prévus au marché.

Ces prix comprennent :

La réalisation des essais de résistance au sac en conditions réelles sur
chaque typologie d’élément de serrurerie (clétures, portails, portillons,
garde-corps), conformément a la norme NF P08-301, avec classement
Q4 pour les clétures vitrées au nord du PEM.

La vérification et certification des éléments de serrurerie devant
atteindre au minimum le niveau de sécurité CR3 selon la norme EN
1627, garantissant une résistance a I'effraction pendant 5 minutes face
a un assaillant utilisant des outils manuels.

La vérification et certification de la paroi de verre en Reglit devant
atteindre au minimum le niveau de sécurit¢é P3A, garantissant une
résistance a l'effraction pendant 3 minutes face a un assaillant utilisant
des outils manuels.

Les éventuelles reprises et mises en conformité d’éléments testés ne
répondant pas aux exigences.

LE FORFAIT :
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N° Prix Désignation du prix et prix unitaire Prix unitaire
en toutes lettres (hors taxes) en chiffres (HT)
2107 |Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) lot 4
Ce prix rémunére forfaitairement la production du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) conformément aux prescriptions du C.C.T.P. pour 'ensemble
des travaux réalisés dans le cadre du présent Marché.
Il comprend notamment :
» Toutes les notices, hypothéses et notes de calcul éventuelles,
= Les notices d’entretien, d'utilisation et d’emploi des ouvrages de
serrurerie installés, les DIUO,
»= Le relevé en coordonnées dans le systeme CC44 et NGF 69 : Classe de
précision : A
= L’insertion sur les plans de récolement des travaux suivants :
- Garde-corps
- Ganivelles
- Portails, portillons et clétures
- Mains courantes
- Cheminée d’évacuation d’air vicié
= L[’ensemble des piéces précisées au C.C.T.P.,
» La fourniture de ces plans et notices douvrages exécutés en 4
exemplaires papiers ainsi qu’'un exemplaire numérique déposé sur la
GED,
= Les frais de tirage et de transmission des documents, leur versement
dans le systeme GED.
La charte graphique du DOE devra étre préalablement validée par le Maitre
d’CEuvre avant remise du dossier.
LE FORFA'T ............. €
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SERIE 2200

Acces meétro coté avenue Zoccola et garde-corps sur

mur de soutenement
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2201

Dépose et évacuation du portail motorisé

Ce prix rémunére, a l'unité, la dépose et I'évacuation en décharge du portail
motorisé, y compris la démolition des massifs de fondation. Ce prix comprend
notamment les prestations suivantes :

La réalisation du plan de dépose du portail motorisé, et sa reprise
jusqu’a validation par le Maitre d’ceuvre,

Le démontage des différents éléments du portail motorisé,

La démolition des longrines ou massifs de fondation jusqu’au niveau
inférieur des terrassements prescrits par les plans d’exécution,

Le sciage de revétement aux abords de lintervention des travaux si
nécessaire,

La gestion des réseaux électriques tels que la coupure, la déconnexion
et la mise en sécurité des alimentations électriques des motorisations, en
coordination avec les exploitants concernés et selon les prescriptions du
CSPS,

Le transport et la mise en stock de 'ensemble des gravats et éléments
issus de la démolition sur la plateforme de réemploi, ou I'évacuation en
décharge agréée pour les matériaux non valorisables,

Le comblement si nécessaire des excavations par fourniture, mise en
ceuvre et compactage de matériaux d’apports GNT 0/31,5 ou matériaux
recyclés soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Le nettoyage et remise en sécurité de la zone d’intervention, avec mise
en place de clotures provisoires et signalisation adaptées, jusqu’'a la
pose du nouvel ouvrage.

Ce prix inclut 'ensemble des sujétions d’accés, de manutention, de protection
et de sécurité nécessaires a la bonne exécution de ces prestations.

L'UNITE :

Mai 2025
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2202 |Fourniture et pose d'un portail motorisé Passerelle Zoccola

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d’un portail
motorisé barreaudé sur mesure, conforme aux prescriptions du CCTP fascicule
2 et au carnet de détails de serrurerie 1.9.4 (DTO5).

Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose d'un portail motorisé sur-mesure
(Hauteur : 2.50m ; Largeur: 765cm), en acier thermolaqué, a vérin
hydraulique, comprenant :

- Deux vantaux barreaudés en tubes rectangulaires de 50x20x3mm,
espacement 110mm.

- Des poteaux a sceller 150x150x4mm

- Un cadre en tubes carré de 50x50x3mm

- Des gonds avec roulement a billes

- Une butée d’arrét

- Une serrure

- Une lampe clignotante avec support

- Les bras du moteur

- La finition au thermolaquage RAL7043

= Un coffret de commande et dispositifs de sécurité comprenant des
cellules de détection, des trappes de visites et des potelets pour
cellules

= | a motorisation, incluant :

- Motorisation a vitesse rapide (jusqu’a 1.0 m/s), d’une puissance adaptée
aux dimensions, au poids des vantaux et a la fréquence des
manceuvres et possédant un limiteur de couple qui se déclenchera en
cas de surcharge.

- Moteur positionné c6té intérieur

- Dispositif permettant une accélération et une décélération progressive
en début et en fin de manceuvre

- Conformité CE et norme NF EN 13241

- Coffret de commande métallique, fermeture par clé

- Manceuvre de secours intérieure :

» Désaccouplement du systéme d’entrainement ramené a hauteur
d’homme.

» Manceuvre par poussée ou traction a I'aide d’une poignée prévue
a cet effet.

» Ré-accouplement automatique

- Cablage et raccordement sur attente de I'électricien

= Commande et asservissements, incluant :

- Les portes sont en fonctionnement soit :

» Automatique : commandé par radar de détection de présence au
passage coté intérieur, avec cellule judicieusement disposée sur
potelet ou mur adjacent.

» Manuel : commande manuelle intérieure depuis I'armoire de
commande située a proximité

En position fermée, elles peuvent étre verrouillées a I'aide d’'un cadenas

- Commande manuelle depuis coffret constitué de :

» Boutons de commande ouverture et fermeture situés en facade
de 'armoire de commande avec dispositif « Homme mort »
(ouverture et fermeture par action maintenue sur le bouton, arrét
de la porte par relachement du bouton ou par action des fins de
course)
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> Interrupteur deux positions Auto/manuel
» Voyant de présence tension
» Boutons d’arrét d’'urgence « coup de poing » sur coffret de
commande en cas de probleme
» Contacts secs porte ouverte et fermée verrouillée disponibles au
bornier du coffret de commande
- Elles disposeront des sécurités suivantes :
Feux clignotants intérieur et extérieur
Eclairages de zone intérieure et extérieurs
Marquage au sol de la zone de débattement (d( au lot peinture)
Barrages de cellules de détection intérieures
Sécurité de rupture de ressort
Systéme antichute du tablier
Les portes seront isolées électriquement
- Y compris cablage et raccordement sur attente de I'électricien,
interfaces, besoins et attentes du CE Electricité a prendre en compte
par I'entreprise au titre du présent marché

YVVVVYVYY

= Laremise en état des revétements et abords

= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301

= Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3

= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des portails

Le portail est fixé sur les massifs bétons ou le mur de souténement réalisés par
le lot 1 (Il n’est pas fixé sur la passerelle)

L'UNITE :
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2203 |Cléture (sur mesure) /H 2,0m / PEM Zoccola
Ce prix rémunere au metre linéaire la fourniture et la pose d’'une cléture sur
mesure (Hauteur : 2,00m, conforme aux prescriptions du CCTP fascicule 2 et
au carnet de détails de serrurerie 1.9.4 (DT1bis).
Ce prix comprend :
= La Fourniture compléte et la pose d’'une cléture barreaudée en acier
thermolaqué RAL 7043 sur-mesure de 2 metres de hauteur sur un
muret en béton lisse gris clair types murs PEM de hauteur 50cm,
comprenant :
o Montant vertical en fer plat en acier thermolagué 50x20mm
o Lisses horizontales haute et basse paralléles a la pente, en fer
plat 50x20mm
o Barreaudage vertical plein en fer plat de 50mm de largeur, 20mm
d’épaisseur, 200cm de hauteur, espacement de 110mm entre
les barreaux
o Espace libre de 5 cm sous la lisse basse par rapport a la pente
o La finition par application d’'une primaire epoxy et peinture
thermolaquée RAL 7043
o Le carottage dans le génie civil
o Le scellement des garde-corps dans le génie civil
» Laremise en état des revétements et abords
= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
= Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3
» Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de 'ancrage
des clbtures
LE METRE LINEAIRE: e
2204 | Plus-value au prix n°2203 pour platines sur cléture PEM Zoccola (H
2,5m)
Ce prix rémunére au meétre linéaire de cléture la fourniture et la pose de
platines d’ancrage en acier pour les clétures de hauteur 2,0m du PEM Zoccola
(hors passerelle) en lieu et place du scellement par carottage.
Le scellement de la platine sera réalisé par le Lot 4 dans le mur réalisé par le
Lot 1.
Ce prix comprend aussi toutes les sujétions pour atteindre la conformité CR3.
LE METRE LINEAIRE: [ e
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2205 |Portillon d'accés pompiers (sur-mesure) / H 2,75m / largeur 1,1m -
PEM Zoccola
Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d’'un
portillon d’accés pompier barreaudé sur mesure, conforme aux prescriptions du
CCTP fascicule 2 et au carnet de détails de serrurerie 1.9.4 (DT04).
Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose d’un portillon sur mesure (Hauteur :
2,75m ; Largeur : 1,1m), comprenant :
o Un barreaudage vertical en tube rectangulaire en acier
50x20x3mm espacé de 110mm
o Un remplissage en verre translucide de type Pilkington
o Des poteaux a sceller en tube rectangulaire 150x150x4mm
o Un cadre en tube carré 50x50x3mm
= Laremise en état des revétements et abords
= La finition par application d’une primaire epoxy et peinture thermolaquée
RAL 7043
= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
= Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3
= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des portillons
= La signalisation réglementaire de I'acces pompier sur voies ferrées
Le portillon est fixé sur les massifs bétons ou le mur de souténement réalisés
par le lot 1.
L'UNITE: €
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2206 |Cléture (sur mesure) nord PEM Zoccola
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, la pose et la mise en service
d’une cléture barreaudée et vitrée sur mesure au Nord du PEM, conforme aux
prescriptions du CCTP Fascicule 2 et au carnet de détails de serrureries 1.9.4
(DTO1, DT02.A, DT02.B, DT03, DT3.1, DT3.2).
Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose d’une cléture barreaudée sur-mesure
(Hauteur : 2m), en acier thermolaqué RAL 7043, comprenant :

o Montant en fer plat en acier thermolaqué 50x20mm

o Lisses horizontales haute et basse en fer plat 50x20mm

o Barreaudage vertical en fer plat de 50mm de largeur, 20mm
d’épaisseur, 200cm de hauteur, espacement de 110mm entre
les barreaux

o [Espace libre de 50mm sous la lisse basse par rapport a la pente

o Lafinition au thermolaquage RAL7043

o Le carottage dans le génie civil

o Le scellement des garde-corps dans le génie civil

= La fourniture et la pose de panneaux en verre de sécurité double paroi
classe Q4, comprenant :

o Des panneaux en profilés en U verre translucide type Pilkington
Profilit/Réglit, (Hauteur: 2m, Largeur: 25 cm, Epaisseur de
verre : 6mm)

o Structure métallique support de la paroi de verre intégrée a la
cléture

o Montage Q4 double peau avec joints antichoc et lame de rive
non redécoupée

o Cadre métallique thermolaqué RAL 7043

o Traverse filante haute métallique RAL 7043

o Module amovible pour entretien et changement des profilés en
cas de casse

= Pose et ancrage sur muret béton de 35cm d’épaisseur sur 50cm de haut
réalisé par le Lot 1

= Alignement des montants de la cléture avec les joints des profilés de
verre

» L’intégration dans la cléture :

o Panneaux voyageurs,

o Armoire Colonnes Séches,

o Portillon acces pompiers

= Laremise en état des revétements et abords
» Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
» Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3
= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des clbtures
LE METRE LINEAIRE:
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2207

Plus-value au prix n°2206 pour platines sur cldéture nord PEM
Zoccola

Ce prix rémunére au meétre linéaire de cléture la fourniture et la pose de
platines d’ancrage en acier adaptées pour tous les montants de la cléture nord
du PEM Zoccola, y compris pour les montants qui supportent la paroi en verre
de sécurité double paroi (classe Q4) au nord du PEM Zoccola en lieu et place
du scellement par carottage.

Le scellement de la platine sera réalisé par le Lot 4 dans le mur réalisé par le
Lot 1.

Ce prix comprend aussi toutes les sujétions pour atteindre la conformité CR3.

LE METRE LINEAIRE :

SERIE 2300

Issue de secours coOté canal des Aygalades et

secteur Bachas
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2301 |Dépose et évacuation du portail motorisé

Ce prix rémunere, a l'unité, la dépose et I'évacuation en décharge du portail
motorisé ainsi que du panneau d’information de la rampe Pk, y compris la
démolition des massifs de fondation. Ce prix comprend les prestations
suivantes :

La réalisation du plan de dépose du portail motorisé, et sa reprise
jusqu’a validation par le Maitre d’ceuvre,

La réalisation du plan de dépose du panneau d’information

Le démontage des différents éléments du portail motorisé,

Le démontage du panneau d’information complet avec son support, ses
fixations.

La démolition des longrines ou massifs de fondation jusqu’au niveau
inférieur des terrassements prescrits par les plans d’exécution,

Le sciage de revétement aux abords de lintervention des travaux si
nécessaire.

La gestion des réseaux électriques tels que la coupure, la déconnexion
et la mise en sécurité des alimentations électriques des motorisations, en
coordination avec les exploitants concernés et selon les prescriptions du
CSPS,

Le transport et la mise en stock de 'ensemble des gravats et éléments
issus de la démolition sur la plateforme de réemploi, ou I'évacuation en
décharge agréée pour les matériaux non valorisables,

Le comblement si nécessaire des excavations par fourniture, mise en
ceuvre et compactage de matériaux d’apports GNT 0/31,5 ou matériaux
recyclés soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

Le nettoyage et remise en sécurité de la zone d’intervention, avec mise
en place de cl6tures provisoires et signalisation adaptées, jusqu’a la
pose du nouvel ouvrage.

Ce prix inclut 'ensemble des sujétions d’accés, de manutention, de protection
et de sécurité nécessaires a la bonne exécution de ces prestations.

L'UNITE :

Mai 2025
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2302 |Fourniture et pose d'un portail motorisés Acces P+R

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d’un portail
motorisé barreaudé sur mesure, conforme aux prescriptions du CCTP fascicule
2 et au carnet de détails de serrurerie 1.9.4 (DT12).

Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose d'un portail motorisé sur-mesure
(Hauteur : variable de 2,50 a 2,77m ; Largeur: 700cm), en acier
thermolaqué, a vérin hydrauliqgue, comprenant :
o Deux vantaux barreaudés en tubes de 50x20x3mm, espacement
110mm.
Des poteaux a sceller 150x150x4mm
Un cadre en tubes de 50x50x3mm
Des gonds avec roulement a billes
Une lampe clignotante avec support
o Lafinition au thermolaquage RAL7043
= Un coffret de commande et dispositifs de sécurité comprenant des
cellules de détection, des trappes de visites et des potelets pour
cellules
= | a motorisation, incluant :

» Motorisation a vitesse rapide (jusqu’a 1.0 m/s), d’'une puissance adaptée
aux dimensions, au poids des vantaux et a la fréquence des
manceuvres et possédant un limiteur de couple qui se déclenchera en
cas de surcharge.

= Moteur positionné cété intérieur

= Dispositif permettant une accélération et une décélération progressive
en début et en fin de manceuvre

» Conformité CE et norme NF EN 13241

= Coffret de commande métallique, fermeture par clé

» Manceuvre de secours intérieure :

» Désaccouplement du systeme d’entrainement ramené a hauteur
d’homme.

» Manceuvre par poussée ou traction a I'aide d’'une poignée prévue
a cet effet.

» Ré-accouplement automatique

= Céblage et raccordement sur attente de I'électricien

= Commande et asservissements, incluant :

= Les portes sont en fonctionnement soit :

» Automatique : commandé par radar de détection de présence au
passage coté intérieur, avec cellule judicieusement disposée sur
potelet ou mur adjacent.

» Manuel : commande manuelle intérieure depuis I'armoire de
commande située a proximité

En position fermée, elles peuvent étre verrouillées a I'aide d’'un cadenas

» Commande manuelle depuis coffret constitué de :

» Boutons de commande ouverture et fermeture situés en facade
de 'armoire de commande avec dispositif « Homme mort »
(ouverture et fermeture par action maintenue sur le bouton, arrét
de la porte par relachement du bouton ou par action des fins de
course)

O O O O
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> Interrupteur deux positions Auto/manuel
» Voyant de présence tension
» Boutons d’arrét d’'urgence « coup de poing » sur coffret de
commande en cas de probleme
» Contacts secs porte ouverte et fermée verrouillée disponibles au
bornier du coffret de commande
= Elles disposeront des sécurités suivantes :
Feux clignotants intérieur et extérieur
Eclairages de zone intérieure et extérieurs
Marquage au sol de la zone de débattement (d( au lot peinture)
Barrages de cellules de détection intérieures
Sécurité de rupture de ressort
Systéme antichute du tablier
Les portes seront isolées électriquement
=Y compris cablage et raccordement sur attente de I'électricien,
interfaces, besoins et attentes du CE Electricité a prendre en compte
par I'entreprise au titre du présent marché

YVVVVYVYY

= Laremise en état des revétements et abords

= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301

= Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3

= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des portails

Le portail est fixé par platine sur 'ouvrage par le chantier de couverture du
ruisseau des Aygalades.

L'UNITE :
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2303

Portillon piéton Bachas

Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d’un
portillon IS (Issue de Secours) sur mesure, conforme aux prescriptions du
CCTP fascicule 2 et au carnet de détails de serrurerie 1.9.4 (DT12).

Ce prix comprend :
= La fourniture complete et la pose du portillon IS (Issue de Secours) sur-
mesure avec barre anti-panique (Hauteur : 2,66m ; Largeur : 1,41m), en
acier thermolaqué RAL 7043, de type MAX Il C’CLOT ou similaire,
comprenant :
= Une porte pleine t6lée en acier thermolaqué RAL 7043, a ouverture
manuelle, avec barre anti-panique cété PEM
= Des poteaux a sceller 150x150x4mm
= Un cadre en tubes de 50x50x3mm
= Une serrure a cylindre européen
= La finition au thermolaquage RAL7043
» Laremise en état des revétements et abords
»= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
du portillon
» Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3
» La signalisation réglementaire « issue de secours »
Le portillon est fixé sur les massifs bétons réalisés par le lot 1.

L'UNITE :

2304

Ganivelles sur le mur Sud de I'ouvrage de jonction MS7 et le mur de
soutenement

Ce prix rémunére, au métre carré, la fourniture et la pose de ganivelles acier /
bois identiques a l'existant du PEM et conformes aux prescriptions CCTP
fascicule 2 Serrurerie et au Carnet de détail (DT22).

Ces ganivelles seront mise en ceuvre dans les réservations des murs de
souténement réalisés par le marché de travaux de couverture du ruisseau des
Aygalades.

Ce prix comprend :
» Le levé exact des réservations réalisées par le génie civil
= La fourniture des ganivelles
= Le transport a pied d’ceuvre
= Tous les dispositifs de fixation
» La pose selon les mémes principes que les ganivelles existantes. Le
soin et le rendu doivent étre identiques aux éléments existants.

LE METRE CARRE :
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2305 |Garde-corps (sur mesure) Bachas

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, la pose et la mise en service

de garde-corps barreaudés sur mesure au niveau de Bachas, Cap Pinéde et

des rives Est et Ouest du ruisseau des Aygalades conformes aux prescriptions

du CCTP Fascicule 2 et au carnet de détails de serrureries 1.9.4 (DT06.1,

DT06.2, DTO7, DT08, DT09, DT10).

Ce prix comprend :

= La fourniture compléte et la pose de garde-corps sur-mesure en acier

fonte EN-GJS-400-15 (Hauteur variable, minimum: 1m), en acier
thermolaqué RAL 7043, comprenant :

o Montant vertical en fer plat en acier thermolaqué 50x10mm (Les
montants de 2 panneaux consécutifs devront étre boulonnés
entre eux)

o Lisse haute paralléle a I'arase du mur en fer plat 50x20mm

o Lisse basse paralléle a I'arase du mur en fer plat 50x10mm

o Barreaudage vertical en fer plat de 25mm de largeur, 10mm
d’épaisseur, 1m de hauteur hors-sol, espacement de 110mm
entre les barreaux

o Espace libre de 50mm sous la lisse basse par rapport a la pente

o Le carottage dans le génie civil

o Le scellement des garde-corps dans le génie civil

= La finition au thermolaquage RAL7043
» Laremise en état des revétements et abords
= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des garde-corps
LE METRE LINEAIRE: e €
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2306 |Cléture de transition (sur mesure) de hauteur variable
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, la pose et la mise en service
d’'une cléture barreaudée sur mesure autour du portail et du portillon Bachas,
conforme aux prescriptions du CCTP Fascicule 2 et au carnet de détails de
serrureries 1.9.4 (DT12).
Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose d’une clbture barreaudée sur-mesure
(Hauteur variable), en acier thermolaqué RAL 7043, comprenant :
o Montant vertical en fer plat 50x20mm
o Lisse haute et basse rectangulaire de 50x20mm
o Barreaudage vertical en fer plat de 50x20mm (espacement
110mm)
o Hauteur variable avec hauteur portée a 2m40 sur 2ml a partir du
portillon afin de limiter les intrusions
o Lapose
o Le carottage dans le génie civil
o Le scellement des garde-corps dans le génie civil
= Lafinition au thermolaquage RAL7043
= Laremise en état des revétements et abords
= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
= Toutes sujétions pour atteindre la conformité CR3
= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des clbtures
LE METRE LINEAIRE:
2307 |Plus-value au prix n°2306 pour platines sur cl6ture de transition
Ce prix rémunére au metre linéaire de cléture la fourniture et la pose de
platines d’ancrage en acier pour la cléture de transition encadrant le portail et le
portilon de hauteur variable au niveau de Bachas en lieu et place du
scellement par carottage.
Le scellement de la platine sera réalisé par le Lot 4 dans le mur réalisé par le
Lot 1.
Ce prix comprend aussi toutes les sujétions pour atteindre la conformité CR3.
LE METRE LINEAIRE: [ e
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2308 |Main courante (sur mesure) escalier
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture, la pose et la fixation d’'une
main courante métallique sur mesure (hauteur: 1m), installée sur I'escalier
d’entretien, conforme aux prescriptions du CCTP fascicule 2 et au carnet de
détails de serrurerie 1.9.4 (DT09).
Ce prix comprend :
= La fourniture compléte de la main courante réalisée en plat d’acier
S235JR de section 12x50mm assemblés par soudures, adaptée a
I'emmarchement, hauteur des lisses alignées a celles du garde-corps
= Les détails d’exécution spécifigue au dimensionnement de chaque
emmarchement
= Le traitement anticorrosion tri-couche.
» La finition au thermolaquage RAL7043
» La pose sur site
» Les essais de résistance et contréle d’alignement.
» Les protections provisoires et nettoyage en fin de chantier.
= Laremise en état des revétements et abords.
La fixation du garde-corps sur le génie civil réalisé par le Lot 1.
LE METRE LINEAIRE: e €
2309 |Portillon acces entretien espaces verts
Ce prix rémunére a l'unité la fourniture, la pose et la mise en service d'un
portillon d’accés entretien barreaudé sur mesure, conforme aux prescriptions
du CCTP fascicule 2 et au carnet de détails de serrurerie 1.9.4 (DT11).
Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose du portillon d’accés entretien sur-
mesure (Hauteur: 2,3m ; Largeur: 0,91m), en acier thermolaqué,
comprenant :
o Remplissage barreaudage vertical en tubes de 50x20x3mm,
espacement 110mm
o Des poteaux a sceller 150x150x4mm
o Un cadre en tubes de 50x50x3 mm
o Une serrure a cylindre européen
o La finition au thermolaquage RAL7043
» Laremise en état des revétements et abords
* Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
*= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
du portillon
Le portillon est fixé sur les massifs bétons réalisés par le lot 1.
CUNITE © ] e
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REQUALIFICATION DE L’AXE CAP PINEDE — CAPITAINE GEZE
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2401 |Garde-corps provisoire mur bassin d’orage NGE
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, la pose et la mise en service
de garde-corps provisoires de type S8 en acier galvanisé destinés a la
sécurisation des zones en téte de mur (largeur 15 cm), conformément aux
prescriptions du CCTP Fascicule 2 et au plan de ferraillage de NGE.
Ce prix comprend :
» La fourniture compléte et la pose de garde-corps provisoire de type S8
en acier galvanisé (Hauteur : 1m), comprenant :
o La fixation du garde-corps au mur de téte par une pose a
'anglaise ou bien d’'une pose avec chapeau métallique
o La platine ou le chapeau métallique
o Lafinition au thermolaquage RAL7043
» Laremise en état des revétements et abords
= Un test au sac en condition réelle en accord avec la réglementation et la
norme NF P08-301
= Une note de calcul justifiant de la quincaillerie de fixation et de I'ancrage
des garde-corps
LE METRE LINEAIRE: e €
2402 |Cheminée d'évacuation d'air vicié du bassin d'orage
Ce prix rémunére a l'unité la fourniture et la pose d’'une cheminée d’évacuation
d’air vicié, conforme aux prescriptions du CCTP fascicule 2 et au carnet de
détails - Emergences 1.9.5 (DT E5).
Ce prix comprend :
= La fourniture compléte et la pose d’'une Cheminée air vicié de diamétre
1.7m et de hauteur 3m, comprenant :
o Un élément de couverture structure en acier thermolaqué
o Une grille de sortie d’air
o Les passages d’'air de 40mm
o Structure grille en acier
o Habillage en acier thermolaqué
= La finition primaire epoxy et au thermolaquage RAL7043
= Une note de calcul justifiant la fixation
» Laremise en état des revétements et abords
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