

REQUALIFICATION DE L'AXE CAP PINEDE GEZE
MARCHE SUBSEQUENT N°8 - LOT 4 SERRURERIE
SOMMAIRE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

22/05/2025

PIECES ECRITES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

0.1	Règlement de la consultation (RC)	Commun
0.2	Acte d'engagement Lot 4 (AE)	
0.3	Cahier des Charges Administratives Particulières (CCAP)	Commun
0.4	CCTP Fascicule 0 - Prescriptions générales	Commun
0.4.1	<i>CCTP Fascicule 0 - Prescriptions générales - Annexe 1 Synthèse Visa</i>	Commun
0.4.2	<i>CCTP Fascicule 0 - Prescriptions générales - Annexe 2 Charte communication EPAEM</i>	Commun
0.4.3	<i>CCTP Fascicule 0 - Prescriptions générales - Annexe 3 Charte Chantier Propre EPAEM</i>	Commun
0.4.4	<i>CCTP Fascicule 0 - Prescriptions générales - Annexe 4 Conditions d'intervention à proximité des voies du métro et du PEM</i>	Commun
0.4.5	<i>CCTP Fascicule 0 - Prescriptions générales - Annexe 3 Note d'interface entre les marchés</i>	Commun
0.5	CCTP Fascicule 1 - Installations de chantier - Travaux préparatoires - Libération des emprises	Commun
0.6	CCTP Fascicule 2 - Serrurerie	
0.7	DPU Lot 4	
0.8	BPU/DQE Lot 4	
0,16	PGCSPS	Commun
0.17	RICT	Commun
0,18	DT Concessionnaires	Commun
0,19	Chartes BIM EPAEM	Commun

PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTURALES

1.1	Plan des limites foncières Phase 1	Commun
1.2.1	Plan général Phase 1 - Secteurs 1 - 2 - 3	Commun
1.2.2	Plan général Phase 2 - Secteurs 1 - 2 - 3	Commun
1.3.1	Plan des usages et defense incendie Phase 1	Commun
1.3.2	Plan des usages et défense incendie Phase 2	Commun
1.4.1	Plan des aménagements - Phase 1 - secteur 3 - planche 1	Commun
1.4.2	Plan des aménagements - Phase 1 - secteur 3 - planche 2	Commun
1.4.3	Plan des aménagements - Phase 1 - secteur 3 - planche 3 Zone Bachas	Commun
1.4.4.1	Coupes des aménagements - Phase 1 - Secteur 3 - Planche 1	Commun
1.4.4.2	Coupes des aménagements - Phase 1 - Secteur 3 - Planche 2	Commun
1.4.4.3	Coupes des aménagements - Phase 1 - Secteur 3 - Planche 3	Commun
1.5	Plan des revêtements de sol et bordures - Phase 01	Commun
1.6	Plan de mobilier urbain et éclairage - Phase 01	Commun
1.6.1	Plan de mobilier urbain et éclairage - Phase 01 - Planche 1	Commun
1.6.2	Plan de mobilier urbain et éclairage - Phase 01 - Planche 1	Commun
1.7.1	Plan de nivellement - Phase 01	Commun
1.8.1	Plan des plantations - Phase 01	Commun
1.8.2	Plan de l'arrosage automatique - Phase 01	Commun
1.9.1	Carnet de détails des espaces verts	Commun
1.9.2	Carnet de détails des revêtements des sols	Commun
1.9.3	Carnet de détails de mobilier	Commun
1.9.4	Carnet de détail serrurerie	Commun
1.9.5	Carnet de détails - Emergences	Commun
1.9.6	Carnet de détails - Interface rue Zoccola	Commun

PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES

2.10	Profils en long	
2.11	Plan de détails voirie et chaussée avec PT types Secteur 3	
2.12	Carnet de giration	
2.15	Plan des contraintes et de l'existant	Commun
2.18	Plan des tranches et des lots	Commun
2.20	Elévations et coupes des murs Zoccola	
2.23	Plan de la passerelle station de métro	
2.25	Vue en plan des murs Zoccola	
2.26	Détails du garde-corps de la passerelle Zoccola	
2.30.1	DOE PEM	
2.30.2	EXE surverse	
2.30.3	EXE bassin d'orage	
2.30.4	Plan Mur de soutènement Lyon et état du PIC Bassin à fin de chantier	
2.30.5	Plan d'EXE TN1	
2.30.6	Plan TN2	
2.30.7	Plan PC Gèze 01	
2.30.8	Plan PC Théodora - UNITEL	
2.30.9	PC Aménagement du PEM	
2.30.10	Fiche de Lot Gèze 02	
2.30.11	Plan EXE MS5	

2.30.12	DCE MS7	
2.30.13	PRO MS10	
2.30.14	Plan projet Protection métro NEOMA	
2.30.15	Rehausse émergences tunnel ODDO (Hors marché)	
2.30.16	Plan DWG Rails Métro	
2.30.17	Synthèse données d'entrée spécifiques série 300	
2.30.18	Plan de réseaux Bassin Gèze	
2.30.19	Maquette BIM	
2.30.20	Plan de coffrage ferrailage mur LYON 01	

PLANNING / PHASAGE		
2.13	Planning prévisionnel des travaux	Commun
2.14	Carnet de phasage prévisionnel	Commun
2.15	Carnet de phasage prévisionnel MS10 et travaux liés au PEM	Commun