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PRELIMINAIRE

GENERALITES

L'ensemble des prix définis ci-apres inclut toutes les prestations nécessaires a la compléte réalisation des travaux
décrits dans le présent ot de travaux, suivant les prescriptions décrites dans les spécifications techniques et les
regles de l'art.

Toutefois, l'attention de l'entrepreneur est attirée sur les prestations définies dans les prix « prescriptions
générales » du marché. Elles comprennent notamment les installations de chantier, les panneaux d'information,
les prestations concernant la qualité (PAQ, SOGED, PPSPS, PRE,..), les accés de chantier, les signalisations et
déviation des voies publiques, tout ce qui concerne les réseaux existants, les études d’exécution, d'organisation et
de méthodes, les missions géotechniques et les reconnaissances géotechniques complémentaires, les controles
des études d'exécution et géotechniques, les mesures et suivi environnemental, les études des bétons,
I'implantation, les épreuves, le dossier des ouvrages exécutés, les enrobés sur les pistes d'acces, I'assainissement
définitif des pistes d'acces

Toutes les sujétions de main-d'ceuvre, de fourniture, d'exécution (moyens d'acces, locations de matériels,
dépréciations d'utilisations, combustibles, transformations, etc.), d'études, de contréles (suivant le mode opératoire
défini dans le CCTP) sont incluses sans rémunération accessoire dans les prix du présent bordereau. En
conséqguence, tous les prix d'essais, d’études, de contrdles sont réputés inclus dans le prix du présent marché, s'ils
ne font pas 'objet d'un prix particulier.

Tous les travaux préparatoires, préliminaires et provisoires sont inclus dans les prix du présent bordereau s'ils ne
font pas I'objet d'un prix particulier.

Le tri des déchets, gqu'ils soient issus directement ou indirectement de la réalisation de la prestation faisant I'objet
d'un prix, la mise en dépdt provisoire puis I'acheminement vers les centres de stockage ou centres de
regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge, tous droits compris, selon les modalités arrétées
dans le SOSED, sont inclus dans les prix du présent bordereau s'ils ne font pas I'objet d'un prix particulier.

Toutes fournitures, mises a disposition et mises en ceuvre concernant la protection de 'environnement contre toute
pollution, pouvant étre induite directement ou indirectement de la réalisation de la prestation faisant I'objet d'un
prix sont inclus dans les prix du présent bordereau s'ils ne font pas I'objet d'un prix particulier.

Toutes fournitures, mises a disposition et mises en ceuvre concernant la remise en état, pouvant étre induite
directement ou indirectement de la réalisation de la prestation faisant I'objet d'un prix sont inclus dans les prix du
présent bordereau s'ils ne font pas I'objet d'un prix particulier.

Toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de I'hygiene et la santé des personnels
nécessaires a la réalisation de la prestation sont inclus dans les prix du présent bordereau s'ils ne font pas I'objet
d'un prix particulier.

Aucun travail supplémentaire ne sera rémunéré en dehors des prix unitaires et forfaitaires du présent bordereaux
sauf s'il est exécuté sur ordre écrit du Malitre d'ceuvre et /ou du maitre d'ouvrage.

MATERIEL DE CHANTIER

Tous les frais de matériel nécessaire a la mise en ceuvre sont compris dans les prix. L'Entrepreneur devra tenir
compte dans ses prix des frais des matériels pendant leur période de non-utilisation résultant du planning ainsi
que des arréts hebdomadaires et journaliers résultant de I'organisation des postes de travail.

En général, les frais d'installation et de repliement du matériel, ainsi que les prix dimmobilisation éventuelle sont
compris dans la mise en ceuvre sauf quand des libellés de prix sont prévus explicitement pour ces taches.

SUJETIONS PARTICULIERES DE CERTAINS PRIX
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Bétons et coulis

Les différents prix de béton tiennent compte notamment :

Des études pour la mise au point des formules,

Des épreuves d'études, de convenance et de contrdle,

Des dispositifs nécessaires au transport et a la mise en ceuvre (grue et benne, pompe, goulotte, projection,
etc.) proposés par 'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d'@Euvre,

De I'emploi éventuel d'adjuvants de toute nature (retardateur, plastifiant, entraineur d'air, etc.) choisis parmi
les produits agréés,

Des traitements thermiques éventuels,

De la vibration au moment du coulage,

Des sujétions liées au bétonnage de grande masse de béton,

De la complexité des coffrages et de la haute densité du ferraillage,

Des réservations de toutes sortes (trappes de bétonnage, cheminées de bétonnage et de vibrations, etc.),
Des frais de cure systématiques hormis ceux faisant I'objet d’'un prix spécifique,

Des dispositions particulieres a prendre pour les reprises de bétonnage (traitement des parois, produit a
mettre systématiquement pour améliorer I'adhérence entre le béton déja pris et le béton a couler),

Des sujétions diverses de bétonnage et surfagage, ainsi que celles dues au bétonnage par temps froid ou
par temps chaud.

lls comportent la fourniture a pied d'ceuvre suivant les conditions définies lors de I'agrément (essai d'affaissement,
mesure d'air occlus, etc.), la mise en ceuvre, et les épreuves définies dans les spécifications techniques par partie
d'ouvrage.

Armatures passives

Les prix comprennent la fourniture, 'amenée a pied d'ceuvre, et la mise en ceuvre, notamment la coupe et le
fagconnage des armatures, les dispositifs d'aboutement (manchons, ...), le montage, tous les frais et sujétions
d'approvisionnement, de réception, de contrble et de transport quelle que soit la distance de déchargement, de
stockage a I'abri, etc.

La précision du fagonnage est le centimeétre. Le Maitre d'(Euvre peut demander le remplacement ou le refagonnage
a son choix de tout acier hors tolérance et ce, sans rémunération particuliere.

Les chutes provenant du fagonnage et les sur longueurs diverses ne sont pas rémunérées.

Seuls sont pris en compte les recouvrements indiqués sur les dessins d'exécution visés par le Maitre d'ceuvre.

Les prix intéegrent également les protections contre les blessures térébrantes.

MESURES SANITAIRES

Les prix tiennent compte de 'ensemble des frais permettant de respecter et de faire respecter les directives
gouvernementales et consignes de sécurité sanitaire de TOPPBTP
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N° des
prix

Définition des prix

Prix HT en
chiffres

110100

PRIX GENERAUX

110101

BPU

INSTALLATIONS DE CHANTIER (Y COMPRIS ETAT DES LIEUX)

Ce prix rémunére forfaitairement les installations de chantier nécessaires a la

construction des ouvrages, y compris 'état de lieux et le constat huissier.

Il comprend:

Les prestations de I'amenée, le montage, la mise a disposition, I"entretien,
les déplacements sur le site, le démontage et le repli en fin de chantier de
toutes les installations afférentes aux travaux, ainsi que la remise en état des
lieux;

Les installations et baraguements nécessaires a lentreprise de
constructions métalliques, conformément a l'article 9.2 de la norme NF EN
1090-2+A1 ou équivalent ;

Toutes les installations nécessaires a la réalisation des soutenements
provisoires et / ou définitifs ;

La réalisation de cldtures périphériques du chantier y compris filet
batracien ;

La dépose des clbtures traversant 'emprise du chantier ;

Les travaux d'assainissement relatifs aux installations de chantier ;

Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en
provenance des installations du chantier ; et la gestion des eaux de chantier;
L'atelier météo ;

Une salle de réunion mise a la disposition du maitre d'ceuvre, y compris le
chauffage, la climatisation, 'éclairage, le téléphone et I'entretien ;

Un espace pour le MOE et le MOA, composeé de trois bureaux séparés, d'un
réfectoire équipé (table, chaises, réfrigérateur, micro-onde, distributeur
d'eau) et de sanitaires ; y compris le chauffage, la climatisation, I'éclairage,
le téléphone et I'entretien.

La mise en place d'un réseau wifi sécurisé pour 'ensemble de la base vie ;
La mise en place des panneaux de chantier, stabilisés, lestés et menottés,
selon les dimensions imposées par le maitre d'ouvrage

Les acces provisoires (escaliers, passerelles, échafaudages, etc.) a
louvrage ;

La mise en place des clotures de chantier délimitant la zone de protection
de laripisylve ;

L'établissement d'une déclaration dintention de commencement des
travaux (DICT) adressée aux différents gestionnaires de réseaux ;

Les clbtures constituées de poteaux de 2 metres de hauteur placés en
continu avec des montants menottés tous les deux meétres. Les mailles du
grillage employé ont pour dimensions maximales 40 mm x 40 mm. Une fois
les clotures périphériques du chantier réalisées, toute cléture traversant
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

lemprise du chantier est déposée et évacuée, conformément aux
prescriptions du PRE, dans un lieu de stockage ou de regroupement, ou
dans une unité de recyclage ;

e Lelaboratoire de chantier ;

e La fourniture, l'installation, 'équipement et le repli des locaux a usage de
laboratoire, conformément aux stipulations du CCTP ;

e Tous les frais dentretien et de fonctionnement du laboratoire (salaires,
fournitures, électricité, chauffage, téléphone, etc.) liés a l'exécution des
essais a la charge du titulaire.

e L'enlevementde tous les matériaux déposés sur le chantier et leur traitement
en conformité avec la législation sur les déchets de chantier ;

e La fourniture, la mise en place et I'entretien des cheminements et accés,
piétons et routiers ;

e La fourniture et mise en place des panneaux d'information définis par le
maitre d'ouvrage ainsi que les supports de panneau adaptés pour leur
stabilité pendant toute la durée du chantier ;

e Les acceés de chantier seront raccordés sur les voies publiques. L'entreprise
devra mettre en place une signalisation de chantier adaptée. Elle en
assurera 'entretien et la maintenance ;

e L'entretien des pistes mises pendant toute la durée du chantier.

e La création des pistes nécessaires a la réalisation du viaduc et leur remise
en état initiale en fin de travaux.

e La prise en compte, planification et accords des passages de servitudes, le
passage de l'agriculteur, en maintenant fermé les acces et permettant le
passage de I'agriculteur.

e La prise en compte, planification, accords de passage et coactivité avec les
archéologues, en présence temporaire sur chantier, pouvant emprunter les
pistes d'acces et de chantier et travaillant au méme temps pendant toutes
les phases de chantier ;

e La prise en compte des contraintes indiquées au chapitre 1.10 du CCTP ;

e La mise en place de deux caméras raccordées au réseau internet filaire. Il
comprend notamment :

Pour le time laps :

- la fourniture et la mise en place du matériel de type caméra (GoPRO) sport
permettant de réaliser un time laps (réalisation du viaduc), ou d'un appareil
photo numeériques. La résolution des deux appareils doit permettre la prise
de vue avec une résolution de 14 Millions de pixels,

- la fourniture et la mise en place d'un mat béton supportant les équipements
(y compris fondation) et facilitant la prise de vue,

- la fourniture des logiciels de gestion des times laps

- la réalisation des raccordements au réseau internet (y compris
abonnement si besoin),

- la mise en place d'un intervallometre (type de télécommande - trés souvent
filaire - qui permet de déclencher I'appareil a distance),
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

- la fourniture et mise en place d'une carte mémoire de 64 Go minimum,
- la programmation, sauvegarde et détermination d’'une adresse IP de
lappareil de prise de vue.

L'entreprise se conformera a l'article 1.3 du CCTP Fascicule A pour la gestion des
interfaces entre les différents lots.

Pour la WEB Cam :
- la fourniture et la mise en place d'une caméra motorisée, pouvant étre
interrogée a distance par un opérateur basé a Limoges au Siege de la
DIRCO,
-La fourniture et la mise en ceuvre d'un support béton supportant I'appareil
et facilitant la prise de vue,
- la fourniture et la mise en place de la chaine de logiciel ad-hoc pour
interroger, déclencher et enregistrer une prise de vue (cette possibilité de
réalisation de mini film doit pouvoir étre fait a partir d'un PC ou a partir d'un
smartphone ou tablette 4G),
- la réalisation des raccordements au réseau internet (y compris
abonnement si besoin).
Les droits d'acces aux images et films seront libres a tout moment pour le
maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage. Un acces libre a l'adresse IP sera
établi et communiqué au service informatique du MOE et MOA afin que les
droits soient mis en place sur les PC, smartphones et tablettes.”

Pour I'état de lieux et le constat huissier, il porte sur:

e L'ensemble des constats d’huissier nécessaires concernant I'état
des lieux existants sur I'emprise ou directement contigus et
impactés par les travaux. Ces constats seront réalisés avant et
apres travaux

e Lesinstallations existantes ;

e Les structures et les équipements destinés a étre déposés ou
déplacés;

e L'ensemble des voiries (chaussées et trottoirs) qui seront
empruntées par des engins de chantier pour accéder a 'emprise
des travaux ;

e Les éventuelles aires de stockages et de démontage mises a
disposition ou non;

e Les réseaux en général, lorsque ces derniers doivent étre
conservés ou bien faire l'objet d'une intervention pour un
raccordement spécifique sur l'existant, d'un renforcement ou
d'une protection particuliére ;

e Les frais de consultation, les frais d’honoraire d’huissier, pour les
interventions avant, pendant et si nécessaire apres travaux, avec
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

remise de rapport d'état des lieux, avec prise en compte
éventuelle d'intervention par phase de travaux en présence de la
maitrise d'ouvrage et des différents intéressés (propriétaires
publics ou privés et concessionnaires), qui mentionneront leurs
avis contradictoires et remarques, la remise par I'entreprise de
chaque rapport en trois exemplaires (2 exemplaires a
transmettre au Maitre d'ouvrage et 1 exemplaire atransmettre
au maitre d’ceuvre), comportant des photos en couleur au format
numeérique, suivant prises de vue a lidentique avant et apres
travaux et localisation ;

e Laremise du rapport initial complet et la remise du rapport final
aprées travaux complet.

Ce prix est réglé en trois fractions :

e 50 % apres réalisation des installations, amenée des matériels et
acceptation par le maitre d'ceuvre des éléments du PAQ a fournir
pendant la période de préparation des travaux ;

e 20 % apres acceptation par le maitre d'ceuvre du reste du PAQ en
particulier des procédures d’exécution restantes ;

e 30 % apres la levée des réserves et notamment le démontage,
repli de tous les matériels et installations, enlevement des
matériaux en excédent, remise en état des lieux et fourniture de
tous les documents de suivi du PAQ.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110102 |ASSURANCE QUALITE ENVIRONNEMENT (PAQ, SOGED, PPSPS, PRE
ET DOSSIER BRUIT DE CHANTIER)

Ce prix rémunere, au forfait, 'ensemble des prestations nécessaires a
établissement et a [lapplication du Plan dAssurance Qualité (PAQ),
conformément aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG et du CCTP ainsi que
I'établissement, la gestion et la mise en application du Schéma Opérationnel du
Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE), le Schéma d'organisation et de
gestion des déchets (SOGED) et le Plan de Prévention de la Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) conformément aux pieces du marché.

Les prix tiennent compte de I'ensemble des frais générés par la mise en place des
mesures permettant le respect du dossier « Bruit de chantier » ; ce dossier sera
pris en compte pendant la période de préparation.

Pour le PAQ, il comprend :

BPU RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles ‘ RéV.C ‘ 20/06/2025

Bordereau de Prix Unitaires (BPU) - Viaduc de la Vienne

INGEROP

lun VL&A‘{'D nS deain




N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e Larédaction initiale du Plan d’Assurance Qualité, soumise aux observations
du maitre d'ceuvre,

e L'établissement des procédures spécifiques,

e |a gestion de la démarche qualité pendant le déroulement du chantier,

e L'établissement du dossier d'agrément des matériaux en indiquant le nom
du produit, le nom du fournisseur, sa fiche technique, le délai
d'approvisionnement, ...,

e les frais relatifs a la protection des cours d’eau contre toutes pollutions y
compris par des matériaux de déblai ou de démolition ;

e Lesmises ajour et le suivi du document tout au long du chantier,

e Tous les frais d'essais, épreuves et analyse (chez les fournisseurs et en
interne + externe) prévue au PAQ dans le cadre de son contrdle externe,

e L'organisation des contrbles internes et externe, notamment la mise en place
de procédures de controle,

e La prise en compte du calendrier détaillé des travaux pour I'ensemble du
chantier et lanalyse de la cohérence dexécution en respectant les
contraintes environnementales (Loi sur 'eau, Natura 2000, présence de
chiroptéres, dossier bruits de chantier...)

e les frais de fourniture et de mise en place des dispositifs de confinement du
chantier pour la protection de I'environnement,

e Le contrdle interne des documents, I'édition et la transmission des
documents jusqu'a I'obtention du « BON POUR VISA » pour transmission au
maitre d'ceuvre,

e La mise en place de mesures correctives en cas de divergences de qualité.

Ce document sera impérativement réalisé au cours de la période de préparation.
Pour le PPSPS, il comprend :

e L'établissement, la gestion et la mise en application du PPSPS
conformément aux pieces du marché et notamment au PGCSPS.

e L'établissement du PPSPS de l'entreprise et de ses sous-traitants éventuels
et tous additifs, sa transmission et reprise jusqu’a validation par le CSPS,

e Larémunération etla mise en place d'un chargé de sécurité durant tous les
travaux, détaché de la production de I'entreprise et ayant tout pouvoir a faire
appliquer les PPSPS de l'entreprise et de ses sous-traitants,

e La mise en ceuvre des dispositifs de protection individuels ou collectifs fixé
dans le PGC et rendu nécessaires par les méthodologies d'intervention,

e Les frais résultants de la réglementation relative aux regles de sécurité, a la
législation du travail, ainsi gu'a I'nygiéne et a la sécurité des personnes

e L'établissement des documents spécifiant les différentes phases de travaux
avec les dispositions retenues avec affichage des consignes et informations
de tous les intervenants ;

e Laconsultation des organismes concernés ;

e Latenue ajour des documents.
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e La participation aux visites d'inspection communes.

Pour les SOPRE et SOGED, il comprend

e L’établissement du SOPRE,

e La gestion de la démarche de protection de I'environnement pendant le
déroulement du chantier,

e Les moyens de protection correspondants pour le respect du dossier bruits
de chantier

e Les moyens de protection du milieu naturel et du ruisseau (balisage, ...),

e Le traitement des effluents du chantier avant rejet,

e Laréalisation, I'entretien et le repli des installations spécifiques de protection
de I'environnement (décantation, stockage, ...),

e Lesmisesajour et le suividu SOPRE tout au long du chantier,

e L'établissement et la gestion du SOGED, y compris la fourniture des
bordereaux de suivi des déchets,

e Les frais de mise en décharge agréé et délimination de I'ensemble des
déchets,

e La dépollution et la remise en état du milieu naturel ou de I'emprise des
travaux en cas de pollution accidentelle.

Le SOPRE et le SOGED seront impérativement réalisés au cours de la période de
préparation.

Ce prix est réglé en trois fractions :

e 20 % apres validation par le maitre d'oceuvre et le maitre d'ouvrage de
'ensemble des documents ;

e 60% au prorata de 'avancement du chantier ;

o 20% aprés la levée des réserves

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110103 |ACCES DE CHANTIER, ECHAFAUDAGES ET DISPOSITIFS DE SECURITE
PROVISOIRES

Ce prix rémunere forfaitairement les acces aux zones de travaux en dehors des
pistes rémunéreés au travers de prix spécifiques,

[l comprend notamment :

e La réalisation des plateformes de travail (déblais, remblais, le cas
échéant) ;

e Les dispositifs de retenues nécessaires a la sécurité des pistes et
plateformes ;

e Lesescaliers provisoires d'acces ;
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e Les échafaudages et nacelles d'acces;

e La fourniture et la mise en oceuvre des éléments de structures,
d'assemblage, de fixation et de contreventement des échafaudages y
compris les tours escalier d'acces ;

e Lamaintenance en parfait état des moyens d'accés ;

e Les déplacements éventuels des divers dispositifs en fonction des
phases de travaux ;

e L'ensemble des dispositifs de protection individuelle et collective ;

e Les sujétions de nettoyage, d’entretien et de remise en état identique a
l'existant des cheminements de chantier et des voiries attenantes
utilisées dans le cadre des travaux ;

e lereplialafin des travaux,

Il est réglé en deux fractions :

e 80% au prorata de 'avancement du chantier,
e 20% apres la levée des réserves

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110104 |SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER ET DEVIATION DES
VOIES PUBLIQUES

Ce prix remuneére au forfait les frais de signalisation et de protection du chantier et
de déviation des voies publiques. Ce prix concerne la signalisation de proximité
réglementaire de chantier, pour les usagers, et les dispositifs de sécurité.

Le prix intégre :

e L'établissement d’'un dossier de signalisation ou DESC illustrant pour chaque
phase de travaux les signalisations mises en place pour assurer le maintien
de la circulation des voies exploitées ;

e La fourniture, le transport sur le chantier, la mise en place, I'entretien,
ladaptation aux différentes phases de chantier, la surveillance, le
remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, le démontage et le repli en
fin de chantier de tous les matériels nécessaires a la signalisation routiere
pendant toute la durée des travaux ;

e Toutes les sujétions relatives au respect du phasage de travaux défini dans
le CCTP

e Aucarrefour RD25 - RN147 a Mazerolles (Pont de la Vienne), la mise en place
de la régulation du trafic par hommes-trafic, feux de chantier ou feux pilotés
sur les 4 branches du carrefour pour faciliter I'insertion du trafic chantier sur
la RN147 sans générer de remontées de files importantes sur I'axe RN147 ;
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e Le maintien en sécurité pour éviter le passage des engins sur les zones de
servitude, l'ouverture et fermeture du passage pour lagriculteur, en
maintenant fermé les accés et permettant le passage de I'agriculteur

Ce forfait est réglé :

e Au prorata de 'avancement du chantier jusqu’a une fraction de 80 %.
e Les 20% restants sont réglés a lissue du chantier a la suite du retrait des
aménagements.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110105 |RELEVE ET PROTECTION DES RESEAUX EXISTANTS

Ce prix rémuneére au forfait les frais de relevé, gestion et protection des réseaux
existants aériens et enterrés existants.

[l comprend notamment :

e Les précautions nécessaires pour le relevement et le maintien des réseaux
existants ;

e Le maintien a l'acces aux vannes éventuelles ;

e La protection des réseaux aériens;

e Les précautions de réalisation des travaux a proximité des réseaux existants
des concessionnaires ;

e Le maintien en fonctionnement des réseaux des concessionnaires, aériens
ou enterrés, pendant toute la durée des travaux ;

e Toutes les mesures a prendre pour ne pas toucher, endommager ou
dégrader les cables aériens et les poteaux ainsi que les réseaux enterrés ;

e Les demandes et relations avec les différents concessionnaires y compris
présences aux réunions ;

e Lesfrais induits par les différents concessionnaires ;

e Les contraintes de chantier induites sur les rendements et cadences ;

e Les procédures, suivi et gestion en cas de panne, endommagement ou
coupure des réseaux en place.

Il est réglé en deux fractions :

e 80% au prorata de l'avancement du chantier,
e 20% apres la levée des réserves

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

110106 |(ETUDES D'EXECUTION, D'ORGANISATION ET DE METHODES

Ce prix rémunere forfaitairement les études d'organisation, de méthodes et les
études d'exécution des ouvrages définitifs ainsi que le pilotage et coordination des
études ainsi que la gestion électronique des documents (GED)

Il comprend:

e |e programme des études d'exécution ;

e les prestations définies aux articles 28 et 29 du CCAG Travaux et au 4.2.1.2
du fascicule 65 du CCTG ;

e La présence sur chantier du directeur des études et de son équipe jusqu'a
trois mois avant la fin du délai global ;

e laréalisation de tous les plans de coffrage, ferraillage, charpente métallique
Ou autres nécessaires a la réalisation de [lintégralité de I'ouvrage,
décomposés par phases successives d'exécution s'il y a lieu ;

e laréalisation de 'ensemble des notes de calcul justifiant ces plans, groupées
le cas échéant par partie et/ou phases successives ;

e les plans et notes de calculs nécessaires a la définition et a la construction
des ouvrages provisoires ;

e |e programme des épreuves de chargement ;

e Lesnotices explicatives des programmes automatiques utilisés,

e les études et justifications des ouvrages provisoires

e Les modifications des documents d'exécution nécessitées par I'évolution du
chantier,

e Les méthodes,

e La participation aux réunions « études » a la demande du Maitre d'ceuvre,

e Lesvacations du bureau d'études de I'entrepreneur qui doit étre représenté
autant que de besoin aux réunions de chantier,

e Les frais de tirage et de transmission des exemplaires papiers, le nombre
d'exemplaires étant de 2 (deux) le cas échéant sur demande expresse du
MOE,

e Lesfrais de préparation et de transmission des exemplaires numériques de
tous les documents, par mail aux intervenants du projet,

e La tenue et la transmission d'une liste prévisionnelle de documents, avec
date prévisionnelles de production, enregistrement des indices et des VISAS,

e Les métrés d'exécution,

e Le planning des études périodiquement remis a jour,

e Les sujétions liées aux interfaces entre ouvrages provisoires et ouvrages
définitifs,

e Tous les contrbles intérieurs nécessaires, y compris contrbles interne et
externe, les essais liés au contréle intérieur demandé au CCTP ;

e Lesfrais liés a l'assistance technique du chantier.
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

Il rémuneére tous les frais de personnel, d’assistance technique, de fourniture et de
reprographie permettant la production des documents nécessaires et préalables
a I'exécution des travaux, et leur mise a jour en cours de travaux.

Concernant les méthodes d'exécution, il comprend :

e L'établissement du calendrier détaillé des travaux pour I'ensemble du
chantier (réalisé en cours de période de préparation),

e L'établissement d'un planning global des travaux avec prise en compte des
phases d’exploitation provisoire et définitive,

e L'établissement d'un planning sur quatre semaines (la précédente, la
semaine en cours et les deux suivantes) des travaux concretement
effectués, et ce pour chacune des réunions hebdomadaires de chantier. Ce
document sera impérativement réalisé avant tout démarrage des travaux en
cours de période de préparation,

e L'établissement, les modifications éventuelles et la remise au Malitre d'ceuvre

e Lacoordination des études et des travaux.

e |l rémunere également l'exécution de tous les ouvrages provisoires
nécessaires a la réalisation des travaux du présent marché qui ne sont pas
explicitement définis dans les libellés des autres prix du bordereau des prix
unitaires.

Concernant le pilotage et coordination des études ainsi que la gestion électronique
des documents (GED), il comprend entre autres :

e Le pilotage et coordination des études entre les différents intervenants sur
chantier et en relation avec les différents lots

e Lanumeérisation des documents,

e  Structuration de l'information, indexation et classification des documents

e Stockage et gestion, assurant I'intégrité et la confidentialité des données

e La gestion des ressources et matériaux

Ce prix est réglé en deux fractions :

e 80% au prorata de l'avancement du chantier,
e 20% apres la levée des réserves

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110107 |MISSION G3 ET RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES
COMPLEMENTAIRES
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

Ce prix rémunere forfaitairement les opérations géotechnique missions d'étude et
suivi géotechniques d'exécution G3 conforme a la norme NF P 94 — 500 - ou
équivalent - révisée en novembre 2013 a la charge de l'entreprise ainsi que les
reconnaissances géotechniques complémentaires définie au chapitre 4 du CCTP.

La mission G3 doit permettre de valider le modele géotechnique tout en apportant
les mesures correctives émanant des risques résiduels au projet. Elle se compose
de deux phases interactives :

e La phase Etude : basée sur 'étude géotechnique de conception G2, elle a
pour but d'étudier dans le détail les ouvrages géotechniques afin d'élaborer
des notes d'études d’exécution des ouvrages géotechniques en établissant
la note d’hypotheses géotechniques

e La phase Suivi: elle suit en continu la bonne exécution des ouvrages
géotechniques en s'appuyant sur le suivi du programme d'auscultation
notamment :

o  Vérifier que les ouvrages géotechniques sont exécutés dans le
respect des regles de l'art

o  Contribuer a la maitrise des risques géotechniques
Vérifier la conformité et le contexte géotechnique avec celui pris en
compte initialement.

o  Suivre le programme initial : Si dépassement(s) de valeurs seuils,
faire appliquer les dispositions conservatoires nécessaires. Dans
cette observation, faire appliquer les dispositions constructives
prédéfinies dans la phase Etude (voir mesures correctives prévues).

o  Siles conditions géotechniques et le comportement de I'ouvrage et
des avoisinants observés seraient plus favorables que ceux prévus
initialement, proposer lamise en ceuvre des mesures
d’optimisation. Etablir un programme d’'investigations
complémentaires si nécessaire, le réaliser ou en assurer le suivi
technique et en exploiter les résultats

o Etablir au fur et & mesure les documents synthétiques précisant les
conditions géotechniques rencontrées, le comportement de la (les)
constructions et l'impact sur les avoisinants

o  Etablir laprestation géotechnique du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et dudossier dinterventions ultérieures sur
'ouvrage (DIUO).

La phase Suivi de la mission G3 peut éventuellement étre séparée de la phase
Etude sous la condition suivante : « L'ingénierie en charge de cette mission d'étude
et suivi géotechniques d’exécution peut sous-traiter la phase Etude & une autre
ingénierie mais elle garde l'entiere responsabilité de la réalisation de cette mission
etaasacharge les obligations résultant du caractere interactif de ces deux phases
[..] » (NF P 94-500 §9.2).
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

Ce prix comprend les reconnaissances géotechniques complémentaires de type
sondage pressiométrique au droit de l'implantation exacte de chaque pieu.

Il est réglé en deux fractions :

e 50% aprées amenée et mise en état de fonctionnement du matériel
nécessaire a la réalisation des sondages;

e 50% lors de la remise au maitre d'ceuvre du rapport final, élaboré
conformément aux stipulations du chapitre 4 du CCTP.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110108 |CONTROLE EXTERNE DES ETUDES D'EXECUTION Y COMPRIS
GEOTECHNIQUES

Ce prix rémunére, au forfait, les prestations de contréle externe des études
d’exécution selon les modalités générales fixées dans le CCTP et les modalités du
PAQ.

Ce contréle doit étre effectué par un organisme completement externe a la chaine
de production des documents, doit étre formalisé et joint & chaque document
controlé et quel qu’elle soit la quantité des indices des documents émis.

Il remunére aussi le contréle des opérations géotechnique missions d'étude et
suivi géotechniques d'exécution G3 a la charge de I'entreprise.

Cette mission a pour finalité d'examiner la conformité de I'étude et du suivi
géotechnique dexécution des travaux. Elle est composée, de deux phases
interactives

e La phase Supervision de I'étude d'exécution afin de vérifier 'adéquation
entre les objectifs du projet et des livrables documentaires remis.

e La phase Supervision du suivi d'exécution qui permet dassurer la
supervision du suivi par des interventions régulieres sur le chantier, assurer
les visites et donner un avis sur le contexte géologique et géotechnique, le
comportement des ouvrages géotechniques et des ouvrages avoisinants et
sur toutes les solutions d'optimisation du chantier.

Ce prix est réglé en deux fractions :

e 80 % au prorata de 'avancement ;
o 20% apres la levée des réserves.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

110109 [CONTROLE DES OUVRAGES PROVISOIRES

Ce prix rémuneére, au forfait, tous les frais des contréles des ouvrages provisoires
nécessaires a 'exécution du chantier dans le respect des réglements de sécurité
applicables et conformément au chapitre 5 du fascicule 65 du CCTG (version 1.0 —
décembre 2017).

[l tient compte des sujétions énoncées au sous-article « Maitrise de la conformité
pour les ouvrages provisoires » ainsi qu'a l'article « Ouvrages provisoires » du
CCTP

Il est réglé en deux fractions :

e 80 % au prorata de l'avancement ;
e 20% apres la levée des réserves.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110110 |MESURES ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER

Ce prix remunere forfaitairement les mesures et suivi environnemental du chantier,
ainsi que l'établissement du PRE.

[l comprend notamment :

e La présence et activitt du chargé environnement dont les missions
correspondantes sont toutes relatives au respect de l'environnement
pendant toute la durée du chantier (y compris la période de préparation),

e Le travail danalyse des risques, de formation et de gestion de l'information
concernant le respect de l'environnement (situations d'urgence, pollution
accidentelle, fiche événement environnement, ...)

e Lescontrbles

Cette mission consiste notamment, pour I'ensemble des activités de I'entreprise,
de ses cotraitants, de sous-traitants et prestataires de service, en

e La vérification de lapplication de la réglementation et des pieces
contractuelles, notamment la Notice Environnementale ;

e L'élaboration et/ou la vérification du plan de respect de I'environnement, des
procédures environnementales et des procédures spécifiques par phase
d'exécution du chantier ;
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e La vérification (et la réalisation selon les cas) des contréles internes et les
visites sur le chantier, dans le plan de respect de I'environnement ;

e La participation active aux réunions de chantier avec le maitre d’ceuvre ;

e L'élaboration et la diffusion du reporting mensuel environnemental détaillé ;

e L'organisation et mise en ceuvre de réunions de sensibilisation au respect
de l'environnement (type réunion de quart d’heure) pour I'ensemble du
personnel travaillant sur le chantier ;

e Leregistre de suivi des réunions (date, heure, durée, participants, sujet traité,
... ) et la transmission du registre au maitre d'ceuvre.

Il est réglé en deux fractions :

e 80 % au prorata de 'avancement;
e 20% aprés la levée des réserves.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110111 |ETUDE DES BETONS, FORMULATIONS ET CONVENANCES

Ce prix rémunere forfaitairement les études des bétons, les formulations et les
convenances pour toutes les parties de 'ouvrage en béton armé

Il comprend :

e les études des bétons

e les études de formulation des bétons conformément aux spécifications du
CCTP et conformément aux normes en vigueur

e L'épreuve de convenance de fabrication, qui se déroulera conformément au
paragraphe 6 de la norme NF P 98-170 ou équivalent.

Il est réglé en deux fractions :

e 50% alavalidation des études des formulations ;
e 50% a la validation des épreuves de convenance.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110112 [IMPLANTATION - PIQUETAGE - SUIVI TOPOMETRIQUE
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

Ce prix rémunere forfaitairement les opérations d'implantation et de piquetage
nécessaires aux travaux, telles que définies a l'article 27 du CCAG et au chapitre 4
du CCTP.

Il comprend également :

e La réalisation d'un systeme de référence absolue a partir de ces reperes.
Systeme qui sera également rattaché au systéme de coordonnées RGF 93
et au NGF.

e La fourniture et le scellement de reperes sur 'ouvrage pour mesure en x, y
etz

e Les opérations d'implantation, la préparation du support, les sujétions de
forages et de scellement ainsi que les sujétions d’acces et de sécurité.

e Le relevé de leurs coordonnées ainsi que l'établissement d'un rapport
conformément au CCTP et la remise des données sous forme informatique.

e Les opérations de reconnaissance des réseaux et leur relevé sur site, leur
marquage, leur report sur plan topographique destiné a étre utilisé dans le
cadre des études des ouvrages ;

e L'ensemble des levés topographiques et du suivi des ouvrages executés ;

e Les implantations et nivellement (x,y,z) seront reportées sur les plans de
récolement des ouvrages exécutés.

Il est réglé en deux fractions :

e 80 % au prorata de l'avancement ;
o 20% aprés la levée des réserves.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110113 |EPREUVES DE CHARGEMENT

Ce prix remunere forfaitairement les épreuves de I'ouvrage, charges sur chaussée
et éventuellement trottoirs, définies au chapitre 4 du CCTP.

[l comprend :

e la fourniture, l'installation et la manceuvre des échafaudages et passerelles
nécessaires pour visiter les différentes parties de l'ouvrage inaccessibles par
les moyens classiques au cours des essais ;

e |afourniture et la mise en place des reperes de nivellement nécessaires au
contrble des déformations pendant la construction, les épreuves et la vie de
l'ouvrage et définis au CCTP;

e le nivellement de ces repéres, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre ;

e la fourniture et le déplacement des charges nécessaires sur chaussée et
éventuellement trottoirs, y compris leur pesée ;

e lafourniture et la mise en ceuvre du matériel nécessaire a la réalisation des
essais et des mesures ;
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e [|'exécution des mesures des fleches;
e larédaction du proces-verbal des épreuves.

Il est réglé en deux fractions :

e 50 % une fois validés note et programme des épreuves ;
e 50% apres la réalisation des épreuves validées et les éventuelles non-
conformités levées.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110114 |DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce prix rémuneére forfaitairement, outre les documents qu'il est tenu de fournir
avant ou pendant I'exécution des travaux, la réalisation du dossier que le titulaire
remet au maitre d’'ceuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux.

Ce dossier comprend lI'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés, en une
version sur support numeérique et 4 exemplaires papier conformément au chapitre
4 (articles 4.2,4.2.1.1.3 et 4.2.2.1) du fascicule 65 du CCTG (version 1.0-décembre
2017) etau CCTP.

[l comprend notamment :

e Les procédures dexécution, notes de calcul et plans « conformes a
l'exécution » ;

e Lesfiches d'agrément des produits mis en ceuvre ;

e Touslesrésultats du contrble intérieur des entreprises auxquels seront joints
les résultats du contréle extérieur réalisé par le Malitre d'ceuvre ;

e Les dossiers de constations de travaux comportant les rapports
hebdomadaires et journaliers de chantiers, les différents proces-verbaux
dressés sur le chantier et les comptes rendus de réunions,

e L'établissement, les mises a jour et la fourniture des documents de
préparation, de suivi et de conformité a I'exécution,

e Lesfiches de non-conformité éventuelles,

e Les PV de réception signé et les réserves éventuelles,

e Les documents de gestion environnemental du chantier,

e Un dossier photographique du chantier et de 'ouvrage fini

e Tous documents demandés par le maitre d'ceuvre et nécessaires a la
précision des travaux ;

e Unlevé topographique apres travaux.

e Ilrémuneére également le récolement des données existantes.
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

Il est réglé en trois fractions :

e 10% alafin de la période de préparation des travaux sous réserve que toutes
les études demandées au marché pour cette période aient été fournies en
temps utile (dans le cas contraire, le reglement sera effectué en méme
temps que la fraction définie ci-apres)

e 40 % aprés VISA par le maitre d'ceuvre de tous les documents

e 50% apres acceptation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE -
récolement de I'ouvrage)

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres
110200/ TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS

110201 |REALISATION DES PISTES D'ACCES (Y C. CHEMINS DEFINITIFS ET
ENROCHEMENTS BETONNES)

Ce prix rémunere forfaitairement la création des pistes d’acces aux zones des
travaux en phase provisoire de chantier, ainsi que leur aménagement pour des
chemins de service pour I'accés en pied des piles en phase définitive y compris la
mise en place des enrochements bétonnés définitifs pour le soutenement de ces
chemins.

Il comprend :

e Le dégagement général de 'emprise des travaux en début de chantier ;

e Autant de nettoyages que nécessaire en cours de chantier (débroussaillage
de taillis et ronces) hors zone de protection de la ripisylve ;

e Lerenforcement des pistes si nécessaire au cours du chantier ;

e La création des enrochements bétonnés définitifs pour la modélisation du
profil en long définitif des chemins d'acces ;

e Lacreéation des chemins de service pour acces aux piles an phase définitive
(modélisation du profil en long définitif) ;

e les nettoyages au cours du chantier, avec évacuation des déchets quels
qu'ils soient ;

e Le nettoyage parfait des canalisations, fourreaux, regards et chambres de
tirage, quels que soient leur nature et affectation ;

e Lamise adisposition ou la fourniture, lamenée et l'installation complete des

matériels et matériaux nécessaires au débroussaillage ;
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e Lestravaux de dessouchage et extraction des débris ;

e Le débroussaillage manuel et/ ou mécanique, I'enlevement des lierres et
autres végétations sur les abords et talus quel que soit l'endroit
d'implantation ;

e Toutes fournitures et mises en ceuvre, notamment en ce qui concerne la
protection du cours d'eau et de 'environnement contre toute pollution par
les produits de nettoyage ;

e Letri des déchets, la mise en dépbt provisoire puis I'acheminement vers les
centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage et
leur prise en charge selon les modalités arrétées dans le SOGED. Le brllage
sur site est interdit ;

e Toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de
'hygiene et la santé des personnels réalisant le nettoyage ;

e Le rebouchage des trous a l'aide de terre végétale, fourniture et mise en
ceuvre comprises ;

o L'ASSAINISSEMENT DEFINITIF des bases et des chemins d'accés aux
appuis ;

e Laréalisation des ENROBES sur les pistes d’accés (provisoires pour la phase
des travaux et définitifs pour la phase de service, y compris la structure de
chaussée sur la largeur de la piste avec une couche de forme et une couche
de roulement en BBSG) ;

e Le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des dispositifs
accessoires utilisés pour le nettoyage ;

e Le nettoyage des abords et la remise en état des lieux ;

e Tous les frais d'entretien des pistes d'accés aux zones des travaux pendant
toute la durée des travaux.

L'emploi de désherbant chimique est interdit.
La zone a débroussailler est définie en accord avec le maitre d'ceuvre.
Pour les éventuels enrochements bétonnés, il comprend :

e Lafourniture et la mise en place des enrochements ;

e Lafourniture des matériaux d'enrochement;

e Lechargement, le transport et le déchargement sur les lieux d'emploi ou de
dépot;

e Lareprise éventuelle des enrochements mis en dépbt provisoire ;

e Lamise en ceuvre des enrochements;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux de calage
éventuels.

e L'assainissement définitif

Ce prix tient compte de toutes les actions relatives a la sécurité des travaux.
Il est réglé en deux fractions :
e 50 % alafin de la réalisation ;
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50 % apres remise en état des lieux

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110202

BPU

REALISATION DES OUVRAGES PROVISOIRES DE FRANCHISSEMENT
DU FAITEROUX

Ce prix rémunere forfaitairement la réalisation, I'entretien et la mise en état
d'utilisation finale (phase chantier et en service) d'un ouvrage permettant le

franchissement du ruisseau le FAITEROUX, tel que défini au CCTP.

Il comprend:

Les opérations nécessaires a la préparation de la zone de travail, tels que le
débroussaillage et arrachage des végétaux, 'abattage et dessouchage des
arbres, ‘évacuation des déchets, le nettoyage de 'ensemble de la zone de
chantier avec chargement et évacuation en décharge appropriée selon le
type de déchets;

Tous les travaux de terrassement, déblais et remblais, nécessaires pour la
construction des fondations et des appuis, en terrain de toutes natures,
extractibles a la pelle ou au brise roche, la protection de la plate-forme et
des talus contre les eaux de ruissellement, le réglage des talus de déblais,
les réglages de fond de fouille, les éventuels blindages lorsqu'une
verticalisation est nécessaire, la reprise et le chargement des matériaux
extraits et leur amené en décharge ou en réemploi ;

La réalisation des fondations en fonction des caractéristiques
géotechniques du sol soit la réalisation d’'une semelle superficielle soit la
mise en ceuvre des pieux métalliques pour des fondations profondes avec
des chevétres d'appui, le coffrage pour parements simples, le ferraillage, le
bétonnage, le béton de propreté, tout le nécessaire pour le forage (atelier,
déplacement, forage, essais, etc.), le recepage, le réglage et finition des
parois non coffrées, la cure, le traitement des parois en contact avec les
terres, le drainage ;

La réalisation d'un tablier métallique, mixte ou en béton armé coulé en place
ou préfabriqué, avec tous les moyens humains et matériels nécessaires pour
la bonne réalisation (coffrage, bétonnage, ferraillage, finition, acier pour la
charpente, goujons pour connexion, etc.)

La mise en place des dispositifs de retenue de phase provisoire de chantier
la mise en place des balises de signalisation d'obstacle type J13 en sortie
d'ouvrage en phase définitive

Le raccordement pour 'aménagement des pistes en sortie d'ouvrage
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e La mise en place des couches de chaussée des mémes caractéristiques
que celles indiqués sur les pistes d'acces

e La mise en état de I'ouvrage pour utilisation en phase service pour visites
périodiques dans la continuité des pistes ou chemins d'acces

e Toutes les sujétions propres a l'exécution et notamment I'amenée et le
repliement des matériels appropriés, voire lexécution des travaux
manuellement.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110203 PLATEFORME D’ASSEMBLAGE ET DE LANCAGE DE LA CHARPENTE

Ce prix rémunere forfaitairement la réalisation, I'entretien et son réaménagement
de la plateforme de montage et d'assemblage de l'ossature métallique du tablier,
telle que définie au CCTP et dans le chapitre 9 de la norme NF EN 1090-2+A1 ou
équivalent.

Ce prixinclut 'aménagement de la plateforme pour utilisation en tant que structure
de chaussée avec les caractéristiques et performances indiquées dans le volet
routier.

Il est réglé en deux fractions :

e 70 % apres réalisation de toutes les installations de la plateforme ;
e 30 % apres remise en état des lieux.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110204 DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT DES PISTES ET PLATEFORMES

Ce prix rémunere forfaitairement tous les dispositifs d’assainissement de chantier
nécessaires pour les pistes, les plateformes de travail et les fouilles, pour la phase
provisoire de chantier

[l comprend :

e Cunette de décantation de 50cm de haut parallele a la riviere et sur toute la
longueur de la fouille ;
e Ledrain collecteur et son béton de blocage ;
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e Le dispositif de drainage proprement dit ;

e Les canalisations d'évacuation des eaux collectées vers le réseau
d'assainissement (fossé ou canalisation) ;

e La protection contre les eaux de ruissellement y compris I'exécution et
I'entretien des ouvrages provisoires correspondants (bassins provisoires y
compris les dimensionnements exigés par I'AE) ;

e Dispositifs de décantation et de filtration ;

e Remise en état des lieux ;

e Toutes les sujétions propres a l'exécution et notamment I'amenée et le
repliement des matériels appropriés, voire l'exécution des travaux
manuellement.

e Le dimensionnement des bassins provisoires conformément au DAE : les
bassins provisoires devront étre dimensionnés a T=10ans pour les pistes et
plateformes, sauf dans le lit majeur de la Vienne ou la place est insuffisante
et dans laquelle il faut des ouvrages longitudinaux.

Ce prix ne comprend pas l'assainissement définitif pour les chemins d’acces de
phase finale qui sont rémuneres dans un autre prix

Il est réglé en deux fractions :

e 70 % apres réalisation de tous les assainissements;
e 30 % apres remise en état des lieux.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110205 DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTES NATURES

Ce prix rémunere au metre cube en place les déblais pour fouilles de toutes
natures avec évacuation ou mise en stock pour réemploi.

Il comprend:

e Leterrassement en déblais en terrain de toute nature ;

e Le stockage ou I'évacuation selon les besoins de remise en état ;

e Leréglage etle compactage manuel soigné du fond de forme terrassé ;

e Letrides matériaux, le chargement et leur transport dans un lieu de stockage
ou de regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris,

e Lesfrais éventuels de décharge ;

e La protection contre les eaux de ruissellement pendant les travaux ;

e Les purges éventuelles et I'évacuation dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou dans une unité de recyclage, des matériaux
correspondant pour la mise en oeuvre ultérieure de matériaux de
substitution ;
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e Les piquetages, contrbles de nivellement et toutes les sujétions de
terrassements manuels ou mécaniques ;

e Toutes les sujétions propres a l'exécution et notamment I'amenée et le
repliement des matériels appropriés, voire lexécution des travaux
manuellement.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110206 PLUS-VALUE AU PRIX PRECEDENT POUR DEBLAIS ROCHEUX

Ce prix rémunere au metre cube en place la plus-value des déblais pour fouilles
natures rocheuses avec évacuation ou mise en stock pour réemploi.

Il comprend :

e Leterrassement en déblais en terrain rocheux ;

e Le stockage ou I'évacuation selon les besoins de remise en état ;

e Leréglage et le compactage manuel soigné du fond de forme terrassé ;

e Letrides matériaux, le chargement et leur transport dans un lieu de stockage
ou de regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris ;

e Les frais éventuels de décharge ;

e La protection contre les eaux de ruissellement pendant les travaux ;

e Les purges éventuelles et I'évacuation dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou dans une unité de recyclage, des matériaux
correspondant pour la mise en oeuvre ultérieure de matériaux de
substitution ;

e Les piquetages, contrbles de nivellement et toutes les sujétions de
terrassements mécaniques ;

e Toutes les sujétions propres a l'exécution et notamment I'amenée et le
repliement des matériels appropriés.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110207 REMBLAIS CONTIGUS

Ce prix rémunére au metre cube en place, la fourniture et la mise en ceuvre de
matériaux d'apport pour comblement des fouilles.

Il s'applique en particulier aux remblais nécessaires pour remblayer les fouilles
pour appuis, qui constitueront les remblais contigus.
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Il comprend:

e La fourniture ou la reprise sur stock, le transport et le déchargement sur le
chantier des matériaux ;

e Lesessais de classification et de caractérisation des matériaux ;

e Les opérations topographiques ;

e Lechargement et selon l'origine des matériaux le tri éventuel des matériaux
ou la fourniture des matériaux ;

e L'arrosage et la scarification ;

e Laprotection des talus et de la plate-forme contre les eaux de ruissellement ;

e Leréglage etle compactage méthodiques des matériaux ;

e La protection contre les eaux de toutes natures pendant la réalisation des
remblais ;

e Leréglage etle compactage du fond de forme ;

e Toutes les sujétions propres a l'exécution et notamment I'amenée et le
repliement des matériels appropriés de compactage, voire I'exécution des
travaux manuellement;

e Lasauvegarde des dispositifs de drainage et des réseaux ;

e Lerepliement et la remise en état des lieux spécifiques ;

e Les dispositions particulieres de protection pour assurer une protection du
milieu environnant ;

e Le tri des déchets (résidus de sablage, eau, végétation...), la mise en dépo6t
provisoire puis 'acheminement vers les centres de stockage ou centres de
regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge selon les
modalités arrétées dans le SOGED ;

e Toutes les sujétions d’exécution.

Les matériaux d’apport sont soumis a I'agrément du MOE.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110208 REMBLAIS DE FOUILLES

Ce prix rémunére au metre cube en place, la fourniture et la mise en ceuvre de
matériaux d'apport pour comblement des fouilles d'ouvrages d'art.

[l comprend :

e La fourniture ou la reprise sur stock, le transport et le déchargement sur le
chantier des matériaux ;

e Lerégalage etle compactage méthodiques des matériaux ;

e La protection contre les eaux de toutes natures pendant la réalisation des
remblais ;

e Leréglage etle compactage du fond de forme ;
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e Toutes les sujétions propres a I'exécution des travaux dans l'ouvrage et a
proximité des maconneries, et notamment I'amenée et le repliement des
matériels appropriés de compactage, voire l'exécution des travaux
manuellement ;

e Lasauvegarde des dispositifs de drainage et des réseaux ;

e Toutes les sujétions d’exécution.

L'entreprise fournira les documents topographiques nécessaires aux calculs des
cubatures sous forme papier et sous forme informatique compatible avec le
logiciel Autocad.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110209 ENCEINTE ETANCHE POUR LA REALISATION DES PILES P2 A P5

Ce prix rémunére au metre carré de palplanche, les prestations pour la création
d’'une enceinte étanche en rideau de palplanches pour la réalisation de fouilles, de
substitution en gros béton le cas échéant et de création des semelles superficielles
a sec, en respectant les distances nécessaires pour la protection de la ripisylve.

Il'inclut :

e Linstallation de l'atelier de fongage ;

e Le déplacement éventuel de l'atelier de fongage ;

e Limmobilisation éventuelle de l'atelier de foncage ;

e Lafourniture de palplanches neuves ou de réemploi;

e Lerevétement complémentaire d'aspect éventuel des palplanches ;

e Lareprise, le bardage et la mise en fiche des palplanches ;

e Lefongage des palplanches;

e Les entures éventuelles des palplanches;

e Lescadresetbutons, et tous les profilés métalliques nécessaires a la stabilité
des enceintes étanches

e Lerecépage des palplanches au niveau de l'arase inférieure des semelles ;

e La réalisation des soudures pour palplanches de raccord.

L'épuisement de I'eau a l'intérieur de I'enceinte est remunéré dans un autre prix de
ce bordereau.

Les palplanches ne seront pas arrachées, elles seront uniquement recepées.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :
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110210 SOUTENEMENT DES PISTES D'ACCES

Ce prix rémunere au metre carré la réalisation des soutenements des pistes de
chantier que devront rester pour le souténement des chemins d'acces définitifs, de
catégorie Il pour le maintien des terrains lors des opération le nécessitant.

La technique de réalisation des parois de soutenement est laissée a l'initiative de
I'entrepreneur. Il explicitera dans le cadre du mémoire d'offre les solutions retenues
y compris tous les essais définis dans les normes relatives a la solution mise en
ceuvre, permettant son dimensionnement et sa réalisation.

[l comprend :

e L'ensemble des études nécessaires permettant la justification de la méthode
de soutenement retenue (études géotechniques, note de calcul, etc...)

e La réalisation de la paroi de soutenement (y compris I'ensemble des
sujétions de main d’'ceuvre, de matériels et de matériaux)

e Laremise en état des lieux.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110211 EPUISEMENT DES EAUX

Ce prix rémunere forfaitairement les prestations définies au texte des chapitres
19.1.6 et 2.5.3 du fascicule 68 du CCTG (version 1.0-décembre 2017) concernant
'épuisement des eaux et le fonctionnement du matériel d'épuisement des eaux du
chantier.

Il comprend notamment :

e Les mesures destinées a assainir la surface de travail et les ouvrages
provisoires nécessaires pour |'évacuation des eaux d"épuisement;
e L’installation du matériel d"épuisement :

o Amenée et montage en état de fonctionnement sur la ou les
premieres zones de réalisation ;
L'entretien de I'ensemble pendant la durée des travaux ;
Le déplacement d'une zone de réalisation a une autre ;
S’il'y alieu, immobilisations lors d"arréts ne résultant ni du fait ni de
la faute de I'entrepreneur, seules étant prises en compte les
immobilisations supérieures a une demi-journée ouvrable ;

o  Démontage et repli du matériel.

e Le fonctionnement du matériel d'épuisement des eaux pendant la durée de
mise a disposition.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
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110300

FONDATIONS

110301 ATELIER DE FORAGE DE PIEUX @1400
Ce prix rémuneére forfaitairement toutes les prestations concernant le ou les
atelier(s) de forage des pieux forés tubés ou simples @1400
Il comprend :

e L'analyse, compréhension et prise en compte des calendriers et PIC selon
les prestations définies dans les articles 1.7.1 et 1.72 du fascicule 68 du CCTG
(version 1.0 - Décembre 2017) ;

e L'amené et repli des installations des ateliers de forages des pieux

e Slilyalieu, toutes les prestations dues a immobilisation lors des arréts de(s)
atelier(s) de forage

e Toutes les prestations concernant les déplacements d'une zone de
réalisation a une autre pour le transfert de(s) atelier(s) de forage des pieux ;

e Toutes les prestations pour la mise en place et forage de la hauteur
comprise entre la plateforme et la téte de pieux pour les 34 pieux,
notamment le piquetage complémentaire, le positionnement fin de I"atelier
de forage, le préforage et la fourniture mise en ceuvre d’une virole, si besoin
de plusieurs déplacements successifs de latelier, le positionnement
s'entend pour tous les besoins de chaque pieu, compte tenu de tous les
déplacements et réglages en position nécessaires.

Ce prix ne comprend pas les prestations définies dans les articles 1.7.1 et 1.72 du
fascicule 68 du CCTG qui sont rémunérées dans les prix spécifiques.
Une fraction de 50 % de ce prix est réglée au titulaire apres réalisation des
installations et le solde apres démontage, repli du matériel et remise en état des
lieux et la levée des éventuelles non conformités..
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110302 FORAGE DE PIEUX &1400
Ce prix rémunere au metre linéaire, les prestations définies a l'article 3.5.2 du
fascicule 68 du CCTG (version 1.0 - Décembre 2017).
Il comprend :

e L’exécution de I'excavation, y compris le maintien des parois a |"aide du
procédé afférent au type de pieu considéré ;

e L’extraction du tube de travail ;
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e L’évacuation des déblais et boues de forage aux décharges publiques ou
aux dépobts définis par le marché

De maniere conventionnelle, la longueur de forage rémunérée est la différence
entre le niveau du fond du pieu, tel qu'exécuté, et le niveau du dessous de la
semelle de fondation en béton armé coiffant ce pieu, et ce, quel que soit le niveau
de la plateforme de forage.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

110303 PLUS-VALUE AU PRIX PRECEDENT POUR TRAVERSEE D'OBSTACLE OU
DE BANC RESISTANT LORS DU FORAGE DE PIEUX
Ce prix rémunere au metre linéaire, les prestations nécessaires pour employer un
procédé et un matériel adaptés pour traverser des obstacles localisés ou des
terrains résistants de faible épaisseur dont la présence est aléatoire ou qui n‘ont
pu étre mis en évidence lors de la reconnaissance des sols.
Son exécution est soumise a I'accord du maitre d’ceuvre.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
110304 BETON C30/37 POUR PIEUX @1400 COULES EN PLACE
Ce prix rémunere au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre des bétons pour
fondations profondes et les prestations définies dans le chapitre 3.5.4 du fascicule
68 du CCTG (version 1.0 — Décembre 2017).
I comprend notamment :
e Les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place dans le
respect des stipulations du CCTP ;
e Toutes les dépenses de matériel nécessaires a la mise en ceuvre du béton,
tubes plongeurs et autres ;
e Les frais résultants des épreuves d'études, de convenance et de contrble
définies par le CCTP ;
e Lessujétions liees a la présence du ferraillage et des tubes de contréle ;
e Toutes les sujétions liées au site.
Les quantités rémunérées sont déterminées, pour chaque élément de fondation,
en multipliant sa section théorique — portée sur les plans d'exécution visés par le
malitre d'ceuvre — par la hauteur mesurée entre sa cote de fond de fouille et sa cote
supérieure apres recepage.
LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :
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110305

ARMATURES DE BETON ARME POUR PIEUX @1400

Ce prix rémunere au kilogramme, la fourniture a pied d'ceuvre, le stockage, la
conservation, le fagonnage et la mise en ceuvre des armatures de béton armé a
haute adhérence de nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions
lites aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement
(manchons ou soudure).

Les quantités remunérées sont déterminées en prenant en compte les diametres
nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maitre

d'ceuvre et en attribuant a l'acier la masse volumique de 7 850 kg/m3. Les éléments
qui ne participent pas a la résistance des pieces tels que les cadres supports des
gaines de précontrainte sontrémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte.

Aussi, ce prix rémuneére au kilogramme d'armature protégée la fourniture et la mise
en ceuvre de la protection contre la corrosion des armatures de béton armé dans
le respect des bonnes pratiques de réalisation et des exigences du CCTP. Il tient
compte de toutes les sujétions de protection de ce revétement et, le cas échéant,
de sa reconstitution dans les zones endommageées.

Les armatures sont entreposées et manipulées de fagon a éviter leur pollution et
des déformations susceptibles de porter atteinte a I'usage prévu.

LE KILOGRAMME (EN TOUTES LETTRES) :

110306

BPU

RECEPAGE DES PIEUX @1400

Ce prix réemunere, a 'unité de pieu, toutes les sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre liées a la réalisation des recépages, quelle que soit la position du niveau
théorique de recépage par rapport a la plate-forme de travail.

Le recépage comporte :

e Une phase obligatoire d'enlevement du béton durci, au terme de laguelle le
titulaire vérifie la qualité du béton sur la totalité de la section a la cote d'arase

e Eventuellement une purge par débordement ou enlévement directement
dans le forage de béton frais.

Outre la réalisation du recépage proprement dit, la prestation comprend
I'évacuation des produits de démolition soit dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou dans une unité de recyclage, soit dans les dépdts définis par le
maitre d'ouvrage.

La prestation comprend également la reconstitution du fOt jusqu’a son niveau
théorique lorsque la mauvaise qualité du béton ameéne a le recéper au-dessous
du niveau théorique. Si I"élimination du béton de qualité insuffisante améne le
niveau réel de recépage au-dessous du niveau théorique, le titulaire soumet au
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visa du maitre d’ceuvre la procédure de reprise (reconstitution du pieu jusqu'au
niveau d'arase par exemple).

(La définition de ce prix déroge aux dispositions de l'article 3.5.4.5 du fascicule 68
du CCTG -version 1.0 - Décembre).

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

TUBES D’AUSCULTATION ET CAROTTAGE POUR PIEUX

110307 TUBES METALLIQUES D'AUSCULTATION 50/60
Ce prix rémunéere au metre linéaire, la fourniture de tubes et des bouchons
d'extrémité et manchons filetés de raccordement, leur fagonnage, ainsi que leur
mise en place et leur fixation dans les cages darmatures pour les tubes
métalliques d'auscultation 50/60.
Ce prix inclut également le respect de préconisations définies a l'article 3.4.4 du
fascicule 68 du CCTG -version 1.0 — Décembre
La prestation inclut I'injection des tubes une fois les auscultations réalisées, et les
résultats entérinés par le maitre d'ceuvre.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

110308 TUBES METALLIQUES DE CAROTTAGE 102/114
Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture de tubes et des bouchons
d'extrémité et manchons filetés de raccordement, leur fagonnage, ainsi que leur
mise en place et leur fixation dans les cages darmatures pour les tubes
meétalliques d'auscultation 102/114.
Ce prix inclut également le respect de préconisations définies a l'article 3.4.4 du
fascicule 68 du CCTG -version 1.0 — Décembre
La prestation inclut l'injection des tubes une fois les auscultations réalisées, et les
résultats entérinés par le maitre d’ceuvre.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):
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110309 AUSCULTATION SONIQUE DES PIEUX
Ce prix rémunere, a l'unité, les mesures d'auscultation sonique des pieux par des
techniciens agréés par le maitre d'ceuvre.
Ce prix comprend les frais d'amenée, immobilisation, stockage, déplacement et
mise en station du matériel sur chaque pieu puis repli du matériel en fin de
chantier, quelle que soit le nombre d'interventions.
Ce prix comprend la rémunération du personnel affecté aux mesures, ainsi que la
fourniture du rapport faisant le point des résultats obtenus et donnant une
interprétation.
L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
110310 TUBES EVENTUELS POUR PIEUX FORES TUBES @1400
Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture et I'enfoncement des gaines
verticalement pour tubage des pieux.
Ce prix comprend :
e L'immobilisation, I'amortissement et I'entretien du matériel,
e Lefongage du tubage, soit neuf, soit récupéré,
e Les temps d'arrét du chantier de fongage pour poursuivre éventuellement
I'excavation a l'intérieur du tubage,
e Le contrble de la verticalité de la gaine, la mesure de lI'enfoncement et
I'établissement des graphiques de fongage
e Lessujétions a la présence d'eau
e Toutes les sujétions inhérentes aux aléas du site
e Au cas ou le pieu serait mal implanté, ou mal exécuté, ce prix comprend
I'arrachage du tubage et le renouvellement de I'opération.
Les longueurs prises en compte sont calculées par différence entre la cote de la
sous-face théorique de la semelle a laquelle est retranchée un metre et le niveau
d'arrét de fongage. Ce niveau sera relevé contradictoirement.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):
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110311

COFFRAGES POUR PAREMENTS SIMPLES DES SEMELLES

Ce prix réemuneére, au metre carré, les coffrages simples ou ordinaires nécessaires
a la construction des semelles de l'ouvrage. Il comprend la fourniture a pied
d'ceuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des
différents éléments de coffrage nécessaires. Il comprend également lisolation
thermique si nécessaire, I'application des produits de démoulage et les larmiers
prévus au marché mais ne comprennent pas les traitements de surface.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution —
surfaces de reprise exclues — étant entendu que les trous de petites dimensions
(fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110312

BPU

BETON POUR SEMELLES

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre des bétons
traditionnels des semelles, y compris le béton de propreté, béton de substitution,
le réglage et finition des surfaces non coffrées des semelles ainsi que la cure de
leur béton

I comprend notamment :

e Les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons
dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées a la
prévention des désordres dus a l'alcali-réaction et a la réaction sulfatique
interne ;

e Toutes les dépenses de matériel nécessaires a la mise en ceuvre du béton
et a sa vibration ;

e Lessujétions liees a la présence du ferraillage ;

e Lesfrais de traitement des reprises de bétonnage ;

e Le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions a
prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid ;

e Les frais résultants des épreuves d'étude, de convenance et de contrble
définies par le CCTP ;

e Toutes les sujétions liées au site

e La fourniture et la mise en ceuvre d'un béton de propreté de formulation
conforme aux stipulations du CCTP, y compris les opérations de réglage et
de finition de surface., avec une épaisseur de 10cm ;

e La fourniture et la mise en ceuvre d'un gros béton de substitution de
formulation conforme aux stipulations du CCTP, avec une épaisseur de
15cm au droit des piles P1 et P6, y compris la purge

e Leréglage et lafinition des surfaces non coffrées des semelles.
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e Toutes les prestations d’humidification, de fourniture et d'application du
produit de cure ou de maintien des coffrages pendant le temps nécessaire

Les quantités remunérées sont déterminées par métrés sur les plans d'exécution
visés par le maitre d'ceuvre, sans déduction des volumes des trous de fixation des
coffrages, des trous de scellement, des armatures de béton armé et, le cas
échéant, des conduits, ancrages et coupleurs de précontrainte, ainsi que des
dispositifs de maintien de ces composants.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110313

ARMATURES DE BETON ARME POUR SEMELLES

Ce prix rémunere au kilogramme, la fourniture a pied d'ceuvre, le stockage, la
conservation, le fagonnage et la mise en ceuvre des armatures de béton armé a
haute adhérence de nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions
lites aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement
(manchons ou soudure).

Les quantités réemunérées sont déterminées en prenant en compte les diametres
nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maitre

d'ceuvre et en attribuant a l'acier la masse volumique de 7 850 kg/mg. Les éléments
qui ne participent pas a la résistance des pieces tels que les cadres supports des
gaines de précontrainte sontrémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte.

Aussi, ce prix rémuneére au kilogramme d'armature protégée la fourniture et la mise
en ceuvre de la protection contre la corrosion des armatures de béton armé. Il tient
compte de toutes les sujétions de protection de ce revétement et, le cas échéant,
de sa reconstitution dans les zones endommagées.

LE KILOGRAMME (EN TOUTES LETTRES) :

110314

TRAITEMENT DES PAROIS EN CONTACT AVEC LES TERRES

Ce prix remunére au metre carré, la fourniture a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre
d'un produit de protection des surfaces en contact avec les terres.

Il rémunere toutes les dispositions relatives a la préparation de I'état de surface a
enduire ou a protéger (brossage, lavage, décapage et rechargement éventuel de
parements), y compris les ragréages éventuels.

La surface considérée est mesurée dans les mémes conditions que les coffrages.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

BPU
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110400

APPUIS DE L'OUVRAGE

110401

COFFRAGES POUR PAREMENTS SIMPLES DES APPUIS

Ce prix rémunere au métre carré les coffrages pour parements simples
nécessaires a la construction des appuis de I'ouvrage. Il comprend la fourniture a
pied d'ceuvre, le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement
des différents éléments de coffrage nécessaires. Il comprend également l'isolation
thermique si nécessaire, I'application des produits de démoulage et les larmiers
prévus au marché mais ne comprennent pas les traitements de surface. I
comprend en outre les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi que le
traitement des joints de reprise.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d’exécution —
surfaces de reprise exclues — étant entendu que les trous de petites dimensions
(fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110402

COFFRAGES POUR PAREMENTS FINS DES APPUIS

Ce prix rémunere au metre carré les coffrages pour parements fins nécessaires a
la construction des appuis de l'ouvrage. Il comprend la fourniture a pied d'ceuvre,
le montage, la fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents
eléments de coffrage nécessaires. Il comprend également l'isolation thermique si
nécessaire, 'application des produits de démoulage, les larmiers et baguettes
architecturales prévus au marché mais ne comprennent pas les traitements de
surface. Il comprend en outre les sujétions liées au phasage de bétonnage ainsi
que le traitement des joints de reprise.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d’exécution —
surfaces de reprise exclues — étant entendu que les trous de petites dimensions
(fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits.

Ce prix remunére aussi toutes les sujétions de fourniture, de mise en place et de
repli d'un revétement provisoire synthétique du type béache, Polyane® ou
équivalent.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :
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110403

COFFRAGES POUR PAREMENTS OUVRAGES DES APPUIS

Ce prix rémunere au metre carré les coffrages pour parements ouvragés coulés
en place nécessaires a la construction des culées et des piles de l'ouvrage. |l
comprend la fourniture a pied d'ceuvre, le montage, la fixation, les opérations de
réemploi et le repliement des différents éléments de coffrage nécessaires. Il
comprend également l'isolation thermique si nécessaire, I'application des produits
de démoulage, les larmiers et baguettes architecturales prévus au marché mais
ne comprennent pas les traitements de surface. Il comprend en outre les sujétions
lites au phasage de bétonnage ainsi que le traitement de joints de reprise.

Les coffrages des piles et culées doivent respecter les préconisations de I'étude
architectural.

Les piles sont en béton lisse clair avec un rainurage vertical large, espacé tous les
0,48m avec une rainure 0,12m et une profondeur de 0,03m.

Les culées sont en béton lisse et de couleur gris moyen ou gris argent, des lignes
verticales marquent la face avant des culées. Plus resserrées au centre, elles
s'espacent au fur et a mesure vers les bords. Les rainures seront d'une largeur et
d'une profondeur de 4 cm. En partant du centre, les espacements augmentent en
s'éloignant comme sur la figure, soit prévoir 0.50m, puis 0.75m, 1.00m, 1.25m,
1.75m, puis finalement il doit rester pres de 2.50m.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution —
surfaces de reprise exclues — étant entendu que les trous de petites dimensions
(fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits.
Dans le cas de parements ouvragés avec modelé, la surface a considérer est celle
du parement lisse qui assurerait I'enrobage prescrit des armatures.

Ce prix rémuneére aussi toutes les sujétions de fourniture, de mise en place et de
repli d'un revétement provisoire synthétique du type bache, Polyane® ou
eéquivalent.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110404

BPU

BETON POUR PILES ET CULEES

Ce prix rémunere au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre des bétons
traditionnels des piles et culées, y compris le réglage et finition des surfaces non
coffrées des appuis ainsi que la cure du béton

Il comprend notamment:

e Les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons
dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées a la
prévention des désordres dus a l'alcali-réaction et a la réaction sulfatique
interne ;
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e Toutes les dépenses de matériel nécessaires a la mise en ceuvre du béton
et a sa vibration ;

e Lessujétions liées a la présence du ferraillage ;

e Lesfrais de traitement des reprises de bétonnage ;

e Le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions a
prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid ;

e Les frais résultants des épreuves d'étude, de convenance et de controle
définies par le CCTP ;

e Toutes les sujétions liées au site.

e Toutes les opérations particulieres de réglage et de finition des surfaces
non coffrées

e Toutes les prestations d’humidification, de fourniture et d'application du
produit de cure ou de maintien des coffrages pendant le temps nécessaire.

Les quantités remunérées sont déterminées par métrés sur les plans d'exécution
visés par le maitre d'ceuvre, sans déduction des volumes des trous de fixation des
coffrages, des trous de scellement, des armatures de béton armé et, le cas
échéant, des conduits, ancrages et coupleurs de précontrainte, ainsi que des
dispositifs de maintien de ces composants.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110405

ARMATURES DE BETON ARME POUR PILES ET CULEES

Ce prix rémunere, au kilogramme, la fourniture a pied d'ceuvre, le stockage, la
conservation, le fagonnage et la mise en ceuvre des armatures de béton armé a
haute adhérence de nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions
liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement
(manchons ou soudure).

Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diametres
nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maitre

d'ceuvre et en attribuant a l'acier la masse volumique de 7 850 kg/mg. Les éléments
qui ne participent pas a la résistance des pieces tels que les cadres supports des
gaines de précontrainte sont rémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte.

Aussi, ce prix remunere au kilogramme d’'armature protégée la fourniture et la mise
en ceuvre de la protection contre la corrosion des armatures de béton armé. Il tient
compte de toutes les sujétions de protection de ce revétement et, le cas échéant,
de sa reconstitution dans les zones endommagées.

LE KILOGRAMME (EN TOUTES LETTRES) :
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110406 TRAITEMENT DES PAROIS EN CONTACT AVEC LES TERRES
Ce prix rémunére au metre carré, la fourniture a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre
d'un produit de protection des surfaces en contact avec les terres.
Il rémunere toutes les dispositions relatives a la préparation de I'état de surface a
enduire ou a protéger (brossage, lavage, décapage et rechargement éventuel de
parements), y compris les ragréages éventuels.
La surface considérée est mesurée dans les mémes conditions que les coffrages.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110407 MISE EN (EUVRE D'UN DISPOSITIF DE DRAINAGE A L'ARRIERE DES
CULEES
Ce prix rémunere, au metre carré, la confection d'un dispositif de drainage a
l'arriere des culées y compris la fourniture et pose des drains de collecte et
d'évacuation des eaux
L'aménagement consiste en la confection d'une tranchée drainante, de
tamponnement et d'infiltration, conformément aux plans et coupes joints au
marché.
Ce prix comprend :

e La mise en ceuvre d'un géotextile non tissé en polyester classe 7 (300g/m2)
pour filtration. Afin d'éviter le colmatage des drains, le géotextile entourera
lensemble du massif drainant de maniére a assurer une parfaite isolation
contre la migration des fines vers la structure drainante.

e Le géotextile doit satisfaire aux normes de la Note d'Information Technique
SETRA-LCPC et aux recommandations du comité Frangais des Géotextiles.
Il aura les caractéristiques techniques suivantes :

e Masse surfacique égale a 300 g/m?, classe 7,

e Résistance au poingonnement: 3,7 kN,

e Résistance a la traction : 25 kN/m,

o Déformation a l'effort de traction maximale : 70 %

e Perméabilité minimale : 0,025 m s-1

e Porométrie: sup a 63 pm

e Les matériaux concassés poreux pour le tamponnement et l'infiltration des
eaux pluviales, devra avoir une granulométrie la plus proche de la classe D3
20/40 ou 8/16 roulé. Ces matériaux devront étre insensibles a l'eau, lavés
avant leur mise en ceuvre et de forme arrondie. Leur indice des vides doit
étre supérieur ou égal a 35 % ;

e toutes les sujétions liées a la présence éventuelle de réseaux
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toutes sujétions de carottage, mise en ceuvre des exutoires.

Il comprend aussi :

Le drain de diffusion, collecte et évacuation des eaux @125, d'environ 50m
de longueur, qui sera placé au milieu des matériaux poreux compactée
conformément au dessin type du marché. Il sera du type routier en PVC
rigide non plastifie DN 125, a cunette plate, il sera annelé avec des fentes
axiales. Tous les regards de branchement seront reliés par les drains,
aucune injection directe des eaux pluviales dans la structure réservoir n'est
autorisée ;

La réalisation des tétes de drains en béton C30/37 ;

La réalisation d'une noue enherbée revétue d'un mélange terre/pierres sur
les perrés ;

Toutes les sujétions liées a la présence éventuelle de réseaux ;

Toutes sujétions de carottage, mise en ceuvre des exutoires.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110408

PORTE/TRAPPE D'ACCES AUX PILES CREUSES

Ce prix remunere a 'unité, la fourniture et la mise en ceuvre des portes ou trappes
permettant 'acces a l'intérieur des piles creuses, afin de sécuriser 'accés (interdit
a tout personne non autorisée)

Il comprend :

La fourniture, transport et tous les moyens nécessaires pour la mise en place
des portes anti-intrusion

Le systeme de sécurité (fermeture a clé, serrure adéquate, ...)

La porte d'acces a l'intérieur des piles creuses doit permettre d'étre fermée
en permanence avec la possibilité d'ouverture afin de permettre de réaliser
les inspections périodiques et les éventuelles réparations.

La fourniture et mise en place d'un panneau « DANGER - ACCES INTERDIT
AUX PERSONNES NON AUTORISEES »

L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
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110409 TRAITEMENT DE SURFACE PAR PRODUIT ANTI-GRAFFITI ET ANTI-
AFFICHES SUR APPUIS
Ce prix rémunere au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre d'un produit
anti-graffiti et anti-affiches transparent sur les surfaces faisant I'objet de ce
traitement.
Ce prix est réputé inclure toutes les dispositions relatives a la préparation de I'état
de surface, y compris les ragréages éventuels, et comprend notamment :
e L'application du produit suivant le cahier des charges du fournisseur ;
e Lafourniture d’échantillons soumis a l'acception du maitre d'ceuvre.
La surface considérée est mesurée dans les mémes conditions que les coffrages.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :
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110500

CHARPENTE METALLIQUE

BPU

ACIERS POUR CHARPENTE METALLIQUE

Ce prix rémunére au kilogramme les aciers nécessaires a la construction de
lossature métallique du tablier de l'ouvrage. Il comprend l'ensemble des
prestations définies aux articles 5 a 8 du fascicule 66 du CCTG, y compris le
meulage des soudures dont I'arasement est prévu par ce fascicule et les normes.

Ce prixinclut :

e Letransport a pied d'ceuvre des éléments de I'ossature métallique ;

Le cout du transport doit prendre en compte le tonnage maximum de
transports pouvant emprunter les routes et les pistes d’acces temporaires ou
définitives pour arriver sur chantier conformément aux prescriptions du
CCTP fascicule A et donc l'analyse des tonnages de colis afin de respecter
les limitations de tonnage des structures de chaussée des routes, rues,
chemins et pistes;

e La fourniture, la mise en ceuvre et le démontage des éléments provisoires
d'ossature dans les conditions précisées a l'article 9.2 du fascicule 66 du
CCTG;

e La fourniture et l'application de la pré-peinture dans le cas de produits
grenaillés et peints de fagon automatique, dans le cas ou celle-ci est
autorisée par le CCTP.

La masse d'acier remunérée est déterminée d'apres les métrés et la masse
volumique du métal constituant les éléments. Les métrés sont effectués d'apres
les dessins d'exécution approuvés ou visés par le maitre d'ceuvre ; il n'est tenu
compte d’aucune majoration pour le volume de métal que le titulaire aurait été
conduit a mettre en ceuvre en excédent de celui prévu dans ces documents. Ces
meétrés sont effectués en tenant compte des dimensions des éléments figurant sur
les dessins. Il ne doit pas étre appliqué de réduction pour les trous pour rivets ou
boulons, ni pour les chanfreins ; il ne doit pas étre appliqué de majoration pour le
métal constituant les rivets, boulons et cordons de soudure.

La masse volumique doit étre prise égale a:
e 7850 kg/m3 pour I'acier laminé ou forgé;
e 7650 kg/m3 pour l'acier moulé.

Ce prix est réglé en trois fractions :

e 30 % lors de la livraison des tbles en atelier ;
e 30 % al'achevement de l'usinage et de 'assemblage des tbles en atelier ;

e 40 % lors de la livraison des pieces sur chantier.
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110501 ACIER S355 POUR CHARPENTE
LE KILOGRAMME(EN TOUTES LETTRES) :

110502 ACIER S460 POUR CHARPENTE
LE KILOGRAMME (EN TOUTES LETTRES) :

110503 GOUJONS DE CONNEXION
LE KILOGRAMME (EN TOUTES LETTRES) :

110504 ASSEMBLAGE ET MONTAGE SUR CHANTIER DE LA CHARPENTE
METALLIQUE
Ce prix rémunere forfaitairement I'assemblage et le montage sur chantier des
différents éléments de 'ossature métallique du tablier. Il comprend I'ensemble des
prestations définies au paragraphe 9 de la norme NF EN 1090-2 ou équivalent, y
compris le meulage des soudures dont 'arasement est prévu.
| est réglé en deux fractions :

e 50 % audémarrage ;
e 50 % alafin de lassemblage et de la levée des éventuelles fiches de non-
conformités.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110505 LANCAGE DE LA CHARPENTE METALLIQUE
Ce prix rémuneére forfaitairement la fourniture, la mise en ceuvre et le repli final du
matériel nécessaire a la mise en place par langage de l'ossature métallique du
tablier de louvrage (avant-bec, cébles, poulies, chaises a galets, vérins
hydrauliques, etc.).
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prix
Il est réglé en deux fractions :
e 70 % aprés le premier langage ;
e 30 % aprées dépose et évacuation finale de tout le matériel.
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
110506 VERINAGE / DEVERINAGE DE LA CHARPENTE EN FIN DE LANCAGE

Ce prix rémunere, forfaitairement, et globalement pour tous les appuis les
opérations de vérinage et dévérinage du tablier a effectuer sur appuis provisoires
en fin de langage de la charpente pour permettre I'enlevement des scelles.
Il comprend:

e Lafourniture, la mise en ceuvre et I'enlevement des moyens de vérinage,

e L'exécution des opérations de vérinage,

e L'enlevement des scelles,

e Lafourniture et mise en place des appuis provisoires
Il ne comprend pas la fourniture et la mise en place des appareils d'appui définitifs
qui est rémunérée par les prix de la série « Appareils d'appui en élastomere fretté »
du présent bordereau des prix.
Il est réglé en deux fractions :

e 50% a la validation de la procédure d'exécution ;

e 50% aprés mise sur appuis provisoire et la levée des éventuelles non-

conformités
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
110507 VERINAGE DU TABLIER SUR APPUIS DEFINITIFS

Ce prix rémunere forfaitairement et globalement pour tous les appuis les
opérations de vérinage du tablier a effectuer en fin de chantier pour permettre :

e Les dénivellations du tablier mixte prévues par les calculs ;

e La mise en place du tablier sur ses appareils d'appui définitifs ;
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Il comprend:

e La fourniture, la mise en oceuvre et I'enlevement des appareils d'appui

provisoires ;

e L'amenée et la mise en place des appareils d'appui définitifs ;

e L'exécution des opérations de vérinage ;

e Lescellementdes appareils d’appui définitifs conformément aux stipulations

du CCTP.

Il ne comprend pas la fourniture des appareils d'appui qui est remunérée par les
prix de la série « Appareils d'appui, bossages et dés de vérinage » du présent
bordereau des prix.
Il est réglé en deux fractions :

e 80% ala mise sur appuis définitif ;

o 20% aprés la levée des réserves.
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110508 EPREUVES DE CONVENANCE PROTECTION ANTICORROSION

Ce prix rémunere forfaitairement les épreuves de convenance effectuées pour le
décapage et I'application de la protection anticorrosion par peinture sur acier mis
a nu, dans les conditions prévues au CCTP. Il comprend notamment toutes les
sujétions permettant 'obtention du niveau de décapage envisagé et la réalisation
des procédures demandées.
Il est réglé en deux fractions :

e 50% apres validation du programme des épreuves ;

e 50% apres la validation des épreuves.
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110509 PREPARATION DE SURFACE ET PROTECTION ANTICORROSION
INTERIEURE
Ce prix réemunere au metre carré les opérations de préparation de surface, la
fourniture, la mise en ceuvre et le contréle de la protection anticorrosion par
peinture sur acier mis a nu, mise en ceuvre en atelier et/ou sur chantier, dans les
conditions prévues au CCTP. Il comprend également les installations de chantier
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nécessaires a la mise en ceuvre et au controle du revétement, ainsi que tous les
dispositifs de protection de I'environnement contre les nuisances dues au chantier.

Le systeme de peinture sera certifié ACQPA, la peinture sera de catégorie C5VH
ZNI et C4VH ANl toujours avec finition certifiée (RAL intérieur a confirmer en phase
de préparation). Les applicateurs seront certifiés ACQPA.

Le systéme de peinture sur acier mis a nu sera de catégorie C4VH ANl sur la totalité
de la longueur des poutres hors extrémités.

Protection anticorrosion par métallisation et peinture de catégorie C5VH ZNI
(ancienne C5Ma V) aux abouts

Il comprend également :

e Les installations de chantier nécessaires a I'acces, la mise en ceuvre et au
contréle du revétement,

e La fourniture, le montage puis la dépose des dispositifs de confinement de
louvrage permettant le respect des regles et reglements d’hygiene, de
sécurité et de protection de I'environnement,

e Toutes sujétions liées aux contraintes de préservation du site, a la présence
des voies circulées,

e Les études et la fourniture de toutes les justifications concernant d'une part
les regles et reglements dhygiéne, de seécurité et de protection de
l'environnement, et d'autre part la résistance des installations ou des parties
de l'ouvrage qui supportent ces dernieres,

e Lareprise des zones non conformes ou altérées.

e Ce prix rémunére aussi les opérations de préparation de surface, la
fourniture, la mise en ceuvre et le contrdle de la protection anticorrosion par
métallisation et peinture mise en ceuvre en atelier ou sur chantier pour les
abouts de la charpente. Il comprend également les installations de chantier
nécessaires a la mise en ceuvre et au contréle du revétement, ainsi que tous
les dispositifs de protection de I'environnement contre les nuisances dues
au chantier.

Le RAL de la peinture sera défini par le maitre d'ouvrage

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110510

BPU

PREPARATION DE SURFACE ET PROTECTION ANTICORROSION
EXTERIEURE

Ce prix réemunere au metre carré les opérations de préparation de surface, la
fourniture, la mise en ceuvre et le contréle de la protection anticorrosion par
peinture sur acier mis a nu et/ou métallisé mise en ceuvre en atelier et/ou sur
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chantier, dans les conditions prévues au CCTP. Il comprend également les
installations de chantier nécessaires a la mise en ceuvre et au contrdle du
revétement, ainsi que tous les dispositifs de protection de 'environnement contre
les nuisances dues au chantier.

Le systeme de peinture sera certifié ACQPA, la peinture sera de catégorie C5VH
ZNV , C4VH ZNV et C4VH ANV toujours avec finition certifiee (RAL 7001 - a
confirmer en phase de préparation). Les applicateurs seront certifiés ACQPA.

Le systéeme de peinture sur acier mis a nu sera de catégorie C4VH ANV sur la
totalité de la longueur des poutres hors extrémites.

Le systeme de peinture sur acier métallisé sera de catégorie C4VH ZNV sur les
poutres au niveau des éclissages

Protection anticorrosion par métallisation et peinture de catégorie C5VH ZNV
(ancienne C5Ma V) aux abouts

Il comprend également :

e Les installations de chantier nécessaires a l'acces, la mise en ceuvre et au
contréle du revétement,

e La fourniture, le montage puis la dépose des dispositifs de confinement de
louvrage permettant le respect des regles et reglements d’hygiene, de
sécurité et de protection de I'environnement,

e Toutes sujétions liées aux contraintes de préservation du site, a la présence
des voies circulées,

e Les études et la fourniture de toutes les justifications concernant d'une part
les regles et reglements dhygiene, de sécurité et de protection de
l'environnement, et d'autre part la résistance des installations ou des parties
de l'ouvrage qui supportent ces dernieres,

e Lareprise des zones non conformes ou altérées.

e Ce prix rémunéere aussi les opérations de préparation de surface, la
fourniture, la mise en ceuvre et le contrdle de la protection anticorrosion par
meétallisation et peinture mise en ceuvre en atelier ou sur chantier pour les
abouts de la charpente. Il comprend également les installations de chantier
nécessaires a la mise en ceuvre et au contrdle du revétement, ainsi que tous
les dispositifs de protection de I'environnement contre les nuisances dues
au chantier.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):
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110600

HOURDIS DU TABLIER DE L'OUVRAGE

110601 ETAIEMENT, CINTRES ET COFFRAGES DES ABOUTS DE TRAVEES DU
TABLIER
Ce prix rémuneére forfaitairement la fourniture et la mise en place des étaiements,
cintres et coffrages nécessaires a la construction des abouts de travées du tablier
| est réglé en deux fractions :

e 80% au prorata de 'avancement du chantier ;

o 20% aprés dépose et levée des réserves.

LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :

110602 MATERIEL SPECIAL POUR COFFRAGE DU HOURDIS (EQUIPAGE
MOBILE PARTIEL)
Ce prix réemunere forfaitairement l'outil coffrant nécessaire a I'exécution de la dalle
du tablier mixte de l'ouvrage, I'équipage mobile partiel ne coffrant que les parties
en encorbellements de la dalle et ne comprenant donc que deux plateaux
coffrants latéraux.
Il rémunere ainsi:

e Les études, les frais de brevets et les essais sur site ou en usine ;

e Lafourniture de l'outil coffrant ;

e Le transport, le montage, les déplacements successifs, le démontage et
'évacuation;

e Les paires des équipages mobiles;

e Les plateaux coffrants latéraux, au centre, le plateau coffrant suspendu,
composé de poutres manuportables ou non, chaises a ciseaux, chariot sur
rails ou chariot de roulage motorisé ou non, portiques de pose de cages
motoris€s ou non, ainsi que tout autre dispositif nécessaire a la mise en
ceuvre, y compris les appuis provisoires compatibles avec les charges que
l'ouvrage peut supporter, notamment le caisson ;

e Lesréservations nécessaires a leur fixation dans le tablier.

Il est réglé en deux fractions :
e 70 % apres mise en place de l'outil coffrant ;
e 30 % apres dépose et évacuation.
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
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110603 COFFRAGE DU HOURDIS
Ce prix rémunere au metre carré le coffrage pour la réalisation du hourdis coulés
en place des tabliers des ouvrages.
Il comprend:

e Les études, les frais de brevets et les essais sur site ou en usine pour l'outil
coffrant,

e Lafourniture de I'outil coffrant,

e Le transport, le montage, les déplacements successifs, le démontage et
'évacuation,

e Lesréservations dans le tablier nécessaires a leur fixation,

e Les opérations de réemploi,

e Toutes les sujétions liées a la variation de pente en face supérieur du tablier

e L'isolation thermique si nécessaire

e Lerepliement des différents éléments de coffrage

e L'application des produits de démoulage et les larmiers prévus au marché.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution -
surfaces de reprise exclues - étant entendu que les trous de petites dimensions
(fixation des coffrages, réservations, trous pour scellements) ne sont pas déduits.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110604 BETON DU TABLIER
Ce prix rémunere au metre cube la fourniture et la mise en ceuvre des bétons
traditionnels du tablier, y compris le réglage, la finition et la cure des bétons. Il
comprend notamment :

e Les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons
dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées a la
prévention des désordres dus a l'alcali-réaction et a la réaction sulfatique
interne ;

e Toutes les dépenses de matériel nécessaires a la mise en ceuvre du béton
et a sa vibration ;

e Lessujétions liées a la présence du ferraillage ;

e Lesfrais de traitement des reprises de bétonnage ;

e Le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions a
prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid ;

e Les frais résultants des épreuves d'étude, de convenance et de contrble
définies par le CCTP ;

e Toutes les sujétions liées au site
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e Leréglage et lafinition des surfaces non coffrées du tablier.
e Toutes les prestations d’humidification, de fourniture et d'application du
produit de cure ou de maintien des coffrages pendant le temps nécessaire.

Les quantités remunérées sont déterminées par métrés sur les plans d'exécution
visés par le maitre d’ceuvre, sans déduction des volumes des trous de fixation des
coffrages, des trous de scellement, des armatures de béton armé et, le cas
échéant, des conduits, ancrages et coupleurs de précontrainte, ainsi que des
dispositifs de maintien de ces composants.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110605

ARMATURES DE BETON ARME POUR TABLIER

Ce prix rémunere, au kilogramme, la fourniture a pied d'ceuvre, le stockage, la
conservation, le fagonnage et la mise en ceuvre des armatures de béton armé a
haute adhérence de nuance B500B, y compris le calage, les ligatures, les sujétions
liées aux armatures en attente et, le cas échéant, les dispositifs de raccordement
(manchons ou soudure).

Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les diametres
nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution visés par le maitre

3, Les éléments

d'ceuvre et en attribuant a I'acier la masse volumique de 7 850 kg/m
qui ne participent pas a la résistance des pieces tels que les cadres supports des

gaines de précontrainte sont rémunérés. Les chutes ne sont pas prises en compte.

Aussi, ce prix remunere au kilogramme d’'armature protégée la fourniture et la mise
en ceuvre de la protection contre la corrosion des armatures de béton. Il tient
compte de toutes les sujétions de protection de ce revétement et, le cas échéant,
de sa reconstitution dans les zones endommageées.

LE KILOGRAMME (EN TOUTES LETTRES):
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110700

APPAREILS D'APPUIS, BOSSAGES ET DES DE
VERINAGE

110701  |BOSSAGES D’APPUIS ET DES DE VERINAGE - CULEES ET PILES
Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la mise en ceuvre de tous les éléments
(coffrage, béton ou mortier, frettes...) nécessaires a la réalisation des bossages
d'appui et des dés de vérinage des culées et des piles, y compris le repiquage
soigné du béton de couronnement, la cure, les dispositions prises par temps froid
ou par temps chaud ainsi que toutes les opérations particulieres de réglage et de
finition des surfaces non coffrées.
Il est compté 2 dés de bossage et 2 dés de bossage de vérinage par appui (soit 32
au total)
Dans le cas d'injection ou de calage par gravité, ce prix comprend toutes les
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la réalisation de
I'épreuve de convenance définie au chapitre 4 du CCTP.
L'UNITE (EN TOUTES LETTRES):

110702 APPAREILS D'APPUI EN ELASTOMERE FRETTE DE TYPE C
Ce prix rémunére au décimetre cube la fourniture, le stockage, la mise en place et
le réglage des appareils d’appui en élastomere fretté.
Il comprend également la prise en compte de tous les dispositifs particuliers
(plaques de glissement, anticheminement, antisoulevement, butées, etc.).
[l inclut les épreuves de convenance éventuellement.
LE DECIMETRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110703 TAQUETS ANTICHEMINEMENT
Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la mise en ceuvre de taquets
anticheminement des appareils d'appui.
Les taquets seront en acier inoxydable.
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La mise en place des taquets anticheminement devra étre prise en compte dans
le calcul de la dénivellation d’appuis lors des opérations de vérinage. A défaut, il
sera nécessaire de prévoir un taquet amovible permettant le retrait des appareils
d’appui.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

110704

BUTEE PARASISMIQUE DE SECURITE

Ce prix rémuneére a l'unité la construction des butées parasismiques de sécurité
en béton armé et les renforts dans la charpente métallique au droit des butées
situées sur les appuis afin de bloquer le débattement latéral du tablier sous séisme.

Il comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton, des armatures passives et
des coffrages, et tient compte de toutes les sujétions de réglage et de cure des
surfaces non coffrées.

Il comprend la fourniture et la mise en ceuvre des raidisseurs, platines, renforts et
tout dispositif spécifique dans la charpente métallique au droit des butées.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
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110800

EQUIPEMENTS ET SUPERSTRUCTURES

110801  |ETANCHEITE PRINCIPALE DU TABLIER Y COMPRIS RELEVES
Ce prix rémunere au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre de la chape
d’étanchéité mise en ceuvre au droit de la chaussée ainsi que la réalisation des
relevés d'étanchéité.
Il comprend

e Toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre concernant la
préparation du support, la réalisation des différentes couches constitutives
de la chape

e Lesdifférents raccords aux saignées ;

e La fourniture et la pose des drains de chaussée, y compris toutes sujétions
de raccordements aux avaloirs ;

e La fourniture et la mise en ceuvre de la protection provisoire de la chape
d'étanchéité telle que définie au CCTP, si nécessaire en fonction des
méthodes entreprise ;

e Ladépose de cette protection avant la mise en ceuvre des enrobeés ;

e Il ne s'applique pas aux drains intégrés aux joints de dilatation de I'ouvrage
qui sont réputés compris dans le prix de ces joints ;

e Laréalisation des engravures, des relevés d'étanchéité dans les engravures
et la protection de ces relevés

e Les différents raccords aux saignées, gargouilles, drains, etc.

La surface rémunérée est la surface réellement mise en ceuvre, compte non tenu
des solins de raccord et, le cas échéant, des recouvrements entre |és.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

110802 |COUCHE DE PROTECTION DE L'ETANCHEITE - BBSG EP 6 CM
Ce prix rémunere, au metre carré et sur présentation des bons de contrdle (pesées
et épaisseur), la fourniture et la mise en ceuvre du béton bitumineux BBSG pour la
couche de roulement de I'ouvrage, épaisseur 6cm, considéré sur ouvrage et sur
15m de part et d'autre de I'ouvrage (en sortie d'ouvrage).
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):
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110803 COUCHE DE ROULEMENT - BBTM EP 2,5 CM
Ce prix rémunere, au metre carré et sur présentation des bons de contrble (pesées
et épaisseur), la fourniture et la mise en ceuvre du béton bitumineux BBTM pour la
couche de roulement de I'ouvrage.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

110804 LONGRINE EN SORTIE D'OUVRAGE
Ce prix rémunére au métre linéaire la construction des longrines en béton armé
situées en sortie de I'ouvrage dans la continuité des longrines sur ouvrage et
nécessaires a l'ancrage des dispositifs de retenue tels que définies sur les plans
joints au marché.
Il comprend:

e La fourniture et la mise en ceuvre du béton, des armatures passives et des
coffrages, et tient compte de toutes les sujétions de réglage et de cure des
surfaces non coffrées ;

e Lafourniture et mise en ceuvre des capots sur longrines au passage du joint
de chaussée

Il ne comprend pas les ancrages des dispositifs de retenue qui sont réputés inclus
dans les prix de ces dispositifs.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :

110805 DALLE DE TRANSITION
Ce prix rémunere au metre carré la création des dalles de transition en béton armé
y compris béton de propreté situées en sortie d'ouvrage.
Il comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton, des armatures passives et
des coffrages, tels que définis sur les plans joints au marché, et tient compte de
toutes les sujétions de réglage et de cure des surfaces non coffrées.
Il comprend également la fourniture et la mise en ceuvre d'un béton de propreté
de formulation conforme aux stipulations du CCTP, y compris les opérations de
réglage et de finition de surface., avec une épaisseur de 10cm.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :
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N° des
prix

Définition des prix

Prix HT en chiffres

110806

DISPOSITIF DE RETENUE METALLIQUE DE NIVEAU H2 SUR PLATINE

Ce prix rémunere au metre linéaire la fourniture et la pose de dispositifs marqués
CE en bord libre de tablier, conformes aux prescriptions du CCTP.

Il inclut leurs ancrages, leur protection anti-corrosion et tient compte de toutes les
sujétions de réglage, de calage et de matage ainsi que de franchissement des
joints de dilatation. Il inclut, si le maintien des performances du dispositif dans
toutes les conditions d'ouverture du joint le nécessite, la fourniture, la pose et le
réglage d'un systeme compatible avec les dilatations et/ou déplacements du
tablier, de type « Transpec® » conforme a la partie Il de linstruction technique
annexée de la décision d'agrément n® BN4/16-06-08 du 13 février 2009 ou similaire.
La longueur rémunérée est mesurée parallelement a 'axe en plan de 'ouvrage.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

110807

DISPOSITIF DE MATERIALISATION DE LA BANDE AXIALE (DBA)

Ce prix rémunére au metre linéairela fourniture et la pose de dispositifs séparateurs
doubles en béton adhérent de profil symétrique, 80cm de hauteur et 60cm de
largeur a la base, coulés en place sur le terre-plein central de 'ouvrage

[l comprend également

e Laréalisation des trous d'eau ;

e Toutes les sujétions de réglage, de calage, de matage ainsi que la fourniture
et mise en ceuvre de capots pour franchissement des joints de dilatation ;

e Leraccordement entre la DBA sur ouvrage et les dispositifs hors ouvrage.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :

110808

RACCORDEMENT DES DISPOSITIFS DE RETENUE EN SORTIE
D'’OUVRAGE (H2 OA/H2 HORS OA)

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et la pose de dispositifs de raccordement
marqués CE en sortie d'ouvrage pour le raccordement entre les dispositifs de
retenue sur ouvrage avec les dispositifs de retenue de section courante.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

BPU
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N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix
110809 JOINT DE CHAUSSEE ET DE TROTTOIR
Ce prix réemunére au metre linéaire la fourniture, la pose et le réglage des joints de
dilatation du tablier de 'ouvrage (sous chaussée et longrine ou trottoir).
llinclut:

e La fourniture et la mise en place des ancrages, des compléments de
ferraillage et de toutes les autres fournitures nécessaires

e La mise en place de la protection et le remplissage provisoire de la zone
d'ancrage avant exécution de I'étanchéité et de la couche de roulement ;

e Le sciage des enrobés et leur évacuation ;

e Lafourniture et la pose des drains ;

e La reprise de la continuité de I'étanchéité de I'ouvrage y compris dans les
zones de relevés des trottoirs ;

e Le remplissage du solin entre le trait de scie et le joint selon la technique
spécifique au modele de joint.

e Lafourniture et mise en place des capots pour les longrines au passage des
joints de chaussée en acier S355JR ép.10mm, les galvanisations au bain
selon NF EN ISO 1461, leurs fixations par 6 trous @21 en amont du sens de
circulation, la boulonnerie de fixation ZG : vis TFHC, cheville femelle et
rondelle.

Ce prix rémuneére aussi les dispositifs de recueil des eaux sous joint de chaussée
et de trottoir
Il comprend:

e La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de recueil et d'évacuation
des eaux dans les culées sous les joints de dilatation ;

e Lafourniture etla mise en ceuvre des raccordements a l'assainissement hors
ouvrage ;

Toutes les dispositions nécessaires pour assurer une parfaite étanchéité de ces
raccordements

Ce prixrémunere aussi les dispositifs pour passage des engins de chantier au droit
des réservations avant la réalisation du joint de chaussée

Il comprend :

e Laplanche de pontage suffisamment résistante pour le passage des engins
de chantier

e Le remplissage de la réservation avec un matériau facile a déposer
ultérieurement et qui présente une bonne tenue a la circulation de chantier :
grave ciment ou béton maigre
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N° des
prix

Définition des prix

Prix HT en chiffres

e La dépose du matériau et de la planche provisoires,
e Les acces provisoires (escaliers, passerelles, échafaudages, etc.) a
louvrage.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

110810

CORNICHE ARCHITECTUREE, CANIVEAU ET OUVRAGES DE LIAISON

Ce prix rémunere au metre linéaire la fourniture et pose de I'ensemble structurel
en charpente métallique formant les corniches-caniveaux-support de passage de
service-support des écrans, y compris les renforts, raidisseurs et les ancrages ou
pré-scellés sur le bord du tablier

La corniche adopte une forme angulaire, un socle plein sur lequel vient s'appuyer
écran et son filet de protection de chiroptéres et le garde-corps. L'écran fait
également office de garde-corps pour les techniciens sur sa longueur.

Ce prix comprend :

e La fourniture et la pose des ouvrages de liaison de la corniche caniveau
en sortie d'ouvrage entre le tablier et le regard. Il s'applique aux €léments
spéciaux d'extrémités ainsi qu'aux liaisons pour les fourreaux des céables. Il
inclut leur protection ;

e Toutes les sujétions de raccordement hors ouvrage, y compris gaines,
coudes, dispositifs spécifiques au droit des joints de [l'ouvrage et
permettant leur bon fonctionnement ;

e Lafourniture et pose des bouchons provisoires des extrémités des gaines,
le raccordement des gaines aux chambres ;

e La fourniture et la pose des corniches architecturales métalliques de
louvrage. Il s'applique aux éléments courants comme aux éléments
spéciaux d'extrémités. Il inclut leur protection anti-corrosion

e La fourniture, la pose et la solidarisation des éléments de caillebotis
meétalliques amovibles couvrant le vide du caniveau de l'ouvrage. Il inclut
leur protection anti-corrosion ;

Pour certifier leur pérennité les parties métalliques sont réalisées en acier
thermolaqué au RAL 5021 - Bleu d'eau.

Ce prix ne rémunere pas l'élément témoin qui est rémunéré par le prix
correspondant du présent bordereau de prix

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
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N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix
110811 REGARD EN SORTIE D'OUVRAGE

Ce prix rémunere a l'unité la fourniture et mise en place des regards enterrés en
sortie d'ouvrage en béton armé coulé en place.
Il comprend:

e Leurimplantation exacte selon les plans d’exécution validés par le MOE,

e L'amené en pied dceuvre et le repliement du matériel nécessaire a

I'exécution des travaux,
e Le déplacement du poste de travail,
e Toutes les sujétions de pose et raccordement, des fourreaux et des
caniveaux

e Lestampons d'acces

e Toutes les sujétions propres aux regards.
L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

110812 ECRAN DE PROTECTION DES CHIROPTERES ET GARDE-CORPS

ARCHITECTURE
Ce prix remunere au metre linéaire la fourniture et mise en place des garde-corps
sur toute la longueur de l'ouvrage et sur les murs en retour ainsi que les grillages
anticollisions pour dissuader la traversée des chiropteres par la plateforme.
Les grillages seront couplés aux garde-corps et sont sur une longueur du tablier
déterminée sur les plans guides joints au marché.
Le garde-corps fait également office de brise vue pour limiter limpact visuel du
dispositif de sécurité positionné sur I'ouvrage. Le dessin du garde-corps est une
réinterprétation contemporaine des rainures d'un tronc d'arbre.
lIs sont réalisés en acier thermolaqué au RAL 5021- Bleu d'eau.
Le grillage de protection chiropteres de type filet possede des mailles fines
(30x30mm) et atteint la hauteur de 4.0m, avec une hauteur variable comme indiqué
sur les plans guides joints au marché, sur leur longueur ils ont la fonction garde-
corps de service et doivent étre dimensionnés pour les efforts correspondants
Ce prix comprend :

e L'amené et mise en place avec 'ensemble structurel métallique

e Les montants verticaux en acier

e Lesgrillages

e Lesliaisons a la structure métallique

e Lesréglages et finition sur place

e Lesreprises de peinture éventuelles des montants
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N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix
e Les adaptations pour la fonction garde-corps de service au droit des écrans
de protection chiropteres ;
e Les sujétions de fixation et/ou adhérence entre les grilles et les montants
e Les dispositifs de continuité des garde-corps au niveau des joints de
dilatation ;
e Lerespect des préconisations architecturales selon indications de la notice
architecturale.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
FOURREAUX PEHD
110813 FOURREAUX PEHD @50
Ce prix rémuneére au metre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre des fourreaux
en PEHD de diametre 50, tels que définis au CCTP et sur les plans joints au marché.
Il inclut également la fourniture des proces-verbaux de mandrinage et d'essais a
I'air pour chaque fourreau. Cette prestation sera réalisée par un controle externe.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
110814 FOURREAUX PEHD @110
Ce prix réemuneére au metre linéaire la fourniture et la mise en ceuvre des fourreaux
en PEHD de diametre 100, tels que définis au CCTP et sur les plans joints au
marché.
Il inclut également la fourniture des proces-verbaux de mandrinage et d’'essais a
I'air pour chaque fourreau. Cette prestation sera réalisée par un contrdle externe.
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):
110815 |PERRES (Y C. ASSAINISSEMENT ET ACCES)
Ce prix remunére au metre carré la fourniture et la mise en ceuvre des perrés de
l'ouvrage, tels que définis au CCTP et sur les plans joints au marché (culée et pile).
Il inclut toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre des ouvrages de
raccordement a l'assainissement hors ouvrage.
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N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix

Il tient compte de 'amené, fourniture et pose des pierres de magonneries, des

sciages éventuels, des bétonnages et mise en place du mortier de pose et de

calage, de limplantation, du réglage, du calepinage, du jointoiement, des

géotextiles, des canalisations d'assainissaient d’eau pluviales enterrées sous les

perrés ainsi que des fossés d'infiltration pour décantation de ces eaux

[l comprend :

e La fourniture et la pose des garde-corps définitifs peints couleurs RAL a
définir par le Maitre d'ouvrage en début de chantier. Il inclut toutes les
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre liées aux ancrages, aux
scellements et & la protection anticorrosion définie au CCTP. Il est rappelé
que les montants sont strictement verticaux en tout point.

e Les garde-corps sont fixés sur des longrines support par platines avec
scellements chimiques adaptés a son utilisation en extérieur, il inclut
également les écrous qui seront munis des capuchons de protection ;

e Lafourniture et mise en place des fossés d'infiltration et décantation au pied
des culées tel que décrits dans sur les plans joints au marché.

Il tient compte aussi de toutes sujétions d'essais et contrdle.

[l tient compte aussi la réalisation d'un escalier en béton armé ainsi que les dalles
de cheminement devant les culées pour visite des bossages et des appareils
d’appui, tel que définis sur les plans joints au marché, au droit de chaque culée de
l'ouvrage.

Il comprend:

e L'implantation,

e Lesterrassements des fouilles par engin mécanique ou a la main, en terrains
de toutes natures nécessaires a la réalisation d'une fondation,

e Le stockage des déblais ou en cas d'impossibilité en dépdt, en vue de la
reprise pour le remblaiement,

e Ledressementdes parois de la fouille, y compris les épuisements éventuels,

e Leréglage du fond de fouille aux cotes du projet,

e Laréalisation de la paillasse, des marches et des contremarches,

e Laréalisation des dalles devant les culées,

e Lafourniture et la mise en ceuvre des coffrages,

e La fourniture et la mise en ceuvre de béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur,

e Levibrage du béton,

e La fourniture et la mise en ceuvre du ferraillage sur la hauteur totale de
I'ouvrage permettant la bonne tenue de I'ensemble,

e L'enduit des marches et des contre marches,

e Lesgarde-corps de service simples au bord des dalles et dans les escaliers ;

BPU RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Bordereau de Prix Unitaires (BPU) - Viaduc de la Vienne

INGEROP

lun VL&A‘{'D nS deain

‘Rév.C ‘ 20/06/2025




N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix

e Le chargement, le transport et I'évacuation des déblais excédentaires a la
décharge publique ou a I'endroit désigné par le maitre d'ouvrage, y compris
les frais de décharge,

e Les décoffrages.

Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux inhérents
a la nature du sol, a 'adaptation du sol fini au droit de 'ouvrage, a la cote de
l'ouvrage par rapport au fond de forme.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

110816 DISPOSITIF ANTI-INTRUSION SUR LA STRUCTURE
Ce prix réemuneére a l'unité les dispositifs anti-intrusion aux abouts du caisson de la
charpente métallique afin de condamner 'acces au tablier.
Il comprend :

e lafourniture, transport, et tous les moyens nécessaires pour la mise en place
d'un dispositif anti-intrusion type trappe d'acces, disposé sur le caisson afin
d'interdire 'acces a l'intérieur du tablier qui puisse étre fermé en permanence
avec la possibilité d'ouverture afin de permettre de réaliser les inspections
périodiques et les éventuelles réparations ;

e Lafourniture et mise en place d'un panneau sur chaque dispositif « DANGER
— ACCES INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISEES »

L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
ELEMENTS TEMOIN
110817 |ELEMENT TEMOIN POUR BETON DE PILE PAREMENT OUVRAGE
Ce prix rémunere a l'unité les bétons témoins pour les parements ouvragés des
piles de dimensions minimales : 1.40 m de longueur x 3,5m de hauteur.
Il comprend :

e Les constituants,

e Les coffrages,

e Lamise en ceuvre,

BPU RN147 Déviation de Lussac et Mazerolles

Bordereau de Prix Unitaires (BPU) - Viaduc de la Vienne

INGEROP

lun VL&A‘{'D nS deain

‘Rév.C ‘ 20/06/2025




N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix
e Les étaiements nécessaires
e Les supports indépendants nécessaires a sa stabilité
e Lespieces nécessaires a la mise au point et a son acceptation par le maitre
d'ceuvre avant le démarrage de la fabrication en grande série
e Enfin de chantier, la démolition des bétons témoins et leur évacuation dans
un lieu de stockage ou de regroupement, ou dans une unité de recyclage.
L'UNITE (EN TOUTES LETTRES):
110818 |ELEMENT TEMOIN POUR BETON DE CULEE PAREMENT OUVRAGE
Ce prix rémunere a l'unité les bétons témoins pour les parements ouvragés des
culées des dimensions minimales 4,0m de longueur x 2.50m de hauteur.
Il comprend:
e Les constituants,
e Les coffrages,
e Lamise en ceuvre,
e Les étaiements nécessaires
e Les supports indépendants nécessaires a sa stabilité
e Lespieces nécessaires a la mise au point et a son acceptation par le maitre
d'ceuvre avant le démarrage de la fabrication en grande série
e Enfin de chantier, la démolition des bétons témoins et leur évacuation dans
un lieu de stockage ou de regroupement, ou dans une unité de recyclage.
L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
110819 ELEMENT TEMOIN DE L'ENSEMBLE STRUCTUREL POUR CORNICHE
CANIVEAU INTEGRANT L'ECRAN A CHIROPTERE
Ce prix rémunere a l'unité I'élément témoin pour I'ensemble structurel a fixer sur le
tablier en encorbellement intégrant : la corniche architecturée ; le caniveau avec
les supports des fourreaux et le caillebotis amovibles, 'écran vertical de protection
des chiropteres, d'une longueur minimale de 4m.
Il comprend I'exécution et la livraison sur le chantier ou sur I'endroit de réalisation
des essais physiques, des éléments témoins nécessaires a la mise au point de
'ensemble et a son acceptation par le maitre d'ceuvre avant le démarrage de la
fabrication en grande série.
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N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix
Il comprend aussi les essais statiques et dynamiques nécessaires pour la
vérification de leur fonction garde-corps.
L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
110820 COQUE DE PROTECTION DES PILES Y COMPRIS LHM
Ce prix rémunere au metre carré, la construction des coques de protection en
béton armé situées en pied de piles de 'ouvrage pour la protection contre les eaux
chargées d'arrosage des champs environnants.
Il comprend:

e La fourniture et mise en ceuvre d’'une nappe de treillis soudé ST50c de
nuance B500B , y compris les recouvrements entre panneaux ;

e Lafourniture et la mise en ceuvre du béton sur une épaisseur sacrificielle de
10 cm en moyenne

e Toutes les sujétions de réglage et de cure des surfaces non coffrées ;

e Lesliaisons avec le béton structurel ;

e La fourniture et mise en place d'un revétement de protection type LHM
conformément aux prescriptions aux articles « Produits de revétement » du
chapitre 3 et « Protection générale de surface en béton » du chapitre 4 du
CCTP ; y compris

la préparation du support, la mise a disposition ou la fourniture

o la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et linstallation
compléete des matériels et matériaux nécessaires a cette opération ;

o  lapplication du produit;
toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre et notamment la
protection de 'environnement contre toute pollution provenant de
I'application ;

o  Au sens de la norme NF EN 1504-2 ou équivalent, les revétements
sont des traitements destinés a produire une couche protectrice
continue a la surface du béton. Selon les produits, I'épaisseur est
comprise entre 0,1 mm et 5 mm. Ce systeme de protection a pour
objectifs de protéger contre la pénétration de leau, du gaz
carbonique et des chlorures. Il est de niveau de performance 2 au
sens du GA P 18-902.

Ce prix ne comprend pas les coffrages qui sont réputés inclus dans le prix
« coffrages pour parements ouvragés des appuis » de ce bordereau.
LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :
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N° des Définition des prix Prix HT en chiffres
prix
110821 ECLAIRAGE DU CAISSON METALLIQUE ET DES PILES CREUSES
Ce prix rémunere au forfait tous les travaux, études et fournitures nécessaires a
I'exécution de I'éclairage intérieur du caisson du tablier et des piles creuses,
conformément au CCTP
Ce prix comprend notamment :
e Les études d'installation,
e Lafourniture et la pose des coffrets électriques d'extrémité ;
e La fourniture et la pose d'un chemin de céble, des cables électriques et
prises de terre ;
e La fourniture et la pose des appareils d'éclairage LED donnant un
éclairement moyen d'au moins 40 lux, munis d'une protection ;
e La fourniture et la pose des interrupteurs va-et-vient a boutons poussoirs
lumineux et des prises d'énergie ;
e La protection des luminaires et des prises par disjoncteurs particuliers ;
e La fourniture et pose de tout matériel nécessaire dus aux sujétions
d'exécution ;
e Les sujétions de fixation dans le béton a haute résistance (chevilles, collage
a haute performance, réservations) ;
e linstallation, le branchement au réseau et la mise a la terre de tout le
matériel ;
e Le contrdle, par un organisme agréé APAVE, SOCOTEC, CEP, etc.
Ce prix sera rémunéré en deux fractions
e 80 % du montant total au prorata de 'avancement des travaux ;
e 20 % apres approbation définitive de linstallation par l'organisme de
contréle.
LE FORFAIT (EN TOUTES LETTRES) :
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prix chiffres

110900 TERRASSEMENT

110901 DECAPAGE TERRE VEGETALE JUSQU'A 30CM

Ce prix rémunere, au métre carré, le décapage de la terre végétale de 'assiette des
terrassements du projet sur une épaisseur moyenne de 30 cm (section courante
RN147 aux abords du viaduc, fossés, voie d'acces, fossés, etc.)

Ce prix comprend :

e L'établissement d'un mémoire sur la gestion des dépbts de terre végétale
réalisés durant le chantier, y compris les dispositifs d’assainissement des
dépots,

e Le piquetage du périmetre de décapage,

e Laréalisation d'un levé topographique avant et apres travaux de décapage,
réalisés contradictoirement avec le contrble extérieur, visant a déterminer le
volume réellement décapé,

e Le décapage proprement dit de la terre végétale,

e Lélimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets
divers, etc.) selon les prescriptions du PRE,

e L'ensemble des dessouchages et leurs évacuations.

e La caractérisation du caractere inerte ou non pollué des produits étrangers
par une méthode proposée par I'Entreprise et validée par le Maitre d'ceuvre,

e Toutes sujétions liées a la présence des plantes invasives telles que définies
dans les pieces de ce lot

e Lesfrais d'analyse de la terre végétale,

e Toutes les sujétions liées a la présence de chantiers avoisinants,

e Toutes les sujétions lites a la discontinuité des prestations ou au
ralentissement éventuel des travaux et de l'extraction (phasage des travaux,
obstacles ponctuels, interface avec les diagnostics et/ou fouilles
archéologiques),

e Toutes sujétions liées a la préservation de I'environnement.

Les surfaces a prendre en compte figurent aux plans d'exécutions. Elles sont
rémunérées a la surface projetée en plan.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

110902 |DEBLAI PLEINE MASSE

Ce prix rémunére au metre cube, les déblais en plein masse liés a la réalisation
des plateformes du projet, des terrassements pour les fossés provisoires, du fossé
de diffusion pour la gestion des eaux pluviales provisoires, des plus-value déblais
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terrain rocheux, Nivellement et Compactage du fond de forme, et 'Evacuation des
déblais sur site pour réemploi.

I comprend notamment :

e La réalisation des travaux de décapage et dexcavation en pleine masse,
quelle que soit la nature des matériaux rencontrés (sols meubles, argileux,
roche tendre, etc.), hors roche dure nécessitant des techniques spécifiques.

e Le chargement des matériaux excavés a l'aide d'engins adaptés (pelles
mécaniques, chargeuses, etc.).

e Le transport des matériaux excavés sur le site vers les zones de stockage
provisoire, de mise en décharge ou de réemploi.

e Lagestion des matériaux non réutilisables, incluant leur évacuation vers une
décharge agréée, en respectant les réglementations en vigueur.

e Lenivellement et la préparation du fond de fouille pour permettre les étapes
de construction ou de remblaiement suivantes.

e La réalisation des fossés provisoires conformément au plan
d'assainissement.

e La fourniture et pose de filtre de pailles en aval du bassin de gestion des
eaux pluviales provisoires

e Toutes les sujétions relatives aux terrassements et a l'assainissement
provisoire.

e Les éventuelles sujétions liées aux conditions d'acces au chantier ou a la
gestion des eaux superficielles dans la zone d'excavation.

e La plus-value déblais terrain rocheux a appliquer aux déblais en plaine
masse, pour l'amenée sur chantier et [utilisation d'un Brise Roche
Hydraulique pour tout volume de terrassement d'un méme tenant de plus
de 100m3.

e Pour lusage ponctuel de BRH sur des volumes a terrasser inférieurs a
100m3, les Terrassements sont rémunéres au prix des déblais pleine masse.

e Nivellement et compactage du fond de forme : aprés décapage des terres
végétales, les travaux de renforcement de sols a 'arase des terrassements
et de nivellement avant mise en ceuvre de la plateforme de chaussée.

e Laréalisation des essais définis dans le CCTP,

o] La fourniture et le transport de I'eau,

e Lapréparation du fond de forme avant traitement

e Toutes les opérations de traitement de sol,

e L'épandage de la chaux quel que soit le dosage, y compris la fourniture des
matériels nécessaires,

e Leréglage du fond de forme,

e Le compactage du fond de forme,

e Toutes les sujétions lites aux dispositions pour la protection de
'environnement, notamment celles relatives a I'épandage de la chaux,
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e Terrassement des bassins des carrieres sur une profondeur de 5 metres,

incluant

e Fouilles jusqu'a la profondeur de 5m a l'aide d'excavatrices et d'engins
spécialisés,

e Mise en place de systémes de blindage pour éviter les effondrements des
parois,

e Gestion de I'eau par drainage ou pompage pour évacuer I'eau et maintenir
la stabilité des fouilles,

e Evacuation des déblais sur site pour réemploi : la mise en stock sur chantier
des déblais issus des terrassements pour réemploi sur site.

e Le compactage du sol portant,

e Le tri des matériaux réutilisables en remblai de ceux impropres,

e Lechargement et transport des matériaux quelle que soit la distance,

e Le déchargement des éléments réutilisables aux lieux d'utilisation, dans les
emprises travaux, proposé par I'Entreprise et agréés par le Maitre d’'ceuvre,

e La mise en stock des éléments réutilisables désignés par I'Entreprise en un
lieu approuvé par le Maitre d'ceuvre, en vue de leur réemploi,

e Toutes les sujétions lieces a la discontinuité des prestations, ou au
ralentissement éventuel des travaux et de I'extraction (phasage de travaux,
obstacles ponctuels),

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110903 |MISE EN (EUVRE DES REMBLAIS AVEC REEMPLOI DES DEBLAIS

Ce prix rémuneére la mise en ceuvre de remblais réalisée a partir du réemploi des
déblais extraits sur site, conformément aux prescriptions du marché et aux normes
techniques applicables.

Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :

e L'extraction, la préparation et le stockage temporaire des déblais sur site,

e Letri et le traitement éventuel des matériaux pour garantir leur conformité
aux spécifications (granulométrie, compacité, absence de matériaux
impropres),

e Le transport et la mise en place des déblais dans les zones de remblai
définies,

e |'étendage par couches successives et le compactage selon les normes en
vigueur,

e Le controle de la compacité et des caractéristiques géotechniques des
matériaux,
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e La gestion des excédents non réutilisables conformément aux
réglementations environnementales,

e Le piquetage, général et spécial, et les piquetages complémentaires,

e Le compactage du sol portant,

e Lessujétions liées a l'aération des matériaux,

e Leréglage des talus,

e Leréglage etle compactage conformément aux prescriptions du CCTP,

e Les sujétions relatives a la mauvaise traficabilité des sols supports,
notamment dans des sols fins,

e Les sujétions relatives a la réalisation des banquettes,

e Les sujétions relatives a la montée par phase éventuelle des remblais et
temps d'attente pour la consolidation,

e Lafourniture, le transport, quelle que soit la distance de I'eau pour 'arrosage
des matériaux,

e Laréalisation des arrondis de crétes de talus,

e Toutes sujétions particulieres relatives a la proximité d'ouvrages existants
(ouvrages d’art, réseaux, etc.),

e Toutes les sujétions liées a la présence de chantiers avoisinants,

e Toutes les sujétions lieces a la discontinuité des prestations, ou au
ralentissement éventuel des travaux (phasage de travaux, obstacles
ponctuels).

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES):

110904 |MISE EN (EUVRE DE REMBLAIS AVEC MATERIAUX EXTERIEUR

Ce prix rémunere la mise en ceuvre de remblais réalisée a partir de matériaux
extérieurs, conformément aux prescriptions du marché et aux normes techniques
applicables.

Ce prix comprend notamment les opérations suivantes :

e La fourniture des matériaux de remblai conformes aux spécifications
techniques (granulométrie, compacité, absence de matériaux impropres),

e Le transport et la mise en place des déblais dans les zones de remblai
définies,

e Le stockage temporaire sur site si nécessaire,

e |'étendage par couches successives et le compactage selon les normes en
vigueur,

e Le contrble de la compacité et des caractéristiques géotechniques des
matériaux,

e La gestion des excédents non réutilisables conformément aux
réglementations environnementales,
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e Le piquetage, général et spécial, et les piquetages complémentaires,

e Le compactage du sol portant,

e Lessujétions liées a l'aération des matériaux,

e Leréglage des talus,

e Leréglage etle compactage conformément aux prescriptions du CCTP,

e Les sujétions relatives a la mauvaise traficabilité des sols supports,
notamment dans des sols fins,

e Les sujétions relatives a la réalisation des banquettes,

e Les sujétions relatives a la montée par phase éventuelle des remblais et
temps d'attente pour la consolidation,

e Lafourniture, le transport, quelle que soit la distance de I'eau pour 'arrosage
des matériaux,

e Laréalisation des arrondis de crétes de talus,

e Toutes sujétions particulieres relatives a la proximité d'ouvrages existants
(ouvrages d’art, réseaux, etc.),

e Toutes les sujétions liées a la présence de chantiers avoisinants,

Toutes les sujétions liées a la discontinuité des prestations, ou au ralentissement
éventuel des travaux (phasage de travaux, obstacles ponctuels).

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES) :

110905 |PURGES

Ce prix réemuneére, au metre cube, les purges sur la zone de la section courante
de la RN147 aux abords du viaduc et leurs remblaiements apres accord
préalable du Maitre d’'ceuvre et sur proposition de I'entreprise dument
accompagnée des résultats des essais de portance.

Il comprend notamment :

e L'exécution des levés topographiques avant et apres exécution des purges
et leurs substituions, réalisés contradictoirement avec le contrOle extérieur,

e Lavérification du caractere inerte ou non pollué des matériaux a extraire,

e Le déblaide la purge, le chargement, le transport quelle que soit la distance
et 'évacuation des matériaux en dépot provisoire en attente d’évacuation

e Leréglage des matériaux mis en dépot,

e Lapréparation de l'assise et son réglage, y compris le nettoyage du fond de
fouille,

e Le pompage des fouilles si nécessaire,

e La fourniture et l'amenée a pied dceuvre des matériaux de substitution
agrées par le maitre d'ceuvre, conformément aux prescriptions du CCTP,

e L'arrosage éventuel et le compactage méthodique jusqu'au niveau
nécessaire.
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Il ne comprend pas la fourniture, ni la mise en ceuvre de géotextile éventuel prévu
entre le terrain encaissant et la substitution (90503).

Les volumes a prendre en compte seront les métres cubes en place (hors
foisonnement) déterminés sur la base des levés de terrain avant (terrain naturel
éventuel décapé) et apres exécution des purges. Le titulaire est tenu d'effectuer
des constats contradictoires avec le Maitre d'ceuvre.

En l'absence de constat contradictoire, la prestation ne sera pas rémunérée et |l
sera fait application de la pénalité correspondante prévue au CCAP.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES):

110906 |EVACUATION DES DEBLAI EN DECHARGE SUR CHANTIER

Ce prix rémunere au metre cube, I'évacuation des déblais impropres issus des
terrassements en décharge ou dépot définitif sur chantier ou La Mise en stock des
déblais en merlon.

Ce prix comprend notamment :

e Le compactage du sol portant,

e Le tri des matériaux réutilisables en remblai de ceux impropres,

e Lechargement et transport des matériaux quelle que soit la distance,

e Le déchargement et I'évacuation en dépd6t ou décharge agrée ou visé par le
Maitre d'ceuvre

e Lessujétions liées a l'aération des matériaux,

e Leréglage des talus,

e Laréalisation des redans d’accrochage éventuels en respectant les

e Prescriptions du CCTP,

e Lesfrais liés aux stocks éventuels des matériaux de redans,

e L'obtention de toutes autorisations de mise en dépot définitif,

e Tous les frais de mise en dép0dts définitifs,

e Lafourniture des bons de mise en dépdt définitif au Maitre d'ceuvre,

e Lessujétions de mise en ceuvre au droit des redans, conformément au détail
type fourni dans le marché,

e Toutes les sujétions liees a la discontinuité des prestations, ou au
ralentissement éventuel des travaux et de I'extraction (phasage de travaux,
obstacles ponctuels),

e Lessujétions liées a la préservation de I'environnement.

e La Mise en stock des déblais en merlon: stockage des déblais issus des
travaux de terrassements, pour la réalisation de merlons.

o Les piquetages, général et spécial, et les piquetages

complémentaires,
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Le compactage du sol portant,

o Laréalisation des redans d'accrochage éventuels en respectant
les prescriptions du CCTP,

Les frais liés aux stocks éventuels des matériaux de redans,

Les sujétions de mise en oeuvre au droit des redans,
conformément au détail type fourni dans le marché,

Les sujétions liées a l'aération des matériaux,

Le réglage des talus,

Le modelage du terrain,

La mise en ceuvre, le réglage et le compactage conformément
aux prescriptions du CCTP,

o

o

O O O O

o Les sujétions relatives a la mauvaise traficabilit¢ des sols
supports, notamment dans des sols fins,

o Lessujétions relatives a la réalisation des banquettes,

Les sujétions relatives a la montée par phase éventuelle des
remblais et temps d'attente pour la consolidation,

o Lafourniture, le transport, quelle que soit la distance de I'eau pour
'arrosage des matériaux,

o Laréalisation des arrondis de crétes de talus,

o Toutes sujétions particulieres relatives a la proximité d'ouvrages
existants (ouvrages d’art, réseaux, ..) OU VOies routieres sous
circulation,

o Toutes les sujétions liees a la présence de chantiers avoisinants,
Toutes les sujétions liées a la discontinuité des prestations, ou au
ralentissement éventuel des travaux.

Les volumes résulteront des études d'exécution dressés par 'Entrepreneur et visés
par le Maitre d'ceuvre avant exécution, apres décapage, redans exclus. Les
quantités supplémentaires éventuelles liées aux tolérances sont prises en charge
par 'Entreprise, ainsi que toutes les sujétions de reprise éventuelle liée au non-
respect des tolérances.

lls s'appliquent aux volumes théoriques a mettre en ceuvre (hors foisonnement).
Les volumes résulteront des études d'exécution dressés par I'Entrepreneur et
acceptés par le Maitre d’'ceuvre avant exécution apres décapage, redans exclus et
quelle que soit la méthode de réalisation.

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES):

110907 FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE GNT D’APPORT (PURGES,
MASQUE... ETC.)

Ce prix rémunere, au metre cube:
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Définition des prix

Prix HT en
chiffres

La fourniture de Grave Non Traitée (GNT) conforme aux normes
NF EN 13285 ou équivalent

et la mise en ceuvre en purges, masques ... etc des matériaux
d'apports extérieur conformes aux spécifications du fascicule
Terrassements du CCTP et aux conditions du GTR.

Les frais induits par les contréles de fabrication.

La constitution éventuelle de stocks tampons a l'extérieur des
sites de production et la reprise des matériaux,

Le transport des matériaux depuis la carriere ou le fournisseur
agréé jusqu'au site du chantier, incluant les frais de livraison.

Le déchargement a pied d'ceuvre au fur et & mesure de
I'approvisionnement,

Les pertes liées aux différentes manutentions,

La mise en oeuvre des remblais sous les aires de contrble,
comprenant:

- L'épandage des matériaux en couches régulieres,
respectant une épaisseur adaptée au compactage
(généralement < 30 cm par passe).

- Le nivellement des couches pour garantir les altitudes,
pentes et profils exigés par les plans d’exécution

- Le compactage mécanique a l'aide d'engins lourds
(rouleaux vibrants, compacteurs) pour obtenir les
performances géotechniques requises (CBR, module
EV2, etc..) adaptées aux sollicitations par des poids
lourds.

Les essais géotechniques et contrdle de qualité pour valider la
densité, la portance, et 'hnomogénéité des couches (tests sur site
: plaque EV2, densité, etc...)

Les contrbles de conformité pendant et apres la mise en ceuvre,
incluant les tests de densité et de portance, si requis par le maitre
d'ouvrage.

Ce prix integre les éventuelles sujétions liees aux conditions
d’acces, aux ajustements des profils existants et a la gestion des
matériaux non conformes

LE METRE CUBE (EN TOUTES LETTRES):
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110908 REGLAGE DES TERRES VEGETALES SUR 0.20CM D’EPAISSEUR SUR
TALUS ET AUX ABORDS ET ENSEMENCEMENT

Ce prix rémunére, au métre carré, le revétement en terre végétale issue du
décapage sur une épaisseur de 20 cm (hors foisonnement) suivant la
perpendiculaire du talus et abords, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

e leréglage des surfaces revétues et leur compactage,

e e tri, la reprise sur stock de la terre végétale mise en dépdt provisoire, le
transport, quelle que soit la distance,

e |'épierrage, l'enlevement de débris végétaux, I'humidification éventuelle
avant répandage et mise en place,

e les contrbles définis au CCTP, notamment au regard de la colonisation par
les espéces invasives,

e lerépandage etla mise en place,

e toutes sujétions de mise en ceuvre avec du matériel de faible rendement,

e les sujétions de finitions manuelles,

e e nettoyage soigné des pistes et chaussées empruntées pour le transport
de la terre végeétale,

e laremise en état des dépdts de terre végétale et leur acces.

Ce prix rémunére également 'ensemencement des différentes concernées par le
renappage des terres végétales, conformément a [larticle 13 de [larrété
environnemental.

Il comprend notamment :

e La fourniture du mélange de semis conformément au fascicule B du CCTP ;
e La mise en ceuvre de I'enfouissement des graines,

e Le roulage et les deux premieres fauches,

e Le regarnissage des pelades >a 1 m2,

e L'évacuation des déchets de fauche.

Sont concernés pour ce prix, les talus de déblais, remblais, bermes, abords des
mares écologiques, merlons acoustiques, les zones en crétes de
merlon..conformément au CCTP ainsi que les dépdts et modelages
éventuellement désignés par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):
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ASSAINISSEMENT

N° des
prix

Définition des prix

Prix HT en
chiffres

111000

ASSAINISSEMENT

CANIVEAU A FENTE DN400 A DN600

111001
Ce prix rémuneére, au metre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux a
fente en béton. lIs seront résistants aux agressions climatiques, avec
emboitement favorisant la continuité du fil d'eau avec joint d'étanchéité posé
sur le caniveau.

lls seront réalisés conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans.

Il comprend les opérations suivantes :

e Les piquetages et opérations topographiques nécessaires,

e |'exécution de la fouille nécessaire, en terrain de toute nature, le chargement
des matériaux extraits et leur évacuation au lieu de dépbt définitif ou de
dépobt provisoire, ou en décharge en accord avec le Maitre d'ceuvre et le
Maitre d’'Ouvrage,

e leréglage de l'assise;

e ['épuisement éventuel des eaux du fond de fouille y compris les frais de
pompage ;

e dans le cas d'emploi d'éléments préfabriqués, la fabrication, la fourniture a
pied d'ceuvre et la mise en ceuvre du béton de pose, la fabrication, la
fourniture a pied d'ceuvre et la pose des éléments y compris la réalisation
des joints au ciment et toutes sujétions d’exécution ;

e dansle cas de la pose de caniveau en remblai, le compactage et le réglage
de l'assiette des rembilais, la mise en ceuvre des matériaux dans les formes
prévues par le Maitre d'ceuvre lors de la réalisation des travaux et leur
compactage par couche, le réglage de la forme supérieure des remblais, le
compactage de surface, la finition et le recompactage éventuel ;

e lamise en place d’enrobé d'étanchéité entre caniveau et accotement,

e la mise en place systématiguement de regards d’entretien en amont et en
aval du CAF;

e Laréfection et remise en état de la chaussée,

e toutes sujétions de réglage des fils d'eau,

e linspection vidéo, la remise du rapport sur support papier et numérique,
immeédiatement aprées hydrocurage du réseau ;

e toutes sujétions de de travaux de nuit.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
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111002 [REGARD SUR CAF

Ce prix rémunere, a l'unité, la construction de regards a caniveau en fente pour le
réseau dévacuation des eaux de pluie, Ils seront résistants aux agressions
climatiques, avec emboitement favorisant la continuité du fil deau avec joint
d’étanchéité posé sur le caniveau, conformément aux prescriptions du CCTP et
aux plans.

Le prix comprend :

e les piquetages et opérations topographiques nécessaires.

e |'exécution des fouilles en terrain de toute nature, le chargement
des matériaux extraits et leur évacuation au lieu de dépot définitif
ou provisoire en accord avec le Maitre d'ceuvre.

e leréglage de l'assise.

e [|'épuisement éventuel des eaux du fond de fouille, y compris les
frais de pompage.

e dans le cas d'emploi d'éléments préfabriqués, la fabrication, la
fourniture a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre du béton de pose,
la fabrication, la fourniture a pied d'ceuvre et la pose des
éléments, y compris la réalisation des joints au ciment et toutes
sujétions d’exécution.

e dansle cas de la pose de caniveau en remblai, le compactage et
le réglage de l'assiette des remblais, la mise en ceuvre des
matériaux dans les formes prévues par le Maitre d’ceuvre lors de
la réalisation des travaux et leur compactage par couche, le
réglage de la forme supérieure des remblais, le compactage de
surface, la finition et le recompactage éventuel.

e la mise en place denrobé détanchéité entre caniveau et
accotement.

e la mise en place systématique de regards d'entretien en amont
et en aval du caniveau a fente.

e laréfection et remise en état de la chaussée.

e toutes sujétions de réglage des fils d'eau.

e linspection vidéo, la remise du rapport sur support papier et
numeérique, immédiatement apres hydrocurage du réseau.

e toutes sujétions de travaux de nuit.

L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

111003 FOSSE TRAPEZOIDALE EN TERRE PROF VARIABLE DE 0.50 A 1.50M
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Ce prix rémunere, au metre linéaire, la réalisation des fossés trapézoidaux en terre,
végeétalisé et imperméabilisée par de l'argile, quelles que soient la pente du talus
et la nature du sol, de largeur au plat-fond 50 cm et de hauteur 50 cm. IIs ont pour
objet la collecte des eaux routieres et seront réalisés conformément au CCTP et
aux plans.

Ce prix comprend notamment :

e L'amenée sur site du matériel nécessaire aux travaux de création
de fossés,

e Les piquetages et opérations topographiques complémentaires,

e Lesterrassements,

e La vérification de la perméabilité en place, si la perméabilité en
place est supérieure a 10.sm/s, la mise en ceuvre de matériaux
de perméabilité souhaitée,

e Leréglage de talus, du fond et du fil d'eau,

e Lessujétions dues a la présence de drains,

e Le chargement, le transport, le déchargement des déblais
excédentaires, y compris frais de mise en décharge,

e L'entretien du fossé jusqu’a 'achevement des travaux,

La mise en ceuvre de terre végétale et 'enherbement, y compris la mise en
ceuvre éventuelle d'une grille d'accrochage pour la terre végétale, ou tout autre
dispositif d'accrochage,

e Laréalisation ponctuelle de fossés suspendus,

e Toutes sujétions de raccordement aux dispositifs adjacents,

e Toutes sujétions de remise en état des abords.

e Toutes sujétions d'exécution (fossés courbes, croisements, etc.)
et de raccordement.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :

111004 | RACCORD SUR CORNICHES CANIVEAUX (VIADUC)

Ce prix rémunere a l'unité, la réalisation d'ouvrage de raccordement sur les
corniches caniveaux a réaliser sur le viaduc de Vienne tel que défini dans le
cahier des ouvrages types d'assainissement.

Il comprend notamment :

e lesfouilles dans des terrains de toute nature et par tout moyen et I'évacuation
des matériaux en décharge a linitiative de I'Entreprise, y compris frais
d'épuisement et de pompage éventuels,

e lafourniture et la pose d'un lit de pose en béton,

e |afourniture et la mise en ceuvre du béton, coffrage et ferraillage compris,
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

le jointoiement au mortier,
la fourniture a pied dceuvre et la mise en ceuvre des matériaux de
remblaiement,
la fourniture de tous les accessoires liés a I'ouvrage,
toutes sujétions de raccordement et la remise en état des abords.
La mise en place d'un dégrilleur en amont des corniches
le raccordement amont et aval avec les autres ouvrages d'assainissement y
compris le percement éventuel de paroi par des méthodes garantissant la
non-fissuration, la réfection de la paroi autour de la canalisation par le
coulage dun béton de mémes caractéristiques que celui des parois
existantes, la réfection des enduits intérieurs, la réalisation des joints
d'étanchéité et le remblaiement des fouilles, la mise en ceuvre
d'enrochement libres,
toutes les sujétions liées a la présence d'un complexe d'étanchéité et au
maintien de cette étanchéité (raccords...).

L’'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

111005 REGARD AVEC GRILLE

Ce prix rémunere, la construction de regards a grille verrouillables en fonte D400

pour le réseau d'évacuation des eaux de pluie, conformément au CCTP et aux

plans.

Ce prix comprend notamment :

e L'exécution des fouilles en terrain de toute nature au-dela du profil
normal de la tranchée y compris toutes sujétions de rencontre
d’'ouvrages divers,

e Les étaiement et blindages,

e Les épuisements éventuels y compris frais de pompage,

e Le compactage de fond de fouille,

e Le chargement des matériaux extraits des fouilles et leur
évacuation au lieu de dépdt définitif du titulaire,

e La fourniture du regard en béton préfabriqué, équipé d'une grille
avaloir en fonte D400 conforme a la norme NF EN 124 ou
équivalent, adaptée au trafic poids lourds.

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des regards,

e La confection du regard préfabriqué, y compiris la réalisation d’'un
radier coulé en place sur béton de propreté,

e Lecalage dufil deau,

e L'enduitintérieur,
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres
La fourniture et la mise en place des joints souples entre les
éléments,
Le scellement au moment du bétonnage du radier des manchons
d'étanchéité (joint souple détanchéité) soumis a l'agrément au
Maitre d'ceuvre,
La fourniture et la mise en ceuvre de la grille en fonte y compris le
scellement des goujons dans le couronnement pour la fixation du
cadre,
La fourniture et le scellement des échelons et de la crosse de
sécurité pour les visites,
Pour les regards de hauteur supérieure a 1,5m, la mise en ceuvre
d'une crinoline et d'un pallier pour les regards de hauteur
supérieure a 3m,
La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de remblaiement
autour de l'ouvrage,
Les sujétions de raccordement des diverses canalisations ou
regard, de fermeture provisoire du regard en cours de travaux et
de mises a la cote intermédiaires,
Toutes sujétions de mise a la cote de la grille par rapport au terrain
fini.
Ce prix s'applique quelle que soit la profondeur du regard. Les opérations de
raccordement des drains sur les regards,
L'UNITE (EN TOUTES LETTRES):
111006 DRAIN D100MM (ARASE TERRASSEMENT)
Ce prix rémuneére, au metre linéaire, La fourniture, le transport et la pose d'un drain
perforé a 180° avec cunette au fond de de diametre 100 mm.
Il comprend notamment :
e Lesterrassements spécifiques et I'évacuation des déblais ;
e Leréglage de la tranchée pour pose du drain,
e La fourniture et pose d'un drain dans un massif gravillonné GNT 20/40
drainant isolé des terres en place par un géotextile,
e Les opérations de coupes et jointement des éléments en eux.
e Les opérations de raccordement des drains sur les regards,
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
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N° des
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Définition des prix Prix HT en
chiffres

COLLECTEUR EN BA CLASSE 135A

Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre des tuyaux, des collecteurs de
divers diametres en béton armé de classe 135A (collecteurs circulaires en béton armé centrifugé) y
compris I'exécution de fouilles en tranchée conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

L'étude de calage du fil deau de I'écoulement, tenant compte des raccordements aux cotes
d'extrémités,

Le piquetage,

Les sondages pour repérage des réseaux existants conservés ou abandonnés,

La réalisation des fouilles mécaniques ou manuelles quelle que soit la nature des matériaux et la
profondeur des tranchées,

L'épuisement éventuel des eaux du fond de fouille y compris les frais de pompage,

Le blindage ou le talutage des parois des fouilles,

la mise en cordon des matériaux (s'ils sont réutilisables) a proximité de la fouille apres contrdle
du laboratoire,

la mise en ceuvre en décharge des déblais excédentaires, y compris frais de décharge agréée,
la mise en ceuvre des dispositifs provisoires de collecte, de déviation et d'évacuation des eaux
superficielles ou souterraines,

le réglage du fond de fouille et I'épierrement éventuelle sur 20cm d'épaisseur,

la fourniture, la livraison a pied d'ceuvre, le répandage du lit de pose (sable ou mignonette selon
présence éventuelle deau dans la tranchée) sur 10 cm d'épaisseur, et en enrobage
conformément au CCTG.

La fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur de couleur marron conformément au
fascicule 70-2 du CCTG.

La fourniture et la pose des éléments conformément au fascicule 70 du C.C.T.G et a la norme NFP
16-341 ou équivalent, suivant les besoins du chantier,

la fourniture et la confection des joints étanches, y compris les sujétions de coupes a la
disqueuse, de percage, de calage et de raccordement aux ouvrages existants ou a réaliser,

les raccordements étanches aux regards,

la fourniture, la mise en ceuvre, I'arrosage et le compactage de grave 0/31,5 mm autour de la
canalisation ainsi qu'en remblaiement de la tranchée,

toutes sujétions de mise en ceuvre de faible longueur,

la remise en état des abords,

les essais et contrble d'étanchéité des canalisations a I'air ou a I'eau selon les dispositions de la
norme NF EN 1610 ou équivalent,

I'hydrocurage en fin de chantier avec enlevement des gravois en décharge,

linspection caméra des collecteurs,

111007 COLLECTEUR EN BA CLASSE 135A D600
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):
111008 COLLECTEUR EN BA CLASSE 135A D800
LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):
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N° des
prix

Définition des prix

Prix HT en
chiffres

111200

RESEAUX DIVERS

111201

TRANCHEE TECHNIQUE ET POSE DE 5 FOURREAUX PEHD D63 SOUS
BAU OU BDD Y COMPRIS CHAMBRE DE TIRAGE LAT

Ce prix rémunére, au métre linéaire, I'exécution d'une tranchée technique, la
fourniture et la pose de 05 fourreaux PEHD diametre 63 mm sous BAU ou BDD de
la section courante aux abords du viaduc des Ages telles que définies dans le

CCTP. Le prix comprend l'ouverture, le remblaiement, le réglage et le compactage
en fermeture de tranchée.

Ce prix comprend notamment :

le sciage et la démolition des structures,

l'ouverture de la tranchée, quel que soit la nature du terrain rencontré,

le blindage des fouilles,

lévacuation en décharge des déblais excédentaires y compris le
chargement, transport, déchargement et le droit de décharge,

le nivellement et le dressement du fond de la tranchée,

'épuisement des eaux si nécessaire,

le dressement des surfaces,

les sur-profondeurs ou les sur largeurs éventuelles dues aux croisements de
réseaux existants,

la signalisation et le balisage de la tranchée,

la fourniture et la pose de peigne pour la mise en place des fourreaux,

la fourniture du cable de détection, y compris la fourniture, pose et
raccordement des coffrets fin de ligne, encore appelés coffrets d’extrémité
et coffrets de liaison ou coffrets intermédiaires,

La fourniture et la mise en ceuvre d'un lit de pose

La fourniture et la pose du fourreau,

La fourniture et la pose d'une cablette de terre 252 minimum (fil d'ariane),
La mise en place de l'aiguille en fil nylon,

La confection des jonctions et des bouchons d'extrémités,

Les manchons pour le raccordement sur les fourreaux existants,

La fourniture et la pose de grillages avertisseurs de largeurs souhaitées.
toutes sujétions de stockage, de transport, d'installation et de réglage du
grillage avertisseur en tranchée ouverte.

La fourniture des proces-verbaux de mandrinage et d'essais a l'air pour
chaque fourreau. Cette prestation sera réalisée par un contrdle externe.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):
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N° des Définition des prix Prix HT en
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111202 |CAMERA SUR MAT 10M

Ce prix rémunére la fourniture et l'installation d'une caméra de surveillance 360°
sur un mat de 10 métres de hauteur conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

e La méthodologie d'installation de la caméra,

e Lesréunions de planification et de coordination,

e L'amenéeg, les déplacements de site a site quelle que soit la distance,

e Lerepli des engins de manutention et d'évacuation,

e La consignation électrique des équipements,

e Lecablage, le montage soigné, le transport et le stockage des équipements
aux endroits agréeés ou indiqués par le Maitre d’'ceuvre,

e Leremplacement de toutes les pieces détériorées lors de l'installation,

e L'évacuation et la mise en dépot définitif des équipements non réutilisés sur
accord du Maitre d’ceuvre,

e La configuration et les tests de fonctionnement de la caméra.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

111203 |STATION METEO Y COMPRIS PTF

Ce prix remunere a 'unité la fourniture d'une station météo et de ses équipements
conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend :

e Lafabrication de 'ensemble des constituants en usine,
e L'assemblage de tous les éléments,

e Letransport a pied d'ceuvre et le déchargement,

e Lesfrais de stockage et de gardiennage éventuel,

e Lesfrais de contréles et de réception en usine,

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

111204 |TRANCHEE ET FOURREAU POUR BT SOUTERRAIN (DIAM 90mm) ET
RESEAU TELECOM SOUTERRAIN (1DIAM42 + 1DIAM60)

Ce prix rémunere, au metre linéaire,
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e le sciage et la démolition des structures,

e [ouverture de la tranchée, quel que soit la nature du terrain rencontré,

e le blindage des fouilles,

e [|évacuation en décharge des déblais excédentaires y compris le
chargement, transport, déchargement et le droit de décharge,

e le nivellement et le dressement du fond de la tranchée,

e ['épuisement des eaux si nécessaire,

e |e dressement des surfaces,

e lessur-profondeurs ou les sur largeurs éventuelles dues aux croisements de
réseaux existants,

e lasignalisation et le balisage de la tranchée,

e La mise ala c6te des chambres de tirage existantes,

e lafourniture et la pose de peigne pour la mise en place des fourreaux,

e la fourniture du céable de détection, y compris la fourniture, pose et
raccordement des coffrets fin de ligne, encore appelés coffrets d’extrémité
et coffrets de liaison ou coffrets intermédiaires,

e Ouverture de la tranchée selon les dimensions spécifiées dans les plans
d'exécution, incluant I'excavation, le stockage temporaire des déblais et
I'évacuation des matériaux non réutilisables.

e Nivellement et compactage du fond de fouille avec une couche de sable de
protection conforme aux prescriptions techniques.

e Fourniture et pose des fourreaux PEHD D90, D42 et 60 (norme NF EN 12201-
2 ou équivalent) de couleur réglementaire selon l'usage prévu (électricite,
télécommunications, etc.)

e Alignement, fixation et calage des fourreaux en nappes ou en faisceaux, en
respectant les cotes et les plans d'exécution.

e Remblaiement et compactage :

e Premiére couche de sable de protection (épaisseur spécifiée).

e Pose du grillage avertisseur de couleur et marquage conformes aux normes
en vigueur :

e Largeur et caractéristiques selon la nature du réseau.

e Pose a une hauteur réglementaire (généralement 20 a 30 cm au-dessus des
fourreaux).

e Deuxieme couche de remblai avec matériaux adaptés, compactée jusqu’au
niveau supérieur défini.

e Fourniture et mise en place des chambres de tirage, incluant :

e Lapréparation du radier en béton.

e Lapose et le réglage des chambres aux niveaux définis.

e Lesraccordements étanches des fourreaux aux chambres.

e Lafermeture de la chambre avec couvercle conforme ala norme NF EN 124
ou équivalent (classe B125 ou D400 selon les contraintes de circulation).

e Respect des interdistances réglementaires entre les chambres de tirage,

meéme si celles-ci ne sont pas toutes représentées sur les plans d'exécution.
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

e Controle de continuité et de l'état des fourreaux par passage de cables
pilotes ou sonde de vérification.

e La fourniture des procés-verbaux de mandrinage et d'essais a l'air pour
chaque fourreau. Cette prestation sera réalisée par un contréle externe.

Ce prix rémunere également la fourniture et pose de chambre de tirage quel qu’en
soit le type, y compris :

e lesterrassements nécessaires en terrain de toute nature,

e [évacuation en décharge des déblais excédentaires y compris le
chargement, le transport, le déchargement et le droit de décharge,

e |e dressement des surfaces,

e |a fourniture et la mise en ceuvre de la chambre y compris les tampons de
fermeture,

e la confection des entrées de fourreaux,

e |a plateforme béton de propreté

e |le remblaiement contre les parois de la chambre par couche
méthodiquement compactée, y compris reprise des matériaux mis en dépdt
a proximité, répandage et réglage,

e toutes les opérations de remise en état et nettoyage,

e les masques, la magonnerie du fond,

e |e passage de la cablette de terre et la connexion a la terre commune,

e |e passage du cable détecteur.

Les ajustements dus aux contraintes de site (acces difficile, sol rocheux, nappe
phréatique, etc.) doivent étre intégrés dans ce prix.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :
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prix chiffres

111300 CHAUSSEE

111301 |GEOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT ET DE RENFORT

Ce prix rémunere, au metre carré de surface traitée, la fourniture et la mise en
ceuvre de géotextile anti-contaminant de classe 6. Les géotextiles seront disposés
en arase des terrassements.

Ce prix comprend notamment :

e La demande d'agrément et 'approbation par le Maitre d'ceuvre avant toute
utilisation,

e La fourniture d'un géotextile dont les caractéristiques correspondent aux
prescriptions du CCTP,

e Les frais de stockage provisoire et de reprise, y compris la protection du
stock aux intempéries et les manutentions nécessaires,

e Les frais de couture des lés ou de recouvrement sur un minimum de 50
centimetres,

e Les pertes liées au calepinage et aux coupes,

e Leréglage et compactage du sol support,

e Les sujétions de mise en ceuvre liées a la nature du sol, les raccordements
aux ouvrages d'assainissement et de drainage,

e Lesdispositions d’ancrage provisoire des |és.

Un accord écrit a la Maitrise d'ceuvre constituera un préalable a I'exécution de la
prestation.

Les surfaces a prendre en compte seront déterminées par les constats présentés
au Maitre d'ceuvre, visé par lui, et validé par le controle extérieur du Maitre d’'ceuvre.
Les surfaces de recouvrement des Iés sont considérées comme prises en compte
dans le prix unitaire.

En cas de non-présentation des constats, la prestation ne sera rémunérée et la
pénalité prévue au CCAP sera appliquée au Titulaire.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

111302 [COUCHE DE FONDATION GNT 40/80 SUR 35CM (SECTION DE
REMBLAI)

Ce prix réemuneére, au metre carré théorique, la fourniture et la mise en ceuvre, de
la grave non-traitée 40/80 mm sur une épaisseur de 35 cm, constituant la couche
de fondation des sections en remblais et déblai de la section courante aux abords
du viaduc de la Vienne, telle que définie dans le CCTP.
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prix chiffres

Ce prix comprend notamment :

e lafourniture des matériaux,

e lechargementetle transport sur le lieu de mise en ceuvre quelles que soient
la distance et la voie empruntée,

e |e déchargement et le régalage,

e lafourniture, le transport de I'eau et I'arrosage des matériaux,

e leréglage et le compactage,

e |aréalisation de planches d'essai et de référence,

e |a préparation du support

e toutes les sujétions de raccordement aux ouvrages existants ou a créer,

e toutes les sujétions liées a I'exiguité des emprises, aux contraintes d'acces
et de circulation et au phasage des travaux.

Les surfaces a prendre en compte sont ceux qui résultent de l'application des
profils en travers du projet d’exécution.

Ce prix s'applique quel que soit le lieu de mise en ceuvre y compris pour les
planches d'essai.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

111303 |COUCHE DE FORME GNT 0/31,5 SUR 30CM (SECTION EN REMBLAIS)

Ce prix rémunere, au metre carré théorique en place (hors foisonnement) la
fourniture et la mise en ceuvre de la GNT 0/31,5 pour les couches de forme, sur
une épaisseur de 30 cm, des sections de remblais de la section courante
conformément aux prescriptions du CCTP.

Les matériaux a mettre en ceuvre sont des matériaux d'apport conformes aux
prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

e les piquetages complémentaires,

e lafourniture a proprement parler des matériaux conforme aux prescriptions
du CCTP, comprenant tous les frais d'extraction, d'élaboration, de stockage
provisoire sur le lieu de production et de reprise,

e lesfrais induits par les contréles de fabrication,

e la constitution éventuelle de stocks tampons a l'extérieur des sites de
production et la reprise des matériaux,

e letransportjusqu'au lieu de mise en ceuvre suivant les itinéraires agréés par
le Maitre d'ceuvre, quelle que soit la distance et quelles que soient les voies
empruntées,

e les pertes liées aux différentes manutentions,
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e [|épandage, l'arrosage éventuel et le compactage quel que soit le nombre
de passes,

e leréglage fin, le compactage et la finition de la forme,

e |a protection contre les eaux de toute nature, y compris I'exécution de
'entretien des fossés provisoires,

e lentretien de la couche de forme,

e lessujétions de mise en ceuvre et de compactage aux abords des ouvrages,

e les surlargeurs et surépaisseurs nécessaires,

e |es essais demandés au CCTP,

e toutes sujétions pour présence d'ouvrages divers sur I'emplacement des
chaussées (regards, caniveaux...).

Les surfaces résulteront des plans et des profils en travers d’exécution dressés par
le titulaire et acceptés par le Maitre d'ceuvre avant exécution.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

111304 |COUCHE DE FORME GNT 0/31,5 SUR 35CM (SECTION EN DEBLAIS)

Dito prix 111303 pour les couches de forme en GNT 0/31,5, sur une épaisseur de
35 cm, des sections de déblais de la section courante aux abords du viaduc de la
Vienne

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

111305 |COUCHE DE BASE 1:GB4 0/14 SUR 11CM

Ce prix rémunere au metre carré théorique, la fourniture, le transport et la mise en
ceuvre de grave bitume (GB) 0/14 de classe 4, sur une épaisseur de 11 cm,
constituant la premiere couche de base de la section courante aux abords du
viaduc de la Vienne.

Le prix s'applique aux matériaux élaborés a partir du site d'enrobage quelle que
soit sa localisation et comprend :

e lafourniture y compris tous les frais de contrdles de la production de graves
bitume conformes aux prescriptions du CCTP,

e e chargement, la pesée et le transport (y compris frais de péage) jusqu'au
site d'application quelle que soit la distance séparant le site de fabrication
du site de mise en ceuvre,

e les opérations de préparation du support : suppression de relief, nettoyage
par balayage et aspiration des granulats excédentaires,
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e |le répandage, le réglage et le compactage conformément aux articles
considérés du CCTP, et notamment lutilisation d'un finisseur et d'un
alimentateur adapté a la largeur de mise en ceuvre,

e les déplacements successifs des ateliers pour répondre aux impératifs de
planning,

e |e mode de guidage tel que prescrit dans le fascicule 27 du CCTG.

e lapose et la dépose des protections des joints de chaussée

e toutes sujétions liées a la variation des épaisseurs,

e toutes sujétions de raccordement a la chaussée existante sur le viaduc au
moyen de rampes,

e laréalisation des passages provisoires dans les emprises de la route et leur
adaptation ou démolition en fin de chantier,

e I'ensemble des opérations nécessaires a la mise en ceuvre et aux contrbles
de fabrication de répandage et de compactage des graves bitume,

e toutes les sujétions éventuelles de transfert de I'atelier d'application liées au
phasage des travaux et du fait de I'entreprise pour respecter les délais
impartis, y compris perte de temps, démontage, transport sur porte-engin,
transfert éventuel par les voies publiques, remontage et réglages,

Ce prix rémuneére également, l'approvisionnement, la mise en ceuvre et le contréle
des couches de liaison et d'imprégnation bitumineuse appliquées sur des couches
de roulement en enrobés comme détaillé au prix 111308

Les surfaces prisent en compte sont déterminé d'apres les plans et les profils en
travers du projet d’'exécution visé par le Maitre d'ceuvre et leurs linéaires respectifs
d'application.

Les quantités de matériaux issus des découpages d'enrobés, de reprise de début
ou de fin de fabrication ou d'essai de la part de I'entreprise ne seront pas prises en
compte.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

111306 |COUCHE DE BASE 2:GB4 0/14 SUR 11CM

Dito prix 111305 pour grave bitume (GB) 0/14 de classe 4, sur une épaisseur de 11
cm, constituant la seconde couche de base de la section courante aux abords du
viaduc de la Vienne.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :
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111307 |BBSG 0/10 SUR6CM

Ce prix rémunere, au metre carré, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du
BBSG sur une épaisseur de six (6) centimétres constituant la couche de roulement
de la section de la RN147 aux abords du viaduc conformément aux prescriptions
du CCTP et aux plans types.

Ce prix comprend :

e lafourniture y compris tous les frais de contréles de la production de BBSG
conformes aux prescriptions du CCTP,

e e chargement, la pesée et le transport (y compris frais de péage) jusqu'au
site d'application quelle que soit la distance séparant le site de fabrication
du site de mise en ceuvre,

e les opérations de préparation du support : suppression de relief, nettoyage
par balayage et aspiration des granulats excédentaires,

e le répandage, le réglage et le compactage conformément aux articles
considérés du CCTP, et notamment lutilisation d'un finisseur et d'un
alimentateur adapté a la largeur de mise en ceuvre,

e les déplacements successifs des ateliers pour répondre aux impératifs de
planning,

e |e mode de guidage tel que prescrit dans le CCTP.

e toutes sujétions de raccordement a la chaussée existante au moyen de
redans,

e |a réalisation de voies de déviations dans les emprises du projet et leur
adaptation ou démolition en fin de chantier,

e |'ensemble des opérations nécessaires a la mise en ceuvre et aux contrdles
de fabrication de répandage et de compactage du BBSG,

e lapose et la dépose des protections des joints de chaussée,

e toutes les sujétions éventuelles de transfert de |'atelier d'application liées au
phasage des travaux et du fait de I'entreprise pour respecter les délais
impartis, y compris perte de temps, démontage, transport sur porte-engin,
transfert éventuel par les voies publiques, remontage et réglages,

e toutes sujétions lites a I'exécution des travaux sous circulation
(équipements de sécurité, signalisation, phasage, arrét de I'application en
cas de pluie, retards d'approvisionnement liés aux encombrements de
circulation, ...),

e Lafourniture, le stockage, le dosage et l'introduction des adjuvants éventuels
font partie de ce prix.

Ce prix réemunere également, l'approvisionnement, la mise en ceuvre et le contréle
des couches de liaison et d'imprégnation bitumineuse appliquées sur des couches
de roulement en enrobés comme détaillé au prix 111308
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Le métré pris en compte est déterminé d'apres les plans et les profils en travers du
projet d'exécution visé par le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'Ouvrage et leurs
linéaires respectifs d'application.

Les quantités de matériaux issus des découpages, de reprise, de début et de fin
de fabrication ou d'essai de la part de |'entreprise ne seront pas prises en compte.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES) :

111308 |(BBTM 0/10 SUR 2,5CM

Ce prix rémuneére au metre carré, la mise en ceuvre d'une couche de roulement en
BBTM (Béton Bitumineux Tres Mince) d'épaisseur 2,5 cm, composée de liants
bitumineux et d'agrégats, selon les spécifications techniques en vigueur. I
comprend :

e La préparation de la surface : nettoyage et régularisation de la fondation ou
de la couche inférieure, si nécessaire.

e La fourniture et mise en oceuvre du BBTM : application du mélange
bitumineux a I'aide d'un finisseur de qualité, avec contrdle de I'épaisseur et
de la régularité de la couche.

e Le compactage : compactage de la couche pour assurer sa densité et son
adhérence.

e Lafinition : vérification de la planéité et de la qualité de la surface.

e Lecontrble: essais de conformité de I'épaisseur et de la qualité de la couche
appliquée.

e Lasécurisation et signalisation : mise en place de la signalisation temporaire
de chantier pour assurer la sécurité des intervenants et des usagers.

e lapose et la dépose des protections des joints de chaussée

Les matériaux doivent respecter les spécifications techniques définies par le CCTP
et la norme en vigueur pour le BBTM.

Le liant bitumineux utilisé doit étre adapté aux conditions climatiques et a la
circulation attendue sur 'ouvrage.

En cas de nécessité, un traitement de surface préalable pourra étre envisagé
(nettoyage haute pression, déblaiement de gravats, etc.).

Les travaux doivent étre réalisés en période favorable (température et conditions
météorologiques) pour assurer une bonne mise en oeuvre du BBTM.

Ce prix réemunere également, l'approvisionnement, la mise en ceuvre et le contréle
des couches de liaison et d'imprégnation bitumineuse appliquées sur des couches
de roulement en enrobés
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Il comprend:
e La préparation des supports :

o Nettoyage de la surface a traiter (balayage mécanique et manuel si
nécessaire).

o Elimination de toutes impuretés, résidus ou poussiéres susceptibles
de nuire a I'adhérence.

e L'application de la couche dimprégnation :

o  Fourniture et pulvérisation de 'émulsion bitumineuse (type C60B5,
C65B3 ou équivalent) conforme aux normes NF EN 13808 et NF P
98-150-1 ou équivalent.

o Dosage : 0,6 a 1,2 kg/m? selon la porosité de la couche support.

e L'application de la couche de liaison :

o Fourniture et pulvérisation d'un liant bitumineux (émulsion ou
bitume pur selon spécifications techniques).

o Dosage : 0,3 a 0,5 kg/m? sur GB ou GNT selon le niveau
d’adhérence requis.

e Lamiseen ceuvre:

o Application par camion répandeur équipé de rampes de
pulvérisation réglables pour assurer une diffusion uniforme.

o Respect des températures de mise en oeuvre recommandées (=
150 °C pour les liants bitumineux).

o  Contréle visuel de l'uniformité de l'application et du respect des
dosages.

e Laprotection de la couche traitée :

o Mise en place de panneaux de signalisation et de déviation, si
nécessaire, pour protéger la couche appliquée avant la pose de la
couche supérieure.

. Les caractéristiques techniques devront étre tel que :
e Les liants soient conformes aux normes NF EN 12591 et NF EN 13808 ou
équivalent.
e La mise en ceuvre conforme au Fascicule 27 du CCTG et aux
recommandations de I'IDRRIM.
e Les dosages et de la température de mise en ceuvre soient conformes au
CCTP.
Les travaux doivent étre réalisés selon le Guide Technique Sécurité Routiere
(GTSR) et le Code de la voirie routiere.
Les travaux devront étre exécutés dans le respect des normes
environnementales, avec gestion des déchets et eaux de lavage.
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Les controles de qualité obligatoires a chaque phase d'exécution : dosage,
homogeénéité, températures et adhérence.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):

111309 |SCIAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére, au meétre linéaire, le sciage de la chaussée existante, quelle que
soit la méthode utilisée.

Ce prix comprend :

e toutes les opérations topographiques préalables,

e |etragage de la chaussée a démolir,

e les opérations de sciage,

e le colt d'amenée et repliement de tous les matériels nécessaires,
e ['extraction et I'évacuation des produits en décharge.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

111310 |RABOTAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémuneére, au metre carré, les opérations de rabotage en vue de réaliser
les raccordements sur les chaussées existantes et de créer des ancrages des
différentes couches de la chaussée a construire conformément aux plans types

Tous les rabotages entrepris en tant qu'action de correction de 'uni sur chaussée
neuve et de non-conformité aprés mise en ceuvre ne donneront pas lieu a
rémunération.

Le prix de rabotage n'est pas cumulable avec le prix de démolition de chaussée.
Ce prix comprend :

e toutes les opérations topographiques de préparation du rabotage,

e |etragage de la chaussée a raboter,

e les colts d'amenée et de repliement du matériel, quelle que soit I'étendue
de surface a traiter,

e ['immobilisation éventuelle du matériel dans l'attente d'une phase de travaux
ultérieure,

e le rabotage y compris évacuation des produits en décharge agréée par le
Maitre d'ceuvre avec fourniture des bons de mise en décharge,

e toutes les sujétions de variation d'épaisseur sur la largeur rabotée,
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e |le nettoyage sous pression et le balayage a l'aide d'une balayeuse
aspiratrice,

e lerabotage soigné de part et d'autre des joints de chaussée,

e lapose et la dépose des protections des joints de chaussée,

e toutes sujétions de travaux sous circulation de chantier et a proximité de
voies en circulation,

e I'enlévement des fragments d'enrobé au niveau du redan susceptibles de
constituer une amorce de décollement,

Il comprend également les opérations de stockage, de transport et de mise en
décharge des produits de rabotage issus du chantier.

LE METRE CARRE (EN TOUTES LETTRES):
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111400 SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS

111401 |DISPOSITIF DE RETENUE N2

Ce prix rémunere, au métre linéaire, la fourniture et pose de dispositifs de retenue
meétallique de niveau N2 hors ouvrage.

Ce prix comprend notamment :

e la reconnaissance des lieux et 'implantation des files ou extrémités et le
piquetage associé,

e tousterrassements et évacuations éventuels,

e lafourniture et la pose des supports, des éléments de glissement et de tous
les dispositifs d'écartement, de liaison et de fixation, ainsi que la boulonnerie,

e [|amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant
travaux,

e lafourniture et pose de réflecteurs catadioptriques simple ou double faces,

e toutes sujétions de pose, montage, réglage, battage, coupes et pergages
éventuels des éléments de glissement et des supports, dans le respect des
prescriptions de pose des dispositifs,

e les perforations pour support pour les sols ne permettant pas l'utilisation
normale des appareils de battage,

e les sujétions du fait de la présence de bourrelets ou bordures béton,

e |e nettoyage des lieux apres intervention,

e les sujétions liées a la présence d'ouvrages a proximité,

e toutes sujétions liées au phasage des travaux.

e toutes sujétions d’énergie, de matériel et de main d'ceuvre.

Les spécifications sont définies dans le CCTP.
Ce prix ne concerne ni les fixations sur GBA, ni les raccordements DR sur ouvrages,

Pour le calcul du linéaire réalisé, il ne sera pas tenu compte du recouvrement des
lisses.

Ce prix sera rémunéré selon les quantités des plans d’exécution visé par le MOE.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :

111402 |DISPOSITIF DE RETENUE H2

Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture et pose de dispositifs de retenue
meétallique de niveau H2 hors ouvrage.

Ce prix comprend notamment :
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e la reconnaissance des lieux et implantation des files ou extrémités et le
piquetage associé,

e tousterrassements et évacuations éventuels,

e lafourniture et la pose des supports, des éléments de glissement et de tous
les dispositifs d'écartement, de liaison et de fixation, ainsi que la boulonnerie,

e [amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant
travaux,

e lafourniture et pose de réflecteurs catadioptriques simple ou double faces,

e toutes sujétions de pose, montage, réglage, battage, coupes et pergages
éventuels des éléments de glissement et des supports, dans le respect des
prescriptions de pose des dispositifs,

e les perforations pour support pour les sols ne permettant pas l'utilisation
normale des appareils de battage,

e les sujétions du fait de la présence de bourrelets ou bordures béton,

e |e nettoyage des lieux apres intervention,

e les sujétions liées a la présence d'ouvrages a proximité,

e toutes sujétions liées au phasage des travaux.

e toutes sujétions d'énergie, de matériel et de main d'ceuvre.

Les spécifications sont définies dans le CCTP.
Ce prix ne concerne ni les fixations sur GBA, ni les raccordements DR sur ouvrages,

Pour le calcul du linéaire réalisé, il ne sera pas tenu compte du recouvrement des
lisses.

Ce prix sera rémunéré selon les quantités des plans d'exécution visé par le MOE.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

111403 |DISPOSITIF DE RACCORDEMENT N2/H2

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et pose de dispositifs de raccordement
meétallique de niveau N2/H2 hors ouvrage.

Ce prix comprend notamment :

e la reconnaissance des lieux et I'implantation des files ou extrémités et le
piquetage associé,

e tousterrassements et évacuations éventuels,

e lafourniture et la pose des supports, des éléments de glissement et de tous
les dispositifs d'écartement, de liaison et de fixation, ainsi que la boulonnerie,

e [|amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant
travaux,

e lafourniture et pose de réflecteurs catadioptriques simple ou double faces,
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e toutes sujétions de pose, montage, réglage, battage, coupes et pergages
éventuels des éléments de glissement et des supports, dans le respect des
prescriptions de pose des dispositifs,

e les perforations pour support pour les sols ne permettant pas l'utilisation
normale des appareils de battage,

e les sujétions du fait de la présence de bourrelets ou bordures béton,

e |e nettoyage des lieux apres intervention,

e les sujétions liées a la présence d'ouvrages a proximité,

e toutes sujétions liées au phasage des travaux.

e toutes sujétions d'énergie, de matériel et de main d'ceuvre.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES):

111404 |ITPC

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la réalisation d'un dispositif d’Interruption
de Terre-Plein Central (ITPC) conforme a la norme NF EN 1317-2 ou équivalent,
agréé en classe de performance H2, de largeur de fonctionnement W5 et classe
de sévérité A ou B, a raccorder sur séparateur béton DBA, conformément a la
réglementation et au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

e [|implantation du dispositif et les piquetages complémentaires nécessaires,

e |a préparation du support,

e lafourniture, le transport a pied d’ceuvre quelle que soit la distance et la pose
de tous les éléments constitutifs du dispositif, conformément au certificat CE,
y compris les raccordements sur DBA,

e toutes sujétions de pose, montage, coupes et pergcages complémentaires,

e |a réalisation des massifs d'ancrage éventuels, y compris les fouilles,
I'évacuation des matériaux, le béton,

e |a fourniture et la fixation des réflecteurs catadioptriques conformes au
CCTP,

e toutes sujétions liées a la remise en état des enrobés,

e |e nettoyage des lieux apres intervention,

e toutes sujétions liées au phasage et au planning de réalisation des travaux,

e les sujétions de travaux sous circulation,

e toutes sujétions de matériel, d'énergie et de main d'ceuvre.

Ce prix comprend le renforcement des extrémités de la DBA pour assurer la
continuité du niveau H2.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
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111405 |(DBA BETON

Ce prix rémuneére la fourniture, le transport, la mise en ceuvre et l'installation d'une
glissiere béton DBA en TPC, de type double béton armé.

Il comprend:

e Fourniture des éléments de glissiere : fabrication des éléments de glissiere
en béton armé double, conformes aux normes de sécurité et de résistance
en vigueur pour les glissieres de protection routiere.

e Transport et mise en ceuvre des éléments : livraison des glissieres sur site et
installation avec des équipements de levage et de manutention adaptés
pour garantir une pose sécurisée et efficace.

e Fixation et ancrage : les éléments de glissiere sont installés et fixés de
maniere rigide sur la chaussée ou autre support, selon les prescriptions
techniques et les recommandations de sécurité.

e Controle de la qualité et de la conformité : vérification de la stabilité, de
l'alignement et de la résistance de la glissiere installée, en conformité avec
les normes de sécurité routiére et les prescriptions techniques du cahier des
charges.

Le béton utilisé doit étre armé et congu pour résister aux impacts, garantissant une
performance optimale dans des conditions de trafic a fort volume.

Le systeme de fixation doit assurer une stabilité parfaite de la glissiere pendant
toute la durée de son utilisation.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES):

111406 |CAPOT POUR REGARD DBA

Ce prix remuneére la fourniture, le transport, la mise en ceuvre et l'installation d'un
capot pour glissiere béton DBA en TPC, de type double béton armé.

[l comprend :

e Fourniture des éléments : fabrication des éléments du capot en
meétal, conformes aux normes de sécurité et de résistance en
vigueur pour les glissieres de protection routiere.

e Transport et mise en ceuvre des éléments : livraison des capots
sur site et installation avec des équipements de levage et de
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manutention adaptés pour garantir une pose sécurisée et
efficace.

e Fixation et ancrage : les éléments de capots sont installés et fixés
de maniere rigide sur la chaussée ou autre support, selon les
prescriptions techniques et les recommandations de sécurité.

e Controle de la qualité et de la conformité : vérification de la
stabilité¢, de l'alignement et de la résistance de la glissiere
installée, en conformité avec les normes de sécurité routiére et
les prescriptions techniques du cahier des charges.

Le systéme de fixation doit assurer une stabilité parfaite de la glissiére pendant
toute la durée de son utilisation.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES):

111407 |ATTENUATEUR DE CHOCS

Ce prix rémuneére a l'unité la fourniture et la pose d'atténuateur de chocs, ainsi que
les équipements sur atténuateur.

Il comprend:

e La fourniture de l'atténuateur : assurant une résistance a l'impact selon les
normes de sécurité pour la protection des usagers de la route.

e La pose de latténuateur : installation des éléments métalliques sur le site,
avec fixation adéquate sur le support (enrobé, béton ou autre type de
support).

e Leséquipements associés : fourniture et mise en place des équipements sur
latténuateur (dispositifs de fixation, accessoires de sécurité, panneaux de
signalisation, etc.), conformément aux prescriptions du cahier des charges.

e Le controle de la qualité : vérification de la conformité de l'atténuateur et
équipements installés en termes de sécurité, alignement, et performance
sous impact.

Les atténuateurs doivent répondre aux exigences de sécurité, adaptées aux zones
de circulation a forte densité et a risque élevé d'accidents.

Les équipements sur atténuateurs doivent étre choisis en fonction de la
configuration du site et de la norme en vigueur, assurant une sécurité optimale
pour les usagers.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :

111408 |MARQUAGE AU SOL LC 3U 22,5 CM VNTP
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N° des Définition des prix Prix HT en
prix chiffres

Ce prix rémunére au metre linéaire, la réalisation d'une ligne continue de
marquage au sol de 3 unités (chaque unité ayant une largeur de 7,5 cm), en
peinture structurée avec grosses billes de marquage de type B, avec une visibilité
de nuit par temps de pluie.

Le prix comprend :

e La préparation de la surface : nettoyage et éventuellement
dégraissage de la chaussée pour garantir une adhérence
optimale du produit.

e [|implantation et le pré-marquage des lignes, y compris toutes
sujétions de fourniture et d'exécution,

e e lafourniture et l'application de la peinture structurée avec ajout
de billes et granulats en surface, conformément aux
spécifications du CCTP, garantissant une visibilité renforcée de
nuit et sous la pluie (utilisation de billes de verre ou de pigments
rétroréfléchissants).

e La réalisation du marquage : application uniforme a l'aide d'un
finisseur pour garantir une largeur et une continuité de 7,5 cm,
avec un tracé net et durable.

e Le contrdle de la conformité : vérification de la largeur, de la
continuité, de l'adhérence et de la rétro réflectivité¢ sous
conditions de pluie et faible éclairage.

Le marquage doit étre conforme aux normes de visibilité en conditions de nuit et
de pluie.

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :

111409 |MARQUAGE AU SOL T4 3U 22,5 CM VNTP

Ce prix rémunere au metre linéaire, la réalisation d'une ligne discontinue T4 de
marquage au sol de 3 unités (chaque unité ayant une largeur de 7,5 cm), en
peinture structurée avec grosses billes de marquage de type B, avec une visibilité
de nuit par temps de pluie.

Le prix comprend :

e La préparation de la surface : nettoyage et éventuellement
dégraissage de la chaussée pour garantir une adhérence
optimale du produit.

e limplantation et le pré-marquage des lignes, y compris toutes
sujétions de fourniture et d’exécution,

e <l afourniture et 'application de la peinture structurée avec ajout
de billes et granulats en surface, conformément aux
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spécifications du CCTP, garantissant une visibilité renforcée de
nuit et sous la pluie (utilisation de billes de verre ou de pigments
rétroréfléchissants).

e La réalisation du marquage : application uniforme a l'aide d'un
finisseur pour garantir une largeur et une continuité de 7,5 cm,
avec un tracé net et durable.

e Le contrble de la conformité : vérification de la largeur, de la
continuité, de l'adhérence et de la rétro réflectivité¢ sous
conditions de pluie et faible éclairage.

Le marquage doit étre conforme aux normes de visibilité en conditions de nuit et
de pluie.

Le produit utilisé doit étre spécifiquement congu pour garantir une bonne rétro
réflectivité et une résistance a l'usure sur les routes a fort trafic

LE METRE LINEAIRE (EN TOUTES LETTRES) :

111410 |PANNEAU E31 (Y COMPRIS POSE)

Ce prix rémuneére la fourniture, la fabrication et la pose d'une Panneau de type E31
sur 2 lignes de texte, sur un fond noir.

Il comprend :

e La Fabrication de la plaque : fourniture de la plaque en matériau
adapté (alu, PVC, ou autre matériau résistant), avec les
inscriptions réalisées selon les normes et dimensions prescrites.

e Llinscription sur plaque : découpe et application des lettres et
chiffres en fonction du texte spécifié, avec des caracteres
conformes aux prescriptions réglementaires en matiere de
signalisation.

e La pose de la plaque : fixation de la plaque sur le support
approprié (poteau, mur, etc.), en respectant les regles de sécurité
et de visibilités.

e Le contréle de la qualité : vérification de la conformité de la
plaque en termes de lisibilité, de fixation et de respect des
prescriptions de présentation.

La plague doit étre fabriquée avec des matériaux résistants aux intempéries et a
l'usure.

Les dimensions et les caracteres doivent étre conformes a la réglementation
applicable pour les plaques de signalisation.

L'UNITE (EN TOUTES LETTRES) :
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