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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et lieu d’exécution

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent
les travaux liés a la réfection des salles d’eau et au remplacement des terminaux de chauffage des
logements de la caserne « La Briandais » a Saint-Nazaire :

Lieu d’exécution des travaux :

Compagnie de Gendarmerie Départementale de Saint-Nazaire
Caserne « La Briandais »

79, avenue Ferdinand de Lesseps

44 600 SAINT - NAZAIRE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes.

1-2. Mode de passation

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et
R.2123-1 aux R.2123-8 du CCP.

1-3. Décomposition et consistance

Le présent marché comporte deux lots :

- Lot 1 : réfection des salles d’eau de I’ensemble des logements

Ce lot comporte une tranche ferme : reprise des salles de bains des logements
une tranche conditionnelle : reprise des salles de douches de F5 et F6

- Lot 2 : remplacement de 1’ensemble des terminaux de chauffage des logements
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1-4. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail.

1-4-1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du maitre d’ouvrage, communiquer les documents justificatifs et permettre
l'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit €tre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-4-2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'é¢tranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marche.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du........ ayant pour objet ..........cceeeereneennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

Lutte contre les prestations de services internationales illégales.
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le
titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure
préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de
huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a 1’article
50.3 du CCAG.
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¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance
des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par larticle R.
4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par
I’article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des
Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies
a l'article 4-4.6.

1-4-3. Responsabilités et Assurances

Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
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1-4-4. Clauses sociales et environnementales
Clauses sociales
Sans objet.

Clauses environenmentales

Conformément a l'article n°® 20.2 du CCAG-Travaux, les pieces particulieres du marché fixent
des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

- réduire ’empreinte carbone, par exemple en limitant et optimisant les livraisons des
matériaux lors de 1I’exécution du marché,

- Gérer de facon exemplaire les déchets du chantier. Cette gestion s’entend a la fois en
termes de respect de la réglementation (prévention, recyclage, valorisation et élimination
des déchets) et de prise en compte des filiéres de traitement mobilisable au-niveau local.

Le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et le chutes résultant de ses interventions.

ARTICLE 2. INTERVENANTS

2-1. Maitre d’ouvrage

Dans le cadre de ce marché, I’acheteur en tant que pouvoir adjudicateur au sens de 1’article
L.1211-1 du CCP est le commandant de la Région gendarmerie des Pays de la Loire.

Le service chargé de passer ce marché est le Bureau Budget et Administration (BBA) de la
Division de I’ Appui Opérationnel de la Région Gendarmerie des Pays de la Loire.

2-2. Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par le Bureau de I’Immobilier et du Logement de la Région
Gendarmerie des Pays de la Loire Caserne Richemont — 19 bis rue de la Mitrie _ 44000
NANTES

ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

3-1. Pieces particuliéres

* L’Acte d’Engagement (AE) et ses annexes éventuelles, dans la version résultant des
dernic¢res modifications contractuelles éventuelles
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* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles

* Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles
* Le planning prévisionnel
* Les fiches techniques des équipements proposés

* Le mémoire technique de I’entreprise titulaire du marché conforme au cadre de réponse
technique

* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications contractuelles, postérieurs a la
notification du marché

* Les ¢léments de décomposition de I’offre financiére du titulaire (DPGF)

3-2. Piéces générales

* Le cahier des clauses administratives générales (CCAGQG) applicables aux marchés publics
de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et ’ensemble des textes qui I’ont modifié

* Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel qu’il est défini a
’article 3-3-2 du présent CCAP

* Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S — D.T.U)
énumérés a I’annexe 1 de la circulaire du ministre de I’économie et des finances relative
aux cahiers de clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de
batiment compte tenu des modifications qui leurs sont apportées par I’annexe 2 a cette
circulaire

* Le cahier des documents techniques unifiés (C.C.D — D.T.U)

Les exemplaires des documents contractuels, dont 1’original de I’ Acte d’Engagement, conservés
par le maitre d’ouvrage font seuls foi.

ARTICLE 4. CLAUSES SPECIFIQUES

4-1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG-Travaux, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

Les données détenues par I’Administration et dont le titulaire a connaissance a 1’occasion de
I’exécution de son marché présentent un caractere confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas
étre communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par
I’ Administration.

Les mémes dispositions s’appliquent aux programmes détenus par 1’ Administration, de quelque
nature qu’ils soient, dont le candidat a a faire usage pour I’exécution de la prestation ou dont il a
connaissance a I’occasion de cette exécution.

Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme
partielle, de documents a un tiers sans 1’accord préalable de 1’ Administration.
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Ces obligations de confidentialité¢ s’imposent également aux co-traitants et aux sous-traitants du
titulaire.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut-étre résilié de plein droit par
I’ Administration sans faire obstacle a I’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le titulaire.

4-2. Travaux sur site sécurisé

L’attention du prestataire est particulicrement attirée sur les dispositions qui énoncent les
formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent
dans une enceinte a l’intérieur de laquelle des précautions particuliéres sont a prendre en
permanence pour la sécurité.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’acces, délivrable seulement aprés enquéte de
sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants au projet et qu’il leur appartient de prendre
leurs dispositions en conséquences.

L’ Administration peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses
motifs. Dans ce cas, le prestataire propose immédiatement un remplacant de niveau au moins
équivalent.

Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurit¢ en vigueur au Ministere de
I’Intérieur.

Les co-traitants et sous-traitants du candidat sont soumis a cette méme reégles.

ARTICLE 5. DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

5-1. Durée

La durée du marché court pour le lot 1 a compter de I"ordre de service de démarrage de la
tranche ferme notifié au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est valide jusqu’a
la date de réception des travaux.

La durée du marché court pour le lot 2 a compter de I’ordre de service de démarrage notifié au
titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est valide jusqu’a la fin des travaux.

5-2. Délai global d’exécution des prestations

Le délai global d’exécution prévisionnel des prestations sera présenté dans le planning
prévisionnel joint a I’ Acte d’Engagement. Il est fixé a :

- pour le lot 1: 28 semaines, correspondant a 4 semaines de préparation + 24 semaines de
travaux incluant le délai d’approvisionnement.

- pour le lot 2 : 12 semaines, correspondant a 4 semaines de préparation + 8 semaines de travaux
incluant le délai d’approvisionnement.

Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions fixées a I’article 18-2 du CCAG-Travaux.

5-3. Non respect du délai contractuel d’exécution ou de livraison

Par dérogation a I’article 19-2 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d’exécution ou de
livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard calendaire et sans
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mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 80 € par jour de retard calendaire.

ARTICLE 6. COMMUNICATION AVEC LE TITULAIRE

6-1. Notification et information

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, l'adresse postale ou électronique du titulaire
(ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si
ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de ’article 3.1 du CCAG-Travaux, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées
dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

6-1-1. Notifications par le maitre d 'ouvrage

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage procédera a la
notification de toutes les informations par voie ¢électronique, via la messagerie de la plate-forme
de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, c'est la date et I'heure de réception de la
premicre consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par
PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, a défaut de consultation de 1'information sur
PLACE par le destinataire, dans les huit jours a compter de 1'envoi de l'information (ou de la
mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce
délai.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG-Travaux, si l'information transmise au destinataire ne
mentionne pas de délai(s), celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir dés 1'accusé de réception
par le titulaire et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage, celui-ci veillera a
utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en
retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage.

6-1-2. Notifications par le maitre d 'oeuvre
Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ceuvre (I'expéditeur) pourra

procéder a la notification de toutes les informations au titulaire, ou le cas échéant au mandataire
du groupement (destinataire) par courriel.
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Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai qui
ne devra pas excéder 24 heures.

En application de I'article 2 du CCAG-Travaux, la date et 'heure de réception mentionnées sur le
récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

A défaut, le destinataire renvoie par courriel une copie d'ordre de service daté et contresigné a
l'expéditeur. La date indiquée sur l'ordre de service est considérée comme celle de la notification.

6-2. Ordre de service

La réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de quelque nature qu’ils soient doivent
étre établis par ordres de services.

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
quelque nature qu’ils soient, en application des articles 13 a 16 du CCAG Travaux, doivent, pour
étre opposables au maitre d’ouvrage, comporter le visa de celui-ci. Le titulaire s’engage a signer
les ordres de service pour signifier son accord et a les retourner bau maitre d’ouvrage.

Par dérogation aux articles 2 et 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service seront préparés,
datés et signés par le maitre d’ceuvre puis soumis au visa du maitre d’ouvrage avant toute
notification au titulaire par ce dernier. Seuls les ordres de service notifiés par le maitre d’ouvrage
lui seront opposables.

ARTICLE 7. CLAUSES FINANCIERES

7-1. Prix

7-1-1. Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations ou ouvrages faisant 1’objet du marché seront réglés par un prix global et
forfaitaire selon les stipulations de 1’ Acte d’Engagement.

La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) est annexée a 1’ Acte d’Engagement.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajouté (TVA). Il sera fait application
de la TVA au taux en vigueur et le montant, toutes taxes comprises, apparaitra.

Les prix sont réputés comprendre les dépenses prévues a I’article 9 du CCAG-Travaux.

7-1-2. Approvisionnements

Par dérogation a [Darticle 10-4 du CCAG-Travaux, il ne sera réglé aucun acompte sur
approvisionnements.

7-1-3. Modalités de variation des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de la date de remise des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro'" (my).
Le prix est ferme et actualisable dans les conditions des articles R.2112-9 a R.2112-12 du CCP.

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
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l'objet du marché sont :

Index Désignation
BT 38 Plomberie (y compris appareils)

Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE (https://www.insee.fr/fr/accueil)
La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

C=L/L

avec : I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

7-1-4. Compte prorata

Sans objet.

7-1-5. Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Lorsque des travaux supplémentaires ordonnés par le maitre d’ouvrage modifient I’importance
de certaines natures d’ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix global forfaitaire, la
modification correspondante de ce prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en
plus ou en moins les prix d’unités de la décomposition (article 13 du CCAG-Travaux).

Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans la décomposition du prix forfaitaire, la
procédure des prix nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée.

Les prix des devis relatifs aux éventuelles modifications contractuelles au marché seront établis
sur la base du mois MO du marché.

7-1-6. Application de la taxe a la valeur ajoutée
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Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impoOts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

7-2. Retenue de garantie

Sans objet.

7-3. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG-Travaux.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué¢ du montant des prestations confié¢es a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté
a30 %.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité¢ dans le délai global de paiement fixé a 30 jours
a partir de la date d'effet de 'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. La période
de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. 11 doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient
des la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.
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Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de 1’acte spécial. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée
au titulaire.

Aucune avance sur matériels ou fournitures de chantier n’est a verser a I’entrepreneur.

7-4. Modalités de reglement des comptes

Les modalités de reéglement des comptes sont définies dans les conditions de I’article 12 du
CCAG-Travaux.

7-4-1. Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies a 1’article 12 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Les paiements des acomptes doivent intervenir dans un délai de trente (30) jours & compter de la
date de réception de la demande de paiement pour le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le
prévoit, par le maitre d’ceuvre ou toute autre personne habilitée a cet effet, conformément a
I’article R.2192-12 du CCP.

Les projets de décompte mensuels seront présentés conformément a 1’article suivant pour le
versement des acomptes.

7-4-2. Décompte final

La demande de paiement final, le décompte final et le décompte général et définitif sont établis,
transmis et réglés dans les conditions de I’article 12 du CCAG-Travaux.

Le projet de décompte final devra parvenir dans les délais prévus par la réglementation et
comportera les documents suivants :

- le mémoire des travaux prévus au forfait initial

- le mémoire des travaux prévus mais non exécutés

- le mémoire des travaux exécutés mais non prévus

Ces documents récapituleront tous les ouvrages exécutés depuis le début du chantier.

Pour le paiement du solde des marchés de travaux, en application de I’article R.2192-16 du CCP,
le délai de paiement court a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du décompte

général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG-Travaux.

7-4-3. Modalités de transmission et de paiements

Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
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de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage confie au maitre d’ceuvre la décision de suspension du délai de
paiement prévue aux articles R.2192-27 a R.2192-30 du CCP. Le maitre d’ceuvre notifie la
décision de suspension du délai de paiement par ordre de service envoy¢ au titulaire par tout
moyen permettant d’attester une date certaine de réception.

7-4-4. Modalités de paiement des sous-traitants et des co-traitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes

se rapportant a I’exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’applique selon I’article 12-5-3 du CCAG-
Travaux.

En cas de sous-traitance, il sera fait application des dispositions des articles L.2193-11, L.2193-
12 et R.2192-22 a R.2192-23 du CCP.

Le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir

obtenu du pouvoir adjudicateur I’acceptation de chaque sous-traitant et I’agrément des conditions
de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
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En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet au pouvoir adjudicateur une
déclaration de sous-traitance conformément a I’article R.2193-3 du CCP.

Dans le cas de sous-traitants éligibles au paiement direct, le titulaire effectue une demande de
paiement spécifique sur le portail Chorus Pro en fournissant I’attestation de paiement direct et la
désignation des parties (noms et prénoms, s’il s’agit d’une personne physique ou raison sociale
complete s’il s’agit d’une personne morale).

IMPORTANT

Toute présence constatée d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera
systématiquement I’exclusion de ce sous-traitant. L’entreprise titulaire prendra alors a sa charge

toutes les conséquences financiéres et s’expose a I’application des mesures prévues a ’article 50-
3 du CCAG-Travaux.

7-4-5. Suspension des délais

Si, du fait du titulaire ou du sous-traitant, le pouvoir adjudicateur ne peut procéder aux
opérations de vérification ou a toutes les opérations nécessaires au paiement, le délai de paiement
est prolongé d’une période de suspension dont la durée est €gale au retard qui en résulté.

La suspension ne peut intervenir qu’une seule fois et par 1’envoi par le maitre d’ceuvre a
I’entrepreneur, huit jours au moins avant ’expiration du délai de paiement, d’une lettre
recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables a
I’entrepreneur s’opposent au paiement, et précisant notamment les pieces a fournir ou a
compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.

La suspension débute a Oh le lendemain du jour de réception, par I’entrepreneur, de cette lettre
recommandée. Elle prend fin a Oh le lendemain du jour de réception par le maitre d’ceuvre de la
lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale, envoyée par 1’entrepreneur
comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu’un bordereau des picces
transmises.

Si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de la suspension est inférieur a quinze
jours, I’ordonnateur dispose toutefois pour payer d’un délai de quinze jours.

ARTICLE 8. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

8-1. Caractéristiques des matériaux et des produits

Le cahier des clauses techniques et particulieres fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par
les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites picces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour 1’exécution doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

8-2. Implantation gépographique

Le batiment se situe Caserne « La Briandais » 79, avenue Ferdinand de Lesseps 44600 SAINT -
NAZAIRE
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8-3. Installation, organisation du chantier

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations a prévoir par le titulaire sont listées au CCTP ;

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Alimentation des fluides

L’alimentation des fluides de chantier sera a la charge de la RGPL.

8-4.3. Stockage de matériel et de matériaux

Tout dépot de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué¢ a 1’intérieur des batiments sans
autorisation écrite du maitre d’ceuvre.

Le local considéré sera remis en état par les soins et au frais de I’entrepreneur.
8-4.4. Signalisation de chantier

Conformément a I’article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
maticre.

8-4.5. Registre de chantier

Par dérogation aux dispositions de I’article 28-5 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu de registre
de chantier.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.
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Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

» La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité¢ et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG-Travaux,
en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cott est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

Chaque entrepreneur procédera au contréle et a la révision compléte de ses ouvrages et
remédiera aux défauts constatés afin de présenter aux opérations de pré-réception des ouvrages
en parfaite concordance avec les prescriptions fournies dans son CCTP.

La réception ne fait 1’objet d’aucune stipulation particulieére. Elle s’effectue dans les conditions
établies par I’article 41 du CCAG-Travaux.

9-3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sot
compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en €tat des emplacements qui auront été occupés
par le chantier.

9-4. Documents fournis apreés exécution

Dans les conditions prévues a I’article 40 du CCAG-Travux, le titulaire devra fournir au maitre
d'ceuvre :

- les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés ;
- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,
- les prescriptions de maintenance ;

- les certificats de garantie des matériels installés.

Les modalités de présentation des Documents des Ouvrages Exécutés (D.O.E) a fournir apres
exécution seront conformes aux stipulations de I’article 40 du CCAG-Travaux.

Les D.O.E seront a remettre au maitre d’ccuvre.
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9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait 1’objet d’aucune stipulation particuliére. Il est fait en application de
I’article 44 du CCAG-Travaux.

La garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipements s’appliquera.

9-7. Garanties particulieres

Si le titulaire propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’un type nouveau, il devra
souscrire une assurance particuliere couvrant leur tenue pendant dix ans a compter de la date d’effet
de la réception des travaux.

Il devra leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en découlent, sur simple mise
en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 10. PENALITES

10-1.1. Pénalités pour retard

Par dérogation a Dl’article 19 du CCAG-Travaux, une pénalité journaliere de 1/1000¢me du
montant hors taxe du marché sera appliquée en cas de retard dans I’exécution des travaux, avec
un minimum de 80 € par jour de retard calendaire.

Le simple constat du maitre d’ceuvre entraine de fait 1’application de cette retenue sur chaque
décompte mensuel. Cette retenue sera restituée a I’échéance du calendrier prévisionnel de
I’exécution des travaux si celui-ci est respecté.

10-1.2. Pénalités pour non remise de documents

Par dérogation a I’article 40 du CCAG-Travaux, une pénalité journalicre de 80 € sera appliquée
par jour calendaire de retard.

10-1.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG-Travaux et des textes en vigueur sont seules applicables.
10-1.4. Pénalités de retard pour absence aux réunions de chantiers

En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt, ans mise en demeure préalable par
dérogation a I’article 52-1 du CCAG-Travaux, une pénalité fixée a 150 € par constat d’absence.

10-1.5. Pénalités pour non respect du Code du travail

Des pénalités pourront étre infligées au titulaire s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées
aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail. Dans cette hypothese, il sera fait
application des dispositions de ’article L.8222-6 du Code du Travail.

10-1.6. Exonération

Par dérogation a I’article 19-2-1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités
d’un montant inférieur a 1 000,00 € pour I’ensemble du marché.
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ARTICLE 11. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur des documents énumérés a
l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-
absorption ou absorption et la justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux:

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du Représentant du Pouvoir Adjudicateur, aux
frais et risques du déclarant.

* Dans lI'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG-Travaux.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a D’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG-Travaux.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent €tre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::

AE 3-1 déroge a I’article  28.1 du CCAG
CCAP 1-43  déroge a l'article  8.1.3 du CCAG
CCAP 5-2 déroge a l'article  28.1 du CCAG
CCAP 5-3 déroge a l'article ~ 19.2 du CCAG
CCAP 6-1-1  déroge a I’article ~ 3.2.1 du CCAG
CCAP 6-2 déroge aux articles 2, 3.8 du CCAG
CCAP 7-2-1  déroge a l'article ~ 10.4 du CCAG
CCAP 8-3 déroge a l'article ~ 28.1 du CCAG
CCAP 8-4-5  déroge a l'article  28.5 du CCAG
CCAP 10-1-1 déroge a l'article 19 du CCAG
CCAP 10-1-2 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10-1-4 déroge a l'article ~ 52.1 du CCAG
CCAP 10-1-6 déroge a I’article  19.2.1 du CCAG
CCAP 11 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG

ARTICLE 13. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est régi par le droit francais. Tout litige relatif a 1’interprétation ou a
I’exécution du présent marché sera, a défaut d’accord amiable entre les parties dans les deux
mois a compter de sa signification par lettre recommandée, soumis au Tribunal Administratif de
Nantes, seul compétent.

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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