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A.PRESENTATION DU PROJET

A.1 Définition de ’opération

Le présent document a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux se rapportant a la
réfection des salles d’eau et au remplacement des terminaux de chauffage des logements de la
caserne La Briandais a Saint-Nazaire.

Sont concernés par les travaux :
- les protections des acces au chantier
- les travaux divers et toutes sujétions découlant des travaux du présent lot.

A.2 Décomposition en tranches - allotissement

Le présent marché comporte 2 lots :
- Lot 1 : réfection des salles d’eau de I’ensemble des logements.

Ce lot comporte une tranche ferme : reprise des salles de bains des logements, et une tranche
conditionnelle : reprise des salles de douches des F5 et F6.

- Lot 2 : remplacement de I’ensemble des terminaux de chauffage des logements.

A.3 Observations générales

L’ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s’appliquent pour
I’ensemble des articles des présents CCTP-DPGEF.. Les compléments descriptifs au sein de chaque
article viennent en complément de ces prescriptions.

L’entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prescriptions décrites
ci-apres.

Sauf stipulations expresses au présent descriptif les travaux seront conformes a 1’ensemble des
régles, D.T.U ; cahiers des charges du C.S.T.B et normes en vigueur a la signature des marchés,

ainsi qu’a tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables a 1’ouvrage objet du
présent CCTP.

a/ Btendue des travaux

D’une manicre générale, I’entreprencur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués au
présent CCTP. I1 doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits,
découleraient d’une facon logique des prestations dues ainsi que la mise en ccuvre de tous les
ouvrages et accessoires nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera 1’objet de coordination avec 1’équipe de maitrise
d’ceuvre et de maitrise d’ouvrage. L’entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des
travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les
différentes picces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire, y compris 1’évacuation et la mise en décharge.
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b/ Obligations de I’entrepreneur

Le présent lot est trait¢é a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé
conformément aux indications du présent document.

L’entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son DPGF, de lire trés
attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont applicables au
présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans le DPGF, tout le
matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes natures et la main d’ceuvre pour livrer un ouvrage
entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrite dans son lot.

Il devra également prévoir tous les menus ouvrages nécessaires a la bonne finition de ses ouvrages
selon les regles de I’art.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues
dans ce dossier, il devra en tenir compte dans 1’établissement de son prix.

L’Entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’(Euvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié¢ que le prix remis par 1I’Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer
d’une omission ou erreur, soit au devis descriptif ou autres picces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa
spécialité nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les régles de 1’art des
travaux projetés, si I’ouvrage concerné figure aux plans.

Dans la description qui va suivre, le maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner I’Entrepreneur sur la
nature des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler
que cette description n’a pas un caractere limitatif.

¢/ Coordination :

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés, ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état
un oubli ou I’inobservation de cette clause.

d/ Conditions de mise en ceuvre :

Avant la date prescrite par le marché ou l'ordre de service, de commencer ses travaux,
I’Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou a ses dessins ou plans seront précisées par écrit au
maitre d’ouvrage.

¢/ Clauses diverses :

Opération préalable a la réception

Ces dispositions porteront sur :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés,
- les épreuves et essais.
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B.GENERALITES

B.1 Note générale

Le présent cahier des clauses Techniques Particulieres et DPGF ont pour but de renseigner les
entrepreneurs sur la nature des ouvrages a réaliser concernant des travaux se rapportant au
remplacement des radiateurs des logements de la caserne.

B.2 CCAG applicable

Les marchés sont régis par le Cahier des Clauses Administratives Générales approuvé par arrété du
30 mars 2021 applicable aux travaux de batiment faisant 1’objet de marchés publics.

B.3 Sous-traitance

Voir CCAP

B.4 Obligations des entreprises

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de
I’exécution des travaux inclus dans son lot, ainsi que leur tenue dans le temps.

Dans son offre, I’Entrepreneur aura prévu la totalit¢ des équipements nécessaires au bon
fonctionnement de ses installations.

Chaque entreprise doit son propre nettoyage et I’évacuation des gravats en déchetterie.

B.5 Normes, réglements et avis techniques

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de 1’art en vigueur.

B.6 Garanties des ouvrages - assurances

Chaque entreprise doit remettre ses assurances civile et décennale durant la phase candidature.

L’entrepreneur déclare étre parfaitement garanti tant au point de vue de la responsabilité civile que
décennale, et que ce soit au titre de fabricant ou applicateur.

B.7 Dépenses diverses

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront
a la charge de la maitrise d'ouvrage.
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B.8 Délais et planning de chantier

La durée du marché court a compter de 1’ordre de service de démarrage de la tranche ferme notifié
au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est valide jusqu’a la date de réception des
travaux.

Le délai d’exécution prévisionnel sera présenté dans le planning prévisionnel joint a I’acte
d’engagement. Il est fixé a :

- pour le lot 1 : 28 semaines, correspondant a 4 semaines de préparation + 24 semaines de travaux
incluant le délai d’approvisionnement,

- pour le lot 2 : 12 semaines, correspondant a 4 semaines de préparation + 8 semaines de travaux
incluant le délai d’approvisionnement.

C.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERALES

C.1 Documents de référence

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages des présents lots sont a réaliser
selon les reégles de I’art et les textes en vigueur a la date du premier jour du mois d’établissement des
prix de I’entreprise (sans que cette liste soit limitative).

Les textes obligatoires dans leur domaine d’application tels que :
- Code de la construction,

- Code du travail,

- Décrets et arrétés,

- Les normes Frangaises NF éditées par 1’ Afnor,

- Documents techniques unifiés,

- Réglementation de sécurité contre I’incendie (ERT + ERP)

- Cahier des charges,

- Cahier des charges particulieres des fabricants,

- Cahier et et régles de calcul des DTU édités par le CSTB.

- Avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.).

Les matériaux ne faisant pas 1’objet de normes, et non visés par les DTU devront étre titulaires d’un
avis technique.

Pour les techniques non traditionnelles (hors DTU) il sera fait application des avis techniques du
CSTB, les concernant.

Ces avis techniques doivent avoir été acceptés par la commission technique individuelle de base de
I’entreprise.

Certificat de qualité :

Pour les matériaux faisant 1’objet d’une certification, d’une qualification ou d’un label délivré par un
organisme habilité, I’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette
certification de qualité.
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C.2 Piéces a remettre

A l’issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits
de fagon a étre rendus conformes a I’exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés
comprend :

- Le dossier d’exécution mis a jour,

- Les notices d’utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,

- Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

Le titulaire des présents lots devront, dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés,
fournir les éléments suivants :

a/ Pendant la phase de préparation :

Les plans d’exécution, de détails et d’implantation des ouvrages a soumettre au visa de la maitrise
d’ceuvre,

L’indication des temps des différentes taches pour I’établissement du planning.
b/ En cours de chantier :

La fourniture des plans d’exécution, d’atelier et de chantier,

Tout document technique qui pourrait étre demandé par la maitrise d’ceuvre.

¢/ A la réception :

La fourniture des plans des ouvrages tels qu’ils auront été exécutés, qui seront remis a la maitrise
d’ceuvre pour 1’établissement du document « Ouvrages exécutés » ci-apres,

La fourniture en trois exemplaires des plans de récolement, pour les instructions D.I.U.O. (Dossier
des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).

d/ Dossier DOE « documents ouvrages exécutés » :

A la fin des travaux, le jour de la réception, 1'Entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre son
Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

- Les notes de calculs,
- Les plans d'exécutions, d'atelier et les fagonnages,
- Les fiches techniques des produits et équipements et leurs entretiens et maintenance.

- 2 exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire « reproductible ») + 1 exemplaire sur support
informatique (clé USB) au format DWG de I’ensemble des plans d’exécution, d’atelier et de chantier
mis a jour. Ces plans retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés (plans des
ouvrages exécutés),

- La fourniture en 2 exemplaires des plans de récolement pour instruction D.I.U.O. (Dossier des
Interventions Ultérieures sur les ouvrages).

D'une fagon générale, l'entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés,
nécessaires a une exécution normale et parfaite de ses travaux.

Dans le cas ou une variante proposée par l'entrepreneur est retenue, 1'étude correspondante ainsi que
la mise en conformité¢ de la totalit¢ du dossier DOE seront a la charge, aux frais et sous la
responsabilité de l'entrepreneur.

Il incombe a l'entreprencur de faire établir a ses frais et sous sa responsabilité, en respectant les
dispositions du projet et sur les bases indiquées ci-avant, tous les calculs et ¢tudes de détails ou
complémentaires, qu'il jugera nécessaire a la bonne marche du chantier.
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Il fournira en temps utiles aux visas de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle (CVC), tous ses
plans d'entreprise, de chantier et d'atelier.

La maitrise d’ceuvre aura la faculté de faire démolir tout ouvrage exécuté avant l'obtention des
accords sur les plans d'entreprise le concernant.

e/ Dispositions particuliéres a la charge de [’entreprise :

Pour toutes interventions des niveaux concernés et en fonction du phasage, I’entrepreneur devra :

« Baliser les zones d’interventions,

» Maintenir les acces de sécurité libres et protégés,

* Protéger efficacement tout passage ou issue vers les lieux occupés afin d'éviter la propagation des
poussiéres,

* Nettoyer et protéger journellement les parties communes et les surfaces accessibles au public et au
personnel,

* Respecter toutes les demandes formulées par le Directeur de I'établissement,

* Remettre les locaux en ordre apres intervention.

C.3 Essais et vérifications — Parfait achevement

a/ Essais —vérifications :

L'entreprise devra fournir I'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de
fonctionnement.

Elle devra également fournir le personnel compétent pour la réalisation de ces essais et
éventuellement demander la présence des constructeurs de matériel pour assister a ces essais.

Si les essais font apparaitre des malfacons ou une mauvaise qualité, ’entrepreneur devra les
démolitions des parties sujettes a caution et la reconstruction a ses frais.

Les frais afférents aux essais seront a la charge de l'entreprise.

b/ Réception :

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP
et sous réserve :

- De la conformité des ouvrages au présent descriptif et aux réglements en vigueur,

- De la levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,

- Que les essais soient satisfaisants,

- De la fourniture des picces citées aux articles ci-avant.

¢/ Année de parfait achévement :

Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des ouvrages et installations, et remédier a toutes les imperfections et tous désordres
constatés pendant cette période.
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D.DESCRIPTION DES OUVRAGES

D.1 Généralités

Les candidats retenus sont informés qu’ils sont tenus de réaliser I’ensemble des travaux des lots pour
lesquels ils soumissionnent, suivant les régles de ’art de leur profession et conformément aux
réglementations, normes, prescriptions, reégles de calcul, cahier des clauses techniques, cahier des
clauses spéciales et documents annexes (tels que DTU, cahiers et avis techniques du CSTB) propres
a leur métier et aux travaux de la présente consultation, en vigueur a la date de remise des offres.

Les ouvrages sont réalisés a partir de matériel neuf et de qualité, permettant ainsi de répondre aux
attendus, conditions, prescriptions et réglementations en vigueur. Ils sont posés avec tous les soins
nécessaires, dans les conditions de sécurité requises et selon les régles de ’art.

Le présent dossier de consultation est rédigé de manicre aussi détaillée que possible pour fixer les
limites des fournitures et l'étendue de la responsabilité du candidat.

Les travaux prescrits doivent comprendre toutes les prestations permettant 1’installation et le bon
fonctionnement du projet, y compris toutes sujétions nécessaires.

11 est bien précisé que le candidat doit inclure dans son prix tous les matériaux et matériels qu'il juge
nécessaire a la réalisation compléte des ouvrages.

Les entreprises sont réputées avoir accepté les supports, vérifié les quantitatifs et controlé les
prescriptions techniques. Les descriptifs des différents lots sont donnés a titre indicatif et aucune
réclamation sera admise apres le dépot des offres de prix.

Les entrepreneurs devront réaliser un contrdle en interne de leurs prestations, depuis la commande
des fournitures, du stockage, de la fabrication jusqu’a la mise en ceuvre.

L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les ouvrages existants.

D.2 Prescriptions particulieres

Les travaux seront réalisé€s en site occupé.

Le soumissionnaire doit inclure dans son offre toutes les fiches techniques des matériaux qu’il
envisage de mettre en ceuvre et indiquera le délai de livraison prévu par le fournisseur.

Il est demandé au titulaire de présenter un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux (en
jours calendaires) sur chaque lot pour lequel il soumissionne. Le délai d’exécution sera un critére
évalué lors de I’analyse de I’offre.

Il appartient au candidat d’organiser ses interventions et de mettre en place autant d’ouvriers que
nécessaire pour respecter les délais qu’il aura prévus sur sa proposition de planning.

Le titulaire doit tous les percements et rebouchages, toutes les soudures et raccordements.

La fourniture et la pose du matériel doit assurer le bon fonctionnement et la conformité de
I’installation.

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des conditions telles
qu’ils présentent toutes les qualités de solidité, d’étanchéité et de durée.

Tous les articles en métal ferreux doivent étre protégés contre la corrosion en conformité avec les
normes en vigueur.
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D.3 Conformité a la réglementation — sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation de sécurité contre les risques
d’incendie, I’entrepreneur assure et garantit une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions
et prescriptions stipulées dans le PV d’essai au feu du matériau ou produit concerné.

D.4 Obligations du titulaire

Assurer la propreté du chantier, des abords et des acces.

Désigner un interlocuteur responsable des travaux.

Respecter la confidentialité des lieux et de tous documents relatifs a ces lieux.

Tous les intervenants sont soumis a un controle de sécurité pour leurs acces au site. Une copie de
picce d'identité est exigée pour chaque intervenant huit jours avant le début des travaux. Une carte
d'accés est remise en échange apres vérification afin de faciliter les contréles dans l'emprise de la
caserne.

Dans le cadre contractuel de son marché, I’entrepreneur est soumis a une obligation de résultat.

En cas de défauts, I’entrepreneur réalise tous les travaux complémentaires nécessaires quels qu’ils
soient, apres approbation du maitre d’ouvrage.

Les frais de ces travaux sont entierement a la charge de 1’entrepreneur.

D.5 Visite de site obligatoire — renseignements complémentaires

Afin de présenter une offre valable, tout candidat est tenu d'effectuer une visite sur place (atfestation
de visite a renseigner et a joindre a l’offre) du site . Il peut ainsi évaluer l'importance des travaux,
vérifier I'exactitude du descriptif et appréhender les contraintes liées au site (travaux en site occupé).
La prise de rendez-vous est a effectuer via le formulaire de demande de visite joint au présent
document et est a transmettre au moins 48 heures avant la date de visite au Bureau de I’Immobilier
et du logement : bil.dao.rgpl@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Téléphone : 02 41 22 94 29,

Lors de la constitution du dossier de remise des offres, les candidats prennent contact avec le bureau
de ’immobilier et du logement de la région de gendarmerie des Pays de la Loire (Téléphone : 02 28
24 13 30 — Courriel : bil.dao.rgpl@gendarmerie.interieur.gouv.fr) pour toute question ou demande
de document complémentaire.

Acces au site et au chantier:
L'accés au site se fera par l'entrée principale 79 avenue Ferdinand de Lesseps 44600 Saint-Nazaire.

D.6 Déroulement de I’opération pour tous les lots

Préparation de chantier
La préparation du chantier peut débuter a la notification du marché, valant notification de 1’ordre de

service de démarrage des travaux au titulaire.

Elle correspond a :

- la présentation de la preuve de la commande des matériaux validés par le maitre d’ouvrage et du
délai annoncé par le fournisseur, la fourniture des fiches techniques ayant été effectuée lors de la
consultation ;

- la validation des fiches techniques et/ou des échantillons par le maitre d’ouvrage ;

- la fourniture des plans d’exécution et des plans de détails par le titulaire ;

- la validation des plans d’exécution et des plans de détails par le maitre d’ouvrage ;
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- la fourniture d’un calendrier de chantier établi par le titulaire et détaillant les interventions

en termes de nature et de localisation ;

- la validation du calendrier de chantier par le maitre d’ouvrage ;

- la fourniture du plan d’implantation de chantier (PIC) détaillant les installations de chantier

et les zones de travaux ;

- la validation du PIC par le maitre d’ouvrage ;

- I’état des lieux avant installation de la base vie et des zones de stockage des matériels et matériaux
(il est recommand¢ de faire des photos pour toutes contradictions en fin de chantier) ;

- I’¢élaboration et la signature d’un plan de prévention par le commandant de caserne et le titulaire.

Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois pendant la phase de préparation du chantier et avec une
fréquence hebdomadaire pendant la durée des travaux. La présence aux réunions de chantier est
obligatoire pour le titulaire, assisté par ses sous-traitants le cas échéant.

Stockage
Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger le matériel et les matériaux

stockés dans les zones définies dans le plan d’implantation de chantier (PIC). Tous les matériaux
seront stockés a 1’abri des intempéries et de ’humidité. Les différents équipements et matériaux
entreposés restent la propriété du titulaire et relévent de la charge de celui-ci jusqu'a leur mise en
ceuvre ou installation.

Installations de chantier

Apres I’état des lieux prévu au paragraphe « Préparation de chantier », la région de gendarmerie des
Pays de la Loire et le groupement de gendarmerie départementale de Maine-et-Loire mettent a la
disposition du titulaire un espace extérieur dédi¢ a I’emplacement des ateliers, abris, aires de
stockage des matériaux, a la mise en place d’une benne si nécessaire et aux stationnements des
véhicules du titulaire. Cet espace sera localisé a proximité du chantier.

Les sites d’approvisionnement des matériaux et de stockage des bennes, lorsqu'il y en a, seront
délimités par des barrieres, grillage ou bardage rigide et des panneaux signalétiques interdiront
I’acces dans la zone.

Il est rappelé qu’il n’est pas admis de dépots sur les pelouses, espaces verts et parkings privatifs
(sauf accord écrit du maitre d’ouvrage).

Les goulottes de descentes de gravats sont tolérées sous la seule responsabilité de 1’entreprise qui
devra, notamment, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les salissures des facades et
aménager une zone de réception cloturée d’une surface suffisante pour éviter les projections de
gravats sur les véhicules ou les passants.

Dans le cas de travaux suffisamment importants, I’entrepreneur doit la location d’une benne qui sera
vidée aussi souvent que nécessaire.

La benne pouvant étre entreposée sur une voirie, I’entreprise fait son affaire des autorisations
administratives nécessaires et paiera les éventuelles taxes de stationnement.

L’entreprise devra le nettoyage au pourtour des bennes quotidiennement ou autant de fois que
nécessaire.

Le stockage des déchets ne saurait étre que provisoire et limité.

Les gravois seront enlevés du chantier au fur et 8 mesure des travaux de démolitions. Aucun
stockage de gravois, méme temporaire ne sera admis a 1’intérieur des batiments.

Concerne ’enlévement de la totalité des gravois.

D.7 Enlevement des gravois

Déchets de chantiers
- Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite,
verre, laine de verre, platre, asphalte, bitume...

CONSULT RGPL 25007 page 10/16



- Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité¢, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a
I’eau, déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage...

- Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds,
hydrocarbures, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles,
traitements chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

- Déchets d’emballage (DIB), soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois,
emballages en plastique, en papier, en carton ou métalliques, tous non souillés.

L’entreprise joint une note technique dite « Plan d’élimination et de valorisation des déchets
(PEVD) ». Cette note identifie les déchets que produira le chantier et décrit les mesures que
I’entreprise prévoit de prendre pour les trier, les valoriser ou les éliminer, nombre de bennes ou de
véhicules adaptés, signalétiques, mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier),
information du personnel de 1’entreprise, évacuation, protection du public, etc.

La note est contractuelle aprés approbation et mise au point éventuelle par le maitre d’ouvrage.

Ce PEVD dépend de la nature et du volume des déchets produits, des possibilités locales
d’¢élimination et de valorisation, et des contrats que 1’entreprise souscrit habituellement avec des
prestataires spécialisés.

D’une fagon générale, par le fait qu’elle participe a I’appel d’offres, 1’entreprise garantit au maitre
d’ouvrage une gestion des déchets parfaitement conforme a la réglementation en vigueur et au plan
départemental de gestion des déchets.

Le coiit du traitement des déchets sera intégré dans le devis de 1’entreprise. Le prix sera global et
forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.

D.8 Nettoyage du chantier et des abords

Les travaux comprennent ’installation, 1’évacuation, le nettoyage du chantier, des abords et des
accés, comprenant notamment le traitement des déchets, débris, gravats et emballages.

Chaque entrepreneur est tenu de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravats et ceci au
fur et a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la remise en état des installations
qu’il aura salies ou détériorées.

Les dégats occasionnés aux biens ou aux personnes seront réglés par I’entreprise.

11 est formellement interdit a toutes les entreprises de rejeter a 1’égout des eaux chargées de ciment
ou de tout autre produit pouvant se déposer dans le réseau.

Aprés exécution de ses travaux, ’entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que
I’enlévement de toutes protections provenant de ceux-ci.

D.9 Préparation des supports

Les supports doivent étre secs, propres, exempts d’efflorescences, poussiére, huile de décoffrage et
débarrassés de toute partie adhérant mal. Ils seront plans et de finition telle qu’ils obtiendront un bon
accrochage, présenteront une fixité et une indéformabilité suffisantes. L’entrepreneur devra prévoir
le renforcement des structures et supports existants si nécessaire apres étude.

D.10 Sécurité et protection de la santé au travail

Un plan de prévention simplifié écrit doit étre rédigé par le titulaire dans le cadre de la préparation
de chantier.
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Concernant les risques liés aux travaux, le titulaire veille a ce que les dispositions et régles de
sécurité en vigueur applicables aux chantiers du batiment et des travaux publics soient appliquées.
Tous les travaux sont a exécuter dans le strict respect des régles de sécurité.

L’entrepreneur devra mettre a la disposition de ses ouvriers des extincteurs et une trousse de
premiers secours.

D.11 Protection et sécurité des occupants

Toutes les prestations sont réalisées dans des sites occupés. En conséquence, ’entreprise doit
prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des usagers, interdire 1’acces du public aux zones
de stockage et se prémunir des risques raisonnablement prévisibles (incendie, vandalisme...).

En pratique, ’utilisation de bennes closes ou de véhicules fermés a clés en permanence et
surveillés en période de chargement est obligatoire. A défaut, des zones cloturées et fermées a
clés en permanence devront étre aménagées.
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E.DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF

Les travaux du présent marché consistent a réaliser le remplacement de I’ensemble des radiateurs et
réfection des salles de bains de 1’ensemble des logements de la caserne La Briandais, 79 rue
Ferdinand de Lesseps a Saint-Nazaire (44600).

Le lot n°1 comprend la réfection des salles de bains des 54 logements de la caserne.

Le lot n° 2 comprend la réfection de I’ensemble des terminaux de chauffage des 54 logements de la
caserne.

Prescriptions techniques
Description des lots

1. Lot n° 1 — Réfection des salles de bains des 54 logements

Nota : Ce lot comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle

1.1 Tranche ferme réfection des salles de bains de I’ensemble des logements (concerne les

54 logements)

Travaux préparatoires :

- dépose des appareils sanitaires existants y compris dépose de la faience (baignoire, jupe de
baignoire, bidet et lavabo),

- préparation des murs suite a la dépose de la faience.

Travaux :

- fourniture et pose de baignoire type corvette 3 160*70cm blanche de marque Jacob Delafon ou
équivalent y compris robinetterie mitigeur bain/douche et set de douche comprenant douchette,
flexible, ensemble barre de douche +douchette, équipement et matériel,

- création d’une paillasse pour adaptation de la baignoire selon largeur de la picce,

- fourniture et pose d’un tablier de baignoire,

- fourniture et pose d’un pare baignoire,

- fourniture et pose d’un meuble sous-vasque a tiroirs 80 cm, vasque blanche avec mitigeur de
marque porcher ou équivalent, miroir et éclairage LED y compris équipement et matériel,

- reprise des évacuations d’eaux usées dans leur ensemble jusqu’a la descente,

- reprise de raccordement sur 1’existant si nécessaire y compris peinture des tuyaux sur toute la
partie visible, peinture anti corrosion,

- faience sur mur toute hauteur au droit de la baignoire et au-dessus du lavabo. Protection a I’eau
sous faience par application d’une sous-couche d’étanchéité, mise en ceuvre suivant prescription du
fabricant.
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- mise en peinture des murs : application de 2 couches de peinture acrylique finition lisse satinée
couleur au choix du maitre d’ouvrage, de résistance a I’abrasion humide de classe 1. Les peintures
seront lessivables.

- mise en peinture des plafonds : application de 2 couches de peinture acrylique finition lisse mate
blanche, de résistance a I’abrasion humide de classe 1. Les peintures seront lessivables.

Les variantes sont autorisées : il est notamment possible de proposer des solutions techniques

alternatives a la pose de faience murale.
La variante devra comprendre tous les supports, fixations, raccords et finitions.

Nettoyage général:

Il sera prévu un nettoyage général a 1’issue des travaux comprenant :

- le nettoyage des abords par 1’élimination des tous les menus déchets,
- I’élimination de la poussiére sur la zone de travail,

- le balayage soigné des locaux,

- la remise en état générale.

1.2 Tranche conditionnelle : réfection des salles de douche des logements de type F5 et
F6 (concerne 22 logements)

Travaux préparatoires :

- dépose des appareils sanitaires existants y compris dépose de la faience (douche et lavabo),
- préparation des murs suite a la dépose de la faience.
Travaux :

- fourniture et pose d’un bac a douche,y compris robinetterie mitigeuse de douche et set de douche
comprenant douchette, flexible, ensemble barre de douche +douchette, équipement et matériel,

- fourniture et pose d’une porte de douche,

- fourniture et pose d’'un meuble sous-vasque a tiroirs, vasque blanche avec mitigeur de marque
porcher ou équivalent, miroir et éclairage LED y compris équipement et matériel,

- reprise des évacuations d’eaux usées dans leur ensemble jusqu’a la descente,

- faience sur mur toute hauteur dans la douche et au-dessus du lavabo. Protection a I’eau sous
faience par application d’une sous-couche d’étanchéité, mise en ceuvre suivant prescription du
fabricant.

- mise en peinture des murs : application de 2 couches de peinture acrylique finition lisse satinée
couleur au choix du maitre d’ouvrage, de résistance a I’abrasion humide de classe 1. Les peintures
seront lessivables.
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- mise en peinture des plafonds : application de 2 couches de peinture acrylique finition lisse mate
blanche, de résistance a 1’abrasion humide de classe 1. Les peintures seront lessivables.

- reprise de raccordement sur 1’existant si nécessaire y compris peinture des tuyaux sur toute la
partie visible, peinture anti corrosion.

Les variantes sont autorisées : il est notamment possible de proposer des solutions techniques

alternatives a la pose de faience murale.
La variante devra comprendre tous les supports, fixations, raccords et finitions.

Nettoyage général:

Il sera prévu un nettoyage général a ’issue des travaux comprenant :
- le nettoyage des abords par 1’élimination des tous les menus déchets,
- I’élimination de la poussiére sur la zone de travail,

- le balayage soigné des locaux,

- la remise en état générale.

1.5 Taux de TVA applicables
Une TVA a 10 % sera appliquée sur les travaux de plomberie s’agissant de batiments d’habitation
achevés depuis plus de 2 ans.

CONSULT RGPL 25007 page 15/16



2. Lot n°® 2 — Remplacement de ’ensemble des terminaux de chauffage

2.1 Travaux préparatoires

- Dépose, évacuation et recyclage des radiateurs.

- Ringage complet du circuit de chauffage de chaque logement.

Aucun diagnostic d’amiante n’a été réalisé dans cette caserne. Des diagnostics avant travaux
sont en cours de réalisation. Les rapports de repérage d’amiante seront communiqués au
titulaire ultérieurement.

2.2 Travaux

- fourniture et pose de radiateurs eau chaude adaptés au volume a chauffer, a I’installation et a
la chaudiére y compris robinet thermostatique et coude de réglage, dans les cuisines,
chambres et s¢jour,

- fourniture et pose de radiateurs de type « séche-serviettes » électriques économes et
programmables dans les salles de bains et salles d’eau y compris les supports, fixations,
raccords et finitions,

- remise en état du mur support derriere le radiateur avec application de peinture acrylique y
compris remise en état des anciens supports si conserves,

- reprise de raccordement sur 1’existant si nécessaire y compris peinture des tuyaux.
Les variantes sont autorisées : il est notamment possible de proposer des solutions techniques
alternatives telles que la pose de séche-serviettes a eau dans salles de bains et salles d’eau.
La variante devra comprendre la reprise de raccordement sur 1’existant si nécessaire y compris

peinture des tuyaux.

Le titulaire doit s’assurer de la solidité du support et de ’adaptation des solutions proposées
par rapport a installation électrique et de chauffage.

2.3 Nettoyage général

Il sera prévu un nettoyage général a 1’issue des travaux comprenant :

- le nettoyage des abords par 1’élimination des tous les menus déchets,
- I’élimination de la poussiére sur la zone de travail,

- le balayage soigné des locaux,

- la remise en état générale.

2.4 Taux de TVA applicable

Une TVA a 10 % est applicable, car les travaux sont réalisés sur des batiments de logements achevé
depuis plus de 2 ans.
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