Bordereau de prix unitaires (BPU) - SID IDF

Accord Cadre a bons de commande portant sur la réalisation de travaux de comblement de forage et de dépollution industrielle des sols sur le

périmétre du SID IDF - Lot 1 : Travaux de comblement de forage

. réf ] n n s . -
N°prix chP Désignation des prestations unité prix unitaire € HT
1 23 Prestations préalables a l'intervention : réunion de calage, plan de prévention, DT/DICT, liste personnels (formulaire de bl
. contréle élémentaire), liste véhicule, déclaration sous-traitant ensemble
3.2 Installation de chantier
2 Visite de reconnaissance/préparation du chantier ensemble
3 Amené et repli du matériel ensemble
4 Fourniture et mise en place des dispositifs de signalisation et de protection du chantier ensemble
5 Remise en état des lieux a la fin du chantier ensemble
3.3 Travaux de comblement
6 Relevé des coordonées GPS (x, y, z) de l'ouvrage ensemble
7 Travaux de préparation pour le rebouchage du forage ensemble
8 Désobstruction par air lift du fond de I'ouvrage (installation de la canne, amené/repli du compresseur adapté, bl
évacuation des eaux chargées) ensemble
9 Complément de la cimentation (destruction du tubage, injectionde ciment via des perforations) ensemble
10 Diameétre <350 mm ml
11 Surforation du forage 350 mm < Diamétre < 500 mm ml
12 Diameétre > 500 mm ml
13 Diamétre <350 mm ml
Extraction, découpage ou
14 destruction de I'équipement |350 mm < Diamétre < 500 mm ml
de forage
15 Diamétre > 500 mm ml
16 <4mm me
Fourniture et mise en ceuvre
17 de graviers siliceux lavés, |4 mm <x>8 mm m?
désinfectés et calibrés
18 >8mm me
19 Fourniture et mise en ceuvre d'un bouchon de sobranite m?
20 Fourniture et mise en ceuvre d'un coulis ciment y compris cannes d'injection m®
21 Test sur le bouchon de ciment en cours d'éxécution ensemble
22 Recépage de la téte, terre végétale et dalle béton ensemble
23 Evacuation, mise en décharge ou valorisation de tous les déchets générés par les travaux de comblement ensemble
3.4 Rapport de fin de travaux
24 Fourniture d'un rapport de fin de travaux ensemble




