Détail quantitatif et estimatif (DQE) - SID IDF

Accord Cadre a bons de commande portant sur la réalisation de travaux de comblement de forage et de dépollution industrielle des sols sur le périmétre du SID IDF -
Lot 1 : Travaux de comblement de forage

n Ref efi q q ma n _— M q
N°prix cCTP Désignation des prestations unité prix unitaire | Quantité* prix total HT
1 23 Prestations préalables a l'intervention : réunion de calage, plan de prévention, DT/DICT, liste personnels (formulaire de bl 20
- contrdle élémentaire), liste véhicule, déclaration sous-traitant ensemble
22 Installation de chantier
2 Visite de reconnaissance/préparation du chantier ensemble 10
3 Amené et repli du matériel ensemble 10
4 Fourniture et mise en place des dispositifs de signalisation et de protection du chantier ensemble 10
5 Remise en état des lieux a la fin du chantier ensemble 10
3.3 Travaux de comblement
6 Relevé des coordonnées GPS (x, y, z) de l'ouvrage ensemble 10
7 Travaux de préparation pour le rebouchage du forage ensemble 10
Désobstruction par air lift du fond de I'ouvrage (installation de la canne, amené/repli du compresseur adapté,
8 . . N ensemble 8
évacuation des eaux chargées)
9 Complément de la cimentation (destruction du tubage, injectionde ciment via des perforations) ensemble 4
10 Diametre <350 mm ml 80
11 Surforation du forage 350 mm < Diamétre < 500 mm ml 10
12 Diamétre > 500 mm ml 10
13 Diamétre <350 mm ml 80
Extraction, découpage ou
14 destruction de I'équipement |350 mm < Diamétre < 500 mm ml 10
23 de forage
15 Diamétre > 500 mm ml 10
16 <4 mm m® 40
Fourniture et mise en ceuvre
17 de graviers siliceux lavés, |4 mm <x>8mm m? 40
désinfectés et calibrés
18 >8 mm m® 40
19 Fourniture et mise en ceuvre d'un bouchon de sobranite m? 2
20 Fourniture et mise en ceuvre d'un coulis ciment y compris cannes d'injection m? 20
21 Test sur le bouchon de ciment en cours d'éxécution ensemble 10
22 Recépage de la téte, terre végétale et dalle béton ensemble 10
23 Evacuation, mise en décharge ou valorisation de tous les déchets générés par les travaux de comblement ensemble 10
34 Rapport de fin de travaux
24 Fourniture d'un rapport de fin de travaux ensemble 10
Total HT
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