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Article 1. OBJET — DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES LOTS

1.1 Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet la mise en ceuvre de la
scénographie, de la signalétique, de I'encadrement, de l'installation des ceuvres et de la mise en lumiéere de
I'exposition Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XX° siecle a la Contemporaine, Université
Paris Nanterre.

Le marché est passé selon une procédure adaptée conformément a 'avis relatif aux seuils de procédure et
a la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique du 7 décembre 2023.

1.2 Présentation de I'exposition

La présente consultation concerne les prestations liées aux agencements scénographiques et la mise en
ceuvre de I'exposition Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XX® siécle qui aura lieu du 19
novembre 2025 au 14 mars 2026 a la Contemporaine.

Le commissariat est assuré par Max Bonhomme, maitre de conférences en design et cultures visuelles a la
Faculté des arts de l'université de Strasbourg, et Aline Théret, bibliothécaire a la Contemporaine.

La scénographie est confiée au studio Vaste, la conception graphique & I'Atelier Ping Pong et la conception
lumiére a Hi Lighting Design.

Le synopsis de I'exposition est joint a la présente consultation en annexe 1.

Cette exposition présentera un panorama international de I'histoire du photomontage, sur 'ensemble du XX®
siécle, en articulant étroitement histoire politique et histoire des formes graphiques. Le photomontage reléve
d’une sorte d’artisanat, fondé sur le découpage et le collage et suppose souvent la mise en ceuvre de toute
une chaine graphique, au sein de l'industrie de la presse et de I'imprimerie. En s’appuyant sur des travaux
de recherche récents, I'exposition retrace donc les développements du photomontage dans le domaine du
graphisme et de la communication politique, et met en valeur la diversité des supports imprimés : cartes
postales, presse illustrée, affiches, couvertures de livres et brochures.

1.2.1 Parcours de I'exposition
L'exposition se divise en deux grandes parties chrono thématiques, de la premiere partie du XX¢ siecle
jusgu’en 1939, puis, séparées par la rupture de la deuxieme guerre mondiale jusqu’en 1991.

[-1917-1939

1. Prémices, la Grande Guerre

. John Heartfield, dada communiste

. Art et production en URSS

. La France et les éditions communistes
. Promouvoir le modeéle soviétique

. Anticiper la guerre a venir

. Fascismes et antifascismes

. L'Espagne dans la guerre civile

O~NO O WN
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Il - 1939-1991

9. Guerre, Occupation, Libération

10. L'affiche a I'Est dans la guerre froide
11. Solidarités anti-impérialistes

12. Presse alternative et gauche radicale
13. Graphistes militants, motifs historiques

1.2.2 Documents exposés
L’exposition présentera 247 documents imprimés originaux . L'objectif est de mettre en valeur la matérialité

des imprimés, sans donc avoir recours aux fac-similés, afin de pouvoir apprécier notamment le rendu des
différentes techniques d'impression. Les photomontages exposés, tous des multiples, n’incluent pas de
photographies argentiques, dessins ou collages préparatoires. Ces photomontages imprimés se présentent
donc sur une grande diversité de supports : affiches, couvertures de livres, périodiques (couvertures et pages
intérieures), brochures, cartes postales.

Typologies et nombre de piéces exposées :

Périodiques : 133

Affiches : 56

Monographies (livres) : 36

Cartes postales : 10

Brochures : 7

Magquettes graphiques (2D) : 3

Autocollant : 1

Photographie : 1

Tract: 1

Des archives audiovisuelles et des diaporamas seront diffusés sur écrans en 4 points de I'exposition ;
Des panneaux descriptifs consacrés aux différentes techniques d'impression, procédés et formats :
similigravure, héliogravure, sérigraphie, phototypie, seront également installés au fil du parcours,
dénommés « chevalets techniques ».

L’exposition s’appuie sur la richesse des collections de la Contemporaine ainsi que sur des préts effectués
aupres de 4 institutions publiques francaises et étrangéres (24 documents) et aupres de 4 collectionneurs
particuliers (40 documents).

1.3 Allotissement

L’ensemble des travaux relatifs a I'exposition Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XX°®
siecle est réparti en quatre lots :

- Lot n°1: Menuiserie, mobilier et agencement, détai  llé a l'article 2.1 du présent CCTP ;
- Lot n°2 : Fabrication et pose graphique, détaillé a I'article 2.2 du présent CCTP ;

- Lot n°3: Encadrement et installation, détaillé al ‘article 2.3 du présent CCTP ;

- Lot n°4: Eclairage - électricité, détaillé a I'art  icle 2.4 du présent CCTP.

La coordination entre les lots est assurée par la maitrise d'ceuvre, assistée par la maitrise d'ouvrage.
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1.4 Maitrise d’ceuvre et maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par :

L'UNIVERSITE PARIS NANTERRE, agissant pour le compte de la Contemporaine,
200 avenue de la République

92001 Nanterre cedex

Tél: 01409779 00

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

- Clémentine Boucher et Olivia Berthon du Studio Vast e, scénographe : clementine@studiovaste.com,
olivia@studiovaste.com

- Alma Gromard de I'Atelier Ping Pong,  graphiste : bonjour@atelier-ping-pong.com

- Bruno Pillet et Benoit Deseille de Hi Lighting Desi  gn, concepteur lumiere :
contact@hilightingdesign.com

Le lieu d'exploitation est :

La Contemporaine — Bibliotheque, archives et musée des mondes contemporains
184 Cours Nicole Dreyfus
92000 Nanterre

Lieu d’exécution des prestations- spécificités et s ujétion particuliéres du site :

Les prestations seront exécutées sur le site de la Contemporaine :
184 Cours Nicole Dreyfus
Université Paris Nanterre — 92001 Nanterre

La Contemporaine se situe a I'entrée du campus universitaire de Paris Nanterre. L’exposition se tiendra au
deuxieme étage de la Contemporaine. La surface totale des espaces d’expositions temporaires est de 342m?
répartie sur deux salles communicantes. La hauteur sous plafond est de 6,30m.

Le prestataire est averti que les travaux relatifs a la prestation, et a fortiori la livraison des matériaux
nécessaires a la réalisation de la prestation et I'enlevement des dispositifs scénographiques a la cléture de
I'exposition, devront respecter strictement le calendrier validé entre le prestataire et la Contemporaine.

Ainsi, Le Titulaire s’engage en toute connaissance de cause, apres avoir éventuellement visité les
lieux et pris contact avec les services du Maitre d  'ouvrage.

Enfin, toute entreprise amenée a intervenir a 'Uni  versité Paris Nanterre doit compléter et ratifier | e
protocole de sécurité du site.

1.5 Modalité d’acces au site

Présence sur site : de 9h a 17h.

Les livraisons et les déchargements s’effectuent pa r la cour de service couverte prévue a cet effet :

Allée du musée, 92000 Nanterre
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Hauteur des véhicules autorisés : 3,20m

Hauteur du quai de déchargement : 70 cm

Elévateur du quai de déchargement : plateforme de 1,50 x 2m, capacité : 3 000kg

Monte-charge intérieur : Cabine : 1,50x2,70x2,86m (Lxpxh) ; portes 1,30 x 2,60m (Lxh) ; capacité :
2 000kg.

Porte d’accés aux salles d’expositions, acces interne prés du monte-charge : 1,34 x 2,58m (Lxh)

e Portes d’'acces aux salles d’expositions, entrée du public : 1,80 x 2,23m (Lxh)

Ces dimensions sont données a titre indicatif et devront étre reprises par les candidats s'ils le jugent
nécessaire.

1.6 Transmission des informations

L'équipe de la régie des expositions de la Contempo raine, ou un autre agent désigné par la
Contemporaine, devra disposer des informations suiv antes 48h avant les opérations

e Horaire d’arrivée prévue

e Liste nominative des intervenants (superviseur, chauffeur, équipe d’installateurs, et de tout autre
intervenant)

e Nombre de véhicules

e Plaques d’'immatriculation

e [Espace nécessaire au déchargement a prévoir au niveau de l'aire de livraison (les véhicules internes
de la Contemporaine y sont stationnés et peuvent géner au bon déroulement de certaines opérations)

Les entreprises devront étre autonomes du déchargement a la mise en ceuvre sur site (aucun prét de matériel
par la Contemporaine).

Tous les travaux nécessitent la rédaction d’'un plan de prévention qui sera fourni par la Contemporaine. Le
Titulaire s’engage a respecter les regles ainsi définies.

En cas de travaux par points chauds, I'entreprise devra au préalable obtenir un permis feu aupres de la
maitrise d’'ouvrage. Cette démarche doit étre effectuée systématiquement au début des travaux, par le
responsable de l'entreprise en charge du chantier. L’emploi de poste d’oxycoupage ou utilisant des gaz
comprimés combustibles ou explosifs est interdit pendant la présence du public dans I'établissement. Leur
entreposage est interdit.

Tous les agencements seront conformes a la réglementation incendie des batiments de premiére catégorie.
L'ensemble des matériaux est classé non feu, les certificats des matériaux devront étre fournis, ils devront
étre conformes aux réglementations en vigueur dans les ERP, et en particulier aux articles spécifiqgues aux
établissements de type Y.

Les entreprises devront remettre un dossier de sécu rité comportant les plans de leurs ouvrages avec
indication des matériaux, complétés par les fiches techniques des matériaux employés, ceci 1 mois
avant I'ouverture de I'exposition au public. Les ma tériaux utilisés auront I'estampille NF de réaction
au feu. Le titulaire exécutera ses prestations en ¢ onformité avec les normes, directives technigues
et régles de l'art en vigueur.

Le Titulaire devra en outre prévoir son installation sur le site conformément aux réglements de sécurité.
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Les travaux ne devront pas faire obstacle aux itinéraires d'évacuations. Les issues de secours et les
passages pour y accéder devront étre dégagés en toutes circonstances. En particulier, aucun matériel ne
doit étre entreposé dans ces passages et géner I'écoulement rapide du flux du public. Un passage de 2
unités de passage (UP) doit en permanence étre dégagé vers les sorties de secours.

Tout dépbt de matériel derriere les cimaises est interdit.

Lors du montage de cimaises ni les capteurs de présence, ni les caméras de surveillance ne doivent étre
occultés.

1.7 Démarche écoresponsable

Le Titulaire est sensibilisé au fait que la Contemp  oraine souhaite que ce projet prenne en compte des
objectifs de développement durable. En conséquence il lui appartient de présenter des solutions
techniques qui soient notamment soucieuses du respe ct de I'environnement avec I'utilisation de
matériaux ou de produits non polluants et qui peuve nt étre recyclés, le traitement possible des
déchets aprés démontage, utilisation de matieres re  cyclées...

Les matériaux utilisés devront étre certifiés écolabel européens ou équivalent a minima. Les peintures et
vernis sont exclusivement a I'eau. Les peintures acryliques mates utilisées devront posséder un éco label
européen ou équivalent a minima. Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent étre labellisés
PEFC ou FSC. Les certificats ou fiches techniques de ces différents matériaux devront étre fournis au maitre
d’ouvrage.

 Bois utilisés : les produits a base de bois doivent respecter l'interdiction d'utiliser des essences dont
I'exploitation commerciale et I'exportation sont prohibées, soit par une loi locale s'appliquant & la forét
d'origine considérée, soit par un accord international reconnu (en particulier la Washington CITES -
Convention International Trade of Endangered Species). Le bois utilisé est dans la mesure du possible du
bois issu de foréts gérées de maniére durable, répondant au label FSC, PEFC ou équivalent. Les panneaux
a base de bois contenant du formol (panneaux de particules, OSB, MDF, Contreplaqué, panneaux de fibres
...) seront au minimum de classe E1. Le classement E1 répond a l'utilisation de matériaux faiblement émissifs
de formol dans un environnement intérieur. Pour les panneaux agglomérés par du PMDI (polymere
diphénylméthane-4, 4-diisocyanate), il doit y avoir absence de dégagement détectable de monomére MDI.

* Plastiques — PVC : le Titulaire veillera a limiter, voire supprimer, l'utilisation des plastiques et autres
emballages perdus. Les PVC utilisés seront de préférence sans phtalates.

» Mousses alvéolaires : interdiction d'utiliser des mousses contenant CFC ni des produits contenant ces
mousses.

* Peintures et finitions :  les ingrédients entrant dans la composition du produit de finition ne doivent pas
comprendre des substances a base de Cadmium, Plomb, Chrome VI, Mercure ou Arsenic, ou nécessitant
l'utilisation de ces éléments.

* Emballages : dans la mesure du possible, le Titulaire veillera & minimiser le conditionnement, voire a le
supprimer si les produits/mobiliers/supports peuvent étre transportés sans emballage. Les matériaux utilisés
seront de préférence recyclables et/ou issus de ressources renouvelables pour les emballages du produit
fini et les emballages des fournitures ou sous-ensembles entrant dans sa composition (emballages
fournisseurs). Les emballages perdus des produits doivent de préférence étre en cartons recyclés et/ou
recyclables. La taille de I'emballage doit étre adaptée a la taille du produit en question.

Les matériaux sont toujours mis en ceuvre suivant les regles de I'Art.
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1.8 Régles applicables a I'ensemble des travaux

Les travaux dus par les entreprises qualifiées et définis ci-aprés devront comporter tous les ouvrages,
accessoires et sujétions annexes indispensables a 'achévement complet des travaux et prestations.

Les travaux comprennent :

La reconnaissance des lieux et des cheminements lui permettant d'apprécier notamment la
fabrication en atelier en fonction des ouvrages et de leurs dimensions, I'assemblage éventuel de
ceux-ci sur place, et leurs adaptations aux supports existants ;

L’établissement de dessins de détail ;

Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose ;

La vérification des dimensions, sections et épaisseurs des éléments constitutifs des ouvrages qui
sont indiquées dans le présent document, avec toute correction qui s’avérerait nécessaire, dans le
cadre du prix du marché, si I'entrepreneur juge insuffisante ou inadaptées les données fournies ;

La fourniture de tous les matériaux et produits suivant les prescriptions du CCTP, et également les
regles d’hygiene et de la médecine du travail ;

Le transport a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre des ouvrages ;

La mise en ceuvre des ossatures en général et le montage des éléments ;

Les sujétions de maintien et de stabilité des éléments sur planchers existants ;

L’ensemble des travaux décrits au présent CCTP ;

La protection des ouvrages réalisés: dans les acceés, circulations et locaux concernés par le
cheminement des matériaux et I'assemblage des éléments ;

L'enlévement de toutes les protections et emballages divers en fin d'opération ;

Les retouches nécessaires aprées installation et notamment les retouches peintures ;

Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés a la nature des matériaux ;

Le nettoyage des acces, circulations concernés et I'enlevement de tous déchets, chutes, etc.,
provenant des travaux ;

Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés.

1.9 Qualité et mise en ceuvre des matériaux

1.9.1 Note générale

Sauf dérogations apportées au CCTP, les matériaux sont de premiére qualité. Les matériaux sont toujours
mis en ceuvre suivant les regles de I'Art. Les entrepreneurs sont tenus de produire, a la demande du maitre
d’ceuvre, toutes justifications sur la provenance et la qualité des matériaux. Les matériaux et équipements
seront choisis et réalisés de maniére a ce que la maintenance et I'entretien soient aisés, et suffisamment
résistants pour supporter les contraintes inhérentes au lieu (tous les bois sont amenés a un état d’humidité
compris entre 12 et 16% pour les ouvrages intérieurs)

1.9.2 Rappel des résistances au feu des matériaux u tilisés :

Les revétements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus doivent étre en
matériaux catégorie MO a M1 ;

Les revétements des murs, cimaises et rideaux doivent étre en matériaux catégorie MO a M2 ;

Les revétements de sol doivent étre en matériaux de catégorie MO a M4 ;

Les éléments de mobiliers doivent étre de catégorie MO a M3.
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1.9.3 Substitution des matériaux

Les références de matériaux données dans les descri  ptions détaillées des ouvrages n’ont pas pour
objet d'imposer ces articles, mais simplement d’en faire connaitre les caractéristiques essentielles.
Les entrepreneurs ont toujours la possibilité de pr oposer au maitre d’ceuvre des matériaux d’'aspect,
de dimensions et de qualité au moins équivalente a ceux énonceés au CCTP.

Dans le cas d’'une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, le candidat devra apporter au Maitre de
I'Ouvrage toutes les garanties de solidité et de fiabilité desdits matériaux.

Dans ce cas, la liste des matériaux proposés doit étre jointe a I'appui de la proposition de I'entreprise,
accompagnée de toutes les documentations nécessaires. En I'absence de liste, le maitre d'ceuvre est
toujours en droit d’exiger les matériaux cités au CCTP.

Tout entrepreneur s’engage a proposer au maitre d’'ceuvre, au cas ou la nécessité s’en révélerait, le
remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes piéces constituant ses engagements, soit aux
ordres donnés par le maitre d’ceuvre et a faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de
remplacement.

1.9.4 Matériaux défectueux

Tout matériau défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante peut-étre refusé par le maitre
d’'ceuvre, I'entrepreneur s'engageant a I'enlever du chantier ou a démolir les ouvrages mal exécutés dans les
délais qui lui sont prescrits ; faute de quoi, aprés une mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent, aux
frais, risques et périls de I'entrepreneur, étre transportés aux décharges publiques ou démolis, les gravois
étant évacueés.

Le maitre d’ceuvre peut, avec I'accord du maitre d’ouvrage, conserver les matériaux défectueux ou des
ouvrages mal exécutés. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-value a effectuer sur ces matériaux et
ouvrages.

1.9.5 Dimensions et dispositions des matériaux et o uvrages
Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des pieces
du marche.

Sur demande écrite du maitre d’ouvrage, les entrepreneurs s’engagent a faire démolir et remplacer, a leur
frais, tout ouvrage exécuté sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations.

Chaque entrepreneur est tenu de vérifier les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité qui
découlerait soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans.

Tous les métrés et quantités mentionnés dans la suite du document sont donnés a titre indicatif ; Il est de la
responsabilité de I'entreprise de les contréler et de les modifier le cas échéant avec son offre de prix. En
conséquence, lI'entreprise ne peut se prévaloir d’erreurs ou d’omissions pour justifier une quelconque
augmentation de son marché.

1.10 Etudes préparatoires

1.10.1 Prise de connaissance du projet

Par le seul fait de soumissionner, les entrepreneurs reconnaissent qu’ils ont une parfaite connaissance du
projet. De méme, ils doivent proposer au maitre d'ceuvre, en temps utile, toutes maodifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature & améliorer la qualité des travaux, sans augmentation du prix
forfaitaire.
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1.10.2 Etudes préparatoires — Mise au point des pla ns

Aussitot aprés la signature du marché, les entrepreneurs doivent établir et soumettre au maitre d’ceuvre
toutes les études spécifiques a sa profession, nécessaires a la bonne marche des travaux. Ces études seront
établies et présentées dans les délais prévus au calendrier général d’exécution des travaux. Ces documents,
gui ne peuvent en aucune fagcon modifier le projet, sont soumis au maitre d’ceuvre avant mise en exécution,
pour lui permettre de les contrbler et de les rectifier s'il y a lieu avant de les approuver.

1.10.3 Etat des lieux avant travaux

Si le titulaire constate des dommages dans les locaux ou sur les documents pris en charge a son arrivée sur
les lieux, il doit immédiatement le signaler a I'équipe de la régie des ceuvres de la Contemporaine afin de
dresser un constat. En I'absence de signalement, le titulaire pourra étre tenu pour responsable de tout
dommage constaté sur les locaux ou les ceuvres au terme de leur intervention.

1.11 Calendrier et condition de pose

Le présent marché est conclu pour une durée de dix (10) mois a compter de sa notification jusqu’au terme
des garanties contractuelles.

Les soumissionnaires sont avertis que la date d’ouv erture au public de I'exposition est fixée au
mercredi 19 novembre 2025. Le vernissage est prévu le mardi 18 novembre 2025. L'ensemble des
travaux — tous lots confondus — relatifs & la mise en ceuvre de la scénographie de I'exposition, devra donc
étre achevé le mercredi 12 novembre 2025. Les offres techniques des soumissionnaires tiendront compte
de ces délais obligatoires.

Calendrier prévisionnel des prestations :

Date Prestations

14 octobre 2025 Fin des travaux de menuiserie, de mobiliers
et d'agencement, raccordement électrique
dans les salles d’exposition

17 octobre 2025 Fin de la pose de la signalétigue dans les
salles d’exposition
31 octobre 2025 Fin des encadrements et accrochage des

ceuvres, pose de la signalétique en vitrine et
fermeture des vitrines

4 novembre 2025 Fin de la pose des cartels et des derniers
éléments graphiques

13 novembre 2025 Fin des réglages lumiere

18 novembre 2025 Vernissage au public

19 novembre 2025 Ouverture au public

14 mars 2026 Fermeture

Du 17 au 26 mars 2026 Décrochage, démontage et/ou
désencadrement des ceuvres

Du 26 mars au 3 avril 2026 Dépose des mobiliers et miroiteries, de

I'éclairage et de la signalétique

Le calendrier général de l'opération, tous lots confondus, sera affiné lors de la réunion de lancement de la
prestation.
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Aucun retard ne sera permis, sauf en cas de force majeure. L'obligation de résultat a laquelle s'astreignent
les entreprises titulaires du marché tient également au strict respect de ce calendrier. En cas de retard, le
titulaire s'expose aux pénalités décrites a l'article 9.2 du CCAP.

Les conditions d'aller et venue ainsi que I'acheminement des matériaux sont soumis a concertation avec la
Contemporaine. Toute autorisation sera obtenue auprés de la maitrise d’'ouvrage.

1.12 Coordination technique

1.12.1 Livraison et stockage sur chantier des matér iaux
Tout entrepreneur doit assurer le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux
et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état, et ce quelle que soit la distance.

Le Titulaire prend la responsabilité des éléments qu'il transporte et garantit leur intégrité en recourant aux
protections adéquates tant lors du transport que lors du chargement et du déchargement.

Le transport a pied d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires ;

- tous emballages, protections ;

- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux stockés restent a la charge de l'entrepreneur. En tout état de cause, I'entrepreneur reste
responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements.

La manipulation des éléments existants, comme les verres, les PMMA, les cloisons, les encadrements ou
autres éléments de leur lieu de stockage a la Contemporaine jusqu'a leur mise en place dans les salles
d’exposition est a la charge des entreprises en fonction des lots.

1.12.2 Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les espaces existants, I'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux
dans lesquels sont réalisés les travaux que pour les mitoyens ou ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

1.12.3 Mesure de conservation des ouvrages existant s

lls pourront étre selon le cas des plagues de contreplaqué (pour travaux de démolition, gros ceuvre, cloisons,
échafaudages lourds, etc.), des baches de protection, des recouvrements par films plastiques, des écrans
anti-poussieres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires. Toutes les
protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre
d'ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises lui semblent insuffisantes,
d'imposer des mesures de protection complémentaires. En tout état de cause, les dispositions a prendre
devront étre telles que les ouvrages existants conserveés puissent étre restitués en fin de travaux dans le
méme état que lors de la mise a disposition des entreprises en début de travaux. Dans le cas contraire, les
entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.
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1.12.4 Protection des ouvrages réalisés

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra, donc, toutes
dispositions pour assurer leur protection d'une maniere efficace. Cette protection est incluse dans le prix
forfaitaire. Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection ou d'un stockage
défectueux seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant.

1.12.5 Nettoyage des ouvrages

En cours et apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que
I'enlevement de toutes les protections venant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de
produits appropriés de maniere a ne pas altérer ses ouvrages et ils doivent étre effectués de maniere
fréquente sur toute la durée du chantier. L'entrepreneur a également a sa charge la démolition et
I'enlévement de ses protections provisoires soit en cours de chantier suivant nécessité de poursuite des
travaux, soit en fin de chantier. L'entreprise doit livrer le chantier propre comprenant nettoyage final.

Article 2. DESCRIPTION PROPRE A CHAQUE LOT

2.1 Lot 1: Menuiserie, mobilier et agencement

2.1.1 Introduction
Le présent lot concerne la réalisation du parcours scénographique dans les 2 salles d’expositions
temporaires de la Contemporaine.

La description des ouvrages suit I'annexe 2 “Carnet technique”.

Le Titulaire assure :

e Laréalisation et la fabrication de 'ensemble des éléments cimaises, vitrines tables et vitrines
murales, mobiliers assises et chevalets techniques, l'installation des cimaises et mobiliers en
réemploi de la Contemporaine ;

e La préparation, le transport, le montage et 'installation de 'ensembles des agencements ;

e Les opérations de démontage.

Avant toute exécution, le Titulaire devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les documents
graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplom bs et niveaux de Il'architecture existante. Le
Titulaire signalera, en temps utile, & la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage les éventuelles erreurs ou
omissions qui auraient pu se produire et proposera des solutions a valider par la Contemporaine.

2.1.2 Echantillons et prototypes
Avant la mise en fabrication, le Titulaire est tenu de présenter tous les prototypes, échantillons et
fiches technigues des matériaux nécessaires aladé finition de ses ouvrages. Les prototypes devront

étre validés par tous les intervenants : maitre d'ce  uvre et maitrise d'ouvrage. Si ces modeles n'étaien  t
pas satisfaisants, la Contemporaine se réserve le d  roit d’en demander le remplacement.

Les échantillons souhaités pour validation sont notamment des échantillons de peinture sur des plaques A4
de MDF 10 mm pour les couleurs jaune et noir de I'exposition. 3 jaunes différents pourront étre demandés
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en teinte ou texture de finition. Ils seront dans une gamme de peinture écologique de type Colibri, Argile ou
Deconature.

Pour la coordination avec les papiers peints du lot signalétique, un contretypage du jaune et du noir peut étre
demandé a I'entreprise du lot 1.

2.1.3 Tracés d'implantation, traits de niveaux

L'entrepreneur du lot menuiserie (lot 1) a & sa charge et sous seule responsabilité les tracés d'implantation
des ouvrages d'aprés les plans et les instructions du maitre d'ceuvre. Toutes divergences qui pourraient
apparaitre au cours de ces tracés doivent étre signalées immédiatement au maitre d'ceuvre. Le trait de
niveau est tracé sur les murs, poteaux, cloisons, enduits réalisés par l'entreprise qui en assume la
responsabilité. Si pour une raison guelconque ce trait venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur
aurait a le tracer a nouveau a ses frais, autant de fois qu'il sera nécessaire, sur simple demande du maitre
d'ceuvre. L'entrepreneur serait tenu responsable de toutes conséquences découlant de tracé défectueux.

2.1.4 Préparation et fabrication des éléments

Au cours de cette période de préparation, un calendrier détaillé d’exécution des Prestations en lien avec le
Maitre d’ceuvre sera établi plus finement.

Le Titulaire devra obligatoirement assister a toute réunion organisée par le Maitre d'@&uvre afin qu'il puisse
assurer la coordination d'étude nécessaire au démarrage des Prestations.

La plupart des éléments devront étre fabriqués en atelier puis installés et assemblés sur place.

En aucune maniére le Titulaire ne pourra procéder sur le site a des ajustements, des reprises, des
modifications ou des finitions d’ouvrages nécessitant I'usage de matériels et d’outillages susceptibles de
générer du bruit, des dégradations dans les locaux de la Contemporaine, ou de rejeter tout type de particule,
eau, poussiére, copeaux en tous genres. Aucune autorisation ou dérogation ne sera accordée. Dans le cas
de reprise a effectuer, le Titulaire retournera en atelier les piéces a reprendre pour bonne exécution.

A cette fin, le Titulaire remettra au Maitre d’'ceuvre pour approbation et avant exécution, la liste et la
destination des matériels et outillages qu’il compte utiliser pour les différents montages.

2.1.5 Planning et interaction avec les autres lots

Un calendrier détaillé est fourni en annexe 7 pour la phase de préparation et le montage sur site. Les
entreprises peuvent fournir un calendrier plus détaillé pour affiner les interactions entre les lots, notamment

- les lots “Menuiserie, mobilier et agencement” (lot 1) et “Fabrication et pose graphique”(lot 2) auront des
interactions fines au niveau des supports de papier peint et de cartels dans les vitrines ;

- les lots “Menuiserie, mobilier et agencement” (lot 1) et “Eclairage - électricité” (lot 4) auront des interactions
a préciser pour les alimentations et la pose des écrans en laissant les passages de cables nécessaires.
L’ensemble des réservations, encastrements, percements et autres sujétions nécessaires pour l'intégration

CCTP : 2025-031 Travaux de mise en ceuvre de la scénographie, de la signalétique, de 'encadrement, de I'installation des ceuvres et de la mise en lumiére de
I’exposition temporaire « Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XX¢ siécle » de I’'Université Paris Nanterre.

Page 14 sur 39



et le cablage de tous les dispositifs spécifiques (éclairages, boitier de raccordement, transformateurs) ainsi
que la fourniture des caches cébles est a la charge du lot 1. Le titulaire du lot 1 doit, de plus, sur tous ses
agencements ou mobiliers devant recevoir des équipements informatiques ou audiovisuels, mettre en ceuvre
'ensemble des aménagements intérieurs et des ventilations (grilles, perforations, etc.).

- La fermeture définitive des vitrines sera a la charge du lot 3 “Encadrement et installation” . Le prestataire
du présent lot 1 laissera a disposition du prestataire du lot 3 'ensemble de la visserie, des protections plexi
pour accéder aux équipements.

2.1.6 Détails des éléments a produire et poser pour le lot scénographie

2.1.6.1 CONSTRUCTIONS

2.1.6.1.1 SUPPORTS CHEVALET TECHNIQUE

Concernant la réalisation des chevalets techniques, le choix entre I'option 1 et I'option 2 sera celui indiqué
a la naotification du marché.

NB : Pour tous les supports chevalet technique, la peinture est a compter dans cette ligne, contrairement
aux autres mobiliers qui sont décrits dans la partie 2.1.6.3 Peinture mobiliers. Ceci afin de pouvoir choisir la
variante de piétement bois ou métal avec ses finitions incluses.

a. SUPPORT CHEVALET TECHNIQUE SIMPLE-FACE BOIS (Option 1)
Quantité : 2 unités

Fourniture et pose d’'un support chevalet technique simple-face. Structure en tasseaux bois 40x40mm,
peinture noire satinée (teinte a définir en phase chantier sur échantillon) et vernis aqueux. Assemblage
mécanique. Fixation au mur. Pieds sur veérins réglables. En partie haute, fourniture d’'un panneau CP 18
mm avec peinture jaune mate sur la face et les tranches et sous-face en noir satiné (teintes a définir en
phase chantier sur échantillon) et vernis pour envoi a lI'impression graphisme (lot 2). Ce dernier est fixé sur
un panneau CP 18mm peint en noir. Inclinaison a valider en prototype.

L'entreprise d’agencement a a sa charge la livraison du panneau peint et vernis au lot 2 “Fabrication et
pose graphique”. L'entreprise de signalétique le livrera sur site une fois imprimé et I'agenceur procedera a
la pose dans un deuxieme temps.

b. SUPPORT CHEVALET TECHNIQUE DOUBLE-FACE BOIS (Option 1)
. Quantité : 2 unités
Fourniture et pose d'un support chevalet technique double-face. Structure en tasseaux bois 40x40mm,
peinture noire satinée (teinte a définir en phase chantier) et vernis. Assemblage mécanique. Structure
autoportante. Pieds vérins réglables. En partie haute, fourniture d’'un panneau CP 18 mm avec peinture
lessivable : sous-face en noir satiné, face et tranches en jaune velouté (teinte a définir en phase chantier
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sur échantillon) et vernis pour impression graphisme (lot 2). Ce dernier est fixé sur un panneau CP 18mm
peint en noir. Inclinaison a valider en prototype.

L’entreprise d’agencement a a sa charge la livraison du panneau peint et vernis au lot 2 “Fabrication et
pose graphique”. L’'entreprise de signalétique le livrera sur site une fois imprimé et 'agenceur procédera a
la pose dans un deuxieme temps.

c. SUPPORT CHEVALET TECHNIQUE SIMPLE-FACE METAL (Option 2 facultative)
. Quantité : 2 unités
Fourniture et pose d’un support chevalet technique (panneaux pédagogiques) simple-face. Structure en
métal 22mm. Les pietements recevront une finition laquée en noir satiné texturé. Assemblage soudé
(proposition 'assemblage mécanique préférable si pas de surco(t). Pieds vérins réglables. Platine en métal
laqué noir pour fixation au mur. En partie haute, fourniture d’un panneau CP 18 mm avec peinture
lessivable : sous-face en noir satiné, face et tranches en jaune velouté (teinte a définir en phase chantier
sur échantillon) et vernis pour impression graphisme (lot 2). Ce dernier est fixé sur une platine métal laqué
noir (teinte a définir en phase chantier). Inclinaison a valider en prototype.

L'entreprise d’agencement a a sa charge la livraison du panneau peint et vernis au lot “Fabrication et pose
graphique”. L'entreprise de signalétique le livrera sur site une fois imprimé et 'agencement procedera a la
pose dans un deuxiéme temps.

d. SUPPORT CHEVALET TECHNIQUE DOUBLE-FACE METAL (Option 2 facultative)
Quantité : 2 unités

Fourniture et pose d’un support chevalet technique double-face. Structure autoportante en métal 22mm.
Les piétements recevront une finition laquée en noir satiné texturé. Assemblage soudé (proposition
d’'assemblage mécanique préférable si pas de surcodt). Pieds vérins réglables. En partie haute, fourniture
d’'un panneau CP 18 mm avec peinture lessivable : sous-face en noir sating€, face et tranches en jaune
velouté (teinte a définir en phase chantier sur échantillon) et vernis pour impression graphisme (lot 2). Ce
dernier est fixé sur une platine métal laqué noir (teinte a définir en phase chantier). Inclinaison a valider en
prototype. Eléments & rajouter si besoin de stabilité OU ajout d'une platine en métal lesté (Cf. Annexe 2
Cabhier technique)

L’entreprise d’agencement a a sa charge la livraison du panneau peint et vernis au lot 2 “Fabrication et
pose graphique”. L’'entreprise de signalétique le livrera sur site une fois imprimé et 'agenceur procédera a
la pose dans un deuxiéme temps.

2.1.6.1.2 CIMAISES REEMPLOYABLES
Quantité : 15 unités
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Fourniture et pose de cimaises réemployables en MDF de type Next 19mm ou équivalent. Dimensions et
construction compatibles avec les structures bois préexistantes. Ces cimaises doivent étre autoportantes :
un lestage en partie basse est a prévoir (ex : feuilles de métal). Plinthes amovibles clipsées sur le méme nu
pour acces en partie basse. Equipées de roulettes avec freins de sécurité, celles-ci sont adaptées au

poids. Ces cimaises sont prévues pour étre intégrées au parc de la Contemporaine, et donc réemployées.
Limiter au strict minimum les altérations, assemblages quincaillerie : pattes ou équerres de fixations en
partie haute.

Nota bene : Un systéme d'assemblage des cimaises entre elles est a finaliser en phase de plans de
réalisation pour permettre leurs montages et remontages, les raccords en angle et les fixations aux
cimaises périphériques existantes.

2.1.6.1.3 ANGLES CLOISONS COMPLEMENTAIRES
Quantité : 6 unités

Fourniture et pose d’angles de cloisons, qui sont des piéces de sections triangulaires dissimulant
l'assemblage des différents cloisonnements. Il en existe deux types : jonctions entre cloisons neuves -
jonctions entre cloisons neuves et structure bois existantes. Les cimaises étant réemployables, un
assemblage quincaillerie est demandé. Ces pieces devront étre compatibles avec le systeme préexistant
de La Contemporaine. Une visite sur site devra avoir lieu en amont de la construction pour homogénéiser
avec les principes de constructions et fixations actuels.

0
2.1.6.1.4 VITRINE CAPOT 5 FACES
Quantité : 1 unité

Fourniture et pose d’une vitrine capot 5 faces. Socle en CP 18mm de qualité poncée et vernis. Capot en
plexi 8mm, fixation avec vis de sécurité téte plate argentée sur plaque prisonniere CP 18mm ponce et
vernis. Supports muraux triangulaires en CP 18mm vernis et démontables.

2.1.6.1.5 VITRINE TABLE NEUVE
Quantité : 10 unités

Fourniture et pose de vitrines tables neuves. 4 faces en CP 18mm de qualité poncée et vernis.
Assemblage coupe d’onglets. Fixation panneau plexi 8mm sur feuillure en CP 10mm poncé et vernis. Vis
de sécurité téte plate. Dimensions et construction compatibles avec les vitrines préexistantes. Certaines
vitrines sont fixées sur des piétements bois existants, d’autres nécessitent la création de supports muraux
triangulaires en CP 18mm vernis et démontables. (Cf. Annexe 2 Cahier technique)

2.1.6.1.6 CAISSON SUPPORT CATALOGUE
Quantité : 2 unités

Fourniture et pose de caissons 5 faces en MDF de type Next 19mm, peint en jaune et vernis. Assemblage
coupe d’'onglet. Fixation sur le banc (réemployé) invisible et réversible (pas de colle). Dimensions adaptées
a celles du catalogue d’exposition (18,5x27cm — Epaisseur encore a déterminer en phase chantier).
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18,5 x 27 cm . Epaisseur encore a déterminer.

2.1.6.1.7 COMPLEMENT PIETEMENTS TABLE BOIS
Quantité : 5 unités

Fourniture et pose de piétements en "U" qui seront fixés sous les vitrines et caissons. Sections de tasseaux
6x6cm. Hauteur a caler sur le parc existant. . Ces piétements seront peints en jaune velouté (teinte a
définir sur échantillon en phase chantier) et serviront de support a des vitrines tables ou caissons
positionnés a I'horizontal. Stabilité requise.

(0]
2.1.6.2 ELEMENTS EN REEMPLOI

2.1.6.2.1 PIETEMENTS BOIS
Quantité : 12 unités

Pongage, manutention et pose des piétements en "U" préexistants. Ces piétements seront peints en jaune
velouté (teinte a définir sur échantillon en phase chantier) et serviront de support a des vitrines tables ou
caissons positionnés a I'horizontal. Stabilité requise. La hauteur des piétements devra étre ajustée sur
mesure. L'entreprise devra se rendre sur site pour faire I'état des lieux de I'existant. (Cf. Annexe 2 Cahier
technique.)

2.1.6.2.2 BANCS
Quantité : 2 unités

Pongage, manutention et pose des bancs en CP préexistants. Ceux-ci devront étre peints en jaune velouté
(teinte a définir sur échantillon en phase chantier) et vernis.

NB : I'un deux est percé sur une face, positionner le caisson support pour le catalogue décrit ci-dessus a
cet emplacement. (Cf. Annexe 2 Cahier technique.)

2.1.6.2.3 ASSISES
Quantité : 6 unités

Poncgage, manutention et pose des assises existantes. Une face est peinte en jaune velouté (teinte a définir
en phase EXE sur échantillon). Celles-ci doivent étre intégralement vernis.

2.1.6.2.4 BORNES AUDIOVISUELLES
Quantité : 4 unités

La fixation des bornes audiovisuelles et la pose des écrans est a la charge du lot 1.

Poncgage, manutention et pose des bornes audiovisuelles existantes. Découpe en partie basse a effectuer
en amont : le haut des écrans doit étre a 150cm du sol (hauteur a valider sur site). Peinture velouté
lessivable noire ou jaune velouté (teinte & définir en phase chantier). Pose en fixation au mur.
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Une de ces bornes doit étre équipée de casques audio (fournis hors-lot). Le titulaire doit prévoir la pose
des supports, ceux-ci sont fournis par La Contemporaine et devront étre repeints par le prestataire. Prévoir
de percer la sortie casque dans la borne.

(Cf. Annexe 2 Cabhier technique.)

2.1.6.2.5 CAISSONS BOIS
Quantité : 12 unités

La fixation des caissons est a la charge du lot 1. La MOA fournit les équerres métal de fixation. Celles-ci
doivent étre fixées de maniere non visible. La fermeture par plexi est & la charge du lot encadrement.

Remise en état des caissons existants avec réparations si nécessaire pour une finition homogéne et lisse :
poncgage, rebouchage et vernis en fonction des besoins. Certains de ces caissons sont équipés de fonds
de tOle, le prestataire s’engage a fournir ceux-ci en priorité pour la pose d'un adhésif blanc par le lot
signalétique.

(Cf. Annexe 2 Cabhier technique.)

2.1.6.2.6 CAISSONS MAGNETIQUES
Quantité : 8 unités
La fixation des caissons est a la charge du lot 1. La fermeture par plexi est a la charge du lot encadrement.

Remise en état des caissons existants avec réparations si nécessaire pour une finition homogéne et lisse :
poncage, rebouchage et vernis en fonction des besoins.

(Cf. Annexe 2 Cabhier technique.)
2.1.6.2.7 VITRINES TABLES
Quantité : 4 unités
La fixation des vitrines est a la charge du lot 1.
Remise en état des vitrines et supports muraux existants avec réparations si nécessaire pour une finition
homogene et lisse : pongage, rebouchage et vernis a I'eau mat en fonction des besoins. Le stock existant

présente deux dimensions de supports muraux, faire un choix en fonction des compatibilités et dimensions
des vitrines.

(Cf. Annexe 2 Cabhier technique.)
2.1.6.2.8 STRUCTURES CLOISONS EXISTANTES
Quantité : 8 unités

Remise en état des structures cloisons existantes avec réparations si nécessaire pour une finition
homogene et lisse : poncage, rebouchage et vernis a I'eau mat. Cing d’entre-elles sont déja montées, le
reste sera a monter sur place. Ces structures cloisons font partie d'un systeme d’ensemble, le prestataire
est en charge du montage et de la pose sur site de 'ensemble du systeme. (Cf. Annexe 2 Cahier
technique.)

2.1.6.2.9 ANGLES CLOISONS
Quantité : 3 unités
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Remise en état des angles cloisons existants avec réparations si nécessaire pour une finition homogene et
lisse : pongage, rebouchage et vernis a I'eau mat. Ces angles cloisons font partie d’'un systeme
d’ensemble, le prestataire est en charge du montage et de la pose sur site de 'ensemble du systéme. (Cf.
Annexe 2 Cabhier technique.)

2.1.6.2.10 PANNEAUX BOIS
Quantité : 16

Remise en état des panneaux bois existants avec réparations pour une finition homogéne et lisse :
rebouchage, poncage. Ceux-ci devront étre peints en blanc velouté, peinture lessivable.

La hauteur des fixations des panneaux bois devra étre similaire sur tout le parcours. Ces panneaux bois
font partie d’'un systeme d’ensemble, le prestataire est en charge du montage et de la pose sur site de
'ensemble du systéeme. (Cf. Annexe 2 Cahier technique.)

2.1.6.2.11 PLAQUE DE PLEXI ET ENTRETOISE
Quantité : 3 unités

Remise en état de I'existant avec réparations si nécessaire. Fourniture des entretoises par la
Contemporaine.

2.1.6.2.12 TASSEAUX CLOISONS
Quantité : 1 ensemble

Remise en état de I'existant avec réparations si nécessaire pour une finition homogeéne et lisse :
rebouchage, poncage et vernis. Ces tasseaux cloisons font partie d’'un systéeme d’ensemble, le prestataire
est en charge du montage et de la pose sur site de I'ensemble du systeme. (Cf. Annexe 2 Cahier
technique.)

2.1.6.3 PEINTURES

La propreté du chantier devra étre maintenue quotid iennement, pendant toute la durée de
l'intervention de mise en peinture (regroupement de S matériaux et outils, enlévement des taches,
etc...)

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, etc... qui se produiraient
seraient a sa charge.

Il est demandé aux entreprises d'étre présentes jusqu’a la fin du chantier : une a deux personnes seront
détachées sur site pendant les temps de montage et jusqu'a I'ouverture. Les inévitables retouches de
peinture sont a la charge de I'entreprise.

2.1.6.3.1 Peinture cimaises existantes périphériques (hors lot- pour information)
Cette prestation sera réalisée en amont du chantier par les services de I'Université. Elle n'est pas a
comptabiliser dans I'offre de I'entreprise.

2.1.6.3.2 Peinture des panneaux bois existants
Quantité : 16 unités
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L'entreprise aura a sa charge la remise au propre des peintures des panneaux bois existants en appliquant
une peinture blanc mate sur toutes les zones concernées. L'application au rouleau permettra de renforcer sa
tenue dans le temps. Toutes les faces des panneaux et les tranches doivent étre traitées. Les gouttelettes
ou coulures seront corrigées. Un travail d’enduit sera a prévoir sur des parties endommagées par les
démontages d’anciennes expositions.

2.1.6.3.3 Vernis des structures cloisons, angles cloisons et tasseaux bois existants
Quantité :
Structures cloisons, 8 unités
Angles cloisons, 6 unités
Tasseaux bois, 1 ensemble

Pour tous ces éléments, I'entreprise aura a sa charge les compléments de vernis a 'eau mat de toutes les
ossatures utilisées le nécessitant sur le projet. Un poncage préalable sera effectué sur les ouvrages ayant
des traces de peintures ou endommageées. L'application au rouleau de 2 couches permettra de renforcer sa
tenue dans le temps. Toutes les faces des panneaux et les tranches doivent étre traitées. Les gouttelettes
ou coulures seront corrigéees.

2.1.6.3.4 Peinture des cimaises neuves réemployables
Quantité : 15 unités

L'entreprise aura a sa charge la mise en peinture mate de I'ensemble des cimaises menuisées construites
par ses soins.

Cette prestation comprendra notamment :
- Unrebouchage
- Le traitement des joints creux propres
- Un ratissage d’enduit sur les joints
- Un poncgage
- Une impression
- Un égrainage
- L'application au rouleau de deux couches de peinture acrylique suivant les teintes retenues et
modalités décrites ci-dessus.

2.1.6.3.5 Peinture et vernis mobiliers (assises, bornes AV...)
Typologies et quantité :

- Piétements bois, 13 unités — peinture jaune et vernis (teinte a définir en phase EXE)

- Bornes audiovisuelles, 4 unités — peinture jaune ou noire (teinte a définir en phase EXE)

- Assises, 6 unités — une face peinte en jaune, I'ensemble est vernis (teinte a définir en phase EXE)
- Bancs, 2 unités — 5 faces peintes en jaune et vernis (teinte a définir en phase EXE)

- Caissons pour catalogue, 2 unités — peints en jaune et vernis (teinte a définir en phase EXE)

- Angles cloisons neufs, 6 unités — peinture blanc mate.

Si la peinture n'est pas assez résistante, une couche de vernis mat devra étre appliquée.
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Cette prestation comprendra notamment :
- Unrebouchage
- Le traitement des joints entre éléments par bande type calicot
- Unratissage d’enduit sur les joints
- Un pongage
- Une impression
- Un égrainage
- L’application au rouleau de deux couches de peinture acrylique suivant les teintes retenues et
modalités décrites ci-dessus.

Le titulaire fournira I'ensemble des certificats et procés-verbaux justifiant la conformité de la peinture au
regard de la réglementation sur la protection de la santé et la protection des salariés ainsi qu'au regard de
la conservation préventive des ceuvres. A ce titre, les travaux de peinture seront réalisés dans un planning
compatible avec le planning d’installation des ceuvres, prenant en compte les temps de séchage et
d’évaporation des éventuels solvants.

Nota bene : la peinture des pieds des chevalets techniques doit étre inclus dans les offres de cet ouvrage
afin d'adapter les finitions peintures.

Pour I'option 1 (obligatoire) en bois, prévoir une peinture noire satinée.

Pour I'option 2 (facultative) en métal, les piétements recevront une finition laquée en noir satiné texturé.

2.1.7 Dépose, évacuation et remise en état

La dépose de I'ensemble de la scénographie est a la charge du lot 1 hors dépose des ceuvres et éléments
graphiques.

L'entreprise s’engage a réaliser le démontage selon les régles de I'art, conformément aux prescriptions des
DTU (documents techniques unifiés) en vigueur.

L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, etc. qui se produiraient
sur le lieu existant seraient de sa responsabilité.

L'entreprise aura & sa charge la fourniture et I'enlevement des matériels nécessaires au démontage ainsi
gue la remise en état des espaces d'exposition de la Contemporaine, hors remise en peinture des murs
(assurée par l'université). L’entreprise aura a sa charge la manutention des éléments scénographiques
conservés a la Contemporaine.

Elle comprend :

e Le démontage de 'ensemble de la scénographie en relation avec les services de la
Contemporaine ;

e Démontage et rangement dans les locaux de la Contemporaine des éléments conservés ;

e Enlévement de tous les éléments créés, sauf éléments que la Contemporaine souhaiterait
conserver.
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Prévoir le nettoyage parfait des espaces et de tous les abords et accés (entrée, parvis, etc.) a la fin de
I'intervention.

2.1.8 Contenu du mémoire technique

Le candidat devra présenter un mémoire technigue comprenant les solutions mises en ceuvre notamment
pour les cimaises et vitrines construites destinées a durer pour plusieurs expositions.
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2.2 LOT 2: FABRICATION ET POSE GRAPHIQUE
2.2.1 Introduction

Le Titulaire assure :
e La réalisation et la fabrication de 'ensemble des éléments de signalétique et de graphisme,
e La préparation, le transport, le montage l'installation de la signalétique,
e Les opérations de démontage.

L’ensemble des éléments de signalétique a réaliser par le Titulaire est décrit dans le cahier graphique figurant
en annexe 3 et dans les plans de scénographie de I'annexe 2. Le descriptif est découpé par types d’éléments.

Tous les éléments de signalétique seront conformes aux prescriptions et aux normes A.F.N.O.R.

Les éléments de signalétiques seront réalisés de facon a ne pas perdre en qualité pendant la durée de
I'exposition (notamment absence de décollement).

Avant toute exécution, le Titulaire devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les documents
graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplom bs et niveaux de l'architecture existante. Le
Titulaire signalera, en temps utile, & la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage les éventuelles erreurs ou
omissions qui auraient pu se produire et proposera des solutions a valider par la Contemporaine.

2.2.2 Détails des éléments a produire et poser (nom enclature, matériaux, dimensions, quantité)

TG1 — Titre entrée, portes extérieures
Impression sur adhésif mat
Quantité : 8,3 m2

TG2 — Titre entrée, portes extérieures
Impression sur adhésif dépoli mat
Quantité : 8,1 m2

INTRO — Introduction

Impression sur papier-peint type aquapaper
(L)242 x (H)236 cm

Quantité : 5,7 m2

J1 et J2 — Jalons

Impression sur papier-peint type aquapaper
(L)121 x (H)236 cm

2 supports

Quantité totale : 5,7 m2

DB1 — Dos bleu 1

Impression sur papier-peint type aquapaper
(L)121 x (H)236 cm

Quantité : 2,9 m2

DB2 — Dos bleu 2

Impression sur papier-peint type aquapaper
(L)350 x (H)236 cm

Quantité : 8,3 m?
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DB3 — Dos bleu 13

Impression sur papier-peint type aquapaper
(L)242 x (H)236 cm

Quantité : 5,7 m2

T — Textes de sections
Découpe adhésive
(L)55 x (H)70 cm
Quantité : 13 unités

PP — Panneaux pédagogiques

Impression directe sur CP peuplier verni + fourniture CP
(L)BO x (H)50 cm

Quantité : 6 unités

CS — Cartels simples

Impression sur papier-peint type wall-it
()13 x (H)13 cm

Quantité : 60 unités

CD — Cartels développés

Impression sur papier-peint type wall-it
(L)13 x (H)26 cm ou (L)26 x (H)13 cm
Quantité : 17 unités

CG1 — Cartels groupés petits
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)26 x (H)13 cm

Quantité : 7 unités

CG2 — Cartels groupés moyens
Impression sur papier-peint type wall-it
()39 x (H)13 cm

Quantité : 8 unités

CG3 — Cartels groupés grands
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)52 x (H)13 cm

Quantité : 5 unités

CG4 — Cartels groupés trés grands
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)91 x (H)13 cm ou (L)39 x (H)39 cm
Quantité : 2 unités

CAB1 — Cartel bandeau caisson 1
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)172 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB2 — Cartel bandeau caisson 2
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)140 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité
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CAB3 — Cartel bandeau caisson 3
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)228 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB4 — Cartel bandeau caisson 4
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)16 x (H)79 cm

Quantité : 1 unité

CAB5 — Cartel bandeau caisson 5
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)16 x (H)79 cm

Quantité : 1 unité

CAB6 — Cartel bandeau caisson 6
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)140 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB7 — Cartel bandeau caisson 7
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)161 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB8 — Cartel bandeau caisson 8
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)79 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB9 — Cartel bandeau caisson 9
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)79 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB10 — Cartel bandeau caisson 10
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)169 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB11 — Cartel bandeau caisson 11
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)123 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB12 — Cartel bandeau caisson 12
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)182 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB13 — Cartel bandeau caisson 13
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)114 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB14 — Cartel bandeau caisson 14
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Impression sur papier-peint type wall-it
(L)114 x (H)16 cm
Quantité : 1 unité

CAB15 — Cartel bandeau caisson 15
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)199 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB16 — Cartel bandeau caisson 16
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)114 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB17 — Cartel bandeau caisson 17
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)171 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB18 — Cartel bandeau caisson 19
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)168 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB19 — Cartel bandeau caisson 19
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)168 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

CAB20 — Cartel bandeau caisson 20
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)171 x (H)16 cm

Quantité : 1 unité

NUM — Repéres numéros ceuvres
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)1,5x (H)1,5cm

Quantité : 40 unités

SIGN — Signalétique directionnelle
Impression sur papier-peint type wall-it
(L)32 x (H)5 cm

Quantité : 1 unité

ADH1 — Adhésif fond de vitrine
Adhésif mat blanc sans impression
(L)79 x (H)172 cm

Quantité : 1 unité

ADH2 — Adhésif cache dessus de porte fin d’exposition
Adhésif mat blanc sans impression
(L)204 x (H)112 cm
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2.2.3 Echantillons et prototypes

Avant la mise en fabrication, le Titulaire est tenu de présenter tous les prototypes, échantillons et
fiches techniques des matériaux nécessaires aladé  finition de ses ouvrages. Les prototypes devront
étre validés par tous les intervenants : maitre d’'oe ~ uvre et maitrise d’ouvrage. Si ces modéles n’étaien  t
pas satisfaisants, la Contemporaine se réserve led  roit d’en demander le remplacement.

Les échantillons suivants devront étre produits apres notification et présentés a la maitrise d’ouvrage et la maitrise
d’ceuvre pour validation :

» Impression sur papier-peint type aquapaper
(L)50 x (H)100 cm
4 échantillons
Quantité totale : 2 m2
* Impression sur adhésif mat
(L)50 x (H)100 cm
1 échantillon
Quantité totale : 0,5 m2
» Impression sur adhésif mat dépoli
(L)50 x (H)100 cm
1 échantillon
Quantité totale : 0,5 m2
» Impression sur papier-peint type wall-it
(L)13 x (H)26 cm
Quantité : 1 unité
* Impression directe sur CP peuplier verni
(L)50 x (H)50 cm
1 échantillon
Quantité : 1 unité

Par ailleurs, le contre-typage de la couleur jaune utilisée dans I'exposition devra étre réalisé sur | es supports
suivants, la maitrise d'ceuvre et la maitrise d’'ouvr  age se réservant la possibilité de demander de nouv  elles
teintes si celles présentées ne convenaient pas :

 Papier-peint type aquapaper

 Papier-peint type wall-it

» Adhésif mat

» Adhésif mat dépoli

» CP peuplier verni

2.2.4 Préparation et fabrication des éléments de si  gnalétique

Au cours de cette période de préparation, un calendrier détaillé d’exécution des Prestations en lien avec le
Maitre d’ceuvre sera établi.

Le Titulaire devra obligatoirement assister a toute réunion organisée par le Maitre d'@&uvre afin qu'il puisse
assurer la coordination d'étude nécessaire au démarrage des Prestations.

La plupart des éléments de signalétique devront étre fabriqués en atelier puis installés et assemblés sur
place.

Un échange avec I'entreprise responsable de I'agencement est a la charge du Titulaire afin de coordonner
les typologies de support le nécessitant.

En aucune maniere le Titulaire ne pourra procéder sur le site a des ajustements, des reprises, des
modifications ou des finitions d’ouvrages nécessitant I'usage de matériels et d’outillages susceptibles de
générer du bruit, des dégradations dans les locaux de la Contemporaine, ou de rejeter tout type de particule,
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eau, poussiere, copeaux en tous genres. Aucune autorisation ou dérogation ne sera accordée. Dans le cas
de reprise a effectuer, le Titulaire retournera en atelier les pieces a reprendre pour bonne exécution.

A cette fin, le Titulaire remettra au Maitre d’'ceuvre pour approbation et avant exécution, la liste et la
destination des matériels et outillages qu'’il compte utiliser pour les différentes phases de pose.

2.2.5 Planning et interaction avec les autres lots

Le Titulaire prendra connaissance du planning de fabrication et de pose fourni en annexe 7 concernant
'ensemble des lots, afin d’anticiper les interactions a venir avec les autres lots 1 et 3 notamment au moment
du montage.

A noter qu’'un adhésif blanc mat devra étre posé par le lot 2 dans le fond d’'un caisson vitrine aujourd’hui
équipé de tble. Ce caisson devra étre mis a disposition afin de prévoir la pose de I'adhésif en amont de
'accrochage des ceuvres.

2.2.6 Maintenance
Le titulaire a en charge la maintenance de la signalétique pendant toute la durée de I'exposition.

En cas d'altération a la pose ou au fil du temps (décollage, effacement) de la signalétique installée, il doit
intervenir pour la remettre en état dans un délai maximum de 48h, idéalement 24h.

2.2.7 Dépose, évacuation, remise en état

Le Titulaire assure la dépose de I'ensemble des éléments de signalétique en interaction avec le lot 1 et le lot
3. Il assure la manutention et I'évacuation des éléments du lot 2.

A lissu du démontage, il assure la remise en état de la salle d’exposition conformément & I'état des lieux
d'entrée. Les aménagements scénographigues sont voués a étre conservés, ainsi il veillera a ne laisser
aucun résidu d’adhésif sur les cloisons, cimaises, vitres et autres supports et a ne pas les détériorer.

2.3 LOT 3: ENCADREMENT et INSTALLATION

2.3.1 Introduction

Le présent lot concerne la mise sous cadre, la mise sous vitrine, I'accrochage et le soclage de I'ensemble
des ceuvres de I'exposition ainsi que la fermeture de tous les dispositifs.

Le Titulaire assure :

La mise sous cadre des ceuvres ;

La production de diplex ;

Le montage des documents et des ceuvres (présentation a plat ou sur lutrin en vitrine, présentation a
la verticale dans des caissons muraux avec fond bois ou magnétique) ;

La mise en place des ceuvres sous vitrine ;

L’accrochage sécurisé des ceuvres murales (encadrées ou en caissons ou sous PMMA) ;

Le soclage des ceuvres le nécessitant ;

La fermeture de toutes les vitrines ou autre mobilier de présentation des ceuvres ;

La pose des plexi en entretoises ;
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e Le décrochage;
e Le désencadrement ;
e Le démontage des ceuvres de leur support secondaire (réalisé lors du montage).

L’ensemble des dispositifs de présentation (hors encadrement), visserie comprise, est a la charge du lot 1
“Menuiserie, mobilier, peinture et agencement”. Le prestataire du lot 3 aura a sa charge la fermeture des
vitrines, des caissons et autres protections des ceuvres.

La liste des ceuvres, en annexe 4 du présent CCTP, précise les exigences en termes de conservation
(rehausse, carton neutre, soclage, etc....), le mode de présentation ainsi que 'emplacement de I'ceuvre dans
la scénographie.

Pour des raisons de sécurité, le prestataire s'’enga  ge a garder confidentielles toutes les informations
relatives aux ceuvres et aux espaces de la Contempor  aine.

Pour I'ensemble des prestations attendues, le prestataire devra :
e Prendre connaissance de la liste des ceuvres de I'exposition, de leurs caractéristiques (matériaux,
dimensions) et se rapprocher de la Contemporaine si des précisions s’imposent
e Prendre connaissance du plan d’accrochage et d'installation des ceuvres et se rapprocher de la
Contemporaine si des précisions s'imposent
e Effectuer des aller-voir pour prendre connaissance des ceuvres, des dispositifs d’exposition et des
espaces muséographiques

Pour l'installation, la manipulation et la manutention des ceuvres, le prestataire devra fournir le matériel
nécessaire a la manipulation, au déballage et a l'installation des ceuvres :
e Protection du sol de la salle d’exposition et des espaces de circulation si nécessaire
Visseuses, enrouleurs, niveaux, gants pour la manipulation des ceuvres, etc...
Servante fermant a clef
2 a 3 tables de déballage
Visseries
Sacs poubelle
Echelles sécurisées, marchepieds, tout matériel nécessaire pour 'accrochage en hauteur
Mousse, ventouse a verre ou plexi et tout outillage manuel et électrique indispensables a
I'accrochage et a l'installation des ceuvres

Tous les matériaux doivent justifier d’'un agrément technique aux normes européennes en cours de validité.
La Contemporaine signale qu’elle ne dispose d’aucun matériel a mettre a disposition au prestataire.

Le prestataire s’assurera a chaque fin de journée du nettoyage des espaces de travail et de la libération des
zones de circulation.

Toutes les manipulations réalisées dans le cadre des opérations d’encadrement, de soclage, d’installation et
d’accrochage sur le site de la Contemporaine ou en tout autre lieu devront étre effectuées par une main
d’ceuvre qualifiée. Le prestataire s’engage a employer du personnel qualifié, habilité a manipuler des ceuvres
d’art, y compris pour ses éventuels sous-traitants.

Les manutentions, manipulations et installations des ceuvres se feront en présence, selon les cas, de I'équipe
de la régie des expositions, des commissaires d’exposition, ou des agents de la Contemporaine désignés a
cet effet.
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2.3.2 Descriptif des prestations attendues

Les quantités et particularités spécifiées ci-apres sont a vérifier en regard de la liste des ceuvres fournie en
annexe 4. Les cotes exactes des ceuvres seront reprises par le titulaire lors d'un aller voir.

Pour 'ensemble des piéces, les cartons neutre coul eur « nature » ou « antique »,
sont fournis par la Contemporaine. lls sont & décou per a la dimension des ceuvres
ou des documents. Il est demandé au candidat de jus tifier ses choix en cas de
proposition de supports différents.

Stock de cartons de conservation disponible :

e Carton musée antique, Imm, 100 x 140 cm : 20 unités
Carton musée antique, 1,5mm, 100 x 140 cm, grammage 1080 g/m? : 12 unités
Carton musée antique, 2mm, 100 x 140 cm, grammage 1520 g/m? : 12 unités
Carton musée nature, 1Imm, 100 x 140 cm : 40 unités
Carton musée nature, 1,5mm, 100 x 140 cm, grammage 1080 g/m? : 20 unités
(26 ?)
e Carton musée nature, 2mm, 100 x 140 cm, grammage 1520 g/m? : 20 unités

Si le stock semble insuffisant, le candidat doit la fourniture des cartons
supplémentaires pour le montage des ceuvres dans le cadre de sa prestation.

L’exposition présente 247 documents répartis comme tel :

Périodiques : 133

Affiches : 56

Monographies (livres) : 36
Cartes postales : 10
Brochures : 7

Maquettes graphiques (2D) : 3
Autocollant : 1

Photographie : 1

Tract: 1

Plusieurs typologies de présentation sont a prévoir :

> Encadrés : 98 oeuvres
0 Sous diplex
0 Sous encapsulages LC
0 Sous encapsulages produits par le préteur, International Institute of Social History (11SH)
> Sous plague de PMMA sur entretoises : 4 oeuvres
> Caissons muraux (fonds bois ou magnétique) : 46 oeuvres
> En vitrine : 99 ceuvres.

2.3.2.1 Encadrements
98 ceuvres présentées encadrées dans I'exposition dont :
- 9 ceuvres déja encadrées par le préteur (voir article 2.3.2.1.3 du présent CCTP) ;
- 32 ceuvres sous diplex dont 2 diplex a produire par le titulaire ;
- 57 ceuvres sous encapsulages

CCTP : 2025-031 Travaux de mise en ceuvre de la scénographie, de la signalétique, de 'encadrement, de I'installation des ceuvres et de la mise en lumiére de
I’exposition temporaire « Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XX¢ siécle » de I’'Université Paris Nanterre.

Page 31 sur 39



Les cadres sont fournis par la Contemporaine a I'exception des encapsulages fournis par I'llISH (préteur) et
les deux diplex a produire par le titulaire.

Les dimensions hors-tout des encadrements sont spécifiées a I'annexe 4, colonnes « O » et « Q ».

2.3.2.1.1 Diplex
Principes des diplex :
2 plaques de PMMA, plexi de fond 5mm, plexi de face 3mm. Réhausse translucide de 3mm minimum pour

éviter le contact entre les ceuvres et le plexi. Sertissage a prévoir (adhésif transparent. Pas de kraft gommeé).
Pré percés aux 4 angles (percements fraisés) pour l'accrochage.

Le développement de la guerre totale
et de pratiques d'occupation de plus
en plus systématiques ont, de facto,
placé les civils au cceur du phénomene
guerrier, Depuis 1914, les enfants -
petits et grands, filles et garcons - ne
sont pas toujours des cibles délibérées ;
en revanche, ils font désormais une
del 1
guerre au
aleur échelle et dans leur espace
domestique.

Quantiwa, Nouristan
Photographie de Didier Lefévre
Qantiwa [Afghanistan], 1985

D L S, P AT/

‘Un para frangais armé de son lance-
roquettes passe devant une maison
‘détruite par les milices serbes. Une
petite fille accueille ces militaires avec
\inquiétude et soulagement partagés.

Photographie de José Nicolas
= Lew milices serbos étajent dansce petll

(Exemple de diplex provenant du parc d’encadrement de la Contemporaine)

32 ceuvres sont a encadrer sous 23 diplex, essentiellement des périodiques.

Certains périodiques sont présentés ouverts sur des double-pages intérieures.

3 diplex nécessiteront 'augmentation des réhausses existantes en raison de I'épaisseur de certains
périodiques (Diplex J, M et P).

Certains diplex accueillent plusieurs ceuvres.

A encadrer :
e Diplex A: 14 x 18 cm ; Quantité : 1
e Diplex J: 36 x 48 cm ; Quantité : 7
e Diplex K: 38 x 60 cm ; Quantité : 1
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Diplex L : 39 x 55 cm ; Quantité :
Diplex M : 46 x 56 cm ; Quantité :
Diplex N : 51 x 65 cm ; Quantité :
Diplex O : 50 x 56 cm ; Quantité :
Diplex P : 50 x 65 cm ; Quantité :
Diplex R : 60 x 75 cm ; Quantité :
Diplex S : 70 x 90 cm ; Quantité :

PNWRrRrOD

A produire :

e Diplex J: 36 x 48 cm hors tout ; 30 x 42 x 0.3 cm utile minimum : Quantité : 1 (n° ceuvre 227)
e Diplex V: 48 x 64 cm hors tout ; 42 x 58 x 0.3 cm utile minimum: Quantité : 1 (n° ceuvre 231)

Les documents sont montés par coins mylar ou baguettes ou bandes de montages selon la nature et
I'épaisseur de I'ceuvre. |l est possible que certains périodigues (ouverts ou lourds) nécessitent un montage
sur neutre au préalable.

2.3.2.1.2 Encapsulages
Principes des encapsulages :
Fond rigide (type alupanel) 3mm, plexi de face 3mm. Réhausse de 3mm minimum pour éviter le contact
entre les ceuvres et le plexi. Sertissage a prévoir (contour bordé adhésif blanc ou autre. Pas de kraft
gommeé). Encadrement équipé au revers d'un systeme de sécurité « Tscrew » et d’attelles.

MISE EN PLACE
DU MASQUE

- LB
(Exemple d’encapsulage provenant du parc d’encadrement de la Contemporaine)

57 ceuvres sont a encadrer sous 50 encapsulages (affiches et périodiques) :
e Encaps 02 : 40 x 50 cm ; Quantité : 2
e Encaps 06 : 50 x 70 cm ; Quantité : 12

CCTP : 2025-031 Travaux de mise en ceuvre de la scénographie, de la signalétique, de 'encadrement, de I'installation des ceuvres et de la mise en lumiére de
’exposition temporaire « Couper, coller, imprimer : le photomontage politique au XX¢ siecle » de I’Université Paris Nanterre.

Page 33 sur 39



Encaps 07 : 55 x 70 cm ; Quantité : 1
Encaps 08 : 65 x 85 cm ; Quantité : 7
Encaps 09 : 70 x 100 cm ; Quantité : 1
Encaps 10 : 75 x 105 cm ; Quantité : 10
Encaps 12 : 84x112cm ; Quantité : 1
Encaps 13 : 85 x 125 cm ; Quantité : 9
Encaps 14 : 95 x 130 cm ; Quantité : 1
Encaps 15 : 105 x 155 cm ; Quantité : 2
Encaps 16 : 125 x 165 cm ; Quantité : 4

Tous les documents devront étre montés sur carton neutre (fourni par la Contemporaine).
Tous les encapsulages seront sécurisés.

2.3.2.1.3 (Euvres de I'lISH d’Amsterdam
9 affiches sont déja encadrées par le préteur.

Les cadres ne comportent pas de trous et peuvent étre fixés au mur a |'aide de skiffies (crochets ou clous).

/ perspex and artboard sithonid
/ protrude 3 mm on all sides s
0 / 4 translucent
mounting corners
- translucent tape
? perspex
4 gtranslucent tape  perspex o> mm
poster

2.3.2.2 Sous plague de PMMA sur entretoises
4 oeuvres sont présentées sur les cimaises réemployées. Elles sont protégées d’une plaque de plexi de 4mm
fixée au travers d’entretoises (les entretoises sont fournies par la Contemporaine).
Les affiches devront étre montées sur carton de conservation et fixées de maniere sécurisée a la cimaise
avant pose du plexi.

2.3.2.3 (Euvres en caissons muraux
La fixation des caissons muraux aux murs est a la charge du lot 1.
lIs sont réalisés en multipli bouleau avec une fermeture par plexi a la charge du présent lot.
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2.3.2.3.1 Caissons magnétiques
45 ceuvres sont présentées dans des caissons dotés de fonds magnétiques.

Toutes les ceuvres seront montées sur carton de conservation. Le candidat sera attentif aux présentations
des pieces n°56, 59, 60 et 61 en raison de leur poids d’'une part et des pages dépliées d’autre part. Les
particularités de ces piéces sont indiquées dans I'annexe 4 en colonne « « P ».

Les aimants ne devront pas étre visibles. Toutefois, si ces derniers devaient I'étre pour une raison
technique, une interface est a prévoir entre I'aimant et I'ceuvre.

2.3.2.3.2 Caissons fond bois
1 ceuvre est présentée dans un caisson mural doté d’un fond en bois.

L'ceuvre devra étre montée sur carton de conservation. Le candidat sera attentif a la présentation de cette
ceuvre (n°55) en raison de son poids d’'une part et des pages dépliées d’autre part. Les particularités de
cette piece sont indiquées dans I'annexe 4 en colonne « « P ».

2.3.2.4 Euvres en vitrines
99 ceuvres exposeées.

e 1 lutrin accordéon, ceuvres n° 43 (section 3, Art et production russe, vitrine table VCN_01) présentée
entierement déployée dans la vitrine ;

e 2 lutrins, ceuvres n° 267 (section 3, Art et production russe, Vitrine VM4) et 319 (section 13,
Graphistes militants, vitrine VTN_08).

Une interface est a prévoir entre le fond de vitrine et le document pour les monographies. Les périodiques,
brochures et photographies sont & monter sur carton de conservation avec bande de mylar pour le
maintien des pages fermées.

Prévoir du petit matériel pour rehausser les ceuvres des fonds de vitrines lorsqu’elles sont profondes.

1.1.1 Protocole de réalisation : aller-voir, montag e, démontage
Le titulaire doit prévoir un aller-voir a la Contemporaine pour la prise de c6tes de I'ensemble des documents.

La préparation (coupes et mises au format des cartons de conservation) et la mise sous cadre seront
assurées par le titulaire et réalisées dans les locaux de la Contemporaine ou les documents seront mis a
disposition du titulaire.

Le prestataire devra fournir 'ensemble des matériaux pour les montages des ceuvres ou toute autre interface
nécessaire au maintien et a la bonne conservation des ceuvres a I'exception du carton de conservation.

Durant le montage et le démontage de I'exposition, un point quotidien relatif & 'avancement des opérations
avec I'équipe de la régie des expositions sera réalisé. La Contemporaine souhaite un chef d’équipe présent
sur site pendant toute la durée des opérations.

Présence sur site : de 9h a 17h
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2.3.2.5 Convoyeurs _montage, démontage
Prévoir la présence d’'un convoyeur de la Bibliothéque historique de la ville de Paris (BHVP) (Euvre n°
104) lors de I'accrochage et du décrochage.

Prévoir la présence d’'un convoyeur lors du montage et de I'installation des ceuvres de la collection de
Michel Lefebvre (EEuvres n°16, 92, 121, 122, 132, 153, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 270, 272, 275,
276, 279, 281, 282, 283, 284, 287, 310, 326). Il en va de méme pour le démontage de I'exposition.

Le planning des encadrements et de I'installation des ceuvres sera établi en concertation avec la
Contemporaine et les préteurs courant octobre 2025.

2.3.3 Sécurisation des éléments
Tous les accrochages devront étre sécuriseés.

2.3.4 Planning et interaction avec les autres lots

Un calendrier détaillé est fourni en annexe 7 pour la phase de préparation et le montage sur site. Les
entreprises peuvent fournir un planning plus détaillé pour affiner les interactions entre les lots, notamment
avec le lot 2 “Fabrication et pose graphique”. En effet, de nombreux cartels sont a installer dans les
vitrines et les caissons muraux avant leur fermetur e définitive.

2.3.5 Dépose des ceuvres
Lors du démontage, le prestataire devra déposer et retirer les ceuvres de I'ensemble des encadrements et
des montages réalisés pour I'exposition.

L’ensemble des dispositifs de présentation (cadres, vitrines, etc...) seront conservés par la Contemporaine
pour une réutilisation ultérieure. Le titulaire aura en charge le retrait des résidus d’adhésifs sur les
encadrements et leur emballage pour stockage.

Le prestataire n'a pas a sa charge le rebouchage des trous liés a I'accrochage des ceuvres sur les murs de
la salle.
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2.4 LOT 4 : ECLAIRAGE- ELECTRICITE
2.4.1 Introduction

Le Titulaire assure :

Installation, préparation, pose, réglage, maintenance et dépose de I'ensemble de I'éclairage
Raccordement pour 'audiovisuel.

Les luminaires des salles d’exposition de la Contemporaine sont pilotés par un systéme DALI lié a un
contrdleur de systeme LITECOM. Un boitier de commande pour 3 scénarios est utilisé pour allumer et
éteindre les salles d’exposition.

2.4.2 Descriptif des prestations attendues

Le Titulaire assure :

- La préparation, la pose, le réglage des éclairages au plafond pour I'ouverture de I'exposition

- La maintenance pendant la durée d’exploitation

- Ladépose al'issue de I'exposition

- Le passage des alimentations électriques pour les audiovisuels, y compris la fourniture de matériel
nécessaire (cable, goulotte..).

- La dépose des alimentations électriques a l'issue de I'exposition

Note : La salle est déja équipée d'un réseau de rails d’alimentation. Un stock de matériel d’éclairage est
également a disposition. Ce matériel est indiqué dans la suite de ce document. Le Titulaire doit utiliser en
priorité le matériel sur place et ne fournir que le matériel complémentaire.

L'entreprise s'engage a exécuter les ouvrages selon les regles de l'art, les normes et les
réglementations applicables a ce type de batiment.

La distribution sera faite par des cables souples HO7 RN-F. La section du cable sera adaptée aux
protections existantes dans les armoires.

L’entreprise fournira les plans électriques et les détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis
a partir du présent dossier. Ceux-ci seront soumis a I'approbation du contréleur missionné par le maitre
d’ouvrage.

Il'y a lieu de se rapprocher de I'entreprise de construction (lot n°1 “Menuiserie, mobilier, peinture et
agencement”) pour les passages des cables. Une grande attention doit étre mise en ceuvre quant a la
propreté des raccordements (goulottes, couleurs...).

2.4.3 Description des appareils fournis par I'établ issement

Type T1
Projecteur de découpe ERCO POLLUX CONTOUR couleur blanche LED 9,3w 3000K 24°.

Luminaire a transformateur et dimmer intégré, muni d’un adaptateur pour rail Type R1 et de couteaux
de cadrage. NOTE : Ces projecteurs seront gélatinés (diffuseur ou correcteur), étudier le principe de
fixation. Coloris blanc.
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Utilisé pour cette exposition : 19

Type T2

Projecteur Wash ERCO POLLUX couleur blanche, LED 9,3w, 3000K, lentille spot 16°
Luminaire a transformateur et dimmer intégré, muni d’un adaptateur pour rail Type R1.

30 lentilles flood de 29° sont disponibles, ainsi que 30 lentilles elliptique

NOTE : Ces projecteurs seront gélatinés (diffuseur ou correcteur), étudier le principe de fixation.
Coloris blanc

Utilisé pour cette exposition : 90

2.4.4 Alimentations électriques des audiovisuels

Le Titulaire doit prévoir les alimentations électriques dédiées aux 4 écrans de I'exposition ainsi qu'a leurs
players et équipements reliés en courant fort et courant faible si nécessaire.

Se rapprocher du lot 1 qui posera les caissons et le matériel audiovisuel pour la coordination des opérations.
Ce travail se fera en amont de I'accrochage des ceuvres et en coordination au montage de la scénographie.
Quantité : 4 unités

2.4.5 Préparation, pose et réglage des appareils d* éclairage

Prestation complete de nettoyage, remise en état et de réglage de tous les appareils posés et de 'ensemble
de l'installation d’éclairage de I'exposition sous la supervision de I'éclairagiste.

L'installation des appareils se fera sur des rails nus, a I'avancement, appareil par appareil ; sans
aucun projecteur installé préalablement. (Sauf pour test ou travail)

Le temps de travail prévu par I'entreprise sera correctement dimensionné pour permettre, sans surco(t, des
réglages trés précis et toutes les reprises nécessaires a la demande du scénographe et de I'éclairagiste. Le
dimensionnement et la qualification de I'équipe devront étre précisés en conséquence. Cette équipe
comportera au moins un électricien habilité.

Les moyens de travail en hauteur seront a fournir par le titulaire. Hauteur des rails a 6,30 métres. lls seront
de type nacelle automotrice Iégére, conformément aux préconisations de la Contemporaine. Les personnels
seront habilités au travail sur les moyens mis en ceuvre.

Quantité : 110 unités

2.4.6 Fourniture de consommables

Le « petit » matériel nécessaire aux réglages, filtres, adhésifs aluminiums haute température... est a fournir
par I'entreprise et utilisé autant que nécessaire. Les filtres circulaires seront découpés soigneusement aux
dimensions du luminaire avec un outil adapté (coupe-cercle, cutter circulaire, découpe laser ou autre...).
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Les filtres utilisés seront principalement : Rosco 113, 119, 114, 132 et LEE 250 521 252 253
Il n'est pas prévu de filtres correcteurs de teintes pour cette exposition.

Quantité : 110 luminaires

2.4.7 Maintenance

Le Titulaire prendra en charge la maintenance du matériel d’éclairage, pendant I'entiéreté de la période
d’exploitation. Le Titulaire doit pouvoir intervenir sous 24h sur simple appel de la Contemporaine.

Elle prévoira, a cette occasion, les moyens de travail en hauteur.

Quantité : 1 ensemble

2.4.8 Dépose

A la fin de I'exposition dépose et remise a la Contemporaine de I'ensemble du matériel mis a disposition et
des équipements posés par le titulaire.

Quantité : 1 ensemble

Article 2. ANNEXES

Annexe 1. Synopsis de I'exposition

Annexe 2. Cahier technique scénographie, lots 1 — 3 ;
Annexe 3. Cahier graphique, lot 2 ;

Annexe 4. Liste d'ceuvres, lot 3 ;

Annexe 5. Dossier de visuels d’ceuvres, lot 3 ;

Annexe 6. Carnet graphique lumiére lot 4 ;

Annexe 7. Calendrier
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