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CHAPITRE 1 — CLAUSES ADMINISTRATIVES

‘ ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires (Crous) de Reims.

Présentation de I’acheteur Public :

Etablissement public administratif, le Centre régional des ceuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Reims gére
des cafétérias et des restaurants implantés au coeur d’universités, de grandes écoles et d’instituts de 'enseignement
supérieur. Sa mission est d’accompagner I'étudiant dans son parcours universitaire et lui permettre de disposer d’'une
restauration & caractére social.

Le Crous de Reims est sis, 14 B allée des Landais — CS 40046 — 51726 Reims cedex

Tel. : 03.26.50.59.17 — Siret : 185 102 001 00327
Courriel : achat@crous-reims.fr

Site internet : www.crous-reims.fr

Profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr

Représentant du pouvoir adjudicateur :

Monsieur Raymond CARRASSET, Directeur général du Crous de Reims.

ARTICLE 2 - OBJET ET LIEU D’EXECUTION DU MARCHE
2.1 OBJET DU MARCHE

La présente consultation est relative aux travaux de remplacement du comptoir de la Cafétéria des Sciences a
REIMS au campus Moulin de la Housse a Reims.

Aussi, le titulaire pourrait éventuellement assurer les prestations de fourniture et de pose d’un lave-vaisselle sous le
comptoir vitrine.

La description détaillée des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Chapitre n°2 du
présent cahier des clauses techniques particulieres (CCP).

Les prestations incluent les actions de réduction de la production et/ou de la dangerosité des déchets et
celles de mise en filieres de recyclage (et/ou autres formes de valorisation et/ou d’élimination), incluant la
logistique sur chantier et vers lesdites filieres, conformes a la réglementation.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications ne sont pas exhaustifs. De ce fait, les entrepreneurs
devront prévoir tous les ouvrages, de leur spécialité, nécessaires a la parfaite réalisation des prestations, méme s’ils
ont été omis dans les divers documents du présent marché, et ce, sans supplément au prix forfaitaire.

Les références a la nomenclature européenne (CPV) associées a la présente consultation sont :

45421151 Installation de cuisines équipées
39141000-2 Mobilier et agencement de cuisine
39713100-4 Lave-vaisselle

39172100-9 Comptoirs de distribution de repas.

2.2 Décomposition des prestations

Le marché comporte des prestations de bases auxquelles s’ajoutent des prestations supplémentaires éventuelles
(PSE).

2.1.1. Prestations de base, objet du marché
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Les prestations a réaliser comprendrons les opérations suivantes :

- Le démontage, la dépose et la démolition compléte du comptoir vitrine existante ;

- Le déménagement, le stockage et I'inventaire des équipements existants ;

- Tout coupement et/ou descellement, sciage et/ou démolition d’'ouvrages nécessaires et bouchements ;

- Tous accessoires et sujétions de déposes, démolitions ;

- L’évacuation des équipements et gravois en zone de stockage, compris tri sélectif et enlevement en
décharge appropriée ;

- La conception, fabrication, fourniture et pose d’'un comptoir sur mesure permettant d’intégrer les éléments
décrits ci-aprés (rangements, lave-vaisselle, éviers, vitrines réfrigérées a encastrer, caisse enregistreuse,
etc.) ;

- Toutes les coupes, découpes, percements, réservations, accessoires de finition et sujétions de mise en
ceuvre pour permettre la fabrication de ce comptoir sur mesure ;

- La fourniture, la pose et le raccordement d’'un mitigeur sur plan a commande automatique ;

- La fourniture et a la pose, compris raccordement, d’une vitrine réfrigérée.

2.1.2. Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

La prestation supplémentaire éventuelle que le pouvoir adjudicateur se réserve de retenir ou non lors de I'attribution
du marché consiste en la fourniture et la pose, y compris le raccordement d’un lave-vaisselle sous le comptoir.

La PSE est obligatoire. Les candidats devront obligatoirement proposer une offre sur la prestation de base
et une offre sur la PSE. Ainsi, les prix correspondant ala PSE proposées par le titulaire dans son offre initiale
seront inscrits a I’acte d’engagement. Toutefois, cette inscription ne signifie pas que les PSE sont retenues.

2.3 LIEU D’EXECUTION ET VISITE DE SITE

Les prestations seront exécutées sur le site de la cafétéria des Sciences au Campus Moulin de La House a Reims
sis 4 Chemin des Rouliers, 51100 Reims.

La visite du site avant la remise des offres est obligatoire, sur rendez-vous.

Les référents du Crous de Reims a contacter pour effectuer les visites de site sont indiqués dans le tableau suivant :

Conduite d'opérations : Chargés d'opérations :
Service Patrimoine et Technique Farid BOUZIDI
14b, Allée des Landais — CS 40046 Courriel : fbouzidi@crous-reims.fr

51726 REIMS CEDEX Tel : 06 07 35 77 02 /03 26 50 40 63

Marylou ETIENNE

Courriel: metienne@crous-reims.fr
Tel : 06 62 40 23 47

En tout état de cause, le titulaire ne pourra pas se prévaloir au cours de l'exécution du marché, d’'une
méconnaissance du site pour justifier un surcoQt ou une incapacité de réaliser ses prestations.

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a sa date de natification.

L’exécution des prestations débute a compter de la date figurant sur I'ordre de service prescrivant le démarrage de
la mission. Elle s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement du marché de travaux correspondant
», OU apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

La durée prévisionnelle du chantier est de deux semaines maximums d’intervention sur le site.

Les travaux devront étre réalisés pendant les congés estivaux ou de la Toussaint aux dates de fermetures de la
cafétéria des sciences. Les dates de fermeture de la cafétéria sont les suivantes sont les suivantes : du 11 /07/ 2025
au 22/08/ 2025 pour les congés estivaux et du 18/10/2025 au 03/11/2025 pour les congés de la toussaint. Les travaux
devront obligatoirement étre réalisés et terminés pendant les périodes de fermeture de I'établissement. L’entreprise
prévoira dans son offre, la remise d’un planning de réalisation des travaux.

Le marché n’est ni renouvelable, ni reconductible (tacitement ou expressément).
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ARTICLE 4 - VARIANTE

Le Crous de Reims n’autorise pas la présentation de variantes.

ARTICLE 5 - ALLOTISSEMENT

Le marché est non alloti conformément aux dispositions de I'article L2113-11 du Code de la Commande publique.
En effet, la dévolution en lots séparés risque de rendre techniqguement difficile et financiérement plus colteuse
I'exécution des prestations.

ARTICLE 6 — INTERVENANTS A LA CONSULTATION

La maitrise d’ceuvre ainsi que la conduite des opérations seront assurées par le service Patrimoine du Crous de
Reims. Les référents de ce service, acteur du projet sont identifiés comme suit :

Conduite d'opérations : Chargés d'opérations :

Service Patrimoine et Technique Farid BOUZIDI

14 b, Allée des Landais — CS 40046 Courriel : fbouzidi@crous-reims.fr
51726 REIMS CEDEX Tel : 06 07 35 77 02/ 03 26 50 40 63

Marylou ETIENNE
Courriel : metienne@crous-reims.fr
Tel : 06 62 40 23 47

ARTICLE 8 — PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles du marché sont énumérées ci-dessous, par ordre décroissant de priorité :

- Acte d’engagement et son annexe financiére ;

- Cabhier des clauses particulieres, ainsi que son annexe (Cahier des plans) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021 téléchargeable a [l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000043310421

- Offre du titulaire.

ARTICLE 9 - SOUS - TRAITANCE

Conformément aux articles L2193-4 & L2193-6 du code de la commande publique, le titulaire soumet a I'agrément
du Crous de Reims I'ensemble des sous-traitants auxquels il fait appel. Le non-respect de cette formalité expose le
titulaire a la résiliation du marché a ses torts.

L’acceptation d’un sous-traitant en cours de marché et 'agrément des conditions de paiement doivent étre constatés
par un acte spécial signé par le Crous de Reims et le titulaire et conformément aux dispositions des articles L2193-
1aL2193-14 du code de la commande publique.

En cas de présentation d’'un sous-traitant en cours d’exécution du marché, le dossier de déclaration devra comporter
les mémes piéces justificatives que celles demandées pour la présentation d’'un sous-traitant en phase de
consultation.

ARTICLE 10 - EXECUTION FINANCIERE DU MARCHE

11.1 CONTENU ET FORME DU PRIX
L’'unité monétaire applicable est I'Euro.

Le marché est conclu a prix global forfaitaire.
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Les prix indiqués a I'acte d’engagement sont fermes et actualisables, conformément a l'article R2112-9 a -12 du
code de la commande publique.

11.2 ACTUALISATION

Dans le cas ou I'exécution des prestations interviendrait plus de 3 mois aprés la date d’établissement du prix, celui-
ci pourra étre actualisé.

L’actualisation du prix s’effectue sur la base du prix initial renseigné a I'acte d’engagement. Les prix renseignés a
'acte d’engagement sont réputés établis aux conditions économiques du mois précédent la date limite de remise
des offres, c’est-a-dire au mois de juin 2025. Ce mois est appelé « mois 0 » (M0).

L’actualisation du prix est opérée aux conditions économiques observées a une date antérieure de 3 mois au début
d’exécution des prestations.

Le prix actualisé est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :

Pa = Po x (IM-3 / IMO)

Oou:

Pa est le prix actualisé

PO est le prix indiqué a I'acte d’engagement.

IMO est la valeur de l'indice de référence pour le mois MO d’établissement des prix initiaux.
IM-3 est la valeur de l'indice de référence 3 mois avant la date de démarrage des prestations.

L’index retenu pour apprécier I'évolution des différents éléments représentatifs du colt de la prestation est I'index de
référence, publié(s) par I'INSEE, est I'index Index du b&timent - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 Identifiant
001710986 a la date d’établissement du prix initial par le candidat et & la date de démarrage des prestations.

11.3 REGLEMENT DES COMPTES
12.3.1. Présentation des factures, des états d’acomptes

Outre les mentions légales, les indications suivantes devront apparaitre sur les factures :
- Nom et adresse du titulaire ;
- Numéro du compte bancaire ou postal du titulaire, tel qu'’il est précisé dans I'acte d’engagement ;
- Numéro de la facture ;
- Nom de l'opération [2025/03L Remplacement d’un comptoir de vente accessible aux PMR, Cafétéria
des Sciences Campus Moulin de la Housse] ;
- Date de facturation.

Les factures devront reprendre les éléments de la décomposition du prix global et forfaitaire :
e La numérotation des ouvrages ;

Le descriptif des ouvrages ;

L’unité de mesure applicable ;

Les quantités vérifiées par I'entreprise ;

Le prix unitaire ;

L’état d’exécution au cumulé depuis le début du marché ;

L’état d’exécution antérieur du présent état d’'acompte ;

Le montant total en HT de I'état d’acomptes a payer ;

Le taux et le montant de la TVA applicables de I'état d’acomptes a payer ;

Le montant total en TTC de I'état d’'acompte a payer.

12.3.2. Transmission des factures, des états d’acomptes

Les factures établies par le titulaire seront impérativement et exclusivement transmises via la plateforme « CHORUS
PORTAIL PRO » (https://chorus-pro.gouv.fr).

Lors du dép6t des demandes de paiement sur ce portail, le numéro SIRET du Crous de Reims (185 102 001 00327)
devra obligatoirement et systématiquement étre renseigné. Le code service du lieu d’exécution des prestations (1008
Services centraux) doit également étre renseigné.

Les paiements s’effectueront aprés service fait selon les régles de la comptabilité publique. Le délai global de
paiement est de 30 jours calendaire a compter de la date de réception de la facture exacte, ou de la date du service
fait, si la facture est émise avant exécution des prestations.
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CHAPITRE 2 —- CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 11 — CLAUSES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n’ont pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs
devront prévoir tous les ouvrages, de leur spécialité, nécessaires au parfait achévement des ouvrages, méme s’ils
ont été omis dans les divers documents du présent marché, et ce sans supplément au prix forfaitaire.

Les travaux devront étre réalisés pendant les congés estivaux ou de la Toussaint aux dates de fermetures de la
cafétéria des sciences. Les dates de fermeture de la cafétéria sont les suivantes sont les suivantes : du 11 juillet
2025 au 22 aoit 2025 pour les congés estivaux et du 18 octobre 2025 au 03 novembre /2025 pour les congés de la
toussaint. Les travaux devront obligatoirement étre réalisés et terminés pendant les périodes de fermeture de
I'établissement. L’entreprise devra prévoir dans son offre, la remise d’'un planning de réalisation des travaux.

11.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE LA PRESATATION DE BASE

11.1.1 Deéposes & Consignation des réseaux & équipements techniques

Le titulaire du présent marché ne pourra débuter les travaux de déposes pour remplacement du comptoir vitrine,
qu’aprés mise en place des éléments de protection des biens et des personnes, ainsi qu’aprés consignation des
réseaux fluides (CFF / CVP).

Il veillera a conserver en parfait état, tous les équipements techniques qui ne seront pas déposés ou réutilisés.
L’entrepreneur est responsable des ouvrages et équipements de la zone travaux, lors de la réalisation de ses
prestations de dépose, c’est-a-dire, qu'’il devra procéder a la réparation ou au remplacement, a ses frais propres,
des ouvrages et équipements endommagés suite aux travaux.

+ Consignation des réseaux
+ La consignation des équipements et réseaux de courants forts et courants faibles est a la charge du titulaire
+ La consignation des équipements et réseaux de chauffage, ventilation, plomberie et climatisation est a la
charge du titulaire.

+ Dépose des équipements et réseaux techniques
» La dépose des équipements et réseaux de courants forts et courants faibles non conservés ;
» La dépose des équipements et réseaux de chauffage, ventilation, plomberie et climatisation ;

+ Localisation : Selon plans, zone d’intervention — Consignation des réseaux et déposes de tous les
équipements techniques non réutilisés.

+ Dépose de I'existant

L’entreprise titulaire devra procéder a la dépose de I'ensemble des éléments composant le comptoir vitrine existant,
y compris les équipements restants dans la zone d’intervention. La prestation comprend :

» Le démontage, la dépose et la démolition compléte du comptoir-vitrine existante ;

= Tout coupement et/ou descellement, sciage et/ou démolition d’ouvrages nécessaires et bouchements ;

» Tous accessoires et sujétions de déposes, démolitions ;

» |’évacuation des équipements et gravois en zone de stockage, compris tri sélectif et enlevement en

décharge appropriée ;

Ce listing est non exhaustif.

NOTA : Les alimentations courants forts et faibles seront réutilisés, la dépose se fera donc avec soins pour
réutilisation dans le nouveau mobilier (hors appareillages a remplacer).

Localisation : Ensemble de la zone d’intervention
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11.1.2 Déménagement des équipements conservés

Le titulaire devra réaliser le déménagement, le stockage et I'inventaire des équipements existants que le Maitre
d’Ouvrage souhaite conserver et réutiliser.

Les équipements conservés seront réinstallés par le Maitre d’Ouvrage aprés la réception de I'opération. Il s’agit
notamment de :

= Ensemble des denrées en stockage sec sous le comptoir existant ;

= Caisse enregistreuse.
Ce listing est non exhaustif.

Les équipements restant dans la zone d’intervention au moment du démarrage des travaux seront considérés
comme des gravois ou déchets a évacuer ou a valoriser.

Les matériels conservés seront stockés soigneusement sur site dans un local mis a disposition par a la Maitrise
d’Ouvrage.

Localisation : Selon plans, zone d’intervention — Déménagement, stockage des matériels conservés et évacuations
des équipements non conservés.

11.1.3 Protection des ouvrages

L’entreprise titulaire du présent marché aura en charge la mise en place, le maintien pendant la durée du chantier
puis le retrait de protection sur 'ensemble des ouvrages contigus existants sur la zone de chantier.

Elle devra également protéger les ouvrages situés dans les circulations pour accéder a la zone de chantier.

Localisation : Ensemble de la zone d’intervention

11.1.4 Fourniture et pose de mobilier sur mesure

Le titulaire aura pour mission les opérations de conception, de fabrication, de fourniture et de mise en ceuvre d’'un
comptoir sur mesure permettant d’intégrer les éléments décrits ci-aprés (rangements, lave-vaisselle, éviers, vitrines
réfrigérées a encastrer, caisse enregistreuse, etc.).

Le comptoir sera composé de:

» Structure primaire : structure renforcée en bois, essence « Douglas », de sections appropriées et de
classe 0. Cette structure formera le chassis du comptoir sur mesure.

» Pietements : la structure primaire devra étre posée sur des pietement de meuble en tubes d’acier
inoxydable 304, possédant des patins antidérapants. Hauteur 15.00 cm. Les piétements seront réglables
en hauteur pour assurer la bonne mise a niveau de la structure.

Les piétements sont destinés a recevoir des plinthes en tole d’acier inoxydable 304 d’épaisseur 20/10éme
qui seront clipsées sur les pieds de meuble. Elles comprendront des joints inférieurs et supérieurs en
caoutchouc.

» Parement primaire : Habillage panneaux de particules mélaminé haute densité, épaisseur 19.00 mm
certifie PEFC. lls seront assemblés sur la structure primaire par encollage et fixations mécaniques. lls
permettront d’aménager les niches de rangement et les réservations pour mise en ceuvre des
équipements (lave-vaisselle, évier...)

» Parement de finition : L’entrepreneur devra réaliser I'habillage de I'ensemble des panneaux mélaminés
de parement primaire par des toles d’acier inoxydable 304, brossé grain 220, d’épaisseur 20/10éme. Les
fixations de ces parements seront rendues invisibles. Un contraste visuel marqué devra étre réalisé au
niveau du champ, conformément aux prescriptions d’accessibilité pour les personnes déficientes
visuelles.

» Portes coulissantes : L’entrepreneur devra prévoir la fourniture et la pose de 2 portes coulissantes a 2
vantaux (soit 4 vantaux). Elles seront mises en ceuvre sur double rail haut et bas. Finition Acier inoxydable,
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brossé grain 220, épaisseur 20/10éme. La prestation comprend la fourniture et la pose de poignée de
manceuvre fixées mécaniquement pour que les vantaux coulissent.

La prestation comprend toutes les coupes, découpes, percements, réservations, accessoires de finition et sujétions
de mise en ceuvre pour permettre la fabrication de ce comptoir sur mesure.

Caractéristiques spécifiques :

Comptoir surélevé avec tablette en inox surélevé sur 2400.00 mm de longueur par 420.00 mm de profondeur

Le comptoir devra intégrer un renfoncement de 300.00 mm de profondeur permettant 'accessibilité aux
personnes a mobilité réduite (PMR), conformément a la réglementation en vigueur ainsi qu’'une hauteur de
700.00 mm au niveau du comptoir PMR,

Niche pour l'intégration d’un lave-vaisselle (largeur 570.00 mm, hauteur 815.00 mm, profondeur 590.00 mm).
Niche pour l'intégration d’un dépose plateau, compris tablette dépose plateau ;

Aménagement des placards bas par tablettes ;

Réservation pour intégration de I'évier composé de 1 bacs en tole d’acier inox 18/10 moulés ou avec cuves
électrosoudées 400.00 x 400.00 x 400.00 ;

L’abaissement sur 700.00 mm de longueur pour la banque d’accueil PMR ;

Les réservations pour passage des PCN, prises RJ45, alimentation EFS et ECS et tous autres réseaux de
courants forts, courants faibles et plomberie ;

Ce listing est non exhaustif.

Dimensions approximatives :

Largeur : 5 460 mm
Profondeur : 1 000.00 mm
Hauteur : 700.00 / 800.00 / 900.00 /1 100.00 mm

NOTA : L’ensemble des fixations utilisées devra posséder des tétes fraisées pour finition au nu du parement. Dans
'absolu, les tétes de fixation sont rendues invisibles de par leurs emplacements.

Localisation : Suivant plans d’implantation et vue 2D de principe, comptoir de la cafétéria des Sciences en
remplacement de celui préalablement déposé.

Robinetterie de I'évier

L’entreprise doit procéder a la fourniture, a la pose et au raccordement d’'un mitigeur sur plan a commande
automatique comprenant :

Mitigeur monotrou ;

Bec tube mobile ;

Douchette mobile incorporée ;

Corps lisse chromé :

Aérateur encastré 5L/min ;

Limiteur de débit 50% déverrouillable ;
Ouverture en position eau froide

Dimensions a valider avec la maitrise d’ouvrage.

Localisation : Suivant plans d’implantation et vue 2D de principe, axé entre les 2 cuves moulées.

Attentes et Raccordement en eau

L’entreprise titulaire du présent marché doit réaliser le raccordement des nouveaux équipements depuis les attentes
existantes.

La prestation comprend la fourniture et la pose de :

Nouveaux flexibles tressés inox ;

Nouvelles vannes d’arrét a boisseau sphérique 2 de tour sur chaque alimentation d’appareil ;
Canalisations d’eau froide et d’eau chaude en tube cuivre écroui (les tuyauteries passant en plinthe du
meuble existant sont & remplacer sur 'ensemble de I'emprise du futur comptoir) ;

Canalisations d’évacuation en tube PVC non plastifié (les tuyauteries passant en plinthe du meuble existant
sont a remplacer sur 'ensemble de 'emprise du futur comptoir) ;

Attentes en eau froide, eau adoucie, eau chaude et eaux usées a destination de I'évier et du lave-vaisselle.

Localisation : Espaces « comptoir et libre-service ».
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Vitrine réfrigérée flux arriére 3 niveaux sur réserve réfrigérée

L’entreprise devra procéder a la fourniture et a la pose, compris raccordement, d’une vitrine réfrigérée flux arriére
avec 3 niveaux sur réserve réfrigérée respectant strictement les directives AFNOR AC D40-004 en matiére de
distribution de repas en restauration collective.

La vitrine sera alimentée depuis le tableau divisionnaire existant et disposera d’'un thermostat digital. L’alimentation
électrique sera reprise depuis I'ancienne armoire réfrigérée, dans la mesure du possible, et sous réserve de sa
conformité et de sa capacité a alimenter les nouveaux équipements :

Equipements standards :
= 3 étageres réglables en hauteur ;
= Eclairage LED sous les étageres et le plafonnier (éclairage étanche 4000°K, 210 Im — équivalent a 2 x 75W
incandescent) ;
=  Groupe compresseur (gaz réfrigérant R455a) ;
=  Groupe compresseur Eco-Power émission moyenne 60 dBa ;
= Grille d’aération cété public ;
= Tableau de commande cété service ;
= Réserve réfrigérée par froid ventilé ;
= Bac d’évaporation intégré.

Dimensions approximatives :
= Largeur:2 300 mm;
= Profondeur : 830 mm ;
= Hauteur: 1710 mm.

Réfrigération :
=  Groupe compresseur au R455a ;
*» Plage de température : +2°C jusqu’a +10°C ;
= Dégivrage et évaporation de I'eau de dégivrage automatiques.

Directives :
=  Conforme aux normes CE ;
= Fabrication conforme aux normes en matiére d’hygiéne et de sécurité ;
= Matériel répondant aux normes européennes en matieére de |égislation alimentaire.

Localisation : Vitrines réfrigérées sur réserve réfrigérée, conformément aux plans de principe.

11.2 QONSISTANCE DES TRAVAUX DE LA PRESTATION SUPPLEMENTAIRE
EVENTUELLE : Fourniture, pose et raccordement d’un lave-vaisselle

Le titulaire devra procéder a la fourniture et a la pose y compris le raccordement, d’un lave-vaisselle respectant
strictement les directives AFNOR AC D40-004 en matiére de distribution de repas en restauration collective.

Caractéristiques techniques :
= Acier inoxydable AISI 304 résistant a la corrosion ;
= Connexion électrique monophasée ;
» Tension d’alimentation 400238 (NK1) : 230 V/1 ph/50 Hz ;
» Puissance électrique totale : 5.65 kW ;
= Puissance de la pompe de levage : 0.736 kW ;
= Tuyau d’alimentation en eau en PVC avec raccords métalliques résistant aux pressions d’eau élevé ;
» Les panneaux avant et latéraux, la porte et le réservoir de lavage sont fabriqués en matériaux lourds.

Caractéristiques spécifiques :
= Systéme de lavage doté d’un bras de lavage rotatif & haut rendement pour lavage professionnel ;
= Température du cycle de lavage : 55-65°C ;
= Température du cycle de rincage a chaud : 80-90°C ;
=  Emission moyenne 70 dBA ;
= Protection contre I'eau IPx4 ;
» Fermé au dos par une plaque de recouvrement ;
= Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage ;
= Cycle d’autonettoyage automatique ;
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= Présence de la pause variable apres le lavage et avant le ringage pour garantir qu’aucune goutte d’eau sale
ne tombe sur les articles propres a la fin du cycle de lavage ;

= Présence d’'un panneau de commande simple avec affichage numérique permettant de personnaliser les
durées et les températures des cycles de lavage et de ringage, ainsi que de préciser les quantités de produit
de rincage et de détergent en fonction des besoins ;

= Service simple depuis l'avant ;

= Cycle de 120/180 secondes ;

* Bras de lavage/ringage faciles a retirer pour le nettoyage ;

= Un panier a couverts jaune et un panier pour 18 assiettes plates.

Dimensions approximatives extérieures :
= Largueur: 600 mm ;
= Profondeur : 648 mm ;
= Hauteur : 830 mm.

Dimensions approximatives intérieures :
= Largeur: 500 mm ;
= Profondeur : 500 mm ;
=  Hauteur : 330 mm.

Directives :
=  Conforme aux normes CE ;
= Fabrication conforme aux normes en matiére d’hygiéne et de sécurité ;
=  Matériel répondant aux normes européennes en matiere de |égislation alimentaire.

Localisation : Suivant plans d’implantation et vue 2D de principe

11.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire est censé s'étre engagé dans ce marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

- Les modalités d'acces par la voirie,
- Les sujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Le titulaire du marché ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous
les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

Avant toute opération, les contrbles suivants sont effectués :

- Exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes).
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.

En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement
nécessaires, dans les délais prévus au planning.

11.4 CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS

11.7.1 Basevie et acces au chantier
Le titulaire aura I'obligation d’entretien des locaux ainsi que leur nettoyage hebdomadaire.
La restitution des locaux devra comprendre la remise en état en cas de dégradations.
La zone de stockage ne pourra se limiter qu’aux locaux concernés par les travaux.

Un constat général avec reportage photographique a la charge du titulaire devra étre réalisé afin d’établir un état des
lieux au démarrage ; ainsi que des cheminements de chantier, volume concerné par les travaux, les installations de
chantier (périmétre d’évolution de I'entreprise).

Il devra prévoir dans son offre la remise en état des tous les éléments dégradés apres son intervention.
L'accés au chantier pour les travaux se fera obligatoirement suivant les indications et directives du maitre d’ouvrage.

L’entreprise disposera d'une clef afin de fermer les portes en fin de journée, qu’elle restituera en fin de chantier.
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11.7.2 Préservation des ouvrages et mobiliers existants

Le titulaire devra au cours de ses interventions, prendre toutes les dispositions qu’il jugera utiles pour préserver de
fagon efficace les ouvrages et éventuels mobiliers préexistants, et ce compte tenu des travaux qu’il aura a réaliser
et des moyens qu’il compte employer.

Le titulaire sera considéré comme responsable des dégradations éventuelles qui pourraient en résulter.

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, le titulaire demeure responsable de la préservation des ouvrages
réalisés, a ce titre il devra dans le cadre de son marché, effectuer la mise en place des dispositifs d’interdiction
provisoires ou définitives ainsi que des protections utiles a leur préservation.

11.7.3 Nettoyage du chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur aura a sa charge le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement
des travaux ainsi que I'enlévement quotidien de tous les gravois a la décharge publique.

Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage minutieux, le repliement de ses installations de chantier, des outils
et matériaux entreposés a la fin du chantier.

Aprés chaque intervention, I'entreprise ayant terminé une tache doit réaliser un nettoyage fin dans les locaux ou elle
est intervenue. Elle I'assurera avec le plus grand soin.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage pourra a tout moment faire procéder,
par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de déchets, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause.

Localisation : Sur 'ensemble des zones de travaux de la présente entreprise y compris cheminements vers les
zones de chantier.

11.7.4 Dispositions relatives aux déchets de chantier
9.3.4.1. Gestion des déchets

Chaque entreprise détaillera les moyens techniques qu’elle propose afin de réduire la production de déchets.
Chaque entreprise aura également I'obligation :

- envers l'entreprise mandataire le cas échéant, de la gestion des déchets de lui fournir toutes les
informations nécessaires a la mise en place de la gestion des déchets. Lors de la phase de préparation
de chantier, chaque entreprise devra définir la nature et de la quantité de chaque déchet produit lors de
cette opération ;

- sensibiliser 'ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et régulierement pendant son
déroulement, aux modalités de collecte (ex : non mélange, lieux de stockage intermédiaires aux postes
de travalil, etc.) et aux bonnes pratiques de gestion des déchets propres a I'opération ;

- de maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle a
la charge,

- de trier (ou non mélanger) les déchets selon I'organisation choisie et en particulier de ne pas mélanger
les déchets dangereux avec les autres types de déchets.

Sur le chantier, il est strictement interdit de :
- brdler les déchets,
- d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en-dehors, les déchets,
- de recourir a des filieres, collecteurs ou des sites de traitement non réglementaires ou non autorisés,
- de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

L’entreprise devra proposer un schéma d’organisation des déchets, conforme au cadre fourni dans le DCE, en
précisant :

- le degré de non mélange et de tri qui sera réalisé,

- les moyens mis en place pour le tri des déchets (type de contenant, localisation, etc.),

- les filieres de traitement vers lesquelles sera acheminé chaque type de déchets, en privilégiant le

recyclage et en mentionnant les plates-formes de regroupement par lesquelles ils pourront transiter,
- les moyens humains mis en ceuvre pour la gestion des déchets et sa surveillance,
- les moyens de formation et de sensibilisation des ouvriers.
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9.3.4.2. Modalités de suivi de la gestion des déchets :

Chaque entreprise apportera au maitre d’'ouvrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité a la
réglementation de cette destination. Pour cela le(s) bordereau(x) de suivi de déchets joint(s) devront étre élaborés
et intégrés dans le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés).

Si une entreprise ne souhaite pas participer a la gestion des déchets mise en place sur le chantier car elle possede
sa propre filiére de traitement de déchets, elle devra fournir au maitre d’ouvrage un justificatif.

11.8 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'Entrepreneur sera tenu entierement responsable de tous les accidents de quelque nature que ce soit, a dater de
I'ordre de service de commencer les travaux.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre ne pourront étre inquiétés ou recherchés a ce sujet. Le
seul fait de soumissionner vaut renonciation a tous recours de quelque nature que ce soit envers le maitre d'ouvrage
et le Maitre d'ceuvre.

11.9 QUALIFICATION DU TITULAIRE
L’Entrepreneur réalisant les travaux devra :
Soit posséder la certification nécessaire pour réaliser les prestations.

Soit présenter des références équivalentes.

11.10 PRESCRIPTIONS - NORMES - DUT
Les ouvrages entrant dans la composition de la présente consultation seront réalisés conformément aux dispositions
des Documents Techniques Unifiés, ainsi qu'aux Normes et Prescriptions de mise en CEuvre des fabricants.

D.T.U DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
L’entreprise devra se conformer aux normes en vigueur telles que :
- Normes frangaises : ensemble des normes frangaises homologuées éditées a la date du lancement de la
consultation.
- Normes des fabricants

PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE
- Prescription de mise en ceuvre des fabricants

11.11 DOCUMENTS A FOURNIR
L'entrepreneur titulaire de cette consultation remettra pendant la phase de préparation de chantier les documents
techniques et avis techniques relatifs aux matériaux et procédés utilisés et notamment :

Pour le comptoir

PLAN DE FABRICATION

Les plans de fabrication, détails et croquis justifiant des dispositions prises. Ces documents préciseront :
- Les axes de calepinage,
- Le cas échéant les pentes, relevées.
- Les détails de seuil

lIs seront soumis au maitre d’ouvrage et au bureau de contréle.

FICHES TECHNIQUES
- Fiches et avis techniques des matériaux utilisés

ECHANTILLONS
- 1 échantillon de chaque produit dans la dimension demandée
- 1 échantillon de chaque produit coupé en dimension 7cm X 7cm pour permettre la réalisation d'une plaquette
de présentation au Maitre de I'Ouvrage.

Pour le lave-vaisselle.
Le titulaire devra transmettre les fiches techniques relative au matériel fournit.
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ARTICLE 11 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1. VERIFICATIONS TECHNIQUES

Le représentant du maitre d’'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer a tout moment par un organisme de son
choix, les expertises qu’il estimera nécessaires.

Le titulaire s’engage a étre représenté lors de ces visites. En cas de travaux non-conformes aux prescriptions du
marché révélé par ces vérifications, 'ensemble des frais de mise en conformité afférents sont a la charge du titulaire.

11.2. OPERATIONS DE RECEPTION

La réception se déroule comme stipulé a l'article 41 du CCAG — Travaux.

11.3. TRAVAUX DEFECTUEUX

Lorsque les matériaux ou le mode d'exécution d'une partie quelconque des travaux ne seront pas conformes aux
spécifications correspondant au présent chapitre, cette partie sera considérée comme défectueuse. Tout travails
considérés comme défectueux sera démoli et repris avec I'approbation du Maitre d’ceuvre, aux frais du titulaire.

11.4. PENALITES
Les pénalités et réfactions sont applications en cas de non-respect par le titulaire de ses engagements contractuels.
Les pénalités sanctionnent un retard ou le non-respect d’'une des clauses du présent marché.
Les réfactions sanctionnent la mauvaise exécution des travaux.

Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de forces majeures auxquelles seules sont assimilées les interruptions
dans la fourniture d’électricité, des fluides et d’eau du fait des compagnies distributrices.

Par dérogation, a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités seront dues dés qu’elles atteignent ou dépassent
le montant de 500,00 € HT.

11.4.1. Pénalité de retard

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités pour retard sont appliquées sur simple constatation
du maitre d’ouvrage.

En cas de dépassement du délai global de réalisation de I'ouvrage, une pénalité de 500 € par jour calendaire de
retard sera appliquée. Si ce retard est lié a un défaut de fournisseur, auquel cas la présentation de justificatifs est
exigée.

Par dérogation aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du C.C.A.G - Travaux, le titulaire subira en cas de retard dans la remise
du dossier d’exécution, des pénalités journaliéres d’'un montant de 100 € par jour calendaire, plafonnées a 20 % du
montant du marché.

Le retard est apprécié en fonction du délai global de réalisation de I'ouvrage validé par le titulaire et, le cas échéant,
en fonction du planning recalé avec le maitre d’ouvrage et validé par les deux parties.

Conformément a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

11.4.2. Pénalité pour non-respect de protection des ouvrages existants et des
lieux et pour non-respect des dispositions relatives au déchets
En cas de non-respect par le titulaire des stipulations du cahier des clauses particuliéres et en cas de dégradation

des parties communes du site du fait du titulaire, une pénalité de 100 € sera appliquée par manquement constaté
apres établissement d’un état des lieux contradictoire.

En cas de non-respect des dispositions relatives au déchet, il sera appliqué une pénalité de 500 euros par événement
constaté aprés transmission d’'un courrier de mise en demeure resté sans suite.

Ces pénalités s’ajoutent aux mesures complémentaires que le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'imposer pour
remédier aux manquements.
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11.5. MESURES COERCITIVES DIVERSES

Conformément aux articles 52.1 et 52.2 du CCAG -Travaux, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions
du marché ou aux ordres de services, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire dans
un délai déterminé par une décision notifiée par écrit.

Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des prestations peut étre ordonnée a ses frais.
La poursuite des travaux est organisée selon les termes de l'article 52.3 du CCAG-Travaux.

Pour tout manquement du titulaire aux prestations de remise en état des lieux et par dérogation a I'article 37.3. du
CCAG-Travaux, une pénalité de 50 € sera appliquée par jour de retard au titulaire qui n‘aura pas procédé au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements dans un délai de 15 jours a compter de la date de
notification de la décision de réception.

ARTICLE 12 — DEROGATION AU CCAG - Travaux

Conformément a l'article 1¢"du CCAG-Travaux, le présent marché déroge aux stipulations suivantes de ce méme
CCAG - Travaux :

CCP Déroge au CCAG-Travaux

Article 11.4. ... Article 19.2.1
Article 11.4.1 .o Articles 19.2.4 ; 19.2.2 et 19.2.3
Article 11.5 oo Article 37.3

En cas de contradiction entre le CCAG-Travaux et le présent CCP, les clauses de ce dernier prévalent.
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