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ARTICLE 1 : PRESENTATION DE LA DIRISI PAPEETE

1.1- Implantations de la DIRISI Papeete

Le personnel de la DIRISI Papeete se répartit entre le pble principal a Arue (caserne LCL Broche) et la
station d’émission de Mahina.

1.2- Missions

La DIRISI Papeete assure les missions suivantes :
e Appuyer les opérations :
o Concevoir et mettre en ceuvre les architectures SIC pour les opérations et exercices ;
o Garantir la disponibilité des moyens ;
o Administrer et exploiter les SIC de sa responsabilité ;
e Assurer le soutien des unités :
o Délivrer les services SIC au profit des Forces Armées de Polynésie Francaise (FAPF) et
héberger les applications locales et nationales ;
o Apporter une expertise technique dans le domaine SIC et SSI au profit des FAPF.
e Sécuriser :
o Superviser la sécurité des réseaux et systemes d’information.

1.3- Réles de la DIRISI Papeete dans le cadre du présent accord cadre

La DIRISI assure le suivi de la bonne exécution des prestations prévues au présent accord cadre dont est
responsable le titulaire.

La DIRISI décide des orientations retenues, in fine.
ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L’ACCORD CADRE

Le présent accord cadre a pour objet la création, la rénovation et I'extension des réseaux locaux (sécurisés
ou hon) dans les organismes du ministere des Armées appartenant au périmétre d’action de la Direction
Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systémes d’Information de Papeete (DIRISI Papeete) en
Polynésie Francaise.

ARTICLE 3 : INTERLOCUTEURS DE L’ACCORD CADRE

3.1- Interlocuteurs de I’Administration
Les interlocuteurs de ’Administration sont définis lors de la réunion de lancement.
3.2- Interlocuteurs de la société

Les paragraphes ci-dessous proposent une organisation susceptible de satisfaire aux besoins de
I’Administration. Dans son offre, le soumissionnaire présentera son organisation qui répond aux mémes
besoins. Il précisera les noms et réles des interlocuteurs dans le cadre de I'accord cadre.

3.2.1 - Le représentant contractuel de la société

Le titulaire désigne son représentant contractuel unique afin d’assurer la coordination contractuelle et le
respect des engagements pris tout au long de I'accord cadre.

A ce titre, il posséde le niveau de délégation nécessaire lui permettant de prendre, au nom de la société,
toutes les décisions utiles permettant la tenue des engagements contractuels.

Le représentant de la société est également le point de contact privilégié lorsqu’il y a un besoin d’escalade.
Il participe aux réunions auxquelles sa présence est requise.
Il est en charge notamment :

e d’organiser et d’animer les réunions de pilotage. A ce titre, il produit et commente les
livrables de suivi des prestations, propose des pistes d’optimisation et donne des
conseils par rapport aux usages ;
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e de proposer les prestations les plus adaptées économiquement par rapport aux
services attendus (devoir de conseil) ;
¢ de la mise en place des évolutions tarifaires en cours d’exécution de I'accord cadre.

3.2.2 - Le chef de projet technique

Des le lancement de 'accord cadre, un chef de projet par domaine technique est désigné pour assurer le
pilotage et la coordination de 'ensemble des activités confiées au titulaire.

Le chef de projet est I'interlocuteur de proximité de I'’Administration.

Il est le relai entre '’Administration et les équipes du titulaire. A ce titre, il organise le travail de son équipe
en fonction des priorités partagées avec I’Administration.
Il est le garant de la qualité et du niveau de sécurité des livrables, du respect des délais et du maintien de

la connaissance sur toute la durée de I'accord-cadre. Il a également un devoir de conseil afin de proposer
les prestations les plus adaptées du point de vue technique par rapport aux services attendus.

Il assure un reporting régulier vers I'’Administration et remonte I'ensemble des difficultés et alertes

susceptibles d’avoir un impact sur les engagements pris par le titulaire mais également sur ceux pris par

I’Administration.

Il est notamment en charge du déploiement des infrastructures réseaux et de la mise en place des

évolutions techniques en cours d’exécution de I'accord-cadre.

Le représentant de la société et le chef de projet technique doivent étre désignés dés la notification de

I'accord-cadre. lls doivent étre joignables directement sur un numéro fixe ou portable et disponibles en

jours ouvrés de 6h30 a 17h00.

En cas de changement du représentant de la société ou du chef de projet technique, le titulaire :

e eninforme I'Administration dans les 48 heures ;

e présente le profil du nouvel intervenant, qui dispose d’'un niveau de connaissances et d’expérience au
moins égal a celui remplacé ;

e assure l'intégration du nouvel intervenant au sein de 'accord cadre et sécurise la transition sur son
périmétre de responsabilité ;

e ne peut s’en prévaloir pour justifier d’'un retard, d’'une baisse de qualité, ou d’'un surcolt dans I'exécution
des prestations.

3.2.3 —L’équipe

Le titulaire met en place les moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires, adaptés et

pertinents pour la bonne réalisation de ses prestations.

Le titulaire s'engage a mobiliser des intervenants possédant un niveau de qualification et une expérience

significative au regard des prestations demandées, leur permettant de conduire leurs taches :

e en toute autonomie (dans la limite imposée par les bonnes pratiques d'hygiéne et de sécurité ainsi que
par la Iégislation sociale) ;

e en étant résolument orienté vers I'opérationnel, en mode collaboratif ;

e en sachant apprécier et/ou enrichir les propositions des autres contributeurs éventuels dans un esprit
constructif et collaboratif ;

e enintégrant les pratiques assurant la qualité et permettant de maximiser la valeur ;

e en étant force de proposition pour des solutions innovantes, adaptées.

Pour chaque projet, le titulaire fournit a '’Administration une liste des personnels retenus pour la prestation.
Tout changement de personnel doit étre validé par I'Administration.

Un membre désigné du titulaire avertit I'Administration des mouvements de personnels (affectation d’'un
intervenant sur une autre prestation, démission, etc...) et ce, de facon la plus anticipée possible.

Le titulaire est responsable de la formation de son personnel sur 'ensemble des sujets relevant des
prestations objets de I'accord cadre.

Le titulaire s'engage sur le maintien des compétences et des connaissances de son équipe pendant toute
la durée de I'accord cadre.
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ARTICLE 4 : REUNIONS

L’Administration impose a minima en sus, I'organisation d’'une réunion de lancement, et d’'une réunion de
fin de l'accord-cadre, dans le but de s’assurer du respect des objectifs fixés en termes de qualité et de
performance.

Le titulaire soumet a la validation de ’Administration le contenu des réunions et des comptes rendus dont
il a la responsabilité.

4.1- Laréunion de lancement de ’accord cadre

La réunion de lancement a lieu dans les quinze jours suivant la notification de I'accord cadre.

Les objectifs de cette réunion sont :

e d’initier 'exécution de 'accord cadre de maniére macro ;

e de présenter I'équipe qui est effectivement en charge des prestations et les principes qui gouvernent
I'exécution opérationnelle des prestations prévues dans 'accord cadre ;

o d'effectuer des retours d’expérience auprés d’autres clients en mettant en exergue des facteurs clés
de succeés et des points d’attention.

Le représentant contractuel de la société et le chef de projet technique coaniment la réunion de lancement
avec I'Administration. Les interlocuteurs du titulaire et de I’Administration y participent également. Un
premier contact est établi pour mettre en relation les acteurs et ainsi faciliter les échanges durant
I'exécution.

Le titulaire présente son dispositif de pilotage (tableaux de bord, suivi des indicateurs, moyens
organisationnels, etc.) a 'Administration lors de la réunion de lancement de I'accord cadre. Pendant toute
la durée de I'accord cadre, les indicateurs peuvent étre adaptés en fonction du besoin.

L’ordre du jour (liste non exhaustive) de la réunion de lancement est le suivant :

e présentation des intervenants du titulaire (dont le représentant de la société, le chef de projet
technique), leur réle et leur responsabilité dans I'exécution de I'accord cadre ;

e présentation des intervenants de I'’Administration, leur réle et leur responsabilité dans I'exécution de
'accord cadre ;

e rappel par le titulaire des principes directeurs de son offre et des engagements souscrits ;

e rappel par 'Administration du contexte général de I'accord cadre, des éléments critiques et des
exigences de qualité de service ;

o fourniture par 'Administration de la documentation applicable aux prestations du présent accord cadre ;

e transmission par 'Administration du modéle de dossier de définitions et d’installation (DDI) ;

e présentation par le titulaire des formats des principaux livrables (en particulier support de présentation,
tableau de bord de prestations, fiche de livraison, cahier de recette) dont le titulaire a la responsabilité
afin de sécuriser la premiere fourniture de ces livrables ;

e présentation par 'Administration de I'ensemble des dispositions relatives a la recette faisant I'objet d'un
protocole de recette. Le titulaire peut formuler des recommandations ;

¢ mise en avant de facteurs clés de succes ainsi que des risques et des solutions apportées au projet.

4.2- Les réunions de suivi

Des réunions de suivi sous forme de réunions ponctuelles sont organisées en cours de I'accord cadre (a

minima une réunion par an).

La réunion de suivi est instaurée pour le suivi de 'exécution de I'accord cadre. A minima, le titulaire aborde

les points suivants :

e présentation des indicateurs de suivi (suivi des commandes, planning d’avancement et respect des
délais, mesure des colts, mesure de qualité) ;

e suivi de I'exécution contractuelle de 'accord-cadre ;

¢ identification des difficultés rencontrées ;

e présentation des solutions mises en place.

Les représentants du titulaire y participent tout comme ses éventuels partenaires commerciaux lorsqu’ils y

sont invités.
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4.3- Laréunion de fin de I’accord cadre

Une réunion de fin de I'accord-cadre a lieu un mois avant la date de fin de validité de I'accord cadre.

Les objectifs de cette réunion sont :

e de faire un retour d’expérience sur l'accord cadre ;

e d’identifier les éléments (techniques, documentaires, etc.) que le titulaire doit remettre a ’Administration
e d’organiser, si besoin, des transferts de connaissance.

Le représentant de la société et le chef de projet technique coaniment la réunion de fin de I'accord-cadre
avec ’Administration.

ARTICLE 5 : DEVOIR DE CONSEIL, VEILLE TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION

Le titulaire est tenu a un devoir de conseil et d’alerte vis-a-vis de I’Administration, et doit étre force de
proposition dans un objectif d’amélioration continue.

Le titulaire propose dans le cadre de son obligation de conseil toute amélioration ou dispositif contribuant
notamment a la réduction des délais, a la réduction des colts et a 'amélioration des processus.

Le titulaire assure une veille technologique sur le périmetre de I'accord cadre et informe I’Administration
sans délai de toute nouveauté estimée intéressante.

De plus, le titulaire a la possibilité de proposer a I’Administration, des méthodes, outils ou process innovants
susceptibles de fluidifier ou d’'améliorer I'exécution de I'accord cadre ou la réalisation des projets. Les codts
associés seront présentés pour comparaison.

ARTICLE 6 : EXECUTION DE L’ACCORD CADRE

L’accord cadre permet I'exécution de projets.
Chaque projet se décompose en 3 étapes :

e FEtape 1 CADRAGE : elle consiste & I'analyse du besoin et aboutit & la constitution du dossier de
définition et d’installation (DDI) rédigé par I’Administration et a la préparation d’'une commande a I'appui
d’une estimation financiere détaillée ;

e FEtape 2 REALISATION : elle consiste en la réalisation des travaux. La fin des travaux est déclarée par
une livraison du chantier et des vérifications réalisées par I’Administration ;

e FEtape 3 PERIODE DE GARANTIE : elle consiste au maintien en conditions opérationnelles, une fois
que les travaux sont terminés, livrés et réceptionnés.
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Objectifs

Livrables

CADRAGE

Recueillir le besoin
fonctionnel,

Identifier les solutions
techniques a mettre en
ocuvre

Valider la cohérence
entre le besoin
fonctionnel et la
proposition technique
Valider
financierement le codt
du projet

PERIODE DE

GARANTIE

Planifier les travaux de
réalisation du projet
avec les acteurs
concernés (chef de
projet, le titulaire, les
différents
contributeurs, le
bénéficiaire)

Effectuer la réception
des travaux
Transmettre le transfert
de connaissance au
bénéficiaire

Maintenir les systemes
opérationnels

Dossier de Définition
et d’Installation (DDI)
fourni par

I’ Administration
Chiffrage fourni par le
titulaire

Bon de commande
lancé par

I’ Administration

Réunion de lancement
Dossier d’Ouvrage
Exécuté (DOE)
comprenant entre
autres les
certifications, les tests
de rocades cuivres et
optiques..)

Mail de mise en ordre
de marche (MOM)
rédigé par le titulaire
PV de réception rédigé
par I’Administration,
cosigné par

I’ Administration et le
titulaire

PV d’intervention

6.1- Cadrage d’un projet

L’Administration fournit le DDI via messagerie électronique ou, selon la classification du document, par
transmission sécurisee.
Elle peut 'accompagner d’un projet de chiffrage afin que le titulaire puisse le valider apres visite sur site.

Nota : Si des documents classifiés Diffusion Restreinte (DR) doivent étre consultés par le titulaire, ils
doivent étre consultés dans les locaux DIRISI par des personnes habilitées.

Le DDI comporte de fagon non exhaustive :

L’'objet ;

La localisation et environnement ;

La description de I'existant ;

La description du besoin fonctionnel et des exigences techniques (réseau cible) ;
Les contraintes et exigences calendaires ;

Les contraintes d’accés au site et de sécurité ;

Le nombre de batiments ;

Le nombre de postes de travail ;

Les plans nécessaires (VRD, cheminement, batiments...) ;
Les fournitures particuliéres.
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Le DDI est réalisé a partir des documents issus de linstallation actuelle d’une part (I'existant), de la
connaissance du besoin d’autre part (le réseau cible). || comprend deux parties :

1) la description de I'existant. Dans sa forme la plus compléte, cette partie doit comprendre selon les
projets :

un plan du site ;

un plan de chaque béatiment ;

des schémas et/ou plans des locaux techniques ;
une description des boitiers de prises ;

des architectures physiques/logiques du réseau.

2) la description des attendus fonctionnels du réseau cible. Celui-ci doit comprendre selon les projets :

le type de cablage a réaliser, catégorie et classe ;

les architectures physiques du réseau cible sous forme de schéma/synoptique ;

la réalisation nouvelle sans existant & prendre en compte (nouvelle installation compléte ou extension
sans dépose) ;

I'extension avec dépose, préalable ou non, et évacuation des équipements déposés ;

I'extension avec dépose et avec migration destinée a assurer la continuité du service (par exemple :
en cas de manipulation d’EAR dans le cadre de linstallation, un protocole de migration a été
préalablement élaboré et accepté par I'’Administration : conditions de coupure / rétablissement du
fonctionnement des applications, dates et horaires, précautions prises en vue du rétablissement des
configurations, procédure de secours).

A lissu de la fourniture du DDI par 'Administration, il est organisé une visite de site avec le titulaire qui
permettra de consolider le chiffrage attendu par I’Administration.

Lors de la visite de site le titulaire doit s’assurer de répondre aux objectifs suivants :

vérification de la faisabilité du projet ;

vérification de la disponibilité des divers cheminements impliquant 'ouverture de chambre de tirage,
'ouverture des faux-plafonds pour accéder aux chemins de cable et pour vérifier I'existence et la
dimension des percements, ainsi que la visite de combles ou de vides sanitaires. Dans certains cas, il
est nécessaire de passer une aiguille pour vérifier la disponibilité d’'un fourreau ;

vérification des métrés, notamment des cables de rocades et des troncons de VRD entre chambres de
tirage ;

vérification des architectures physiques et logiques des réseaux si nécessaire ;

prise de contact avec les différents acteurs du projet : chef de projet, service infrastructure de
I'Administration, chargés de prévention ;

prise en compte de la nécessité de suivre une information préalable pour la réalisation de travaux en
environnement spécifique (par exemple : proximité de pistes avion en ZTO, pyrotechnie) ;

prise en compte des régles de sécurité pour I'accés au site des livreurs et des intervenants sur le
chantier et pour la conduite de projet.

Le chiffrage du projet est fourni par le titulaire. Il est constitué a partir du DDI et des UO issues de I'annexe
de prix a 'acte d’engagement unitaire de I'accord cadre, le chiffrage est composé des UO en nombre et
en genre jugées nécessaires et suffisantes a la réalisation du projet.

Le titulaire et 'Administration s’accordent sur son contenu avant de valider la commande (détail des unités
d’ceuvre et délai d’exécution du chantier).

Si 'Administration décide de réaliser le projet, elle établit un bon de commande pour la réalisation et
I'exécution du projet.
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L’Administration peut également :

e ne pas donner suite au projet ;

e ne pas accepter le chiffrage et demander au titulaire de revoir ce dernier ;
e modifier le projet initial et commander un nouveau chiffrage.

Si '’Administration valide le cadrage, elle émet un bon de commande. Le projet passe ensuite en phase de
réalisation.

6.2- Exécution d’un projet
Une fois la notification de la réception du bon de commande des travaux effectuée par le titulaire, la phase
de réalisation et d’exécution peut débuter.

6.2.1 - Début de I'exécution

Une réunion de planification est alors programmée par le titulaire ; sa participation ainsi que celle de ses
éventuels sous-traitants est obligatoire.

L’objectif de cette réunion est de présenter les modalités d’exécution du projet.

Le titulaire veille a la mise en ceuvre des moyens nécessaires a la sécurité.

Le titulaire s’assure d’avoir tous les prérequis, comme le plan de prévention et le diagnostic amiante, avant
de réaliser ses travaux.

Toutes les prestations du projet sont pilotées jusqu’a leur terme.

6.2.2 - Pilotage

L’objectif de ce pilotage est de :
e garantir a I’Administration la coordination de tous les acteurs internes ou externes intervenant sur le
projet ;
e fournir a 'Administration des comptes rendus d’exécution des travaux aprés chaque réunion de
chantier ;
e garantir a ’Administration la prise en compte des régles de prévention hygiene et sécurité locales. Dans
ce cadre, le titulaire doit contribuer a la rédaction du plan de prévention :
o larédaction est de la responsabilité du chargé de prévention du site ;
o le titulaire doit fournir tous les éléments nécessaires a I'élaboration du document ;
o le titulaire doit, avant le démarrage du chantier, signer le plan de prévention ;
o le titulaire s’engage tout au long du déroulement du projet, a ce que ses personnels et/ou ses
sous-traitants soient en conformité avec les régles de sécurité et disposition en vigueur sur le
site.

6.2.3 - Intervention sur site

Tous les accés aux sites font 'objet d’'une demande préalable (délai de 72h) auprés du contact site de
I’Administration. La demande comporte les noms des personnes intervenantes, le ou les sites concernés,
les raisons et les durées de l'intervention, et, le cas échéant, la référence de contr6le élémentaire (CPR).
Les interventions sur site :

e doivent étre planifiées avec le bénéficiaire et avoir recu son accord ;

e peuvent s’opérer avec un délai de prévenance plus court pour des raisons opérationnelles.

6.2.3.1 - Qualifications professionnelles et habilitations :

Tous les intervenants du titulaire et de ses éventuels sous-traitants doivent disposer des qualifications
professionnelles et des habilitations qui couvrent leur périmétre d’intervention. Les mesures de sécurité
sont décrites dans l'article 15 du CCAP.

6.2.3.2 - Conditions d’intervention sur site :

L’installation et I'intégration dans un environnement existant ne doivent pas perturber l'intégrité de celui-ci.
La mise en service doit s’effectuer sans coupure ou a défaut en limitant au maximum le temps de rupture
de service.
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Toute coupure doit faire I'objet d’'une demande qui doit étre planifiée et validée par le bénéficiaire, les délais
de validation sont directement liés a I'opérationnalité du site.

Dans la mesure du possible, la coupure de service doit étre effectuée en heure non ouvrable.
L’état de propreté du site doit étre assuré au fur et a mesure du chantier.

6.2.3.3 - Contraintes spécifiques de I'environnement de travail :

La structure de certaines zones et certains locaux engendre parfois des contraintes telles que :
I'existence de zones a atmosphére explosive (ATEX) ou a risques pyrotechniques ;

I'existence de zones amiantées ;

des plafonds de grande hauteur ;

des levages de trappes lourdes pour accéder a une chambre de tirage ;

o des espaces réduits pour 'implantation des locaux techniques qu’ils soient en surface ou enterrés.

Le titulaire doit donc pendre les dispositions nécessaires pour s’adapter aux différents environnements. Le
titulaire s’engage a respecter les réglementations de sécurité en vigueur dans les domaines de I'incendie,
prévention, intérieur.

6.2.4 - Délai de réalisation

Le délai de réalisation des travaux est de 90 jours maximum a la réception du bon de commande jusqu’a
la MOM par le titulaire.

6.2.5 - Le dossier d’ouvrage exécuté

Le dossier d’ouvrage exécuté (DOE) contient :

¢ les schémas d’installation (par exemple : cablage, locaux, armoires techniques) ;

¢ les plans du site et tous les éléments technigues nécessaires a la mise en ceuvre du réseau. (Plan de
site et informations techniques remis sur support informatique si demande de mise a jour) ;

e les résultats des tests effectués sur le cablage et les prises, lors de la linstallation ou la rénovation
d’'une infrastructure de cablage. Il précise les appareils utilisés, la méthode de réalisation et la nature
des tests ;

¢ les fichiers relatifs a la transformation du réseau au format CARLA (format .xIs propre a la DIRISI) si
I’Administration le demande. Un exemple de fichier est fourni en piece jointe annexe 1 du CCTP ;

e Documentation relative au matériel fourni (liste de matériel, manuel d’utilisation en frangais).

Le DOE est remis au représentant local de I’Administration lors de la MOM. Le document est :

e établi a I'aide des logiciels bureautiques suivants MS WORD ou équivalent, compatible MS EXCEL
(type CSV ou XLS), VISIO ou Autocad ;

e communigué en un exemplaire par courriel aux représentants désignés par ’Administration.

6.2.6 - Recette, admission des prestations et proces-verbaux

Le titulaire doit organiser avec I’Administration une revue sur le lieu du chantier afin de formaliser la fin de
la prestation. Cette derniére ne peut étre organisée qu’une fois, selon le cas, le transfert de connaissance
réalisé. L’Administration procéde alors a la recette du projet qui permet de démontrer si les prestations
réalisées sont conformes aux exigences. Le lot de livraison est alors le projet.

6.2.7 - La mise en ordre de marche (MOM)

Le titulaire prononce la mise en ordre de marche (MOM) au moyen d’un procés-verbal dont le format
reprend & minima les éléments suivants :

e ladate;

e le numéro de référence de I'accord-cadre ;

e le numéro de commande.
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6.2.8 - Procés-verbal de réception

Apreés la revue de réception et la mise en ordre de marche par le titulaire, '’Administration (la DIRISI) établit
le PV de réception qui doit étre signé par le représentant de la DIRISI et le titulaire.

Ce PV contient a minima :

la date ;

le numéro de commande ;

acceptation / rejet total ou partiel avec ou sans réfaction ;
les motifs.

A l'issue de ces opérations de vérification, ’Administration procéde a I'admission des prestations.
6.3- Période de garantie, maintien en condition opérationnelle

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) s’applique a tous les équipements livrés et installés par le
titulaire.

Le réseau de cablage doit étre garanti 4 ans minimum sur les chaines de liaison passives homogeénes, a
compter de la MOM.

Le MCO s’exerce dans les conditions normales d’utilisation du systéeme. Le cas échéant, les équipements
défectueux sont renvoyés dans les locaux du titulaire ou autre local précisé par le titulaire pour échange
ou réparation, a ses frais.

Dans le cas d’'un échange, si le matériel n’est plus référencé dans le catalogue constructeur, le titulaire
substitue ledit matériel par un matériel de gamme équivalente ou supérieure a ses frais.

ARTICLE 7 : DESCRIPTION DES ATTENDUS POUR LES RESEAUX LOCAUX

Les prestations permettent la fourniture et la pose des équipements passifs utiles a l'installation et au bon
fonctionnement de réseaux locaux.

Les matériels fournis via cet accord cadre doivent étre compatibles avec les équipements en service dans
les organismes concernés. Leurs caractéristiques techniques doivent étre équivalentes.

7.1- Périmétre géographique et technique
Les réseaux a déployer concernent les sites de :

TAAONE EST ;

TAAONE OUEST ;

CAMP d’ARUE ;

FARE UTE ZCS : Zone de Commandement et Soutien ;
MOTU UTA ZRN : Zone de Réparation Navale ;
GAM FAA'A :

MAHINA ;

MAHINARAMA ;

SAINTE AMELIE ;

PAPEARI ;

AVA UTA ;

RESIDENCES MILITAIRES ;

De maniére exceptionnelle, MORUROA.

Les prestations sont proposées sous formes d’unités d’oeuvre dont la description détaillée sera faite ci-
dessous. Ces unités d’ceuvre doivent pouvoir couvrir tous les besoins de I’Administration en création,
extension et rénovation de réseaux locaux, sécurisés ou non.
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Une unité d’ceuvre (UO) est un micro projet générique comprenant de maniere forfaitaire 'ensemble des
matériels et prestations nécessaires a la réalisation du besoin auquel l'unité d’ceuvre répond. Ces
prestations intégrent les fournitures et la main d’ceuvre nécessaire.

Lorsque I’Administration fait le choix de s’occuper de I'ingénierie du projet et son pilotage, elle s’appuie sur
de la main d’'ceuvre étatique et un autre support contractuel d’acquisition de prestation d’installation de
matériels passifs ou actifs.

Les prestations des différentes UO doivent étre complétes et répondre au besoin du site. Chaque site ayant
des besoins spécifiques, chaque UO doit couvrir I'intégralité du besoin auquel elle se rapporte.

Le titulaire doit étre capable de fournir tous les équipements nécessaires a leur réalisation ainsi que les
prestations liées a leur installation et a leur mise en ceuvre.

Il s’agit :

d’'unités d’oeuvre pour la fourniture et linstallation de matériels passifs (armoires techniques

modulaires, coffrets, cables cuivres ou optiques, cordons droits ou croisés, connecteurs, prises, frettes,

jarretiéres, répartiteurs, modules,...) ;

e d'unités d’ceuvre prenant en compte la fourniture et la mise en place de matériels d’infrastructure
associés (goulottes, chemins de cables métalliques...) ;

o d'unités d’ceuvre pour les travaux d’infrastructures nécessaires aux raccordements inter et intra
batiments (percements, création de VRD,...) ;

e d’unités d’ceuvre prenant en compte les prestations de dépollution des cablages obsolétes ;

e du support technique pendant la période de garantie de I'ensemble.

Remargues :

e enfonction des impératifs de sécurité, les dalle de faux-plafond ou faux-plancher, les goulottes, boitiers,
armoires, etc. servant au passage des cables peuvent étre exigés transparents ;

7.2- Description de I’environnement matériel et logiciel existant

Sur un méme site, il peut coexister trois types de réseaux céblés de desserte :

e Uun réseau ancien a base de paires téléphoniques, de boitiers de sous répartition et de conjoncteurs
téléphoniques. Sur ce type de réseau sont raccordés les téléphones ainsi que des réseaux a base de
modem MDSL, VDSL ou a base de DSLAM ;

e unréseau banalisé a base de cébles 4 paires torsadées de catégorie 5 en 120 ohms, cablés écrantés
ou non, en coffrets au format 19”. Dans les bureaux, les prises sont intégrées dans des goulottes a
double compartiment. Sur ce type de réseau sont raccordés les téléphones et un réseau Ethernet a 10
ou 100 Mb/s ;

e unréseau banalisé a base de cables 4 paires torsadées de catégorie 6 en 100 ohms. Les répartiteurs
sont de marques variées (3M, AMP, CDS, Infra+, Legrand, etc) et sont constitués de bandeau de
connecteurs RJ 45. Ces bandeaux sont intégrés dans les baies ou des coffrets au format 19”. Dans
les bureaux, les prises sont intégrées dans des goulottes a double ou triple compartiments. Sur ce type
de réseau sont raccordés les téléphones et un réseau Ethernet & 100 Mb/s voire 1Gb/s pour les
serveurs. Existence d’'un fédérateur en étoile ou en anneau sur fibres optiques (multimode ou
monomode).

7.3- Caractéristigues majeures des réseaux locaux

7.3.1 Fédérateur de site

Le réseau local appelé également Local Area Network (LAN) est représenté par l'infrastructure qui permet
de connecter entre eux les serveurs, les postes de travail, les imprimantes et 'ensemble des périphériques
partagés (postes téléphoniques d'usage général et postes téléphoniques chiffrant, terminaux de
visioconférence, mur d’images, etc.). Par nature il joue un role déterminant au coeur des SIC.

Le réseau est donc le squelette du Systéme d’Information (Sl) puisqu’il permet I'échange des données
entre terminaux communicants.

Le secours du réseau Local est réalisé par différents moyens techniques (niveau 2 et 3 du modéle OSI). A
noter la mise en place progressive d’une virtualisation réseau au niveau de la couche 3 du modéle OSI,
d’éléments de sécurité et de I'lPV6.
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7.3.1 Moyens de télécommunications WAN

La communication entre les sites est assurée par différents réseaux fédérateurs IP. lls s’appuient en
couche 2 sur des liaisons de type spécialisées ou sur des liens commutés et en couche 3 pour le
chiffrement des datagrammes. L’interconnexion de sites isolés est réalisée par support militaire ou civil.

7.3.2 Raccordement des utilisateurs
Le raccordement des utilisateurs est assuré en cuivre, en optique ou a travers des liaisons sans fil, le débit
de la prise est au minimum de 100 Mbit/s.

7.3.3 Raccordement des utilisateurs distants

Le déport d'utilisateurs éloignés du fédérateur de site est traité par des équipements spécifiques :

¢ Modems de technologie XDSL qui permettent de déporter via des liaisons métalliques en deux ou
quatre fils : un groupe de quatre a huit utilisateurs en utilisant un concentrateur intégré, un segment
complet du réseau local via des routeurs (interface V11) ;

¢ Modems optiques qui permettent de déporter, via des liaisons fibre optigues multimodes ou
monomodes, un segment complet du réseau au travers des routeurs (interface V11).

7.3.4 Synoptique d’architecture des réseaux

Le réseau de desserte devient le fédérateur de tous les échanges, le schéma ci—dessous présente
I'organisation générale des réseaux :

Vers les réseaux ¢tendus (IP. X25, Frame Relay) ou Numeéris

1 & 96 utilisateurs
Ethernet 100 Mbps

Batiment
Principal
s 1 HE (Base)

Liaison par Fibre optique Liaison Point a Point

1 Gbps / e Cuivre ou Radio B

! a 48 utilisateurs Veis les abonnés isoles 1 a 48 utilisateurs
Ethernet 100 Mbps (Radio. RTC. LS. ...) Ethernet 100 Mbps

7.3.5 Administration et supervision
Les équipements des réseaux sont administrés et supervisés a distance a base de logiciels utilisant le
protocole SNMP.

ARTICLE 8 : DESCRIPTION DES UNITES D’OEUVRES
L’exécution de I'accord cadre s’effectue par la commande de prestation de cablage, comprenant une liste
d’unités d’ceuvres relatives a I'acquisition et au déploiement d’un systéme de cablage.

Le titulaire doit veiller a inclure de maniére exhaustive les matériels et prestations, ainsi que les frais fixes
associés, pour répondre de maniére autonome au besoin fonctionnel de chaque UO et pour répondre a
I'obligation de résultat requise.

Le titulaire doit capitaliser sur les projets déja réalisés afin de s’assurer de la cohérence technique et réduire
les délais.
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Pour des raisons de facilitation des conditions d’accés et de cohérence des travaux au sein d’'un méme
site, le titulaire veille & limiter le nombre d’intervenants différents sur un méme site pendant toute la durée
d’un projet.

La garantie de résultat s’applique a chaque bon de commande. Lorsque plusieurs unités d’ceuvre sont
commandées pour constituer tout ou partie d’'une chaine de liaison passive ou active, la fourniture et les
prestations associées sont réputées exhaustives. Il ne peut étre opposé que la description des UO au
présent CCTP ne prévoit pas certains éléments nécessaires a la frontiére de 'une ou l'autre des UO.
L’ensemble doit donc étre complet de bout en bout afin de répondre au besoin du client, sans ajout de
commandes complémentaires, qui pourraient rallonger les délais de travaux.

[l N’y a pas de minimum de commande, et un bon de commande peut se limiter a une seule UO sans que
le titulaire ne puisse se prévaloir de frais fixes minimum a facturer a I’Administration.

Chaque UO est réputée globale (autonome) et doit comprendre I'ensemble des équipements et des
prestations nécessaires a sa réalisation compléte et doit comprendre également le MCO tel que défini dans
le présent CCTP.

Cet accord cadre, a base d’'unités d’ceuvres, permet a ’Administration d’acquérir les équipements et la
main d’ceuvre de déploiement associée au cablage de la totalité ou d’'une partie (dans le cadre d’une
extension) d’'un réseau local.

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat, ce qui signifie que le cablage mis en place sera assorti
d'un cahier de recette (a proposer par le titulaire) qui permettra a I’Administration d’avoir la certitude que
les équipements mis en place sont conformes aux gabarits et aux débits attendus.

Le titulaire doit étre capable de fournir des produits en plusieurs marques afin de répondre a tous les
besoins, d’assurer une compatibilité avec I'existant et de ne pas aboutir a une situation de monopole de
fait.

8.1- Exigences du céablage

Cablage cuivre

Le cablage cuivre doit donc répondre aux caractéristiques suivantes :

¢ les cables et cordons de raccordement proposés doivent étre obligatoirement blindés et/ou écrantés et
100 % cuivre ;

¢ laréalisation d’un cablage Voix Données Images (VDI) doit étre basée au minimum sur la catégorie 6A
pour une utilisation en classe Ea (norme ISO/CEI 11801 3é édition).

La norme internationale ISO/CEI 11801-1 précise les exigences générales liées aux cablage cuivre et fibre,

la norme internationale ISO/CEI 11801-2 précise les exigences de cablage dans les bureaux et la norme

internationale ISO/CEI 11801-3 dans les batiments.

Ces normes prennent en compte :

e la structure et la configuration du cablage ;

e les performances environnementales ;

e les performances des liaisons et des canaux de cablage ;

¢ les exigences en matiere conformité et les procédures de vérification.

L’application de ces normes permet d’avoir des systemes de cablage flexible pour pouvoir faire des

modifications simples et économiques. Ces normes doivent donc étre appliquées dans le cadre des

prestations commandées sur cet accord cadre.

Les cables cuivres utilisés pour les liaisons inter-batiments, seront :

e étanche pour des applications en extérieur dans des canalisations ou des fourreaux ;
e résistants aux attaques de rongeurs ;

e résistant aux variations de températures importantes ;

e de type série 88 6/10.
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Cablage fibre optigue

Les fibres optiques utilisées pour les liaisons inter-batiments sont étanches pour des applications en
extérieur dans des canalisations ou des fourreaux : Elles doivent étre :

résistantes aux variations de températures +/- 60° ;

fibres gainées serrées avec un renfort par méche de verre ;

composées d’'une gaine externe respectant la norme de tenue au feu IEC 332-3C ou équivalente ;
composées d’'un revétement primaire de protection de diamétre 250 um ;

d’une surgaine protectrice LSZH ;

étanches pour des applications en extérieur dans des canalisations ou des fourreaux ;

résistantes aux attaques de rongeurs ;

protégées par une gaine ICTA verte pour les cheminements en extérieur ou dans des environnements
ouverts (aires couvertes d’entreposage, garages...).

Les différents cas de construction susceptibles d’étre demandés par '’Administration au titre de cet accord-
cadre doivent respecter la norme I1ISO 11 801 et ses évolutions.

Accessibilité des cheminements et accessoires

Afin de respecter les régles de sécurité des systémes d’information en vigueur, ’Administration peut exiger
la transparence des cheminements et/ou des accessoires servant au passage des cables pour distinguer
les contours et les couleurs des objets insérés.

Focus sur les cablages au sein du Ministere des Armées

Dans sa Directive N°15 fournie en annexe 2 du présent CCTP, la DIRISI définit un seuil minimum
d’exigences et de normes a respecter dans le cadre de 'ingénierie de I'infrastructure de desserte.

La directive technique ministérielle n°63 (de mention diffusion restreinte) précise les critéres techniques a
respecter afin que les circuits de transmission physiques puissent étre approuvés (au maximum de niveau
SECRET). Cette directive reste consultable a la DIRISI par des personnes habilitées (cf. article 5.1 du
reglement de consultation).

Le périmétre physique concerne toute infrastructure de télécommunication (cables, fibres optiques, frettes,
jarretiéres, cordons et connectigues associées, etc.) présente dans un GSE, en inter ou intra-batiment y
compris dans les locaux technigues et jusqu’a I'équipement terminal.

Cette directive technique institue un code couleur a respecter par les supports de transmission en fonction
du niveau de classification des informations qu’ils véhiculent en clair.

8.2- Garantie de I'infrastructure de cablage

Une fois un cablage réalisé, les équipements acquis constitutifs d’'un systéme structuré d’'une méme
marque doivent avoir des performances garanties sur une durée au moins égale a dix ans.

8.3- Périmétre des Unités d’ceuvres cablage

Conformément a l'article 7 du CCAP, les unités d’ceuvre (UO), proposées a prix unitaire dans I'annexe de
prix a l'acte d’engagement, seront présentes dans chaque commande en autant d’exemplaires que
nécessaire pour la réalisation du réseau local considéré.
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8.4- Description de I’'UO poste de travail (n°1 a 9)

Cette UO se décline de la fagon suivante :
UO 1:1 prise RJ45;

UO 2: 2 prises RJ45 ;

UO 3: 3 prises RJ45;

UO 4 : 1 prise FO (fibre optique) ;

UO 5: 2 prises FO ;

UO 6 : 3 prises FO ;

UO 7 : 4 prises FO ;

UO 8: 2 prises RJ45 + 2 prise FO ;
UO 9: 3 prises RJ45 + 2 prises FO.

Cette UO regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaires au raccordement des prises au
local technique correspondant, distant d’'un maximum de 80 métres lorsque des prises cuivre RJ45 sont
concernées. Ceci comprend, de maniére non exhaustive, prise, plastron, noyau, cable, connecteur, cordon
de raccordement, goulotte, colonnette.

Cuivre :
Répartiteur cuivre - 13" Panneau passe - cables Noyau RJ45 Cable Cat A FIFTP Noyau RJ45 Plastron 45x45 Cordon RI4SRM5 PC
24 ports RJ45 - 1U 5 anneaux STP - Blindé 4 ou 2x4 paires Cat 6A STP -Bhindé avec volet SIFTPBA-3m
s o o
1l m - VoL m
> >!.r§ > »!.Fé > . >\ —> ;
Optique :
P ti Cammen Traversée LC Cible opti Traversée SC  Prise opt Jarretire OM3
anneau optique passe - cibles raversée Pigtail OM3 LC optique PigtailOM3 SC T12versée se optique arretiére pC
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Dans I'esprit de '’Administration, cette UO regroupe tous les frais occasionnés par la mise en place d’'un
poste de travail de type N sachant que le chemin de cébles conduisant au local technique est réputé
présent ou acquis par ailleurs.

En fonction des impératifs de sécurité, les capots des goulottes fournies au sein de cette UO
pourront étre exigées transparentes.

Ces UO comprennent a minima :

e Prise, plastron, noyau ;

Cable, connecteur, cordon de raccordement ;
Goulotte,

Capot transparent, gaines, étiquettes ;

Tiroir, panneaux.

8.5- Description de ’'UO mise en place d’un potelet, ou d’'une colonnette, ou d’un boitier sol ou
d’un boitier table (n°10 a 13)

Cette unité d’ceuvre regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la mise en place soit :

D’un potelet ;

D’une colonnette ;

D’un boitier de sol pour dalles de plancher de technique ;

D’un boitier table (type INCARA FLIP UP de LEGRAND ou équivalent) pour montage sur meuble.
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La mise en place des prises RJ45 ou FO selon le nombre demandé et des prises de courants (si
demandées) sera prise avec les UO concernées (UOO1 a 09 et UO80)

Elle est composée comme suit :

UO 10 : fourniture et mise en place d'un potelet ;

UO 11 : fourniture et mise en place d’'une colonnette ;
UO 12 : fourniture et mise en place d’'un boitier sol ;
UO 13 : fourniture et mise en place d’un boitier table.

Le soumissionnaire proposera, dans son offre, une période de garantie pour chaque type de matériel.
8.6- Description de I’'UO remplacement d’une terminaison (n°14 a 15)

Ces unités d’ceuvre regroupent 'ensemble des matériels et prestations nécessaires au remplacement
d’'une prise, cuivre ou optique, non fonctionnelle.

Les unités d’ceuvres de réparation d’une prise sont décomposées comme suit :

e UO 14 : Remplacement d’'une terminaison RJ45
e UO 15 : Remplacement d’'une terminaison optique

Cette UO regroupe tous les frais occasionnés pour rendre la terminaison fonctionnelle, notamment :

Le support ;

Le plastron ;

Le noyau dit existant ;

L’adaptation de la goulotte existante si nécessaire ;
L’étiquetage ;

La qualification du lien avec remise d’un rapport de test.

Les noyaux remplacés, cuivre ou optique, sont identiques en tout point aux noyaux endommagés. La
chaine de liaison globale doit étre respectée.

8.7- Description de I’'UO réparation d’un cable existant (n°16 a 17)

Ces unités d’ceuvre regroupent I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la réparation d’'un
céable, cuivre ou optique, non fonctionnel.

Les unités d’ceuvres de réparation de cable sont décomposées comme suit :

e UO 16 : Réparation d'un cable cuivre existant ;
e UO 17 : Réparation d'un cable fibre existant.

Ces UO regroupent tous les frais occasionnés pour rendre le cable fonctionnel, notamment :

La détection du point de rupture ;

L’ouverture/fermeture du chemin de cables ou de la chambre de tirage ;
Le boitier étanche nécessaire a la réparation ;

Les éléments de connexion optique ou cuivre ;

La qualification du lien avec remise d’un rapport de test.

Les cables réparés, cuivre ou optique, doivent avoir des performances au moins identiques aux cables
initialement installés.
Sont exclus de l'unité d’ceuvre :

e |’excavation potentiellement nécessaire en extérieur ;
e Le rallongement des cables.
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8.8- Description de I’'UO dévoiement d’un céable existant (n°18 & 19)

Ces unités d’ceuvre regroupent 'ensemble des matériels et prestations nécessaires au dévoiement d’'un
céable, cuivre ou optique, fonctionnel.

Les unités d’ceuvres de dévoiement de cable sont décomposées comme suit :

e UO 18 : Dévoiement d'un cable cuivre existant (8 & 224 paires) ;
e UO 19 : dévoiement d'un cable fibre existant. (6 a 48 fo multi ou mono).

Ces UO regroupent tous les frais occasionnés pour dévoyer un céble fonctionnel, notamment :

Le relevé d’occupation du cable aux extrémités ;

L’ouverture/fermeture du chemin de cables et/ou de la chambre de tirage ;

La reprise de mou a la chambre en aval si cable FO ou cuivre de petite capacité ;

Le basculement des cables paires par paires (pour les liens occupés) si une nécessité de continuité de
service est nécessaire ;

Le boitier étanche nécessaire au dévoiement (manchon optique ou cuivre) ;

e Les éléments de connexion optique ou cuivre ;

¢ La qualification du lien avec remise d’'un rapport de test. Selon le cas seront testé que les lignes non
occupées, les paires occupées seront testés directement avec la remontée des services.

Les cables dévoyés, cuivre ou optique, doivent avoir des performances identiques aux cables initialement
installés.

Sont exclus de l'unité d’ceuvre :

e Les nouveaux VRD pour le dévoiement ;
e Lafourniture des nouvelles longueurs de cables pour le nouveau cheminement ;
e La dépollution de la partie de cables abandonnée.

8.9- Description de I’'UO certification et test d’un cablage existant (n°20 et 21)

Cette UO concerne uniguement un cablage déja existant réalisé ou non par le titulaire et dont
'Administration nécessiterait d’une certification de cablage.

L’UO est déclinée de la maniére suivante :
e UO 20 : certification de cablage cuivre 1 prise CAT XX ;
e UO 21 : certification de cablage optique 2 brins multimodes ou monomodes.

Il sera commandé par I'Administration autant d’UO nécessaires en fonction du nombre de prises a certifier.
Ainsi, pour un bandeau 24 prises RJ45 CAT 6a, il sera commandé 24 UO 14 et pour une fibre optique OS1
12 brins il sera commandé 6 UO 15.

Il sera fourni a I’Administration un rapport de certification sous format informatique.
8.10- Description de I’'UO Cartographie d’une infrastructure réseau (n°22)

Cette UO permet a I’Administration d’avoir un état de ses infrastructures réseaux existantes sur un site.
L’UO est dénommeée :

e UO 22 : Cartographie d'une infrastructure réseau.

Celle-ci se matérialise par la réalisation d’'un relevé terrain et se concrétise par la fourniture d’un livrable
dont le format est fixé par 'Administration. L’ensemble des régles de nommage y est notamment décrit
(Directive N°73). Ce document est consultable & la DIRISI.

Le format des données a collecter est fourni par I’Administration.
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L’'UO permet le relevé des infrastructures d’un site :

e au niveau du RGT (Répartiteur Général Téléphonique) : les fermes (frettes PABX et rocades cuivre) ;

e dans les locaux techniques : les élévations de baies (positionnement, numérotation du rack et nom
d'usage des baies et bandeaux de distribution et rocades) ;

e dans les bureaux : les prises Rj45 et FO ;

e au niveau de la chaine de liaison du terminal informatique au switch de desserte ;

e au niveau de la chaine de liaison du terminal téléphonique au PABX.

L’UO est dimensionnée pour le relevé de 50 prises utilisateur cuivre et/ou fibre intégrant les rocades cuivre
téléphoniques ou le relevé de 50 chaines de liaison cuivre ou fibre.

8.11- Description de I’'UO liaison inter-batiment (n°23 a 46)

Ces UO regroupent 'ensemble des matériels et prestations nécessaires au raccordement téléphonique et

fibre optique de batiments distants.

Ces UO se décline en deux familles (cuivre et optique).

Cuivre :

N° UO Types Famille 1
23 Distance 50 m Cuivre 14 paires
24 Distance 100 m Cuivre 14 paires
25 Distance 50 m Cuivre 28 paires
26 Distance 100 m Cuivre 28 paires
27 Distance 50 m Cuivre 56 paires
28 Distance 100 m Cuivre 56 paires
29 Distance 50 m Cuivre 112 paires
30 Distance 100 m Cuivre 112 paires
31 Distance 50 m Cuivre 224 paires
32 Distance 100 m Cuivre 224 paires
33 Liaison raccordement Liaison cuivre 14 paires

Optique :

N° UO Types Famille 2
34 Distance 50 m Optique 12 FO multimode
35 Distance 100 m Optique 12 FO multimode
36 Distance 50 m Optique 24 FO multimode
37 Distance 100 m Optique 24 FO multimode
38 Distance 50 m Optique 48 FO multimode
39 Distance 100 m Optique 48 FO multimode
40 Distance 50 m Optique 12 FO monomode
41 Distance 100 m Optique 12 FO monomode
42 Distance 50 m Optique 24 FO monomode
43 Distance 100 m Optique 24 FO monomode
44 Distance 50 m Optigue 48 FO monomode
45 Distance 100 m Optigue 48 FO monomode
46 Liaison raccordement Liaison Optique 12 FO

Les unités d’ceuvre comprennent a minima :

e Goulotte, capot transparent, gaines, étiquettes ;
e Le percement des murs ;

e L’ouverture/fermeture des chambres de tirage ;
e L’ouverture/fermeture des gaines techniques.
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Ces UO ne prennent pas en compte d’éventuels travaux de tranchées. Les réseaux de VRD sont réputés
existants d’une part et avec I'espace nécessaire disponible pour accueillir les cables de liaison inter-
batiment d’autre part.

La distance entre deux chambres de tirage variant de facon trés importante selon les sites, ces UO sont
limitées a des longueurs de troncons de 300 m maximum sans chambre de tirage.

Les unités d’ceuvre de raccordement permettent au titulaire de chiffrer les frais fixes d’'une liaison inter-
batiment ('accés aux batiments reliés) indépendamment de la longueur de la liaison ainsi que du type de
cable cuivre. Elles comprennent notamment :

Les tiroirs ;

Les noyaux (cuivre) ; les traversées, pigtails (FO) ;

L’étiquetage ;

Les tests et recettes.

Les liaisons sont, dans un premier temps, découpées en section de 100 meétres, a laquelle s’ajoute, si
nécessaire, une section de 50 metres.

Les liaisons inter-batiments doivent étre traitées contre les rongeurs.

8.12- Description de I’'UO liaison intra-batiment (n°47 a 56)

Cette UO se décline en deux familles (cuivre et optique)

N° UO Types Famille 1
47 Distance 10 m Cuivre 14 paires
48 Distance 10 m Cuivre 28 paires
49 Distance 10 m Cuivre 56 paires
50 Distance 10 m Cuivre 112 paires
51 Liaison raccordement Liaison cuivre 14 paires
N° UO Types Famille 2
52 Distance 10 m Optique 12 FO multimode
53 Distance 10 m Optique 24 FO multimode
54 Distance 10 m Optique 12 FO monomode
55 Distance 10 m Optique 24 FO monomode
56 Liaison raccordement Liaison Optique 12 FO

Les unités d’ceuvre comprennent a minima :
Goulotte, capot transparent, gaines, étiquettes ;

Le percement des murs ;

L’ouverture/fermeture des gaines techniques.

Les chemins de cables sont réputés existant d’'une part et avec I'espace nécessaire disponible pour
accueillir les cables de liaison intra-batiment d’autre part.

Cette UO regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaires au raccordement des deux
extrémités. Ceci comprend, de maniére non exhaustive, la mise en conformité avec les normes de sécurité,
le percement de murs.

Les unités d’ceuvre de raccordement permettent au titulaire de chiffrer les frais fixes d’'une liaison inter-
batiment ('accés aux batiments reliés) indépendamment de la longueur de la liaison ainsi que du type de
céable cuivre. Elles comprennent notamment :
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Les tiroirs ;

Les noyaux (cuivre) ; les traversées, pigtails (FO)
L’étiquetage ;

Les tests et recettes.

8.13- Description de I'UO Dépollution de rocade (n°57)

Cette UO comprend les prestations nécessaires a la dépose de rocade sur un site. Ces rocades sont des
cables comportant jusqu’a 224 paires ou des cables optique jusqu'a 48 brins. Ces cables relient deux
locaux techniques au sein d’'un méme batiment ou dans deux batiments distincts. En intérieur, ils sont
posés dans des chemins de cables et en extérieur dans des fourreaux enterrés (VRD) accessibles depuis
des chambres de tirage.

8.14- Description de I’'UO coffret ou baie 19 pouces (n°58 a 61)

Cette unité d’ceuvre regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaire a la mise en place
d’armoire technique de 19 pouces permettant d’accueillir les éléments passifs ou actifs réseau d’'un méme
niveau de classification.

Elle doit a minima prendre en compte :

e La fourniture et la mise en place d’un coffret ou d’'une baie technique de dimension standardisée 19
pouces ;

e Lafourniture et la pose d’un rail de gestion de cable ;

e La mise a la terre du coffret ou de la baie technique sur la réglette de terre informatique du local
technique selon la norme EN 50174 ou équivalente ;

e La fourniture et la pose d’'un chemin de céble permettant la jonction entre le coffret ou la baie et le
chemin de cables d’étage. Ce chemin de cable doit étre de dimension suffisante afin de respecter la
regle des 30% de réserve relative a une nouvelle installation (directive DIRISI n°15 relative aux
infrastructures des réseaux de desserte du 21 octobre 2010, cf. piece-jointe au CCTP) ;

e La fourniture et la pose d’'un minimum d’un support, ou plateau, permettant la pose de matériel non
rackable ;

e La fourniture et la mise en place d’éléments de sécurisation physique de I'armoire technique. Ces
éléments doivent permettent une inaccessibilité a la baie par les personnels non autorisés.

Cette UO regroupe tous les frais occasionnés par la mise en place d’'une armoire technique équipée et
fonctionnelle pour recevoir la desserte passive et active réseau (couvert par d’autres UO).

La catégorie d’'UO est définie en fonction du type de coffret ainsi que de la taille comme décrit ci-apres :
UO 58 : Coffret ou baie jusqu’a 24 U ;

UO 59 : Coffret ou baie supérieur a 24 U ;

UO 60 : Coffret ou baie CEM jusqu’'a 24 U ;

UO 61 : Coffret ou baie CEM supérieur a 24 U.

Selon le projet, les baies et coffrets peuvent étre demandés par I'’Administration de dimensions (largeur x
profondeur) 600x600 ; 600x800 ; 800x800 ; 600x1000 ; 800x1000.

Le soumissionnaire proposera, dans son offre, une période de garantie pour chaque type de matériel.
8.15- Description de I’'UO mise a la terre et accessoirisation d’'une baie ou d’un coffret (n°62 a 63)

Cette UO regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a lintégration des accessoires

d’un coffret ou d’'une armoire technique. Elle doit donc permettre d’équiper entierement le coffret ou la baie

déja commandée par ailleurs.

Elle regroupe, a minima, les éléments suivants :

e Lamise alaterre de la baie technique sur la réglette de terre informatique du local technique selon la
norme EN 50174 ou équivalente ;

e La fourniture et la pose d’'un minimum de deux supports, ou plateaux, permettant la pose de matériel
non rackable ;

e La fourniture et la pose de guide cordons ou de passe balais permettant la gestion efficiente du
brassage.
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Cette UO regroupe tous les frais occasionnés par la mise en place des accessoires permettant la mise en
situation fonctionnelle de I'armoire technique selon les régles de I'état de I'art.

La catégorie d’'UO est définie en fonction de la taille comme le décrit ci-aprés :
e UO 62 : Accessoirisation de Baie ou coffret jusqu'a 24 U ;
e UO 63 : Accessoirisation de Baie ou coffret supérieur & 24 U.

Les unités d’ceuvre accessoirisation peuvent étre utilisées sur des baies existantes ou acquises par
I’Administration via un autre accord-cadre.

8.16- Description UO mise en place d’un capteur de température et d’humidité (n°64)

Cette UO regroupe tous les frais occasionnés par la mise en place d’'un capteur de température et
d’humidité (type AKCP) avec une liaison RJ45 pouvant étre intégré dans un systéme de management
SNMPvV3 (ou versions ultérieures).

Le soumissionnaire proposera, dans son offre, une période de garantie pour chaque type de matériel.

8.17- Description UO mise en place d’un capteur d’ouverture de porte pour baie (n°65)

Cette UO regroupe tous les frais occasionnés par la mise en place d’'un capteur d’ouverture de porte (type
AKCP) avec une liaison RJ45 pouvant étre intégré dans un systeme de management SNMPv3 (ou versions
ultérieures).

Le soumissionnaire proposera, dans son offre, une période de garantie pour chaque type de matériel.

8.18- Description alimentation baie ou baie CEM (n°66 a 67)

Ces UO regroupent I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a I'alimentation électrique d’'une
baie passive.

Elles se déclinent de la maniére suivante :
e UO 66 : Alimentation baie réseau ;
e UO 67 : Alimentation baie réseau CEM.

Ces UO courant fort doivent comprendre une chaine de liaison électrique compléte, notamment :
e La protection ;

Le cable ;

La boite de raccordement ;

Le bandeau pour prises de courant (PDU) ;

Les presses étoupes.

La baie doit étre équipée d’'un bandeau électrique comportant jusqu’a 9 prises (nombre et type de prises
précisés en fonction des besoins). Chaque bandeau est équipé a minima, d’un disjoncteur, d’un voyant
lumineux ou d’un interrupteur.

La protection du bandeau ainsi que la section de céble sont calculées suivant les besoins transmis par
I’Administration. Ces prestations peuvent étre réalisées exceptionnellement en heures non-ouvrables afin
de minimiser les perturbations pour les utilisateurs si besoin de consigné un tableau électrique.

8.19- Description de I’'UO Systéme de transfert statique (STS ou ATS) (n°68 a 69)

Ces UO regroupent 'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la fourniture et a l'installation
d’un systéme de transfert statique 240 Volts, positionné dans une baie existante. Le STS ou ATS permet
de fournir une alimentation redondante aux équipements mono-alimentation. Le commutateur est rackable
et au format 19 pouces. |l dispose de deux entrées d’alimentation et de 8 sorties minimum. Le commutateur
doit étre administrable avec possibilité de se raccorder sur un réseau IP d’administration.

La catégorie d’'UO est définie en fonction de la puissance du commutateur.

Les UO systeme de transfert statique se déclinent donc comme suit :
e UO 68 : Systeme de Transfert Statique — 16A ;
e UO 69 : Systeme de Transfert Statique — 32A.
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Les 2 UO Systéme de Transfert Statique — 16A et 32A sont destinées a regrouper les fournitures et
prestations suivantes a minima :
e le systeme de transfert statique 16A ou 32A ;
¢ |a visserie permettant I'installation dans la baie existante ;
e les deux cables de raccordements amont permettant l'alimentation du STS par les deux sources de
courant. L’offre intégre le colt de raccordement du STS :
o sur des PDU existants ;
o surdes cables laissés en attente sous la baie, dans ce cas I'offre prévoit la fourniture des boites
de dérivation ;
o surdes fiches P17 male laissées en attente sous la baie, dans ce cas I'offre prévoit la fourniture
de la fiche P17 femelle ;
la mise en service (qui peut étre effectuée en HNO) ;
les essais de bon fonctionnement.

Le soumissionnaire proposera, dans son offre, une période de garantie pour le matériel.
8.20- Description de I’'UO migration de baie ou coffret (n°70 a 71)

Ces UO regroupent I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la rénovation ou a la migration
d’'un coffret ou d’une baie sans remplacement des cables cuivres ou optiques existants.

Cette UO comprend, a minima :

Repérage des cables avant migration, y compris toutes les jarretiéres ;
Décablage et recablage des cables cuivres et optiques ;
Les tiroirs optiques ;

Les répartiteurs cuivre ;

Les répartiteurs téléphoniques ;

Les passe-cables ;

Les cordons de brassage cuivre ;

Les jarretiéres optiques ;

Le déplacement des EAR en fonction du besoin ;

Les tests de bon fonctionnement.

Ces UO regroupent tous les frais occasionnés par la migration d’un coffret ou d’'une baie cuivre, optique
ou mixte positionnée en lieu et place de I'existante ou a proximité. La nouvelle baie ou le nouveau coffret
n’‘est pas compris dans 'UO. La nouvelle baie peut étre fournie par I’Administration ou commandée par
'UO Baie. Ces prestations peuvent étre réalisées exceptionnellement en heures non-ouvrables afin de
minimiser les perturbations pour les utilisateurs.

La catégorie d’'UO est définie en fonction de la taille comme le décrit ci-apres :

e UO 70 : Migration de Baie ou coffret jusqu'a 24 U ;
e UO 71 : Migration de Baie ou coffret supérieur a 24 U.

8.21- Description des UO percement (n°72 a 74)

Ces UO regroupent tous les frais occasionnés par le percement des cloisons de chaque piéce pour
accueillir le chemin de cable de I'étage. La catégorie d’'UO est définie en fonction du diamétre de la
pénétration et de I'épaisseur du mur conformément au tableau ci-dessous :
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Diamétre
— 0-5cm |5=10cm |10-20cm |{20-30cm |>30cm

Epaisseur du mur

0-10cm Simple Simple Simple Moyen Moyen

10-20cm Simple Moyen Moyen Moyen Complexe

20-50cm Moyen Moyen Complexe | Complexe | Complexe

Tableau 1 : Tableau du niveau percement en fonction du mur et du diamétre de pénétration
Ces UO ne sont commandées que dans le cas ou le chemin de cable de I'étage est absent.

Ces UO se déclinent de la maniére suivante :
e UO 72 : Percement simple ;

e UO 73 : Percement moyen ;

e UO 74 : Percement complexe.

Ces prestations peuvent étre réalisées exceptionnellement en heures non-ouvrables afin de minimiser au
maximum les perturbations pour les utilisateurs.

8.22- Description des UO étage chemin de cables (n°75 et 76)

8.22.1- Chemin de cables réseau classique (n°75)

Cette UO est contractualisée si le chemin de cables est inexistant (création) ou si celui existant ne supporte
pas I'ajout de 'ensemble des nouveaux postes de travail (extension). Le chemin de cables acquis a une
longueur maximale de 20 métres.

Cette UO comprend a minima :

le supportage : console, équerre, pendard ;

le chemin de céble : dalle marine, cablofil, jusqu’a 600 mm de large ;
les pieéces de forme : virage, dérivation ;

I'éclissage ;

la mise en peinture de I'ensemble de la fourniture ;

la mise a la terre.

Cette UO comprend également :
e e rétablissement du degré coupe-feu apres passage des cheminements ;
e la dépose/repose des faux-plafond et faux-plancher.

8.22.2- Chemin de cables réseau classifié (n°76)

Cette UO est contractualisée si le chemin de cébles est inexistant (création) ou si celui existant ne supporte
pas I'ajout de I'ensemble des nouveaux postes de travail (extension). Le chemin de cébles acquis a une
longueur maximale de 20 métres.

Cette UO regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaires pour ce qui concerne les réseaux
classifiés. Cela concerne entre autre le capotage et cerclage.

Ceci comprend & minima, en fonction de leur utilisation :

e le supportage : console, équerre, pendard ;

¢ le chemin de céble : dalle marine, cablofil, jusqu’a 600 mm de large ;
e les pieces de forme : virage, dérivation ;

o [éclissage;

e le capotage ;

e le cerclage ;

[ ]

la mise en peinture de I'ensemble de la fourniture ;
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e |a mise alaterre.

Cette UO comprend également :

e e rétablissement du degré coupe-feu apres passage des cheminements ;

e la dépose/repose des faux-plafond et faux-plancher ;

e la mise en place de gaine type CAPRI entre le chemin de cables capotés et la descente en goulotte,
fixée dans la goulotte et dans le chemin de cables (30cm a l'intérieur a chaque extrémité).

8.22.3- Etiquette chemin de cébles réseau classique et classifié.

Les chemins de cables « courants faibles » sont identifiés a l'aide d’étiquettes en PVC sérigraphiées et
fixées sur 'aile des chemins de cables, tous les deux métres et a chaque changement de direction. Les
étiquettes sont de couleur jaune et les textes sont de couleur noire.

v

55mm

-~

55mm

CHEMIN DE CABLES RESERVE
INFORMATIQUE, VIDEO,
TELEPHONE
Utilisation interdite sans autorisation
du responsable réseau

Une seconde étiquette sérigraphiée indiquant le plus haut niveau de sensibilité de I'information transportée
dans les chemins de cable sera apposée a cbté des étiquettes jaunes définies ci-dessus. Ces étiquettes
sont de dimensions 55mm x 55mm et leur code couleur est conforme au code couleur présenté ci-dessous.
Les étiquettes de niveau SECRET et TRES SECRET indiquent la référence a I'article 413-9 du code pénal.

«——  55Mmm ——— p

55mm
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55mm

-
v

PLUS HAUT NIVEAU DE PLUS HAUT NIVEAU DE
SENSIBILITE DE SENSIBILITE DE
L L'INFORMATION L'INFORMATION
& TRANSPORTEE TRANSPORTEE
RESTREINT NON PROTEGE

NB : les colts de percement des cloisons des piéces sont inclus dans 'UO Percement.

8.23- Description de I'UO plancher technique (n°77 et 78)

L’objectif des UO est de réaliser un support d’accueil (plancher technique) suivant la charge pondérale
maximale que peut accepter une baie ou un systéme de baies.

L’'UO se décline de la maniére suivante :

e UO 77 : pour la création d’'un plancher technique lorsqu’il n’existe pas ;
e UO 78 : pour la rénovation de plancher technique existant.

Ces UO correspondent a la mise en place ou remplacement d’'un métre carré (m?) de la structure concernée
sur une hauteur multiple de 200 millimétres.

Elle comprend, a minima :

¢ la fourniture et pose des vérins ;

¢ la fourniture et pose des dalles de planches techniques
e la mise a la terre des éléments métalliques.

Les dalles de sol ont les caractéristigues minimales suivantes :

e un panneau de particules de bois agglomérées a haute densité et d’épaisseur 30 mm ;

e une tble inférieure en acier traité ;

e un profil périphérique en aluminium extrudé, serti dans le panneau de bois aggloméré. Ce profil assure
la jonction avec la tole inférieure et recoit le jonc de finition en partie supérieure ;

e un jonc plastique périphérique serti dans le profil en aluminium ;

e un revétement stratifié ou vinyle dont la teinte est laissée au choix de I'’Administration.

Le faux plancher est dimensionné pour une charge d’exploitation de 1200 kg/m? minimum.

Une rampe d’accés (pente ou escalier) pourra étre créée afin d’accéder a la zone ou sera créé un faux-
plancher.

8.24- Description de I’'UO reprise du courant fort (n°79)

Cette UO a pour objectif la reprise du courant fort (jusqu’a 10 prises) déja existant vers des goulottes ou
chemins de cables nouvellement installés. Si nécessaire, les prises courants fort et les cables électriques
seront remplacés pour s’adapter au nouveau dispositif.

[l sera commandé autant d’'UO 79 selon le nombre de prises a reprendre.

8.25- Description de I’'UO alimentation poste de travail (n°80)

Cette UO regroupe I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la mise en place de prises
électriques pour les postes de travail.

La base de calcul de cette UO courant fort est une chaine de liaison électrique compléte (protection, cable,
boite de raccordement, prises, disjoncteurs, goulotte, poteau, colonnette, boite de sol, gaines et
étiquettes,...) dont I'objectif est de relier un poste de travail a 'armoire électrique prévue a cet effet.
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Elle intégre le raccordement de la protection électrique équipée d’un dispositif type DDR30mA ASI aprés
consignation.

La prestation comportera jusqu’a 3 prises 2P+T, & détrompage ou non, étanche ou non selon les exigences
de ’Administration.

La protection du circuit ainsi que la section de céble sont calculées suivant les besoins transmis par
'Administration. Cette prestation peut étre réalisée exceptionnellement en heures non-ouvrables afin de
minimiser les perturbations pour les utilisateurs si besoin de consigner un tableau électrique.

8.26- Description de I’'UO reprise de cable cuivre courant faible (n°81)

Cette UO a pour objectif la reprise d’un cable cuivre existant et raccordé, vers une nouvelle connectique.
La fourniture des tiroirs, le cablage et le test dudit cable sont a la charge du titulaire.

La longueur du cable existant doit étre suffisante pour réaliser la reprise sinon une liaison inter ou intra-
batiment sera commandée.

Cette UO ne prend en compte qu’une seule extrémité d’'un cable 14 paires, il sera commandé deux UO
pour reprendre les deux extrémités de ce cable.

Plusieurs UO seront commandées pour d’autres multipaires.

8.27- Description de ’'UO Dépollution 10 postes de travail (n°82)

Cette UO regroupe I'ensemble des prestations nécessaire a la dépollution (cables, prises, goulottes...)
dans une portion de batiment contenant 10 postes de travail. Un poste de travail correspond a un maximum
de 3 prises RJ45 +2 prises FO.

Cette UO sera acquise pour un réseau jusqu’'a 10 postes. Si le nombre de postes a dépolluer excede les
10 postes, 'Administration commandera autant d’'UO que nécessaire pour arriver a une valeur égale ou
supérieure au nombre de postes a dépolluer.

8.28- Description de 'UO Remise en état des sols et murs (n°83)

Cette UO regroupe I'ensemble des prestations nécessaire a la remise en état des murs et sols (rebouchage
des trous, mise en peinture...), si nécessaire, suite a la commande de 'UO n°80.

Cette UO correspond a la remise en état des sols ou murs pour une surface d’'un métre carré (m?).

8.29- Description de I’'UO Tranchée inter-batiments (n°84 a 89)

Ces UO regroupent I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la réalisation de VRD
susceptibles d’accueillir les cables de raccordement de batiments distants. Elles concernent des travaux
pouvant étre réalisés a l'intérieur d’'une emprise MINARM.

Sont exclues du périmetre de ces UO les situations particulieres telles que les routes 100 tonnes (piste a
chars) ou les pistes des bases aériennes.

Ces UO se déclinent de la maniére suivante :

UO 84 : Tranchées inter batiment segment 10 m simple, 8 fourreaux de 60 ;
UO 85 : Tranchées inter batiment segment 10 m moyen, 8 fourreaux de 60 ;
UO 86 : Tranchées inter batiment segment 10 m complexe, 8 fourreaux de 60 ;
UO 87 : Tranchées inter batiment segment 50 m simple, 8 fourreaux de 60 ;
UO 88 : Tranchées inter batiment segment 50 m moyen, 8 fourreaux de 60 ;
UO 89 : Tranchées inter batiment segment 50 m complexe, 8 fourreaux de 60.
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Le niveau de complexité des UO est décrit dans le tableau suivant :

Simple Moyen Complexe
Type de revétement | terre végétale, prairie, grave ciment béton, pavé, enrobé Forét
Type de sous sol sable, terre sable, terre pierre, béton
Déclivité du terrain 0a30% 30a60% 60 a 100 %

Tableau 2 : Tableau de complexité fonction de la nature du terrain

Le titulaire doit fournir dans le DOE les dispositions prises permettant de garantir le respect des normes
en vigueur pour les tranchées inter-batiments, notamment NF EN 61386, NF P 98-332 et XP P98-333 ou
équivalente.

8.30- Description de ’'UO chambres de tirage et tampon (n°90 a 95)

Ces UO regroupent I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la fourniture et a I'installation de
chambre de tirage ou cavité souterraine accessible par une trappe (ou tampon) pour faciliter le passage
de cables dans des conduits enterrés dans le sol.

Elles se déclinent de la maniére suivante :

UO 90 : Chambre de tirage de type L1T ;
UO 91 : Chambre de tirage de type L2T ;
UO 92 : Chambre de tirage de type L3T ;
UO 93 : Chambre de tirage de type K1C ;
UO 94 : Chambre de tirage de type K2C ;
UO 95 : Chambre de tirage de type K3C.

8.31- Pénétration de batiment (n°96)

Cette UO a pour objectif la réalisation dans un batiment d’'une pénétration avec percement du batiment,
pose au minimum de 3 fourreaux gris télécom diamétre 60 ou gaine souples (gaine TPC diamétre 56/60)
débouchant au niveau du sous-sol ou vide sanitaire ou rez-de-chaussée depuis une chambre au pied du
batiment.

Cette UO regroupe I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de la pénétration et de maniere
non exhaustive, les percements du batiment, la fourniture des fourreaux, les finitions diverses (enduits
peinture), y compris des bouchons au diamétre de fourreaux pour les protéger des éléments extérieurs, le
déblaiement des gravats et I'adduction au plus prés dans le local considéré par I’Administration.

Dans le schéma ci-dessous :

e Figure 1: la pénétration dans le batiment est a réaliser, les fourreaux sont a prolonger jusqu’au local
technique ;

e Figure 2: les pénétrations seront directes dans les batiments (coude a grand rayon) conformément
aux pénétrations type B ou C. Le type A est interdit (angle droit)
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Flgure 1 Batiment
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8.32- Description de I’'UO entretien de VRD (n°97 & 99)

Cette UO se décline de la maniere suivante :
e UO 97 : chambre de tirage a 1 tampon ;
e UO 98 : chambre de tirage a 2 tampons ;
e UO 99 : chambre de tirage a 3 tampons.

Cette UO consiste au nettoyage, au débouchage, au curage, au pompage d’'une chambre de tirage et de
'ensemble de ses fourreaux. Les fourreaux vides seront par la suite bouchonnés selon les régles de l'art
et les déchets évacués et traités par le titulaire.

8.33- Description de 'UO remplacement tampon de chambre de tirage (n°100)

Cette UO se décline en un type :
e UO 100 : remplacement tampon.

Cette unité d'ceuvre regroupe des prestations nécessaires a la réalisation et a la fourniture du
remplacement complet du cadre et des tampons d’une chambre existante normalisée ou non normalisée,
avec notamment les prestations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

e dépose de I'ancien tampon (béton, tampon fonte, encadrement)

décapage du revétement ;

pose du nouveau support du tampon et fixation ;

réfection du revétement ;

pose du tampon.

Dans le cas de remplacement de I'ensemble tampons-cadre d’'une chambre non normalisée, la taille sera
adaptée a la chambre existante dans le respect de la norme NF P 98050. Le type retenu sera celui
présentant les dimensions les plus proches.

8.34- Description de I'UO pose d’un filin d’aiguillage par 50m (n°101)
Cette UO se décline en un type :
e UO 101 : Pose de filin par 50m.

L’entreprise réalise l'aiguillage des tubes. Le filin dit d’aiguillage doit résister a 100daN.

8.35- Description de I’'UO nettoyage de réseau par 50m (hydro curage) (n°102)
Cette UO se décline en un type :
e UO 102 : Nettoyage de fourreau (par 50 m indivisible)

Cette UO regroupe I'ensemble des prestations nécessaires au nettoyage des fourreaux non occupés,
quelle que soit la technique et la taille des fourreaux, y compris toutes sujétions d'épuisement des liquides
et d'enlévement des gravats et détritus susceptibles d'étre évacués a la décharge, ainsi que le nettoyage
des ventilations et le nettoyage de chaque tube.

Cela concerne un fourreau, quel que soit son diameétre sur une longueur de 50 métres.

8.36- Description de I’'UO recherche et réparation de fourreaux (n°103)

Cette UO se décline en un type :

e UO 103 : Recherche et réparation

Cette UO regroupe I'ensemble des prestations nécessaires a la réparation ponctuelle de canalisation
comprenant la localisation du point de défaut, I'ouverture et la fermeture des chambres, le pompage, le
nettoyage de chaque tube réparé (occupé ou non) ainsi que I'exécution des fouilles, le remblayage et
compactage des matériaux extraits réalisés dans le cadre de la réparation de la canalisation
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Cette UO permet I'identification précise de la zone, ainsi que sa réparation.

8.37- Description de I'UO relevé d’alvéoles (n°104)

Cette UO se décline en un type :
e UO 104 : Relevé d’'alvéole

Le type comprend I'ensemble des prestations, de maniére non exhaustive, nécessaires a la réalisation
d'un relevé des masques de la totalité d’'une chambre de tirage : balisage du chantier, ouverture de
chambre, nettoyage de chambre, vidage de chambre, repérage des cables dans la chambre et leur
retranscription sur le relevé de masque, et étiquetage si nécessaire, remise en état du chantier.

L’'UO est comptabilisée par chambre. Le relevé d’'une chambre comprend la totalité des faces d’'une
chambre quel que soit le nombre de fourreaux sur chaque face.

Le titulaire remet un dossier numérisé conforme en accord avec I'Administration (format Excel par
exemple).

8.38- Description de I’'UO suivi d’un céble pour connaitre son cheminement (n°105)

Cette UO se décline en un type :
e UO 105 : suivi d’'un cable.

L’UO comprend I'ensemble des prestations, de maniére non exhaustive, nécessaires pour :

e soit repérer et identifier un cable dans les chambres de tirage ;

e soit repérer le cheminement d’'un cable entre un batiment et une chambre de tirage, ou entre deux
chambres de tirage.

Elle comprend :

la recherche des chambres sur site ;

le balisage du chantier ;

'ouverture de chambre, le nettoyage de chambre, le vidage de chambre ;

la remise en état du chantier ;

I'étiquetage du cable dans la chambre ;

la remise du relevé de masques propre au cable identifié, dossier numérisé conforme aux spécifications
en accord avec ’Administration (en général remise de deux masques cable entrant et sortant).

Cette prestation peut étre réalisée a I'aide d’'un détecteur, qui permettra de distinguer un céble parmi
d’autres a l'intérieur des chambres de tirage.

La prestation sera réalisée soit a partir d’'une des deux extrémités du cable sur répartiteur soit dans une
chambre de tirage (outillage spécifique ou par réalisation d’'une fenétre dans le cable) avec I'injection d’un
signal.

8.39- Description de I’'UO scan réseaux par 50m2 (n°106)

Cette UO se décline en un type :
e UO 106 : Scan réseaux.

Le type intégre tous les frais et moyens mis en place pour la réalisation de repérages souterrains des
différents réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de courant faible, pour une surface maximale de 50mz,
Le titulaire réalise :

e une cartographie complete des différents réseaux trouvés (emplacement précis et a I'échelle), ainsi
que leur profondeur associée, a partir d'un fond de plan fourni par I'Administration (papier ou
numeérique) ;

e le marquage au sol de tous les réseaux identifiés.

8.40- Description de I’'UO travaux en hauteur (n°107)

Cette UO regroupent I'ensemble des matériels et prestations nécessaires a la réalisation de travaux en
hauteur entre 3 et 8m.
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Elles se déclinent de la maniéere suivante :
e UO 107 : Travail en hauteur ;

L’'unité d’ceuvre travail en hauteur, doit couvrir le besoin pour un travail en hauteur, qu’il soit par
échafaudage, nacelle ou cordages.

L’'unité d’ceuvre est commandée pour une durée d’'une journée. La valeur de l'unité d’ceuvre doit tenir
compte du montage et du démontage.

Le titulaire décrit, dans le mémoire technique, la décomposition de ses prestations permettant le travail en

hauteur et en tenant compte a minima :

e La livraison du matériel nécessaire aux travaux, sur le site ou ces travaux en hauteur sont effectués ;

e La protection des facades ;

e Le déplacement des moyens de protection (caméras, détecteur de présence, éclairage...) si
nécessaire ;

e Le montage sur site ;

e Les certificats de conformité du matériel employé conformément a la réglementation, par un bureau de
contréle ;

e Le démontage ;

e Le nettoyage ;

e Le retrait du matériel.

8.41- Description de I’'UO forfait journalier Moruroa (n°108)

Cette UO est porteuse d’'un forfait fixe journalier dans le cadre de travaux par un personnel de I'entreprise
titulaire sur lile de Moruroa. L’acheminement des matériels et des moyens RH nécessaire se fait par des
vols du Ministére des Armées. Si la programmation des vols ou la durée des travaux imposent des nuitées
sur site, le logement et la prise en compte des repas est a la charge de I'’Administration.

8.42- Description de I’'UO coefficient travaux en HNO (n°109)

Cette UO est porteuse d’un forfait fixe (colt horaire par tranche d’une heure) dans le cadre de travaux en
Heures Non Ouvrables (HNO) (exemple : mise en place de disjoncteur imposant une coupure électrique
importante impactante, dévoiement de cables, migration de baie ...).

Les Heures Non Ouvrables sont comprises de 17h a 6h30 du lundi au vendredi et de 6h00 a 21h00 le
samedi, dimanche et jours fériés.

8.43- Description de ’'UO Commande de cablage (n°110 a 112)

Elle est porteuse de tous les frais fixes définis par le titulaire, frais occasionnés par une commande de
chantier réseau dont la finalité est du cablage. lls comprennent la visite de site, la réalisation des livrables
relatifs au chantier.

Cette UO ne sera commandée qu’en un seul exemplaire.

La complexité du projet de cablage est fonction de la taille du projet exprimée en nombres de batiments et
'environnement du projet (confidentialité, continuité de service).

Le niveau de complexité est défini par le critére suivant : simple, moyen ou complexe.

UO |Type Commentaires

Projet de cablage simple, tels que la rénovation ou extension du cablage et/ou

110 |Simple du réseau dans un batiment

Projet de céblage d’envergure moyenne, tels que la création ou extension de

111 | Moyen cablage sur trois batiments maximum

Projet de cablage complexe, déployé sur plus de trois batiments ou des sites

112 | Complexe , ! S . . \
P nécessitant une forte continuité de service (environnement sensible).
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ARTICLE 9 : CONTROLE ET VALIDATION D’UN RESEAU LOCAL
9.1- Objet
Dans le cadre du présent accord cadre, le titulaire sera amené a contrdler et a valider des installations de

cablage voix données / images, dans les organismes du ministére des Armées basés en Polynésie
Francaise.

Les validations des performances seront effectuées par rapport a la norme EN50173 pour le cablage et a
partir des exigences définies dans le cahier des charges (DDI) des chantiers.

9.2- Périmétre technique

Les prestations portent sur le controle et la validation des installations acquises, a savoir I'infrastructure de
cablage sur supports cuivre et/ou optique.

9.3- Conditions d’intervention

Les agents devant intervenir devront posséder les compétences requises pour :

e les mesures en classe EA minimum pour cuivre ;

o les mesures de réflectométrie / photométrie sur fibres optiques ;

e évaluer/valider la conformité d’un chantier réseau par rapport a son cahier des charges.

Le titulaire utilise ses propres moyens humains et matériels de mesure et d’essai pour effectuer 'ensemble
des controbles sur le réseau.

Le soumissionnaire présentera dans son offre les éléments (certifications, brevets, référentiel
méthodologique, et qualification des personnels) justifiant son savoir-faire, et sa capacité a satisfaire les
besoins énumérés ci-dessus.

9.4- Prestations relatives aux validations de cablage « cuivre »

La validation de l'installation de cablage cuivre comporte trois phases :

e examen visuel ;
o tests statiques ;
e tests dynamiques.

Le référentiel utilisé pour le contrble et la validation est le cahier des charges (DDI) ayant servi a la
réalisation de l'installation. Quand ce document n’existe pas, la validation est effectuée selon une des
classes prévues par la norme EN50173, qui sera précisée lors de la commande.

Le contréle a pour but de vérifier le respect des régles de I'art. Dans tous les cas de figure, la validation
fera apparaitre le débit maximum Ethernet pouvant étre mis en ceuvre sur les pré-cablages testés (ex.
1Gbhit/s ou 10 Gbits/s).

9.4.1- Examen visuel de I’installation (controle)

Les points suivants seront particuliérement examinés :

e les locaux techniques (propreté) ;

¢ la mise en place des supports de cables (emplacement, éloignement des perturbateurs) ;

¢ la pose des cables et leur conformité avec la documentation demandée ;

e I'examen de toutes les atteintes a l'intégrité du cable et de ses performances (rayon de courbure,
dénudage trop important, coupure) ;

e la qualité des raccordements ;

e laterre électrique (impédance, continuité) ;

e la compatibilité électronique (CEM) ;

e la séparation courante forts/courants faibles :

o éloignement minimum de 3m des principales sources de perturbations (réseaux électriques,
transformateur, appareils industriels...) ;

o éloignement minimum de 50 cm des sources d’éclairage (tube fluo...) ;

o séparation physique minimale de 30 a 50 cm des cables courants forts et courants faibles et
des appareils rayonnants ;
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o

en distributions de bureaux et sur de courtes longueurs, la distance prise en compte sera réduite
lorsque des cables écrantés ont été installés :

2 cm pour un cheminement paralléle n’excédant pas 2m de long ;

5 cm pour un cheminement paralléle n’excédant pas 5m de long ;

10 cm pour un cheminement paralléle n’excédant pas 10 m de long ;

15 cm pour un cheminement paralléle n’excédant pas 10 m et 30m de long ;

30 cm pour un cheminement paralléle excédant 30 m de long ;

croisement de deux chemins de cébles de courants différents en angle droit afin de minimiser
les couplages ;

séparation physique des colonnes montantes courants forts / courants faibles ;

o serrage modéré lors de la pose de colliers de maintien de céables.

O O O 0 O O

o

9.4.2- Tests statiques (validation)

Ces tests sont effectués a I'aide d’'un analyseur de réseau. Les mesures a effectuer ont pour but de vérifier
que chaque paire torsadée, qui est 'ensemble de base du transport de I'information, est conforme au plan
d’installation ;

A savoir :

gu’elle est correctement reliée a chacune de ses extrémités ;

que sa continuité n’a pas été interrompue ;

gue sa polarité a été respectée ;

qu’aucun court-circuit n’a pas été provoqué entre ses deux conducteurs ;

gue son isolement par rapport aux autres paires et par rapport a la terre est correct ;

que sa longueur n’est pas supérieure a la valeur autorisée ;
que les deux fils qui la composent sont bien d’'une méme paire.

Le soumissionnaire présentera dans son offre les éléments (certifications, brevets, référentiel
méthodologique, et qualification des personnels) justifiant son savoir-faire, et sa capacité a satisfaire les
besoins énumérés ci-dessus.

9.4.3- Tests dynamiques (validation)

Ces tests permettront de vérifier que les limites des parameétres ne sont pas dépassées. lls sont effectués
a l'aide d’'un analyseur de réseau. Les mesures réalisées dépendent du type de classe de validation [EA
500Mhz), voir F (600Mhz) ou FA (1000Mhz)].

Pour chaque classe d’application, les normes définissent les critéres essentiels auxquels doivent répondre
les liens pour pouvoir supporter les applications.

Ces critéres sont :

I'atténuation ;

la diaphonie ;

I'affaiblissement de réflexion (RETURN LOSS) ;

la para diaphonie paire a paire (NEXT) ;

la para diaphonie cumulée (PS NEXT) ;

'ACR (atténuation to Crosstalk Ratio ou Ecart de para diaphonie) ;
'ACR cumulée (PS ACR) ;

I'écart de télé diaphonie (ELFEXT) local et distant ;

le temps de propagation (Propagation DELAY) ;

la différence de temps de propagation entre paires (DELAY SKEW).

Le soumissionnaire présentera dans son offre les éléments (certifications, brevets, référentiel
méthodologique, et qualification des personnels) justifiant son savoir-faire, et sa capacité a satisfaire les
besoins énumérés ci-dessus.

Rappel : Les différents cas de construction susceptibles d’étre demandés par I’Administration au titre de
cet accord cadre doivent respecter la norme ISO 11 801 et ses évolutions.
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9.4.4- Contenu du compte rendu des opérations de vérifications « cuivre »

A la fin de la validation, le titulaire s’engage a remettre un compte-rendu des opérations de vérifications
comprenant :

e |e PV de controle des matériels de mesure utilisés ;
e les tests de certifications des cables au format .pdf ;
o les tests de continuité et d’isolement spécifique aux cables série 88.

9.5- Prestations relatives aux validations de cablage « optique ».

La validation de I'infrastructure de cablage optique consiste a établir une véritable cartographie du réseau
en dissociant les performances de chaque constituant :

affaiblissement linéique du support fibre en dB/km ;

validation de I'absence de défauts localisés en ligne (contraintes mécaniques, courbures...) ;
validation de la qualité des tétes de cable (absence de défaut localisé dans le contenant) ;
atténuation individualisée des connexions (connecteurs, épissures éventuelles...).

Seule la technique de réflectométrie (dans les deux sens et aux deux longueurs d’onde) pourra établir cette
cartographie. L’infrastructure a tester pourra comporter des liaisons type desserte d’étage, coeur de réseau
(avec liaison inter-batiments), ou des rocades optiques de batiment.

Dans le cas de liaison courte (multimode < 10m et mono mode < 30m), la recette s’effectuera par une
mesure photométrie.

9.5.1- Caractéristiques des fibres

Les fibres multimodes a gradient d’'indice doivent, selon leur standard de référence ISO/IEC 11801 Ed 2,
répondre aux caractéristiques suivantes pour les mesures de bande passante :

Standard ISO/IEC 11801 Ed2
Type de fibre OoM1 OoM2 OM3 Oom4 OM5 0s1 0Ss2
Diam coeur (um) 62.5 560205“ 50 50 50 9 9
Bande passarilte modale 3500 | 3500 |>10GHz- | >10GHz-
MHz-
~ (MHzdkm) 200 | 500 1500 km km
Minimum pour overfilled (Non (Non
lauch & 850 nm spécifié) | spécifie)
Bande passante modale >10GHz- | >10GHz-
MHz-k
_ (MHzdm) 500 | 500 500 km km
Minimum pour overfilled (Non (Non
lauch & 1300 nm spécifié) | spécifie)
Bande passante effective 4700 | 4700 >l(|)(GHZ- >1c|)<GHz-
(MHz-km) minimum a - - 2000 m m
850 nm (Non (Non
spécifi€) | spécifié)

Les tests des fibres installées respecteront les valeurs limites suivantes pour les mesures présentées dans

le tableau ci-dessous :

Affaiblissement Dispersion maximal en Bande passante
maximal en dB/Km ps/nm. Km minimal en Mhz. Km
Longueur | 850 1300 1550 850 1300 1550 850 1300 | 1550
d’onde nm nm nm nm nm nm nm nm nm
Multimode 50/125 2.7 0.7 / / / / 400 1200 /
62.5/125 3.2 0.9 / / / / / 200 500
Monomode 9/125 / 4.5 0.28 / 3.5 18 infinie
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9.5.2- Caractéristigues mécaniques et optiques du matériel de connexion

L’infrastructure optique devra également satisfaire aux caractéristiques mécaniques et optiques suivantes :

¢ le cycle d’endurance mécanique doit étre supérieur a 500 ;
e ['atténuation due a un connecteur doit étre inférieure ou égale & 0.5 dB ;
o ['atténuation d’'une épissure doit étre inférieure a 0.3 dB.

9.5.3- Compte-rendu des opérations de vérifications « optique »

Le compte rendu des opérations doit comprendre au minimum I'ensemble des documents suivants :

e PV de contrble des matériels de mesure utilisés ;

¢ les mesures de réflectométrie qui comprendront les résultats des mesures en termes d’affaiblissement
dans les deux sens pour la fibre et les connecteurs ;

e les caractéristiques, affaiblissement linéique et g de la fibre pour les bobines d’amorces.

ARTICLE 10 : RAPPEL DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE

10.1 -Réglementation environnementale

Le titulaire est dans I'obligation de se soumettre au cadre réglementaire en vigueur :

Gestion des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)

e Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 et articles du code de I'environnement R 543-172 et suivants ;

e Décret 2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, publié le 27 novembre
2020 en application de I'article 62 de la loi AGEC (Loi n°® 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte
contre le gaspillage et a 'économie circulaire).

Limitation des substances dangereuses pour la santé humaine et 'environnement

¢ Réglementation européenne REACH : réglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2006 concernant I'enregistrement, I'évaluation et 'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH) ;

e Directive européenne RoHS : directive européenne 2011/65/UE dite RoHS Il (Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances) modifiant la directive 2002/95/CE, dite RoHS |, du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2011 relative a la limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électronigues.

Qualité écologique des produits - Loi AGEC (Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre
le gaspillage et a 'économie circulaire ; Cf « Que prévoit la loi ») :

o Définition du caractére « reconditionné » (article 37) — dés parution du décret ;

e A partir du ler janvier 2021 : obligation d’achat de produits reconditionnés ou incorporant des matiéres
recyclées dans une proportion annuelle minimale de 20%. Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif
a l'obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation
ou intégrant des matiéres recyclées).

e A partir du ler janvier 2022 :

o obligations d’affichage environnemental et d’'information du consommateur, dont l'indice de
réparabilité et part de matériaux recyclés le cas échéant (articles 13 et 16 ; parution du décret
d’application et des arrétés d’application de l'article 16 le 29 décembre 2020) ;

o durée minimale de disponibilité des piéces détachées de 5 ans (article 19).

L’Administration interdit au titulaire le recours a I'emploi de sources radioactives.

10.2 -Collecte des déchets

Le titulaire s’engage sur un processus de collecte des déchets, afin de favoriser la récupération et la
valorisation de ces déchets et promouvoir un traitement respectueux de I'environnement sans occasionner
de géne au sein des services utilisateurs.
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ANNEXE 1 : EXEMPLE DE FICHIER D'IMPORT CARLA EN PJ
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ANNEXE 2 : DIRECTIVE_015 EN PJ
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