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1. DISPOSITIONS GENERALES

3.1 OBIJET DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) est relatif aux travaux
d’aménagement de de cheminements piéton et d'aménagement de parking

Les travaux du lot 2 comportent 2 tranches :

- 1 Tranche ferme

- 1 Tranche conditionnelle

Les travaux comportent deux lots :

- Lot 1:VRD-Aménagement

- Lot 2 : Espaces verts

Ce CCTP correspond au lot 2 : Espaces verts

3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

— Les installations de chantier,
— Les implantations
— Les travaux espaces verts,

3.3 DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX A RESPECTER ; NORMES

Les provenances, qualités, caractéristiques, types, modalités d'essais, de contréle et de réception des
matériaux et fournitures devront étre conformes aux normes homologuées ou réglementaires en vigueur le
jour de la signature du marché.

L'entrepreneur est réputé connaitre les normes et reglements applicables a son ouvrage, dans leur édition
la plus récente.

En cas de contradiction entre différentes normes et réglementations, c'est le texte le plus restrictif qui sera
appliqué.

Les travaux répondront notamment aux normes et regles suivantes :

FASCICULE N°35 DU C.C.T.G.,
NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES AFNOR : NF ETEN,
REGLES PROFESSIONNELLES

3.3.1 SECURITE GENERALE LORS DES TRAVAUX

Toutes les opérations doivent étre effectuées en respectant les régles générales de sécurité suivantes :

DECRET N° 65-48 DU 08/01/65 : PROTECTION DU PERSONNEL EXECUTANT DES TRAVAUX DE BATIMENT ET DE GENIE
CIVIL.
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DECRET N° 91-1147 : RELATIF A L'EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS,
AERIENS OU SUBAQUATIQUES DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION.

DECRET N° 94-1159 DU 26/12/94 : COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE LORS
DES OPERATIONS DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL.

Cette liste, non exhaustive, de regles de sécurité constitue les documents de base sur lesquels doivent
s'appuyer les entreprises chargées des travaux et d'une maniere générale toutes personnes habilitées a
intervenir.

3.4 VISITE DU SITE

Les entreprises soumissionnaires devront obligatoirement procéder a une visite détaillée du site avant la
remise de leur offre. Elles devront tenir compte des possibilités d'accés et des conditions particuliéres liées
a la présence de batiments et de terrains en exploitation.

L'entreprise adjudicataire ne pourra pas arguer d'une quelconque méconnaissance des conditions locales
d'exécution pour réclamer apres signature de son marché des suppléments de prix qui ne pourront pas, en
tout état de cause, étre pris en considération.

3.5 CONDITIONS DE CONTROLE DE L’'EXECUTION — PAQ — SOGED

3.5.1 GENERALITES

Les obligations de l'entrepreneur résultant du chapitre 1l du Cahier des Clauses Relationnelles
Techniques - Livre Il du Fascicule 25 et de l'article 35 du Fascicule 65A du C.C.T.G. sont étendues a
I'ensemble des fournitures et travaux du marché.

Conformément aux obligations définies dans les textes décrits précédemment, le contréle de
conformité aux stipulations du marché sera appliqué de la fagon suivante :

e Mise en place par I'entrepreneur d’un contréle interne, intégré a la conduite du chantier et des
études a réaliser. Les modalités en sont fixées par un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) établi par le
titulaire et soumis au visa du Maitre d’ceuvre d’un controle extérieur a la chaine de production.

Le plan d’Assurance Qualité (PAQ) est établi pour 'ensemble des fournitures et travaux du marché et

intégre le Schéma d’organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). Il est soumis au visa du Maitre
d’ceuvre avant la fin de la période de préparation.

3.5.2 CoMPOSITION DU PLAN D’ ASSURANCE QUALITE

3.5.2.1 Généralités

Le Plan d’assurance Qualité est constitué de :

e Undocument d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du chantier.

e Un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d'exécution, désignés en abrégé par
"procédure d'exécution".

e Le SOGED détaillant les dispositions prévues pour la gestion des déchets de chantier.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs
aux procédures d'exécution. Il est complété par les articles des fascicules 25, 65A et 66 ainsi que du

2024008_CCTPLOT2 CM 4/26



présent C.C.T.P. qui traitent des documents que I'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre et
aux controles qu'il doit exécuter.

En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que I'entrepreneur doit faire aprés la

signature du marché, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du
projet des installations de chantier, ainsi que des annexes a ces documents.

3.5.2.2 Organisation générale

Le document d'organisation générale traite les points définis ci-aprés :

e Affectation des taches, moyens en personnel ; en plus de ce qui est indiqué au e) de I'article 35.2.2
du fascicule 65A du C.C.T.G., le document devra préciser les responsables des sous-traitants sur le
chantier.

e Organisation des contréles interne et externe :

Le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du

contréle interne et externe, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les

personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes. Il précise les moyens
qui y sont consacrés.

Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement.

Il établit en outre la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de

convenance.

Il précise enfin les conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'CEuvre

pour exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu étre distribuées.

3.5.2.3 Procédures d'exécution

° Contenu :

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-aprés et

définissent notamment :

- La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée.

- Les moyens matériels spécifiques utilisés (dans les cas les plus fréquents, les moyens a décrire dans
les différentes procédures sont ceux qui figurent au 35.2.3 du fascicule 65A).

- Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit
particulierement retenir I'attention en vue d'une bonne réalisation) par référence aux phases
d'exécution des travaux aveg, s'il y a lieu, une description des modes opératoires et les consignes
d'exécution.

- Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir
pour l'exécution ultérieure de certaines taches.

- Les modalités du contrdle interne et externe.

e  Controleinterne:

La partie du document traitant du contrdle interne explicite :

- Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de
certification de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent
notamment la marque NF, | ‘homologation, | ‘agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d'identification sur le chantier des lots livrés (I ‘identification consiste a comparer d'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part
le marquage prévu par le reglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du
certificat).

- Enl'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque par dérogation le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrdle de conformité des lots en
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indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants.
- Le modele des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du controle
interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d'CEuvre ou de tenue a disposition.

Le contenu de cette partie du P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P.,
et des fascicules 25 et 65A du C.C.T.G.

e Gestion des points critiques et points d’arrét.

Les points critiques et les points d'arrét font I'objet de dispositions spécifiques a mettre en ceuvre par
I’entrepreneur dans le cadre de son controle qualité. Les points d'arrét seront en nombre limité. La
liste minimale des points critiques et points d'arrét est définie dans les tableaux ci-apres. Des points
critiques et points d'arrét complémentaires pourront étre proposés par l'entreprise dans le cadre de
son PAQ.

Les points critiques sont soumis a des délais de préavis pour I'entreprise, délais au-dela desquels
I’entreprise peut poursuivre I’'exécution en I'absence de manifestation du Maitre d’ceuvre.

Les points d'arrét sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels I'Entreprise ne peut pas
poursuivre I'exécution méme en |'absence de manifestation du Maitre d’ceuvre. L'entreprise doit alors
obtenir I'accord du Maitre d’ceuvre pour poursuivre. Le Maitre d’CEuvre donnera son avis dans les
délais indiqués ci-dessous. L'origine de chaque délai est fixée deés l'instant ou le chargé de la qualité
aura remis au Maitre d’ceuvre les documents de contréle intérieur.

Les délais sont comptés soit en semaine, soit en jours ouvrés.

Dans le cadre des différentes procédures du plan d'assurance qualité, I'Entreprise récapitulera les
délais de préavis de I'entreprise et du maitre d’ceuvre associés aux points critiques et points d'arrét.

POINTS D'ARRET PREAVIS DECISION M.O. E
Implantation générale des espaces verts, 1s 1s
Agrément des essences des végétaux soumises a accord 2s 15j

du MOA, planche d’essai, plans d’exécutions

Controle des épaisseurs de végétale 1s 2j
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3.5.2.4 Schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Le SOGED constitue le document de référence pour tous les intervenants (maitre d’ouvrage, entreprises,
maitre d’ceuvre) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation,
I’entrepreneur expose et s’engage sur :

Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

En cas de plateforme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, il précisera les
méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de I'installation.

Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations, etc....),

Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec
le gestionnaire devant les recevoir,

Les moyens de controble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux,
L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux, quant a la nature et a la constitution des
déchets et aux conditions de dépot envisagées sur le chantier,

Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

A fortiori, sont rappelées les interdictions suivantes :

Braler des déchets a Iair libre,

Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrélées administrativement,

Laisser des déchets industriels spéciaux (ou déchets dangereux) sur le chantier ou les mettre dans
des bennes non prévues a cet effet.

Il sera fourni lors de la remise des offres une note explicitant les dispositions d’organisation prévue par
le candidat, pour assurer le bon déroulement, le suivi et la tragabilité de I'évacuation des déchets de
chantier.

3.5.2.5 Phase d’établissement et d’application du Plan d’Assurances Qualité

Les documents constituants et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes (article 35.4 du
fascicule 65A) :

A la remise des offres :
Cadre du P.A.Q. intégrant une note explicitant les dispositions d’organisation prévue par le
candidat pour assurer le bon déroulement, le suivi et la tragabilité de I'évacuation des déchets de
chantier.

Pendant la période de préparation des travaux :

Mise au point du document d'organisation générale,

Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux,

Mise au point du SOGED,

Mise au point de I'enchainement des différents lots en concertation avec les entreprises
attributaires du lot 1

En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par
le marché :

Etablissement des autres procédures d’exécution ;

Préparation des documents de suivi d'exécution.

Pendant I'exécution :
Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi d'exécution.
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o Al'achévement des travaux :

- Regroupement et remise au Maitre d'CEuvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et des
documents et suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de
I'article 40 du C.C.A.G.), ces documents sont fournis en un seul exemplaire.

3.5.2.6 Composition des études d’exécution

Projet d’accés de chantier |Il comprendra :
A fournir pendant e Projet des installations de chantier et des zones de stockage

La période de préparation e Vue en plan avec pistes de chantier
Y compris dispositions d’entrée-sortie du chantier.

Le projet d’études d’exécution de I'entreprise comprendra :
e Plans de tous les ouvrages a réaliser (aménagement des massifs et
implantation des végétaux)
e Tous les dessins d’ouvrages spécifiques nécessaires,
Projet d’études d’exécution e Toutes les études d’exécution que I'entreprise jugera utile pour la réalisation
A fournir pendant des travaux.
La période de préparation e Tous les plans d’exécution et de détails des ouvrages : liste a I'identique de la
liste du DCE.
e Le planning de réalisation des études a établir en cohérence avec le planning
des travaux et en tenant compte des délais de validation.

3.5.3 ETABLISSEMENT ET GESTION DU PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.5.3.1 Forme et consistance du programme

1.5.3.1.1 Programme général

Le programme d’exécution des travaux établi par I'entrepreneur pendant la période de préparation
comprendra :

e Un planning sous forme d’un graphique chemin de fer d’avancement décomposé par ouvrage ou
nature de prestation a réaliser et par lot (lot n°1, lot n°2) faisant apparaitre le chemin critique. Il
devra tenir compte notamment :

- Des délais d’établissement et de vérification des documents d’exécution,

- Des délais de présentation et d’acceptation par le Maitre d’CEuvre des fournitures

- Des délais liés a la réalisation des controles intérieurs et extérieurs,

- Des intempéries prévisibles,

- Des taches a accomplir pour exécuter I'ouvrage et leur enchainement,

- Des cadences de travail et des ateliers de production,

- Pour chaque tache, la date prévue pour son achevement et la marge de temps disponible pour son

exécution.

- Celles des taches qui conditionnent le délai global d’achévement des travaux (taches critiques).
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3.5.3.

3.5.3.

Une notice précisant les cycles élémentaires de travail, leur durée et le personnel ainsi que le
matériel correspondant.

Le programme d’exécution des travaux sera envoyé en trois exemplaires au Maitre d’CEuvre dans un
délai de quinze (15) jours a compter du début de la période de préparation. Celui-ci disposera d’un
délai d’une (1) semaine pour I'examiner et le retourner a I'Entrepreneur soit revétu de son visa, soit
accompagné de ses observations.
Dans ce dernier cas, 'Entrepreneur apportera les modifications demandées par le Maitre d’CEuvre
dans le délai qui lui aura été fixé.

2 Agrément et mise a jour du programme d'exécution

Le programme d’exécution sera envoyé avec toutes ses pieces, en trois (3) exemplaires. Le Maitre
d’CEuvre disposera d'un délai de quinze jours (15) ouvrables pour I'examiner et le renvoyer a
I'Entrepreneur, soit revétu de son visa, soit accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur apportera les modifications demandées dans le délai de cing jours
(5) ouvrables.

Il sera procédé tous les mois a I'examen et la mise au point du programme dans les mémes conditions
que celles qui auront présidé a son élaboration.

3 Composition du programme d’exécution des travaux.

Il comprendra :

- la présentation de I'entreprise, ou groupement d'entreprises et sous- traitants éventuels.
- la répartition des taches entre les diverses entreprises intervenant sur le chantier.

- les études d'exécution a la charge de I'entreprise.

PAQ: - les dispositions relatives a la protection du chantier
- les fournitures et approvisionnements avec fiche de synthése (prestation BPU, nom commercial
du produit et fournisseur).

- le planning d'exécution avec mise a jour semaine par semaine et comprenant : tache,

Durée, moyens matériels et personnel, quantités effectuées

Planning d'exécution :

- le planning de réalisation des études et de remise des plans d'exécution (planning projet
d'études d'exécution), conformément aux directives définies ci-dessus.
- le planning de réalisation des essais, controles et levés de points d’arrét.

Plans d'exécution :

Ils comprendront :
- Le plan de détails de I'ensemble des plantations
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3.6 CONDUITE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra organiser son chantier de fagcon a ne pas interrompre la circulation des véhicules. Il
devra permettre I'accés a tous les services dans I'enceinte de I’hdpital.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un
avancement des travaux compatible avec les délais fixés par I'Acte d'Engagement.

Si I'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en
vertu de I'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), le Maitre d’CEuvre pourra
prescrire a I'Entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect de I'alinéa 1 du présent article. Les
dépenses supplémentaires de matériel ou de main-d’ceuvre n'ouvriront pas droit, pour I'Entrepreneur, a
une indemnité ou prix supplémentaire.

3.7 DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de facon suivie et devra, en application de
I'article 2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), maintenir en permanence sur le
chantier, un Directeur de Chantier qui sera soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Le Directeur de Chantier sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de services ou instructions,
accepter les constats, et d'une maniere générale, assurer les relations avec le Maitre d’CEuvre comme s'il
s'agissait de I'Entrepreneur lui-méme.

La coordination des travaux entre les différents lots sera assurée par le titulaire du lot n°1. A cet effet, il
assurera toutes les interfaces techniques et/ou administratives avec et entre les différents lots techniques
et veillera en particulier au respect des engagements de toutes les entreprises sur les Plans d’Assurance
Qualité, Plan de Respect de I'Environnement et Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

3.8 INSTALLATION GENERALE DU CHANTIER

3.8.1 [INSTALLATIONS GENERALES

3.8.1.1 Généralités
Le ou les emplacements sont fixés a proximité du chantier aprés notification du marché a I'entreprise.

L'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées, seront soumises a
I'accord du CSPS et du Maitre d’CEuvre.

L'aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier et aux laboratoires,
ainsi que les installations diverses de bureaux (maitrise d’ceuvre et entreprises), magasins, ateliers, parc de
véhicules, et leurs raccordements aux réseaux, etc..., sont a la charge de I'entreprise.

3.8.1.2 Projet d'installation du chantier

Le projet d'installation de chantier de chaque lot devra tenir compte de la circulation de chantier.
Il comprendra l'avis de :

e Du Coordonnateur de Sécurité,

e |l comportera:

e Un plan au 1/200¢ ou figureront les divers batiments constituant les installations de chantier, les
voies de circulation et emplacements de stationnement, les installations de lavage, de stockage et
de redistribution de carburant, le tracé des différents réseaux, les lieux de stockage des divers
matériaux,
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3.8.1.3 Description

Les installations générales de chantier comprendront au moins :
e Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureau, salle de réunion, ateliers),
e |e stationnement des véhicules,
e Les installations de lavage, de distribution de carburant,
e Lasignalisation fixe,

Les installations seront cl6turées

3.8.1.4 Frais de gardiennage et responsabilité en cas d'accidents

Les frais de gardiennage et d'éclairage réglementaires des chantiers incombent a I'entrepreneur.
Toutes les charges imposées par les reglements d'administration publique ou de police incombent a
I'entrepreneur.

La responsabilité de I'entrepreneur relative aux accidents survenus du fait des travaux, pour n'importe
quelle cause, a ses ouvriers ou aux tiers, ne sera pas atténuée du fait de la surveillance exercée par le
maitre d’ceuvre qui ne pourra étre recherchée pour quelque cause que ce soit.

3.8.1.5 Visa

Le Maitre d’CEuvre disposera d'un délai de quinze (15) jours pour examiner le projet d’installation de
chantier. Il le transmettra au coordonnateur SPS, soit revétu de son visa « bon pour exécution », soit
accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur apportera les modifications demandées dans le délai qui lui aura été
fixé.

3.8.1.6 Aménagement des plates-formes

L'aménagement des plates-formes pour installations est a la charge des entreprises titulaires de chacun des
lots, en ce qui la concerne ; il s'effectuera comme suit :
e Avant travaux, un état des lieux sera dressé en présence de I'Entrepreneur et du Maitre d'CEuvre,
e Les terres végétales de la plate-forme seront récupérées sur une épaisseur minimale de 0,30 m et
mises en dépot provisoire en cordon en périphérie de la parcelle, ou en protection des espaces
naturels a protéger,
e Les cordons de terre présenteront une hauteur maximale de 3,00 m,
e Apres ces opérations de découverte, I'Entrepreneur devra modeler le terrain pour constituer les
plates-formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, etc.,
e L’Entrepreneur fournira et mettra en ceuvre les matériaux nécessaires a la stabilisation des plates-
formes et des acces, y compris enduit bicouche sur les voies d’accés.

3.8.2 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Pour la remise en état :

e Les constructions et installations y compris plate-forme seront évacuées par les Entreprises de
chaque lot. Tous les ouvrages communs : ouvrages bétonnés, aires, réseaux et fossés seront
démolis par I'entreprise titulaire du lot 01 et les produits évacués vers un dépot définitif a trouver
et a la charge de cette méme entreprise (tout enfouissement in situ est a exclure),

e Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie pouvant
étre utile aux chantiers suivants,
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e Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de
0,60 m,

e Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et
méthodes appropriés (pas de circulation des engins d'approvisionnement sur les terres régalées, et
régalage par des engins légers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les
terres étalées, et reconstituer la couche initialement prélevée a l'identique,

e Un état des lieux en présence des mémes personnes que pour |'état initial sera effectué.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et
zones d’occupation temporaire.

Tous les déchets, matériels ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus,
sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés et évacués au dépot définitif par I'Entrepreneur
quelles que soient les difficultés d'acces pour leur récupération.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation de chantier.

Le CCAP fixe le pourcentage qui sera retenu dans ce but jusqu'a la fin des travaux correspondants.

3.9 DOCUMENTS D'EXECUTION

3.9.1 GENERALITES

Le présent article définit la répartition des taches entre le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur, pour
|'établissement des documents d'exécution.

Pour chaque nature de travaux sont successivement listés :
e Les documents établis par I'Entrepreneur (EX / ENT) a partir des documents remis par le Maitre
d'CEuvre et qui seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre.

Les documents établis par le Maitre d'CEuvre permettent a I'Entrepreneur, selon la nature des travaux,
d'établir ses documents d’exécution :

e Soit par simple vérification et appropriation de ces documents,

e Soit par complément de ces documents,

e Soit par réalisation de ses propres études d'exécution.

Les vérifications, compléments ou études de détails seront exécutés sur la base de I'implantation préalable
de chaque ouvrage et de levés topographiques éventuels complémentaires (adaptation au site) et en
tenant compte du projet d'ensemble (cohérence avec les ouvrages déja réalisés ou a réaliser).

Dans tous les cas les documents d’exécution établis par I'Entrepreneur seront soumis au visa du Maitre
d’'CEuvre.

Le Maitre d’CEuvre dispose, en principe, d'un délai de dix (10) jours ouvrés a dater de la réception des
documents de I'entreprise pour viser ou pour faire ses observations a I'Entrepreneur. Ce délai sera affiné
pour chaque document et figurera dans le programme de remise des documents d’exécution cité au
présent fascicule et soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Un document ne pourra étre visé qu’accompagner :
e Des documents complémentaires indispensables a sa compréhension et a sa vérification
e Des avant-métrés,
e Des détails estimatifs prévisionnels.

Les plans non munis du visa du Maitre d’CEuvre ne seront pas exécutoires. Au cas ou I'Entrepreneur

passerait outre cette prescription, la réalisation de I'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a
rémunération.
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Concernant les documents d’exécution établis par I'entrepreneur, les prescriptions suivantes devront étre
automatiquement respectées :

e Sur chaque planche devra apparaitre le métré correspondant, établi suivant le cadre des prix du
Détail Estimatif,

e Dés qu’une modification a une incidence sur les quantités (par rapport a celles figurant sur le plan
visé par le Maitre d'ceuvre), 'Entrepreneur devra alerter celui-ci pour accord préalable. A défaut,
seules les quantités du métré initial seront prises en compte,

o Les documents sont a fournir a 'avancement par ouvrage et par nature de travaux.

Les dates de fournitures par le Maitre d’CEuvre des documents d’études seront mentionnées sur un
planning EX / MOE qui sera élaboré par I'Entreprise dans les 30 premiers jours de la période de préparation,
en se référant au planning des travaux (et en parfaite cohérence avec ce dernier), aux spécifications du
C.C.T.P. et en intégrant les délais d'élaboration par lui-méme des documents d’exécution et les délais de
visa. Il sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Ces dates devront étre confirmées a I'avancement, suivant le planning EX / MOE recalé (soumis au visa du
Maitre d’CEuvre) établi en cohérence avec le planning recalé des travaux, par une demande de I'entreprise.
Dans tous les cas le délai de fournitures des documents par le Maitre d’CEuvre ne pourra étre inférieur a un
(1) mois a compter de la date de demande de I'Entrepreneur.

Les dates de fourniture des documents de maitrise d’ceuvre seront, en principe :

e Deux (2) mois avant le début des travaux correspondants pour les terrassements,

e Deux (2) mois avant le début des travaux correspondants pour I'assainissement, sauf pour les
travaux d'assainissement a réaliser dans les deux premiers mois de travaux effectifs pour lesquels
ce délai est ramené a un (1) mois,

e Un (1) mois avant le début des travaux correspondants pour les chaussées, équipements et autres
natures de travaux non cités,

e Six (6) mois avant le début des travaux des ouvrages d’art pour les données nécessaires a
I’établissement des études d’exécution.

Ce planning sera mis a jour le premier jour de chaque mois par I'Entrepreneur et soumis au visa du Maitre
d’'CEuvre.

3.9.2 ESPACES VERTS

3.9.2.1 Documents remis par le Maitre d'ceuvre

Le Maitre d’CEuvre fournira les documents guides suivants
e Vue en plan schématique des plantations a I'échelle du 1/250%™e,

3.9.2.2 Documents établis par L’entreprise

A partir des documents directeurs établis par le Maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur établira tous les documents
d’exécution des ouvrages tenant compte de la réalité des levés du terrain et notamment :
e Vue en plan a I'échelle du 1/250&éme des implantations des trous, fosses de plantation des massifs.
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3.10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

3.10.1 GENERALITES

Outre les documents visés a l'article 40 du C.C.A.G., 'Entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre les
documents suivants en trois (3) exemplaires (ces documents seront également fournis sous forme de
fichiers informatiques au format WORD97 ou EXCEL97) :

Deux mois avant I'expiration du délai global ou des délais de remise d’ouvrages, la liste et le
sommaire du contenu des pieces du dossier des ouvrages exécutés,

Dans le délai fixé au présent fascicule, le dossier des ouvrages exécutés tel qu’il est défini dans le
présent C.C.T.P. pour les parties d’ouvrages suivantes :

Espaces verts

L'Entrepreneur fournira :

Les plans détaillés des aménagements paysagers (modelés, buttes, plantations avec essences,
etc...),

Le dossier relatif a I'Assurance de la Qualité du chantier incluant :

Le plan général de controle,

Les Plans d’Assurances Qualités et procédures qui s'y rapportent,

Les proces-verbaux d'acceptation des végétaux

Les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracabilité des produits,
Etc...

Ce dossier devra étre constitué progressivement au cours du chantier.

3.10.2 PRESENTATION DU DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Tous les documents porteront la mention « CONFORME A L'EXECUTION ». lls seront présentés et fournis
conformément aux préconisations du présent C.C.T.P. .

Pour tous les éléments (« objets ») enterrés concernés, les relevés nécessaires sont obligatoirement
effectués au plus tard avant fermeture de la fouille, cette opération étant considérée comme un point clef
pour les controles.
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3.11 PIQUETAGE — IMPLANTATION — SUJETIONS PARTICULIERES

3.11.1 POLYGONALE - EMPRISES

Les documents suivants seront notifiés a I'ensemble des entreprises titulaires d’un lot au démarrage de la
période de préparation :

e Un plan de la polygonale, chaque sommet étant défini par son numéro, ses coordonnées RGF-CC46

et son altitude (NGF),

e Les plans figurant les emprises.
A l'ouverture des travauy, il sera procédé avec I'ensemble des entreprises a une reconnaissance
contradictoire en présence du Maitre d’CEuvre sur le terrain et a la remise a I'Entrepreneur du lot 01 des
bornes supports des sommets de la polygonation de précision et des bornes d'emprise. Cette
reconnaissance donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal qui sera établi par le Maitre d’CEuvre,
signé par I'ensemble des entreprises et notifié a ces derniéres par OS.

La conservation et la protection de ces bornes sont a la charge de I'Entrepreneur du lot 01 ; toute
disparition ou détérioration du point ou de sa protection sera imputée a I'Entrepreneur quelle qu'en soit la
cause. La réimplantation de tous péle détruit sera effectuée par un géometre désigné par le Maitre
d'CEuvre et facturée a I'entreprise ayant la responsabilité du maintien de la polygonale avec une majoration
de vingt pour cent (20 %) couvrant les frais de mise a jour du calcul d'implantation.

L'Entrepreneur de chaque lot, est seul responsable de la bonne conservation tant des piquets de
I'implantation des points principaux, ainsi que des piquets de repérage complémentaires. Ces piquets
doivent étre maintenus en place ou reportés en dehors des emprises du chantier et permettre a tout
instant de procéder aux vérifications et controles, tant en planimétrie qu'en altimétrie des ouvrages en
cours d'exécution, par le Maitre d’CEuvre.

3.11.2 PIQUETAGES

Le piquetage général sera effectué par I'entreprise, contradictoirement, avant le commencement des
travaux. Il consistera a implanter les végétaux en coordonnées X, Y et nivellement Z.

L'Entrepreneur disposera d'un délai de cing (5) jours calendaires a compter de la remise par le maitre
d’ceuvre des documents guide d’exécution du projet pour signaler toutes erreurs éventuelles dans les plans
du projet.

Tout commencement d'exécution sans réclamation, équivaut a l'acceptation par I'Entrepreneur des
données indiquées dans les plans et profils qui lui ont été notifiés et engage sa responsabilité en cas
d'erreur.

3.12 SUJETIONS DECOULANT DE LA PRESENCE DE RESEAUX

3.12.1 RESEAUX EXISTANTS

L'Entrepreneur fera les diligences nécessaires aupres de tous les concessionnaires ou des administrations
pour régler les questions qui pourraient naitre dés |'exécution des travaux et |'obtention des instructions
exactes et des autorisations nécessaires.

L’entrepreneur procede a la reconnaissance des canalisations, cdbles ou autres ouvrages souterrains, par
sondages si nécessaire. Il devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages.

L’entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions des Compagnies, Sociétés ou Services Publics ou

privés exploitants ou gestionnaires des réseaux et les prévenir chaque fois qu’une canalisation sera
rencontrée en cours de travaux.
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Le dossier relatif a la déclaration de travaux (D.T.) effectuée par le Maitre d'Ouvrage est mis a la disposition
de I'entrepreneur pour consultation. En application du C.C.A.G. et de I'arrété du 16 novembre 1994 du
décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, I'entrepreneur doit prévenir par une Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (D.I.C.T.), dix jours au moins avant tout commencement d'exécution des
travaux les services publics cités ci-dessus.

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux instructions des dits services tant pour la sécurité que pour
éviter des troubles dans le fonctionnement de leurs installations. L'entrepreneur doit informer ces services
sans délai des dommages aux canalisations, conduites, cables et ouvrages de toutes sortes leur
appartenant, qui pourraient étre provoqués pendant I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur procede, avant I'exécution du piquetage général, a la reconnaissance des canalisations,
cables ou autres ouvrages souterrains, s'il y a lieu par des tranchées en sondage.

En outre, I'entrepreneur se conforme aux conditions que certaines administrations (service de voirie,
FRANCE TELECOM, concessionnaires de distribution d'énergie électrique, ou d'autres services publics)
jugeraient nécessaires, tant en vue de la sécurité que dans le but d'éviter des troubles dans le
fonctionnement des services publics.

En cas d'accident exigeant une réparation immédiate, I'Entrepreneur est chargé d'aviser téléphoniquement
les personnes ou services susvisés, et de justifier des travaux soit avant leur exécution, soit en cas
d'impossibilité immédiatement apres.

A cette fin, les numéros de téléphone et les adresses des administrations et des services pouvant étre
concernés par les travaux, seront constamment affichés a proximité du téléphone de chantier, avec les
noms des responsables a contacter en cas d'accident. De méme, les administrations et services concernés
devront disposer d'un numéro de téléphone ou joindre I'Entrepreneur a tout moment du jour ou de la nuit,
avec le nom du responsable a contacter en cas d'accident.

L'Entrepreneur, en cas d'accident, sera tenu de mettre a disposition des services susvisés, le personnel et le
matériel pour le bon déroulement de ces travaux de réparation.

Le tragage des réseaux existants en préalable au démarrage des travaux doit étre considéré comme une
assistance supplémentaire a I'Entreprise pour la protection des réseaux. Toutefois, compte tenu des
imprécisions de la méthode, en cas notamment de présence de cables électriques, I'Entrepreneur ne
pourra incriminer au service qui aura effectué le tragage les éventuels incidents dus a une imprécision du
tracage de ces réseaux. Dans ces conditions, il appartient a I'Entrepreneur d'organiser par sondages a
|'avancement, la détection des réseaux.

Les acces aux poteaux et bouches d'incendie seront dans tous les cas maintenus constamment libres, et ne
devront en aucun cas servir a I'alimentation en eau des chantiers.

3.12.2 RESPONSABILITES

Il est expressément stipulé que le Maitre de I'Ouvrage et ses représentants, sont entierement dégagés de
toute responsabilité a ce sujet.

L’Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, réseaux et cables de
toutes natures existants ou en cours de construction sur ou sous les voies publiques ou privées. Les
canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des éléments
neufs, de mémes caractéristiques, aux frais de I'Entrepreneur (y compris frais de consignation des réseaux,
perte d’exploitation, etc...), suivant les préconisations techniques des Compagnies, Sociétés ou Services
Publics ou privés exploitants ou gestionnaires des réseaux.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que
le tracé ou I'emplacement prévu pour les ouvrages I'obligeraient a prendre des mesures de soutien ou
ripage de canalisations ou conduites quelle qu’en soit I'importance.
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2. — SPECIFICATIONS DES MATERIAUX
ET PRODUITS

3.1 PROVENANCE, AGREMENT ET CONTROLE DES MATERIAUX

Font partie de I'entreprise, toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues
par le présent C.C.T.P. et qui sont destinées a étre incorporées aux ouvrages.

Les matériaux devront, d'une maniere générale, satisfaire aux conditions fixées dans le C.C.T.G. et dans
I'article 23 du C.C.A.G.

La provenance des matériaux sera soumise a I'approbation du Maitre d’ceuvre dans un délai de quinze
(15) jours a compter de la notification du marché. Cette provenance sera indiquée dans le document
PAQ a produire. Le Maitre d’ceuvre se réserve un délai de quinze (15) jours pour donner sa décision.
L'entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment, a la demande du Maitre d’ceuvre, la provenance
des matériaux au moyen de lettres de voiture, de factures, de bons de pesée ou toute autre piece
signée du fournisseur.

Conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du C.C.A.G., le Maitre d’ceuvre peut faire procéder
a toutes les vérifications qualitatives et quantitatives des matériaux qu'il juge nécessaires. L'entreprise
transmettra au maitre d’ouvrage une copie des demandes d’agrément validées par le maitre d’ceuvre.
Les matériaux devront étre soumis aux essais qui sont prévus dans le C.C.T.P. Ces essais seront
exécutés en trois phases, définies aux articles ci-apreés :

3.1.1 ESSAIS D'AGREMENT

Ceux-ci auront lieu avant tout commencement de fourniture dont |'origine n'est pas imposée, pour
permettre au Maitre d’ceuvre de s'assurer que tous les matériaux dont I'utilisation est envisagée par
I'entrepreneur satisfont bien aux conditions du C.C.T.G. et du C.C.T.P.

lIs auront lieu dans les conditions fixées a I'article 24 du C.C.A.G., aux frais de |'entrepreneur.

Ces essais d'agrément devront étre faits en temps voulu pour ne pas retarder la préparation du
chantier et I'exécution des fournitures et des travaux.

3.1.2 ESSAIS DE CONTROLE INTERNE A L'ENTREPRISE

Ceux-ci auront lieu en cours d'exécution des travaux, pour vérifier que les matériaux approvisionnés
par I'entrepreneur manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles demandées.
L'entrepreneur devra indiquer dans le P.A.Q. les essais qu'il compte réaliser dans le cadre de son
controle interne pour chaque fourniture de matériaux.

Le présent C.C.T.P. précise éventuellement pour chaque matériau, les textes définissant les modalités
de ces essais et la fréquence minimale de certains essais.

Tous les essais de contrdle interne seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et
aux frais de I'entrepreneur. Faute par |'entrepreneur de se conformer a cette prescription, il sera
procédé d'office, par le Maitre d’ceuvre aux frais, risques et périls de I'entrepreneur, sans qu'une mise
en demeure préalable soit nécessaire, a I'évacuation des matériaux refusés.

3.1.3 ESSAIS DE CONTROLE EXTERIEUR A L'ENTREPRISE

Le Maitre d’ceuvre se réserve la faculté de faire exécuter, toujours pour vérifier que les matériaux
approvisionnés par l'entrepreneur manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles
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demandées, tout autre essai qu'il jugera utile.
Tous les essais de contrdle extérieurs seront a la charge du Maitre de I'Ouvrage.

3.1.4 REGLAGE DES INSTALLATIONS

Les essais éventuels nécessaires au réglage des diverses installations utilisées pour la fabrication des

fournitures sont soumis aux régles suivantes :

e Les essais sont exécutés par lI'entrepreneur sous le controle du Maitre d’ceuvre,

e Les frais correspondants aux essais et aux fournitures rebutées au cours de réglages sont a la
charge de 'entrepreneur,

o lafréquence des réglages ne peut étre déterminée a priori. Un réglage préliminaire aura lieu en
début de fabrication.

Des réglages ultérieurs seront réalisés a la diligence de l'entrepreneur ou prescrits par le Maitre

d’ceuvre au cas ou, selon les essais de réception, les produits fabriqués s'écarteraient des
spécifications.

3.2 TERRE VEGETALE

La terre végétale fournie par I'entreprise devra présenter les qualités suivantes :

e Elle ne devra pas provenir de décapage de plus de 40 cm de profondeur et n’avoir recu aucun
produit néfaste a la végétation, ou avoir été récemment désherbée chimiquement,

e Elle devra étre dépourvue de pierres de plus de 10 cm de diametre, de souches, déchets non
dégradables et débris de verre,

e Elle devra étre graveleuse et non limoneuse,

e Elle devra étre saine, dépourvue de semence de mauvaises herbes notoires, de chiendent, sinon
un traitement peut s'imposer.

3.3 VEGETAUX

3.3.1 PEPINIERES ET PROVENANCE DES PLANTS

Les plants proviendront de pépiniéres choisies par I'entrepreneur aprées acceptation par le Maitre d'ouvrage. Par
principe, les pépinieres seront choisies régionales, dans des conditions de climat et de sol identique au dit terrain
ou plus rudes qu'elles. Le choix des végétaux et notamment des arbres tiges pourra faire I'objet, si le maitre
d’ceuvre le souhaite d’une visite en pépiniére pour validation du choix et ceci aux frais de I'entrepreneur.

Les végétaux d'origine étrangere devront satisfaire aux normes phytosanitaires en vigueur, et le recours aux dites
pépiniéres ne sera qu'exceptionnel et autorisé par le Maitre d'ouvrage lorsque le titulaire du marché aura attesté
de l'impossibilité de trouver les végétaux demandés dans les pépinieres locales ou francaises.

3.3.2 RECEPTION

Arrachage et vérification des plants.

L'arrachage des plants dans la pépiniere s'effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas
endommager les racines et selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de fendre
d'écorcher ou de blesser le plant.

Avant la plantation, I'état sanitaire et la conformation des plants sont vérifiés sur le chantier et les plants refusés
seront immédiatement évacués du chantier.

Pour chaque lot d'arbres tiges, baliveaux, cépées ou massifs d'une essence déterminée, une étiquette attachée a
une fiche, donne par une description nette et indélébile la spécification des plants (genre, espece, variété, et
nombre de plants identiques).
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La vérification de la conformité spécifique est variable en fonction des plants. Elle s'effectuera au plus tard au
cours de la premiére période de végétation aprés la plantation.

Végétaux fournis par I'entreprise.

IIs seront réceptionnés par le Maitre d'ceuvre avant plantation sur le chantier, ou en pépiniere s'il s'agit de
végétaux étrangers importés.

L'entrepreneur est tenu d'aviser 72 heures au moins a l'avance le Maitre d'ouvrage ou son représentant pour la
réception des plants. Les végétaux devront expressément étre conformes aux normes AFNOR en vigueur.

Les végétaux dont les mottes seraient brisées, cassées ou fendues seront refusés. De méme que les végétaux en
conteneurs lorsque ceux-ci se seraient vidés en partie de leurs substrats. Les lots non conformes seront
systématiquement refusés sans que l'entrepreneur puisse prévaloir d'une indemnité quelconque.

La collecte de fournitures pourra étre stoppée par temps de pluie, neige ou gel.

Le délai maximum toléré entre la date d'arrachage et la plantation est de 48 heures. Les végétaux conditionnés
en racines nues seront placés a l'abri de la lumiere et du soleil, couverts par des toiles ou des baches, et ce,
également pendant le transport.

Le maniement des plants devra se faire avec le plus grand soin.

3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 GENERALITES

Il est rappelé a l'entrepreneur que l'ensemble du CCTG, ainsi que ses annexes techniques, sont
contractuels.

L'entrepreneur devra soumettre a I'acceptation du Maitre d’ceuvre, toutes les dispositions techniques
qui ne font pas I'objet de stipulations du marché.

Ces dispositions ne pourront pas étre contraires aux régles de l'art, ni étre susceptibles de réduire la
sécurité pendant les travaux et apres la mise en service.

3.1.1 COORDINATION DE CHANTIER

Les entreprises seront responsables vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage, du Maitre d’ceuvre et du
Coordonnateur sécurité de la gestion du chantier, de la tenue du planning global du chantier et des
délais d’exécution, de la propreté du chantier pendant la durée des travaux.

Toutes ces sujétions sont réputées incluses dans les prix unitaires du marché.

3.1.2 IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Les travaux de piquetage (axe, travers...) incombent a I'entrepreneur qui les fera exécuter par un ou
plusieurs géometres-experts qualifiés. L’entrepreneur sera tenu d’entretenir et de protéger le
piquetage, et de le faire réimplanter a sa charge en cas de dégradations, et quel que soit les
responsables des dégradations.

Les implantations et piquetages nécessaires aux travaux seront a la charge de l'entrepreneur,
notamment ceux relatifs aux réseaux rencontrés, aux ouvrages d'assainissement, a la chaussée, aux
accotements et trottoirs, aux murets et murs de soutenements, et tous les éléments jugés utiles par
I’entrepreneur.
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Les implantations et piquetages nécessaires a la réalisation des travaux des lots 2 et 3 sont
également a réaliser par I'entrepreneur.

3.1.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera entierement responsable de la conception, du calcul et de I'exécution de tous les
ouvrages et travaux dont il assurera |I'exécution méme dans le cas ou les projets d'exécution établis
par lui découleront directement des dispositions du projet du bureau d'études.

Tous les plans d’exécution et notes de calcul sont a la charge de I'entrepreneur, sous contréle du
Maitre d’ceuvre.

3.1.4 EVACUATION DES DEBLAIS, LIEUX DE DECHARGE, LIEUX DE DEPOTS SUR CHANTIER

3.1.4.1 Evacuation - Mise en décharge

Les déblais qui seront déclarés inaptes au réemploi sur le site du chantier faisant I'objet du présent
marché ne pourront étre évacués et stockés que sur un site approprié faisant I'objet d'une autorisation
administrative.

Avant toute évacuation des déblais excédentaires |'entrepreneur devra présenter au Maitre d'ceuvre :

e Soit l'accord écrit de mise en dép6t établi par le gestionnaire de la décharge, lorsqu'il s'agit d'une
décharge déja réglementairement autorisée ; cet accord devra indiquer le volume et la nature des
matériaux acceptés sur le site de la décharge

e Soit l'arrété préfectoral ou municipal autorisant I'entrepreneur a créer une zone de dépdt
spécifique pour les besoins du chantier.

Dans ce cas, I'entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches nécessaires a I'obtention de cette
autorisation. Il ne pourra prétendre au titre du présent marché a aucune indemnité pour les frais
d'études (études hydrogéologiques ou géotechniques par exemple) ou d'aménagement du site qu'il
serait nécessaire de réaliser préalablement a la délivrance de I'arrété d'autorisation.

L'entrepreneur s'engage a respecter toutes les prescriptions techniques qui pourraient lui étre
imposées dans le cadre de cette autorisation de mise en décharge (limitation de hauteur, compactage,
drainage, pente de talus, etc....).

La responsabilité du Maitre d’ceuvre ou du Maitre de I'Ouvrage ne saurait étre engagée en cas de non-
respect des clauses imposées pour la mise en décharge.

3.1.4.2 Mise en dépot sur chantier

Les déblais pouvant étre réutilisés seront mis en dép6t provisoire dans le périmeétre du chantier ou mis
directement en remblais suivant les conditions de réemploi préconisées par le Maitre d’ceuvre. lls
seront réalisés de maniere a ne pas perturber I'écoulement des eaux de ruissellement.

3.1.5 ESSAIS DE MISE EN CEUVRE

Tous les essais de mise en ceuvre sont a la charge de |'entrepreneur et exécutés par un laboratoire
agréé par le Maitre d’ceuvre, y compris les "essais de contrble" des bétons s’il y a lieu.

Le Maitre d’ceuvre se réserve toutefois la possibilité de faire exécuter tous les essais qui lui
sembleraient nécessaires par un autre laboratoire. Les frais de ces essais extérieurs seront a la charge
exclusive du Maitre d’ceuvre, et seront intégrés au marché de I'entrepreneur.
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3.1.6 LABORATOIRES DE CONTROLES

Les essais et contrdles incombant au Maitre d’ceuvre seront effectués par un Laboratoire Régional de
I'Equipement de Lyon ou le Laboratoire Départemental de I'Equipement d'Annecy, ou un laboratoire
privé.

La terre végétale sera transportée et mise en place avec des engins et moyens compatibles avec la
préservation des constructions et circulations créées.

La mise en place devra étre effectuée par temps non pluvieux avec la terre ressuyée.

Elle sera mise en place :

e Surlessurfaces destinées a recevoir des massifs arbustifs. Epaisseur moyenne apres tassement
naturel =30a 50 cm,

e Dans les puits de plantation destinés a recevoir des arbres tiges,

e Dans les tranchés destinés a recevoir une haie.

On veillera a se raccorder aux niveaux existant hors projet.
Le prix unitaire s’entend mise en place finie et ne tiendra pas compte du foisonnement.

3.2 PLANTATIONS

Ouverture des trous de plantation

La dimension des trous de plantation pour les plants doit étre supérieure de 1/3 a celui de la motte.

Pour les arbres tiges, baliveaux ou cépées ; le trou de plantation sera de 6,0 m3 soit environ 2.00 x 2.00 x 1,50 m.
Les tranchées destinées a recevoir les haies seront de 0,40 x 0,50 m.

Les prix unitaires pour la plantation de végétaux comprennent les travaux mentionnés ci-dessus ainsi que la mise
en remblais des déblais, I'évacuation des déchets, souches et martiaux excédentaires y compris les taxes de
décharge.

3.2.1 AERATION DES TROUS DE PLANTATION DES ARBRES TIGES

Dans les trous de plantation des arbres tiges, il sera disposé un drain annelé diam. 40 qui passera en dessous de
la motte afin de permettre I'arrosage et I'apport d'engrais directement au cceur des racines. Les deux extrémités
du drain, fermées par des obturateurs a vis, ressortiront de terre de part et d'autre de la motte. La longueur du
drain par puits de plantation est de 2,5m.

3.2.2 EPOQUE DE PLANTATION

La plantation ne doit pas étre effectuée en période de gel, ni lorsque la terre est détrempée par la pluie ou le
dégel. Néanmoins, les dates de plantation seront expressément indiquées par un ordre de service.

Si I'entrepreneur estime que I'époque prescrite par le marché ne convient pas aux végétaux a mettre en place, il
doit faire, par écrit, des réserves auprés du Maitre d'ouvrage et formuler ses propositions de calendrier de
plantation.

3.2.3 PREPARATION DES VEGETAUX

Les racines sont rafraichies en recépant leurs extrémités et en supprimant les parties meurtries et desséchées.
Avant la plantation, les grosses plaies aux racines doivent étre pansées par tous moyens appropriés. Il faut
cependant conserver le maximum de chevelu. Plus la plantation est tardive, plus longue doivent étre conservées
les racines.

La partie aérienne est, lorsqu'il est nécessaire, taillée de facon a garder un équilibre entre le volume des racines
et des branches. Cette opération facilite la reprise et sert de taille de formation.
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Le chevelu des racines peut étre traité par pralinage ou procédé similaire destiné a faciliter la reprise. Ce
traitement est indispensable pour toute plantation en racines nues effectuée tardivement.

3.2.4 TUTEURAGE SIMPLE OU MONOPODE

Le tuteurage se fera au moyen d’un piquet oblique de 2.50 m en chataignier, diametre 10. |l sera enfoncé dans le
sol d’'une profondeur 80 cm minimum.

Les monopodes seront placés dans le sens des vents dominants et en aval des troncs avec un angle de 45°

Le systéme de ligature entre |'arbre et le tuteur est laissé a I'appréciation de I'entrepreneur. Les attaches seront
disposées de fagon que, par leur action, le tuteur serve d’appui au tronc. L’attache la plus haute devra étre placée
20 cm avant les premiéres ramifications. Les précautions seront prises pour tenir compte des tassements du sol.
La surveillance de la ligature est a la charge de I'entreprise durant tout le délai de garantie.

3.2.5 TUTEURAGE BIPODE

Le tuteurage se fera au moyen de deux piquets verticaux de 2.50 m en chataignier, diametre 10, reliés entre eux
par une planchette. Ils seront enfoncés dans le sol d’'une profondeur 80 cm minimum.

La planchette, elle aussi en chataignier et d’'une dimension de 1.50 x 0.20 x 0.027 m, sera fixée en téte des tuteurs
au moyen de 4 vis inox. Les bipodes seront placés parallelement a I’axe de la voirie et en aval des troncs.

Le systéme de ligature entre I'arbre et le bipode est laissé a I'appréciation de I'entrepreneur. Les attaches seront
disposées de fagon que, par leur action, le bipode serve d’appui au tronc. L’attache la plus haute devra étre placée
20 cm avant les premiéres ramifications. Les précautions seront prises pour tenir compte des tassements du sol.
La surveillance de la ligature est a la charge de I'entreprise durant tout le délai de garantie.

3.2.6 IMISE EN PLACE DES VEGETAUX

Une butte de terre végétale amendée, exempte de pierres ou de matériaux impropres a la végétation, et, sur
laquelle ont fait reposer le systéme racinaire, est mis en place au fond du trou de plantation. Aprés avoir mis en
place la plante, le trou de plantation est rebouché de terre fine. Le tassement de la terre doit étre effectué avec
soin de maniére a ne pas blesser les racines, ni déséquilibrer (doit rester verticale), ni laisser de poche d'air.

3.2.7 CUVETTE ET ARROSAGE

La terre est disposée aux pieds des végétaux en ménageant, autour du collet, une légere cuvette pour recevoir les
eaux d'arrosage. Le collet est placé au niveau du fond de la cuvette a aménager.

Apres formation de la cuvette, I'entrepreneur effectuera un premier arrosage qui fait partie de I'opération de
plantation et n'entre pas dans le cadre des arrosages d'entretien. Les quantités approximatives d'eau par arrosage
sont les suivantes :

40 litres d'eau par arbre jusqu'a la force 14/16,15 litres par arbuste et 10 litres par jeune plant

3.2.8 PROTECTION DES TRONCS DES ARBRES TIGES

Les troncs des arbres tiges seront entourés de toile de jute afin d'éviter les coups de soleil sur I'écorce.

3.2.9 PROTECTION CONTRE LES ADVENTICES

Un antigerminatif non rémanent sera appliqué sur I’'ensemble des surfaces plantées aprés la mise en place des
végétaux.

3.2.10 GARANTIES

La garantie de reprise est due jusqu'au départ effectif et constaté de la végétation. Le délai de garantie est de 1
an pour les arbres, coniferes et arbustes.
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Ce délai fini, il sera procédé a un constat contradictoire de reprise des végétaux au-dela d'une année de mise en
place des végétaux. C'est a dire, 12 mois pour les plantations de printemps ou 18 mois pour les plantations
d'automne.

L’entreprise assurera, pendant la période de garantie, soit 12 ou 18 mois selon I'époque de plantation, I'entretien
de la végétation soit I'arrosage nécessaire, I'apport d’engrais biologique si besoin est, le désherbage et la taille des
végétaux (taille de formation lors de la plantation et taille d’entretien) selon la demande du maitre d’ouvrage avec
un maximum de 4 passages annuels (cet article est compris dans les prix unitaires de plantation et ne fait pas
partie du contrat d’entretien).

L'entrepreneur reste donc responsable de la reprise des végétaux lors du démarrage de la végétation pour la
deuxieme année au-dela de la période ou il a assuré personnellement I'entretien et le suivi de reprise.

3.2.11 CALCUL DES PRIX UNITAIRES DE PLANTATION

Le calcul des prix unitaires de fourniture et plantation des arbres et arbustes devra inclure les différents articles
cités ci-dessus.

3.3 PROTECTION DES VEGETAUX

Les surfaces de plantation arbustive planes seront recouvertes de paillage de bois raméal fragmenté (broyat) sur
une épaisseur de 10 cm minimum apres tassement. Ce paillage devra étre exempt de toutes graines d’adventices
ou de matieres impropres a la végétation. Un échantillon devra étre présenté au maitre d’ouvrage et au maitre
d’ceuvre pour acceptation.

Les surfaces de plantation arbustive des merlons seront recouvertes de toile de paillage tissée, 100%
polypropyléne, de coloris marron, densité 90 g/m?, y compris chevauchement des lés sur 30 cm, agrafes,
enfouissement des bords sous terre et toutes sujétions de mise en ceuvre. Un échantillon devra étre présenté au
maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre pour acceptation.

3.4 ENGAZONNEMENT

Composition du mélange : L’entrepreneur doit fournir un mélange de graines de gazon ayant la composition
suivante :

e Ray grass anglais ELJA

e Fétuque rouge TRICHOPHYLLA,

e Fétuque rouge CUMMUTATA

e  Paturin des prés CYNTHIA

Engrais :
Application lors du semis d’un engrais biologique non rémanent et application 15 jours aprés le semis.
Application lors de la premiére tonte d’un engrais complet biologique.

Premieére tonte :

La premiere tonte, qui aura lieu quand le gazon atteint 12 cm de haut, est incluse dans le poste
engazonnement et ne fait pas partie du contrat d’entretien.

Il comprend I'enlévement et I'évacuation des déchets.

Jusqu’a la deuxieéme tonte, I'arrosage et I'’eau restent a la charge de I'entreprise.

Garantie :
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La période de garantie est d’un an. La garantie comprend aussi le réensemencement des surfaces pelées ou
mal venues, qui ne devront pas dépasser 0,5 m? et dans leur totalité, deux pour mille de la surface totale des
pelouses. Dans le cas contraire, il sera procédé a la reprise totale des engazonnements.

3.5 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET DE CONFORTEMENT

3.5.1 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET DE CONFORTEMENT POUR LES PLANTATIONS

Les travaux de parachévement comprennent les travaux nécessaires a I'installation et au bon développement des
plantations. Toutes les opérations seront consignées dans un carnet d’entretien.

Il s’agit de la période allant de la plantation jusqu’a la réception de I'ouvrage.

Les travaux de confortement commencent a partir de la date de réception et durent durant 2 ans. Toutes les
opérations seront consignées dans un carnet d’entretien.

3.5.1.1 Opérations de taille de végétaux :

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que pour toutes les opérations de taille, une réunion préalable
sur le site sera organisée avec le maitre d'ceuvre par I'entreprise.

L'entreprise devra disposer pour chaque intervention :

e D'un technicien spécialisé charge de la taille,

e Du matériel adapté a la bonne exécution des travaux. Tous les déchets de taille seront évacués hors
du site dans une décharge agréée. Toutes les plaies de taille seront traitées a I'aide d'un produit
cicatrisant homologue. Les coupes de taille seront franches et nettes de chicot. Elles respecteront
I'angle de coupe idéal. Les outils de coupe seront désinfectés entre chaque arbre.

Taille des couvre sols arbustifs : Les opérations de taille auront pour principal objet de maintenir les couvres sols
sur les surfaces qui leur sont destinées.

Taille des touffes arbustives : Les tailles de touffes arbustives seront réalisées au cas par cas sur instruction du
maftre d'ceuvre.

Tailles des arbres tiges de forme libre : Les opérations consisteront en une taille de formation qui aura pour but
de former la charpente des arbres afin qu'ils puissent présenter, a I’age adulte, le port naturel qui les caractérise.

Cette taille permettra notamment :
e D'assurer la prédominance de la fleche ou d'effectuer un refoulement si nécessaire.
o De répartir les charpentiéres régulierement le long du tronc.
e De rééquilibrer la charpente de I'arbre.
e D'élaguer les branches basses des troncs afin de conserver une hauteur sous couronne homogéne.

L'entreprise interviendra au moins 4 (quatre) fois par an pour réaliser les ébourgeonnages, éliminer les gourmands
et rejets (coupe au sécateur ou a la serpette).

Taille des cépées : L'entrepreneur effectuera une sélection des charpentieres les plus vigoureuses et les mieux
placées, les autres seront éliminées de facon a obtenir 3 a 5 branches vigoureuses au minimum.

3.5.1.2 Traitements phytosanitaires :

Les produits devront étre préalablement agréés par le Maitre d'CEuvre, pour ce qui concerne la nature du produit,
son dosage. Le moment propice a I'emploi et la protection de I'environnement. L'entrepreneur sera tenu d'avertir
le Maitre d'CEuvre de la date de ses interventions. L'entreprise conservera l'entiere responsabilité de I'emploi de
ces produits, conformément a la législation en vigueur. Les traitements concerneront I'ensemble des végétaux.
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Dans tous les cas 1'ensemble de la partie aérienne devra étre recouverte d'un film continu de produit traitant. Le
traitement sera réalisé a 1'aide d'un appareil adapte au produit traitant et aux particularistes du site (voies sous
circulation, habitations, etc.)

Le choix de la matiére active tiendra compte du stade de développement du parasite.

3.5.1.3 Désherbage :

Toutes les adventices qui pourraient pousser en pied d'arbre non planté dans les zones de paillage, seront
détruites manuellement. Au printemps, I'application d'un antigerminatif sera réalisée aprés béchage des pieds
d'arbres.

3.5.1.4 Maintenance du paillage :

L'état du paillage (nappe ou écorce) sera controlé régulierement (tous les deux mois au minimum) a l'occasion
des opérations d'entretien.

Toutes les déchirures de la nappe de paillage, qu’elles qu’en soient I'origine, seront réparées immédiatement.
Toutes les manques dans les zones en broyat, qu’elles qu’en soient I'origine, seront complétés immédiatement.
De méme, tous les adventices qui pourraient pousser a travers du paillage seront détruits avant montée en graine.
L'entrepreneur n’a pas la possibilité d'effectuer de désherbage chimique a la place de I'enlevement manuel des
adventices.

3.5.1.5 Maintenance des tuteurs et colliers :

L'état des tuteurs, colliers, sera contrélé régulierement par I'entrepreneur qui devra intervenir aussi souvent que
nécessaire.

Un contréle systématique et complet sera réalisé a la fin de chaque automne.

Les tuteurs seront redressés ou remplacés, et les colliers et attaches desserrés si nécessaire.

3.5.1.6 Opérations d'arrosage :

Arrosage des arbres :

L'état hydrique du sol doit étre maintenu supérieur au point de flétrissement et inférieur au point de saturation.
L'entreprise vérifie I’état hydrique du sol de début avril a fin septembre, selon une méthode qu'elle propose a
I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Elle communiquera les résultats de ses observations et mesures au Maitre d'CEuvre, et fournira I'apport d'eau
nécessaire dans les 48 heures qui suivent le constat.

Remise en état des cuvettes d'arrosage :

L'entreprise devra maintenir les cuvettes d'arrosage en parfait état, jusqu'a la fin de la période de confortement.

3.5.2 TRAVAUX DE PARACHEVEMENT POUR LES ENGAZONNEMENTS

Les travaux de parachevement comprennent les travaux nécessaires a l'installation et au bon développement des
gazons. Toutes les opérations seront consignées dans un carnet d’entretien.
Pour les gazons, il s’agit de la période allant du semis jusqu’a la réception de I'ouvrage.

3.5.2.1 Traitements phytosanitaires

Les traitements phytosanitaires comprennent a la fois les soins préventifs et les soins curatifs. Les produits seront
utilisés autant que nécessaire ; leur emploi sera soumis pour approbation au Maitre d’CEuvre. llIs devront ne
présenter aucun danger pour la faune et la flore. Ces opérations devront étre différées a une date ultérieure en
cas de forte pluie, vent fort et forte chaleur.
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L’entreprise prendra soin de ne pas envoyer le produit pulvérisé sur les véhicules et les usagers des lieux. Les frais
découlant d’'une maladresse ou d’un accident seront a sa charge.

3.5.2.2 Désherbage sélectif

Les mauvaises herbes persistantes aprés la deuxiéme tonte seront traitées avec un produit adapté a I'age du
gazon, en période appropriée.

3.5.2.3 Tonte

Deux tontes minimumes, avec ramassage, seront réalisées jusqu’a la réception.

Les coupes seront uniformes et franches. La physionomie de la pelouse apres la coupe devra étre réguliere,
ne laissant apparaitre aucune trainée ou irrégularité. Chaque coupe de pelouse sera complétée par le
fauchage des herbes qui ne seraient pas accessibles par les tondeuses.

Les zones délicates telles que bordures, bandes, parties plantées seront fauchées avec des engins légers a
faibles largeurs de coupe.

3.5.2.4 Regarnissage

Les surfaces pelées ou mal venues, qui ne devront pas dépasser 0,25 m?, feront I'objet d’un regarnissage. Si
I’ensemble de ces surfaces représente plus de 2/1000 de la surface totale des pelouses, il sera procédé ala
reprise totale des engazonnements.
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