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N° d'opération : 250104
PUI — Réaménagement et mise en conformité du batiment — niveau supérieur : aménagement des anciens laboratoires
pour I'accueil de I'administration Hopital Renée Sabran a Hyéres

LISTE DES PIECES

0 - Piéces administratives (seront a joindre au DCE)
Réglement de la consultation (a rédiger par le Maitre d’ouvrage)
Annexe 1 au RC : Attestation de visite (a rédiger par le Maitre d’ouvrage)

Acte d’engagement (a rédiger par le Maitre d’ouvrage)
Annexe 1 a I’AE : Tableau des matériels, équipements et produits mis en ceuvre

CCAP (a rédiger par le Maitre d’ouvrage)

Annexe 1 au CCAP : Diagnostic structurel

Annexe 2 au CCAP : Diagnostic amiante et plomb avant travaux

Annexe 3 au CCAP : Rapport du contréleur technique

Annexe 4 au CCAP : Plan Général de coordination SPS

Annexe 5 au CCAP : Dossier de Permis de Construire, notices de sécurité et d’accessibilité,

arrété municipal et attendus

DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) - numéros dse piéces et placement dans le
dossier DCE a définir par le Maitre d’ouvrage :

DPGF Lot 01 Désamiantage

DPGF Lot 02 Démolition — Gros ceuvre — Maconnerie — VRD

DPGF Lot 03 Etanchéité — Isolation de la toiture

DPGF Lot 04 Ravalement des facades — ITE

DPGF Lot 05 Menuiseries extérieures et occultations

DPGF Lot 06 Cloisons — Doublages — Faux-plafonds — Peinture

DPGF Lot 07 Menuiseries intérieures — Aménagement intérieur — Signalétique

DPGF Lot 08 Revétements des sols et des murs

DPGF Lot 09 Serrurerie — Métallerie

DPGF Lot 10 Appareil élévateur

DPGF Lot 11 Chauffage Ventilation Climatisation — Plomberie

DPGF Lot 12 Electricité CFO/cfa

| - Pieces communes a tous les lots

[-1 Liste des pieces écrites et graphiques composant le dossier

[-2 Liste des lots

I-3 Calendrier de I'opération (piece supprimée dans le dossier DCE)
I-4a Note d'organisation du chantier

I-4b Planning de réalisation des travaux

I-5 Tableau des surfaces (piece supprimée dans le dossier DCE)

I-6 Estimation des travaux (piece supprimée dans le dossier DCE)
I-7 Notice thermique

[-8 Cahier des charges fonctionnel SSI

Il - Piéces écrites
[I-1 Cahier des prescriptions communes a tous les lots
[I-2 CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres)
[I-2.1 CCTP Lot 01 Désamiantage
[I-2.2 CCTP Lot 02 Démolition — Gros ceuvre — Magonnerie — VRD
11-2.3 CCTP Lot 03 Etanchéité — Isolation de la toiture
[I-2.4 CCTP Lot 04 Ravalement des facades — ITE
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[1-2.5 CCTP Lot 05 Menuiseries extérieures et occultations

[1-2.6 CCTP Lot 06 Cloisons — Doublages — Faux-plafonds - Peinture

[I-2.7 CCTP Lot 07 Menuiseries intérieures — Aménagements intérieurs — Signalétique
[1-2.8 CCTP Lot 08 Revétements des sols et des murs

[1-2.9 CCTP Lot 09 Serrurerie — Métallerie

[1-2.10 CCTP Lot 10 Appareil élévateur

[1-2.11 CCTP Lot 11 Chauffage Ventilation Climatisation — Plomberie

11-2.12 CCTP Lot 12 Electricité CFO/cfa

11-2.12a Annexe CCTP Lot 12 Electricité CFO/cfa — Note de calculs électrique

lll - Piéces graphiques

[lI-1 Existant
[1I-1.1 Plan RDCour 1/100e
[11-1.2 Plan RDC bas 1/100e
[11-1.3 Plan RDC haut 1/100e
[11-1.4 Plan toiture 1/100e
[11-1.5 Facades Est et Ouest 1/100e
[11-1.6 Facades Nord et Sud 1/100e
[11-1.7 Coupes AA1 - AA2 - BB 1/100e

111-2 Démolition

[1I-2.1 Plan RDCour 1/100e
[11-2.2 Plan RDC bas 1/100e
[11-2.3 Plan RDC haut 1/100e
[11-2.4 Plan toiture 1/100e
[11-2.5 Facades Est et Ouest 1/100e
[11-2.6 Facades Nord et Sud 1/100e
[11-2.7 Coupes AA1 - AA2 - BB 1/100e
[lI-3 Projet
[11.3.0 Plan de masse 1/200e
[1I-3.1 Plan RDCour 1/100e
[11-3.2 Plan RDC bas 1/100e
[11-3.3 Plan RDC haut 1/100e
[11-3.4 Plan toiture 1/100e
[11-3.5 Facades Est et Ouest 1/100e
[11-3.6 Facades Nord et Sud 1/100e
l11-3.7 Coupes AA1 - AA2 - BB 1/100e

[1I-4 Carnet de repérage des faux-plafonds

[11-4.1 Plan RDCour - faux-plafonds 1/100e
[11-4.2 Plan RDC bas - faux-plafonds 1/100e
[11-4.3 Plan RDC haut — faux-plafonds 1/100e

[1I-5 Carnet de repérage des sols

111-5.1 Plan RDCour - sols 1/100e
111-5.2 Plan RDC bas — sols 1/100e
111-5.3 Plan RDC haut — sols 1/100e
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[I-6 Carnet de repérage des revétements muraux

111-6.1 Plan RDCour — revétements muraux
111-6.2 Plan RDC bas - revétements muraux
111-6.3 Plan RDC haut — revétements muraux

I1l-7 Carnet de détails

[11-7.1 Escalier coulé béton

[1-7.2 Ascenseur

[11-7.3 Isolation Thermique par I'Extérieur
[11-7.4 Garde-corps extérieur quai

[11-7.5 Escalier métallique extérieur quai
[1-7.6 Auvent quai de livraison

[11-7.7 Protection poteau quai de livraison

[11-7.8 Garde-corps et lisses escaliers béton extérieurs

111-8 Carnet des menuiseries

111-8.1a Menuiseries extérieures
111.8.1b Menuiseries extérieures
111.8.1c Menuiseries extérieures
111.8.2 Menuiseries intérieures

[1I-9 Structure
[1-9a Carnet de Plans Structure (+ coupes + détails)
[11-9b Carnet de Plans de charges

111-10 CVC — Plomberie

CVC-PB-01 Plan du radier
CVC-PB-02 Plan RDCour
CVC-PB-03 Plan RDC bas
CVC-PB-04 Plan RDC haut
CVC-PB-05 Plan de la toiture

[11-11 Electricité CFO/CFA

EL-01 Plan RDCour
EL-02 Plan RDC bas
EL-03 Plan RDC haut
EL-04 Plan de la toiture

pour l'accueil de I'administration Hopital Renée Sabran a Hyeéres

1/100e
1/100e
1/100e

1/50e, 1/50e
1/100e, 1/25e
1/50e, 1/10e, 1/5e
1/50e, 1/20e
1/50e, 1/20e, 1/10e
1/50e, 1/20e
1/25e, 1/10e
1/20e, 1/10e

1/50e
1/50e
1/50e
1/50e

éch. multiples
1/100e

1/100e
1/100e
1/100e
1/100e
1/100e

1/50e
1/50e
1/50¢
1/50¢

bbg ARCHITECTES // AIES // OEVI // INGE2M // EEAC // FD EXPERTISE

PRO2 indice B — avril 2025

4/4



	I-1 Liste des pièces écrites et graphiques composant le dossier



