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10- APPAREIL ELEVATEUR
10.1- GENERALITES
10.1.1- OBJET DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet de renseigner I'Entreprise sur la nature des
travaux prévus au présent lot.

Il concerne la réalisation des travaux situés au Hopital Renée Sabran - Bd Edouard Herriot - Giens - 83406 HYERES
Ce document est associé au cahier des clauses générales « Lot 00 Généralités » regroupant les prescriptions
générales devant étre connues et respectées par tous les lots et toutes les entreprises.

Le CCTP de chaque lot n’a de valeur contractuelle que dans sa forme intégrale.

10.1.2- DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et
notamment :

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de Toulon

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés.

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.

- Les cahiers des charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics.

D'une facon générale, les régles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages
qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de I'ensemble des documents précédemment cités :

Reéglement sanitaire départemental,

Les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail

La réglementation thermique a la date du dép6t du permis de construire et la notice thermique du BET définissant
les objectifs de performance a atteindre

Rapport du Bureau de Contréle: RICT et notice de sécurité, les rapports du Contr6leur Technique et leurs
applications,

Rapport du coordonnateur SPS, les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

Code du travail,

Le permis de construire,

Le Code de la construction et de I'habitation, le Code de I'urbanisme

Liste des D.T.U. applicables au marché:
-DTU 75.1: Principe d'établissement du programme d'ascenseurs dans les batiments a usage d'habitation.
-DTU 95.1: Nacelles de nettoyage de facades et mise en ceuvre.
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Liste des Normes applicables au marché:

- Norme NF-P 82.200 : Interprétation des régles générales de construction et d'installations concernant la sécurité
des ascenseurs et monte-charges

- Norme NF-P 82.201: Ascenseurs et monte-charges électriques

- Norme NF-P 82.202 : Suspentes

- Norme NF-P 82.204 : Supports de treuils

- Norme NF-P 82.207 : Dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs pompiers

-Norme NF-P 82.208 : Installation D'ascenseurs (ISO 4190-1)

- Norme NF-P 82-212 : Ascenseurs et monte charge - Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
ascenseurs électriques

- Normes NF EN 81 et suivantes : Reégles de sécurité pour la construction et I'installation d'ascenseurs et monte-
charges

- Norme Frangaise NF P 82-502 : escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

- Norme handicapés

- Norme NFC 15.100 et le décret du 14.11.62 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques.

- aureglement de sécurité contre l'incendie selon le type de batiment (derniére édition mise a jour).

-au Code du Travail.

-alaréglementation acoustique, complétée des recommandations habitat et environnement lorsque le programme
y est soumis.

- alaréglementation électromagnétique, Directive C.E.M n°89/336/CE.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux Réglements en vigueur, a savoir la Directive européenne 95/16/CE
transposée en droit frangais par décret 2000-810 du 24 ao(t 2000.

Le matériel proposé devra étre conforme a la norme EN81-A3.

Les Entreprises soumissionnaires devront justifier d'un systéme d'assurance qualité production conformément a
I'Annexe 14 module D ou assurance qualité compléte conformément a I'annexe 13 module H.

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre
et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de 'ouvrage, la réception et les essais
de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions
techniques, régles et recommandations professionnelles en vigueur, réglement européen des produits de
construction.

Les matériaux, produits ou équipements contrdlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un
organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique Européen.

le site d'AFOCERT (Association Francaise des Organismes de Certification des Produits de Construction),
www.afocert renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.

10.1.3- QUALIFICATION

L'entreprise soumissionnaire devra obligatoirement posséder les références de qualification professionnelle
officielles correspondant aux travaux qu'ils s'engagent a réaliser.

Dans le cas spécifique ou I'entreprise n'est pas qualifiée pour I'exécution des travaux de désamiantage, elle
présentera son offre en co-traitance ou en sous traitance avec I'entreprise partenaire qui posséde ces qualifications.
Les certificats des qualifications professionnelles des cotraitants et sous-traitants devront étre joint a la remise de
I'offre.
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10.1.4- CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE TRAVAUX
10.1.4.1- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU MARCHE

Le présent CCTP est destiné a faire connaitre aux différents intervenants le programme général des travaux.

Le marché est global et forfaitaire. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des prestations tout corps
d'état. L'ensemble des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages est compris dans le forfait.
Aucune plus-value pour contradictions ou omissions ne sera acceptée aprés la remise des offres.

Le cDPGF est fourni a titre indicatif par le Maitre d'ouvrage. Les quantités inscrites dans la colonne quantités cDPGF
ne sont pas contractuelles. L'entreprise doit les vérifier et peut compléter la colonne quantités entreprise avec ses
propres quantités. Le cDPGF servira toutefois a I'établissement des situations mensuelles.

Dans le cadre du marché forfaitaire, I'entreprise reste responsable de ces quantités. Les erreurs ou omissions
soulevées dans le cadre fourni restent de la responsabilité de I'entreprise adjudicataire qui en tiendra compte dans
le montant global de sa soumission.

L'entreprise sera réputée avoir vérifiée les métrés et précisera dans sa soumission les modifications apportées.

10.1.4.2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'entreprise devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages décrits.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir tous les plans de détails ou toutes solutions techniques particulieres a
la maftrise d'ceuvre.

Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des prestations de I'ensemble des corps d'état et avoir
pris en compte tous les éléments nécessaires a la réalisation et finition des ouvrages.

Certains détails et spécifications techniques peuvent ne pas étre formulés explicitement ou simplement omis, sans
pour autant supprimer ['obligation de L'entreprise a les prévoir dans le cadre du parfait achevement de ses
ouvrages.

L'entreprise précisera dans son offre avec justification a I'appui, les dispositions qu'elle aura retenues afin que ses
ouvrages soient conformes aux réglementations en vigueur. L'entreprise sera réputée avoir effectué toutes les
vérifications par rapport au rapport initial de contréle technique faisant partie intégrante du DCE. Tous ouvrages de
mise en conformités seront a la charge exclusive de I'entreprise, qu'ils soient prévus ou non dans son offre siles non
conformités étaient connues a la signature du marché.

10.1.4.3- RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Il reconnait s'étre rendu sur site pour apprécier les spécificités de I'opération en termes d'installation de chantier,
de voie d'accés, de contrainte de circulations, d'environnement

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

—L'état général des existants et leur degré de conservation;;

—L'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

—La nature des matériaux constituant les existants ;

—L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour déterminer
les possibilités de remplacement a I'identique, ou au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou
les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché;

—Les principes constructifs des existants, et plus particulierement les structures porteuses;

—La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

—En général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur
codt.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que
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ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

10.1.5- REGLEMENTATION APPLICABLE AU FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
10.1.5.1- INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires afin de réaliser une installation de chantier
conforme aux demandes du SPS.

Ces dispositions seront précisées, en fonction des caractéristiques des travaux a exécuter lors de l'inspection
commune réalisée avec ce dernier notamment les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour ’ensemble de "opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la sécurité et suivra les dispositions prescrites en matiere
de stockage, de nuisances de chantier et de gestion des déchets décrits dans les articles ci-apres.

10.1.5.2- MESURES DE SECURITE DES PERSONNES

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par ’entreprise, conformément a la réglementation en vigueur
concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour I'utilisation
des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, garde-corps, garde-gravas, platelages, écrans et
tous autres protections nécessaires pour assurer la sécurité, etc..).

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour
assurer dans tous les cas la protection contre les chutes.

10.1.5.3- STOCKAGE DE MATERIAUX

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a leur
avancement normal, il appartiendra a I’entrepreneur de prendre toutes les dispositions pour éviter que les planchers
existants prennent une fleche, si minime soit-elle.

10.1.5.4- NUISANCES DE CHANTIER

Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier;

- les poussieres générées ;

- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier;

- les salissures des voies publiques.

Nuisances sonores

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la Iégislation et
de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre 19992, dite « loi bruit »,
avec ses décrets et arrétés d’application parus relative a la lutte contre le bruit.

Dans le cadre contractuel de son marché, ’entrepreneur est tenu a une obligation de résultat.

lIs devront prendre toutes les dispositions nécessaires concernant les bruits chantier, pour que les niveaux de bruits
aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre d’ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires,
en cas d’infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions nécessaires.

Les co(its des dispositions a prendre pour respecter les différentes réglementations en matiére de bruit de chantiers
restent a la charge de I’entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché. Ils ne pourront en aucun
cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou de dispositions collectives.
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10.1.5.5- ENLEVEMENT DES DECHETS

L’enlevement des déchets sera effectué par le lot titulaire de l'installation de chantier dans le cadre de la gestion du
compte prorata.

Les déchets de chantiers de batiments devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
[égislation en vigueur a ce sujet, dont notamment

-loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifié, relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux ;

-loi n°76- 663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ’environnement

-loi n°92- 646 du 13 juillet 1992 modifié relative a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I’environnement. Loi complétant et modifiant les deux précédentes

-loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de I’environnement.

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- les déchets classés « dangereux » seront évacués en centres d’enfouissement de classe 1;

-les déchets inertes, en classe 3.

10.1.5.6- NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I’entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I’entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires
dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I’enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I’entreprise.

En cas de non-respect par I’entrepreneur, des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I’entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

10.1.5.7- GESTION DU COMPTE PRORATA

Le lot DEMOLITION - GROS-GEUVRE — MACONNERIE - VRD doit la gestion du compte prorata des dépenses de
chantier.

Les entreprises des autres lots (toutes sans exception) doivent signer la convention du compte prorata éditée par
le lot principal et participer aux dépenses communes de chantier au prorata du montant de leur marché.

Les entreprises décideront ensemble du mode de calcul (réel ou forfaitisé par un pourcentage), le maitre d'ouvrage
et le maftre d'ceuvre ne procéderont pas au paiement par prélevement sur les situations mensuelles des entreprises.
Le lot principal gérera seul les reglements des participants.
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10.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES DE L'ELEVATEUR PMR

Les articles ci-aprés indiqués pour mémoire font partie intégrante des ouvrages a réaliser. Le co(t de ces prestations
sera inclus dans le montant de ['article "DESCRIPTION DES OUVRAGES DE L'ELEVATEUR PMR"

10.2.1- PHASAGE DES TRAVAUX

Phasage de I’opération.

Afin de permettre a la pharmacie de continuer son activité pendant les travaux ceux-ci vont se dérouler en 2 phases,
aprés la période de préparation de chantier d’'une durée de 4 semaines La phase 1 concernera le RDC Haut dans sa
totalité et une partie du RDC Bas (zone escalier) et le RDC Cour concerné par opération ainsi que les locaux
extérieurs (Déchets/O2/Local PAC)

La pharmacie existante doit conserver la totalité de ses moyens (Accessibilité, Fluides, Réseaux) pour assurer son
activité.

La phase 1A, d’une durée globale de 3 semaines, comprend un confinement de la zone pour la réalisation du
désamiantage.

La phase 1B d’une durée globale de 31 semaines comprend la réalisation des travaux proprement dit du méme
périmétre sur les 3 niveaux. Elle fera I’objet d’une réception et d’une mise en service pour permettre le
déménagement de la pharmacie et la reprise de son activité avec la totalité de ses moyens.

La phase 2 concernera le RDC Bas apres le déménagement de la pharmacie par le maftre d'ouvrage d'une durée de
5 jours.

La phase 2A d’une durée globale de 3 semaines comprend le désamiantage

La phase 2B d’une durée globale de 25 semaines comprend la réalisation des travaux proprement dit du méme
périmétre du niveau RDC bas. Elle fera I'objet d’une réception et d’une mise en service pour permettre
’laménagement de 'administration.

10.2.2- ETAT DES LIEUX ET VISITE DU SITE

L'entreprise devra procéder a une visite du site avant remise de I'offre et a un état des lieux complet par constat
d'huissier avant démarrage des travaux en présence du maitre d'ouvrage.

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire
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10.2.3- REMISE DES DOCUMENTS D'EXECUTION
10.2.3.1- DOCUMENTS D'EXECUTION

L'Entrepreneur devra lors de la période de préparation les documents suivants afin permettre au maitre d’ceuvre
I’exécution de son visa.

Ces documents sont a soumettre a I'approbation de I’Architecte, du Bureau de Structure et du Controleur
Technique.

Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Pendant la période
de préparation, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'CEuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution
et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier doit étre compatible avec le calendrier d'exécution,
et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Le dossier d'exécution comprend les documents suivants :
—Les plans de repérage et d'implantation des éléments de 'ouvrage,
—Les plans d'exécution,
—Les notes de calculs si nécessaires
—Les procés-verbaux d'essais pour les exigences de sécurité incendie
—Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis.

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire

10.2.3.2- DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Lors des OPR, I’entrepreneur remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés. Ce dossier est diffusé conformément aux
Maitre d'ouvrage, architecte, et BET. Le nombre d’exemplaires sera déterminé par le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre.

Un format exemplaire sous format informatique (clé USB ou CD) sera remis en méme temps que les formats papier,
il comprendra les plans en version PDF et DWG et I'ensemble des autres documents en version PDF.

Ce dossier des Ouvrages Exécutés comportera impérativement une page de garde spécifiant I'objet, le Maitre
d'Ouvrage, le mafitre d'ceuvre, le bureau de contréle et un sommaire général détaillé.

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire
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10.2.4- PRESTATIONS DUES AU TITRE DU PRESENT LOT

Le titulaire du présent lot devra:
- La prise en compte des contraintes acoustiques comprenant tous travaux nécessaires pour le respect de la
réglementation,
- L'étude, la fabrication, la fourniture et le transport sur site.
- La mise en ceuvre du matériel et sa mise en place.
- Mise en service et réglages des appareils.
- L'éclairage de la gaine et de la cabine, y compris éclairage de sécurité.
- La prise de courant 2 x 16 A + T en cuvette.
- La prise de courant 2 x 16 A + T sur la cabine.
- Les circuits d'alarme et de phonie des cabines.
- La mise en équipotentialité de I'ensemble des masses métalliques de I'installation a raccorder sur le conducteur de
terre laissé en attente.
- L'asservissement du fonctionnement des ascenseurs a la température des locaux de machinerie.
- La mise en place d'extracteur d'air en machinerie y compris le raccordement,
- Crochet de manutention en partie supérieure de la gaine.
- Les échelons d'accés dans la cuvette.
- Les calfeutrements pare-flamme autour des fagades paliéres.
- La réalisation de la ventilation naturelle de la gaine ascenseur (VH 7dm? mini), avec fourniture et pose des grilles
hautes et basses.
Préambule : les ascenseurs devront étre conforme a la Directive 95/16 CE et permettre une accessibilité aux
personnes handicapées selon la norme EN 81-70.1l devront également disposer du marquage CE
Au titre de la présente prestation et conformément a sa demande sur cette opération I'entreprise devra fournir au
bureau de contréle :
- Avant travaux : Les plans de génie civil de la ventilation (Nature conduit, section, nature de la grille) et de la gaine
- Avant réception :
Raccordement de l'alimentation électrique, depuis attente du lot électricité
PV portes paliéres
PV sol et parois de la cabine
Emplacement des échelles
La déclaration de conformité CE

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire

10.2.5- RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fourniture d’un appareil de type GEN360 MICA de chez OTIS ou techniquement équivalent, pour 8 personnes soit
630 kg.

Dimensions selon plans architecte

- Finition de I’appareil en acier laqué, RAL au choix sur tout le nuancier, finition mat, brillant ou satiné.

L’appareil sera de type élévateur PMR conforme a la directive 2006-42-CE

- Nombre d’appareils : 1

- Charge utile : 630 kg mini

- Vitesse : 1 m/s a contrdle continu de vitesse, régulation de vitesse.
-2 niveaux (Niveaux : RDC/ R+1) - course 3.65 m

- Nombre faces de service : 1 face

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire
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10.2.6- CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES RESERVATIONS NECESSAIRES MAXIMALES

Caractéristiques dimensionnelles des réservations nécessaires maximales :

(tout candidat présentant une offre dont I'appareil nécessitera des réservations supérieures seront jugées non
conforme aux marché en raison de la volumétrie du batiment existant et des études de dimensionnement
structurelles qui sont jointes au DCE. Il ne peut y avoir ni fosse supérieure 350 mm ni édicule sur la toiture - les
plateforme élévatrices PMR sont exclues et ne peuvent étre présentées pour répondre au marché - le maitre
d'ouvrage a expressivement demandé un élévateur avec une vitesse de 1m/s )

- Gaine : 1,780 x 1,600m

- Fosse: 0,350 m

- Hauteur sous dalle depuis le bas du RDC: 3.280m maximum

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire

10.2.7- CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL
10.2.7.1- TRACTION

La machine de traction, a haut rendement, sera un moteur Gearless synchrone compact et ultra silencieux, implanté
en face avant de la gaine de fagon a éviter la création d'un local de machine.

10.2.7.2- VARIATION DE FREQUENCE

Le matériel proposé devra étre équipé d’une variation de fréquence a régénération de courant. Pendant son
fonctionnement, "ascenseur génére du courant électrique, en montée quand le nombre de passagers est faible ou
en descente quand il est élevé. Le variateur de fréquence devra réinjecter cette énergie cinétique dans I’alimentation
secteur du batiment ou elle sera a disposition d’autres « consommateur » électriques.

10.2.7.3- CABLES DE SUSPENSION DE LA CABINE ET DU CONTREPOIDS

Pour des raisons d’entretien les courroies de traction sont proscrites, elles seront remplacées par des cables.

Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.

Ces cables seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins 6 torons autour d'une ame
en chanvre.

Leurs caractéristiques seront déterminées en fonction des prescriptions des Normes NFP

82-202 et NF EN 81, notamment pour le coefficient de sécurité qui sera calculé suivant les dispositions de la Norme
NF EN 81 article 9.2.

Pour mémaoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-dessus du toit de la cabine
(chapitre 6.1 de la Norme NF EN 81).
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10.2.7.4- GUIDES

Conformément aux prescriptions de la Norme NF EN 81 chapitres 10-1 et 10-2, le guidage des cabines et contrepoids
sera réalisé a I'aide de profils d'acieren T.

Les profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout pour permettre
['assemblage des éléments consécutifs.

Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses boulonnées en partie arriere afin
d'obtenir un ensemble rigide.

Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister de déformation
permanente.

La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas géner le fonctionnement des parachutes.

Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans 'épaisseur des planchers au moyen
de crapauds, et sur les IPN dans les gaines.

Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra étre tenu compte pour les calculer de toutes modifications
pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la gaine, de fagon a ne pas créer de point faible entrainant
un risque de déformation.

C'est pourquoi, les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux aplombs et compenser
automatiquement les dilatations et tassements du batiment.

La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit la course.

10.2.7.5- PRINCIPE DE GUIDAGE

Le guidage des cabines sera assuré par un systéme type "rollers"

10.2.7.6- COULISSEAUX

Les coulisseaux seront constitués de fagon a résister a I'usure et a permettre un frottement silencieux.

10.2.7.7- CONTREPOIDS

Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte.

10.2.7.8- CONTROLE DE VITESSE ET DE POSITION

Le contréle de la vitesse et des positions sera assuré par un systeme de bandes magnétiques. Le cerveau de
I'appareil connaitra en continu la position de la cabine.

10.2.7.9- EFFICACITE ENERGETIQUE ET GESTION DES ENERGIES

L’entreprise fournira avec son offre, la classification énergique, selon la norme VDI4707, pour laquelle elle s’engage
avec le matériel proposé.

La cabine adaptera sa vitesse en fonction de la demande et indiquera en cabine son mode de fonctionnement,
I'énergie de freinage récupérée sera renvoyée sur le réseau.

Les composants seront coupés en période d'inoccupation, sauf les afficheurs et le cerveau.

Nota : I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour le raccordement éventuel a un groupe
électrogene.
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10.2.7.10- PROTECTION DU MATERIEL CONTRE CORROSION ET INDUCTION

Les piéces métalliques susceptibles d'étre attaquées, seront soit cadmiées et passivées, soit zinguées a chaud,

- Les chassis métalliques supportant I'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou zingués a chaud, puis
recouverts d'une couche de peinture antirouille.

- Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés montage.

Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites :

- en utilisant des cables avec écran relié a la terre pour les circuits d'alarmes, de sécurité et de téléphone,

- en reliant les appareils au méme point de masse,

- en éloignant les circuits de contr6le des circuits de puissance.

10.2.7.11- ECLAIRAGE DES GAINES

Dans la gaine ascenseur, il serainstallé, a la charge du présent lot, un éclairage conforme aux exigences de la Norme
NF EN 81-1. Le niveau d'éclairement sera de 50 lux minimum sur toute la hauteur de la trémie et de 200 lux minimum
au niveau de la machine de traction.

10.2.7.12- TELESURVEILLANCE

- Installation de télésurveillance a raccorder sur les attentes du lot ""courants faibles'.

L'entreprise réalisera dans le cadre de son marché, l'installation d'une télésurveillance assurant la liaison phonique
bidirectionnelle entre la cabine et le central de sécurité de l'installateur ; I'identification automatique de I'ascenseur
au central de veille, I'autocontréle permanent de I'appareil a surveiller et les tests journaliers de I'ensemble du
systeme.

Le protocole devra étre ouvert a toutes les sociétés pouvant assurer I’entretien des installations.

Le raccordement des installations et les essais sont prévus au présent lot.

10.2.7.13- CONTROLE D'ACCES

Priorité cabine (contact a clé "PRIC" dans le panneau de commande) a chaque niveau

10 clefs seront fournies aux services techniques.

L'entreprise doit la fixation mécanique du lecteur de badge suivant les directives du prestataire du contréle d'acces
et du maftre d'ouvrage.

Le titulaire devra par ascenseur la fourniture d'un cable minimum 4 paires a raccorder depuis la cabine vers le boitier
de raccordement du contréle d'acceés situé en local technique.

La programmation est effectuée par le prestataire de la Maison de retraite en présence de I'ascensoriste.

Le boitier de contréle d'accés, son raccordement et les essais sont effectués conjointement entre I'exploitant et
['ascensoriste.

10.2.7.14- BOITIER D'INTERVENTION

Type "High Standard", boftier en acier inox grain 220, montage en partie encastré en magonnerie, type de protection
IP 21.

Montage du boitier d'intervention a c6té de la porte paliére a n'importe quel étage. Les normes nationales doivent
étre respectés.

Montage en étage : 1 boitier d'intervention directement au niveau de I'accés a la gaine.
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10.2.7.15- TELEPHONIE

Au droit de chaque gaine et pour chaque ascenseur existe un bornier comprenant une ligne dédiée pour chaque
ascenseur. Cette ligne de type numérique avec numéro a quatre chiffres est raccordée sur le poste de police du site.
Le titulaire se rapprochera du maitre d'ouvrage pour connaitre le point exact de raccordement et la ligne attribuée.
Les essais seront effectués conjointement avec le maftre d'ouvrage.

10.2.7.16- DURABILITE DU PRODUIT ET PROVENANCE DES MATERIAUX

La disponibilité des pieces sera assurée pour une durée de 30 ans minimum. La fabrication des matériels sera
européenne.

10.2.7.17- ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les ascenseurs prévus dans cet immeuble d'habitation sont destinés au déplacement de personnes handicapées et
seront réalisés conformément a toutes les exigences de la norme EN81-70, qui définit I'accessibilité aux ascenseurs
pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap.

En particulier il sera prévu:

Aux paliers
—Une signalisation sonore — un son pour la montée, 2 sons pour la descente — et lumineuse du prochain sens de
déplacement
—L'enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse
En cabine
—Le tableau de commande en cabine doit comporter
1 bouton pour chaque étage
1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche

Le bouton du niveau de sortie doit étre clairement reconnaissable ; il sera de couleur verte, faisant saillie de 5 mm
par rapport aux autres boutons
L'enregistrement des appels doit étre confirmé par signalisation sonore et lumineuse

—Une synthése vocale - a I'arrét de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les mouvements
des portes
—Une main courante a extrémités arrondies, situées a 900 mm * 25 du sol
—Un miroir pour permettre d'observer les obstacles pendant le mouvement de recul pour sortir de la cabine,
installé a une distance minimum du plancher de 300 mm ou sérigraphié si il est a moins de 300 mm.
—Un détecteur sensible assurant la sécurité des passagers entrant et sortant, couvrant les 2/3 au moins de la
hauteur de la porte a partir de 25 mm au-dessus du seuil.
Les symboles sur les boutons de commande doivent étre en saillie, contrastés par rapport a l'arriére-plan. Le
marquage des boutons d'étage sera réalisé comme suit :...-2,-1, 0, 1, 2...
Le numéro d’étage devra étre gravé sur le bouton ainsi que la correspondance en braille
La précision d'arrét de la cabine doit étre de + 10 mm

10.2.7.18- RAPPEL DES DISPOSITIFS DE COMMANDE ET D'APPEL PRIORITAIRE

Les cabines devront étre équipées:

. d'un dispositif d'appel prioritaire pompiers (> 4 niveaux),

. d'un dispositif de commande accompagnée a clé,

.d'un systéme de communication avec le PC sécurité de I'établissement ou avec le personnel affecté a la surveillance
(en plus du centre de télésurveillance).

10.2.7.19- CONDITIONS PARTICULIERES DE GARANTIE DES APPAREILS - PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Les ascenseurs sont sous contrat d'entretien - contrat public entre la préfecture et le prestataire de service OTIS.
Toute intervention pendant la garantie de parfait achévement doit impérativement faire I'objet d'une intervention
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commune entre l'installateur des appareils et le prestataire de la maintenance.
Elle entre en vigueur a compter de la date de réception par le maftre d'ouvrage.

10.2.8- ASCENSEUR 1 FACE - 3 NIVEAUX

Fourniture et mise en ceuvre d'un ascenseur de 8 personnes soit 630 kg, avec les caractéristiques suivantes décrites
ci-apres.

L'ascenseur sera conforme a la norme NF 81-70 relative a I'accessibilité des ascenseurs.

Gaine:

-Gaine : 1,780 x 1,600m

- Fosse: 0,350 m

- Hauteur sous dalle depuis le bas du RDC : 3.280m maximum

- Magonnée avec réservation selon plans.

- Ventilations statiques hautes et basses a charge du présent lot (réservations, gaines, grilles, extracteurs le cas
échéant).

- Crochets de levage en plafond.

- Amenée d'une ligne PTT en gaine a la charge du lot électricité courants faibles.

10.2.9- COMMANDES

Commandes situées a une hauteur maximale de 1.30m et sur le c6té de la cabine

Boutons :

1 bouton pour chaque étage

1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche

Le bouton du niveau de sortie doit étre clairement reconnaissable ; il sera de couleur verte, faisant saillie de 5 mm
par rapport aux autres boutons

L'enregistrement des appels doit étre confirmé par signalisation sonore et lumineuse

Les symboles sur les boutons de commande doivent étre en saillie, contrastés par rapport a 'arriére-plan.

Le numéro d’étage devra étre gravé sur le bouton ainsi que la correspondance en braille

Une synthése vocale - a I'arrét de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les mouvements des
portes

Commande déportée sur potelet coté extérieur
Bouton de commande a enregistrement coté intérieur

Kit GSM, non compris la carte SIM et I’'abonnement pour 'appel en cas de panne

Compris sujétions pour raccordement sur le systéme de contréle d'accés par le Maitre d'ouvrage.

Localisation :

Pour mémoire inclus dans le prix global et forfaitaire
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10.2.10- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Charge utile

630 kg

Nombre de personnes

8

Dimensions de la cabine (I x p)

1100 mm profondeur X 1400 mm largeur
Hauteur : 2100 mm

Vitesse

1m/s a contrdle continu de vitesse, régulation de vitesse par variation de
fréquence et tension

Moteur machine

Moteur synchrone a aimants permanents et sans réduction

Position machinerie

En téte de gaine de type intégré en trémie sans local technique

Niveau acoustique engendré
en fonctionnement

<a30dB(A)

La manceuvre devra étre « intelligente », elle devra gérer un mode économique
afin de réduire la consommation d’énergie. Afin d’assurer une économie
d’énergie optimale et limiter les nuisances sonores, la manceuvre devra

Manceuvre également gérer I’enclenchement des contacteurs afin que ces derniers ne
soient enclenchés qu’une seule fois par jour, a des fins de controéle, ou quand
I’ascenseur sort du mode veille. Le protocole devra étre ouvert a toutes les
sociétés pouvant assurer I’entretien des installations.

Entrainement Entralnement a variation de fréquence et commande vectorielle

Systeme de commande

Contréle modulaire

Opérateur de porte

Commande a variation de fréquence

Ouverture de porte

Latérales coulissantes

Dimension des portes (passage
libre)

Largeur : 900 mm
Hauteur : 2000 mm

Face de service 1 face
Nombre d'arréts 3 niveaux
Précision d’arrét de la cabine +0u-1cm

Alimentation force motrice
Alimentation lumiére

Triphasé + neutre 400 V (+/- 10%)
Monophasé 220 V

Fréquence

50 ou 60 Hz

Télésurveillance

L'appareil sera équipé d'un systeme de télésurveillance avec armoire installée
en gaine, permettant d'assurer la transmission des alarmes, la détection des
anomalies, et la liaison phonique entre toute personne bloquée et le centre de
télésurveillance.

L'appareil sera aussi pourvu d'une sonde de présence d'eau en cuvette reliée a
un dispositif permettant de faire remonter la cabine.
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10.2.11- FINITIONS INTERIEURES DE LA CABINE

Plafond Plafond plat blanc

Panneaux Finition inox

Sol en PVC selon gamme du fabricant avec plinthes périphériques
Sol inox
Seuil de porte en aluminium - a charge du présent lot

Panneau de commande Acier inoxydable brossé

Porte de cabines et retour de
porte

Finition inox brossé

Sur le panneau du fond, fini argenté toute hauteur jusqu'a la main

Miroir
courante.
Cylindriques, profil pour ’ensemble des faces non ouvrantes en face
Mains courantes de la commande, extrémités arrondies située a 90oo mm du sol a +/-
25mm
En cabine:
- Eclairage de secours par spot 60 lumens en cas de coupure de
courant alimenté par un batterie de secours autonome
. - Eclairage : 3 LED
Eclairage

Eclairage LED indirect le long de la boite a bouton & dans les
4 angles de la cabine

Panneau de commande toute hauteur

L'éclairage reste a 50 % minima pour éclairage de secours

10.2.12- COMMANDES ET SIGNALISATION

Le panneau de commande dans la cabine sera équipé de la fagon suivante :

Ecran de signalisation a cristaux
liquides

Indicateur de position
Indicateur de direction
Indicateur de surcharge

Surveillance

Haut-parleur / microphone
Liaison phonique du dispositif de télésurveillance systeme de télésurveillance
avec liaison vidéo-phonique

Boitier d’intervention

Type "High Standard", boitier en acier inox grain 220, montage en partie
encastré en magonnerie, type de protection IP 21.

Montage du boitier d'intervention a c6té de la porte paliére du dernier niveau.
Les normes nationales doivent étre respectés.

Montage en étage : 1 boitier d'intervention directement au niveau de I'accés a
la gaine.




PUI - REAMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT DE LA PHARMACIE ET

DES ANCIENS LABORATOIRES POUR LA PUI ET L'ACCUEIL DE L'ADMINISTRATION-
Hopital Renée Sabran - Bd Edouard Herriot - Giens - 83406 HYERES

Lot N°10 - APPAREIL ELEVATEUR

10.2.13- PORTES PALIERES ET ACCESSOIRES PALIERS

Portes paliéres tous niveaux : finition acier inoxydable finition inox poli 220 - E120
Les accessoires de paliers seront les suivant :

Indicateur de position combiné a I'indicateur de direction

Indicateur de surcharge

Boite a boutons en acier inoxydable brossé, bouton poli et lumineux central
Situé a une hauteur £ 1.30m et a 0.50 m des angles rentrants

Accessibilité PMR aux paliers

Commandes - Une signalisation sonore — un son pour la montée, 2 sons pour la
descente et lumineuse du prochain sens de déplacement

- L'enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et
lumineuse

Ecran de signalisation

10.2.14- ACCESSOIRES A LA POSE

- Ventilations statiques hautes et basses a charge du présent lot (réservations, gaines, grilles, extracteurs le cas
échéant).

- Crochets de levage en plafond.

- Amenée d'une ligne PTT en gaine a la charge du présent lot
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