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3- ETANCHEITE
3.1- GENERALITES
3.1.1- OBJET DU CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet de définir les caractéristiques et spécifications
techniques des ouvrages nécessaires a la bonne réalisation du Lot « ETANCHEITE »

Il concerne la réalisation des travaux pour le projet de" PUI - REAMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DU
BATIMENT DE LA PHARMACIE ET DES ANCIENS LABORATOIRES POUR LA PUI ET L'ACCUEIL DE L'ADMINISTRATION
" situés au Hopital Renée Sabran - Bd Edouard Herriot - Giens - 83406 HYERES

Ce document est associé au cahier des clauses générales « Lot Généralités » regroupant les prescriptions générales
devant étre connues et respectées par tous les lots et toutes les entreprises.

Le CCTP de chaque lot n’a de valeur contractuelle que dans sa forme intégrale.

3.1.2- CARACTERISTIQUES DU MARCHE DE TRAVAUX
3.1.2.1- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU MARCHE

Le présent CCTP est destiné a faire connaitre aux différents intervenants le programme général de la construction
aréaliser et de définir le mode constructif.

Le marché est global et forfaitaire. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des prestations tout corps
d'état.

L'ensemble des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages est compris dans le forfait.

Aucune plus-value pour contradictions ou omissions ne sera acceptée aprés la remise des offres.

Le cDPGF est fourni a titre indicatif par le Maftre d'ouvrage. Les quantités inscrites dans la colonne quantités cDPGF
ne sont pas contractuelles. L'entreprise doit les vérifier et peut compléter la colonne quantités entreprise avec ses
propres quantités.

Le cDPGF servira toutefois a I'établissement des situations mensuelles.

Dans le cadre du marché forfaitaire, I'entreprise reste responsable de ces quantités. Les erreurs ou omissions
soulevées dans le cadre fourni restent de la responsabilité de I'entreprise adjudicataire qui en tiendra compte dans
le montant global de sa soumission.

L'entreprise sera réputée avoir vérifiée les métrés et précisera dans sa soumission les modifications apportées.

3.1.2.2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre, tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires
a la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir tous les plans de détails ou toutes solutions techniques particulieres a
la maftrise d'ceuvre.

Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des prestations de I'ensemble des corps d'état et avoir
pris en compte tous les éléments nécessaires a la réalisation et finition des ouvrages.

Certains détails et spécifications techniques peuvent ne pas étre formulés explicitement ou simplement omis, sans
pour autant supprimer I'obligation de L'entreprise a les prévoir dans le cadre du parfait achevement de ses
ouvrages.

L'entreprise précisera dans son offre avec justification a I'appui, les dispositions qu'elle aura retenues afin que ses
ouvrages soient conformes aux réglementations en vigueur. L'entreprise sera réputée avoir effectué toutes les
vérifications par rapport au rapport initial de contréle technique faisant partie intégrante du DCE. Tous ouvrages de
mise en conformités seront a la charge exclusive de I'entreprise, qu'ils soient prévus ou non dans son offre siles non
conformités étaient connues a la signature du marché.
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3.1.2.3- RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Il reconnait s'étre rendu sur site pour apprécier les spécificités de I'opération en termes d'installation de chantier,
de voie d'accés, de contrainte de circulations, d'environnement

Cette reconnaissance a effectuer portera en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des
travaux du présent lot et sur leur co(t.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que
ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

3.1.2.4- PHASAGE DES TRAVAUX

Phasage de I'opération.

Afin de permettre a la pharmacie de continuer son activité pendant les travaux ceux-ci vont se dérouler en 2 phases,
aprés la période de préparation de chantier d’'une durée de 4 semaines La phase 1 concernera le RDC Haut dans sa
totalité et une partie du RDC Bas (zone escalier) et le RDC Cour concerné par Iopération ainsi que les locaux
extérieurs (Déchets/O2/Local PAC)

La pharmacie existante doit conserver la totalité de ses moyens (Accessibilité, Fluides, Réseaux) pour assurer son
activité.

La phase 1A, d’'une durée globale de 3 semaines, comprend un confinement de la zone pour la réalisation du
désamiantage.

La phase 1B d’une durée globale de 31 semaines comprend la réalisation des travaux proprement dit du méme
périmétre sur les 3 niveaux. Elle fera I’objet d’une réception et d’une mise en service pour permettre le
déménagement de la pharmacie et la reprise de son activité avec la totalité de ses moyens.

La phase 2 concernera le RDC Bas apres le déménagement de la pharmacie par le maftre d'ouvrage d'une durée de
5 jours.

La phase 2A d’une durée globale de 3 semaines comprend le désamiantage

La phase 2B d’une durée globale de 25 semaines comprend la réalisation des travaux proprement dit du méme
périmétre du niveau RDC bas. Elle fera I'objet d’une réception et d’une mise en service pour permettre
’laménagement de 'administration.
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3.1.3- REGLEMENTATION APPLICABLE AU FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
3.1.3.1- INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires afin de réaliser une installation de chantier
conforme aux demandes du SPS.

Ces dispositions seront précisées, en fonction des caractéristiques des travaux a exécuter lors de l'inspection
commune réalisée avec ce dernier notamment les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour ’ensemble de "opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la sécurité et suivra les dispositions prescrites en matiére
de stockage, de nuisances de chantier et de gestion des déchets décrits dans les articles ci-apres.

3.1.3.2- MESURES DE SECURITE DES PERSONNES

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par ’entreprise, conformément a la réglementation en vigueur
concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des consignes de sécurité en vigueur pour I'utilisation
des moyens de manutention et travail en hauteur (filets, harnais, garde-corps, garde-gravas, platelages, écrans et
tous autres protections nécessaires pour assurer la sécurité, etc..).

Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour
assurer dans tous les cas la protection contre les chutes.

3.1.3.3- STOCKAGE DE MATERIAUX

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a leur
avancement normal, il appartiendra a I’entrepreneur de prendre toutes les dispositions pour éviter que les planchers
existants prennent une fleche, si minime soit-elle.

3.1.3.4- NUISANCES DE CHANTIER

Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier;

- les poussieres générées ;

- la géne causée ala circulation des tiers aux abords du chantier;

- les salissures des voies publiques.

Nuisances sonores

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la Iégislation et
de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre 19992, dite « loi bruit »,
avec ses décrets et arrétés d’application parus relative a la lutte contre le bruit.

Dans le cadre contractuel de son marché, ’entrepreneur est tenu a une obligation de résultat.

lIs devront prendre toutes les dispositions nécessaires concernant les bruits chantier, pour que les niveaux de bruits
aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre d’ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires,
en cas d’infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions nécessaires.

Les co(its des dispositions a prendre pour respecter les différentes réglementations en matiére de bruit de chantiers
restent a la charge de I’entreprise, ils sont implicitement compris dans le prix du marché. Ils ne pourront en aucun
cas étre portés au compte prorata, sauf dans le cas de mesures ou de dispositions collectives.
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3.1.3.5- ENLEVEMENT DES DECHETS

L’enlevement des déchets sera effectué par le lot titulaire de l'installation de chantier dans le cadre de la gestion du
compte prorata.

Les déchets de chantiers de batiments devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la
[égislation en vigueur a ce sujet, dont notamment

-loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifié, relative a I’élimination des déchets et a la récupération des matériaux ;

-loi n°76- 663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ’environnement

-loi n°92- 646 du 13 juillet 1992 modifié relative a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I’environnement. Loi complétant et modifiant les deux précédentes

-loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de I’environnement.

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- les déchets classés « dangereux » seront évacués en centres d’enfouissement de classe 1;

-les déchets inertes, en classe 3.

3.1.3.6- NETTOYAGES

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I’entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles a ce sujet

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I’entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires
dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I’enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I’entreprise.

En cas de non-respect par I’entrepreneur, des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
maitre d’ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I’entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

3.1.3.7- COMPTE PRORATA

Les entreprises devront participer aux dépenses communes de chantier gérées par le titulaire du compte prorata.

3.1.4- DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Les travaux du présent Lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-
apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir:

Les Normes Francaises homologuées (NF);

- Le REEF (Recueil des Eléments et Ensembles Fabriqués dans le batiment) édité par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents
Techniques Unifiés (DTU et normes NF) ; compris tous les textes législatifs réglementaires

- A I'ensemble des normes francaises et européennes applicables au projet a la date de signature du marché et
relatifs aux corps d'état concernés par le présent lot,

- Les cahiers des charges D.T.U., les régles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés,

- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B.

Les travaux réalisés par le présent lot seront conformes aux cahiers des charges et régles de calcul des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) notamment :

- Les documents techniques applicables aux travaux de Couverture Zinguerie et d'étanchéité des terrasses

- DTU 43.1 (NF P84-204-1-1) (novembre 2004) - Travaux de batiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures




PUI - REAMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT DE LA PHARMACIE ET

DES ANCIENS LABORATOIRES POUR LA PUI ET L'ACCUEIL DE L'ADMINISTRATION-
Hopital Renée Sabran - Bd Edouard Herriot - Giens - 83406 HYERES

Lot N°3 — ETANCHEITE - ISOLATION DE TOITURE

inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine -

Partie 1-1: Cahier des clauses techniques

- DTU 43.1 (NF P84-204-2) (novembre 2004) - Travaux de batiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures
inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en climat de plaine -

Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

Normes frangaises :
- NF P 30-101 Terminologie
- NF P 30-201 Code des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture des batiments et édifices.

Réglement sanitaire départemental,

La réglementation thermique a la date du dép6t du permis de construire et la notice thermique du BET définissant
les objectifs de performance a atteindre

Rapport du Bureau de Contréle: RICT et notice de sécurité, les rapports du Contr6leur Technique et leurs
applications,

Rapport du coordonnateur SPS, les avis du coordonnateur de sécurité et leurs applications.

Code du travail,

Le permis de construire,

Le Code de la construction et de I'habitation, le Code de I'urbanisme

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre
et le réglage de 'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais
de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions
techniques, régles et recommandations professionnelles en vigueur, réglement européen des produits de
construction.

Le titulaire du présent lot veillera au strict respect des Prescriptions Techniques de Pose établies par le fabricant des
matériaux mis en ceuvre.

Les matériaux devront étre pourvus d'un Avis Technique ou d'un Cahier des Charges et devront étre mis en ceuvre
en stricte conformité avec les prescriptions de ceux-ci.

Les matériaux, produits ou équipements contrélés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un
organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique Européen.

le site d'AFOCERT (Association Francaise des Organismes de Certification des Produits de Construction),
www.afocert renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.

Pour les ouvrages non traditionnels I'entreprise respectera les Avis Techniques instruits et prononcés par un groupe
spécialisé de la Commission Ministérielle créé par I'Arrété du 2 décembre 1969, compte tenu des réserves formulées
par la Commission Technique de I'A.R.C.E.S.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniére édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modifications, etc. en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres, et il est bien précisé que le titulaire du présent lot ne saurait ignorer les prescriptions
techniques des autres DTU pouvant interférer sur ses propres travaux.
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3.1.5- QUALIFICATION

Les Entrepreneurs soumissionnaires devront obligatoirement posséder les références de qualification
professionnelle officielles correspondant aux travaux qu'ils s'engagent a réaliser.

3.1.6- QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et éléments normalisés seront conformes aux prescriptions des normes les concernant.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect, ou leurs qualités.

L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif
et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au feu, et des échantillons pour
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu.

3.1.6.1- MATERIAUX D'ETANCHEITE

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU.

Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Les produits d'étanchéité tels que membranes bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou d'unités
dont le systéeme qualité a été reconnu conforme aux normes I1SO 9001 ou ISO 9002, par I'AFAQ.

Pour les matériaux ne faisant pas I'objet de normes et non visés par les DTU :

Ces matériaux devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Pour tous les matériaux faisant I'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme
habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

3.1.6.2- MATERIAUX D'ISOLATION

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de
toiture et le systeme d'étanchéité concernés.
Sauf spécifications contraires ci-aprés, les isolants comporteront toujours un écran pare vapeur.

3.1.7- CONTROLE ET ESSAIS

Les essais seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Pour chaque élément d’étanchéité, il sera effectué des essais dans les conditions fixées aux DTU

Epreuves d'étanchéité :

Leur consistance est indiquée dans la norme NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU 43.1).

Elles sont prévues implicitement dans les DPM ; leur co(t est alors normalement inclus dans le montant du marché.
L'entreprise a une obligation de résultat concernant I'ensemble des travaux d'étanchéité.

3.1.8- ECHANTILLONS

L'Entrepreneur du présent lot présentera des échantillons des différents matériaux prévus dans son offre.
Avant tout commencement d'exécution, ces matériaux devront avoir obtenu I'approbation du Maitre d'ceuvre.
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3.1.9- LIMITES DE PRESTATIONS

Sauf disposition contraire des Documents Particuliers du Marché (DPM), les travaux d'étanchéité des toitures
terrasses et des toitures inclinées comprennent :

—Les études d'exécution, dessins de détail d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pieces de
raccord de I'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales a partir des informations fournies a
I'entrepreneur (voir FD P 84-204-3).

—La fourniture et la mise en (Euvre des panneaux isolants non porteurs :

—soit en support d'étanchéité y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau;

—soit directement sur I'étanchéité (technique de toiture inversée).

—La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes, relevés,
retombées, chéneaux et caniveaux définis au Cahier des Clauses Techniques, y compris les bandes de
pontage.

—La fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-
greve) et des trop-pleins, non compris le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales.

—La fourniture et la mise en ceuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de
raccordement d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyau de ventilation, etc.).

—La fourniture et la mise en ceuvre des collerettes de tuyaux de ventilation de chute.

—La fourniture et la mise en ceuvre des bandes métalliques insérées ou reliées au dispositif d'étanchéité.

—La fourniture et la mise en ceuvre des protections lourdes meubles ou dures ou par dalles sur plots, y compris
les diverses sous-couches éventuelles.

—La fourniture et la mise en ceuvre de la couche drainante sur toiture-terrasse-jardin.

Sont compris dans les travaux d’étanchéité, sur prescription des documents particuliers du marché

—Le dimensionnement des EP dans le cas des toitures destinées a la rétention temporaire des eaux pluviales.

—La fourniture et la mise en ceuvre de la couche filtrante, de la terre, des zones stériles des toitures-terrasses-
jardins.

—Le recouvrement en métal (couvertines) des acrotéres ou dessus de murs.

—La mise hors d'eau provisoire au droit des points singuliers (trémies, etc.).

—La fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages de protections des joints de dilatation des toitures-terrasses-
jardins.

—Les emmarchements éventuels pour passer au-dessus des joints de dilatation [voir NF P 84-204-1-1 (CCT du DTU
43.1)]-

—La mise hors d'eau provisoire des ouvrages.

—La protection provisoire du revétement d'étanchéité (platelages) rendue indispensable pour I'exécution de
travaux d'autres corps d'état.

—Le raccordement au moignon, ainsi que la fourniture et la pose du jointoiement entre moignon et canalisation
EP.

3.1.10- PERMEABILITE A L'AIR DU BATIMENT

Une attention particuliére sera apportée a la perméabilité a I’air du batiment.

Le maitre d’ouvrage imposera des tests d'étanchéité a I'air du batiment intermédiaires ou/et a la fin du chantier
réalisés par un organisme indépendant. Les valeurs mesurées devront étre conformes a celles prises dans les calculs
thermiques réglementaires. En cas de mauvaise étanchéité a l'air du batiment, toutes les mesures de réparation
entreprises seront a la charge des entreprises responsables des désordres.

Respect des CCTP et de I'étude thermique

Si des variantes sont opérées sur I'opération, I’entreprise qui les propose devra reprendre a sa charge toutes les
études justificatives réalisées en conception
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3.2- DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.2.1- ETANCHEITE ET ISOLATION DE LA TOITURE TERRASSE INACESSIBLE
3.2.1.1- PARTIE COURANTE

Pare-vapeur
Fourniture et mise en ceuvre de pare-vapeur comprenant :
—Enduit d'imprégnation a froid
—Feuille d’étanchéité BE 25 VV 50 type Elastovap ou techniquement équivalent , soudée en plein, ou collée a
PEAC.
L’ensemble conforme au DTU 43.1.
Complexe d’étanchéité
Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité I5 d'étanchéité bicouche élastomere renforcé de 5,5mm
d'épaisseur totale, posé en semi-indépendance conforme au DTU 43.1 et comprenant :
—1%® couche de chape bitumineuse de type SOPRASTICK SI de chez SOPREMA ou techniquement équivalent
—2%me couche de chape bitumineuse de type ELASTOPHENE FLAM 180 AR de chez SOPREMA ou techniquement
équivalent
Ou complexe équivalent conforme au DTU 43.1 - Systeme renforcé performance F5I5T2
Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du CSTB et au DTU 43.1.

Localisation :

Pour la toiture terrasse selon plan architecte

3.2.1.2- ISOLATION EN TOITURE

Fourniture et mise en ceuvre de I'isolation thermique constituée d’une mousse rigide de polyuréthanne, sans CFC,
et d’un parement minéral hydrofuge, collée sur pare-vapeur. La pose sera conforme a I'avis technique du CSTB.
Epaisseur 140 mm - Résistance thermique 6.40 m2.K/W -

Prescription de la notice thermique et programme du maitre d'ouvrage : 6,22 m2.K/m? min

Classe de compressibilité C.

Localisation :

Pour la toiture terrasse selon plan architecte

3.2.1.3- TRAITEMENT DES RETOMBEES D'ETANCHEITE

Traitement des retombées avec le méme complexe d’étanchéité prévu en partie courante sans isolation
comprenant :
Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe d'étanchéité I5 d'étanchéité bicouche élastomere renforcé de 5,5mm
d'épaisseur totale, posé en adhérence conforme au DTU 43.1 et comprenant :
—1%¢ couche de chape bitumineuse de type SOPRALENE FLAM 180 de chez SOPREMA ou techniquement
équivalent
—2%me couche de chape bitumineuse de type ELASTOPHENE FLAM 25 AR de chez SOPREMA ou techniquement
équivalent
Ou complexe équivalent conforme au DTU 43.1.
Mise en ceuvre conforme a I'Avis Technique du CSTB et au DTU 43.1.

Localisation :

Périphérie de toiture selon plans architecte
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3.2.1.4- TRAITEMENT DES RELEVES D'ETANCHEITE

Voir traitement du joint de dilatation

3.2.1.5- TRAITEMENT DE LA CASQUETTE PERIPHERIQUE

Voir traitement des retombées d'étanchéité pour le revétement d'étanchéité.

CdT Isolation et étanchéité toiture

Isalation toiture &p. 14 em

Reprise d'étanchéité neuve

Toiture béton existante

Bandeau mét. | B PN S
de finition i e

Fourniture et pose d'un bandeau de finition formant habillage en téle aluminium thermolaquée 20/10émeavec fagon
de rejet d'eau en sous face

Localisation :

Périphérie de toiture selon plans architecte

3.2.1.6- ACCESSOIRES EP - BOITES A EAU

Sans objet - évacuation des EP en retombée

3.2.1.7- TRAITEMENT DU JOINT DE DILATATION

Fourniture et mise en ceuvre de joints avec cordon butyl comprenant :
—ELASTOCOL 500 : Enduit d’imprégnation a froid appliqué au rouleau sur le support béton
—ELASTOPHENE FLAM 25: sous couche en chape élastomere avec armature voile de verre 50 g/m? et de 2,5 mm
d’épaisseur, soudée de part et d’autre du joint de dilatation
—BANDE LM : mise en ceuvre en pose libre sur la longueur du joint de dilatation d’une bande de laine minérale
de 105 mm de largeur et 35 mm d’épaisseur.
—MEMBRANE SOPRAJOINT : soudure sur la BANDE LM d’une membrane en bitume élastomére de 45 cm de
largeur, revétue d’une feuille d’aluminium de 20 cm en surface.
Les joints de dilatation pour véhicules Iégers sont réalisés conformément au Document Technique d’Application
“SOPRAJOINT”.

Localisation :

Pour traitement du JD sur toiture terrasse
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3.2.1.8- ACCESSOIRES EP POUR DESCENTES INTERIEURES

Fourniture et mise en ceuvre d'un habillage d'évacuation d'eaux ou de trop-plein comprenant platine et moignon
avec larmier en plomb laminé de 2.5mm ép., I'ensemble conforme au DTU, y compris crapaudine, garde-gréve et
toutes sujétions.

La platine sera incorporée entre deux feuilles du complexe d’étanchéité. Le moignon dépassera de 10 cm en sous
face du plancher. L’ensemble devra étre conforme a la réglementation en vigueur assurant une parfaite étanchéité
avec tous travaux nécessaires et seront traités conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1)
et de I'Avis Technique du produit employé sur site.

Un dispositif particulier sera mis en place sur I'entrée d'eau pour éviter le risque d'obstruction du conduit par des
cailloux ou autres matériaux.

Localisation :

Pour les EP intérieures si découverte d'EP intérieures lors de la démolition.

3.2.1.9- EXECUTOIRE DE DESEMFUMAGE

Fourniture, mise en ceuvre d'exutoires de désenfumage dimensions 1.00 x 1.00 m avec:

—Coupole double paroi en polycarbonate alvéolaire opalescent épaisseur 16 mm, 6 parois U = 1,8 W/m?K, réaction
au feu Euroclasse B-s1,do, non gouttant, maintenu sur le cadre ouvrant par un cadre pareclose en aluminium,

—Cadre ouvrant en acier galvanisé, avec angle d'ouverture a 140°. Systeme d’ouverture fermeture par vérin
pneumatique intégrant un amortissement en fin de course,

—Costiéres en tole d’acier galvanisée Z 275 double paroi, avec isolation de la costiére assurée par un isolant
bitumé soudable de 50 mm d’épaisseur, permettant la soudure directe de la membrane d’étanchéité sur
I’isolant, larmier périphérique, fixation sur chevétre BA du lot Gros (Euvre, calfeutrement, et toutes piéces
spéciales a la demande,

—Résistance 1200 joules,

—Mécanisme , commande manuelle ramenée a 1.50 m du sol du Rez-de-Chaussée, déclencheur thermique calibré
a 90°C, treuil débrayable, poulies, amortisseur de fin de course a 'ouverture, cables souples, sous fourreaux,
tube cuivre d’alimentation 4/6 avec fixations, raccords secs laiton, et commande incendie ouverture-
fermeture, fermeture manuelle individuelle accessible sur palier du dernier niveau, et toutes piéces spéciales
ala demande, I'ensemble conforme a la réglementation Sécurité Incendie.

Localisation :

Selon plans architecte.

3.2.2- ETANCHEITE DES VESTIAIRES

Sans objet - prestation prévue au lot revétement de sol par un revétement de sol souple spécifique pour les douches.

3.2.3- ETANCHEITE DU LOCAL ECS

Sans objet - évacuation du CE prévue au lot CVC - raccord sur le collecteur du lot GO.
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