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AIES BET structure
266, chemin de la Bayette - 83220 LE PRADET
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239, chemin de la Carraire - 83200 TOULON
inge2m.molina@gmail.com
06 27 08 31 04
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83250 LA LONDE-LES-MAURES
contact@fdexpertise.com
06 11 35 82 68
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 Le France - ZAC Valgora La Valette -
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jean-baptiste.julien@bureauveritas.com
04 94 14 19 43

COMOTYS CSPS
 17 avenue de la Créativité -
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ
comotys@hotmail.com
03 28 33 56 90
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N° d'opération : 250104
PUI - Réaménagement et mise en conformité du bâtiment -
niveau supérieur : aménagement des anciens laboratoires

pour l'accueil de l'administration
Hôpital Renée Sabran - bd Edouard Herriot - Giens - 83400 HYERES

Maîtrise d'ouvrage
Groupement Hospitalier Renée Sabran

Hôpital Renée Sabran - bd Edouard Herriot -
Giens - 83400 HYERES

PHASE DATEINDICE

Coupes AA1 - AA2 - BB
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Plancher toiture existant 25 cm à confirmer par sondage par le dessus

Faux-plafond brique + plâtre 12 + 4 cm existant

HRS-PHLA-S1-02
Hall

HRS-PHLA-00-04
SecrétariatEspace entrée

Quai de livraison

HRS-PHLA-01-20
Salle 9

Esc. service
HRS-PHLA-01-04

Bureau

PalierEscalier
Esc. service

HRS-PHLA-00-05B
Pharmacie

HRS-PHLA-S1-03
Sous-station - chaufferie/ECS

HRS-PHLA-S1-04
LCB

HRS-PHLA-S1-05
Stockage

HRS-PHLA-S1-07
Stockage

HRS-PHLA-S1-08
Fluides méd.

HRS-PHLA-00-10
Vestiaires F

LABORATOIRES
DESAFFECTES

Rgt.

Percement dalle Percement dalle

Percement dalle

Complexe de toiture en attente sondages

Entrée PUI

HRS-PHLA-01-15
Grand laboratoire

HRS-PHLA-01-19
Salle 8

HRS-PHLA-01-18
Salle 7

HRS-PHLA-01-17
Salle 6

HRS-PHLA-01-16
Salle 5

HRS-PHLA-01-07
Banque de sang

HRS-PHLA-01-02
Circulation

Local Ether
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Désamiantage toitures et
démolition des deux édicules

Faux-plafond hourdis
existant : 12 + 4 + 1 cm plâtre

Voirie Nord

Voirie Sud

LABORATOIRES
DÉSAFFECTÉS

PHARMACIE
EN FONCTIONNEMENT

LT
STOCKAGES

HRS-PHLA-00-06
Stockage

HRS-PHLA-00-05B
Pharmacie

HRS-PHLA-01-10
Circulation

HRS-PHLA-01-13
Salle 3

HRS-PHLA-S1-05
Stockage

Cour anglaise

HRS-PHLA-01-18
Salle 7

VS

VS

HRS-PHLA-00-05B
Pharmacie

Stockage archives

Abri 2Abri 1

Déchets
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Dépose de tous les
groupes de climatisation
+ réseaux en toiture

Remplacement de tous
les luminaires extérieurs

Dépose des groupes de
climatisation en façade

Dépose de la passerelle d'accès métallique
dont garde-corps périphérique
+ dépose de l'escalier métallique d'accès cour anglaise
+ découpe garde-corps sur muret pour quai de livraison

Dépose des groupes de
ventilaton en façade

Modification du terrain taluté
pour élargissement de la voirie

Démolition de toutes les souches
basses de ventilation en béton

Remplacement de toutes
les menuiseries + volets

Faux-plafond hourdis
existant : 12 + 4 + 1 cm plâtre

Faïences démolies
suite désamiantage

Protection des sujets lors de
l'élargissement de la voirie

HRS-PHLA-00-02
Stockages / circulation

HRS-PHLA-00-06
Stockages

HRS-PHLA-00-04
Secrétariat

Circulation

VS

Cour anglaise

Voirie Nord

Voirie Sud

LABORATOIRES
DÉSAFFECTÉS

DON DU SANG

PHARMACIE EN
FONCTIONNEMENT

LOCAUX TECHNIQUES
STOCKAGES

HRS-PHLA-01-15
Grand laboratoire

Stockage archives

TN existant

HRS-PHLA-01-15
Grand laboratoire

HRS-PHLA-S1-07
Stockage

Désamiantage
toitures et démolition
des deux abris

Abri 2Abri 1

Déchets

DEMOLITION

COUPE AA2 - démolition

COUPE BB - démolition

COUPE AA1 - démolition
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